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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

Objednatel:  Město Dobruška 
Sídlo:                  nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 

IČ:                      00274879 

DIČ:                   CZ00274879 

Zastoupený:        Miroslavem Sixtou, starostou  

 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

 

a 

 

 

Zhotovitel:              APCO technex, s. r. o. 
Sídlo:              Záhornice 78, 517 32 Trnov 

IČ:               02319438     

DIČ:              CZ02319438 

Zastoupený:             Alenou Hejzlarovou, jednatelkou 

Zapsaný:                      v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,   

                                     spis. zn. C 32876 

 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 

 
 

S M L O U V U  O  D Í L O  
 
 

Preambule 
 
Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

„Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory 
– Mělčany“ zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro niž byla ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

vybrána jako nejvýhodnější nabídka zhotovitele. 

 

Touto smlouvou o dílo bude realizován projekt objednatele „Rekonstrukce veřejně přístupné 
účelové komunikace mezi místními částmi Chábory – Mělčany“ (dále jen „Projekt“). 

Projekt je finančně podpořen dotací poskytnutou objednateli Královéhradeckým krajem, přičemž 

dle podmínek dotace musí být Projekt dokončen a vůči jeho zhotoviteli finančně vypořádán 

nejpozději do 31.11.2023.   

 

Zhotovitel bere na vědomí, že v této smlouvě sjednaný termín pro dokončení a předání díla a 

režim fakturace ceny za dílo jsou stanoveny s ohledem na podmínky objednateli již poskytnuté 

dotace na Projekt. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení těchto smluvních podmínek může 

být důvodem neudržení příslušné dotace či její části objednatelem a že v případě, že k nedodržení 

těchto podmínek a ztrátě dotace či její části dojde z důvodů na straně zhotovitele, může 
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objednatel požadovat po zhotoviteli náhradu škody v rozsahu v důsledku toho jemu ušlé dotace 

či její části.   

 

Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech 

potřebných oprávnění k provedení díla, a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi 

potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy.  

 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své 

nebezpečí níže specifikované dílo „Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace 
mezi místními částmi Chábory – Mělčany“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 

převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 

 

Dílem dle této smlouvy se rozumí:    

 

a) provedení stavby „Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi 
místními částmi Chábory – Mělčany“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby 
vypracované pro tuto stavbu společností TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., 
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČ: 63320819, zodpovědný projektant Ing. Filip Brtna, 
ČKAIT 1201995, a dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  
 
Stavba spočívá v provedení rekonstrukce stávající lesní cesty mezi místními částmi Dobrušky – 

Chábory a Mělčany. Současný stav komunikace odpovídá kategorii lesní cesty 2L. Cílem 

rekonstrukce je vybudování lesní cesty kategorie 2L 3,75/30, tj. šířka jízdního pruhu 3,25m + 

krajnice 2x0,25m. Komunikace bude sloužit pro obhospodařování lesa i pro rekreační účely.  

 

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

SO 100  – Objekty pozemních komunikací  

SO 101  – Komunikace  

SO 102.1  – Propustek DN 600 v km 0.007  

SO 102.2  – Propustek DN 600 v km 0.123  

SO 102.3  – Propustek DN 600 v km 0.816  

SO 102.4  – Propustek DN 600 v km 1.408  

 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohy č. 14 této vyhlášky, a to v 
plném (nezjednodušeném) rozsahu. V případě, že tato vyhláška pozbude před předáním 
díla objednateli platnosti, bude dokumentace skutečného provedení stavby vypracována 
v souladu s  právním předpisem stanovujícím rozsah a obsah této dokumentace platným a 
účinným v době předání díla objednateli, a pokud žádný právní předpis takové požadavky 
nestanoví, v rozsahu stanoveném analogicky dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

   
Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli ve 3 (třech) tištěných 
vyhotoveních a v 1 (jednom) digitálním vyhotovení ve formátu PDF. 
 

1.2.  V případě rozporu mezi projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1.1. tohoto 
článku smlouvy a položkovým rozpočtem zhotovitele (tj. zhotovitelem oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem v rámci 
zadávacího řízení na zakázku realizovanou touto smlouvou) je pro určení touto smlouvou 
sjednaného rozsahu díla rozhodující položkový rozpočet. Objednatel si pro případ zjištění 
takového rozporu zároveň vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající v rozšíření 
díla o další práce, dodávky a služby dosud neobsažené v položkovém rozpočtu zhotovitele 
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a na omezení díla o nepotřebné práce, dodávky a služby uvedené v položkovém rozpočtu, a 
to v rozsahu nezbytném k dosažení souladu položkového rozpočtu s projektovou 
dokumentací. Tato případná změna rozsahu díla bude realizována dodatkem k této 
smlouvě za cenových podmínek sjednaných v odst. 3.10. a 3.11. čl. III. této smlouvy.    

 

1.3.  Provedením stavby se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prací a 

konstrukcí včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla a dále 

provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací, kterých je 

třeba k řádnému provedení díla, zejména:   

   
a) zabezpečení vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí před 

zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření 

nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

c) zajištění veškerých geodetických prací potřebných k provedení díla,    

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

e) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou, 

f) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení 

strojů a materiálů na staveništi, 

g) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního 

prostředí, 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a jejich uzavírek a uhrazení 

s tím spojených poplatků,   

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 

j) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných měření, zkoušek a revizí vztahujících 

se k prováděnému dílu,  

k) zajištění atestů, certifikátů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o 

vlastnostech/o shodě),  

l) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

m) odvoz a zajištění odstranění či využití odpadů vzniklých při provádění díla zhotovitelem 

jakožto jejich původcem v souladu s platnými právními předpisy a vedení evidence těchto 

odpadů, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, apod.), 

nevyplývá-li z projektové dokumentace jinak, 

o) oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod., 

p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z požadavků správců sítí,  

q) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

r) provádění pravidelného úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových 

pozemních komunikací a škod na nich,  

s) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, z rozhodnutí, stanovisek, 

závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a vlastníků a 

správců dopravní a technické infrastruktury,  

t) zajištění ochrany okolí staveniště proti znečištěním stavebním odpadem.   

 

1.4.  Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou 

touto smlouvou obdržel od objednatele v elektronické podobě a má tak k dispozici projektovou 

dokumentaci uvedenou v odst. 1.1 tohoto článku smlouvy včetně její dokladové části. Zhotovitel 

dále prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy převzal od objednatele 2 tištěná vyhotovení 

projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy.  

 

1.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, stavebním 

povolením Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí č. j. PDMUD 
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72309/2022 ze dne 04.11.2022 předaným objednatelem zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, 

stanovisky, závaznými stanovisky, vyjádřeními a souhlasy dotčených orgánů státní správy a 

vlastníků dopravní a technické infrastruktury, projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1.1. 

tohoto článku smlouvy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a 

jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že veškeré ČSN a ČSN EN vztahující 

se k provádění díla považují za závazné.   

 
1.6.   Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou 

odpovídat této jakostní třídě a budou nové.  

 

1.7.   Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jakost a  prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky, v platném 

znění, a potřebné certifikáty a atesty. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Při realizaci stavby 

musí být použity výrobky a materiály splňující požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a § 156 zák. č. 183/2006 Sb. 

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

 

1.8.   Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, podle schválených technologických 

postupů stanovených platnými technickými normami, technickými předpisy, bezpečnostními 

předpisy a výrobci materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodávky, 

práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém 

rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, 

odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu 

použití. 

 

1.9.  Změny stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v odst. 1.1. tohoto článku 

smlouvy musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a musí být sjednány dodatkem 

k této smlouvě vyjma případných drobných odchylek a upřesnění provedení stavby neměnících 

rozsah a parametry stavby ani parametry navržených materiálů a výrobků a nemajících dopad na 

cenu za dílo a na termín provedení díla, které postačí odsouhlasit zástupci smluvních stran 

zápisem ve stavebním deníku.  

  

1.10.   Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a 

určitě vymezeno zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a 

kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné 

pro realizaci díla. 

 

1.11.    Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy zkontrolovat 

s náležitou odbornou péčí správnost a úplnost projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1 této 

smlouvy a její soulad s položkovým rozpočtem zhotovitele a úplnost a správnost položkového 

rozpočtu zhotovitele a oznámit objednateli veškeré jejich případné nedostatky, které má být 

jakožto odborník na provádění stavebních prací schopen při takové kontrole odhalit. Pokud tyto 

nedostatky zhotovitel v této lhůtě objednateli neoznámí, nemá právo na jakékoliv prodloužení 

sjednané doby pro provedení díla z důvodu následného řešení včas neoznámených nedostatků 

projektové dokumentace či položkového rozpočtu.   

 

1.12.  Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání a převzetí zhotovitel, a to i v případě, 

že ke škodě by došlo i jinak. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem 
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tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na 

objednatele okamžikem jejich zapracování do stavby.  

 

1.13.  Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při 

provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by 

stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve 

vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i poddodavatelem a jeho poddodavateli, a zhotovitel 

je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné 

kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti 

objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat 

ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je 

zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované 

objednatelem a související s prováděním díla podle této smlouvy.  

 

1.14.  Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného 

písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejich 

cenu určenou v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až 

po uzavření tohoto dodatku.  

 

1.15.  Objednatel je kdykoliv v průběhu provádění díla oprávněn požadovat po zhotoviteli 

změny díla, a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu:   

 

- nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, 

 

- případných zjištěných odchylek mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a 

služeb předloženými objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku realizovanou 

touto smlouvou, na jejichž základě zhotovitel zpracoval položkový rozpočet, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy,  

 

- požadované záměny materiálů či technologií,  

 

- požadovaného rozšíření či zúžení díla o práce nezbytné k dokončení stavby uvedené v odst. 

1.1. čl. I. této smlouvy.   

 

Zhotovitel je povinen na objednatelem požadované změny nutné k dokončení díla přistoupit. 

Veškeré případné změny budou realizovány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a touto smlouvou. 

 

1.16.  Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 2927, 2521, 2522/5 v k. ú. Dobruška a 

pozemky parc. č. 267/7, 391/2, 268/1, 268/10, 391/7, 267/8, 268/12, 391/16, 395 v k. ú. Mělčany 

u Dobrušky. 

 
 

II. Doba plnění, účinnost smlouvy 
 

2.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

 

2.1.1. Zahájení prací:                                  po nabytí účinnosti této smlouvy a 
předání staveniště zhotoviteli.    

 
 
2.1.2. Dokončení a předání díla objednateli:     do 31.07.2023. 
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2.2.  Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v bodě 2.1.2. odst. 2.1. tohoto 

článku smlouvy se automaticky, tj. bez nutnosti předchozí uzavření dodatku k této smlouvě, 

prodlouží:   

 

a) o počet dnů případného prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, nebylo-li toto 

prodlení způsobeno zhotovitelem; 

 

b) o počet dnů, o který celková doba provádění všech případných záchranných archeologických 

průzkumů realizovaných v průběhu provádění díla a zcela bránících provádění díla překročí 

celkem 10 dnů; 

 

c) v případě, že tato smlouva nabude účinnosti později než 15.03.2023, prodlouží se termín  

dokončení a předání díla o počet dnů, o který smlouva nabude účinnosti později (včetně 

započítání dne nabytí účinnosti smlouvy do tohoto počtu dnů). V případě nabytí účinnosti 

této smlouvy nejpozději dne 15.03.2023 se termín pro dokončení a předání díla neprodlužuje.   

 

Nebude-li smluvními stranami sjednán dodatek k této smlouvě, bude délka prodloužení termínu 

dokončení a předání díla potvrzena zástupci smluvních stran zápisem ve stavebním deníku.   

 

2.3.  Termín dokončení a předání díla sjednaný v bodě 2.1.2. odst. 2.1. tohoto článku smlouvy 

bude prodloužen dodatkem k této smlouvě v případě, že:  

 

a) zhotovitel v souladu s § 2594 občanského zákoníku oprávněně zčásti či zcela přeruší 

provádění díla – doba pro dokončení a předání díla bude v takovém případě prodloužena o 

dobu přerušením vyvolanou ve smyslu § 2594 odst. 3 občanského zákoníku, a to vyjma 

případů, kdy důvodem přerušení jsou nedostatky projektové dokumentace či položkového 

rozpočtu, které zhotovitel měl oznámit, ale neoznámil objednateli ve lhůtě dle odst. 1.10. čl. 

I. smlouvy;  

 

b) zhotovitel v souladu s § 2627 občanského zákoníku oprávněně zčásti či zcela přeruší 

provádění díla – termín pro dokončení a předání díla bude prodloužen o dobu přerušením 

vyvolanou;     

 

c) z jiných důvodů, než je výskyt skutečností odůvodňujících přerušení provádění díla dle § 

2594 či dle § 2627 občanského zákoníku, bude dohodnuto rozšíření díla o provedení prací 

dosud neobsažených ani v položkovém rozpočtu zhotovitele, ani v projektové dokumentaci, 

které jsou přitom nezbytné k řádnému dokončení stavby uvedené v odst.1.1. čl. I. této 

smlouvy, a toto rozšíření díla zvýší časovou náročnost provedení díla – v takovém případě 

bude doba pro dokončení a předání díla prodloužena o nezbytnou dobu, o kterou se časová 

náročnost díla v důsledku těchto nových prací zvýší.     

              

2.4.   Pokud zhotovitel bez zavinění objednatele nezahájí na staveništi provádění prací na díle 

nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí staveniště či do 15.04.2023, přičemž určující je 

pozdější okamžik, či pokud práce v této době sice zahájí, ale nepokračuje-li poté plynule a 

s dostatečným počtem pracovníků potřebným k řádnému provádění díla, aniž by to 

odůvodňovaly klimatické podmínky či předepsané technologické postupy, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 
 

III. Cena za dílo 
 

3.1.  Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:   
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Cena bez DPH:  4.957.444,42 Kč 
(slovy:čtyřimilionydevětsetpadesátsedmtisícčtyřistačtyřicetčtyři 
korun českých a čtyřicetdva haléřů) 

 
DPH 21%:   1.041.063,33 Kč  

(slovy: jedenmiliončtyřicetjednatisícšedesáttři korun českých a 
třicettři haléřů) 

 
Cena včetně DPH  5.998.507,75 Kč  

(slovy: pětmilionůdevětsetdevadesátosmtisícpětsetsedm korun 
českých a sedmdesátpět haléřů) 

  
3.2. Objednatel nevystupuje při plnění této smlouvy jako osoba povinná k dani z přidané 

hodnoty. Neuplatní se tak režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel tak objednateli účtuje 

cenu včetně daně z přidané hodnoty.   

 

3.3.   Cena za dílo dle odst. 3.1 je stanovena jako cena pevná za rozsah díla vymezený 

položkovým rozpočtem zhotovitele. Cenu lze měnit pouze v případech stanovených touto 

smlouvou.   

 

3.4.  Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému 

provedení díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla 

na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk 

zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu 

konečného převzetí díla objednatelem. 

 

3.5.  Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy, zpracovaného zhotovitelem oceněním objednatelem předloženého soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude 

zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací, zabudovaných dodávek 

a poskytnutých služeb dle odst. 4.1 čl. IV. této smlouvy.  

 

3.6. Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele vyvolané nesprávným 

oceněním soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou nemají v žádném případě 

vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

 

3.7.  Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn požadovat zvýšení ceny či zrušení této smlouvy soudem 

z důvodů v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom výslovně 

prohlašuje, že nebezpečí škody přebírá přesto, že si je vědom dalšího nejistého vývoje cen energií 

a stavebních materiálů a dalšího nejistého vývoje šíření nemoci COVID – 19. Tímto ujednáním 

však není vyloučeno právo objednatele sjednat z důvodů mimořádných skutečností ve smyslu § 

2620 odst. 2 občanského zákoníku se zhotovitelem změnu ceny za dílo, je-li takový postup v 

souladu s § 222 ZZVZ. Ke sjednání změny ceny za dílo však objednatel není povinen.  

 

3.8.  Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v případě sjednaných víceprací a méněprací a 

v případě změny zákonné sazby DPH. Ke změně ceny z důvodu sazby DPH není třeba uzavírat 

dodatek k této smlouvě, DPH bude zhotovitelem účtována v zákonné sazbě platné ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění.   

 

3.9.  Práce, dodávky a služby nezahrnuté ve sjednaném předmětu smlouvy a ve sjednané ceně 

za dílo budou posuzovány jako vícepráce. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, 

které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou 
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posuzovány jako méněpráce. 

 

3.10.   Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 

a) Práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny 

beze změn v jejich výši. 

b) Práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny v cenách 

dle aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného v době jejich ocenění. Cena víceprací, které 

nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran v jejich v místě a čase 

obvyklé výši.   

  

3.11.   Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou 

provedeny v menším množství měrných jednotek, než jsou uvedeny v položkovém rozpočtu 

(méněpráce) budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či 

ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

 

 

IV. Platební podmínky 
 

4.1.  Objednatel neposkytuje zálohy ani závdavek. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na 

základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního 

měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, 

zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací“). Fakturovaná částka se 

bude rovnat výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle položkového rozpočtu. 

Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací bude považováno za dílčí 

zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v jeho platném znění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den 

kalendářního měsíce, za který je soupis prací vystaven. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem 

vystavovány maximálně do výše 90% ceny za dílo. Na zbývající část ceny za dílo zhotovitel 

vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí díla. 

 

4.2.  Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor stavebníka 

(dále jen „TDS“) po skončení každého kalendářního měsíce soupis prací provedených v tomto 

měsíci, a to ve třech vyhotoveních. Objednatel je povinen nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení 

soupisu prací jej prostřednictvím TDS podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou 

formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. TDS odsouhlasené soupisy prací budou 

nedílnou součástí faktur zhotovitele. Bez soupisu prací potvrzeného podpisem TDS je faktura 

neúplná a bude vrácena zhotoviteli.  

 

4.3.  Každá dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel 

povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:  

• specifikaci smlouvy, 

• označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

• lhůtu splatnosti faktury.  

 

Veškeré faktury vystavené zhotovitelem budou označeny tímto číslem smlouvy o poskytnutí 

dotace z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje: 21RRDU2-0007. 
 

4.4. Zbývající část ceny za dílo bude vyúčtována konečnou fakturou. Konečná faktura musí 

mít mimo náležitostí uvedených v odst. 4.3 tyto další náležitosti:  

• název „konečná faktura“, 

• částku zbývající k úhradě. 
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Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování ceny 

za dílo, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Bez těchto 

příloh je faktura neúplná.  

 

4.5. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit minimálně 21 (dvacet jedna) dnů ode 

dne doručení faktury objednateli.  

 

4.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do 10 (deseti) dnů ode dne jejího 

doručení objednateli v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje, bude neúplná či bude 

obsahovat nesprávný termín splatnosti. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů 

či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  

 

4.7. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře zhotovitele.       

 

4.8.  Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
 

V. Bližší podmínky provádění díla 
 

5.1.  Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí 

škody na věcech opatřených zhotovitelem k provedení díla nese zhotovitel.  

 

5.2.   Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o 

postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel prostřednictvím TDS dle 

potřeby. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy 

alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních 

dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. 

Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, případně i osoba vykonávající autorský dozor. 

Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za 

potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede 

TDS. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS a osoby vykonávající autorský 

dozor a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.   

 

5.3.  Zástupci objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, 

vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za 

doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit osobám, které objednatel výkonem 

těchto funkcí pověří, výkon autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a 

funkce koordinátora BOZP.  

 

5.4.  Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn ho na tuto skutečnost upozornit zápisem do stavebního deníku 

a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném 

termínu k tomu poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

5.5.  Zhotovitel vyzve písemně TDS nejméně 3 (tři) pracovní dny předem k prověření prací, 

které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na 

svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na 

náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, 

nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.  
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5.6.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a 

v souladu s platnými právními předpisy a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro 

plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím díla.  

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele 

a případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 

hodin.    

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně 

zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být 

vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné 

záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců či autorského dozoru nebo zástupce 

příslušného orgánu státní správy. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele, musí 

k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 

uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a 

požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu 

zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn této smlouvy. 
 
5.7.  Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých 

materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.  

 
5.8.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární 

a další platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické 

normy.  

 

5.9.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat a plnit podmínky stanovené 

stavebním povolením, kterým bylo provádění díla povoleno, a podmínky plynoucí z rozhodnutí, 

stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a 

vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury týkajících se provádění díla. Veškeré tyto 

dokumenty zhotovitel převzal od objednatele před podpisem této smlouvy.  

  

5.10. Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat z místa 

provádění díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit jeho odstranění 

či využití a vést jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními právními předpisy.  

 

5.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností 

těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, 

které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 

použít při provádění díla.  

 

5.12.  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám 

způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky 

zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 

10.000.000 Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při 

předání staveniště zhotoviteli. Doklady prokazující trvání pojištění v průběhu provádění díla je 

zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání, a to bez zbytečného odkladu.    
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5.13.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli 

kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.  

5.14.  Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 

majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.  

 

5.15.  Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP ustanovenému objednatelem 

plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména jde o: 

• umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP; 

• dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli; 

• přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na 

poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;  

• řízení se plánem BOZP, který bude zhotoviteli předložen; 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách;  

• včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla; 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; 

• řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly 

součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 

K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své 

poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat 

předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.   

 
5.16.   Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajišťovat potřebná opatření 

k ochraně okolí staveniště před znečištěním. 

  

5.17.  V rozsahu, v němž zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci k plnění veřejné 

zakázky realizované touto smlouvou prostřednictvím poddodavatele, je povinen dílo provádět 

prostřednictvím příslušného poddodavatele. Změna tohoto poddodavatele je možná pouze po 

prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v 

jakém ji prokazoval nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je dále povinen nejpozději do 5 dnů 

po zahájení prací na díle na staveništi písemně, a to alespoň zápisem do stavebního deníku, 

oznámit objednateli všechny poddodavatele, které použije k provádění díla, a následně mu 

stejným způsobem oznamovat i změny poddodavatelů, a to vždy nejpozději do 5 dnů po příslušné 

změně.  

 

5.18.  Před jejich prvním zabudováním do stavby je zhotovitel povinen doložit TDS předepsané 

atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům, jimiž bude prokázáno, že tyto 

materiály a požadavky splňují podmínky této smlouvy. O předložení těchto dokladů budou 

vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce. Zhotovitel je 

povinen zdržet se použití jakýchkoliv materiálů a výrobků, k nimž tyto atesty a certifikáty 

předem nedoložil.  

 
5.19.  Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a zajistit vyvěšení 
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stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, 

na staveništi, a to bezodkladně po jejich předání objednatelem a převzetí staveniště.   

 

5.20.  Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, 

stavebním povolením, právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) 

zkoušek a revizí. K  provedení zkoušek a revizí je zhotovitel povinen přizvat TDS nejméně týden 

předem, neučiní-li tak, je TDS oprávněn požadovat opakování příslušné zkoušky či revize na 

náklady zhotovitele a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. Nezúčastní-li se tento 

zástupce objednatele konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel 

oprávněn je konat bez účasti objednatele.     

 

5.21.  Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně odstranit veškerá jím způsobená znečištění a 

poškození jím užívaných přístupových cest ke staveništi a dalších prostor mimo předané 

staveniště.  

 

5.22.  Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných 

předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen 

neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby 

nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen 

rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené k tomu příslušným správním orgánem.  

 

5.23.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vyjma doby, kdy tomu brání 

technologické důvody stavby, umožnit vlastníkům a uživatelům pozemků sousedících se 

staveništěm průjezd staveništěm k jejich pozemkům, není-li příjezd možný jinudy, a to za 

podmínek s nimi zhotovitelem předem dohodnutých.     

 
 

VI. Staveniště 
 

6.1.  Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby dle této smlouvy a umístění 

zařízení staveniště, je vymezeno v projektové dokumentaci, dle níž je dílo prováděno.  

 

6.2.  Objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode 

dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele 

nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k převzetí 

staveniště.   

  

6.3. Dodávky vody a elektrické energie potřebné pro realizaci díla si zhotovitel sjedná 

vlastním jménem a na svůj účet s dodavateli těchto médií. Objednatel za tím účelem souhlasí  

s dočasným umístěním k tomu potřebných zařízení třetích osob na staveništi.   

 

6.5.  Zhotovitel je povinen prostory staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními 

předpisy a zakázat do nich vstup nepovolaným osobám.  

 

6.6.  Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských 

sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným 

způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 

dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé 

jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

 

6.7.  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště 

odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
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6.8. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či 

umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.  

 

6.9.  Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 

dokumentací a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit 

podmínky příslušným osobám pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru a 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.  

 

6.10.  Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. 

Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel 

odpovědnost. 

 
6.11.  Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 

při užívání staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy. Zhotovitel je 

povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, včetně zřízení 

mobilního WC, umývárny, šaten, a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 

6.12.  Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a další osoby 

pohybující se oprávněně v prostoru staveniště budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a 

budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární ochraně, ochraně 

zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni ochrannými pomůckami.   

 

6.13.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně 

zdržují na staveništi.  

 

6.14.  Staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit jej a předat zpět 

objednateli nejpozději při předání díla objednateli. Bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami 

či nedodělky, je zhotovitel povinen tak učinit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po jejich 

odstranění.  

 

6.15.  Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, 

které použije ke splnění svého závazku. 

 
   

VII. Odpovědnost za vadné plnění, záruka za jakost 
 

7.1.  Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. 

 

7.2.  Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4 tohoto článku. Zhotovitel odpovídá i za 

vady díla, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny porušením jeho 

povinností či jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých zhotovitel v době předání 

díla objednateli věděl nebo musel vědět.  

   

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 

trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla v případech uvedených 

v ust. § 2116 občanského zákoníku. 
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7.4.   Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli 

záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k 

obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 

(šedesát) měsíců a platí i pro veškeré jeho součásti. Záruční doba počíná běžet dnem předání a 

převzetí díla. 

 

7.5.  Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se 

vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na 

emailovou adresu zhotovitele: apco@apco.cz či oznámení zaslané do datové schránky 

zhotovitele, ID datové schránky: tzp6fq3. 

 

7.6.  Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit 

zhotoviteli nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od předání díla objednateli, a že důsledky uváděné 

v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této 

době. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné. 

 

7.7.  Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z veškerých vad díla, tj. vad, které má 

dílo při jeho předání objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době, se řídí ust. § 2106 a 

násl. občanského zákoníku.  

 

7.8.  V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné 

právo z vad dle ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu 

odstranit, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní 

strany v konkrétním případě jinak. 

 

7.9.  V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené 

zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané 

doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení 

odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody smluvních stran považuje za 

doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy 

se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba zhotovitele.   

 

7.10.  Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho 

názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.  

   

7.11.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.  

 

7.12.  Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do 

doby uplynutí 12 (dvanácti) měsíců po uplynutí záruky za celé dílo.  

 

7.13.  Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně 

závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za 

vady a ze záruky dotčeny. 

 
 

VIII. Předání a převzetí díla 
 

8.1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Dílo 

nebude předáváno po částech.  
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8.2.  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 3 (tři) pracovní dny předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném 

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen zajistit, 

aby se přejímacího řízení účastnil TDS a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení detailní prohlídky a posouzení díla včetně 

předložených dokladů před převzetím díla.  

 

8.3.  Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím 

řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k odevzdání, 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve 

výši 10.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

 

8.4.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady: 

 

 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, 

že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů, 

 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto 

smlouvou, projektovou dokumentací a stavebním povolením a povolením změn stavby před 

dokončením,  

 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla 

používána v souladu s pokyny jejich výrobců, 

 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření 

stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle 

předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

 dokumentaci skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu, 

 revizní zprávy,   

 protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a kontrolách, 

 kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům a  

výrobkům, 

 kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci odpadů a obalů 

autorizovanou osobou, 

 protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správci dotčených 

inženýrských sítí, 

 stavební deník, 

 případné další shora nesjednané doklady vyžadované stavebním úřadem ke kolaudaci stavby, 

jimiž  by, s ohledem na jejich povahu, zhotovitel měl disponovat.  

 

Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. 

Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí.  

 

8.5.  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda 

objednatel dílo přebírá, a soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 

objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

 

8.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno 

v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně 

provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady. Ustanovení 

§ 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 

jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit.  

 

8.7.  Dílo se považuje za zhotovitelem předané a objednatelem převzaté podepsáním zápisu o 

předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá, oběma smluvními stranami. 
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8.8.  Převezme-li objednatel dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen 

odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. O 

odstranění těchto vad a nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla. 

 

8.9.  Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.  

 

8.10.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho výzvu nezbytnou součinnost k 

podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu a součinnost v průběhu kolaudačního 

řízení.    

 
 

IX. Smluvní sankce  
 

9.1.  Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv zhotovitelem 

řádně vyúčtované části sjednané ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 

9.2.  Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním díla 

objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení.  

 

9.3.  Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, 

s nimiž bylo dílo objednatelem případně převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek, u nichž je v prodlení 

s jejím odstraněním. 

 

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním objednatelem 

oznámených vad díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den 

prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.  

 

9.5.  Zhotovitel je povinen v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě 

odst. 5.12. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i 

započatý den, v němž zhotovitel neměl sjednáno příslušné pojištění. 

  

9.6.  Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv povinností uvedené v odst. 6.5. a v druhé větě 

odst. 6.8. čl. VI. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 

každý den, v němž příslušnou povinnost porušil, a to za každou porušenou povinnost.  

  

9.7.   Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených 

v odst. 5.5. a v odst. 5.20. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 

Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.  

 

9.8.  Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených 

v odst. 5.17. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 

případ porušení kterékoliv z těchto povinností. 

 

9.9.  V případě prodlení zhotovitele se splněním kterékoliv jeho povinnosti uvedené 

v předposlední a poslední větě odst. 5.12 a v odst. 6.14. čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za 

každou pozdě splněnou povinnost.   

 

9.10.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě 

faktury doručené druhé smluvní straně. Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne 

jejího doručení ze sankce povinné smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je druhá 

smluvní strana oprávněna vrátit.  
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9.11.  Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není 

dotčeno právo ze sankce oprávněné smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši (tzn. i 

ve výši přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 občanského zákoníku 

se nepoužije.  

 

9.12.  Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, 

je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele, a to i vůči pohledávce 

nesplatné.  

 
 

X. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 
 

10.1.  Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou, občanským 

zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

10.2.  Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména:  

 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 14 (čtrnáct) dnů; 

 

b) prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny 

za dílo delší než 30 dnů. 

 

10.3.  Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména: 

 

a) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 14 (čtrnáct) dnů; 

 

b) porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.12. čl. V. této smlouvy; 

 

c) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele ani přes výzvu objednatele;  

 

d)  opakované porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy;    

 

e)  prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli delší než 30 (třicet) dnů.  

 

10.4.  Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem 

pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení 

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 

 

10.5.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně obsahujícím důvod odstoupení.   

 

10.6.  Odstoupením od smlouvy se závazek založený touto smlouvou od počátku ruší. Postup 

smluvních stran bude v takovém případě následující:  

a) smluvní strany provedou inventuru dosud provedených prací, dodávek a poskytnutých 

služeb,  
b) části díla způsobilé k jejich řádnému užívání, které jsou dokončeny bez vad či mají pouze 

drobné vady a nedodělky nebránící jejich řádnému užívání (dále jen „dokončené části díla“) 

a další součásti díla (výsledky prací), které nemají být zhotovitelem odstraněny dle písm. c) 

či písm. d) tohoto článku smlouvy, objednatel od zhotovitele protokolárně převezme,  

c) v případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, zhotovitel 

svým nákladem odstraní veškeré součásti díla (výsledky prací) vyjma dokončených částí díla 

dle písm. b), které bude objednatel požadovat odstranit, a v rozsahu požadovaném 

objednatelem uvede dotčené pozemky a stavby svým nákladem do původního stavu; 
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d) v ostatních případech odstoupení od smlouvy zhotovitel odstraní svým nákladem veškeré 

součásti díla (výsledky prací), které jsou provedeny vadně (vyjma dokončených částí díla dle 

písm. b) a objednatel bude požadovat jejich odstranění; 
e) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném TDS; 

f) zhotovitel vyklidí staveniště;  

 

a to vše nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy.  

 

10.7.  V  případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany 

vypořádají takto: 

 

a) Zhotovitel má právo na úhradu ceny již provedených prací, zabudovaných dodávek a 

poskytnutých služeb, jejichž výsledky nemají být zhotovitelem odstraněny dle odst. 10.6. 

písm. c) nebo písm. d) této smlouvy, stanovenou dle této smlouvy. V případě, že od smlouvy 

odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, bude tato cena snížena o 10 %. 

Zhotovitel nejpozději do 10 (deseti) dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis 

provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 10 (deseti) dnů. Zhotovitel provede 

finanční vyčíslení všech provedených prací včetně všech dosud vyúčtovaných prací a 

zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti 

stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy;  

 
b) Zhotovitel vrátí objednateli již jemu objednatelem zaplacenou cenu prací, dodávek a služeb 

v rozsahu, v němž na ní zhotovitel nemá po odstoupení od smlouvy právo dle písm. a) tohoto 

odstavce smlouvy, a to v termínu splatnosti jím vystavené konečné faktury; 
 

c) Ohledně všech objednatelem zhotoviteli zaplacených prací, dodávek a služeb zůstávají 

odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání této smlouvy o vlastnictví díla, odpovědnosti 

zhotovitele za vady díla včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách 

vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této 

smlouvy.   
 

10.8.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na 

smluvní pokuty dle této smlouvy.   

 
10.9. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

 
 

XI. Zástupci smluvních stran 
 

11.1.  Zástupci smluvních stran ve věci technického plnění této smlouvy jsou:  

 

a) na straně objednatele:  

 
Ivo Hagara, investiční technik, tel: 494 629 656, mobil: 724 962 673, email:  
i.hagara@mestodobruska.cz 

 
Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru rozvoje města, tel: 494 629 662, mobil: 606 650 343, 
email: i.espandr@mestodobruska.cz 
 

Tito zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni k převzetí díla a k oznámení vad díla 

zhotoviteli a k uplatnění práva objednatele na jejich odstranění.  

 

TDS – bude identifikován zápisem do stavebního deníku 
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koordinátor BOZP – bude identifikován zápisem do stavebního deníku 

 

b) na straně zhotovitele: 

Petr Řezníček 

mobil: XXXXXXXXX 

e-mail: apco@apco.cz 

  

Tento zástupce zhotovitele je rovněž oprávněn k předání díla objednateli.  

 

11.2.   Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.  

 

11.3.  Technický dozor stavebníka  

 

11.3.1. Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla – technický dozor stavebníka 

(TDS).  

 

11.3.2. Identifikace TDS bude provedena zápisem do stavebního deníku.  

 

11.3.3. TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se chápou 

tak, jako by je učinil objednatel. 

 

11.3.4. TDS není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TDS vliv na 

termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o 

těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele. 

 

11.3.5. TDS kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 

stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle. 

 

11.3.6. TDS je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 

v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li 

plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.  
 

11.4. Koordinátor bezpečnosti práce  

 

11.4.1. Objednatel stanoví pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností odpovědnou osobu – koordinátora bezpečnosti práce, který jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

 

11.4.2. Objednatelem ustanovený koordinátor bezpečnosti práce bude zhotoviteli oznámen 

zápisem ve stavebním deníku. 

 

11.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 

vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. 

 

11.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 

případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu 

s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel 

či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 
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11.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v 

uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a 

vyžadovat zjednání nápravy. 

 

11.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 

vyžadovat jejich splnění. 

 

11.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud 

mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo 

jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 

informovat objednatele. 

 

11.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na 

prováděném díle. 

 

 
XII. Vyšší moc, převzetí nebezpečí změny okolností  
 

12.1.  Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 

daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké 

události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která 

vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla 

z jejích hospodářských poměrů. 

 

12.2.  Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a 

neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla 

předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého 

rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky 

celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze 

strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. 

Vyšší mocí není selhání poddodavatelů, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.   

 

12.3.  O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se 

na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní 

stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem 

bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání 

předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz 

o této skutečnosti.  

 

12.4.  Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu 

nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi 

válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské 

diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením 

nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a 

které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu. 

 

12.5.  Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého 

uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy 

trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.  

 

12.6.  Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 

nebezpečí změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení díla dle této smlouvy. 

Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto přebírá i přesto, že 

si je vědom dalšího nejistého vývoje cen energií a stavebních materiálů a dalšího nejistého vývoje 
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šíření nemoci COVID-19. Tímto ujednáním však není vyloučeno právo objednatele sjednat se 

zhotovitelem změny této smlouvy reagující na změnu okolností, je-li takový postup možný dle § 

222 ZZVZ. Ke sjednání změn smlouvy však objednatel není povinen. 

 

 
XIII. Ostatní ujednání 

 
13.1.  Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje, 

bude-li k tomu objednatelem vyzván, poskytnout při kontrole potřebnou součinnost.  

 
13.2.  Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy je 

zhotovitel povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění této smlouvy minimálně po 

dobu 10 (deseti) let ode dne, kdy objednatel obdrží od poskytovatele dotace protokol o 

závěrečném vyhodnocení akce. 

 

13.3.  Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen dodržovat platné pracovně-právní předpisy 

(zejména zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a plnit z nich mu vyplývající povinností 

zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování 

délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se budou na plnění této smlouvy podílet. Na výzvu 

objednatele je zhotovitel povinen dodržování těchto povinností objednateli v jím požadovaném 

rozsahu prokázat.  

 

13.4.  Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit své finanční závazky vůči všem svým 

poddodavatelům, které použije při plnění této smlouvy. Na výzvu objednatele je zhotovitel 

povinen dodržování této povinností objednateli v jím  požadovaném rozsahu prokázat.  

 
 

XIV. Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2 a § 2606 občanského 

zákoníku se vylučuje.  

 

14.2.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že 

§ 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné 

pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit 

smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

 

14.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele.  

 

14.4.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, tj. 

připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a 

uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož 

zákona do této smlouvy a všech dokumentů tvořících její obsah, nejsou-li součástí jediného 

elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tuto smlouvu).  

 

14.5.  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru 
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smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.    

 

14.6.  Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským 

zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

 

14.7.  Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí 

návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.  

 

14.8.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že 

tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 

tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  

 

14.9.  Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 

její elektronický originál.   

 

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:  

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele  

 

14.11.  Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 

28.11.2022.  

 

 

Objednatel:      Zhotovitel:    

 

 

 

 

 

………..............................................   ......................................................... 

         Město Dobruška         APCO technex, s. r. o. 
       Miroslav Sixta, starosta             Alena Hejzlarová, jednatelka 

       podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: IČ: 00274879

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška DIČ: CZ00274879

Uchazeč: IČ: 02319438
DIČ: CZ02319438

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2021002p

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

APCO technex, s.r.o.

4 957 444,42

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 4 957 444,42 1 041 063,33

0,0015,00% 0,00

5 998 507,75CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021002p

Stavba:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum:

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Projektant:

Uchazeč: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 5 998 507,754 957 444,42

4 308 005,19SO 101 5 212 686,28Komunikace

Propustek DN 600 v km 0.007 169 063,05 204 566,29SO 102.1

SO 102.2 190 959,51Propustek DN 600 v km 0.123 157 817,78

SO 102.3 Propustek DN 600 v km 0.816 139 740,62 169 086,15

Propustek DN 600 v km 1,408.21SO 102.4 157 817,78 190 959,51

30 250,00Vedlejší a ostatní náklady stavby VON 25 000,00

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

TERRA-POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

31.10.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: IČ: 00274879

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška DIČ: CZ00274879

Uchazeč: IČ: 02319438

DIČ: CZ02319438

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 308 005,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 308 005,19 21,00% 904 681,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 212 686,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

SO 101 - Komunikace

APCO technex, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. 

Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 308 005,19

D HSV Práce a dodávky HSV 4 308 005,19

D 1 Zemní práce 626 894,67

1 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 65,000 320,80 20 852,00 CS ÚRS 2022 01

VV 65 " viz VV 65,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 48,000 608,00 29 184,00 CS ÚRS 2022 01

VV 48 " viz VV 48,000

3 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 13,000 968,00 12 584,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13 " viz VV 13,000

4 K 113108441
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 

pojiva
m2 6 325,000 16,10 101 832,50 CS ÚRS 2022 01

VV 5750*1,10 " viz VV 6 325,000

5 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 2 150,000 12,08 25 972,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2150,00 " viz VV, v tl. 10 cm 2 150,000

6 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 

strojně

m3 755,300 80,80 61 028,24 CS ÚRS 2022 01

VV 70 % z objemu

VV (900*0,75)*0,70 " odkopávky příkopa 472,500

VV (550*0,20)*0,70 " výkop pro doplnění komunikace 77,000

VV (1470*0,20)*0,70 " krajnice 205,800

VV Součet 755,300

7 K 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 

strojně

m3 323,700 349,60 113 165,52 CS ÚRS 2022 01

VV 30 % z objemu

VV (900*0,75)*0,30 " odkopávky příkopa 202,500

VV (550*0,20)*0,30 " výkop pro doplnění komunikace 33,000

VV (1470*0,20)*0,30 " krajnice 88,200

VV Součet 323,700

8 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 65,000 86,40 5 616,00 CS ÚRS 2022 01

VV 65 " na plochu investora 65,000

9 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 48,000 321,60 15 436,80 CS ÚRS 2022 01

VV 48 "na plochu investora 48,000

10 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 13,000 603,20 7 841,60 CS ÚRS 2022 01

VV 13 " na plochu investora 13,000

11 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 319,459 60,60 19 359,22 CS ÚRS 2022 01

VV Přebytečná zemina v množství 50 % z celk.objemu 

VV Výkop mínus násyp 

VV (((755,30+323,70)-166,26)*0,50)*0,70 319,459

12 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 136,911 69,60 9 529,01 CS ÚRS 2022 01

VV Přebytečná zemina v množství 50 % z celk.objemu 

VV Výkop mínus násyp 

VV (((755,30+323,70)-166,26)*0,50)*0,30 136,911

13 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných silnic a dálnic
m3 161,260 33,90 5 466,71 CS ÚRS 2022 01

VV 1466*0,11 " viz VV 161,260

14 K 181151RFP

Úprava zrnitosti rozpojením balvanů tl vrstvy do 300 

mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 pl do 500 

m2 strojně

m2 125,000 200,00 25 000,00

VV 125 " viz VV 125,000

VV
"položka obsahuje použití vhodné techniky pro rozdrcení 

kamenů větších 30 cm

15 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 1 750,000 18,78 32 865,00 CS ÚRS 2022 01

VV 900*0,30 " viz VV 270,000

VV 1480,00*2*0,50 " viz VV, úprava pod krajnicí 1 480,000

VV Součet 1 750,000

16 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 2 150,000 10,68 22 962,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2150,00 " sejmutá ornice - rozprostřít podél komunikace 2 150,000

17 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 1 693,545 9,66 16 359,64 CS ÚRS 2022 01

VV
Přebytečná zemina uložená podél komunikace - 50 % z 

celkového objemu v tl.0,20 m

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výkop mínus násyp 

VV ((((793,80+340,20)-166,26)*0,50)*0,70)/0,20 1 693,545

18 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 bez zhutnění strojně
m2 725,805 10,92 7 925,79 CS ÚRS 2022 01

VV
Přebytečná zemina uložená podél komunikace - 50 % z 

celkového objemu v tl.0,20 m

VV Výkop mínus násyp 

VV ((((793,80+340,20)-166,26)*0,50)*0,30)/0,20 725,805

19 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 1 134,000 50,16 56 881,44 CS ÚRS 2022 01

VV v hor. skupina 3 - 70 %

VV (1,80*900)*0,70 " viz VV 1 134,000

20 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 strojně
m2 486,000 76,20 37 033,20 CS ÚRS 2022 01

VV v hor. skupina 4 - 30 %

VV (1,80*900)*0,30 " viz VV 486,000

D 5 Komunikace pozemní 3 391 332,40

21 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 150 mm
m2 6 325,000 150,40 951 280,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6325,00 " viz VV 6 325,000

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6 850,000 153,60 1 052 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV 550,00*2"   ŠD 0/63 v tl. 2*150 mm, viz VV 1 100,000

VV 5750,00 " ŠD 0/32 , viz VV 5 750,000

VV Součet 6 850,000

23 K 567543121
Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s 

cementem, zeolitem, minerály tl 300 mm do 3000 m2
m2 6 325,000 131,18 829 713,50 CS ÚRS 2022 01

VV 6325,00 " viz VV 6 325,000

VV "položka obsahuje:

VV "rozpojení  kameniva původního

VV "Úpravu profilu do předepsaného sklonu (graderem)

VV " Promísení s cementem v množství 4 % obj.hmotnosti,

24 M 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 174,570 2 370,00 413 730,90 CS ÚRS 2022 01

VV
cement 4 % obj.hmotnosti, předpokládaná hmotnost 

upravované vrstvy 2,300 t/m3 

VV ((6325,00*0,30)*2,30)*0,04 174,570

25 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 1 480,000 97,60 144 448,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1480,00*2*0,50 " ŠD 0/32 , viz VV 1 480,000

D 998 Přesun hmot 289 778,12

26 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 4 722,590 61,36 289 778,12 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: IČ: 00274879

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška DIČ: CZ00274879

Uchazeč: IČ: 02319438

DIČ: CZ02319438

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 063,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 169 063,05 21,00% 35 503,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 204 566,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

SO 102.1 - Propustek DN 600 v km 0.007

APCO technex, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. 

Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 169 063,05

D HSV Práce a dodávky HSV 169 063,05

D 1 Zemní práce 32 282,72

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 20,000 36,72 734,40 CS ÚRS 2022 01

VV 20 " viz VV, v tl. 10 cm 20,000

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 80,150 130,80 10 483,62 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV ( 2.6*5+6.8*7+7*7.7)*0,70 " viz VV,  70% z celkového objemu 80,150

3 K 131351104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 34,350 186,00 6 389,10 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV ( 2.6*5+6.8*7+7*7.7)*0,30 " viz VV, 30% z celkového objemu 34,350

4 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 60,970 60,60 3 694,78 CS ÚRS 2022 01

VV přebytečná zemina - výkop mínus obsyp

VV 80,150-19,18 " na plochu investora 60,970

5 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 29,350 69,60 2 042,76 CS ÚRS 2022 01

VV přebytečná zemina - výkop mínus násyp

VV 34,350-5,00 " na plochu investora 29,350

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 5,000 87,60 438,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV 0.5*5+0.5*2+2*0.75 " viz VV 5,000

7 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 

sypaninysítem, uložené do 3 m
m3 19,180 158,40 3 038,11 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV (3.1-0.36)*7 " viz VV 19,180

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 19,180 133,20 2 554,78 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV (3.1-0.36)*7 19,180

9 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 20,000 55,38 1 107,60 CS ÚRS 2022 01

10 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 se zhutněním strojně
m2 22,000 17,34 381,48 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV 15+7.0*1 22,000

11 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 9,800 50,16 491,57 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV (1*2*7)*0,7 " viz VV,  70 % celkové plochy ve skup.3 9,800

12 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 strojně
m2 4,200 76,20 320,04 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV (1*2*7)*0,30 " viz VV,  30 % celkové plochy ve skup.4 4,200

13 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 14,000 43,32 606,48 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV 1*2*7 " viz VV 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 60 872,24

14 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce
m3 19,448 3 130,00 60 872,24 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV 5*2.6+2*2+1.7*2.4*0.6 " viz VV 19,448

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 480,60

15 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,750 992,00 1 736,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV 0.25*7 " ŠD 0/63 1,750

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,400 1 304,00 1 825,60 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV 0,20*7,00" písek 0/4 1,400

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

SO 102.1 - Propustek DN 600 v km 0.007
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm
m 7,000 172,00 1 204,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.007

VV 7,00 " viz VV, tuhost SN 16 7,000

18 M 56241113BR trouba HDPE SN 16 , d = 600 mm m 7,210 2 500,00 18 025,00

VV 7*1,03 7,210

19 K 91999FP Seříznutí  PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5 ks 2,000 150,00 300,00

20 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 9,000 1 710,00 15 390,00 CS ÚRS 2022 01

VV 9,00 "  viz VV,  DN 600 mm 9,000

D 997 Přesun sutě 35 213,74

21 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 18,495 573,60 10 608,73 CS ÚRS 2022 01

VV 18,495 " trubní propustek, na řízenou skládku 18,495

22 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 388,395 18,16 7 053,25 CS ÚRS 2022 01

VV 18,495*21 " za další 21 km na řízenou skládku 388,395

23 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 18,495 949,00 17 551,76 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 213,75

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 36,078 61,36 2 213,75 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: IČ: 00274879

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška DIČ: CZ00274879

Uchazeč: IČ: 02319438

DIČ: CZ02319438

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 817,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 157 817,78 21,00% 33 141,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 959,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

SO 102.2 - Propustek DN 600 v km 0.123

APCO technex, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. 

Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 817,78

D HSV Práce a dodávky HSV 157 817,78

D 1 Zemní práce 32 282,72

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 20,000 36,72 734,40 CS ÚRS 2022 01

VV 20 " viz VV, v tl. 10 cm 20,000

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 80,150 130,80 10 483,62 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV ( 2.6*5+6.8*7+7*7.7)*0,70 " viz VV,  70% z celkového objemu 80,150

3 K 131351104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 34,350 186,00 6 389,10 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV ( 2.6*5+6.8*7+7*7.7)*0,30 " viz VV, 30% z celkového objemu 34,350

4 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 60,970 60,60 3 694,78 CS ÚRS 2022 01

VV přebytečná zemina - výkop mínus obsyp

VV 80,150-19,18 " na plochu investora 60,970

5 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 29,350 69,60 2 042,76 CS ÚRS 2022 01

VV přebytečná zemina - výkop mínus násyp

VV 34,350-5,00 " na plochu investora 29,350

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 5,000 87,60 438,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV 0.5*5+0.5*2+2*0.75 " viz VV 5,000

7 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 

sypaninysítem, uložené do 3 m
m3 19,180 158,40 3 038,11 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV (3.1-0.36)*7 " viz VV 19,180

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 19,180 133,20 2 554,78 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV (3.1-0.36)*7 19,180

9 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 20,000 55,38 1 107,60 CS ÚRS 2022 01

10 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 se zhutněním strojně
m2 22,000 17,34 381,48 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV 15+7.0*1 " viz VV 22,000

11 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 9,800 50,16 491,57 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV (1*2*7)*0,7 " viz VV,  70 % celkové plochy ve skup.3 9,800

12 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 strojně
m2 4,200 76,20 320,04 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV (1*2*7)*0,30 " viz VV,  30 % celkové plochy ve skup.4 4,200

13 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 14,000 43,32 606,48 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV 1*2*7 " viz VV 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 60 872,24

14 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce
m3 19,448 3 130,00 60 872,24 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV 5*2.6+2*2+1.7*2.4*0.6 " viz VV 19,448

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 060,60

15 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,750 992,00 1 736,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV 0.25*7 " viz VV, ŠD 0/63 1,750

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,400 1 304,00 1 825,60 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.123

VV 0,20*7,00" viz VV, písek 0/4 1,400

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

SO 102.2 - Propustek DN 600 v km 0.123
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm
m 7,000 172,00 1 204,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0,123

VV 7,00 " viz VV, tuhost SN 16 7,000

18 M 56241113BR trouba HDPE SN 16 , d = 600 mm m 7,210 2 500,00 18 025,00

VV 7*1,03 7,210

19 K 91999FP Seříznutí  PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5 ks 2,000 150,00 300,00

20 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 7,000 1 710,00 11 970,00 CS ÚRS 2022 01

VV 7,00 "  viz VV,  DN 600 mm 7,000

D 997 Přesun sutě 27 388,47

21 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 14,385 573,60 8 251,24 CS ÚRS 2022 01

VV 14,385 " trubní propustek, na řízenou skládku 14,385

22 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 302,085 18,16 5 485,86 CS ÚRS 2022 01

VV 14,385*21 " za další 21 km na řízenou skládku 302,085

23 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 14,385 949,00 13 651,37 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 213,75

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 36,078 61,36 2 213,75 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: IČ: 00274879

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška DIČ: CZ00274879

Uchazeč: IČ: 02319438

DIČ: CZ02319438

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 740,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 139 740,62 21,00% 29 345,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 086,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

SO 102.3 - Propustek DN 600 v km 0.816

APCO technex, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. 

Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 740,62

D HSV Práce a dodávky HSV 139 740,62

D 1 Zemní práce 36 698,43

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 20,000 36,72 734,40 CS ÚRS 2022 01

VV 20 " viz VV, v tl. 10 cm 20,000

2 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 67,270 200,40 13 480,91 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV
( 2.6*5+6.8*7+2.5*13+1.5*2)*0,70 " viz VV,  70% z celkového 

objemu
67,270

3 K 131351103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 28,830 271,80 7 835,99 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV
( 2.6*5+6.8*7+2.5*13+1.5*2)*0,30 " viz VV, 30% z celkového 

objemu
28,830

4 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 48,090 60,60 2 914,25 CS ÚRS 2022 01

VV přebytečná zemina - výkop mínus obsyp

VV 67,270-19,18 " na plochu investora 48,090

5 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 23,830 69,60 1 658,57 CS ÚRS 2022 01

VV přebytečná zemina - výkop mínus násyp

VV 28,830-5,00 " na plochu investora 23,830

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 5,000 87,60 438,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV 0.5*5+0.5*2+2*0.75 " viz VV 5,000

7 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 

sypaninysítem, uložené do 3 m
m3 19,180 158,40 3 038,11 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV (3.1-0.36)*7 " viz VV 19,180

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 19,180 133,20 2 554,78 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV (3.1-0.36)*7 19,180

9 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 20,000 55,38 1 107,60 CS ÚRS 2022 01

10 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 se zhutněním strojně
m2 22,000 17,34 381,48 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV 15+7.0*1 " viz VV 22,000

11 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 23,520 50,16 1 179,76 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV (1*2*7+14*2*0.7)*0,7 " viz VV,  70 % celkové plochy ve skup.3 23,520

12 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 strojně
m2 10,080 76,20 768,10 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV
(1*2*7+14*2*0.7)*0,30 " viz VV,  30 % celkové plochy ve 

skup.4
10,080

13 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 14,000 43,32 606,48 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV 1*2*7 " viz VV 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 77 148,24

14 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce
m3 24,648 3 130,00 77 148,24 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV 5*2.6+2*2+1.7*2.4*0.6+2.6*2 " viz VV 24,648

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 090,60

15 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,750 992,00 1 736,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV 0.25*7 " viz VV, ŠD 0/63 1,750

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,400 1 304,00 1 825,60 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0.816

VV 0,20*7,00" viz VV, písek 0/4 1,400

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

SO 102.3 - Propustek DN 600 v km 0.816
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm
m 7,000 172,00 1 204,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 0,816

VV 7,00 " viz VV, tuhost SN 16 7,000

18 M 56241113BR trouba HDPE SN 16 , d = 600 mm m 7,210 2 500,00 18 025,00

VV 7*1,03 7,210

19 K 91999FP Seříznutí  PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5 ks 2,000 150,00 300,00

D 998 Přesun hmot 2 803,35

20 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 45,687 61,36 2 803,35 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: IČ: 00274879

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška DIČ: CZ00274879

Uchazeč: IČ: 02319438

DIČ: CZ02319438

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 817,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 157 817,78 21,00% 33 141,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 959,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

SO 102.4 - Propustek DN 600 v km 1,408.21

APCO technex, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. 

Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 817,78

D HSV Práce a dodávky HSV 157 817,78

D 1 Zemní práce 32 282,72

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 20,000 36,72 734,40 CS ÚRS 2022 01

VV 20 " viz VV, v tl. 10 cm 20,000

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 80,150 130,80 10 483,62 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV ( 2.6*5+6.8*7+7*7.7)*0,70 " viz VV,  70% z celkového objemu 80,150

3 K 131351104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 34,350 186,00 6 389,10 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV ( 2.6*5+6.8*7+7*7.7)*0,30 " viz VV, 30% z celkového objemu 34,350

4 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 60,970 60,60 3 694,78 CS ÚRS 2022 01

VV přebytečná zemina - výkop mínus obsyp

VV 80,150-19,18 " na plochu investora 60,970

5 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 29,350 69,60 2 042,76 CS ÚRS 2022 01

VV přebytečná zemina - výkop mínus násyp

VV 34,350-5,00 " na plochu investora 29,350

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 5,000 87,60 438,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV 0.5*5+0.5*2+2*0.75 " viz VV 5,000

7 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 

sypaninysítem, uložené do 3 m
m3 19,180 158,40 3 038,11 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV (3.1-0.36)*7 " viz VV 19,180

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 19,180 133,20 2 554,78 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV (3.1-0.36)*7 19,180

9 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 20,000 55,38 1 107,60 CS ÚRS 2022 01

10 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 se zhutněním strojně
m2 22,000 17,34 381,48 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV 15+7.0*1 " viz VV 22,000

11 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 9,800 50,16 491,57 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV (1*2*7)*0,7 " viz VV,  70 % celkové plochy ve skup.3 9,800

12 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 strojně
m2 4,200 76,20 320,04 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV (1*2*7)*0,30 " viz VV,  30 % celkové plochy ve skup.4 4,200

13 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 14,000 43,32 606,48 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV 1*2*7 " viz VV 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 60 872,24

14 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce
m3 19,448 3 130,00 60 872,24 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV 5*2.6+2*2+1.7*2.4*0.6 " viz VV 19,448

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 060,60

15 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,750 992,00 1 736,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV 0.25*7 " viz VV, ŠD 0/63 1,750

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,400 1 304,00 1 825,60 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV 0,20*7,00" viz VV, písek 0/4 1,400

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

SO 102.4 - Propustek DN 600 v km 1,408.21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm
m 7,000 172,00 1 204,00 CS ÚRS 2022 01

VV Trubní propustek km 1,408 21

VV 7,00 " viz VV, tuhost SN 16 7,000

18 M 56241113BR trouba HDPE SN 16 , d = 600 mm m 7,210 2 500,00 18 025,00

VV 7*1,03 7,210

19 K 91999FP Seříznutí  PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5 ks 2,000 150,00 300,00

20 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 7,000 1 710,00 11 970,00 CS ÚRS 2022 01

VV 7,00 "  viz VV,  DN 600 mm 7,000

D 997 Přesun sutě 27 388,47

21 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 14,385 573,60 8 251,24 CS ÚRS 2022 01

VV 14,385 " trubní propustek, na řízenou skládku 14,385

22 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 302,085 18,16 5 485,86 CS ÚRS 2022 01

VV 14,385*21 " za další 21 km na řízenou skládku 302,085

23 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 14,385 949,00 13 651,37 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 213,75

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 36,078 61,36 2 213,75 CS ÚRS 2022 01

Strana 17 z 19



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: IČ: 00274879

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška DIČ: CZ00274879

Uchazeč: IČ: 02319438

DIČ: CZ02319438

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 000,00 21,00% 5 250,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 250,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 

APCO technex, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. 

Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení 

stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě-dgn,dwg,doc,pdf) 

VV
Zaměření skutečného provedení stavby  (3 tištěné paré +1 v 

elektr.podobě),fotodokumentace 

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž   soub 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 

staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií a 

podobně

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

3 K 091504000 Náklady související s publikační činností soub 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV

"informační tabule 150x100 cm o stavbě dle požadavku 

objednatele, výroba, instalace a odstranění po ukončení 

stavby   

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - 

Mělčany

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 
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