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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0016-2023-009

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP na s
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0016, Loretánská 181/4, 119 06 Praha 1
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. MESSA Invest s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 325726
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Děkanská 252/2, Michle, 140 00 Praha 4
253 19 540
CZ25319540
ČSOB, Fio banka
293695714/0300, 2001759552/2010
Martinem Kubou, jednatelem

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Martin Kuba, jednatel,
- ve věcech technických
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: MESSA Invest s.r.o., Děkanská 252/2, Michle, 140 00 Praha 4
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy dlažby s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu
objektu.
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Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0016 -
Kanovnická - Oprava dlažby 4. NP“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými
právními předpisy.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS
0016 - Kanovnická - Oprava dlažby 4. NP“, s.č. N006/23/V00003909, v příloze č. 1 -
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Projektová dokumentace pro provádění díla, včetně příslušných správních rozhodnutí, bude na
datovém nosiči předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace a po
dokončení plnění vrácena objednateli. t v souladu s
projektovou dokumentací zpracovanou za dodržení
závazného stanoviska MHMP OPP a dodržet podmínky Souhlasu s provedením ohlášených
udržovacích prací čj. MO 516618/2022-1322 ze dne 10. 11. 2022. Zhotovitel prohlašuje, že
měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací a
s podmínkami vydaného ohlášení stavby a zavazuje se k provedení díla dle podmínek
stanovených v projektové dokumentaci.

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního povolení a jsou nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení,
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace
nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení
smlouvy před jejím podpisem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k
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řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen ,,vícepráce“).

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

190 801,09 Kč bez DPH 
230 869,32 Kč s DPH

(Slovy: Dvěstětřicettisícosmsetšedesátdevět 32/100 korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 40.068,23 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
230.869,32 Kč.

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 7. 2023. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, 
které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu 
bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: pouze v pracovní dny od 7:00 - do 15:30 hod.
4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0016 Praha 1

- vojenský objekt: CE: 00-01-03 - VO Kanovnická
- stavební objekt: I.č. 001 - Technicko-administrativní budova, v k.ú. Hradčany, obec Praha, 
p.č. 173/1 zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává 
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi/písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro
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realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích/ Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi/ která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště o 
ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a 
potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují 
oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně
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prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení 
a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve 
stavebním/deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno 
provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady 
v projektové dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), 
které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. 
ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech 
technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního/deníku, avšak není oprávněn 
pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických 
posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního/deníku připojí své stanovisko nejpozději 
do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká 
pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se 
nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele 
je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno 
zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy 
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.20. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za

6/13



MO evid. č. sml.: 6440-0016-2023-009

případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
5.21. Při provádění díla zhotovitel:

- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.);
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k 

užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich 
legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu 
s platnou právní úpravou.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně 
dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních 
předpisů;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla: vyhotovenou ve 2 paré v listinné 
podobě a 2x na CD s dokumentací v elektronické formě ve formátu pdf
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
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podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 
dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po
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celou dobu plnění díla objednatel.
9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 925.000,- Kč. Smlouvu o 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.845,- 
Kč a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.845,- Kč a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.845,- Kč a to za každý i započatý den 
prodlení.
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11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.845,- Kč a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.845,- Kč a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 73.828,- Kč.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může
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být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
g) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
h) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
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i) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.
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14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 6 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3
Příloha č. 4: PD na opravu podlahy chodby ve 4. NP - počet listů: 7
Příloha č. 5: Zhodnocení aktuálního stavu a návrh sanace podlahy chodby ve 4. NP - počet 
listů: 32
Příloha č. 6: Závazné stanovisko MHMP OPP - počet listů: 4 
Příloha č. 7: Souhlas s provedením udržovacích prací - počet listů: 2

Martin Digitálně

Datum: 
2023.03.09 
.14:05:37 +01'00'

Kuba
Datum:

V Praze dne

za zhotovitele

Martin Kuba 
Jednatel

Ing.
Jan

Digitálně
podepsal Ing.

V Praze dne

Jan Petrš
Datum:
2023.03.10

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha č. 1
Počet listů: 1

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zakázky:

Název akce: PS 0016 - Kanovnická - Oprava dlažby 4.NP
Místo realizace: VO Kanovnická

CE: 00-01-03

2. Rozsah zakázky:
• Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací
• V průběhu provádění prací je nutno dodržet podmínky závazného stanoviska MHMP
• Práce budou provedeny v rozsahu příloh Cenová nabídka
• Práce budou prováděny na 2 etapy tak, aby byl zajištěn omezený průchod chodbou
• Součástí předání díla bude dokumentace skutečného provedení

3. Ostatní ujednání:
• Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění je objekt se zvláštním režimem objektové

bezpečnosti. Všichni příslušníci poskytovatele budou poučeni o podmínkách vstupu do
objektu a pohybu na vyhrazeném pracovišti a musí mít platné osobní doklady v době
vstupu do vojenského areálu.

• Při provádění prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy, zákony a
nařízení.

• Zhotovitel po podpisu smlouvy domluví s kontaktní osobou objednatele konkrétní termíny
• realizace opravy.
• K udělení povolení vstupu do VO předá zhotovitel zástupci objednatele minimálně 5 dní
• před zahájením prací seznam osob (jméno, příjmení, č. OP) a vozidel včetně RZ.

Zpracovala:

1



Kód: Chodba

Stavba: Kanovnická - Oprava dlažby 4.NP

REKAPITULACE STAVBY Příloha č.2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 801,09

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 190 801,09 40 068,23

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 230 869,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Chodba

Stavba: Kanovnická - Oprava dlažby 4.NP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Chodba Chodba v 4.np

190 801,09 230 869,32

190 801,09 230 869,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanovnická - Oprava dlažby 4.NP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

oph základní

snížená

81 305,30
109 495,77

190 801,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

190 801,09 21,00% 40 068,23

0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 230 869,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a oodois:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_______ _ Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanovnická - Oprava dlažby 4.NP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 305,30 109 495,77 190 801,09

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

771 - Podlahy z dlaždic

772 - Podlahy z kamene

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanovnická - Oprava dlažby 4.NP

Místo: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 190 801,09

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 K 965082922
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2
m2

m3 0,376

PP

Online PSC

W

Odstraněni násypu pod poďahaml nebo ochranného násypu na střechách

U. do 100 mm, plochy do 2 m2

httDs://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 01/965082922

0,03*12,53 0,376

D 997 Přesun sutě

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 0,526

PP

Online PSC

Odvoz Buti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

httDS://podminkv. urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013501

18 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 3,682

pp

OnSne PSC

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
přes 1 km

https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 01/997013509

W 0,526*7 3 682

16 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,526

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalog odpadů pod
kódem t7 05 04

https://padmlnky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013873

W 0,526 0,526

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

24 K 762511246
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na
sraz šroubovaných

m2 12,590

PP

Online PSC

Podlahové konstrukce podkladové z dfevoštěpkových desek OSB
jednovrstvých šroubovaných na sraz, tJouŠfky desky 22 mm

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762511246

3 K 762511273
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm
broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 83,410

PP

Online PSC

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB
jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky

desky 15 mm

httos-J/oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762511273

5 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 21,600

PP

Online PSC

Podlahové konstrukce podkladově montáž roštu podkladového

https://podmwkv.urs.cz/ttem/CS URS 2022 01/762512261

W 5,4*4 21,600

25 M 60514106
řezivojehličnaté laťpevnostní třída S10-13 průřez
40x60mm

m3 0,052

pp

w
řezivo jehličnaté laf pevnostní třída S10-13 průřez 40x6Omm

21 6*0 04*0,06 0,052

31 K 998762103
Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m

t 1,023

pp

Online PSC

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 12 do 24 m

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/993762103

D 771 Podlahy z dlaždic

13 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 83,410

PP

Online PSC

Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

https://podmlnkvurs.cz/item/CS URS 2022 01/771111011

26 K 771574223
Montáž podlah keramických z dekorů lepených
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 83,410

PP

Online PSC

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformétových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2

https://padminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/771574223

27 M RMAT0001

Mrazuvzdomá dlažba v hnědé barvě v červenohnědé o
rozměru 29,8x29,8 cm a tloušťce 8 mm s matným
povrchem. S velkými a nahodilými odchylkami v
odstínu barev, struktury povrchu a kresby

m2 91,751

PP

w

Mrazuvzdomá dlažba v hnědé barvě v červenohnědé o rozměru
29,8x29,8 cm a tloušťce 8 mm s matným povrchem. S velkými a

nahodilými odchyikami v odstínu barev, struktury povrchu a kresby

83,41*1,1 'Přecečtené koeficientem množství 91,751

32 K 771591117 Podlahy spárování akrytem m 80,000

PP Podlahy - dokončovací práce spárováni akrytem

Orine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/771591117
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

14 K 998771103
Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech
v přes 12 do 24 m

t 13,814

PP

Online PSC

W

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

12 do 24 m

https://0odmlnkv.urs.c2/item/CS URS 2022 01/998771103

3,195+10,093+0,526 13,814

15 K 998771192
Příplatek k přesunu hmot tonážni 771 za zvětšený
přesun do 100 m

t 13,814

pp

Online PSC

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 100 m

https://Dodminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2022 01/998771192

W 3,195+10,093+0,526 13,814

D 772 Podlahy z kamene

1 K 772523812
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z
měkkých kamenů kladených do lepidla

m2 83,410

PP

Onine PSC

Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů
lepených

https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 01/772523812

2 K 772991441 Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu
použití od malty

m2 83,410

PP

Online PSC

Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty

https://podm/nkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/772991441

D 776 Podlahy povlakové

7 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových
podlah broušením

m2 70,820

PP

Online PSC

Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstraněni

lepidla (po starých krytinách)

httos://DadminkvMrsx2/item/CS URS 2022 01/776111116

W 83,41-12,59 70,820

D 783 Dokončovací oráče - nátěrv

29 K 783827427
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně
členitosti 1 a 2

m2 24,000

PP Krycí (ochranný) nátěr omitek dvojnásobný hladkých omítek hladkých,
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC

W

https://DodminkvMrs.cz/ltem/CS URS 2022 01/783827427

80*0,3 24,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

20 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80
m

m2 363,410

PP

Online PSC

Oprášení (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/784111001

W 3,5*80+83,410 363,410

21 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 363,410

PP

Online PSC

Omyti podkladu omyti v mfstnostech výšky do 3,60 m

https://padminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/784111031

33 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedeni malířských
prací

m2 83,410

pp

Online PSC

čištěni vnitřních ploch hrubý úklid po provedeni malířských prací omytím
podlah

httDs://podminkv. urs.cz/ttem/CS URS 2022 01/784191007

28 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 363,410

PP

Online PSC

Malby z malířských směsi otěruvzdomých za sucha dvojnásobné, bílé za

sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m

httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 202? 01/78422X101

30 K 784611001 Jednoduché linkování v místnostech v do 3,80 m m 80,000
PP Linkováni jednoduché v místnostech výšky do 3,60 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/784611001
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Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování
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příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. 
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 
dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 
(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s
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odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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Identifikační údaje - údaje o stavbě
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Jedná se dokumentaci pro opravu dlažby na chodbě 4.NP v budově bývalého kláštera 

v Kanovnické ulici. Stávající dlažba vykazuje závažné poruchy a dokumentace řeší nápravu 

stávajícího stavu.

Popis stávající konstrukce je součástí stavebně - technického průzkumu, který popisuje 

důvody stávajícího stavu a nastiňuje způsob řešení opravy chodby.

Dokumentace byla konzultována sNPU, který je garantem památkové ochrany objektu a 

stavební práce musí být NPU schváleny vzhledem k památkové ochraně objektu.

Materiály v návrhu jsou doporučené a uváděny jako referenční. Je možné použít 

materiály jiné, avšak za dodržení stavebně technických vlastností. Tyto vlastnosti totiž 

mají vliv na celkovou kvalitu provedení opravy a její životnost.

Návrh opravy:

Pro opravu podlahové konstrukce ve 4.NP je doporučen následující postup. Vzhledem 

k příčinám stávajícího stavu bylo rozhodnuto o nahrazení stávající dlažby novou. Stávající 

dlažba bude odstraněna, očištěna od malty (lepidla) a vzhledem kjejí památkové hodnotě 

budou celistvé nerozlámané dlaždice a jejich poloviny uschovány pro případné použití při 

dalších opravách v daném areálu. U dlažby by se mělojednat o ruční bourání a očištění. 

Následně bude potřeba upravit souvrství podlahové konstrukce tak, aby horní líc plynule 

navazoval na stupně stávajícího schodiště. Podklad z OSB desek je nutné vhodnými 

metodami očistit broušením.

Podklad v celé ploše chodby je potřeba sjednotit. To znamená doplnění konstrukce podlahy 

OSB deskami v místě, kde je dnes pouze násep. Ten bude v těchto místech snížen a bude zde 

doplněna vrstva OSB desek tl. 22 mm dle zbylé části chodby. Desky budou položeny na nové 

latě (polštáře) v zásypu tak, aby byla dodržena rovinnost.

Tuhost podlahové konstrukce bude zvýšena, a to druhou vrstvou OSB desek tl. 15 mm křížem 

prošroubovanými a celoplošně slepenými s vrstvou původních desek.

Rozměry dlažby je nutné zvolit tak, aby bylo možné v ploše vytvořit spáry šířky cca 3 mm. 

Předpoklad je terakotová dlažba o tl. 8 mm. Dlažbu je potřeba lepit k podkladu pomocí 

dostatečně pružné hmoty, která má dostatečnou přídržnost jak k dlaždici, tak k OSB desce. 

Jako nej vhodnější se jeví materiál na bázi MS polymerů (např. WODAFLEX LQ - 

BETOSAN s.r.o.). Stejným materiálem by měly být vyplněny spáry. Toto řešení - důkladné 

zpevnění podkladu, přilepení dlažby na OSB podklad trvale pružnou hmotou a konečně 

vytvoření pružných spár zamezí opakování dnešního stavbu, t. j. odlepení dlažby od 

podkladu.
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Postup prací:

Oprava dlažby v chodbě 4.NP Kanovnická

- snesení stávající betonové dlažby, její očištění od lepidla a nátěru, uložení v depozitu 

pro případné další použití, doprava přes 4 podlaží;

- očištění stávajících OSB desek od lepidla cementového a zbytků asfaltu z předchozích 

oprav;

- doprava materiálu - OSB desky, lepidlo a nová dlažba po schodišti do 4. n. p.;

- upravení zásypu a položení OSB desek 22 mm v části u schodiště, kde dnes desky 

chybí, desky budou podloženy latěmi, které poslouží i k srovnání podkladu ze 

stávajícího zásypu;

- položení 2. vrstvy OSB desek tl. 15 mm v celé ploše chodby, položeny křížem, 

prošroubováno a celoplošně slepeno pevně s 1. vrstvou desek;

- položení nové teracotové dlažby tl. 8 mm v plném rozsahu chodby do trvale pružného 

lepidla.

Vybraná dlažba musí být v souladu s požadavky příslušného orgánu státní památkové péče 

z důvodů ochrany areálu - tvar čtverec nebo ótiúhelník..
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Např. dlažba Rako Via červenohnědá 30x30 cm mat DAR34712.1

- přespárování dlažby pružným lepidlem;

- úklid;

- vymalování chodby (kontrastní omyvatelný sokl v. 300 mm, zakončený linkou).
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1. Úvod

Na základě domluvy byl proveden základní stavebně technický průzkum podlahové kon

strukce chodby ve 4. NP vojenského objektu v ulici Kanovnická, Praha 1. Stavebně technický prů
zkum byl zaměřen na stanovení příčiny poruch podlahové konstrukce a k návrhu její opravy. Důvo

dem je nefunkčnost nášlapné vrstvy, zejména nerovnost a pohyb dlaždic.

Stavebně technický průzkum zahrnoval:
- Podrobnou vizuální prohlídku jednotlivých konstrukcí
- Měření lokální rovinnosti

- Provedení sond do konstrukce podlahy

2. Použité normy a podklady

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
[2] ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování konstrukcí při přestavbách
[3] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
[4] ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení
[5] ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty
[6] ČSN 73 3451 - Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů
[7] ČSN 72 3210 - Betonové prefabrikáty - betonové dlaždice (neplatná)

[8] Fragmenty PD

3. Celkový popis objektu

Předmětná konstrukce podlahy se nachází na chodbě 4. NP v administrativní budově býva
lých kasáren, která zde byla od 18. století. Jedná se o zděný objekt s částečně klenbovými a čás
tečně dřevěnými stropy, se 4 nadzemními podlažími. Objekt je zakrytý valbovou střechou. Před
mětná podlaha je pouze v části objektu mezi prostorem kanceláří a podkroví.

Podlahové vrstvy navazují na kamenné stupně schodiště. Nášlapná vrstva podlahy je tvoře
na betonovou dlažbou rozměru 200 x 200 mm, beze spár, která je opatřena ochranným nátěrem.

4. Provedené zkoušky

Po dohodě s objednatelem byla provedena podrobná vizuální prohlídka se zaměřením 
zejména na stávající stav podlahové konstrukce. Následně bylo provedeno měření lokální rovinnos
ti, a to jednak v aktuálním stavu a ve stavu při asymetrickém zatížení jednotlivých dlaždic. Dále 

byly provedeny sondy do podlahové i stropní konstrukce tak, aby bylo možné zhodnotit uspořádání 
souvrství a jeho vliv na samotnou nášlapnou vrstvu.
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Zhodnocení aktuálního stavu a návrh sanace podlahy chodby ve 4. NP - VO v ulici Kanovnická 72/5, Praha 1

Obr. 1 - Celkový pohled na podlahu

4.1. Vizuální prohlídka

Cílem vizuální prohlídky je především odhalení a popis zjevných poruch konstrukce, jako

jsou trhliny, nadměrné deformace a jiné poruchy konstrukcí, průsaky vody, výkvěty ve vodě roz-

pustných solí, rozpad materiálu apod. Postup byl doplněn fotodokumentací.

Na konstrukci podlahy byly odhaleny následující poruchy. Dochází k samovolnému vzájem-

nému pohybu jednotlivých dlaždic podlahy. Pohyb dlaždic není stejný po celé délce chodby.

Dále byly na konstrukci zjištěny nerovnosti mezi dlaždicemi, které mohou vést k diskomfortu při

chůzi. V jedné části chodby je patrný pokles podlahy na úseku cca 5,4 m.

Ochranný nátěr dlaždic je lokálně opotřebován provozem a ošetřováním podlahy.

Součástí vizuální prohlídky bylo i provedení sond do konstrukce podlahy tak, aby byla odha-

lena celková skladba podlahy a konstrukce stropu a současně i způsob uložení dlažby na podkladu.

Byly provedeny dvě sondy v místech, která se na první pohled jevila jako významně rozdílná

(běžná úroveň ve většině plochy - S2 / nižší úroveň - S1).
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Sonda S2

dlažba tl, 35 mm
- potěr tl. 10 mm
- OSB deska tl. 20 mm
zásyp tl. 60 mm + latě v. 40 mm, š. 60 mm 

-fošny tl. 30 mm
dřevěné trámy v. 280 mm, š. 250 mm, 
rozteč 500 mm, orientované kolmo na chodbu 

-neznámá skladba stropu tl. 145 mm

Po celé délce chodby byl zkontrolován stav uložení dlažby na podklad. V místech, kde je 
součástí souvrství OSB deska bylo zjištěno, že je oddělena dlažba od podkladu a lepidlo je přichy

ceno na spodní líc dlažby. V levé části chodby (při pohledu od schodiště) byla v sondě vedle lepidla 
odhalena asfaltová stěrka. Přesto byla dlažba také oddělena od podkladu. Oddělení od podkladu 
bylo zjištěno i v místě bez OSB desky, kde je podkladem cementový potěr.

4.2. Měření rovinnosti

Měření geometrické přesnosti na podlahových konstrukcích je jedním ze základních parame

trů, které ověřují kvalitu provedení dané konstrukce. Pro předmětnou konstrukci bylo prováděno 
měření na 2 m lati a také měření lokální rovinnosti. Lokální rovinnost byla stanovena na 0,3 m oce
lovém měřítku, kde jsou zjišťovány lokální imperfekce v přechodech nad spárami mezi jednotlivými 

dlaždicemi. Maximální dovolená odchylka pro obdobné plochy dle [4], [5] a [6] je 1 mm max. (u 
spár < 6 mm širokých) a 2 mm max. (u spár >= 6 mm širokých). K měření je ještě potřeba přičíst 

tolerance samotných dlaždic (2,5 mm - dle [7]). Na každém místě byla provedena 3 měření tak, 
aby bylo možné odhalit nerovnost. Lať byla kladena tak, aby nerovnost byla, až na výjimky, upro
střed rozpětí.

Celkem bylo provedeno měření na 12 zkušebních místech plochy chodby. Měření na 8 

místech nesplnilo kritérium 4,5 mm (2 mm rovinnost + 2,5 tolerance betonové dlažby). Jed
notlivé hodnoty měření jsou zřejmé z přiložené tabulky.

V místě změny podkladu pod betonovou dlažbou nebylo měření prováděno. Pře
chod je okem viditelný a přesahuje 15 mm.

5. Závěr a návrh opatření

Z provedených zkoušek a vizuální prohlídky vyplývají následující skutečnosti. Nášlapná vrst
va podlahy, kterou jsou betonové dlaždice s ochranným nátěrem, je plošně oddělena od podkladu. 
V důsledku toho dochází k pohybu jednotlivých dlaždic, a v důsledku toho jsou na konstrukci patr
né značné imperfekce. V důsledku oddělení a poškození lepidla, kterým byla dlažba k podkladu
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kotvena, dochází k naklánění jednotlivých dlaždic a tím i k významně vyšší nerovnosti, než byla 
změřena. To vytváří riziko z hlediska bezpečnosti podlahy a samozřejmě i z hlediska komfortu její
ho užití. Lokálně je poškozen také nátěr na povrchu konstrukce, který má s vysokou pravděpodob
ností zejména usnadnit údržbu.

Provedenými sondami bylo zjištěno, že konstrukce stropu je dřevěná, což znamená, přesto
že je poměrně masivní, že není dostatečně tuhá na to, aby nedocházelo k jejímu průhybu. Poruchy 
na konstrukci podlahy jsou způsobeny několika faktory. Kladení betonových dlaždic na sraz 

(beze spár) v kombinaci s průhybem konstrukce není vhodné, protože při průhybu kon
strukce dojde k vzepření dlaždic a následně k oddělení dlaždice od podkladu. To je pod
pořeno také použitým lepidlem na dlažbu, které není pro takové použití dostatečně pružné. Tyto 
chyby byly dle zjištění, v průběhu životnosti konstrukce opakovány při opravách. S vysokou prav

děpodobností původní konstrukce vypadala tak, jak bylo odhaleno v sondě S1. Následně do sklad
by konstrukce byla přidána OSB deska na laťovém roštu. Na OSB desku byla dlažba opět lepena 
cementovým lepidlem. Přídržnost takového materiálu není na výše popsané namáhání dostatečná. 
V části konstrukce došlo pravděpodobně ještě ke snaze přilepit oddělenou dlažbu pomocí pružněj
šího materiálu. Jednalo se pravděpodobně o stěrku na asfaltové bázi. Vzhledem k tomu, že jak na 
podkladní OSB desce, tak na dlažbě je cementové lepidlo a mezi nimi je asfaltová stěrka, lze před
pokládat, že byla stěrka aplikována jako poslední vrstva a na neočištěný podklad.

Pro opravu podlahové konstrukce, a dle možností zachování jejího vzhledu doporučuji ná
sledující postup. K věci lze přistoupit dvěma způsoby. Repasí stávající dlažby a její nahrazení dlaž
bou novou. V závislosti na zvoleném řešení bude potřeba upravit souvrství celé podlahové kon
strukce tak, aby horní líc plynule navazoval na stupně schodiště.

Dlažbu v chodbě je v obou případech nutné sejmout. Dlažbu i podklad je nutné vhodnými 
metodami očistit. U dlažby by se mělo jednat o mechanické bourání a pískování, u OSB desek o 
broušení.

Podklad v celé ploše chodby je potřeba sjednotit. To by znamenalo doplnění konstrukce 
podlahy OSB deskami. Tuhost podlahové konstrukce by měla být zvýšena, a to ideálně druhou 
vrstvou desek křížem prošroubovanými. To by znamenalo nutnost snížit tloušťku zásypu o tloušťku 
desky. Rozměry dlažby by bylo nutné upravit tak, aby bylo možné v ploše vytvořit spáry šířky cca 
3 mm. Dlažbu je potřeba lepit k podkladu pomocí dostatečně pružné hmoty, která má dostatečnou 
přídržnost jak k betonové dlaždici, tak k OSB desce. Jako nejvhodnější se jeví materiál na bázi MS 
polymerů (např. WODAFLEX LQ - BETOSAN s.r.o.). Stejným materiálem by měly být vyplněny spá
ry.

Jako vzorové byly využity materiály firmy BETOSAN s.r.o. V případě jejich náhrady je potře
ba vybrat produkty s obdobnými charakteristikami.
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I. Tabulky provedených zkoušek



Výsledky stanovení lokální rovinnosti na přechodu mezi smršťovacími poli desky

Název akce: VO Kanovnická, Praha 1
datum: 23.03.2022

teplota vzduchu: 22,1°C
relativní vlhkost vzduchu: 20%

stáří konstrukce: >360 dní
druh konstrukce: podlaha - 4. NP s betonovou dlažbou

zkušební

místo
měř.č.1 měř.č.2 měř.č.3

rovinnost na

0,3 m lati [mm/0,3 m]

1 36,47 44,36 36,37 7,9

2 36,61 41,93 38,07 4,6

3 36,45 39,72 37,39 2,8

4 37,65 43,03 36,56 5,9

5 36,48 38,48 36,42 2,0

6 37,41 42,68 37,48 5,2

7 36,00 37,20 37,28 0,6

8 36,45 41,55 36,45 5,1
9 36,48 41,80 36,50 5,3

10 36,58 42,60 37,00 5,8

11 36,45 41,85 37,25 5,0

12 36,45 40,80 36,60 4,3
průměr 4,5

směrodatná odchylka 1,9
variační koeficient 41,1%



II. Fotodokumentace



01 Přístupové schodiště

02 Pohled do chodby vpravo od schodiště



03 Pohled do chodby vpravo od schodiště

04 Pohled do chodby vpravo od schodiště - detail poruchy nátěru



05 Pohled do chodby vpravo od schodiště - nerovnosti

06 Pohled do chodby vlevo od schodiště



07 Pohled do chodby vlevo od schodiště

08 Stav podlahy a poruchy na podlaze



09 Stav podlahy a poruchy na podlaze

10 Stav podlahy a poruchy na podlaze



11 Stav podlahy a poruchy na podlaze

12 Stav podlahy a poruchy na podlaze



13 Stav podlahy a poruchy na podlaze

14 Stav podlahy a poruchy na podlaze



15 Stav podlahy a poruchy na podlaze

16 Stav podlahy a poruchy na podlaze



17 Stav podlahy a poruchy na podlaze

18 Stav podlahy a poruchy na podlaze



19 Stav podlahy a poruchy na podlaze

20 Sondy do podlahy



21 Sondy do podlahy

22 Sondy do podlahy



23 Sondy do podlahy

24 Sondy do podlahy



25 Sondy do podlahy

26 Sondy do podlahy



27 Sondy do podlahy

28 Sondy do podlahy



29 Sondy do podlahy

30 Sondy do podlahy



31 Sondy do podlahy - pohled do stropní konstrukce

32 Sondy do podlahy - pohled do stropní konstrukce



33 Sondy do podlahy - pohled do stropní konstrukce

34 Sondy do podlahy



35 Sondy do podlahy

36 Sondy do podlahy



37 Sondy do podlahy

38 Sondy do podlahy



39 Sondy do podlahy

40 Sondy do podlahy



41 Sondy do podlahy

42 Sondy do podlahy



43 Sondy do podlahy - použití asfaltové stěrky

44 Sondy do podlahy - použití asfaltové stěrky



45 Sondy do podlahy

46 Sondy do podlahy
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor památkové péče

Oddělení státní správy památkové péče

iiiiinnoiiii
MHMPXPJ0O7AM

-dle rozdělovníku-

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 1181381/2022

Sp. zn.:

S-MHMP 971812/2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Počet listů/příloh: 2/0

Datum:

27.06.2022

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán

státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29

odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších

předpisů, posoudil žádost Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6,

zastoupeného Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem, odbor úze

nemovitého majetku Praha, Hradební 772/12, 11001 Praha 1, kterou podal:

na základě

plné mocí ze dne 25.05.2022, o vydání závazného stanoviska ve věci nemovitosti č. p. 72,

k. ú, Hradčany, U Kasáren 3, Kanovnická 5, Praha 1, která je nemovitou kulturní

památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 39590/1-902

(Klášter voršilek s kostelem sv. Jana Nepomuckého- bývalý voršilský klášter) a je

v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o

památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

spočívající v opravě podlahy chodby v podkroví 4. NP s následujícími podrobnostmi:

- ruční šetrné rozebrání stávající dlažby a její očištění od lepidla, celistvé a půlené

dlaždice budou uloženy k dalšímu položení v rámci objektu,

- očištění stávajících OSB desek záklopu stropu,

- snížení stávajícího náspu v části chodby a položení OSB desek skladby podlahy

navazujících částí chodby,

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
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ztužení záklopu - položením druhé vrstvy OSB desek tl. 15 mm křížem na stávající

desky 22 mm, jejich vzájemné slepení a prošroubování,

položení nové terakotové dlažby tl. 8 mm (zn. Rako řada Via barva červenohnědá,

čtvercový formát 30 x 30 cm mat - katalog. čís. DAR34712.1) se spárou o tl. cca 3 mm

do pružného lepidla, případně šestiúhelník,

obnova výmalby chodby s kontrastním soklem v. 30 cm, zakončeným linkou,

bez zásahu do disposičního, hmotového ani architektonické řešení. Práce se nedotýkají

požárně bezpečnostního řešení stavby,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č.

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko

podle § 149 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené dokumentace „PS 0016- Kanovnická-

v 05/2022, jsou z hlediska zájmů

státní památkové péče p ř í p u s t n é bez podmínek.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů, byla dne 30.05.2022 podána oprávněnou osobou žádost o vydání

závazného stanoviska k návrhu výše uvedených stavebních úprav předmětné kulturní

památky v rozsahu předložené dokumentace.

MHMP OPP požádal dne 01.06.2022 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště

v hl. m. Praze (dále jen NPU), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v

zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ č. j. 311/45853/2022 ze

dne 10.06.2022, které MHMP OPP obdržel dne 10.06.2022. Ve svém vyjádření tato odborná

organizace konstatuje, že zamýšlené práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše

uvedených kulturně historických hodnot bez podmínek.

Vzhledem k tomu, že ve výroku písemného vyjádření odborné organizace bylo uvedeno, že

návrh je z památkového hlediska realizovatelný, upustil MHMP OPP podle §36 odst.3

zákona č.500/2004 Sb., správní řád, od povinnosti seznámit účastníky řízení s podklady pro

rozhodnutí a od jejich vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

2/4



MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ s tím,

že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové

péče přípustná bez podmínek.

Nemovitost č. p. 72, k. ú, Hradčany, U Kasáren 3, Kanovnická 5, Praha 1, je nemovitou

kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.

39590/1-902 (Klášter voršilek s kostelem sv. Jana Nepomuckého- bývalý voršilský klášter) a

je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb.,

o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Bývalý konvent voršilek u kostela sv. Jana Nepomuckého, vrcholně

vznikající v létech 1720-23, ale do dnešního vzhledu upravená až

v létech 1737-41. Konvent byl za josefínských reforem 28. září 1784

zrušen. Zabavené budovy se dostaly do nájmu vojenského eráru, který do areálu umístil

kasárny dělostřelectva. Kostel sloužil jako skladiště. Adaptace nevelkého rozsahu provedl

roku 1785 podle návrhu kamenické detaily

dodala dílna Konečně roku 1788, respektive o tři léta později vojenský

erár budovy konventu koupil. V 50. letech 20. stol. proběhly větší rekonstrukční práce,

jejichž součástí měla být adaptace kostela na biograf nebo tělocvičnu, což nebylo

realizováno.

I ve 3. patře, které má podkrovní charakter, lze objevit barokní štukové stropy. Štukovým

zrcadlem a fabionem jsou zde vybaveny prakticky všechny místnosti v severní polovině

objektu, nebo se zde objevuje alespoň fabion s lištou. Tyto podkrovní místnosti, proti

běžným celám řeholnic příliš ozdobné, sloužily chovankám z bohatých rodin. Krov nad jižní

částí východního křídla je nepochybně barokní s ležatou stolicí, jinde je krov hambalkový,

pocházející zřejmě z úprav 19. století.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho

hmotové a disposiční uspořádání, architektonická komposice a historické vodorovné a svislé

nosné konstrukce, včetně všech historických prvků a detailů, včetně dochovaných

historických prvků přidružené stavební výroby, dále pak v jeho urbanistických souvislostech.

Areál i jeho součásti představují památkovou hodnotu nejen hmotnou, ale i kulturně-

historickou, a to vzhledem ke své stavební historii a náplni staveb. Dále představuje

výraznou hodnotu památkového urbanismu, především díky své poloze ve vztahu k oběma

hlavním hradčanským náměstím.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu nacházející se na území Pražské památkové

rezervace (PPR) vztahují se na stavební úpravy této stavby rovněž ustanovení nařízení vlády

č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21.7.1971.

Zabezpečení odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní památky a nad

jejich soustavným využíváním vyplývá přímo ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové

péči ve znění pozdějších předpisů, § 32, písm. g. Povinností vlastníka je umožnit památkový

dohled a oznámit začátek prací. Odborná organizace (NPÚ ÚOP PR) zabezpečuje odborný
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dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky a nad jejich soustavným

využíváním. To vyplývá přímo ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění

pozdějších předpisů, § 32, písm. g. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí upřesnění

může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Zástupci NPU UOP PR bude

umožněno provádění památkového dohledu nad prováděním prací v rámci kontrolních dní

stavby.

Navržené práce, nejsou v rozporu s režimem památkové ochrany objektu a dotčeného území.

Podle § 29 odst. 2 písm. b), § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve

znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 1 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným orgánem

pro řízení vedené stavebním úřadem.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního

řádu podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud

toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad

v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a

žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat

odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu

přezkoumáno toto závazné stanovisko.

ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

I. Doručuje se prostřednictvím datové schránky

II. Na vědomí

OVýs UMČ Praha 1

NPU UOP PR
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Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

oddělení stavební úřad
Svatoplukova 84, Brno, PSČ 622 10, datová schránka x2d4xnx

Váš dopis zn.: MO 481189/2022-6440
Ze dne 10. listopadu 2022

Naše čj. MO 516618/2022-1322
Spis. Zn. 22
Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:

E-mail:

Datum: 2. prosince 2022

Dle rozdělovníku

S O U H L A S
s provedením ohlášených udržovacích prací

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, oddělení stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), vykonávající působnost stavebního
úřadu podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 104 až 106
stavebního zákona ohlášení udržovacích prací, které dne 22. listopadu 2022 podal stavebník, tj.

Česká republika, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
odbor provozu nemovité infrastruktury, Hradební 772/12, 110 05 Praha, IČ 60 162 694,
jejímž jménem na základě pověření ministra obrany č. j. MO 116219/2020-8694 ze dne
27. dubna 2020 ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Ing. Jaroslav Pomyje (dále jen
„stavebník“)

a na základě posouzení a podle § 106 odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášených stavebních úprav podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona pro
stavbu

PS 0016 - Kanovnická oprava podlahy chodby v podkroví <4. NP?

(dále jen „stavba“) na pozemku parcelní číslo 173/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
v katastrálním území Hradčany, zapsané na LV 11 vlastníka Česká republika, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické
osoby, Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní správy
nemovitého majetku Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha.



Rozsah stavby:

Jedná se o udržovací práce na stavbě, která je nemovitou kulturní památkou.
V rámci udržovacích prací bude provedeno:

- ruční rozebrání stávající dlažby
- očištění stávajících OSB desek záklopu stropu
- snížení stávajícího náspu v části chodby a položení OSB desek
- ztužení záklopu - položení druhé vrstvy OSB desek tl. 15 mm křížem na stávající desky
- položení nové terakotové dlažby
- obnova výmalby chodby

Podrobněji je stavba popsána v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem.

Projektovou dokumentaci vypracoval
ČKAIT 0012646

Práce budou prováděny dodavatelsky, firmou vybranou na základě výběrového řízení.

Ke stavbě se vyjádřili:

- Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, Oddělení
státní správy památkové péče; závazné stanovisko č. j. MHMP/1181381/2022 ze dne
27. 6. 2022 - bez připomínek

Předpokládaný termín zahájení a dokončení prací: červen až srpen 2023
Orientační náklady na provedení stavebního záměru činí 400 tis. Kč

Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o který bude stavební úřad požádán
v souladu s platnými předpisy.

Poučení:
Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání; nepozbývá však platnosti, bylo-li s prováděním
ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Dobu platnosti nelze prodloužit.
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

ministerský rada
pracoviště OdStU Brno
podepsáno elektronicky

Obdrží:

- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor provozu nemovité infrastruktury,
Hradební 772/12, 110 05 Praha; IDDS: hjyaavk
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