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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

ESD ...........  Elektronický stavební deník



1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad 
Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ", jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího 
stavebně-technického stavu nosných konstrukcí a spodní stavby mostu, zvýšení 
zatížitelnosti a přechodnosti mostu v km 3,040 a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity stavby viz 4.16 ZTP).

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad 
Labem západ " je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

• zajištění osvědčení o shodě subsystému notifikovanou osobou v realizaci.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ, v řídce 
zastavěném území v intravilánu města Ústí nad Labem, mezi stanicemi ŽST Ústí nad 
Labem-Střekov a ŽST Ústí nad Labem západ.

Údaje o stavbě

O z n a č e n í( S - k ó d ) S 6 3 2 0 0 0 2 6 1

K ra j Ú s te c k ý

O k re s Ú s t í n ad  L a b e m

K a ta s t r á ln í ú z e m í Ú s t í n ad  L a b e m

S p rá v c e O Ř  Ú s t í n ad  L a b e m

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem-Střekov 
- Ústí nad Labem západ ", zpracovatel VALBEK - PRODEX, datum 05/2022

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Společné povolení čj.: DUCR-61107/22/Ce ze dne 17. 10. 2022, nabytí právní moci dne 
4. 11. 2022.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Opravné práce OŘ Ústí nad Labem (předpoklad souběžné opravy mostního svršku 
a vybavení, navazujícího mostu v km 3,113)

b) Studie proveditelnosti nové vysokorychlostní tratě Praha -Drážďany (realizace nové 
vysokorychlostní tratě, a to konkrétně ŽST Ústí nad Labem - centrum, se 
předpokládá v letech 2028 - 2038. Stavba „Rekonstrukce mostu v km 3,040" není



v kolizi s výstavbou VRT Praha - Drážďany a předpokládá se ponechání tohoto mostu 
během i po stavbě VRT)

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 
dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 
veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník" (viz 
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 
celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, v platném znění.

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
2022 (dále jen „SŽ SM096"), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu
a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096."

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře Treelnfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,"

4.1.4 Do uveřejnění Zadávací dokumentace uzavřel Objednatel níže uvedené nájemní 
smlouvy:

• 1. Nájemní smlouva č. 617/2022 s pronajímatelem Povodí Ohře, státní podnik
uzavřená dne 16. 9. 2022.

Práva a povinnosti z těchto uzavřených smluv Zhotovitel tímto přijímá a zavazuje se 
užívat předmětné nemovitosti v souladu s podmínkami uzavřených smluv.

4.1.5 Po vytýčení kabelových tras (včetně povinnosti příp. aktualizace stanovisek k jejich 
existenci) a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za 
účasti TDS, AD a správců místních sítí. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat 
jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na železničním 
spodku. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam.

4.1.6 Zhotovitel zajistí ověření (změření) a následná opatření pro zajištění předepsaných 
zemních odporů jednotlivých zařízení.

4.1.7 Zhotovitel je povinen v předstihu informovat majitele nemovitostí situované 
v bezprostřední blízkosti hlavních tras staveništní těžké dopravy o plánovaném využití 
komunikace pro přepravu hmot a materiálů.

4.1.8 Přístupové trasy a cesty na a po staveništi a plochy zařízení staveniště uvedené v části 
F. - ZOV jsou pouze doporučené, Objednatel neručí za jejich kvalitu, vhodnost 
a dostupnost.

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik


4.1.9 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 
kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 
maximální efektivity daného opatření - střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 
jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště 
jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností 
bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy.

4.1.10 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální možné 
míře zachována rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst. Pro zajištění této 
rychlosti a bezpečnosti pracovníků budou použity pevné bezpečnostní zábrany, jejich 
užití je schváleno pro stavby Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ").

4.1.11 Aktivní místa výstavby vedle provozované koleje budou vybavena zvukovým a vizuálním 
výstražným systémem, který bude včas informovat pracovníky o průjezdu vlaku kolem 
staveniště. Zvukový systém bude schopný reagovat na aktuální hluk na staveništi 
a automaticky upravovat svoji hlasitost.

4.1.12 Zhotovitel označí polohové a výškové uložení dočasných a trvalých inženýrských sítí 
v terénu a v aktuálních koordinačních výkresech, případně postoupí aktualizaci těchto 
dokumentů dalším subjektům provádějící práce na Staveništi.

Zhotovitel označí místa podjíždění trakčního vedení nebo jeho součástí na staveništních 
komunikacích a v místech podjíždění těchto konstrukcí nákladními automobily cedulí 
„POZOR - ochranné pásmo TV" v každém směru jízdy.

Soupis provedených prací, který je přílohou daňových dokladů dle čl. 13.2 OP/R/24/22 
bude doplněn měřícími protokoly dle čl. 9.6 OP/R/24/22, vypracovanými Zhotovitelem 
a odsouhlasenými Objednatelem.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.3 Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 
znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto 
dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 
předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:

• Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení;

• K-06 (nebo platná F-01 Vedoucí prací na železničním spodku a svršku);

• M-02 vedoucí prací na mostních objektech;

• E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních;

• Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 
pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK;

• Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic metodou OS-M;

4.1.13

4.1.14



4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011"), zejména pro:

a) Vyhotovení výrobní a montážní OK

b) Ostatních SO/PS za účelem upřesnění typu dodávaných materiálů a zařízení za 
účelem stanovení a odsouhlasení rozsahu sestav železničního svršku, dodávky 
materiálu železničního spodku, zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení apod.

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení.

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.5.3 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD.

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 
vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu.

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 
3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 
požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 
bude účastnit odborná komise.

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 
a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí.

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 
rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 
zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 
jedné směny 8 hodin.



4.6.2 Úprava zabezpečovacího zařízení je vyvolána posunem výhybky č. 101. Úpravy na 
zabezpečovacím zařízením jsou koordinovány se souvisejícími SO/PS a stavebními 
postupy, přičemž nedojde ke změně závěrových tabulek.

4.7 Železniční svršek

4.7.1 Kolejový rošt bude v novém stavu tvořen primárně užitým materiálem vyzískaným ze 
stávajícího sneseného kolejového roštu (výhybka č. 101 bude nová). Demontované 
koleje budou dočasně uloženy na manipulační ploše a provedena kontrola součásti 
kolejové roštu. Součásti, které budou nevyhovující, budou podle skutečnosti a potřeby 
regenerovány nebo vyměněny za nové.

4.8 Železniční spodek

4.8.1 Navrhované svodné potrubí trativodu kříží stávající kabel SŽ SEE 10 kV. Hloubka uložení 
potrubí bude upřesněna dle skutečného stavu na stavbě. Výkop a položení svodného 
potrubí v místě kabelu je vhodné provádět v čase přespojkování kabelu v koordinaci 
s SO 01-86-01.

4.9 Mosty, propustky a zdi

4.9.1 Zhotovitel vypracuje v rámci zpracování RDS technologický předpis na demontáž 
stávajících ocelových nosných konstrukcí a výrobu, přepravu a osazení nových ocelových 
nosných konstrukcí.

4.9.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil u železobetonových konstrukcí kritérium 28 
dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že 
nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových 
konstrukcí, část 2 Betonové mosty) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem 
není nedodržení časového HMG stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas AD se 
zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení 
betonové konstrukce.

4.9.3 Zatěžovací zkouška mostu bude provedena před zahájením hlavní prohlídky mostu dle 
ČSN 73 6209. Objednatel požaduje pro ověření statického působení nosné konstrukce 
dosažení min. 75% účinnosti zkušebního zatížení.

4.9.4 Zhotovitel zajistí vypracování a schválení programu zatěžovací zkoušky min. 30 dnů před 
zahájením hlavní prohlídky. Program zatěžovací zkoušky bude obsahovat výpočet 
průhybu od normového a zkušebního břemene a účinnost zkušebního zatížení a bude 
odsouhlasen vedoucím hlavní prohlídky.

4.9.5 Zhotovitel musí prokázat svoji způsobilost pro výrobu a montáž níže uvedeným 
způsobem:

• Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 
1090-1+A1, prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro 
příslušnou třídu provádění (pro mosty EXC3, pro zábradlí EXC2), který vydává 
Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt.

• Dodavatel prokazuje oprávnění k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění EXC3 
mostních konstrukcí), popř. k provádění speciálních technologií samostatným 
certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo 
certifikátem s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění 
požadavků na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN 
EN 1090-2, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834-2 ve vztahu k procesům svařování při 
montáži a TKP kap. 19, nebo obdobným zahraničním dokumentem.

4.9.6 Na nové OK bude provedena dílenská přejímka v černém stavu a montážní prohlídka ve 
smyslu TKP 19 a ČSN 73 2603. Veškeré náklady spojené s provedením dílenské přejímky 
OK u výrobní organizace mimo území ČR nese, zajišťuje a jsou nákladem Zhotovitele.

4.9.7 Pro výrobu, dodání, montáže a osazení kalotových ložisek, která nejsou předmětem TKP 
21A 1.2 (Ložiska), bude postupováno dle ČSN EN 1337-1, 2, 7, 9 a 11. Bude zpracována 
výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena AD a Objednatelem. Bude provedena



dílenská přejímka u výrobce ložisek na náklady Zhotovitele za účasti AD, objednatele 
a Zhotovitele. Po osazení ložisek bude k hlavní prohlídce doložen Protokol ložiska dle ČSN 
EN 1337-11, příloha B. Bez doložení vyplněného Protokolu ložiska nelze dokončit převzetí 
ložisek Objednatelem.

4.9.8 Hlavní prohlídka mostní konstrukce se provádí na základě žádosti Zhotovitele mostního 
objektu, pro každý mostní objekt samostatně. Žádost o provedení hlavní prohlídky se 
předkládá cestou na příslušné OŘ - SMT min. 15 dní před navrhovaným termínem konání 
hlavní prohlídky. Termín, způsob a formu předložení dokladů stanoví vedoucí hlavní 
prohlídky. Včasné nepředložení požadovaných dokladů může být důvodem k nevykonání 
hlavní prohlídky ve stanoveném termínu.

4.9.9 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky mostu 
včetně tabulky zatížitelnosti ve smyslu vyhlášky č.177/1995 Sb. Stavební a technický 
řád drah.

4.10 Ostatní inženýrské objekty

4.10.1 V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází podzemní a nadzemní vedení 
a zařízení v majetku nebo ve správě drážních i mimodrážních organizací (dále jen správců 
sítí), jejichž požadavky je nutné respektovat. Zhotovitel, na základě vyjádření správců 
sítí a stanovených požadavků pro Zhotovitele stavby, požádá o vytyčení tohoto zařízení 
a zajištění případného odborného dozoru při pracích prováděných na tomto nebo 
v blízkosti tohoto zařízení.

4.11 Pozemní komunikace

4.11.1 Při užívání stávajících komunikací na staveniště platí podmínky stanovené městem Ústí 
nad Labem a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje.

4.11.2 Dále je nutné respektovat požadavky dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., na 
zachování funkčnosti všech zařízení veřejného osvětlení (VO) dle čj. 16613/2021 ze dne 
17. 5. 2021. Z hlediska ZOV se jedná zejména o zajištění dostatečného osvětlení na 
komunikaci pod mostem, v místě zřízení ochranné skruže pod stožárem VO.

4.12 Kabelovody, kolektory

4.12.1 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu.

4.12.2 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 
a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS k dispozici. Cílem 
je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 
aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX.

4.13 Trakční a energická zařízení

4.13.1 Napěťové výluky souběžného resp. křižujícího trakčního vedení podél mostu se uvažují 
v čase jeřábnických pracích (při snesení a při osazení ocelových konstrukcí mostu).

4.14 Vyzískaný materiál

4.14.1 Zhotovitel dle směrnice po předešlém projednání s příslušným OŘ převeze, uloží 
a protokolárně dle směrnice SŽDC č. 42, Hospodaření s vyzískaným materiálem ze 
železniční cesty, předá majetkovému správci (................................................ 
............................................................................. vyzískaný materiál určený 
k regeneraci či jinému využití. Požadovaný materiál k druhotnému využití bude zástupci 
příslušného OŘ upřesněn při předání Staveniště nebo na kontrolních dnech stavby. 
Náklady jsou součástí Ceny Díla.



4.15 Životní prostředí

4.15.1 Zhotovitel zajistí před zahájením prací na tzv. spodní stavbě, resp. jejich částí s přímou 
vazbou na břehy a tok Bíliny, ověření aktuálního využití místa živočichy (místo je např. 
teritoriem ledňáčka říčního, který v blízkosti stavby i hnízdí v opevněném břehu řeky, 
dále se jedná o teritorium bobra evropského a vydry říční). Průzkum bude zpracován 
osobou s autorizací k provádění biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zoolog může navrhnout 
opatření k eliminaci vlivu stavby na případně zjištěné živočichy. Toto ověření předá 
Zhotovitel ke kontrole specialistovi životního prostředí Objednatele a před zahájením této 
části stavby prokazatelně zdejšímu orgánu ochrany přírody.

4.15.2 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava.

4.15.3 Upozorňujeme, že stavba leží ve IV. zóně CHKO České středohoří.

4.15.4 Nakládání s odpady

4.15.4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady.

4.15.4.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 
procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 
stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 
k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 
odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 
odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 
center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými 
čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 
Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec 
Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 
odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 
pro opětovné použití.

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra


4.15.4.3 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
specialisty ŽP Objednatele a Správce trati.

4.15.4.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

4.15.4.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.15.4.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

4.15.4.7 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy" se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 
v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.15.4.8 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy" lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 
v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 
po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.

4.15.4.9 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 
nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se 
k „Likvidaci odpadů včetně dopravy" zajistí sám.

4.15.4.10 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 
a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 
dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 
jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 
počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 
vyšší.

4.15.4.11 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 
v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

4.16 Publicita stavby

4.16.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel ....................... 
........................................................................

4.16.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.16.2.1 Typy informačních materiálů:

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m x výška 2 m s oky po 50 cm, 
v počtu 1 ks, dle možnosti umístění;

4.16.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu.

http://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual


V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 
novými identickými materiály.

4.16.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 
odsouhlasení Objednatelem.

Zhotovitel zajistí 1x za 2 měsíce pořízení videodokumentace stavby 
prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 
záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí 
zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 - 5 minut pro 
kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. 
Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněn mluveným 
komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno 
v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího 
stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15. pracovních 
dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 
videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální 
podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem 
Objednatele.

Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 
dronu krátké video cca 2 - 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 
prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 
informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 
dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL").

Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 
o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 
leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 
není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 
aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 
dokumentace.

4.16.2.7 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 
povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 
definována v odstavci 4.16.2.4 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 
a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 
zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 
o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 
provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 
povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 
v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X - Bezpilotní systémy", 
v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 
letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 
videodokumentaci u Úřadu civilního letectví.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 
a dodržet množství a délku předjednaných výluk

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

4.16.2.4

4.16.2.5

4 . 16.2.6



• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami
5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.4 Předjednaným a schváleným termínem nepřetržité výluky v rozsahu dle PD je 24. 5. až
7. 11. 2023. Bude-li Zhotovitel požadovat jiný termín výluky, je potřeba respektovat 
předpis SŽ pro objednávání výluk.

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 
tabulce:

Stavební postupy /Etapy

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení

Z a h á je n í s ta v b y

P ře d p o k lá d a n ý  te rm ín  

z a h á je n í s ta v e b n íc h  p ra c í 
b ře z e n  2 0 2 3

1. E ta p a P ř íp ra v n é  p rá ce B e z  v ý lu k y

3 m ě s íc e  od z a h á je n í 
s ta v e b n íc h  p ra c í (03  a ž  

0 5 /2 0 2 3 )

2. E ta p a  

(1 . s t a v e b n í 

p o s tu p )

V š e c h n y  S O  a PS  k ro m ě  S O  9 8 -9 8

D lo u h o d o b é

„ n ic k o le jn é "
(k o le jo v é  i n a p ě ťo v é )  

v ý lu k y  k o le je  č. 1 
(TÚ  1 0 0 3 , DÚ  2A ) a 

k o le j í  č. 1 3 4  a 137a  
(TÚ  0 5 9 1 , DÚ  BC ). 

Z a j iš tě n í
b e z n a p ě ťo v é h o  s ta vu  

v  p ro s to ru  v ý s ta v b y  
b u d e  p ro v e d e n o  
v y p n u t ím  o d p o jo v a č ů  

č. 4 0 1 ,  4 0 7  a 4 4 7 .

8 m ě s íců  od z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í (k o n e c  
0 5 /2 0 2 3  a ž  z a č á te k  
1 1 /2 0 2 3 )

D o k o n č e n í 
s ta v e b n íc h  p ra c í

V š e c h n y  S O  a PS  k ro m ě  S O  9 8 -9 8 B e z  v ý lu k y
9 m ě s íců  od z a h á je n í 
s ta v e b n íc h  p ra c í

D o k o n č e n í d íla
S O  9 8 -9 8  + n á s le d n á  ú p ra v a  s m ě ro v é h o  
a v ý š k o v é h o  u s p o ř á d á n í k o le je

B e z  v ý lu k  (p o u z e  
d e n n í na n á s le d n é  

p ro p ra c o v á n í)

6 m ě s íců  od d o k o n č e n í 
s ta v e b n íc h  p ra c í

D o k o n č e n í c e lé h o  D íla

15 m ě s íc ů  od  z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í (v iz  

s m lo u v a )*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

http://www.spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
https://typdok.tudc.cz/


Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/
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