
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 anásl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v pl. znění, dále jen  „občanský zákoník41 (dále v textu jen „smlouva44, popř. ,,SoD“)

Most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře

číslo smlouvy zhotovitele: 23500356 číslo smlouvy objednatele: l/VZ/2023

1.
1.1

Smluvní strany
Objednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:
tel:
e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organiza. .
387 021 010 
sekretariát Tsusik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641
cadk8eb
Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor bezpečnosti práce: 

jako „ objednatel “ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová 
....................................... 
......................... 
............................

tel.: 387 021 010 
tel.: ................... 
tel.: .................... 
tel.:.....................

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:
Zastoupený:

Metrostav TBR a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a 
Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva

tel.:
e-mail:
IČO:
ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

........................................................... 
...................................................................... 
098 84 572 DIČ: CZ09884572
dhh5kbf

Komerční banka a.s., č. účtu: 115-9621530267/0100
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 26059, datum zápisu 3. února 2021
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí: ......................... 
Zástupce stavbyvedoucího:.............................. 

jako  „ zhotovitel “ na straně druhé

Mgr. Jakub Pikna tel................................. 
............................... ............... .................... 

tel.: ............................. (č. autorizace 28610) 
tel.: ............................. (č. autorizace 32797)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
Místem plnění je most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře, okres Tábor.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. l/VZ/2023, dále projektovou 
dokumentací „Most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře“, ve stupni 
DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 
00 Praha 4, IČO 04598555 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který se vztahuje ke 
stavebním objektům dle následujícího odst. 2.3. a je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Na stavbě se podílejí dva investoři, přičemž objednatel je investorem následujících objektů:
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
SO 001 Bourání nosné konstrukce a příprava území 
SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 603-060 
SO 221 Technologická lávka 
SO 301 Přeložka vodovodů
SO 403 Přeložky a ochrana kabelových sítí VO Technické služby Tábor s.r.o.

2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Současně musí zhotovitel 
respektovat jednotlivé požadavky dotčených orgánů státní správy a majitelů dotčených pozemků 
(viz. dokladová část PD).

2.6. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo 
technologií srovnatelnou.

2.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.



3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště, tj. 3.4. 2023

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 kal. dnů po vyzvání objednatelem.
Dokončení prací a předání stavby: do 210 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 240 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně 
(viz bod SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 240 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo dle čl. 2 této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 14 610 049,34 Kč

DPH 21% 3 068 110,36 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 17 678 159,70 Kč

slovy: sedmnáct milionů šest set sedmdesát osm tisíc jedno sto padesát devět korun českých 
sedmdesát haléřů včetně DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.



4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
kdatu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
budoucích nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat (např. údaje odlišné od projektové dokumentace 
předané objednatelem apod.),

c) změní-li se sazby DPH.
4.5. Způsob sj ednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 
technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu 
zhotovitele.



5. Platební podmínky
5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 

soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce. V případě financování z prostředků SFDI budou faktury označeny logem SFDI dle 
předepsaných pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5 Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.





7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jin ý c h  věcí, k teré  zho tovite l použil nebo  hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám 
může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

7.12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 10,0 mil. Kč. Toto pojištění se 
zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu realizace díla až do doby vydání, případně 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

7.13. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.



stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a výslovně označeným jako 
závazný dílčí termín, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.16. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení 
podmínek z bodu 6.20 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.10. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.



s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení f ,
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoli změna závazku ze smlouvy bude provedena v souladu 
s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. l/VZ/2023 včetně 
případných změn a nabídka zhotovitele ze dne 23.2.2023 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných 
dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich 
správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány 
v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým 
osob-ním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti 
zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě 
může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje -  ........ ................................. ................................. tel. 387021031). 
V případě,5 že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu

■ pro ochranu osobních ú d a jů . - •*
10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá 
vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu, a 
vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své podpisy

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních včetně příloh.



10.11.Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Relevantní oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 23.2.2023
• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací
• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán
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&  As pe Firma: Firma 

1.3

Pro objednatele:

Datum: 23.02.2023 Čas: 13:15:42

Krycí list za stavbu 118 024_A2023

Varianta: IV, Importovaná varianta

Položka KL OC[Kč] o c Marže NC DPH OC + DPH
Celkem - Celkem 14 610 049,34 14 610 049,34 0,00 14 610 049,34 3 068 110,36 17 678 159,70

RN - Rozpočtové náklady ... ................. . . . ................. ...... . . . ................. . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . .. ......
HSV - Hlavní stavební výroba ... ................. .. . ................. ...... . . . ................. . . . . . . . . .......... . . . .. . . . . ...........
PSV - Přidružená stavební výroba ................ ................ ...... ................ . . . ........... . .. .. ...........
MCEN - Montážní položky ...... ...... ...... ...... ...... ......
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ...... ...... ...... ...... ...... ......

Vypracoval:

Odsouhlasil:

............
Digitálně 
podepsal ............ 
.......

....... Datum: 
2 0 2 3 . 0 2 .2 3  
1 3 : 3 4 : 4 2  + 0 1 ' 0 0 '



Aspe Firma: Firma Strana: 1

3.1.1

Soupis objektů
Datum: 23.02.2023 Čas: 13:16:02

Stavba: 118 024_A2023 - Most ev.č. 603-060 přes přepad 
Táboře_NABÍDKA 

Varianta: IV - Importovaná varianta

z rybníka Jordán v

Odbytová cena [Kč] 14 610 049,34

Objekt Název OC

SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE . .................

SO 001 Bourání nosné konstrukce a příprava území . .................

SO 101 DIO ......

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060 . .................

SO 221 Technologická lávka . .................

SO 301 Přeložka vodovodů ................

SO 401 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí CETIN, a.s. ......

SO 402 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí Nej.cz s.r.o ......

SO 403 Přeložky a ochrana kabelových sítí VO Technické služby 
Tábor s.r.o.

. . . ...........



2 ?  Aspe_ 
3.6.1.6 Datum: 23.02.2023 Čas: ]

SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: 118 024 A2023 Most ev.ě. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
\

Objekt: SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Rozpočet: SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

\ _______ __________ /
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma
\_______________________________________________________________________________________________________________________ s

Základní cena: ..........................

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

......................... 

....................... 

..........................

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

1,00

..........................

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
j

: 16:50



Asne
3.6.1.6

Firma: Firma Strana:______ 2
Čas: 13:16:50

&
Datum: 23.02.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - n

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v TábořeJSABÍDKA
Objekt: SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Rozpočet:___________ SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE_______________________________________________________________________________ ^

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r  ° Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KČ 1,000 ................ ................

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 .............. . . . ...........

3 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ... ........... . . . ...........

4 02910.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 ... ........... . . . ...........
geometrický plán v počtu 10 ks

5 02910.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 ... ........... . . . ...........
zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce během výstavby

6 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 1,000 ... ........... . . . ...........

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ... . . ........... . . . ...........

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 ................ ................

9 02944 OSTAT PCŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KČ 1,000 ... ........... . . . ...........

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ... ........... . . . ...........

11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1.000 ... ........... . . . ...........

12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 .............. .. . ...........

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ................ ................



Čas: 13:16:50
^  Asoe

3.6.1.6 Datum: 23.02.2023

_____________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_____________________________________
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
Objekt: SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Rozpočet: SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce . .................

r  1 Zemní práce

14 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 381,000 ........ .. . ...........

Káceni porostů:
porostní skupina plochy 143 m2 na pozemku 1885 
porostní skupina plochy 142 m2 na pozemcích 5826/2 a 5770/1 
porostní skukpina plochy 96 m2 na pozemcích 1273 a 5826/2

15 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 . ........... . ...........

javor mléč, 0=135 cm na parcele 1884/1 
javor mléč, 0=110 cm na parcele 5826/2

16 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 . ........... . ...........

Káceni:
Javor mléč, 0=181cm na parcele 1886/1

17 18472 R OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH KUS 3,000 ........ ..........
péče o vysazené dřeviny po dobu následujících 5 let

18 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 
14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 3,000 . ........... . ...........

vysazeny 3 ks jilmu drsného, Ulmus glabra L„ popř. habru obecného, Carpinus 
betulus L. Pro výsadbu budou použity alejové stromy o obvodu kmlnku v 1 m nad 
zemí min. 12 -  14 cm s kořenovým bálem.

1 Zemní práce .. . ...........

Celkem:................................................................................................................................................................................................................................. .................



A spe_____ Firma: Firma Strana:
3.6.1.6 Datum: 23.02.2023 Čas: 1;

SOUPIS PRACÍ
c

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
N

Objekt: SO 001 Bourání nosné konstrukce a příprava území

Rozpočet: SO 001 Bourání nosné konstrukce a příprava území

v
( ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firm a

Základní cena: ... ....... ............ . . . .

( -----------------------------------------------
Cena celková: ... ....... ............ . . . .

N

DPH: ....... ............ . . . .

Cena s daní: ... ....... ............ . . . .
J

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

.......

... ....... ............ . . . .

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:
\______________________

Datum vypracování nabídky:

____ 1_
: 16:50



Čas: 13:16:50
As ne
3.6.1.6 Datum: 23.02.2023

________________  POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_____________________________________
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
Objekt: SO 001 Bourání nosné konstrukce a příprava území

Rozpočet: SO 001 Bourání nosné konstrukce a příprava územív____________________________________________________________________________________________________________________________________^



Čas: 13:16:503.6.1.6 Datum: 23.02.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
A

Objekt: SO 001 Bourání nosné konstrukce a příprava území
Rozpočet: SO 001 Bourání nosné konstrukce a příprava území

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 183,000 .......... ................

11 911CA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 3 600,000 ...... . . . ...........

12 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 84,500 . ........... ................

13 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 77,600 . ........... ................

14 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 2,000 . ........... . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce . .................

Celkem: .....................



Datum: 23.02.2023 Čas: 13:16:50

SOUPIS PRACÍ
/

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
\

Objekt: SO 101 DIO

Rozpočet: SO 101 DIO

\ _______
------------ --------- \

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firm a
^____________________________________________________________________________________________________________________________________)

Základní cena: ........ . . . .

Cena celková: ........ . . . .
>

DPH: ........ . . . .

Cena s daní: ........ . . . .
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

1,00

........ . . . .

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

\

Datum zadání:
V________________________

Datum vypracování nabídky:
J



Čas: 13:16:50
__ Aspe

3.6.1.6 Datum: 23.02.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ -
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABIDKA
Objekt: SO 101 DIO

Rozpočet: SO 101 DIO
^___________ _____________________________________________________________________________________________________________ ž

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 5 Komunikace

1 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 421,000 ...... ......

5 Komunikace ......

r  9 Ostatní konstrukce a práce

2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 17,000 ...... ......

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 17,000 ...... ......
DEMONTÁŽ

4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 879,000 ...... ......

5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 5,000 ...... ......

6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ...... ......

7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 435,000 ...... ......

8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 27,000 ...... ......

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 27,000 ...... ......

10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 7 749,000 . . . . . . . . ......

11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2 43,750 ...... ......
DOD A POKLÁDKA



Čas: 13:16:50
^  A sdc

3.6.1.6 Datum: 23.02.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; \

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABIDKA
Objekt: SO101 DIO

___________ Rozpočet:___________ SO 101 DIO________________________________________________________________________________________________________________^

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ...... ......

13 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ...... ......

14 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 861,000 ...... ......

15 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 22,000 ...... ......
PŘESUNEM

16 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 22,000 ...... ......

17 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 314,000 ...... ......

18 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S KUS 27,000 ...... ......
PŘESUNEM

19 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 27,000 ...... ......

20 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 7 749,000 ...... ......

9 Ostatní konstrukce a práce ......

.......Celkem:



m  *__ Aspe
3.6.1.6 Datum: 23.02.2023 Čas: i:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

V
Zhotovitel: Firm a

J
Základní cena: ..........................

—  
Cena celková: ..........................

>

DPH: ..........................

Cena s daní:
s.

..........................

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: ..........................

c
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

N

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
V J

: 16:50



Aspe,  
3.6.1.6 Čas: 13:16:50Datum: 23.02.2023

_____________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_______________________________________________
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

Rozpočet:___________ SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060_________________________________________________________________________________ _____ ^



Čas: 13:16:50

éřU .As ne
3.6.1.6 Datum: 23.02.2023

_____________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_____________________________________
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060
V---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 327326 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C40/50

M3 10,640 . ........... ................

13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 1,900 ... ........... . . . ...........

14 333326 MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 71,225 . ........... ................

15 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 7,116 ... ........... ................

3 Svislé konstrukce . .................

-  4 Vodorovné konstrukce

16 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 117,000 . ........... ................

17 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 18,264 ... ........... ................

18 43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 1,620 ... ........... . . . ...........

19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,050 . ........... .. . ...........

20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 22,375 . ........... . . . ...........

21 45852 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 22,200 . ........... . . . ...........

22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 25,500 ... ........... ................

23 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,500 . ........... . . . ...........

4 Vodorovné konstrukce . .................



3.6.1.6 Čas: 13:16:50Datum: 23.02.2023

_____________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 5 Komunikace

47 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 554,300 .......... ................

24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 554,300 .......... ................

48 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 554,300 ...... . ...........

25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 261,126 ........ . . . ...........

26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 572,000 .......... ................

27 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 616,826 .......... ................

28 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 
50MM

M2 554,300 .......... ................

29 575C53 LITÝ ASFALT MAIV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 90,000 .......... . . . ...........

30 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 90,000 ........ . ...........

31 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 
Z KAM

M2 21,000 .......... .. . ...........

32 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 3,500 . ........... . ...........

5 Komunikace . .................

r 7 Přidružená stavební výroba

33 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 66,640 .......... . . . ...........



As ne Firma: Firma Strana: 5
3.6.1.6 Datum: 23.02.2023 Čas: 13:16:50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/■

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
V

Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

34 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S M2 155,000 . ........... ................
PEČETÍCÍ VRSTVOU

35 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 16,660 .......... . ...........

36 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 181,240 .......... .. . ...........

7 Přidružená stavební výroba ... . . ...........

r  8 Potrubí

37 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 188,700 .......... .. . ...........

8 Potrubí . . . ...........

r  9 Ostatní konstrukce a práce

38 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 58,900 ... ........... ................

39 911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A M 58,900 . ........... ................
MONTÁŽ

40 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 . ........... . ...........

41 91359 OZNAČANÍ VODOTEČE KUS 2,000 . ........... ..............

42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 24,100 .......... . ...........
100MM

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 10,000 .......... . ...........
150MM



Čas: 13:16:503.6.1.6 Datum: 23.02.2023

_____________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_____________________________________
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v TábořeJYABÍDKA
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060^___________ ____________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem
44 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 32,900 .......... . ...........

45 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF Z4LIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
300MM2

M 109,000 .......... . . . ...........

46 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 12,000 . ........... . . . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce . .................

Celkem: .....................



3.6.1.6 Datum: 23.02.2023 Čas: ]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 118 024 A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

Objekt: SO 221 Technologická lávka

Rozpočet: SO 221 Technologická lávka

r
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

\ ______ J
Základní cena:..................................................................

Cena celková: ..........................

DPH: .......................

Cena s daní: ..........................

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

1,00
..........................

r \
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V_______________________________________ )

: 16:50



Čas: 13:16:503.6.1.6 Datum: 23.02.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
Objekt: SO 221 Technologická lávka

Rozpočet: SO 221 Technologická lávka

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
r  1 Zemní práce

1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 7,320 .......... . ...........

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,980 .......... . ...........

1 Zemní práce . ...........

r 2 Základy

3 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 30,000 . ........... ................

4 26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 
D DO 200MM

M 24,000 . ........... .. . ...........

5 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
IID  DO 200MM

M 6,000 . ........... . . . ...........

2 Základy ................

r 3 Svislé konstrukce

6 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 6,800 . ........... . . . ...........

7 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,360 ... ........... . . . ...........

8 33417B MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI S 355 T 4,861 ................ ................

3 Svislé konstrukce . .................

r 4 Vodorovné konstrukce

9 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 7,945 ................ . .................



As ne_____ Firma: Firma_________________________________________________________________________________________________________________________________ Strana:______ 3_
3.6.1.6 Datum: 23.02.2023 Čas: 13:16:50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
-  ■ \

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v TáboreJVABÍDKA
Objekt: SO 221 Technologická lávka

Rozpočet: S 0  221 Technologická lávka
V___________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 4,000 ... ........... ................

4 Vodorovné konstrukce . .................

r  9

11 9112A1

Ostatní konstrukce a práce

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 55,600 . ........... ................

12 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 . ........... . ...........

13 91359 LETOPOČET VÝSTAVBY MOSTU KUS 2,000 . ........... . ...........

14 93262 POCHOZÍ ROŠT Z KOVU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2 47,260 . ........... . . . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce ................

Celkem: .....................



3.6.1.6 Datum: 23.02.2023 Čas: ]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

Objekt: SO 301 Přeložka vodovodů

Rozpočet: SO 301 Přeložka vodovodů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ : \

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: ........................

r
Cena celková: ........................

\

DPH: ......................

Cena s daní:
V

........................

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

1,00
.......................

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

: 16:50



Čas; 13; 16:503.6.1.6 Datum: 23.02.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f --------- Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

\

Objekt: SO 301 Přeložka vodovodů

v._____
Rozpočet: SO 301 Přeložka vodovodů

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina

M3 63,168 .......... . . . ...........

0 Všeobecné konstrukce a práce .. . ...........

r 1 Zemní práce

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 63,168 .......... . . . ...........

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 63,168 ........ . ...........

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 63,168 .......... . . . ...........

1 Zemní práce .. . ...........

r  7 Přidružená stavební výroba

5 71348R IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ DN 194 MM 
Izolační pouzdro z minerální čedičové vaty

M 32,600 .......... . ...........

6 71349R IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ DN 273 MM 
Izolační pouzdro z minerální čedičové vaty

M 33,400 .......... ... ...........

7 Přidružená stavební výroba .. . ...........

-  8 Potrubí

7 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 32,600 . ........... ................

8 86658 CHRÁN1ČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM M 33,400 . ........... ................



Čas: 13:16:50
^  Asnc

3.6.1.6 Datum: 23.02.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ř --------- Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

------------------------------------------\

Objekt: SO 301 Přeložka vodovodu

v Rozpočet: SO 301 Přeložka vodovodů
J

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Počet M J J.cena Celkem

9 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

M 116,400 .......... . . . ...........

10 891144 ŠOUPÁTKA DN DO 250MM KUS 1,000 ... ........... . . . ...........

8 Potrubí ................

Celkem: ................



3.6.1.6 Datum: 23.02.2023

SOUPIS PRACÍ

Čas:

r
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

\

Objekt: SO 401 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí CETIN, a.s.

v

Rozpočet: SO 401 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí CETIN, a.s.

J

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma
\ ______ J

Základní cena: . . . . . . . . . . č

13:16:50

Cena celková: ....... Kč

DPH: ....... Kč

Cena s daní: ....... Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

1,00
........ . . . .

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

>____________________________________________ J



Čas: " 13:16:503.6.1.6 Datum: 23.02.2023

___________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________________________________
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
Objekt: SO 401 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí CETIN, a.s.

Rozpočet:___________ SO 401 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí CETIN, a.s.___________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

r- 1 Zemní práce

1 12383A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. II - BEZ 
DOPRAVY

M3 21,800 ...... ......

2 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ II M3 7,500 ...... ......

1 Zemní práce ......

r  7 Přidružená stavební výroba

3 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 52,000 ...... ......

4 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 57,000 ...... ......

5 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 57,000 ...... ......

6 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM

M 52,000 ...... ......

7 703443 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM

M 42,000 ...... ......

8 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU 
SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS 4,000 ...... ......

9 741Z11 DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KG 95,000 ...... ......

10 74E701 DEMONTÁŽ KONZOL VČETNĚ UPEVNĚNÍ, ZÁVĚSU A DALŠÍHO 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KUS 6,000 ...... ......

11 751122 KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 
M M D 0 25XN

KMČTYŘ
KA

4,250 ...... ......



Čas: 13:16:50
As ne
3.6.1.6 Datum: 23.02.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
- -

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Tábore_NABlDKA
Objekt: SO 401 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí CETIN, a.s.

___________ Rozpočet:___________ SO 401 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí CETIN, a.s.____________________________________________________________________________^

Poř.č. Položka _____ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 75I12X KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 
MM - MONTÁŽ

M 165,000 ...... ......

13 75I12Y KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY0,8 
MM-DEMONTÁŽ

M 36,000 ...... ......

14 751813 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN KMVLÁ
KNO

6,480 ...... ......

15 751819 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY M 85,000 ...... ......

16 75I81Y KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ M 36,000 ...... ......

17 751911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 310,000 ...... ......

18 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 8,000 ...... ......

19 75II11 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS 6,000 ...... ......

20 75II71 SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN KUS 2,000 ...... ......

21 75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 300,000 ...... ......

22 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 72,000 ...... ......

7 Přidružená stavební výroba .......

r  8 Potrubí

23 81633 CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM M 33,000 ...... ......



Čas: 13:16:50
^  Aspe

3.6.1.6 Datum: 23.02.2023

___________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________________________________
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
Objekt: SO 401 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí CETIN, a.s.

___________ Rozpočet:___________ SO 401 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí CETIN, a.s.___________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
24 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,970 ...... ......

25 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M 310,000 ...... ......

8 Potrubí ......

.......Celkem:



Datum: 23.02.2023 Čas: 13:16:503.6.1.6

SOUPIS PRACÍ
f

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
\

Objekt: SO 402 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí Nej.cz s.r.o

Rozpočet: SO 402 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí Nej.cz s.r.o

v J
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma
\ J

Základní cena: ........ . . . .

f
Cena celková: ........ . . . .

>

DPH: . . . ..... . . . .

Cena s daní:
v

........ . . . .
J

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

1,00

........ . . . .

c
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

\

Datum zadání: 
v

Datum vypracování nabídky:
_____________ y



®  A sne Firma: Firma Strana: 2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 23.02.2023 Čas: 13:16:50

r

k

Stavba: 118 024_A2023 Most t y . i. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABlDKA 
Objekt: SO402 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí Ncj.cz s.r.o 

Rozpočet: SO 402 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí Nej.cz s.r.o

>

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

r  0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02911R GEODETICKÉ ČINNOSTI - ZAMĚŘENÍ SPOJKOVIŠTĚ KPL 2,000 ...... ......

0 Všeobecné konstrukce a práce ......

r  1 Zemní práce

2 12383A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. II - BEZ 
DOPRAVY

M3 3,000 ...... ......

3 14123 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 200MM M 8,000 ...... ......

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 5,100

.

. .......

1 Zemní práce ......

r  7 Přidružená stavební výroba

5 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 16,000 ...... ......

6 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 16,000 ...... ......

7 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 35,000 ...... ......

8 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM

M 16,000 ...... ......

9 703443 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM

M 42,000 ...... ......

10 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU 
SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS 4,000 ...... ......



3.6.1.6 Čas: 13:16:50Datum: 23.02.2023

__________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
Objekt: SO 402 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí Nej.cz s.r.o

Rozpočet: SO 402 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí Nej.cz s.r.o
V________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

11 741Z11 DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KG 120,000 ...... ......

12 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 6,000 ...... ......

13 74E701 DEMONTÁŽ KONZOL VČETNĚ UPEVNĚNÍ, ZÁVĚSU A DALŠÍHO 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KUS 12,000 ...... ......

14 751611 KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM M 45,000 ...... ......

15 75I61X KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - MONTÁŽ M 45,000 ...... ......

16 75I61Y KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - DEMONTÁŽ M 60,000 ...... ......

17 751814 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE PŘES 72 VLÁKEN KMVLÁ
KNO

245,000 ...... ......

18 751819 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY M 2 080,000 ...... ......

19 75I81Y KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ M 380,000 ...... ......

20 751911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 150,000 ...... ......

21 75191Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 65,000 ...... ......

22 75IB11 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM M 325,000 ...... ......

23 75IB1X MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - MONTÁŽ M 325,000 ...... ......

24 75IC11 MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM KUS 6,000 ...... ......

25 75IC1X MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS 6,000 ...... ......



0\
Asdc Firma: Firma Strana: 4

3.6.1.6 Datum: 23.02.2023 Čas: 13:16:50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z'---------

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v 
Objekt: SO 402 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí Nej.cz s.r.o

Táboře_NABÍDKA
N

L______
Rozpočet: SO 402 Přeložky a ochrana sdělovacích sítí Nej.cz s.r.o

________)
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26 751111 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS 1,000 ...... ......

27 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 144,000 ...... ......

7 Přidružená stavební výroba ......

r 8 Potrubí

28 81633 CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM M 20,000 ...... ......

29 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,800 ...... ......

30 899604R KRYT SPOJKOVIŠTĚ (MATRIX) KUS 3,000 ...... ......

8 Potrubí ......



As ne____ Firma: Firma
3.6.1.6 Datum: 23.02.2023 Čas: 13:16:50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

Objekt:

Rozpočet:

SO 403 Přeložky a ochrana kabelových sítí VO Technické služby Tábor s.r.o.

SO 403 Přeložky a ochrana kabelových sítí VO Technické služby Tábor s.r.o.

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

..... ............ . . . .

..... ............ . . . .  

..... ............ . . . .  

. . . . . . ............ . . . .

1,00
..... ............ . . . .

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



'<*’ A sne Firma: Firma Strana: 2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 23.02.2023 Čas: 13:16:50

f

^______

Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA 
Objekt: SO 403 Přeložky a ochrana kabelových sítí VO Technické služby Tábor s.r.o. 

Rozpočet: SO 403 Přeložky a ochrana kabelových sítí VO Technické služby Tábor s.r.o.

>

j

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

r  1 Zemní práce

1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVÉM

M3 0,960 .......... ..........

2 12383A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. II - BEZ 
DOPRAVY

M3 3,780 .......... . ...........

3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ II M3 1,920 .......... ..........

1 Zemní práce . . . . . . ......

r  7 Přidružená stavební výroba

4 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 85,000 ........ . ...........

5 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 15,000 ........ ..........

6 741Z11 DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KG 50,000 ........ . ...........

7 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 
DO50MM2

M 90,000 .......... . . . ...........

8 742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2

KUS 8,000 . ........... .. . ...........

9 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 4,000 . ........... . ...........

10 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 85,000 ........ . ...........

11 747142 MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ 
TŘÍFÁZOVÉHO

KUS 4,000 .......... . ...........



Čas: 13:16:50
As ne
3.6.1.6 Datum: 23.02.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 118 024_A2023 Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA
Objekt: SO 403 Přeložky a ochrana kabelových sítí VO Technické služby Tábor s.r.o.

Rozpočet: SO 403 Přeložky a ochrana kabelových sítí VO Technické služby Tábor s.r.o.

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS.

KUS 2,000 ... ........... . . . ...........

13 747512 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X3 5 DO 120 
MM2

KUS 2,000 .......... . ...........

14 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 6,000 .......... . ...........

7 Přidružená stavební výroba ... ...........

Celkem: ..............



Datum: 23.02.2023 Čas: 13:14:39

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL
Stavba: 118 024_A2023 - Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

Varianta: IV - Importovaná varianta

Typ Výsledek Soubor Víta Položka Chybná h. Správná h.
1. K on tro la  s tru k tu ry  X C 4 sp ln ěn o

2. P rávě  je d n a  s tav b a  v e x p o rtu sp ln ěn o

3. K ontro la  d u p lic it sp ln ěn o

4. K ontro la  o b jek to v é  s k lad b y sp ln ěn o

5. K ontro la  d u p lic it p o lo ž e k  k ry c íh o  lis tu sp ln ěn o

6. K on tro la  po lo žek  k ry c íh o  lis tu sp ln ěn o

7. S párován í m ěrn ý ch  je d n o te k  

D a ta  js o u  p la tná! E X P O R T  P O V O L E N

sp ln ěn o

C e lk o v á  c e n a  v a r ia n ty : 14 610  0 4 9 ,3 4

... 
'l............



Aspe Firma: Firma
Datum: 23.02.2023

Strana: 2 
Čas: 13:14:39

EXPORT NABÍDKY

Stavba: 118 024 A2023 - Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v TábořeNABÍDKA
Varianta: IV - Importovaná varianta

Datum exportování nabídky: 23.02.2023

Investor:

Cena stavebních prací: 14 610 049,34 Kč

DPH: 3 068 110,36 Kč

stavebních prací včetně DPH: 17 678159,70 Kč

Cena celkem: 14 610 049,34 Kč

DPH: 3 068 110,36 Kč

Cena celkem včetně DPH: 17 678 159,70 Kč



H a rm o n o g ra m  prací Týden 1- I 2- 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11- 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 . 23, 24. 25 . 26 27 28. 29. 30. 31 . 32. 33. 34. 35.

M o s t ev .č . 6 03 -0 60 Týdnu Z a čá te k K onec

S 0 101 d o p ra v n í značení 30 1 30

p říp ra vn é  p ráce 2 1 2

S 0 101 -  za h á je n í u za v írky  - s m ě r P raha 1 2 2

S O  221 te c h n o lo g ická  lá vka 3 2 4

S O  301 P ře lo žka  vo d ovod ů 1 5 5

p ře lo žky  IS  v  rá m c i S O  4 0 1 ,4 0 2  a  403 1 5 5

S 0 101 -  za h á je n i u za v írky  -  s m ě r T á b or 1 6 6

d o k o n če n í S O  301 P ře lo žka  vo d ovod ů 1 7 7

d o k o n če n í p ře lo ž k y  IS  v  rám c i S O  4 0 1 ,4 0 2  a  403 1 7 7

S O  001 v ý k o p y  v  p ře c h o d o v é  o b la s ti za  o p ě ra m i - s m ě r T á b or 1 8 8

S O  001 d e m o lic e  N K  a  ú lo ž n ýc h  p ra h ů  -  s m ě r T á b o r 1 9 9

S O  201 a rm o vá n í a  b e to n á ž  ul, p ra h ů  -  s m ě r T á b or 2 10 11

S O  201 a rm o v á n í a  b e to n á ž  N K  - s m ě r T á b or 2 12 13

S O  201 a rm o vá n í a  b e to n á ž  řím s - s m ě r T á b o r 2 14 15

S O  201 izo la c e  č e l a  k řid e l - s m ě r T á b o r 1 16 16

S O  201 z á s y p y  a  p řís lu še ns tv í -  s m ě r T á b o r 1 16 16

S O  201 v o z o v k a  -  s m ě r  T á b o r 1 17 17

S 0 101 za h á je n í u za v írky  -  s m ě r P raha 1 18 18

S O  001 výk o p y  v  p ře c h o d o v é  o b la s ti za  o p ě ra m i -  s m ě r P raha 1 19 19

S O  001 d e m o lic e  N K  a  ú lo ž n ýc h  p rahů  - s m ě r P raha 2 20 21

S O  201 a rm o vá n í a  b e to n á ž  ul. p ra h ů  -  s m ě r  P raha 2 22 23

S O  201 a rm o vá n í a  b e to n á ž  N K  -  s m ě r P raha 2 24 25

S O  201 a rm o vá n í a b e to n á ž  ř ím s - s m ě r P ra h a 2 26 27

S O  201 izo la c e  če l a  k řid e l -  s m ě r P raha 1 28 28

S O  201 z á s y p y  a  p řís lu še n s tv í -  s m ě r P ra h a 1 28 28

S O  201 v o zo vka  - s m ě r P raha 1 29 29

S O  201 ú p ra vy  ko le m  m o stu , o d lá žd ě n í 1 29 29

d o k o n čo va c í p rá ce 1 30 30

likv id ac e  s taven iš tě 1 30 30 _ J _

............ 
.......

Digitálně podepsal 
...................... 
............................... 
13:33:03 +01 '00 '



Plán kontrol a zkoušek



Tento dokument vychází a navazuje na zadávací dokumentaci veřejné zakázky:
„M o st ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře a lávka na návodní straně 
hráze Jordánu"

Plán kontrol a zkoušek jakosti během realizace stavby vychází z:
1) Externích požadavků, které jsou především dány: ČSN, SoD město Tábor, SoD SUS JcK 

a jejich souvisejících článků, dalšími relevantními dokumenty vztahujícími se k 
předmětu díla.

2) Interních požadavků, které jsou dány normou pro systém managementu kvality ISO 
9001, včetně 14001, 45001 a další organizačně řídící dokumentací uchazeče.

Vlastní zajištění a kontroly jakosti během realizace stavby bude probíhat v souladu 
s požadavky SoD. Zajištění kvality, kdy před zahájením každé fáze projektování nebo provádění 
Díla, resp. jednotlivých postupů budou Správci stavby předloženy dokumenty prokazující 
dodržování systému jakosti. Mezi nejdůležitější dokumenty náleží kontrolní zkušební plán a 
technologický postup (v z o r-v iz  příloha č. 1, příloha č. 2).

Plán kontrol a zkoušek byl zpracován pro účel nabídky a případné realizace samotné stavby.
V praxi bude výstavba vedena v součinnosti s platným harmonogramem prací stavby po 
dohodě s investorem. O kontrole bude veden dokumentovatelný zápis -  KDK (kontrolní den 
kvality). Četnost kontrolních dnů bude vzájemně odsouhlasena investorem a stavebníkem  
(dodavatelem).

Nadřazené dokum enty
Organizačně řídící dokumenty 
Právní předpisy 
normy 

- TKP
Technologické předpisy a postupy 

Odpovědnost vedení stavby

Cílem vedení stavby je  zhotovení díla ve shodě s platnou projektovou dokumentací a 

dalšími relevantními dokumenty vztahujícími se k předmětu díla.

Vedení stavby se zavazuje realizaci provádět s minimálním počtem neshod a tím  přispět ke 
snižování nákladů na realizaci staveb. Dále bude dbát na bezpečnost svých zaměstnanců, 
subdodavatelů, partnerů.

Odborná způsobilost

Dodavatel stavby má potřebné vybavení pro realizaci zakázky, disponuje dostatečným  
počtem odborně způsobilých zaměstnanců pro řízení i provádění prací na stavbě.



Systém m anagem entu jakosti

Zhotovitel má zavedený a certifikovaný systém managementu jakosti ve shodě s normou ČSN 
EN ISO 9001. Systém managementu jakosti stavby je vytvořen, dokumentován, uplatňován a 
udržován v souladu s požadavky normy.

U běžných stavebních procesů a činností prováděných se postupuje podle typových 
technologických postupů a podle odpovídajících platných norem. Podzhotovitelé jsou smluvně 
zavázáni k předkládání plánů jakosti ke schválení vedoucímu projektu zhotovitele.

Přezkoumání smluv

Za zpracování a podání nabídky odpovídají odpovědní zaměstnanci zhotovitele. Za uzavření 
smlouvy o dílo s objednatelem  odpovídá statutární zástupce dodavatele. Před uzavřením  
každé další smlouvy o dílo týkající se stavby musí být smlouva přezkoumána za účelem  
zajištění, že požadavky na zhotovení díla jsou stanoveny v souladu s požadavky objednatele, 
včetně toho, že zhotovitel je schopen plnit smluvně dohodnuté podmínky provedení díla. 
Řízení smluv, a dodatků k nim, a jejich závazné vzory, včetně všeobecných smluvních 
podmínek provádění díla, je stanoveno v organizačně řídící dokumentaci.

Řízení dokum entace

Řízení projektové a realizační dokumentace bude prováděno v souladu s dokumentovanými 
postupy organizačně řídící dokumentace a požadavky vyplývajícími ze smlouvy o dílo, vč. 
dodatků. Za evidenci a distribuci dokumentace, vč. změn, stažení a označení neaktuální 
(zastaralé) dokumentace odpovídá odpovědný zaměstnanec = člen realizačního tým u projektu 
(dále jen „zaměstnanec odpovědný za dokumentaci"). Pro každé paré anebo výkres 
(samostatně distribuovaný) bude jednoznačně určen vlastník.

Při změnách dokumentace bude každá změna projektantem  zaznamenána v části vyhrazené 
pro zaznamenávání změn (rohovém razítku) v každém, projektovému tým u, distribuovaném  
paré:

na původním výkrese v případě, že není vydán nový výkres anebo 
na novém výkrese, nahrazujícím původní.

Vedoucím projektu určený zaměstnanec odpovědný za dokumentaci každý výkres každého 
distribuovaného paré projektovému tým u, který je nahrazován novým (změnovaným) 
výkresem označí na straně s rohovým razítkem červeným úhlopříčným přeškrtnutím z levého 
dolního k pravému hornímu rohu a s uvedením zřetelného textu červené barvy „NEPLATNÉ, 
nahrazeno RDS/výkresem /zm ěnou/paré č. ...", vč. uvedení data, svého jm éna a podpisu. 
Současně zaměstnanec odpovědný za dokumentaci zaznamená tyto změny v seznamu 
každého distribuovaného paré projektovému tým u. Ostatní dokumentace stavby bude řízena 
v souladu s dokumentovanými postupy a požadavky



Nakupování

Pro činnosti a procesy zajišťované subdodavatelsky budou zhotovitelem v souladu 
s dokumentovanými postupy vybíráni subdodavatelé, kteří průkazným způsobem doloží 
schopnost zajistit, aby jimi provedené procesy a činnosti byly v souladu s požadavky. 
Rozhodujícími dokumenty pro identifikaci a zpětnou sledovatelnost při reklamacích jsou 
dodací listy, stavební deník a protokoly kontrolního a zkušebního plánu. Za řádnou evidenci 
zabudovaných výrobků, materiálů, vedení stavebního deníku, kontrolního a zkušebního plánu 
a další dokumentace stavby jsou určeni odpovědní zaměstnanci.

Zim ní opatření

V období s klimatickými teplotam i pod 0 °C budou realizována zimní opatření: 

ochrana kabelových rozvodů
izolace prostoru prací -  nezbytných míst např. výkopu 
izolace zařízení staveniště -  vod. přípojky

O patřen í k zam ezení znečištění okolních ploch

Zhotovitel zavede pravidelný úklid okolních ploch, aby nedocházelo ke znečišťování 
komunikací od vozidel stavby pomocí pracovního stroje (samosběr). V případě extrémních 
srážek zajistí bezpečné nakládání s povrchovou vodou a splaveninami.

Kontrola a zkušební činnost

Pro ověření, že jsou splněny požadavky na dílo v příslušných etapách procesu jeho realizace, 
budou zpracovány technologické postupy, jejichž nedílnou součástí budou kontrolní a 
zkušební plány. Budou řešit:

předm ět kontroly, 
způsob kontroly a četnost kontrol, 
řídící dokument pro kontrolu, 
doklady a záznamy o kontrole, 
osobu odpovědnou za kontrolu, 
minimální četnost záznamů o kontrole.

Před zahájením příslušné etapy procesu realizace díla odpovědný zaměstnanec zhotovitele a 
podzhotovitele zpracuje v kontrolním a zkušebním plánu seznam všech kontrol a zkoušek 
v souladu s požadavky projektové dokumentace, technických norem, právních předpisů, 
technologických předpisů, smluvních a technicko kvalitativních podmínek s nároky na 
související odsouhlasení technologických postupů. Podle tohoto seznamu budou kontroly a 
zkoušky řízeny. Kontrolní a zkušební plán vztahující se k zahajovaným pracím bude objednateli 
předkládán v minimálně 14denním předstihu.

Zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitele odpovědní za realizaci procesů a činností v příslušné 
etapě procesu realizace díla budou řádně (potvrzující svým podpisem) seznámeni s každým 
technologickým postupem a dalšími požadavky nezbytnými pro zajištění a dosažení shody 
s požadavky.



Typy kontrol
Kontroly prováděné objednatelem:

kontroly prováděné objednatelem,
kontroly prováděné technickým dozorem objednatele

Kontroly prováděné zhotovitelem:

a) Mistr:

kontrola denních postupů prací, kvality práce, kontrolní měření, případně za účasti 
geodeta,
podle pověření, stavbyvedoucím, popř. vedoucím projektu, kontrola 
subdodavatelských prací.



Identifikace a sledovatelnost

Pro poskytnutí důkazů o shodě s požadavky, že do stavebního díla jsou zabudovány správné 
výrobky a materiály na správná místa a nemohlo tak dojít k záměně bude v souladu 
s dokumentovanými postupy zajištěno jejich identifikovatelností a sledovatelností.

Identifikace bude prováděna minimálně u:

uzavřených smluv, 
dokumentace QMS, 
objednávek,
subdodávek a dodávek materiálů,
měřícího vybavení,
předání staveniště,
stavu po kontrole a zkouškách,
předávaných provozních souborů.

Sledovatelnost bude zajišťována vždy u:

výrobků a materiálů dodaných zákazníkem,
- výrobků a materiálů dodaných podzhotovitelem,

výrobků a materiálů, které z naléhavých výrobních důvodů byly uvolněny bez splnění 
předepsaného rozsahu vstupní kontroly.

U ostatních výrobků bude sledovatelnost zajišťována podle dodatečných požadavků 
objednatele.

Způsob identifikace a zajištění sledovatelností bude minimálně vyplývat z:

harmonogramu, 
dodacího listu,
záznamu v protokolu kontrolního a zkušebního plánu, 
záznamu ve stavebním deníku.

Ochrana produktu

Za identifikaci, manipulaci, skladování a ochranu produktu dodaného na stavbu, tak aby bylo 
zamezeno jeho zhoršení požadovaných znaků jakosti, poškození, ztrátám  nebo záměně 
v souladu s požadavky odpovídá odpovědný zaměstnanec (člen realizačního tým u).

Řízení záznamů

Záznamy, které vznikají a dokumentují průběh procesů a činností v příslušných etapách 
procesu realizace díla budou odpovědnými zaměstnanci (členy realizačního tým u) ukládány 
tak, aby byly chráněny před poškozením, znehodnocením nebo ztrátou a budou uspořádány 
a identifikovány tak, aby umožňovaly rychlé vyhledání potřebných informací. Evidence 
záznamů dokumentujících průběh procesů a činností v příslušných etapách procesu realizace 
díla bude vedena odpovědným zaměstnancem (členem realizačního tým u) v seznamu 
záznamů stavby.



Záznamy budou vedeny v podobě papírové, magnetického, elektronického nebo optického 
počítačového disku, fotografie nebo originálu nebo jejich kombinace podle dispozic 
dokumentovaných postupů. Záznamy v digitální form ě budou zálohovány. Za zálohování bude 
odpovídat zpracovatel, který s ohledem na požadavky a postupy zároveň stanoví způsob 
a periodicitu zálohování.

Přílohy:

Příloha č. 1 -  Vzor kontrolního a zkušebního plánu 
Příloha č. 2 -  Vzor technologického postupu



K ontro ln í a 
zku šeb n í plán

Název zakázky:............................................................................................................................................ K ZP :.......
: .................... Název KZP Strana 1 z 1

Tento KZP je určen pro provádění: (Pozn.: S tručný popis technologie převzít z  Technologického postupu nebo z Technologického předpisu -  povinný zápis)

Pol
Kontrolovaný

proces/činnost
Popis kontroly, zkoušky Požadovaná kritéria, hodnoty, tolerance Způsob kontroly a minimální četnost 

kontrol Forma záznamu Odpovědná
osoba

1 Z á k la dn í popis 
kon tro lovaného  
procesu  nebo činnosti

Pop is -  co  se m á z  p rocesu  
nebo činnosti:
•  kon tro lova t nebo zko u še t
•  s tručný pop is postupu 

kon tro ly  kons trukce / 
p rvku /zábě ru /p lochy  apod., 
k te rý  se  kon tro lu je  nebo 
zkouši

S tanovení požadavku , k te rý  za jiš ťu je  splnění 
kritéria, h odno ty  a to le rance .
Tento  požadavek nelze  de fino va t pouze 
všeobecným  odkazem  na pro jek tovou  
dokum entac i, tech no log ický  postup  nebo norm u. 
P ožadavek m usí být popsán konkré tn í výslednou 
hodnotou, která  s tanoví kdy je  č inn os t nebo 
konstrukce  ve shodě  (např. p ožad ave k  na vzh led 
povrchu) nebo číse lnou  hodno tou  (např. rozm ěr, 
odchy lka  geom etrické  p řesnosti apod.). P ožadavek 
by m ěl být dop lněn  odkazem  na dokum ent, že 
k te rého  byl c itován  (konkré tn í tech n ický  nebo 
právní dokum ent, norm a, PD apod .) vče tně  odkazu 
na p řís lušnou čás t dokum entu  (č lánek, tabulku, 
přílohu apod.)

Způsob  provedení kon tro ly  (např. v izuá ln í 
kon tro la , p řem ěřen í apod.), defin ice  
kon tro lovaného  prvku a m in im áln í če tnost 
kon tro l v  p růběhu zakázky.
U kon tro l param etrů , kte ré  m a jí v liv  na 
fun kčn os t konstrukce, konstrukc í později 
zakry tých , zabudovaných  výrobků  a 
m a teriá lů  a kon tro ly  dokončeného  stavu 
m usí být kon tro la  p rovedena  u každé 
kons trukce /p rvku /p lochy  apod..
V  p řípadech, kdy  se je d n á  o p rovozn í 
kon tro ly  v  p růběhu provádění p rací lze 
s ta n ov it č e tn os t kon tro l napřík lad  
každého  pátého  prvku /s těny/záběru  
apod.

O dkaz  na dokum ent, ve 
k te rém  je  proveden 
záznam  o kon tro le , 
zkoušce  nebo  m ěření, 
vče tně  záp isu  nam ěřené 
h odno ty  a v yh o d n o c e n í-  
sho da /neshoda
•  Z áznam  o kon tro le  

kva lity  p rací
•  P ro toko l
•  Z áp is  ve  s tavebním  

deníku
•  S m ěnové  h lášení atd.

S tanovení, kdo 
bude odp ověd ný  
za  p rovedení 
zkoušky

M is tr
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__ Z á vě re čná  výstupní 
kon tro la  kva lity  
d okon čen é  zakázky, 
nebo  uce lené  části 
zakázky

•  závě rečná  kon tro la  
provedení

•  kontro la  o ds traněn í a 
vypo řádání neshod 
z jištěných  v p růběhu 
rea lizace

•  kon tro la  dok ladů  o kva litě  
zabudovaných  m a te riá lů

•  rev izn í zp rávy  a m ěřic í p ro toko ly  p rokazu jící 
bezpečnou a spo leh livou  funkc i zařízen í

•  požadavky PD, TPř, TP o a o ds traněn í neshod.
•  sou lad  s n orm ovým i požadavky  a odstranění 

neshod z jiš těných  v průběhu rea lizace
•  p la tné  dok lady  o p ředepsané  kva litě  m ateriá lů.

K on tro la  ce lého  rozsahu zakázky
•  P - p r o h l íd k a  a posouzen í stavu
•  D -  p orovnání s PD a TPř, TPo
•  N -  po rovnán í s techn ickým i norm am i 
A  -  a tes ty  (p roh lášen í o shodě, 
certifiká ty )

P ro toko l o výstupn í 
kon tro le  zakázky  
nebo
p ro  každou sam osta tně  
p ředávanou  část

S tavbyvedouc í

Seznam použitých norem:



Technologický postup

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
[NÁZEV]

STAVBA: [název stavby]
[adresa]

Zpracoval: [Titul, Jméno Přijmení, organizace] dne: [datum] Podpis

Schválil: [Titul, Jméno Přijmení, Metrostav a.s] dne: [datum] Podpis

Schválil (za 
objednatele): [Titul, Jméno Přijmení, organizace] dne: [datum] Podpis

Účinnost od: [datum]
Číslo výtisku:

Vydání: [číslo]



_______ ___________ _________________ Technologický postup

Technologický postup [název]

O B S A H
1 Ú Č E L  D O K U M E N T U ............................................................................................................................................3
2 N Á Z V O S L O V Í, D E F IN IC E  A  Z K R A T K Y ...................................................................................................3

2.1 NÁZVOSLOVÍ A DEFINICE............................................................................................................................................. 3
2.2  Z k r a t k y ..........................................................................................................................................................................3
2 .3  POPIS A CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE............................................................................................................ 3

3  N O R M A T IV N Í O D K A Z Y , T E C H N IC K É  P Ř E D P IS Y  A  P O D K L A D Y .......................................... 3
3.1 T e c h n ic k é  n o r m y .......................................................................................................................................................3
3.2 T e c h n ic k é  p ř e d p is y  a  p o d k l a d y .........................................................................................................................3
3 .3  P r á v n í p ř e d p is y ......................................................................................................................................................... 3

4  S T A V E B N Í M A T E R IÁ L Y , V Ý R O B K Y  A  P O L O T O V A R Y ..............................................................3
4.1 S l o ž e n í.................................  3
4 .2  Ná v r h ..............................................................................................................................................................................3
4 .3  T e c h n ic k é  p o ž a d a v k y ............................................................................................................................................. 3

5 R O V Á D Ě N Í S T A V E B N ÍC H  P R A C Í .............................................................................................................. 4
5.1 Ná v a z n o s t  a  s o u b ě h  j e d n o t l iv ý c h  p r a c o v n íc h  o p e r a c í, p o d m ín k y  p r o  p r o v e d e n í p r a c í... 4
5 .2  P r a c o v n í p o s t u p  p r o  d a n o u  p r a c o v n í č in n o s t .........................................................................................4
5 .3  P r á c e  z a  m im o ř á d n ý c h  p o d m ín e k .....................................................................................................................4
5 .4  Po u ž it í s t r o jů  a  z a ř íz e n í a  s p e c iá l n íc h  p r a c o v n íc h  p r o s t ř e d k ů .....................................................4
5 .5  S l o ž e n í p r a c o v n í č e t y ...........................................................................................................................................4
5 .6  P o d m ín k y  p ř e v z e t í p r a c o v iš t ě  p ř e d  z a h á j e n ím  p r a c í............................................................................. 4
5.7 D r u h y  a  t y p y  p o m o c n ý c h  s t a v e b n íc h  k o n s t r u k c í....................................................................................4
5 .8  Z p ů s o b y  d o p r a v y  m a t e r iá l u  v č e t n ě  k o m u n ik a c í a  s k l a d o v a c íc h  p l o c h .......................................4

6  V Ý R O B N Í A  M O N T Á Ž N Í T O L E R A N C E ....................................................................................................4
7  K O N T R O L N Í A  P Ř E J ÍM A C Í Z K O U Š K Y ................................................................................................... 4

7.1 K o n t r o l n í z k o u š k y ...................................................................................................................................................4
7.2  PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY....................................................................................................................................................4

8 B E Z P E Č N O S T  A  O C H R A N A  Z D R A V Í P Ř I P R Á C I, P O Ž Á R N Í O C H R A N A  A  O C H R A N A
Ž IV O T N ÍH O  P R O S T Ř E D Í................................................................................................................................. 4

8.1 B e z p e č n o s t  a  o c h r a n a  z d r a v í při p r á c i.......................................................................................................4
8.1.1 Opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se  na něm nepracuje................................ 4

8.2  Po ž á r n í o c h r a n a ...................................................................................................................................................... 4
8 .3  O c h r a n a  ž iv o t n íh o  p r o s t ř e d í............................................................................................................................4

9 R IZ IK A ..........................................................................................................................................................................4
10  Z Á Z N A M  O  S E Z N Á M E N Í P R A C O V N ÍK Ů  S  O B S A H E M .................................................................... 5

Technologický postup č. X.X.X Účinnost od: 
[datum] Vydání: X. Strana 2/5

2 / 5



Technologický postup

Technologický postup [název]

1 ÚČEL DOKUMENTU

2 NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY

2.1 Názvosloví a definice

2.2 Zkratky

2.3 Popis a charakteristika technologie

3 NORMATIVNÍ ODKAZY, TECHNICKÉ PŘEDPISY A PODKLADY

3.1 Technické normy
Druh norem — — — --------------------------n
I i

3.2 Technické předpisy a podklady

3.3 Právní předpisy

4 STAVEBNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A POLOTOVARY

4.1 Složení

4.2 Návrh

4.3 Technické požadavky
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5 PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

5.1 Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, podmínky pro provedení 
prací

5.2 Pracovní postup pro danou pracovní činnost

5.3 Práce za mimořádných podmínek

5.4 Použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků

5.5 Složení pracovní čety

5.6 Podmínky převzetí pracoviště před zahájením prací

5.7 Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí

5.8 Způsoby dopravy materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch

6 VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ TOLERANCE

7 KONTROLNÍ A PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

7.1 Kontrolní zkoušky

7.2 Přejímací zkoušky

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA 
A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

8.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1.1 Opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje

8.2 Požární ochrana

8.3 Ochrana životního prostředí

9 RIZIKA
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10 ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ S OBSAHEM
Níže uvedení pracovníci byli seznámeni s t mto technologickým postupem

Jméno a Příjmení Firma / Divize Datum Podpis
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