

Stavební práce (rekonstrukce reléových místností, stanovišť samostatného provozního technika ad. nezbytné úpravy dle příslušné projektové dokumentace), projektová a inženýrská činnost			
Položka	Cena	Pozn.	Etapa
HÁJE	5 592 355,10 Kč	Automatický přenos z listu REKO SM a SPT	I. - VI.
KAČEROV	3 679 892,30 Kč		
BUDĚJOVICKÁ	1 399 422,60 Kč		
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ	3 501 122,10 Kč		
I.P.PAVLOVA	3 066 210,40 Kč		
FLORENC C	4 760 452,50 Kč		
Celkem za stavební práce	21 999 455,00 Kč	Pozn.	Etapa
Projektová dokumentace pro stavební povolení	300 000,00 Kč	Ocenit zde	I.
Inženýrská činnost stavební povolení	450 000,00 Kč		
Projektová realizační dokumentace	650 000,00 Kč		
Celkem za projektovou a inženýrskou činnost	1 400 000,00 Kč		
CELKEM	23 399 455,00 Kč		

Modernizace zabezpečovacího zařízení na trase C v úseku Vltavská - Háje

Veškeré ceny bez DPH

Modernizace zabezpečovacího zařízení			
Položka	Cena	Pozn.	Etapa
PS01 Háje	95 047 280,00 Kč	Automatický přenos z listu ZABZAŘ	II.
PS02 Opatov	64 008 225,00 Kč		
PS03 Chodov	59 128 445,00 Kč		
PS04 Roztyly	69 024 975,00 Kč		
PS05 Kačerov	100 233 046,00 Kč	Automatický přenos z listu ZABZAŘ	III.
PS06 Budějovická	53 918 820,00 Kč		
PS07 Pankrác	65 037 171,00 Kč		
PS08 Pražského povstání	80 954 423,00 Kč		
PS09 Vyšehrad	49 329 495,00 Kč	Automatický přenos z listu ZABZAŘ	IV.
PS10 I.P. Pavlova	86 735 036,00 Kč		
PS11 Muzeum C	46 140 365,00 Kč		
PS12 Hlavní nádraží	44 621 330,00 Kč		
PS13 Florenc C	114 692 978,00 Kč	Automatický přenos z listu ZABZAŘ	V.
PS14 Vltavská	58 643 170,00 Kč		
PS15 depo Kačerov	269 349 026,00 Kč	Automatický přenos z listu ZABZAŘ	VI.
PS16 BDOZZ	37 100 000,00 Kč	Automatický přenos z listu ZABZAŘ	I. - VI.
Celkem	1 293 963 785,00 Kč		
Modernizace zabzař HA-VL - společné	Cena	Pozn.	Etapa
Inženýrská činnost pro vyřízení stavebního povolení	3 200 000,00 Kč	Ocenit zde	I. - V.
Celkem	3 200 000,00 Kč		
Celkem za modernizaci zabezpečovacího zařízení		1 297 163 785,00 Kč	

Modernizace zabezpečovacího zařízení na trase C v úseku Vltavská - Háje
Veškeré ceny bez DPH

Přesun PA 135			
Stanice	Cena	Pozn.	Etapa
Háje	3 936 986,00 Kč	Automatický přenos z listu PA 135 - přesun	II.
Opatov	1 514 360,00 Kč		
Chodov	1 514 360,00 Kč		
Roztyly	1 464 760,00 Kč		
Kačerov	3 919 928,00 Kč	Automatický přenos z listu PA 135 - přesun	III.
Budějovická	1 464 760,00 Kč		
Pankrác	1 464 760,00 Kč		
Pražského povstání	2 955 549,00 Kč		
Vyšehrad	1 464 760,00 Kč	Automatický přenos z listu PA 135 - přesun	IV.
I.P.Pavlova	3 329 285,00 Kč		
Muzeum	1 514 360,00 Kč		
Hlavní nádraží	1 464 760,00 Kč		
Florenc	3 388 898,00 Kč	Automatický přenos z listu PA 135 - přesun	V.
Vltavská	1 514 360,00 Kč		
Depo Kačerov	1 740 360,00 Kč	Automatický přenos z listu PA 135 - přesun	VI.
Celková cena	32 652 246,00 Kč		
Pozn.: změna pořadí stanic - přesun depa Kačerov			

Modernizace zabezpečovacího zařízení na trase C v úseku Vltavská - Háje
Veškeré ceny bez DPH

Zprovoznění PA 135			
Stanice	Cena	Pozn.	Etapa
Háje	1 520 275,17 Kč	Automatický přenos z listu PA 135 - zprovoznění	II.
Opatov	587 907,38 Kč		
Chodov	587 907,38 Kč		
Roztyly	587 907,38 Kč		
Kačerov	890 275,17 Kč	Automatický přenos z listu PA 135 - zprovoznění	III.
Budějovická	587 907,38 Kč		
Pankrác	587 907,38 Kč		
Pražského povstání	890 275,17 Kč		
Vyšehrad	587 907,38 Kč	Automatický přenos z listu PA 135 - zprovoznění	IV.
I.P.Pavlova	890 275,17 Kč		
Muzeum	587 907,38 Kč		
Hlavní nádraží	587 907,38 Kč		
Florenc	890 275,17 Kč	Automatický přenos z listu PA 135 - zprovoznění	V.
Vltavská	587 907,38 Kč		
Depo Kačerov	587 907,38 Kč	Automatický přenos z listu PA 135 - zprovoznění	VI.
Celková cena	10 960 449,65 Kč		
Pozn.: změna pořadí stanic - přesun depa Kačerov			

Součinnost VZ Automatizace

Cena za poskytování součinnosti dodavateli VZ automatizace ve smyslu odst. 2.2 písm. c) ve spojení s odst. 4.1 zadávací dokumentace	Cena za 1 člověkohodinu	Cena za 10.000 člověkohodin

Rekapitulace

Stavební práce (rekonstrukce reléových místností, stanovišť samostatného provozního technika ad. nezbytné úpravy dle příslušné projektové dokumentace), projektová a inženýrská činnost	23 399 455,00 Kč
Modernizace zabezpečovacího zařízení	1 297 163 785,00 Kč
Přesun PA 135	32 652 246,00 Kč
Zprovoznění PA 135	10 960 449,65 Kč
Součinnost VZ Automatizace	15 000 000,00 Kč
Celková nabídková cena	1 379 175 935,65 Kč