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19 ISZR: Vytvoření studie pro změnu databázové platformy  

19.1 Popis zajištění realizace změny 

19.1.1 Popis aktuálního stavu 

V současnosti provozovaná DB platforma je zatížená vysokými náklady na zajištění maintenance. 
Aktuálně jsou na trhu k dispozici alternativní DB platformy, které by měly splňovat technické a 
provozní požadavky na DB ISZR a zároveň by náklady na zajištění maintenance byly nižší. Pro ověření 
změny DB platformy je nutné tuto platformu vystavět (tedy navrhnout, nainstalovat a 
nakonfigurovat). Vzhledem k významné odlišnosti nové DB platformy oproti dnešnímu prostředí bude 
potřeba provést testy klíčových vlastností (HA, DRP, výkon). 

19.1.2 Popis implementace  

Implementace ověřovací DB infrastruktury, integrace aplikační logiky ISZR a testy klíčových vlastností 
(HA, DRP, výkon). 

Hlavní výstupy  Požadavky na 
součinnost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Dokument – studie 

proveditelnost. 

V dokumentu 

budou po 

technickém 

ověření popsány 
tyto oblasti: 

- Návrh databázové 

platformy – online 

přístupová 
databáze 

- Návrh databázové 

platformy – 

transakční logy, 
uchovávání 

konfigurací 

- Návrh sizingu HW 

a nutných licencí – 

porovnání se 

stávajícím stavem 

- Návrh architektury 

nové DB platformy 

- Rámcový plán 

přechodu na 
novou 

databázovou 

platformu 

- Součinnost SZR na 
akceptaci 

 

- Implementace 

ověřovací DB 
infrastruktury, 

integrace aplikační 
logiky ISZR a testy 

klíčových vlastností 
(HA, DRP, výkon).  

 

- Do 1.11.2023 
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19.2 Harmonogram realizace 

- Realizace do 1.11.2023  

19.3 Požadavky na součinnosti 
- Součinnost SZR na akceptaci 

19.4 Výstupy změny 

Dokument – studie proveditelnost. V dokumentu budou po technickém ověření popsány tyto oblasti: 
- Návrh databázové platformy – online přístupová databáze 

- Návrh databázové platformy – transakční logy, uchovávání konfigurací 
- Návrh sizingu HW a nutných licencí – porovnání se stávajícím stavem 

- Návrh architektury nové DB platformy 

- Rámcový plán přechodu na novou databázovou platformu 

19.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 
 

19.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Bez dopadu 
 

19.7 Pracnost  
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20 ISZR: Platforma pro kontejnery 

20.1 Popis zajištění realizace změny 

20.1.1 Popis aktuálního stavu 

 V současné době je celá platforma provozována na fyzických a virtuálních server bez použití 
kontejnerizace. Modernizace RRPPDF bude prováděna pomocí kontejnerové platformy. Pro její 
ověření (tedy provedení následných kroků) je nutné tuto platformu vystavět. 

20.1.2 Popis implementace  

Instalace podporovaného operačního systému (Windows nebo Linux) na virtualizační platformu a na 
něm výstavba clusteru Kubernetes jako spravované služby (buď na komunitní verzi, tedy OKD, nebo 
na placené verzi OpenShift, případně AKS).Pro realizace se použije stávající HW. 

Hlavní výstupy  Požadavky na 
součinnost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Funkční 
kontejnerová 

platforma pro 

realizaci 

následujících 

kroků 

 

- Rozhodnutí 

ohledně použité 
virtualizační 
platformy 

- Rozhodnutí 

ohledně použité 
kontejnerizační 
platformy 

- Nákup potřebných 
licencí (v případě, 
že bude 
rozhodnuto o 

použití placené 
verze 

kontejnerizační 
platformy) 

- Připojení prostředí 
do cloudu (v 

případě využití AKS 
nebo OpenShift) 

 

- Funkční 
kontejnerová 

platforma pro 

realizaci 

následujících kroků. 
 

- Do 30. 9. 2023 

 

20.2 Harmonogram realizace 

- Realizace do 30. 9. 2023 

20.3 Požadavky na součinnosti 
- Rozhodnutí ohledně použité virtualizační platformy 

- Rozhodnutí ohledně použité kontejnerizační platformy 

- Nákup potřebných licencí (v případě, že bude rozhodnuto o použití placené verze 
kontejnerizační platformy) 
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- Připojení prostředí do cloudu (v případě využití AKS nebo OpenShift) 

20.4 Výstupy změny 

Funkční kontejnerová platforma pro realizaci následujících kroků 

20.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Napojení na cloud (pokud bude potřeba) bude zapsáno do bezpečnostní dokumentace. 

 

20.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Provozní dokumentace pro testovací prostředí bude upravena s ohledem na nasazenou a 
provozovanou kontejnerizační platformu 

20.7 Pracnost  
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21 ISZR: Ověření kontejnerizační platformy 

21.1 Popis zajištění realizace změny 

21.1.1 Popis aktuálního stavu 

Žádná část ISZR není provozována s využitím kontejnerizační platformy 

21.1.2 Popis implementace  

V rámci předchozích činností byly na ISZR implementovány komponenty, které byly připravovány s 
ohledem na možnost budoucího provozu na kontejnerizační platformě. 
Doposud byl běh těchto komponent realizován přímo na standardním operačním systému Windows v 
rámci virtualizovaného HW. 
S ohledem na existenci těchto předpřipravených komponent a s ohledem na realizaci kontejnerové 
platformy dle předchozí kapitoly, bude provedena migrace konfigurace těchto komponent tak, aby 
byly provozovány v rámci kontejnerové platformy. 
Následně budou takto připravené kontejnery integrovány do testovacího prostředí ISZR, kde nahradí 
doposud standardně provozované virtuální stroje. 
Dlouhodobějším testovacím provozem takto upravené architektury bude ověřen připravený koncept 
kontejnerizační platformy. 
Komponenty, na nich bude koncept ověřen: 
- Generátor PDF (pro generování PDF výstupů z FAIS) 

- Online matice oprávnění pro účely ISZR 

Hlavní výstupy  Požadavky na 
součinnost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Uvedené 

komponenty jsou 

zapojeny a 

provozovány v 

rámci testovacího 

prostředí ISZR  

- Realizace je závislá 

na realizaci bodu 

“Platforma pro 
kontejnery” 

- Součinnost SZR a 
NAKIT při případné 
síťové konfiguraci 

- Odstávky C 

- Uvedené 

komponenty jsou 

zapojeny a 

provozovány v 

rámci testovacího 

prostředí ISZR  

- Do 1.11.2023 

 

21.2 Harmonogram realizace 

-  Do 1.11.2023 

21.3 Požadavky na součinnosti 
- Realizace je závislá na realizaci bodu “Platforma pro kontejnery” 
- Součinnost SZR a NAKIT při případné síťové konfiguraci 
- Odstávky C 

21.4 Výstupy změny 

-  Výše uvedené komponenty jsou zapojeny a provozovány v rámci testovacího prostředí ISZR 
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21.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

-  Bez aktuálních dopadů, ověřování je prováděno v rámci testovacího prostředí, kdykoliv je 
možný návrat k provozu dotčených komponent na virtualizační platformě 

- Z dlouhodobého pohledu bude tímto způsobem ověřena stabilita, dostupnost, výkonnost a 
provozovatelnost kontejnerizační platformy pro plánované rozšíření kontejnerizační platformy 
na další komponenty ISZR a posléze i do produkčního prostředí 

21.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

- Provozní dokumentace pro testovací prostředí bude upravena s ohledem na nasazenou a 
provozovanou kontejnerizační platformu 

- Dopady do provozu se neočekávají 

21.7 Pracnost  



 

 Stránka 64 z 100 

Interní 

22 ISZR: Vytvoření studie pro nasazení IDS/IPS   

22.1 Popis zajištění realizace změny 

22.1.1 Popis aktuálního stavu 

Na základě nálezu auditu bezpečnosti je nutné nasadit a aktivovat IDS/IPS systém. Současný systém 
IDS/IPS je mimo podporu a není na něm možné tyto funkce aktivovat, proto je nutné navrhnout 
řešení tohoto stavu. 

22.1.2 Popis implementace  

Výstupem bude dokument studie proveditelnosti nasazení IDS/IPS, na základě, kterého bude možné 
vybrat cílové řešení. Studie bude obsahovat popis současného stavu, popis cílového stavu, popis 
požadovaných funkcionalit cílového řešení. Na základě této studie bude možné vybrat cílový HW, SW 
a definovat pracnost nasazení IDS/IPS. 
 
 

Hlavní výstupy  Požadavky na 
součinnost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Dokument studie 

proveditelnosti  

- Výstup z auditu 

bezpečnosti 
- Přístup k aktuální 

konfiguraci IDS/IPS 

- Požadavky na 
oblasti ochrany 

IDS/IPS 

- Schválený 

dokument studie 

proveditelnosti  

- Do 30.9.2023 

 

22.2 Harmonogram realizace 

Realizace bude provedena do 30.9.2023 

22.3 Požadavky na součinnosti 
- Výstup z auditu bezpečnosti 
- Přístup k aktuální konfiguraci IDS/IPS 

- Požadavky na oblasti ochrany IDS/IPS 

22.4 Výstupy změny 

-  Dokument studie proveditelnosti 

Struktura dokumentu: 

• Popis současného stavu  

• Popis řešené problematiky  

• Přínosy  

• Popis řešení problematiky IDS/IPS: 
o Analýza dostupných nástrojů 
o Technické řešení 

▪ Návrh architektury řešení 
▪ Návrh potřebných SW licencí a HW 
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• Plán implementace IDS/IPS 
o Odhad nákladů implementace 
o Návrh harmonogramu 

• Požadavky zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti  

 

22.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

22.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Bez dopadu 

22.7 Pracnost  
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23  ISZR: Vytvoření studie pro nasazení PIM/PAM 

23.1 Popis zajištění realizace změny 

23.1.1 Popis aktuálního stavu 

Na základě nálezu auditu bezpečnosti je nutné nasadit a aktivovat PIM/PAM systém. V současné 
době není PIM/PAM nasazen, respektive část jeho funkcionalit zajišťuje IDM a Active Directory. 

23.1.2 Popis implementace  

Výstupem bude dokument studie proveditelnosti nasazení PIM/PAM, na základě, kterého bude 
možné vybrat cílové řešení. Studie bude obsahovat popis současného stavu, popis cílového stavu, 
popis požadovaných funkcionalit cílového řešení a popis dopadů na provoz a procesy. Na základě této 
studie bude možné vybrat cílový HW, SW a definovat pracnost nasazení PIM/PAM. 
 
 

Hlavní výstupy  Požadavky na 
součinnost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Dokument studie 

proveditelnosti  

- Výstup z auditu 

bezpečnosti 
- Přístup k aktuální 

konfiguraci IDM a 

Active Directory 

- Požadavky na 
oblasti ochrany 

PIM/PAM 

- Požadavky na 
změny procesů 
souvisejících 

s PIM/PAM 

- Schválený 

dokument studie 

proveditelnosti 

- Do 30.9.2023 

 

23.2 Harmonogram realizace 

Realizace bude provedena do 30.9.2023 

23.3 Požadavky na součinnosti 
- Výstup z auditu bezpečnosti 
- Přístup k aktuální konfiguraci IDM a Active Directory 

- Požadavky na oblasti ochrany PIM/PAM 

- Požadavky na změny procesů souvisejících s PIM/PAM 

23.4 Výstupy změny 

-  Dokument studie proveditelnosti 

Struktura dokumentu: 

• Popis současného stavu  

• Popis řešené problematiky  

• Přínosy  
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• Popis řešení systému pro správu a monitoring administrátorských přístupů 
o Analýza dostupných nástrojů 
o Technické řešení 

▪ Návrh architektury řešení 
▪ Návrh potřebných SW licencí a HW 

• Plán implementace PIM/PAM 
o Odhad nákladů implementace 
o Návrh harmonogramu 

• Požadavky zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti  
 

23.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

23.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Bez dopadu 

23.7 Pracnost  
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24 ISZR: Vytvoření studie pro ověřovací prostředí   

24.1 Popis zajištění realizace změny 

24.1.1 Popis aktuálního stavu 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. září 2022 č. 828 zadalo SZR nechat zpracovat studii 
proveditelnosti vytvoření ověřovacího prostředí základních registrů a souvisejících systémů. 

24.1.2 Popis implementace  

Bude vyhotovena studie proveditelnosti ověřovacího prostředí ZR. 
Hlavní výstupy  Požadavky na 

součinnost  
Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Dokument studie 

proveditelnosti 

ověřovacího 
prostředí ZR 

- Součinnost SZR na 
akceptaci a 

přípravě podkladů 

- Schválený 

dokument studie 

proveditelnosti 

- Do 1.11.2023 

 

24.2 Harmonogram realizace 

Realizace bude provedena do 1.11.9.2023 

24.3 Požadavky na součinnosti 
Součinnost SZR na akceptaci a přípravě podkladů 

24.4 Výstupy změny 

Dokument studie proveditelnosti ověřovacího prostředí ZR obsahující:  

• Popis současného stavu 
o Dostupná prostředí jednotlivých komponent ZR a požadavky na jejich funkcionalitu, 

dostupnost a bezpečnost 
o Dostupné konfigurace a testovací data prostředí 

• Definice potřeb pro ověřovací prostředí 
o Sběr požadavků provozovatelů a správců systémů ZR a souvisejících systémů 
o Možnosti integrace se stávajícími prostředími 

• Popis architektury ověřovacího prostředí 
o Analýza dostupných zdrojů 
o Technické řešení 

▪ Návrh architektury prostředí 
▪ Návrh multitenantních principů a jejich správy 
▪ Návrh provozních režimů 
▪ Návrh zabezpečení 

• Plán implementace prostředí 
o Návrh technologických celků 
o Návrh potřebných licencí 
o Odhad nákladů implementace 
o Návrh harmonogramu 
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24.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

24.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Bez dopadu 

24.7 Pracnost  
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25 ISSS: Rozvoj řídicího pultu ISSS, jeho přepis do nových technologií a 
příprava na kontejnerizaci   

25.1 Popis zajištění realizace změny 

25.1.1 Popis aktuálního stavu 

Aktuální řídící pult ISSS je implementován v .NET Framework 4.8 a ASP.NET.  
Technologie NET Framework 4.8 je poslední finální verze. Z důvodu konzistentní transformace ISZR 
do kontejnerizačních technologií je vhodné přejít na dále rozvíjenou technologii .NET Core. 
Řídící pult ISSS byl vytvořen v rámci implementace v roce 2015, do ŘP nebyly v průběhu doby 
provedeny žádné zásadní úpravy zohledňující aktuální provozní potřeby (dostupnost a bezpečnost 
provozu ISSS). 

25.1.2 Popis implementace 

ŘP ISSS bude převeden na aktuální technologické standardy konzistentní s kontejnerizačními 
technologiemi dalších dílčích komponent ISSS. ŘP ISSS bude převeden do technologie .NET Core. 
Stávající uživatelská a interní funkcionalita ŘP bude věcně zachována, a bude dále rozšířena o 
aktuální provozní potřeby. Vzhled bude upraven v souladu s aktuálními technologickými standardy. 
Nový ŘP bude po dojednanou dobu provozován současně se stávající verzí ŘP ISSS. 
Nový ŘP bude provozován na stávající virtualizační technologii ISSS – architektura PRODUKČNÍHO a 
TESTOVACÍHO ISZR musí být totožná. 

Na testovacím prostředí bude v rámci ověřování kontejnerizační platformy nový ŘP současně nasazen 
i jako komponenta na tuto kontejnerizační platformu (tedy v rámci testovacího prostředí budou 
současně po určenou dobu provozovány současně tři instance ŘP: stávající ŘP, nový ŘP na virtualizační 
platformě a nový ŘP na kontejnerizační platformě). 

Hlavní výstupy  Požadavky na 
součinnost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nový ŘP ISSS 

- Nová 

dokumentace 

nového ŘP ISSS 

- Nasazení na 

kontejnerizační 
platformu je závislé 

na realizaci bodu 

“Platforma pro 
kontejnery”. 

- Zajištění 
součinnosti SZR při 
akceptaci 

- Nový ŘP ISSS – jako 

samostatná 

komponenta 

vhodná pro 

samostatné 

nasazení na 

kontejnerizační 
platformu 

- Nová dokumentace 

ŘP ISSS 

 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do 
1.11.2023 

- Nasazení do 

produkčního 
prostředí na 
základě pokynu 
SZR/DIA, 

nejpozději do 
30.6.2024 

 

25.2 Harmonogram realizace 

Realizace bude provedena do 1.11.2023 

25.3 Požadavky na součinnosti 
- Nasazení na kontejnerizační platformu je závislé na realizaci bodu “Platforma pro kontejnery” 
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- Zajištění součinnosti SZR při akceptaci 

25.4 Výstupy změny 

- Nový ŘP ISSS – jako samostatná komponenta vhodná pro samostatné nasazení na 

kontejnerizační platformu 

25.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

25.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Nová dokumentace nového ŘP ISSS 

25.7 Pracnost  

- Úprava ISSS 
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26 ISZR: Změny ISZR dle požadavků bezpečnostních složek   

26.1 Popis zajištění realizace změny 

26.1.1 Popis aktuálního stavu 

ISZR odesílá data ve formátu XML. 

26.1.2 Popis implementace 

Realizace úprav ISZR na základě č. j. V469/2016-BO/DO. 
Změna ve formátu odesílání pro definované služby. Počet požadovaných služeb k 27.2.2023 - 90 služeb. 
 

Hlavní výstupy  Požadavky na 
součinnost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze ISZR - Zajištění 
součinnosti SZR a 
zástupců BS při 
akceptaci 

 

- Nasazení nové 

verze ISZR do 

testovacího 

prostředí 

- Nasazení nové 

verze do  

testovacího 

prostředí do 
1.11.2023 

- Nasazení do 

produkčního 
prostředí na 
základě pokynu 
SZR/DIA, 

nejpozději do 
30.6.2024 

 

26.2 Harmonogram realizace 

Nasazení nové verze do testovacího prostředí do 1.11.2023 

Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 

26.3 Požadavky na součinnosti 
Zajištění součinnosti SZR a zástupců BS při akceptaci 

26.4 Výstupy změny 

Nová verze ISZR 

26.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

26.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Bez dopadu 

26.7 Pracnost  
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27 ISSS: SW Aplikace pro vyhodnocování provozu ZR a ISSS a její 

integrace s RAZR 

27.1 Popis zajištění realizace změny 

27.1.1 Popis aktuálního stavu 

V současné době je zavedeno povinné testování AISů při povolování přístupu k jednotlivým prvkům 
PPDF v následujících případech: 
- čtení dat ze SPAIS 
- publikace dat na ISSS (publikační AISy) 
V případě čtení dat ze ZR přes ISZR SZR otestování AIS v testovacím prostředí ZR doporučuje, ale 
nevynucuje. 

27.1.2 Popis implementace 

Bude vytvořena nová softwarová aplikace pro vyhodnocování komponent PPDF (především ISZR a 

ISSS). Dále též "Analytický modul". 

V rámci aplikace bude vytvořeno: 

- Rozhraní webových služeb publikovaných pro integraci s RAZR 
- Služby rozhraní budou provádět vyhodnocování testů požadovaných ze strany RAZR 
- Zdrojem dat pro vyhodnocování testů budou log záznamy ISZR a ISSS 
- Vyhodnocování bude prováděno automaticky. 

Zdrojem dat pro analytický modul budou data v LAAP – data ISZR a ISSS logovaná do jednotného 

logovacího a auditního prostředí. 

27.1.3 Funkce aplikace 

- Čtení logů z testovacího i produkčního prostředí ISZR a ISSS (z LAAP) 
- Čtení definic testů vytvořených Interním modulem RAZR (vystavení rozhraní WS) 
- Vyhodnocování testů jednotlivých AISů 
- Předávání výsledků testů aplikaci RAZR (vystavení rozhraní WS) 
- Vyhodnocování přístupů AIS k osobním údajům 
- Statistické údaje o volání služeb jednotlivých ZR 
- Statistické údaje o volání služeb jednotlivých SPAIS 
- Statistické údaje o volání služeb ISSS 

27.1.4 Vlastnosti 

- Samostatná aplikace 
- Webové rozhraní 
- Možnosti konfigurace 
- Autentizace a autorizace uživatelů vůči AD SZR, vůči JIP a vůči lokální databázi uživatelů 
- Logování činností aplikace 

27.1.5 Čtení logů ISZR a ISSS 

Analytický modul bude mít přístup k aktuálním i historickým log záznamům ISZR i ISSS – využívá data 
LAAP. Analytický modul bude umět zpracovat log záznamy a přečíst z nich data potřebná pro realizaci 
všech požadovaných funkcí. 
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27.1.6 Komunikace s RAZR 

V Analytickém modulu bude web služba pro komunikaci s RAZR. Volajícím bude Interní modul RAZR. 
Služba bude umožňovat: 

- Předání definic testů z RAZR Analytickému modulu 
- Předání výsledků testů z Analytického modulu Internímu modulu RAZR 
- Předání žádostí o zrušení testů z RAZR Analytickému modulu 
- Předání dat (agendy a jejich platnosti, případně další) z RAZR Analytickému modulu 

Veškerá data mezi RAZR a Analytickým modulem budou ve formátu JSON 

27.1.7 Vyhodnocování testů jednotlivých AISů 

Analytický modul bude automaticky vyhodnocovat jednotlivé testy a bude vést evidenci aktuálních 

výsledků. 

Jakmile bude nějaký test vyhodnocený jako úspěšný, přestane Analytický modul tento test 

vyhodnocovat. Analytický modul si pro každý úspěšně vyhodnocený test uloží: 

- ID testu 
- Čas splnění 
- Log záznamy, na jejichž základě byl test vyhodnocený jako úspěšný 

Kritéria pro vyhodnocení testu jsou součástí definice testu 

27.1.8 Vyhodnocování přístupů AIS k osobním údajům 

Cílem sledování bude: 

- Vyhledávání anomálií ve frekvenci požadavků OVM nebo AIS na osobní údaje 
- Pokusy subjektu/AISu o zpracování osobních údajů pomocí agend zrušených v RPP 

K vyhledávání anomálií bude Analytický modul používat logy ISZR a ISSS. K vyhodnocování, zda jde o 
anomálii, bude sledovat pouze volání těch služeb, jejichž výsledkem mohou být osobní údaje. 

Seznam služeb se může měnit, proto bude jejich seznam součástí konfigurace Analytického modulu. 

27.1.9 Statistické údaje o volání služeb jednotlivých ZR 

Analytický modul bude na vyžádání poskytovat statistické údaje o volání služeb jednotlivých ZR v 
členění: 

- ZR - ROB, ROS atd 
- Služba 
- AIS 
- Subjekt 

Uživatel vybere funkci, zadá kombinaci výše uvedených parametrů a zadá interval, za který chce 
statistiku zobrazit. Analytický modul zobrazí počet volání služeb za zadané období pro  všechny 
relevantní kombinace parametrů. Ve výstupu bude uveden počet úspěšných a neúspěšných volání 
služby. 

Analytický modul bude obsahovat obrazovky pro zadávání parametrů a zobrazení výsledku. Výsledek 
bude možné exportovat ve formátech Excel a PDF. 
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27.1.10 Statistické údaje o volání služeb jednotlivých SPAIS 

Analytický modul bude na vyžádání poskytovat statistické údaje o volání služeb jednotlivých SPAIS v 
členění: 

- SPAIS - ISEO, CIS atd 
- Služba 
- AIS 
- Subjekt 

Uživatel vybere funkci, zadá kombinaci výše uvedených parametrů a zadá interval, za který chce 
statistiku zobrazit. Analytický modul zobrazí počet volání služeb za zadané období pro všechny 
relevantní kombinace parametrů. Ve výstupu bude uveden počet úspěšných a neúspěšných volání 
služby. 

Analytický modul bude obsahovat obrazovky pro zadávání parametrů a zobrazení výsledku. Výsledek 
bude možné exportovat ve formátech Excel a PDF. 

27.1.11 Statistické údaje o volání služeb ISSS 

Analytický modul bude na vyžádání poskytovat statistické údaje o volání služeb ISSS v členění: 

- Publikační AIS anebo AIS správce údajů 
- Kontext 
- Služba 
- AIS 
- Subjekt 

Uživatel vybere funkci, zadá kombinaci výše uvedených parametrů a zadá interval, za který chce 
statistiku zobrazit. Analytický modul zobrazí počet volání služeb za zadané období pro všechny 
relevantní kombinace parametrů. Ve výstupu bude uveden počet úspěšných a neúspěšných volání 
služby. 

Analytický modul bude obsahovat obrazovky pro zadávání parametrů a zobrazení výsledku. Výsledek 
bude možné exportovat ve formátech Excel a PDF. 

27.1.12 Další sestavy 

Další statistické a analytické výstupy (sestavy) budou specifikovány během analýzy. Předpokládaný 
rozsah - maximálně 3 sestavy. 

27.1.13 Použití analytického modulu 

Ze strany aplikace RAZR budou využívány poskytované služby analytického modulu. Proces v RAZR a 
jeho technická podpora budou upraveny tak, že RAZR povolí vydání certifikátu do produkčního 
prostředí ISZR a ISSS novému AISu až poté, co RAZR obdrží potvrzení o úspěšném provedení testu v 
testovacím prostředí ISZR nebo v testovacím prostředí ISSS (stačí v jednom z nich), na základě 
informací získaných z analytického modulu. 

- Správce AIS požádá v KIVS modulu RAZR o přístup do testovacího prostředí ZR 
- Interní modul RAZR povolí přístup a vydá certifikát 
- Interní modul RAZR definuje (vytvoří) pro AIS dva nové testy, jeden pro čtení přes ISZR 

 a druhý pro čtení přes ISSS 
- Interní modul RAZR předá testy Analytickému modulu. 
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- Správce AISu zajistí testování AISu v testovacím prostředí. 
- Analytický modul bude číst log záznamy z testovacího prostředí ISZR a z testovacího prostředí 

ISSS a bude testy vyhodnocovat 
- Interní modul RAZR bude pravidelně číst (dostávat) z Analytického modulu aktuální výsledky 

testů. 
- Interní modul RAZR bude odmítat žádost o přístup AISu do produkčního prostředí ZR, dokud 

nebude aspoň jeden z testů AISu vyhodnocený v testovacím prostředí ISZR anebo ISSS jako 
úspěšný 

- Jakmile budou splněné podmínky pro přístup AISu do produkčního prostředí ZR (tj. aspoň 
jeden z testů bude úspěšný), Interní modul RAZR zašle správu správci AISu 

 

Hlavní výstupy  Požadavky na 
součinnost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová SW aplikace 

„Analytický 
modul“ 

- Provozní 

dokumentace 

systému 

- RAZR - V 

součinnosti s RAZR 
definice rozhraní 

mezi analytickým 

modulem a RAZR 

- SZR - poskytnutí 

prostředku pro 
provoz SW pro 

testovací a 

produkční prostředí 
včetně síťové 
konfigurace 

- SZR - Akceptace – 

SZR. 

- Nasazení nové 

aplikace Analytický 

modul 

- Provozní 

dokumentace 

systému 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do 
1.11.2023 

- Nasazení do 

produkčního 
prostředí na 
základě pokynu 
SZR/DIA, 

nejpozději do 
30.6.2024 

 

27.2 Harmonogram realizace 

- Nasazení nové aplikace do testovacího prostředí do 1.11.2023 

- Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 

27.3 Požadavky na součinnosti 
- RAZR - V součinnosti s RAZR definice rozhraní mezi analytickým modulem a RAZR 

- SZR - poskytnutí prostředku pro provoz SW pro testovací a produkční prostředí včetně síťové 
konfigurace 

- SZR - Akceptace – SZR 

27.4 Výstupy změny 

- Nová SW aplikace „Analytický modul“ 

- Související dokumentace 

27.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Implementací modulu bud zvýšena provozní bezpečnost systému na základě implementace 
automatických kontrol. 
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27.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Bude zpracována provozní dokumentace systému. 

27.7 Pracnost  

- Detailní návrh a analýza 

- Implementace SW 

- Zpracování dokumentace 
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28 ISZR: Implementace SDG 

28.1 Popis zajištění realizace změny 

28.1.1 Popis aktuálního stavu 

V rámci předchozích činností byla provedena příprava OOTS - „Once only technical system“ pro 
mezinárodní výměnu dat s vazbou na ISSS. Tento systém je třeba začlenit do kompletního 
ekosystému s ohledem na upřesňování požadavků a stav implementace na straně Evropské komise 
(EC). 

28.1.2 Popis implementace 

Procedure portál 

Procedure portál (PP) tvoří vstupní bod občana pro získání dokladu (ve smyslu potvrzení). Na tomto 
portále si občan volí požadovaný typ dokladu a PP jej provádí procesem vedoucím k určení 
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poskytovatele, který mu zvolený doklad vydá. 

Procedure portálem může být například web vysoké školy, na kterém je pro realizaci „procedury“ 
vyžadováno potvrzení (důkaz) z jiného členského státu, může jít o například o systém jiného státu, na 
kterém je pro realizaci „procedury“ vyžadováno potvrzení (důkaz) jiného členského státu o trvalém 
pobytu a podobně. 

Procedure portál není součástí implementace SDG, jeho nacenění není předmětem této smlouvy. 

eDelivery 

eDelivery je obecná komponenta sloužící k doručování zpráv v definovaném formátu. Bez existence 
této komponenty není možné mezinárodní výměnu realizovat. 

Účelem implementace a konfigurace této komponenty je poskytnou obecnou funkčnost eDelivery 
pro SDG. 

Implementace komponenty spočívá v nasazení a konfiguraci vhodného SW řešení, které podporuje 
požadovaný formát AS4. 

OOTS 

Komponenta realizující transformaci a integraci mezi mezinárodním formátem a kontextem ISSS. 

Kromě interní logiky začleňuje Preview space a Administraci OOTS.  

Logika komponenty je v základní verzi připravena. 

Aby bylo možné komponentu reálně využít v rámci ekosystému, je třeba realizovat související 
konfigurační a implementační kroky (úzce související s níže uvedenou komponentou typu Evidence 
Provider). 

Komponentu OOTS je pro využití v ekosystému nakonfigurovat, rozšířit o podporu Preview space a 
ideálně napojit na funkční Evidence Provider.  

Evidence Provider 

Komponenta Evidence provider zajišťuje reálné zpracování požadavku na vystavení potvrzení 
(důkazu). 

Pro účely postavení funkčního systému se jako vhodný kandidát na straně CZ jeví „Výpis z registru 
obyvatel“ v multijazykové verzi. Tento výpis je vhodným kandidátem na realizaci standardizované 
procedury SDG – „S1 – Requesting proof of residence“, vzhledem k tomu, že „Výpis z registru 
obyvatel“ je notifikován u EC jako „Proof of DOMICLE and/or RESIDENCE‘.  

V případě potvrzení využitelnosti ze strany SZR/OSČ MV je možné realizovat následující kroky: 

- Návrh kontextu 
- Implementaci PAIS zajišťujícího poskytnutí dokladu pro standardní proceduru S1 
prostřednictvím služeb ISZR 
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Hlavní výstupy  Požadavky na 
součinnost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Připravené  
nezbytné 

komponenty SDG 

pro realizaci 

mezinárodní 

výměny dat. 
- Komponenta 

eDelivery 

- Komponenta 

OOTS 

- Komponenta 

PAIS.ZR gateway 

- SZR – zajištění 
koordinace v rámci 

pracovní skupiny 

SDG (CZ) 

- SZR – zajištění 
nutných procesních 

a technických 

součinností 
(přístupy k 
materiálům a 
prostředím na 
straně EC, zajištění 
vystavení 

certifikátů, zajištění 
publikace systému 

– DNS apod.) 

- SZR – zajištění 
koordinace s 

pracovní skupinou 

SDG 

- SZR – zajištění 
koordinace na 

Identitu občana 

- SZR – zajištění 
koordinace s MV 

(výpisy se ZR jako 

„doklad – 

potvrzení“) 
- SZR – zajištění 

koordinace s 

dalšími publikátory 
a čtenáři na ISSS 

- SZR – zajištění 
koordinace na 

Portál občana 

 

- Připravené   
nezbytné 

komponenty SDG 

pro realizaci 

mezinárodní 

výměny dat. 
- Komponenta 

eDelivery 

- Komponenta OOTS 

- Komponenta 

PAIS.ZR gateway 

- Provozní 

dokumentace 

- Nasazení 

v testovacím 

prostředí do 
1.11.2023 

- Nasazení do 

produkčního 
prostředí na 
základě pokynu 
SZR/DIA, 

nejpozději do 
30.6.2024 

 

28.2 Harmonogram realizace 

Harmonogram je odvislý od plánovaného harmonogramu na straně Evropské komise. Očekávaná 
implementace testovacího (mezinárodního integračního) prostředí je řádově v říjnu 2023. 
 
S ohledem na výše uvedené je předpokládaný termín nasazení do testovacího prostředí – říjen 2023. 
Vybudování a zprovoznění produkčního prostředí do 31.11.2023. 
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28.3 Požadavky na součinnosti 
- SZR – zajištění koordinace v rámci pracovní skupiny SDG (CZ). 
- SZR – zajištění nutných procesních a technických součinností (přístupy k materiálům a 

prostředím na straně EC, zajištění vystavení certifikátů, zajištění publikace systému – DNS 

apod.) 

- SZR – zajištění koordinace s pracovní skupinou SDG 

- SZR – zajištění koordinace na Identitu občana 

- SZR – zajištění koordinace s MV (výpisy se ZR jako „doklad – potvrzení“) 
- SZR – zajištění koordinace s dalšími publikátory a čtenáři na ISSS. 
- SZR – zajištění koordinace na Portál občana 

28.4 Výstupy změny 

Připravený ekosystém SDG obsahující nezbytné komponenty pro realizaci mezinárodní výměny dat. 

- Komponenta eDelivery 

- Komponenta OOTS 

- Komponenta PAIS.ZR gateway 

28.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

28.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Bude vytvořena příslušná provozní dokumentace 

28.7 Pracnost  

Funkční ekosystém pro mezinárodní výměnu dat. 
- Implementace eDelivery pro SDG 
- Konfigurace OOTS 
- Implementace standardizované procedury S1 – Requesting proof of residence 


