

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5617052415 (ORG 2786, 6314)
 Číslo smlouvy DPMB: 17/019/5085
 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 46/2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
 IČO: 449 92 785
 DIČ: CZ44992785
 Podpisem smlouvy pověřena: [redacted]

a

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
 doručovací číslo 656 46
 vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463
 zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva
 IČO: 255 08 881
 DIČ: CZ25508881

a

Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00
 Brno
 vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2500
 zastoupené: Ing. Pavlem Staňkem, předsedou představenstva
 Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou představenstva
 IČO: 255 12 285
 DIČ: CZ25512285


a

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
 vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
 zastoupená: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva
 Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
 IČO: 60733098
 DIČ: CZ60733098




Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:



Ve věcech technických pro komunikační objekty a objekty opravy a údržby jsou oprávněny jednat na základě příkazní smlouvy č. 3/2016 ze dne 8.6.2016:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
zástupci ve věcech technických:



Ve věcech technických pro objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení, SSZ Maloměřický most a úpravy osvětlení jsou oprávněny jednat:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46
zástupci ve věcech technických:



Hlavním koordinátorem stavby jsou:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno



(„objednatel“)

Zhotovitel: Společnost „Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno“
Mlýnská 68, 602 00 Brno

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí společník)

sídlo společnosti: Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva


Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628



Pověření zaměstnanci:



a

Dopravní stavby Brno, s.r.o. (společník)

sídlo společnosti: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno - Líšeň

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

IČO: 45474281

DIC: 45474281

Pověření zaměstnanci:

(„zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní provedení díla, tj. stavby

„Rekonstrukce ulice Valchařská“.

Součástí předmětu zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, zpracování projektu organizace výstavby (ve smyslu zadávací projektové dokumentace), vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD).

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými a účinnými normami a předpisy, podle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností Sweco Hydroprojekt a.s. v září 2015, zakázkové číslo 21 4093 01 03, podle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností ARGEMA spol. s r.o. v červnu 2016, zakázkové číslo 09/16, podle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností ARGEMA spol. s r.o. v září 2016, zakázkové číslo 15/16 a podle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. v srpnu 2016, zakázkové číslo 16028, jež byly součástí zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice Valchařská“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem 642772.
3. Místem plnění jsou ulice Valchařská, Horymírova a Dolnopolní.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
5. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 11.4.2017.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle třetí pracovní den od předání staveniště. O předání staveniště bude proveden zápis.
2. Lhůta provádění prací na díle činí 419 kalendářních dní.
3. Lhůta provádění prací počíná běžet dnem zahájení prací na díle.
4. Práce na díle budou dokončeny uplynutím lhůty provádění prací. K tomuto dni bude zhotovitelem předáno dokončené dílo objednateli. O předání dokončeného díla bude proveden zápis o předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že jím zpracovaný a předložený časový a finanční harmonogram prací obsahuje věcnou návaznost a reálnou délku provádění jednotlivých stavebních objektů díla i koordinovaných staveb jiných investorů a současně zohledňuje možný vliv klimatických podmínek a ročních období na realizaci prací. Časový a finanční harmonogram zpracovaný v podrobnostech pro jednotlivé stavební objekty je nedílnou součástí této smlouvy.
6. V případě zpoždění prací oproti schválenému časovému a finančnímu harmonogramu upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH 112 886 525,99 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

2. Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

ORG 2786 - Valchařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
(dále jen „vodohospodářské a související objekty“)

Cena objektu SO 01 Kanalizace	8 806 492,18 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	5 418 203,73 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řad	6 048 602,33 Kč
Cena objektu SO 04 vodovodní přípojky	2 709 823,92 Kč
Cena objektu SO 05.1 Komunikace	4 336 439,01 Kč
Cena objektu SO 05.2 Odvodnění vozovky	1 295 528,62 Kč
Cena objektu SO 06.1 Přeložka NTL plynovodu – ul. Horymírova	565 675,78 Kč
Cena objektu SO 06.2 Přeložka VO – ul. Horymírova	122 100,13 Kč
Cena objektu SO 90 Ostatní náklady	3 307 937,92 Kč
Vodohospodářské a související objekty cena celkem	32 610 803,62 Kč

ORG 2786 - Rekonstrukce ulice Valchařská
(dále jen „komunikační objekty“)

Cena objektu SO 02 Všeobecné konstrukce a práce	504 000,00 Kč
Cena objektu SO 201 Most ev.č. BM-565	13 382 425,07 Kč
Cena objektu SO 401 Ochrana sdělovacích kabelů Cetin	150 000,00 Kč
Cena objektu SO 402 Ochrana kabelů VN E.ON	150 000,00 Kč
Cena objektu SO 403 Ochrana kabelů NN E.ON	150 000,00 Kč
Cena objektu SO 404 Veřejné osvětlení	171 071,04 Kč
Cena objektu SO 601 Drážní těleso na mostě Valchařská	2 758 367,73 Kč
Komunikační objekty cena celkem	17 265 863,84 Kč

ORG 6314 – Opravy a údržba
(dále jen „objekty opravy a údržby“)

Cena stavebního dílu 1 Zemní práce	446 875,51 Kč
Cena stavebního dílu 5 Komunikace	1 273 907,39 Kč
Cena stavebního dílu 8 Trubní vedení	9 765,00 Kč
Cena stavebního dílu 91 Doplňující práce na komunikaci	445 786,48 Kč
Cena stavebního dílu 96 Bourání konstrukcí	1 025 916,40 Kč
Cena stavebního dílu 99 Staveništní přesun hmot	317 334,02 Kč
Cena stavebního dílu VN Vedlejší náklady	128 157,75 Kč
Cena stavebního dílu ON Ostatní náklady	5 250,00 Kč
Objekty opravy a údržby cena celkem	3 652 992,55 Kč

Objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení a SSZ Maloměřický most.

Cena objektu SO 01 Tramvajová trať	49 414 126,70 Kč
Cena objektu SO 03 Úpravy trolejového vedení	8 036 578,03 Kč
Cena provozního souboru PS 01 SSZ	
Maloměřický most	830 264,56 Kč
Objekty cena celkem	58 280 969,30 Kč

Objekty úpravy veřejného osvětlení

Cena objektu SO 04 Úprava osvětlení	1 075 896,68 Kč
Objekty cena celkem	1 075 896,68 Kč

- Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- Cena díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám u daně z přidané hodnoty,
 - v případě dodatečných stavebních prací zadaných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně o veřejných zakázkách.
- Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

6. V případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce oproti schválené projektové dokumentaci, musí zhotovitel tyto dodatečné stavební práce projednat s technickým zástupcem objednatele před tím, než započne s jejich prováděním. Technický zástupce objednatele prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací a následně předloží objednateli návrh na jejich provedení. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky v cenové úrovni odpovídající nabídce.
7. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 42.2 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury.
2. Termín 1. dílčího plnění: 10.9.2017
Termín 2. dílčího plnění: 10.10.2017
Termín 3. dílčího plnění: 10.11.2017
Termín 4. dílčího plnění: 10.12.2017
Termín 5. dílčího plnění: 10.1.2018
Termín 6. dílčího plnění: 10.2.2018
Termín 7. dílčího plnění: 10.3.2018
Termín 8. dílčího plnění: 10.4.2018
Termín 9. dílčího plnění: 10.5.2018
Termín 10. dílčího plnění: 10.6.2018
Termín 11. dílčího plnění: 10.7.2018
Termín 12. dílčího plnění: 10.8.2018
Termín 13. dílčího plnění: 10.9.2018
Termín 14. dílčího plnění: 10.10.2018
3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém fakturačním období. První fakturační období běží od termínu zahájení stavebních prací na díle po termín 1. dílčího plnění. Další fakturační období běží vždy od dne následujícího po dni předchozího termínu dílčího plnění po termín příslušného dílčího plnění dle odst. 2.
4. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období. Zhotovitel předloží návrh soupisu prací pro fakturaci za dané období k projednání a odsouhlasení

technickému zástupci objednatele v termínu min. 5 kalendářních dní před koncem fakturačního období. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zástupci objednatele do 14 dnů od konce uplynulého fakturačního období. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena.

5. Dílčí faktury budou vystaveny samostatně pro jednotlivé části díla, tzn. dílčí faktury budou vystaveny zvláště pro vodohospodářské a související objekty, pro komunikační objekty, pro objekty opravy a údržby, pro objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení a SSZ Maloměřický most a pro objekty úpravy veřejného osvětlení.
6. Konečná faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
7. Dílčí faktury a konečná faktura vystavené pro vodohospodářské a související objekty budou adresovány statutárnímu městu Brnu a budou osobně doručeny zástupci objednatele, tj. útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, 603 00 Brno.
8. Dílčí faktury a konečná faktura vystavené pro komunikační objekty budou adresovány statutárnímu městu Brnu a budou doručeny zástupci objednatele, tj. Brněnským komunikacím a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
9. Dílčí faktury a konečná faktura vystavené pro objekty opravy a údržby budou adresovány a doručeny Brněnským komunikacím a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
10. Dílčí faktury a konečná faktura vystavené pro objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení a SSZ Maloměřický most budou adresovány a doručeny Dopravnímu podniku města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno.
11. Dílčí faktury a konečná faktura vystavené pro objekty úpravy veřejného osvětlení budou adresovány a doručeny Technickým sítím Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno.
12. Faktura bude vystavená v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o DPH, a musí obsahovat především tyto údaje:
 - označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - označení díla,
 - číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“,
 - nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA,
 - soupis provedených prací c členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a podepsaný technickými zástupci objednatele.

13. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přerušuje. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
14. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne, kdy byly doručeny objednateli či jednotlivým zástupcům.
15. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.
16. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na dobu 24 měsíců po předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude kryt nároky objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště spolu s pravomocným stavebním povolením a s projektem stavby ve dvou vyhotoveních. O předání staveniště bude pořízen zápis. Podmínkou předání staveniště je vydání všech rozhodnutí a povolení nezbytných k realizaci díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu nutném pro realizaci celého díla a na celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.
4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
5. Zhotovitel na vlastní náklady projedná veškeré náležitosti spojené s povolením, provozem a vyklizením zařízení staveniště.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje a zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy dokumentující provádění stavby.
3. Zhotovitel je povinen průběžně zpracovávat tabulky vodovodních přípojek, které bude potvrzovat provozní technik objednatele nad výkopem. Tabulky musí být kontrolovány provozem objednatele a uloženy společně se stavebním deníkem.

4. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru.
5. Zhotovitel bude dále po konzultaci s technickými zástupci objednatele do stavebního deníku průběžně zaznamenávat základní technické údaje, zejména skladbu původní vozovky a chodníků, rozměry rýhy, charakter vytěžené zeminy a další informace, které dokumentují rozsah prováděné stavby. Tyto údaje nechá písemně potvrdit technickým zástupcem objednatele.
6. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VIII. Požadavky na způsob provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil.
2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení vstupů na zelené plochy (zábory veřejného prostranství), kácení dřevin atd. a předá kopie těchto rozhodnutí technickému doзору stavby ihned po jejich vydání.
3. Zhotovitel zajistí příjezd a vjezd do jednotlivých objektů dotčených stavbou.
4. Zhotovitel umožní po dobu realizace stavby společnosti Olli spol. s r.o., jejím zaměstnancům, klientům, nájemcům a obchodním partnerům nepřetržitý vjezd (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce) osobních a nákladních automobilů a průchod osob do a z areálu ve vlastnictví společnosti Olli spol. s r.o. nacházejícího se na pozemku p.č. 1111/1, k.ú. Husovice, a to alespoň jedním ze dvou vjezdů.
5. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými platnými a účinnými normami a předpisy.
6. Zhotovitel před zahájením prací projedná se zástupcem objednatele postup prací.
7. Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek organizace výstavby“ stanovených DPMB, a.s.
8. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.

9. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou a účinnou legislativou, tzn., zhotovitel zajistí předání vzniklého odpadu k dalšímu nakládání či k likvidaci oprávněnému subjektu.
10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
11. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků nad rámec předaného staveniště je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy do stavebního deníku zhotovitel informuje technický dozor stavby zasláním e-mailu. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
13. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem (zápisem do stavebního deníku a e-mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
14. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Změny musí být zaznamenány ihned po jejich realizaci.
15. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM, GIS DPMB a technickou mapu statutárního města Brna.
16. Zhotovitel zajistí dokladování rozsahu realizované obnovy komunikačních ploch v digitální podobě pomocí programu EZA.
17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.
18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

19. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP). Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní veškeré kroky k ochraně životního prostředí.
20. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování v provádění prací.
21. Technický dozor stavby je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavby je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor stavby není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
22. Zhotovitel zajistí vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
23. Zhotovitel zajistí případné povolení ke kácení dřevin.
24. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup.
25. Zhotovitel nesmí manipulovat s armaturami na stávající vodovodní síti. Případnou manipulaci provede na objednávku útvar správy a údržby Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
26. V případě, že z důvodu zásahu do vodovodní sítě bude nutno přerušit dodávku pitné vody odběratelům, je zhotovitel povinen vzniklou skutečnost písemně oznámit provozovateli vodovodní sítě (úsek správy a provozu vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.), technickému zástupci objednatele (útvary inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a všem dotčeným odběratelům vody. Rozsah uzavřeného úseku (počátek a konec přerušení) oznámí zhotovitel minimálně 15 dnů před zahájením odstávky, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
27. Zhotovitel uhradí prokázané náklady na uniklou vodu, vzniklé poškozením (činností zhotovitele) provozovaných vodovodních přípojek a řadů, správně vytyčených objednatelem při předání staveniště. Zhotovitel také hradí zajištění odstávky vody a náhradní zásobování při provádění propojů vodovodních řadů.
28. Zhotovitel předem projedná s vlastníky přilehlých nemovitostí nebo pozemků přesné umístění orientačních tabulek, vyznačujících polohu vodovodní přípojky nebo armatur

na vodovodu. Umístění orientačních tabulek je prováděno v souladu s §7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Tabulky budou umístěny na nemovitostech v souladu s požadavky normy ČSN 755025, podle místních podmínek a s přihlédnutím k požadavkům vlastníka nemovitosti.

29. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele při montáži vodovodu budou mít zdravotní průkazy a budou prokazatelně proškoleni o zásadách provozní hygieny v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto požadavku bude prováděna technickými zástupci objednatele v průběhu stavby. Školení pracovníků zhotovitele lze zajistit prostřednictvím provozovatele vodovodní sítě (Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., vodárenská sekce), jehož vybraní zaměstnanci jsou oprávněni ke školení dalších osob.
30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla.
31. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodnou událost nejméně ve výši 120 mil. Kč.
32. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
33. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek subdodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci subdodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně subdodávky.
34. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
35. Zhotovitel zajistí k příjemce díla vystavení protokolu o předání díla z hlediska kvality (odpovídající směrnici T08 DPMB, a.s. v platném znění) potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele.
36. Použitá mechanizace bude splňovat ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v aktuálním znění.
37. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí T08 DPMB, a.s. v platném znění.
38. Zhotovitel bude v předstihu informovat místně příslušný ÚMČ o zahájení a plánovaném průběhu prací (uzavírkách).
39. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem objektů, které jsou předmětem rekonstrukce, zůstává objednatel. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele.
2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Následně svolá objednatel předávací a přejímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné paré a 4x digitálně, textovou část v podobě souborů xxxx.doc, xxxx.xls a xxxx.pdf, výkresy v podobě xxxx.dwg, xxxx.dgn a xxxx.pdf),
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí, nezbytných pro prokázání kvality díla a vydání kolaudačních souhlasů
 - dodání protokolu o technicko-bezpečnostní zkoušce
 - dodání protokolu právnické osoby a průkazu způsobilosti před uvedením předmětné trati do zkušebního provozu
 - dodání protokolu o autorizovaném měření hluku z tramvajové dopravy pro předmětnou trať
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník (originál),
 - tabulky vodovodních přípojek (3x v tištěné podobě)
 - tabulky kanalizačních přípojek (3x v tištěné podobě),
 - geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 4x na CD),
 - zaměření realizované obnovy komunikačních ploch v digitální podobě pomocí programu EZA (2x na CD),
 - doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán)
 - doklady o vytěženém kovovém odpadu dle organizační směrnice E12 DPMB, a.s. v platném znění.
3. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
4. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 30 dnů po předání díla.
5. Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se takovéto vady při předání díla vyskytly.

6. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem.

XI. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
2. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
4. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců a 24 měsíců pro elektrotechnickou a technologickou část. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

XII. Sankce, odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle čl. X odst. 5 této smlouvy, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí zápisu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smlouven písemně při předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení a to zvláště za každou vadu či nedodělek dle čl. X odst. 5 této smlouvy až do jejich úplného odstranění. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní.
3. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury, je mu zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý (i započatý) den prodlení.
4. V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků zhotovitele nebo pracovníků subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů BOZP či plánu BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a objednateli. Takto udělená smluvní pokuta bude započtena vůči celkové ceně díla při vystavení konečné

faktury. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní.

5. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky (čl. V odst. 10 této smlouvy o dílo) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní.
6. V případě prodlení s předložením seznamu subdodavatelů ve lhůtách dle čl. XIV odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní.
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce, na účet oprávněné strany uvedený v čl. I této smlouvy.
8. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
9. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 30 dnů, nebo prodlení s plněním dohodnutého termínu dílčího plnění dle čl. V odst. 2 této smlouvy, v souladu s časovým a finančním harmonogramem, delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele,
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
10. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací nabídkovým rozpočtem stavebních objektů (nabídka zhotovitele ze dne 11.4.2017) proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

XIII. Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.
2. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky), nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla objednateli. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky) do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XII odst. 6 této smlouvy. V případě plnění díla (veřejné zakázky) bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit objednateli o této skutečnosti čestné prohlášení, a to k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
12. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zaslání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/114 dne 2. 5. 2017.

V Brně dne 30-05-2017

V Brně dne 22. 05. 2017

Za objednatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Za zhotovitele:



firesta

vby a.s.
7628 ⑬

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva



.....
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Ing. Miloš Havránek

.....
Dopravní stavby Brno, s. r. o.
Ing. Vlastimil Chládek, jednatel společnosti



.....
Technické sítě Brno,
akciová společnost
Ing. Pavel Staněk, předseda
představenstva


TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
MÍSTO PŘEDSEDA
Ing. Zdeněk Forman
IČ: 2512985, DIČ: CZ2512985



.....
Technické sítě Brno,
akciová společnost
Ing. Zdeněk Forman,
místopředseda představenstva



.....
Brněnské komunikace a.s.
Richard Mrázek
předseda představenstva



.....
Brněnské komunikace a.s.
Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

?

hce

ID	Název úkolu	Doba provedení	Začátek	Dokončení	Přechodící
1	Úloha přeřazení - zkrácení o 5 dnů	419 dnů	01.09.17	24.10.18	
2	Termín zahájení stavby	0 dnů	01.09.17	01.09.17	
3	přípravné práce	5 dnů	01.09.17	05.09.17	2
4	ORG 2786 - Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	485 dnů	06.09.17	15.10.18	
5	SO 01 Kanalizace	288 dnů	06.09.17	30.06.18	3
6	SO 02 Kanalizační přípojky	280 dnů	14.09.17	30.06.18	5FF
7	SO 03 Vodovodní řád	329 dnů	06.09.17	31.07.18	3
8	SO 04 vodovodní přípojky	304 dnů	01.10.17	31.07.18	7FF
9	SO 05.1 Komunikace	485 dnů	06.09.17	16.10.18	
10	bourání	56 dnů	06.09.17	31.10.17	3
11	nová kanalizace	168 dnů	01.05.18	15.10.18	24FF+15 dnů
12	SO 05.2 Ochranní vozovky	123 dnů	01.05.18	31.08.18	11SS
13	SO 06.1 Příložka NTL, plynovodu - ul. Horymírova	30 dnů	01.04.18	30.04.18	7FS+22 dnů
14	SO 06.2 Příložka VO - ul. Horymírova	30 dnů	01.04.18	30.04.18	13SS
15	ORG 2786 - Rekonstrukce ulice Valchařská	390 dnů	06.09.17	30.09.18	
16	SO 201 Most ev.č. BM-585	390 dnů	06.09.17	30.09.18	3
17	SO 401 Ochrana sdělovacích kabelů Čelní	360 dnů	06.09.17	31.08.18	16SS
18	SO 402 Ochrana kabelů VN E.ON	360 dnů	06.09.17	31.08.18	16SS
19	SO 403 Ochrana kabelů NN E.ON	360 dnů	06.09.17	31.08.18	16SS
20	SO 404 Větrné osvětlení	390 dnů	06.09.17	30.09.18	
21	demontáž	25 dnů	06.09.17	30.09.17	3
22	montáž	61 dnů	01.09.18	30.09.18	21:18FF
23	SO 801 Dražní těleso na mostě Valchařská	360 dnů	06.09.17	31.08.18	16SS
24	ORG 4314 - Opravy a údržba	485 dnů	06.09.17	15.10.18	
25	SO 01 Tramvajová trať	390 dnů	06.09.17	30.09.18	
26	demontáž bourání	66 dnů	06.09.17	31.10.17	3
27	montáž, nové vozovky	183 dnů	01.04.18	30.09.18	20:08FS+22 dnů
28	SO 03 Úpravy traťového vedení	183 dnů	16.04.18	15.10.18	25FF+15 dnů
29	SO 04 Úprava osvětlení	168 dnů	01.05.18	15.10.18	24FF+15 dnů
30	PS 01 SSZ Městořádky most	32 dnů	01.05.18	31.07.18	28FF+61 dnů
31	SO 01 Chodníky Valchařská	178 dnů	24.04.18	15.10.18	6FF+76 dnů
32	dokončovací práce	9 dnů	16.10.18	24.10.18	31
33	Termín dokončení stavby	0 dnů	24.10.18	24.10.18	32

Finanční harmonogram

Rekonstrukce ulice Valchařská

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
9.2017	1.9.17-10.9.17	2 370 617	497 830	2 868 447
1. dílčí faktura - 10.9.17		2 370 617	497 830	2 868 447
IX./X.2017	11.9.17-10.10.17	9 595 355	2 015 024	11 610 379
2. dílčí faktura - 10.10.17		9 595 355	2 015 024	11 610 379
X./XI.2017	11.10.17-10.11.17	10 272 674	2 157 262	12 429 935
3. dílčí faktura - 10.11.17		10 272 674	2 157 262	12 429 935
XI./XII.2017	11.11.17-10.12.17	10 385 560	2 180 968	12 566 528
4. dílčí faktura - 10.12.17		10 385 560	2 180 968	12 566 528
XII.2017/I.2018	11.12.17-10.1.18	2 257 731	474 123	2 731 854
5. dílčí faktura - 10.1.18		2 257 731	474 123	2 731 854
I./II.2018	11.1.18-10.2.18	3 386 596	711 185	4 097 781
6. dílčí faktura - 10.2.18		3 386 596	711 185	4 097 781
II./III.2018	11.2.18-10.3.18	6 773 192	1 422 370	8 195 562
7. dílčí faktura - 10.3.18		6 773 192	1 422 370	8 195 562
III./IV.2018	11.3.18-10.4.18	7 902 057	1 659 432	9 561 489
8. dílčí faktura - 10.4.18		7 902 057	1 659 432	9 561 489
IV./V.2018	11.4.18-10.5.18	9 030 922	1 896 494	10 927 416
9. dílčí faktura - 10.5.18		9 030 922	1 896 494	10 927 416
V./VI.2018	11.5.18-10.6.18	9 143 809	1 920 200	11 064 008
10. dílčí faktura - 10.6.18		9 143 809	1 920 200	11 064 008
VI./VII.2018	11.6.18-10.7.18	9 256 695	1 943 906	11 200 601
11. dílčí faktura - 10.7.18		9 256 695	1 943 906	11 200 601
VII./VIII.2018	11.7.18-10.8.18	9 369 582	1 967 612	11 337 194
12. dílčí faktura - 10.8.18		9 369 582	1 967 612	11 337 194
VIII./IX.2018	11.8.18-10.9.18	9 708 241	2 038 731	11 746 972
13. dílčí faktura - 10.9.18		9 708 241	2 038 731	11 746 972
IX./X.2018	11.9.18-10.10.18	10 272 674	2 157 262	12 429 935
14. dílčí faktura - 10.10.18		10 272 674	2 157 262	12 429 935
X.2018	11.10.18-24.10.18	3 160 823	663 773	3 824 596
konečná faktura		3 160 823	663 773	3 824 596
celkem		112 886 526	23 706 171	136 592 697

Cena celkem bez DPH
 DPH 21%
 Cena celkem vč. DPH

112 886 526 Kč
23 706 171 Kč
136 592 697 Kč