



S00JP01C3JKD

zlín.**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem:

4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená:

Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Viktor Sypták, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

25860852

DIČ:

CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 440 023 0860

číslo smlouvy zhotovitele: 004/2023

číslo veřejné zakázky: N006/23/V00005398

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Oprava mostu Z88 přes potok Baláš, Zlín - Malenovice“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, které spočívají ve výměně stávající nevyhovující nosné konstrukce za novou a tím zvýšení únosnosti odpovídající provozu na tomto mostě (přechodnou úpravou je zde omezen průjezd a omezena zatížitelnost).

- 1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny (oceněno v části VRN rozpočtu) veřejné zakázky je mimo jiné:
- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
 - b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
 - c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
 - d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedení díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
 - g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
 - i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
 - j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
 - k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
 - l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
 - n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
 - p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
 - q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
 - r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
 - s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
 - t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď atd.)
 - v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
 - z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
 - aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
 - dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 - ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na www.jdtm-zk.cz.

- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
- jj) umístit na stavbu minimálně 3 informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 5.3. smlouvy

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené zpracované Ing. Janem Hlouškem, se sídlem Podvesná V/6168, 76001 Zlín, IČO: 15208460 z listopadu 2015, aktualizované v únoru 2021, včetně soupisu stavebních prací (příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:

- a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
- b) nabídka zhotovitele,
- c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výše uvedenou projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

- 2.4. Má se za to, že součástí díla bude mimo plnění uvedené v bodě 1.4. této smlouvy dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště nejpozději 90 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Objednatel si analogicky k § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).
- 3.3. Délka doby realizace díla: do **2 měsíců** od zahájení provádění díla
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že:
- pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
 - pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,
 - skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1.
- 3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- 3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.8. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazení si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.10. Místo plnění: Zlín, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
- | |
|--------------------------------|
| 1.190.764,00 Kč bez DPH |
| 250.060,44 Kč DPH (21 %) |
| 1.440.824,44 Kč vč. DPH |
- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně 1 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději v den předání staveniště.

- 5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.
- 5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele pravidelně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení před samotnou změnou.
- 5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené

daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
- 7.1.1. identifikační údaje poddodavatele analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozní dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
- 11.6.1.1. předávací protokol
 - 11.6.1.2. stavební deník
 - 11.6.1.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.6.1.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 11.6.1.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

- 12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku **ve výši 1 500 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12.4. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.

- 15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.
- 15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu minimálně 3 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v den předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč.
- 15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.
- 15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.11. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuje. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.12. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.13. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.14. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

- 15.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 15.16. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla prostřednictvím osob, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy – Realizační tým. Jedná se o osoby, kterými zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v rámci své účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky. Změna osoby je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že nově navržený člen realizačního týmu musí disponovat stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace, jakou disponoval člen realizačního týmu, kterým byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel udělí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu. Pro případ porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 15.17. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 15.18. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 15.19. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevyklučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 15.20. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).
- 15.21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.22. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

- 16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

- 17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.

- 17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelům převzato.
- 17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si analogicky k ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:
- a) prodloužení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě dle čl. 11 ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodloužení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
- 18.2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních

údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

- 19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Datum a číslo usnesení: 23.1.2023, RO2/23T50, 44/2R/2023

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 20.2. 2023, č. 65/4R/2023

Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 3.4. 2023, č. 50/7R/2023

Ve Zlíně dne

26. 04. 2023

Ve Vsetíně dne

11.4. 2023





Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel



Viktor Sypták
jednatel společnosti
JASY Vsetín s.r.o.




zhotovitel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Rozpočet | 1 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| 001 | Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| | Oprava mostu ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | Ing. Jan Hloušek | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | Ing. Jan Hloušek | | |
| Objednatel | VLW spol.s r.o. | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | Ing. Jan Hloušek | Počet listů | 5 |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| HSV celkem | 987 455 | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 167 000 |
| Z PSV celkem | 36 309 | | 0 |
| R M práce celkem | 0 | | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | | 0 |
| ZRN celkem | 1 023 764 | | 0 |
| | | | 0 |
| HZS | 1 023 764 | | 0 |
| ZRN+HZS | 1 023 764 | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 1 190 764 | Ostatní rozpočtové náklady celkem | 167 000 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Jméno : | Jméno : | Jméno : | |
| Datum : | Datum : 11.4.2023 | Datum : | |
| Podpis : | Podpis:  | Podpis: | |
| |  JASÝ Vsetín s.r.o. 4. května 353 755 01 Vsetín  | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 1 190 764 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 250 060 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 1 440 825 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|--|--------------|
| Stavba : | Oprava mostu ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|
| 1 Zemní práce | 51 998 | | | | 51 998 |
| 2 Doplnkové konstrukce a práce | 18 550 | | | | 18 550 |
| 3 Svislé konstrukce | 150 001 | | | | 150 001 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 304 769 | | | | 304 769 |
| 45 Podkladní a vedlejší konstrukce | 13 378 | | | | 13 378 |
| 5 Komunikace | 121 237 | | | | 121 237 |
| 71 Izolace proti vodě | | 36 309 | | | 36 309 |
| 87 Potrubí | 16 700 | | | | 16 700 |
| 91 Ostatní konstrukce a práce | 63 006 | | | | 63 006 |
| 96 Bourání konstrukcí | 135 867 | | | | 135 867 |
| 97 Specifikace | 68 476 | | | | 68 476 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 43 474 | | | | 43 474 |
| CELKEM OBJEKT | 987 455 | 36 309 | 0 | 0 | 1 023 764 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč |
|---------------------------------------|----------------|
| Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 167 000 |
| | 0 |
| | 0 |
| CELKEM VRN | 167 000 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Oprava mostu ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
 číslo a název SO: Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
 číslo a název rozpočtu: Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš

| Poř. č.položky | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet | CENA | |
|----------------|-------------|---|----------|--------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | | | | |
| 1 | 02720 | Pomocné práce-projednání DIO, zajištění vydání stanovení přechodné úpravy | KPL | 1,00 | 14000 | 14 000,00 |
| 2 | 02730 | Pomocné práce zřiz.nebo zajištění ochrany inženýrských sítí | KPL | 1,00 | 6000 | 6 000,00 |
| 3 | 02910 | Ostatní požadavky-zeměměřičská měření,vytýčení nových konstr.během stavby | KPL | 1,00 | 15000 | 15 000,00 |
| 4 | 2910 | Ostatní požadavky-zeměměřičská měření,vytýčení staveniště a záborů | KPL | 1,00 | 12000 | 12 000,00 |
| 5 | 2910 | Ostatní požadavky-geodetické zaměření skutečného stavu po provedení stavby | KPL | 1,00 | 15000 | 15 000,00 |
| 6 | 029412 | Ostatní požadavky- vypracování mostního listu | KUS | 1,00 | 10000 | 10 000,00 |
| 7 | 02944 | Ostatní požadavky- dokumentace skuteč.provedení v digitální formě + CD | KPL | 1,00 | 5000 | 5 000,00 |
| 8 | 02950 | Ostatní požadavky-posudky,kontroly,revizní zprávy, plán kontrol | KPL | 1,00 | 15000 | 15 000,00 |
| 9 | 02953 | Ostatní požadavky- hlavní mostní prohlídka | KUS | 1,00 | 35000 | 35 000,00 |
| 10 | 02990 | Ostatní požadavky-práce související s plněním článku č.1.4 smlouvy o dílo | KPL | 1,00 | 10000 | 10 000,00 |
| 11 | 03100 | Zřízení staveniště- zřízení , provoz, demontáž | KPL | 1,00 | 15000 | 15 000,00 |
| 12 | 914132 | Dopravní značky - přechodné dopravní značení, montáž, přemístění, demontáž | KPL | 1,00 | 15000 | 15 000,00 |
| | | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | | | | 167 000,00 |
| | | Zemní práce | | | | |
| 13 | 113106151 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těže | M2 | 21,60 | 85,00 | 1 836,00 |
| 14 | 113107111 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl do 100 mm | M2 | 21,60 | 120,00 | 2 592,00 |
| 15 | 113107164 | Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drčeného tl do 400 mm | M2 | 50,60 | 150,00 | 7 590,00 |
| 16 | 113151114 | Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm | M2 | 130,68 | 150,00 | 19 602,00 |
| 17 | 113202111 | Vytrhání obrub s vyzoubáním lože | M | 14,40 | 85,00 | 1 224,00 |
| 18 | 132203302 | Hloubení rýh pro drepy v hor. Tř.3 | M | 12,00 | 350,00 | 4 200,00 |
| 19 | 133301101 | Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 1,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 20 | 122201101 | Odkopávky v hor. tř.1-4 | M3 | 5,68 | 375,00 | 2 130,00 |
| 21 | 129103101 | Čištění koryt vodotečí v hor. Tř.1-2 | M3 | 3,50 | 540,00 | 1 890,00 |
| 22 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 10,90 | 295,00 | 3 215,50 |
| 23 | 162701109 | Příplatek za každý další 1 km | M3 | 10,90 | 17,00 | 185,30 |
| 24 | 171201201 | Uložení na skládku - poplatek | M3 | 10,90 | 501,00 | 5 460,90 |
| 25 | 174101101 | Zásyp kolem objektu se zhutněním | M3 | 1,20 | 310,00 | 372,00 |
| | | Zemní práce | | | | 51 997,70 |
| | | Doplňkové konstrukce a práce | | | | |
| 26 | 212752213 | Zřízení drenáže z Flexi potrubí PVC ø160 mm | M | 15,00 | 270,00 | 4 050,00 |
| 27 | 262001311 | Vrty do betonu DN 14 mm (kotvení trny) | M | 2,00 | 2 750,00 | 5 500,00 |
| 28 | 262001511 | Vrty do betonu DN 40 mm (kotvení říms) | M | 1,80 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| | | Doplňkové konstrukce a práce | | | | 18 550,00 |
| | | Svislé konstrukce | | | | |
| 29 | 317321118 | Římsy ze železobetonu C 30/37 | M3 | 2,80 | 6 150,00 | 17 220,00 |
| 30 | 317353121 | Bednění říms, zřízení | M2 | 18,83 | 1 250,00 | 23 537,50 |
| 31 | 317353221 | Bednění říms, odstranění | M2 | 18,83 | 190,00 | 3 577,70 |
| 32 | 317361215 | Výztuž říms z oceli 10 505 | T | 0,43 | 68 000,00 | 29 376,00 |
| 33 | 334323117 | Mosní úložné prahy ze železobetonu C 25/30 | M3 | 2,40 | 5 250,00 | 12 600,00 |
| 34 | 334323217 | Mostní křídla ze železobetonu | M3 | 0,84 | 5 250,00 | 4 410,00 |
| 35 | 334351111 | Bednění úložných prahů, zřízení | M2 | 10,40 | 1 450,00 | 15 080,00 |
| 36 | 334351211 | Bednění úložných prahů, odstranění | M2 | 10,40 | 260,00 | 2 704,00 |
| 37 | 334352111 | Bednění křidel, zřízení | M2 | 6,76 | 1 100,00 | 7 436,00 |
| 38 | 334353111 | Bednění křidel, odstranění | M2 | 6,76 | 450,00 | 3 042,00 |
| 39 | 334361115 | Výztuž úložných prahů a křidel z oceli 10505 | T | 0,26 | 62 000,00 | 16 120,00 |
| 40 | 348171111 | Osazení ocelového zábradlí | M | 12,00 | 1 100,00 | 13 200,00 |
| 41 | 334361116 | Výztuž křidel z KARI sítí | T | 0,02 | 62 000,00 | 1 097,40 |
| 42 | 334791111 | Prostup v kamenném zdivu z plast. Trub DN do 200 mm | M | 1,20 | 500,00 | 600,00 |
| | | Svislé konstrukce | | | | 150 000,60 |
| | | Vodorovné nosné konstrukce | | | | |
| 43 | 421321118 | Mostní nosné konstrukce, desky ze železového betonu C 35/45 | M3 | 12,84 | 5 250,00 | 67 410,00 |
| 44 | 421351111 | Bednění nosných konstrukcí deskových, zřízení | M2 | 51,78 | 1 040,00 | 53 851,20 |
| 45 | 421351211 | Bednění nosných konstrukcí deskových, odstranění | M2 | 51,78 | 150,00 | 7 767,00 |
| 46 | 421361411 | Výztuž mostních konstrukcí vodorovných,desek z oceli 10 505 | T | 2,10 | 62 000,00 | 129 952,00 |
| 47 | 421361511 | Výztuž mostních konstrukcí vodorovných,desek z KARI sítí AQ-80 100/100 | T | 0,32 | 62 000,00 | 19 654,00 |
| 48 | 423121112 | Osazení mostních prefabrikátů hmotnosti do 10 t | KS | 2,00 | 11 500,00 | 23 000,00 |
| 49 | 423321111 | Zabetonování podélných spar mezi nosníky | M3 | 0,29 | 11 000,00 | 3 135,00 |
| | | Vodorovné konstrukce | | | | 304 769,20 |
| | | Podkladní a vedlejší konstrukce | | | | |
| 50 | 456301112 | Spádový podkladní beton pod drenáží C 10/16 | M3 | 0,72 | 6 650,00 | 4 788,00 |
| 51 | 457311114 | Vyrovňovací beton s očištěním podkl.ploch (pod úložným prahem opěry) C 20/25 | M3 | 0,60 | 6 650,00 | 3 990,00 |
| 52 | 458501112 | Výplň za opěrami, protimrazové klíny z kameniva drčeného | M3 | 3,68 | 1 250,00 | 4 600,00 |
| | | Podkladní a vedlejší konstrukce | | | | 13 378,00 |

Datum : 06.04.2023

Podpis :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Oprava mostu ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
číslo a název SO: Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
číslo a název rozpočtu Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš

| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|----------------|----------------|---------------|----------|-------------------|------------|--------|
| | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Oprava mostu ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
 číslo a název SO: Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
 číslo a název rozpočtu Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš

| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | CENA | | |
|----------------|----------------|---|----------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | | Počet jednotek | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Komunikace | | | | |
| 53 | 565135111 | Asfaltový beton podkladní ACP 16, tl.50 mm | M2 | 50,60 | 500,00 | 25 300,00 |
| 54 | 564761111 | Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl.200 mm | M2 | 50,60 | 240,00 | 12 144,00 |
| 55 | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.200 mm | M2 | 50,60 | 240,00 | 12 144,00 |
| 56 | 573112111 | Postřik živičný infiltrační z asfaltu do 1,2 kg/m2 | M2 | 50,60 | 70,00 | 3 542,00 |
| 57 | 577124111 | Asfaltový beton ACO 11, tl.50 mm | M2 | 73,01 | 500,00 | 36 505,00 |
| 58 | 578143113 | Litý asfalt MA 11, tl. 40 mm | M2 | 27,44 | 640,00 | 17 561,60 |
| 59 | 591211111 | Kladení dlažby z kostek do lože z kameniva | M2 | 21,60 | 650,00 | 14 040,00 |
| | | Komunikace | | | | 121 236,60 |
| | | Izolace proti vodě | | | | |
| 60 | 711111111 | Izolace proti zemní vlhkosti asf.nátěry | M2 | 2,40 | 120,00 | 288,00 |
| 61 | 711412111 | Vodorovná izolace z AIP na penetrační nátěr | M2 | 45,60 | 450,00 | 20 520,00 |
| 62 | 711413111 | Svislá izolace z AIP | M2 | 9,48 | 690,00 | 6 541,20 |
| 63 | 711502111 | Ochrana izolace pod římsami z asf. pásů s vložkou | M2 | 8,96 | 1 000,00 | 8 960,00 |
| | | Izolace proti vodě | | | | 36 309,20 |
| | | Potrubí | | | | |
| 64 | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | M | 33,00 | 450,00 | 14 850,00 |
| 65 | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | KUS | 1,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | | Potrubí | | | | 16 700,00 |
| | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 66 | 916111113 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek do lože z betonu C12/15 | M | 7,20 | 310,00 | 2 232,00 |
| 67 | 916231213 | betonu prostého | M | 7,20 | 320,00 | 2 304,00 |
| 68 | 936171111 | Osazení kotevních trnů | KS | 20,00 | 2 400,00 | 48 000,00 |
| 69 | 936172111 | Osazení kotev říms | KS | 6,00 | 650,00 | 3 900,00 |
| 70 | 919112111 | Řezání dilatačních spar v živičném krytu | M | 9,80 | 150,00 | 1 470,00 |
| 71 | 919121112 | Utěsnění dilatačních spar zálivkou za studena | M | 9,80 | 120,00 | 1 176,00 |
| 72 | 919726122 | Geotextilie pro ochranu svislé izolace- 300g/m2 | M2 | 19,20 | 45,00 | 864,00 |
| 73 | 919724131 | Drenážní geosyntetikum geotextilií a fólií | M2 | 12,00 | 190,00 | 2 280,00 |
| 74 | 919731122 | Zarovnání styčné spáry živičného krytu tl. do 100mm | M | 12,00 | 65,00 | 780,00 |
| | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 63 006,00 |
| | | Bourání | | | | |
| 75 | 961041221 | Bourání kamenného zdiva opěr | M3 | 3,60 | 1 850,00 | 6 660,00 |
| 76 | 961065312 | Odstanění nosné konstrukce trámové ze dřeva tvrdého | M3 | 0,74 | 2 100,00 | 1 554,00 |
| 77 | 963011112 | Demontáž prefabrikovaných desek hmotnosti přes 5 t | KS | 6,00 | 7 800,00 | 46 800,00 |
| 78 | 966075141 | Odstanění kovového zábradlí | M | 13,00 | 350,00 | 4 550,00 |
| 79 | 966077151 | Odstanění doplň.konstr. do 1000 kg - provizorní ocel.podpůrná konstr. | KUS | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 80 | 979012112 | Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m | T | 8,28 | 250,00 | 2 070,00 |
| 81 | 979013112 | Svislá doprava vybouraných hmot | T | 33,80 | 250,00 | 8 450,00 |
| 82 | 979071121 | Očištění vybouraných dlažebních kostek | M2 | 21,60 | 66,00 | 1 425,60 |
| 83 | 979082113 | Vodorovná doprava sutí do 1000 m | T | 44,71 | 200,00 | 8 942,00 |
| 84 | 979082119 | Příplatek za každých dalších 1000m | T | 447,10 | 12,00 | 5 365,20 |
| 85 | 979084118 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1000 m | T | 33,80 | 200,00 | 6 760,00 |
| 86 | 979084119 | Příplatek za každých dalších 1000m | T | 358,00 | 12,00 | 4 296,00 |
| 87 | 979087112 | Nakládání sutí | T | 44,71 | 100,00 | 4 471,00 |
| 88 | 979087113 | Nakládání vybouraných hmot | T | 33,80 | 150,00 | 5 070,00 |
| 89 | | Bourání ul.vpusti | KS | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 90 | | Recyklace sutí a vybouraných hmot | T | 78,51 | 300,00 | 23 553,00 |
| | | Bourání | | | | 135 866,80 |
| | | Specifikace | | | | |
| 91 | PC 1 | Bet.obrubník ABO 2-15 | KUS | 8,00 | 172,00 | 1 376,00 |
| 92 | PC 2 | Ocelová kotva římsy | KUS | 6,00 | 1 500,00 | 9 000,00 |
| 93 | PC 4 | Uliční vpust' TBV 500 | KPL | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 94 | PC 5 | mříž 500/500 | KUS | 1,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 95 | PC 6 | Ocelové zábradlí | M | 12,00 | 3 500,00 | 42 000,00 |
| | | Specifikace | | | | 68 476,00 |
| | | Přesun hmot | | | | |
| 96 | 992124113 | Vodorovné přemístění mostních dílců hmotnosti do 25 t, vzdálenosti do 1000 m | KS | 2,00 | 9 900,00 | 19 800,00 |
| 97 | 998214111 | Přesun hmot pro mosty z dílců železobetonových výšky do 20m | T | 124,60 | 190,00 | 23 674,00 |
| | | Přesun hmot | | | | 43 474,00 |
| | | Celkem | | | | 1 023 764,10 |

Datum :06.04.2023

Podpis :