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SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1080015329/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
ve vložce 430.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové, č. účtu: 1080015329/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouv
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva tel. č.
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva tel. č.

Odpovědný geodet: Ing. Lukáš Weiss tel. č.

Osoba pověřená ve lavní stavbyvedoucí):

Luděk Zemen, tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Filip Slaba, tel.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Luděk Zemen, tel. č.
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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II. Předmět díla 
 
1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční 

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
 

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem „Most evid. č. 137-009 Záluží“ 
zpracované spol. hbp, projektování a diagnostika mostů se sídlem Čechova 59, 370 65 České 
Budějovice, IČO: 26087677 zavazuje k provedení díla: 

 
„Most evid. č. 137-009 Záluží“ 

 
 jmenovitě těchto stavebních objektů: 
 
  SO 010 - Demolice 
  SO 201 – Most 
  SO 491 - Kabelová trasa v SDP 
  SO 901 – Dopravně inženýrská opatření - DIO 
  VON – Vedlejší rozpočtové náklady 
  
3. Místo stavby: komunikace II/137 u Tábora 

 
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru. 

 
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné 
kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických 
norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy 
a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném 
znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik.  Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci 
stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 
 

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, 
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení 
veškerých potřebných geodetických prací.  
 

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce 
provede osobami odborně způsobilými. 
 

9. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského 
kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 
Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu 
je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
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III. Doba plnění 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních 
dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak. 
b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 168   
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být 
prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba 
musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu 
musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení 
zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla. 
c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s 
předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická 
zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené 
v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním 
povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční 
vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle 
odstavce b) tohoto článku smlouvy. 

 
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby 

stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být 
příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a 
další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. 
vlastníkem. 

 
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je 

povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem 
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno. 

 
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem. 

 
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek 

stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to  vyplyne – li to z požadavku třetí 
strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek 
a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací 
zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; 
smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího 
vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a 
dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení 
bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci 
dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické 
podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne 
investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které 
bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných 
z Českého hydrometeorologického úřadu. 
 

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání 
kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na 
základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a 
pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly 
klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných 
stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního 
a technického dozoru stavebníka. 
 

7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla.  
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IV. Cena za dílo  
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
cena celkem bez DPH: 48 700 000,01 Kč 
DPH 21 %:   10 227 000,00 Kč 
cena celkem s DPH: 58 927 000,01 Kč 

      
2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat 

zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. 
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této 
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se 
započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním 
cena stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá 
nebezpeční změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které 
jdou nad rámec této smlouvy o dílo. 
 

3. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec 
sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 

 
5. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje). 

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo 
odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada 
Jihočeského kraje) 

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých 
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele 
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady. 

 
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
 

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; 
v případě víceprací před jejich provedením. 

 
7.2. Vícepráce budou oceněny takto  

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu 
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se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební 
práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě 
a čase obvyklé. 

 
7.3. Méněpráce budou oceněny takto 

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných 
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky 
a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

 
7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce 

spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu 
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž 
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele. 
 

 
V. Platební podmínky 
 
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 

ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou 
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním 
daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě. 
 

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení 
daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.  
 

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad. 
 

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije 
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto 
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet  
č. 705-77620021/0710 s následující identifikací platby: 

 Variabilní symbol: 42196868 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
 Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
 Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148 
 Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez 

odkladu informovat objednatele. 
 

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).  
 

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla. Po předání a převzetí díla 
dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu ve výši 5 % ceny díla. 



 

„Most evid. č. 137-009 Záluží“ 
 

Stránka 6 z 14 
 

Konečnou fakturu na zbývajících 5 % ceny díla vystaví zhotovitel (po odsouhlasení všech položek 
stavebním a technickým dozorem stavebníka) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle 
článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez 
vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. 
geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené 
v souvislosti se stavbou), je zhotovitel oprávněn vystavit (po odsouhlasení všech položek 
stavebním a technickým dozorem stavebníka) konečnou fakturu na zbývajících 10 % ceny díla. 
 

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 
musí být vyčíslena DPH. 
 

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou 
fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. 
V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku. 
 

 
VI. Způsob provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon).   
 

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.   
 

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního 
a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické 
listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že 
na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.  
 

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu 
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a 
technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen vést 
elektronický stavební deník, je-li toto zákonem stanoveno. 
 

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci 
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objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první 
průpis stavebního deníku.  
 

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávnění zástupci. 
 

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka 
během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto 
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 
 

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla 
s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole 
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 
 

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
– stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části 
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na 
provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka 
nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen 
takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, 
kdy ji obdržel. 
 

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož 
i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne 
a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 
 

14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě 
smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum. 
 

15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky 
obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou. 
 

16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, 
§124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat 
podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu. 
 

17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních 
vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu 
provádění nedošlo k jejich poškození.  
 

18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP 
a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají. 
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19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému 
dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím 
řízení na realizaci tohoto díla. 
 

 
VII. Předání staveniště  
 
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva 

nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, 
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště 
posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen 
přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě 
požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím 
spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod. 
 

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.  
 

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již 
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště. 
 

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
 

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady. 
 

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 
 
VIII. Předání a převzetí díla 
 
1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 
tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany 
sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a 
technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem 
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení 
staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 
nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele 
při odstraňování vad a nedodělků vznikla. 
 

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému 
datu: 
a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému 

účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy. 
b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy. 
c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a 

převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti 
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode 



 

„Most evid. č. 137-009 Záluží“ 
 

Stránka 9 z 14 
 

dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto 
odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému 
finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle 
ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem). 
 

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a 
stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících 
nákladů. 
 

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na 
věci. 
 

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením 
likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu 
případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel. 
  

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na 
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. 
 

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předání. 
 

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka 
a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.  
 

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 
 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby. 
 

12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli 
závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická 
zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných 
technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, 
rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu 
vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (v případě 
potřeby lze požadovat i 15 ks), před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude 
projednám se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Skutečné provedení stavby bude 
předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu 
bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
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13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 

rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou 
v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti. 
 

14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí 
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené 
a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
vpředu uvedených rozhodnutí. 
 

 
IX. Záruka, reklamace 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění. 

 
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 
 

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. 
 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
 

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení 
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude 
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 
 

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, 
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. 
 

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 
X. Zvláštní ujednání 
 
1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 

• Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem 
 

2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou 
nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný 
a podepsaný statutárním zástupcem. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele. 
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4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci 
prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí. 
 

5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 
 

6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne. 
 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů). 
 

8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 
 

9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla. 
 

10. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá 
v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě 
realizace stavby. 
 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 
v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel 
dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, 
atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 
kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona o daních z příjmů. 
 

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

13. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění 
Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení 
včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. 
Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném 
upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava. 
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XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 

že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného 
prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich 
jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného 
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. 
 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 
 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, 
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen 
provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo. 
 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 
XII. Bankovní záruky, pojištění 
 
1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 

provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 3 500 000,- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo 
nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI 
odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude 
uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla. 
 

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla. 
 

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1. této smlouvy. 
 

4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 500 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo 
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z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání. 
 

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 40 000 000,- Kč, 
jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo. 

 
 

XIII. Smluvní pokuty   
 
1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí 

objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve 
výši 50 000,- Kč. 
 

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu 
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý 
kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši      
30 000,- Kč. 
 

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní 
dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý 
i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
ve výši 30 000,- Kč. 
 

4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo 
dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 
 

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále 
povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu 
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu           
30 000,- Kč za každý den prodlení. 
 

7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením 
povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě 
 

8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 
 

9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě 
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH. 
 

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné 
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude 
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu 
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení 
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku. 
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XIV. Všeobecná ustanovení   
 
1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.  

 
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, 

jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze 
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, 
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
 

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami formou číslovaných dodatků.  
 

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy. 
 

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 320/2023/RK-64 ze dne 
30. 3. 2023. 
 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr. 
 

8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má 
platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, 
vždy po dvou pro každou stranu.) 
 

9. Smlouva obsahuje 14 stran textu. 
 
 
V Českých Budějovicích dne    V Hradci Králové dne 
 
 
z a  o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
      MUDr. Martin Kuba  Mgr. Michal Kropáč 
hejtman Jihočeského kraje    předseda představenstva M – SILNICE a.s. 
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 Ing. Zdeněk Babka 
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Položka KL

Krycí list za stavbu 13 105 02

Varianta: Z , 

OC[K!] OC Marže NC

1.3  9:12:03 as:17.3.2023Datum:
Aspe Firma: Strana: 1

OC + DPHDPH

M - SILNICE a.s.

Pro objednatele: SÚSJK - Správa a údržba silnic Jiho!eského kraje p.o.

Celkem - Celkem  48 700 000,01  48 700 000,01  0,00  48 700 000,01  10 227 000,00  58 927 000,01
     RN - Rozpo!tové náklady  48 700 000,01  48 700 000,01  0,00  48 700 000,01  10 227 000,00  58 927 000,01
          HSV - Hlavní stavební výroba  47 808 152,36  47 808 152,36  0,00  47 808 152,36  10 039 712,00  57 847 864,36
          PSV - P"idružená stavební výroba  891 847,65  891 847,65  0,00  891 847,65  187 288,01  1 079 135,66
          MCEN - Montážní položky  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
          VRN - Vedlejší rozpo!tové náklady  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Vypracoval:

Odsouhlasil:



3.1.1 Datum: 17.3.2023 Čas:

Soupis objektů s DPH
 9:12:24

Strana: 1Aspe Firma: M - SILNICE a.s.

Stavba: 13 105 02 - Most ev.č. 137-009 Záluží
Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč]  48 700 000,01
OC + DPH [Kč]  58 927 000,01

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 973 657,24 4 636 463,04SO 010 Demolice  5 610 120,28

 7 259 327,66 34 568 226,97SO 201 Most  41 827 554,63

 21 000,00 100 000,00SO 491 Kabelová trasa v SDP  121 000,00

 119 070,00 567 000,00SO 901 Dopravně inženýrská opatření - DIO  686 070,00

 1 853 945,10 8 828 310,00VON Vedlejší a ostatní náklady  10 682 255,10



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1
Čas:  9:19:2917.3.2023Datum:3.6.1.8

Kč 5 610 120,28Cena s daní:

Kč 973 657,24DPH:

Kč 4 636 463,04Cena celková:

Kč 4 636 463,04Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

HBP s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Objednavatel:

Demolice

Demolice

Rozpočet:

Most ev.č. 137-009 Záluží

SO 010

Objekt: SO 010

Stavba: 13 105 02

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 636 463,04Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

2.3.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2
Čas:  9:19:2917.3.2023Datum:3.6.1.8

Most ev.č. 137-009 Záluží
Demolice
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13 105 02
SO 010
SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 243,723  82,00  511 985,29

zemina, kamenivo

dle pol. 11130: 980*0,1*1,8=176,400 [A]
dle pol. 113328: 905,237*2,1=1 900,998 [B]
dle pol. 12920: 392,688*2,0=785,376 [C]
dle pol. 131738: 1878,305*1,8=3 380,949 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 243,723 [E]

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 877,345  12,00  22 528,14

živice

dle pol. 113138: 7,07*2,4=16,968 [A]
dle pol. 113728: 775,157*2,4=1 860,377 [B]
Celkem: A+B=1 877,345 [C]

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  236,167  12,00  2 834,00

prostý beton

dle pol. 113158: 24,0*2,4=57,600 [A]
dle pol. 11328: 12,54*0,15*2,4=4,514 [B]
dle pol. 966158: 72,522*2,4=174,053 [C]
Celkem: A+B+C=236,167 [D]

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 816,164  12,00  33 793,97

železový beton

dle pol. 966118: 263,808*2,6=685,901 [A]
dle pol. 966168: 852,105*2,5=2 130,263 [B]
Celkem: A+B=2 816,164 [C]

 5 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,551  1 504,00  27 900,70

izolace mostu tl. 10mm



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3
Čas:  9:19:2917.3.2023Datum:3.6.1.8

Most ev.č. 137-009 Záluží
Demolice
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13 105 02
SO 010
SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 97817: 713,496*0,01*2,6=18,551 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  599 042,100

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  50,000  114,00  5 700,00

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

nálety - odhad 50 m2 =50,000 [A]

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  980,000  20,00  19 600,00

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)
POZN.: Předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná 
ornice nevhodná pro další použití).

Odhumusování svah severovychodní kužel + schodiště severozápadní strana + krajnice (odhad): 980=980,000 [A]

 8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3  7,070  1 102,00  7 791,14

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)

živice chodník tl. 0,04 m * ( 127,35 m2 + 49,4 m2 ) =7,070 [A]

 9 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
20KM

M3  24,000  562,00  13 488,00

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)

odstranění betonu pod stávajícími betonovými svodidly v SDP  30 m * 4,0 m * tl. 0,2 m =24,000 [A]

 10 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 
TVÁRNIC

M2  12,540  169,00  2 119,26

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)
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Most ev.č. 137-009 Záluží
Demolice
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13 105 02
SO 010
SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění betonových žlabovek tl. celk 150mm - západní strana 15,5 m * 0,6 m + východní strana 5,4 m * 0,6 m =12,540 [A]

 11 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3  905,237  134,00  121 301,76

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)

kce vozovky mimo most tl. 0,3 m (odhad) * ( 1489,67 m2 + 1470,4 m2 ) =888,021 [A]
kce dálnice u střední podpěry 51,8 m2 * 0,17 + 33,64 m2 * 0,25 =17,216 [B]
Celkem: A+B=905,237 [C]

 12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  775,157  514,00  398 430,70

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)

fréza -
- vozovky na mostě  tl. 0,1 m * 471,27 m2 =47,127 [A]
- vozovky na předmostích  tl. 0,240 m * ( 1489,67 m2 + 1470,4 m2 ) =710,417 [B]
- dálnice 113,95 m2 * 0,04 + 91,95 m2 * 0,08 + 71,24 m2 * 0,08 =17,613 [C]
Celkem: A+B+C=775,157 [D]

 13 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  392,688  315,00  123 696,72

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)

stržení stávající krajnice - západ ( 0,975 m2 * 176,24 + 0,956 m2 * 172,2 ) + východ ( 0,56 m2 * 52,18 + 0,38 m2 * 71,08 ) =392,688 [A]

 14 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 878,305  163,00  306 163,72

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)

výkop pro nové opěry včetně odstranění stávajících drenáží: západní 65,24 m2 * 9,05 m + 39,82 m2 * 2,0 m + 38,53 m2 * 2,0 m + 14,17 m2 * 11,1 m + 18,20 m2 * 12,75 m 
+ východní 35,84 m2 * 9,05 m + 24,15 m2 * 2,0 m + 24,32 m2 * 2,0 m + 11,12 m2 * 10,18 m + 11,60 m2 * 9,38 m =1 779,761 [A]
výkop pro novou podpěru 4,5*17,9*2,36 m =190,098 [B]
odpočet - 90 m3  základ - 0,785 m2 * 0,66 * 3 sloupy =-91,554 [C]
Celkem: A+B+C=1 878,305 [D]

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 878,305  29,00  54 470,85

uložení na trvalou skládku
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Most ev.č. 137-009 Záluží
Demolice
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13 105 02
SO 010
SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 131738: 1878,305=1 878,305 [A]

Zemní práce  1 052 762,151

Ostatní konstrukce a práce9

 16 911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M  88,000  652,00  57 376,00

demontáž s očištěním, odvozem a uskladněním dle dispozic zhotovitele

přesuny stávajících svodidel u střední podpěry v rámci etap výstavby 2 * 44 m =88,000 [A]

 17 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS  5,000  202,00  1 010,00

vč. odvozu a uložení do Sběrných surovin Tábor (vzdálenost do 5 km).
Výzisk náleží objednateli!

2x ev.č. mostu + 2x zatížitelnost + 1x B20a: 5=5,000 [A]

 18 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  2,000  202,00  404,00

vč. odvozu a uložení do Sběrných surovin Tábor (vzdálenost do 5 km).
Výzisk náleží objednateli!
Ostatní vč. likvidace

2x ev.č. mostu + 2x zatížitelnost + 1x B20a: 2=2,000 [A]

 19 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3  263,808  3 499,00  923 064,19

vč. přetřídění, odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)
kompletní provedení vč. veškeré techniky (noční režim, víkend) a příp. dočasné 
konstrukce - geotextilie (cca 520 m2) a zeminy (cca 260 m3) pro demolici NK a 
úklidu prostoru na dálnici.

nosníky NK 0,603 m2 * 24 m * 16 ks + spáry 0,096 m2 * 24 m * 14 ks =263,808 [A]

 20 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  72,522  3 299,00  239 250,08
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vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)

beton nad středním pilířem (u ložisek) odhad: 1,0=1,000 [A]
betonové obrubníky silniční předmostí ( 93,1 m + 69,4 m ) * 0,3 * 0,15 =7,313 [B]
betonové obrubníky zahradní předmostí ( 21,8 m + 64,7 m ) * 0,1 * 0,25 =2,163 [C]
ochrana izolace na přechodových deskách 0,27 m2 * 9,0 m * 2 ks =4,860 [D]
beton opevnění svahů před opěrami: ( západní 105,6 m2 + východní 85,02 m2 ) * tl. 0,3 m (odhad) =57,186 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=72,522 [F]

 21 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  852,105  1 799,00  1 532 936,90

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)

římsy jižní 0,269 m2 * 60,39 m + severní 0,773 m2 * 59,8 m =62,470 [A]
spádový beton 1,669 m2 * 49,34 m =82,348 [B]
přechodové desky 1,048 m2 * 9 m * 2 ks =18,864 [C]
žlb. deska  1,67 m2 * 48,45 m =80,912 [D]
koncová ztužidla (odhad) 8,67 m2 * 0,75 m * 4 ks =26,010 [E]
opěry -
- západní (základ 41,99 m2 * 1,5 m + dřík 23,55 m2 * 4 m + závěrná zídka 0,62 m2 * 12,71 m + křídla základ ( 10,53 m2 + 9,88 m2 ) * 1,5 m + křídla dříky 1,5*5,6*
(4,85+4,45)+0,55*2*1,25*2 =276,550 [F]
- východní (základ 41,82 m2 * 1,5 m + dřík 23,4 m2 * 2,8 m + závěrná zídka 0,57 m2 * 12,75 m + křídla základ ( 5,05 m2 + 4,31 m2 ) * 1,5 m + křídla dříky 1,5*4,25*
(2,25+2,0)+0,55*2*1,25*2 =179,401 [G]
podpěra základ 60 m2 * 1,5 m + sloupy 0,785 m2 * 5,1 m * 3 ks + 1,96 m2 * 12,01 m =125,550 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=852,105 [I]

 22 966184 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T  12,884  7 017,00  90 407,03

vč. odvozu a uložení do Sběrných surovin Tábor (vzdálenost do 5 km).
Výzisk náleží objednateli!

Bourání ocelových konstrukcí -
- svodidlo  35 kg/m´ * ( sever 84 m + jih 37,2 + 14 m ) / 1000 =4,732 [A]
- zábradelní svodidlo bez výplně 44,5 kg/m´ * 60,4 m / 1000 =2,688 [B]
- zábradlí 25 kg/m´ * ( 59,9 m´ + 2,3 m´ ( u zastávky) ) / 1000 =1,555 [C]
- madlo u svodidla chodník TR 70/4  6,51 kg/m´ * 59,8 m´ / 1000 =0,389 [D]
- ložiska - pevná na opěrách + válečková na podpěře  (odhad hmotnosti) 32 ks * 110 kg/ks) / 1000 =3,520 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=12,884 [F]

 23 96785 a VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M  13,200  802,00  10 586,40
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vč. odvozu a likvidace veškerého vybouraného materiálu dle dispozic zhotovitele

Vybourání stávajících mostních závěrů - povrchový: 13,2=13,200 [A]

 24 96785 b VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M  26,400  802,00  21 172,80

vč. odvozu a likvidace veškerého vybouraného materiálu dle dispozic zhotovitele

Vybourání stávajících mostních závěrů - podpovrchový: 2 * 13,2 =26,400 [A]

 25 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  713,496  152,00  108 451,39

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)

izolace tl. 10 mm: 12,4 * 57,54 =713,496 [A]

Ostatní konstrukce a práce  2 984 658,799

 4 636 463,04Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  45,785  82,00  3 754,37

zemina, kamenivo

dle pol. 132738: 25,436*1,8=45,785 [A]

 2 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  176,400  182,00  32 104,80

pořízení zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele

dle pol. 18221: 980*0,1*1,8=176,400 [A]

 3 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  1 273,00  1 273,00

Letopočet výstavby - proveden vlysem do betonu římsy

Všeobecné konstrukce a práce  37 132,170

Zemní práce1

 4 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M  357,400  27,00  9 649,80

příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 
12/25 mm)

napojení na stávající stav 30,9=30,900 [A]
kolem obrubníků 161,4 + 108,5=269,900 [B]
vozovka dálnice 56,6=56,600 [C]
Celkem: A+B+C=357,400 [D]

 5 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M  120,230  28,00  3 366,44

příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry dle 
det.)

kolem říms (horní) 59,83 + 60,4 =120,230 [A]
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 6 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M  120,230  30,00  3 606,90

příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry dle 
det.)

kolem říms (spodní) 59,83 + 60,4 =120,230 [A]

 7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  98,000  152,00  14 896,00

vč. naložení a dovozu zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně

dle pol. 18221: 980*0,1=98,000 [A]

 8 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  25,436  454,00  11 547,94

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)

výkop pro trativod  0,203 m2 * 125,3 m =25,436 [A]

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  25,436  29,00  737,64

uložení na trvalou skládku

dle pol. 132738: 25,436=25,436 [A]

 10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  202,882  286,00  58 024,25

krajnice 0,43 m2 * 176,24 + 0,56 m2 * 172,2  + 0,37 m2 * 52,18 + 0,16 m2 * 71,0 =202,882 [A]

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 516,378  253,00  383 643,63

POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí 
odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních 
podmínek na stavbě.
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před opěrami západní 3,56 m2 * 15,85 m + východní 3,02 m2 * 15,80 m =104,142 [A]
za opěrami včetně ŠP okolo těsnící fólie: západní 44,4 m2 * 12,0 m + 54,05 m2 * 6,3 m + východní 22,99 m2 * 12,0 m + 28,25 m2 * 5,87 m =1 315,023 [B]
okolo podpěry  5,44 m2 * 17,87 m =97,213 [C]
Celkem: A+B+C=1 516,378 [D]

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  162,519  1 161,00  188 684,56

Ochranný obsyp Šda 0-32 za opěrami  západní 9,65 m2 * 10,9 m + východní 5,26 m2 * 10,9 m =162,519 [A]

 13 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 534,860  14,00  63 488,04

Úprava pláně -
- vozovky 3886,4 m2 * 1,1 =4 275,040 [A]
- chodníku: 236,2 m2 * 1,1 =259,820 [B]
Celkem: A+B=4 534,860 [C]

 14 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  33,640  14,00  470,96

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

případná oprava vozovkového souvrství dálnice D3 při realizaci nového základu střední podpěry: 33,64=33,640 [A]

 15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  980,000  8,00  7 840,00

dle pol. 18221: 980=980,000 [A]

 16 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  980,000  19,00  18 620,00

Ohumusování svah severovychodní kužel + schodiště severozápadní strana + krajnice (odhad): 980=980,000 [A]

 17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  980,000  23,00  22 540,00

příp. ruční osev

dle pol. 18221: 980=980,000 [A]

 18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  980,000  8,00  7 840,00
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dle pol. 18221: 980=980,000 [A]

Zemní práce  794 956,161

Základy2

 19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  19,500  36,00  702,00

Příčné drenáže - obalení geotextilií  (22,0+17,0)*0,5=19,500 [A]

 20 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  125,300  414,00  51 874,20

DN 150mm
POZN.: Vzhledem k průřezu rýhy výkop vykázán zvlášť.

Trativody 26+99,3 m =125,300 [A]

 21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,699  82 758,00  57 847,84

drenážní plastbeton

v úžlabí 0,15*0,04*47,36 m * 2 + u trubiček 0,0194 m2 * 0,4 m * 14 + u MZ 0,075 m2 * 0,04 m * 7,38 m =0,699 [A]

 22 21461G SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 800G/M2 M2  283,040  131,00  37 078,24

min. 600 g/m2

Geotextilie na rubu opěr 5,2*12,2+6,4*12,2=141,520 [A]
2vrstvy = A*2=283,040 [B]

 23 226950.R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA) M2  94,940  1 012,00  96 079,28

kompletní provedení vč. následného odstranění, způsob pažení odsouhlasí 
objednatel a správce dálnice.
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

Záporové pažení - zajištění výkopu u střední podpěry (odhad)  20,2 m * 2,35 m * 2 strany =94,940 [A]
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 24 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  30,000  739,00  22 170,00

vrty DN 32mm, vč. likvidace odpadu (malé množství)
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

Vrty pro výztuž sloupů podpěry do stávajícího základu pro případ zachování stávajícího základu pro výztuž pr. 25 mm 3 * 10 ks délky * 1,0 m =30,000 [A]

 25 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  11,440  4 855,00  55 541,20

beton C 30/37 - XF4

zákl. prahy pro dlažbu opevnění svahů u opěr 0,5*0,8*14,3*2=11,440 [A]

 26 272325 a ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  188,704  5 177,00  976 920,61

beton C 30/37 XF2
vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se 
zeminou / kamenivem a vč. výplně a ošetření příp. dilatačních / pracovních spár 
jednotlivých dílčích celků
POZN.: Výztuž základu zahrnuta v pol. 333365.

opěry základy západní 103,413 m3 + východní 85,291 m3 =188,704 [A]

 27 272325 b ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  76,949  2 716,00  208 993,48

beton C 30/37 XF2
vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se 
zeminou / kamenivem a vč. výplně a ošetření příp. dilatačních / pracovních spár 
jednotlivých dílčích celků
POZN.: Výztuž základu zahrnuta v pol. 334365.
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

podpěra základy 76,949 m3 =76,949 [A]

 28 281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3  0,300  238 312,00  71 493,60

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.
množství do 0,01 m3/m'.
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Zainjektování výztuže sloupů podpěry do stávajícího základu pro případ zachování stávajícího základu 3 * 10 ks délky * 1,0 m * 0,01 =0,300 [A]

Základy  1 578 700,452

Svislé konstrukce3

 29 311312 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15 M3  13,746  4 481,00  61 595,83

beton C 12/15 - X0

podkladní beton pod drenáže 7,482 m3 + 6,264 m3 =13,746 [A]

 30 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  672,000  151,00  101 472,00

1ks = 5,6kg

kotvy říms 60 ks * 2 * 5,6 =672,000 [A]

 31 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  92,441  16 002,00  1 479 240,88

beton C 30/37 - XF4
vč. výplně a ošetření příp. dilatačních / pracovních spár jednotlivých dílčích celků

římsy jižní 0,846 m2 * 60,4 + severní 0,691 m2 * 59,83 m =92,441 [A]

 32 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  13,866  28 247,00  391 672,90

ocel B500B
predikce 150 kg/m3

dle pol. 317325: 92,441*0,15=13,866 [A]

 33 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  238,340  8 423,00  2 007 537,82

beton C 30/37 - XF2
vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se 
zeminou / kamenivem a vč. výplně a ošetření příp. dilatačních / pracovních spár 
jednotlivých dílčích celků

opěry dříky, podložiskové bloky, závěrné zídky západní 139,016 m3 + východní 99,324 m3 =238,340 [A]
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 34 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  68,327  28 247,00  1 930 032,77

ocel B500B
predikce 160 kg/m3

dle pol. 333325+272325.a: (238,340+188,704)*0,16=68,327 [A]

 35 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  36,876  22 338,00  823 736,09

beton C 30/37 - XF4

podpěra sloupy, stativo, podložiskové bloky 36,876 m3 =36,876 [A]

 36 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  20,489  28 247,00  578 752,78

ocel B500B
predikce 180 kg/m3
POZN.: Položka bude částečně (výměra dle pol. 272325.b) čerpána dle 
skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, po provedení odhalení základu 
stření podpěry.

dle pol. 334325+272325.b: (36,876+76,949)*0,18=20,489 [A]

Svislé konstrukce  7 374 041,073

Vodorovné konstrukce4

 37 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  17,040  5 726,00  97 571,04

beton C 30/37 - XF4
vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se 
zeminou / kamenivem a vč. výplně a ošetření příp. dilatačních / pracovních spár 
jednotlivých dílčích celků

přechodové desky západní 8,52 m3 + východní 8,52 m3 =17,040 [A]

 38 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T  2,556  28 247,00  72 199,33
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ocel B500B
predikce 150 kg/m3

dle pol. 420325: 17,04*0,15=2,556 [A]

 39 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  180,172  14 109,00  2 542 046,75

beton C 30/37 - XF2
vč. výplně a ošetření příp. dilatačních / pracovních spár jednotlivých dílčích celků

žlb. spřahující deska  3,738 m2 * 48,2 m =180,172 [A]

 40 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  32,431  28 247,00  916 078,46

ocel B500B
predikce 180 kg/m3

dle pol. 421325: 180,172*0,18=32,431 [A]

 41 42194B MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T  79,971  124 846,00  9 984 059,47

ocel S355J2
včetně PKO, montážního styku, VTD

Ocelová NK 79,971 t =79,971 [A]

 42 428721 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, VŠESMĚRNÉ KUS  10,000  48 895,00  488 950,00

 43 428722 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS  7,000  73 183,00  512 281,00

 44 428723 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, PEVNÉ KUS  1,000  64 733,00  64 733,00

 45 434212 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,770  10 855,00  73 488,35

Schodiště revizní - dlažba 4,21 m3 + 2,56 m3 =6,770 [A]

 46 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  58,038  3 700,00  214 740,60

beton C 12/15 - X0
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POZN.: Položka bude částečně (výměra podpěry) čerpána dle skutečnosti, pouze 
se souhlasem objednatele, po provedení odhalení základu stření podpěry.

podkladní beton opěry, podpěra, přechodové desky  18,93 m3 + 14,758 m3 + 17,294 m3 + 3,528 m3 * 2 =58,038 [A]

 47 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  24,000  4 855,00  116 520,00

beton C 30/37 XF4

Obnova betonu pod betonovými svodidly v SDP  30 m * 4,0 m * tl. 0,2 m =24,000 [A]

 48 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,396  4 421,00  19 434,72

beton C 20/25 n XF3

Schodiště revizní - podkladní beton -
- dlažba mezi schodištěm a křídlem  0,25 * ( 6,4 + 9,5 ) * tl. 0,1 m =0,398 [A]
- schody  22,21 m2 * tl. 0,18 m =3,998 [B]
Celkem: A+B=4,396 [C]

 49 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  29,341  1 033,00  30 309,25

ŠP lože pod dlažbu tl. 100mm

opevnění -
- před opěrami a okolo křídel vč. betonových obrubníků na krajích  západní ( 129,78 m2 + východní 101,14 m2 ) *0,1=23,092 [A]
- svahu na severovýchodní straně 40,28 m2 * 0,1 =4,028 [B]
Schodiště revizní - podklad 22,21 m2 *0,1 =2,221 [C]
Celkem: A+B+C=29,341 [D]

 50 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,795  17 460,00  13 880,70

DL tl. 200mm

Schodiště revizní - dlažba mezi schodištěm a křídlem  0,25 * ( 6,4 + 9,5 ) * tl. 0,2 m =0,795 [A]

Vodorovné konstrukce  15 146 292,674

Komunikace5
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 51 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2  51,800  460,00  23 828,00

SC C 8/10 ; tl. 170mm
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

případná oprava vozovkového souvrství dálnice D3 při realizaci nového základu střední podpěry: 51,80=51,800 [A]

 52 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3 852,640  166,00  639 538,24

ŠDa ; tl. (min.) 150mm

konstrukce vozovky: 3852,64=3 852,640 [A]

 53 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3 209,130  167,00  535 924,71

ŠDa ; tl. 200mm

konstrukce vozovky: 3209,13=3 209,130 [A]

 54 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  33,640  237,00  7 972,68

ŠDa ; tl. 250mm
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

případná oprava vozovkového souvrství dálnice D3 při realizaci nového základu střední podpěry: 33,64=33,640 [A]

 55 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  236,200  262,00  61 884,40

ŠDa ; tl. (min.) 250mm

konstrukce chodníku: 236,2=236,200 [A]

 56 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  71,240  25,00  1 781,00

PI-C ; 0,7 kg/m2
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

případná oprava vozovkového souvrství dálnice D3 při realizaci nového základu střední podpěry: 71,24=71,240 [A]
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 57 572211 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  3 455,110  12,00  41 461,32

PS-A ; 0,25 kg/m2

konstrukce vozovky: 3218,91=3 218,910 [A]
konstrukce chodníku: 236,2=236,200 [B]
Celkem: A+B=3 455,110 [C]

 58 572211 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  3 277,000  14,00  45 878,00

PS-A ; 0,4 kg/m2

konstrukce vozovky: 3277,0=3 277,000 [A]

 59 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  205,900  21,00  4 323,90

PS-CP ; 0,25 kg/m2, resp. 0,4 kg/m2
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

případná oprava vozovkového souvrství dálnice D3 při realizaci nového základu střední podpěry: 113,95+91,95=205,900 [A]

 60 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 182,790  14,00  44 559,06

PS-C ; 0,70 kg/m2

konstrukce vozovky: 2946,59=2 946,590 [A]
konstrukce chodníku: 236,2=236,200 [B]
Celkem: A+B=3 182,790 [C]

 61 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  236,200  270,00  63 774,00

ACO 8 CH ; tl. 40mm

konstrukce chodníku: 236,2=236,200 [A]

 62 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 218,910  216,00  695 284,56

ACO 11+ ; tl. 40mm
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konstrukce vozovky: 3218,91=3 218,910 [A]

 63 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  3 277,000  307,00  1 006 039,00

ACL 16+ ; tl. 60mm

konstrukce vozovky: 3277,0=3 277,000 [A]

 64 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 
80MM

M2  91,950  567,00  52 135,65

ACL 22S PMB ; tl. 80mm
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

případná oprava vozovkového souvrství dálnice D3 při realizaci nového základu střední podpěry: 91,95=91,950 [A]

 65 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2  236,200  288,00  68 025,60

ACP 16+ ; tl. 50mm

konstrukce chodníku: 236,2=236,200 [A]

 66 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
80MM

M2  71,240  558,00  39 751,92

ACP 22S ; tl. 80mm
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

případná oprava vozovkového souvrství dálnice D3 při realizaci nového základu střední podpěry: 71,24=71,240 [A]

 67 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
90MM

M2  2 946,590  435,00  1 281 766,65

ACP 22+ ; tl. 90mm

konstrukce vozovky: 2946,59=2 946,590 [A]
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 68 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 
40MM

M2  113,950  347,00  39 540,65

SMA 11S PMB ; tl. 40mm
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

případná oprava vozovkového souvrství dálnice D3 při realizaci nového základu střední podpěry: 113,95=113,950 [A]

 69 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2  373,500  621,00  231 943,50

ochrana izolace: 373,50=373,500 [A]

 70 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  113,950  17,00  1 937,15

1,5 kg/m2
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
po provedení odhalení základu stření podpěry.

případná oprava vozovkového souvrství dálnice D3 při realizaci nového základu střední podpěry: 113,95=113,950 [A]

Komunikace  4 887 349,995

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 71 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2  177,496  76,00  13 489,70

vč. provedení rámečku

na římsách 59,83*1,2+60,4*1,75=177,496 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  13 489,706

Přidružená stavební výroba7

 72 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  146,900  376,00  55 234,40

Těsnící fólie s drenážní úpravou pod přechodovým klínem 7,0*11,3 + 6,0*11,3=146,900 [A]
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 73 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  136,640  601,00  82 120,64

bez pečetící vrstvy

východní opěra 5,0*12,2 m + západní 6,2*12,2 m =136,640 [A]

 74 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  237,405  251,00  59 588,66

s hliníkovou vložkou

druhá vrstva pod římsou (2,7+2,2)*48,45 =237,405 [A]

 75 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  602,200  797,00  479 953,40

vč. přípravy podkladu

NK  12,0*48,2 + přechodové desky 1,4*8,5*2 =602,200 [A]

 76 76792.R OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA - DEMONTÁŽ, MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M  32,800  316,00  10 364,80

zahrnuje
- šetrnou demontáž stávajícího oplocení, uskladnění a jeho zpětnou montáž vč, 
případné výměny poničených prvků
- případné zemní práce a základové konstrukce
- kontrolu funkčnosti oplocení, předání správci

u opěr délky 11,8 +6,5+8+6,5 m =32,800 [A]

 77 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  537,746  359,00  193 050,81

římsy jižní 4,44 * 60,4 + čela 0,846 m2 * 2 + severní 3,85 * 59,83 + čela 0,691 m2 * 2 =501,596 [A]
NK - boky žlb. desky pod římsou ( 0,39 + 0,36 ) * 48,2 m =36,150 [B]
Celkem: A+B=537,746 [C]

 78 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  31,260  369,00  11 534,94

římsy jižní 0,26 * 60,4 + severní 0,26 * 59,83 =31,260 [A]
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Přidružená stavební výroba  891 847,657

Potrubí8

 79 863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M  6,600  4 581,00  30 234,60

DN 100 nerez
kompletní provedení dle PD / detailů

Přípojky od odvodňovačů do svodů DN150 včetně napojení a kotvení 1,65*4=6,600 [A]

 80 863332 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M  96,000  4 581,00  439 776,00

DN 150 nerez
kompletní provedení dle PD / detailů

Svody včetně pružné části svodu a kotvení ( 26,1 m + 21,9 m ) * 2 =96,000 [A]

 81 87433 R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 
150MM

M  67,000  225,00  15 075,00

kompletní vč. napojení a zemních prací, lože, obsypu ap.

odpadní potrubí mezi vpusťmi 67 m =67,000 [A]

 82 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  39,000  225,00  8 775,00

DN 150

Příčné drenáže  22,0+17,0=39,000 [A]

 83 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  5 979,00  23 916,00

vč. napojení a příp. zemních prací - kompletní provedení

nové UV 4 ks =4,000 [A]

 84 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,088  5 223,00  10 905,62
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Mezerovitý beton okolo příčné drenáže 0,3*0,3*11,6*2=2,088 [A]

Potrubí  528 682,228

Ostatní konstrukce a práce9

 85 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  120,240  5 794,00  696 670,56

Zábradlí  59,62 + 60,62 =120,240 [A]

 86 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M  90,450  1 053,00  95 243,85

vč. náběhů a napojení na svodidla mostu

Svodidlo na předmostích  44,1 + 46,35 =90,450 [A]

 87 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M  61,250  4 611,00  282 423,75

Mostní svodidlo

severní strana mostu  61,25=61,250 [A]

 88 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M  59,000  5 613,00  331 167,00

Zábradelní svodidlo bez svislé výplně s vodícími pásky

jižní strana mostu  59,0=59,000 [A]

 89 911DC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  88,000  652,00  57 376,00

zpětná montáž vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu dle dispozic zhotovitele

zpětné def. osazení stávajících svodidel u střední podpěry v rámci etap výstavby 2 * 44 m =88,000 [A]
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 90 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 754,00  3 508,00

137-009
vč. sloupku

 91 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  1 365,00  1 365,00

na sloupek ev.č. mostu

B20a: 1=1,000 [A]

 92 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2  145,250  92,00  13 363,00

1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci 
VDZ za provozu, dle TP66)
POZN.: Položka bude částečně (výměra Onovy VDZ) čerpána dle skutečnosti, 
pouze se souhlasem objednatele, po provedení odhalení základu stření podpěry.

Vodící proužek  2*354,0*0,125=88,500 [A]
Střední dělící čára  354*0,125=44,250 [B]
Obnova VDZ na dálnici 2*25,0*0,25=12,500 [C]
Celkem: A+B+C=145,250 [D]

 93 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2  132,750  291,00  38 630,25

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle 
TP66)

Vodící proužek  2*354,0*0,125=88,500 [A]
Střední dělící čára  354*0,125=44,250 [B]
Celkem: A+B=132,750 [C]

 94 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 
POKLÁDKA

M2  12,500  291,00  3 637,50

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle 
TP66), vč. zametení (malá výměra)
POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem objednatele, 
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po provedení odhalení základu stření podpěry.

Obnova VDZ na dálnici 2*25,0*0,25=12,500 [A]

 95 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M  108,500  576,00  62 496,00

250/100mm

Obrubníky chodníkové 44+44,6+19,9=108,500 [A]

 96 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M  161,400  613,00  98 938,20

250/150mm

Obrubníky silniční  94,0+67,4 =161,400 [A]

 97 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  87,500  26,00  2 275,00

zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy

na hranicích fréz vozovky  8,2 + 8,0 + chodník 9,1 + 5,6 + vozovka na dálnici 56,6 =87,500 [A]

 98 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M  357,400  32,00  11 436,80

zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací 
zálivky (rozměry min. 12/25 mm)

napojení na stávající stav 30,9=30,900 [A]
kolem obrubníků 161,4 + 108,5=269,900 [B]
vozovka dálnice 56,6=56,600 [C]
Celkem: A+B+C=357,400 [D]

 99 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
800MM2

M  120,230  33,00  3 967,59

zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací 
zálivky (rozměry dle det.)
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kolem říms (horní, předtěsnění vykázáno zvlášť) 59,83 + 60,4 =120,230 [A]

 100 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
1200MM2

M  120,230  35,00  4 208,05

zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací 
zálivky (rozměry dle det.)

kolem říms (spodní) 59,83 + 60,4 =120,230 [A]

 101 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  120,230  14,00  1 683,22

kolem říms (horní) - předtěsnění 59,83 + 60,4 =120,230 [A]

 102 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  26,680  26 684,00  711 929,12

kompletní provedení dle PD / detailů, výkresu MZ

Nové MZ povrchový 2 * 13,34 m =26,680 [A]

 103 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

M  6,300  800,00  5 040,00

Žlabovky pro napojení na stávající skluzy 5,3 m (východní strana) + 1,0 m (západní strana - úprava vyústění drenáže) =6,300 [A]

 104 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 
250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  271,200  2 081,00  564 367,20

LK tl. 200mm do bet. lože tl. 100mm

opevnění -
- před opěrami a okolo křídel vč. betonových obrubníků na krajích  západní 129,78 m2 + východní 101,14 m2 =230,920 [A]
- svahu na severovýchodní straně 40,28 m2 =40,280 [B]
Celkem: A+B=271,200 [C]

 105 93640.R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR - ČEDIČOVÁ TVAROVKA KUS  4,000  1 794,00  7 176,00

vyústění žlábku opěr - čedičová tvarovka dl. 0,25m včetně vlepení a zasanování 4 ks =4,000 [A]
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 106 936501.R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ AL M  7,440  360,00  2 678,40

Drenážní profil dle VL 4 list 406.13

perforovaný profil s krytkou u MZ v drenážním plastbetonu nerezový (Al): 7,44 m =7,440 [A]

 107 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  4,000  15 705,00  62 820,00

kompletní provedení dle PD / detailů

Mostní odvodňovače: 4=4,000 [A]

 108 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS  14,000  2 802,00  39 228,00

kompletní provedení dle PD / detailů

Odvodňovací trubičky DN50 nerez dl. 0,5m: 14=14,000 [A]

 109 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 300,000  5,00  16 500,00

před provedením 2. fáze VDZ (na mostě, plošně)

 110 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  148,800  1 328,00  197 606,40

včetně podkladních silničních panelů - konstrukce vč. podkladu dle dispozic 
zhotovitele, bude odsouhlaseno objednatelem

Skruž (předp. syst. Pižmo) 2*12*6,2=148,800 [A]

Ostatní konstrukce a práce  3 315 734,899

 34 568 226,97Celkem:
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Kč 121 000,00Cena s daní:

Kč 21 000,00DPH:

Kč 100 000,00Cena celková:

Kč 100 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

HBP s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Objednavatel:

Kabelová trasa v SDP

Kabelová trasa v SDP

Rozpočet:

Most ev.č. 137-009 Záluží

SO 491

Objekt: SO 491

Stavba: 13 105 02

SOUPIS PRACÍ

Kč 100 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

2.3.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13 105 02
SO 491
SO 491

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 PR POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  100 000,00  100 000,00

kabely v SDP - pol. zahrnuje odkopání sítí, ochranu / vyvěšení a zpětné osazení vč. 
příp. nové chráničky
PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položku částkou 100.000,- Kč 
bez DPH !
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě požadavku 
správců stávajících sítí, kalkulované náklady budou investorovi předloženy ke 
schválení před fakturací !

Všeobecné konstrukce a práce  100 000,000

 100 000,00Celkem:
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Kč 686 070,00Cena s daní:

Kč 119 070,00DPH:

Kč 567 000,00Cena celková:

Kč 567 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

HBP s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření - DIO

Dopravně inženýrská opatření - DIO

Rozpočet:

Most ev.č. 137-009 Záluží

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 13 105 02

SOUPIS PRACÍ

Kč 567 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

2.3.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  64 651,00  64 651,00

OBJÍZDNÉ TRASY - uzavírka komunikace II/137, dle přílohy PD
předpoklad realizace 5,5 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky 
zhotovitele
položka zahrnuje
- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích 
posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení 
DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- přidání až 30ks provizorního SDZ nad rámec příloh PD, dle příp. požadavku DI 
PČR / správce komunikace / správce stavby.

 2 02720 0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL  1,000  55 224,00  55 224,00

DIO etapa 0, dle přílohy PD
předpoklad realizace 2dny, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele
položka zahrnuje
- demontáž svodidel v SDP (2x120m), očištění, odvoz a uložení na sklad dle 
dispozic zhotovitele
- dočasné ukončení ponechaných svodidel
- osazení DZ, příp. svodidel vč. příslušenství dle TP66 a požadavku správce 
komunikace (ŘSD ČR), jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn 
poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. 
příslušenství po ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- přidání až 30ks provizorního SDZ nad rámec příloh PD, dle příp. požadavku DI 
PČR / správce komunikace / správce stavby.

 3 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL  1,000  109 759,00  109 759,00

DIO etapa 1 (a+b+c), dle přílohy PD
předpoklad realizace 26 hod, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele
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položka zahrnuje
- osazení DZ, příp. svodidel vč. příslušenství dle TP66 a požadavku správce 
komunikace (ŘSD ČR), jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn 
poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. 
příslušenství po ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- přidání až 30ks provizorního SDZ nad rámec příloh PD, dle příp. požadavku DI 
PČR / správce komunikace / správce stavby.

 4 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL  1,000  45 915,00  45 915,00

DIO etapa 2, dle přílohy PD
předpoklad realizace 4 týdny, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele
položka zahrnuje
- osazení DZ, příp. svodidel vč. příslušenství dle TP66 a požadavku správce 
komunikace (ŘSD ČR), jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn 
poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. 
příslušenství po ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- přidání až 30ks provizorního SDZ nad rámec příloh PD, dle příp. požadavku DI 
PČR / správce komunikace / správce stavby.

 5 02720 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL  1,000  218 880,00  218 880,00

DIO etapa 3 (a+b+c), dle přílohy PD
předpoklad realizace 4 týdny, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele
položka zahrnuje
- osazení DZ, příp. svodidel vč. příslušenství dle TP66 a požadavku správce 
komunikace (ŘSD ČR), jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn 
poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. 
příslušenství po ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- přidání až 30ks provizorního SDZ nad rámec příloh PD, dle příp. požadavku DI 
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PČR / správce komunikace / správce stavby.

 6 02720 5 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL  1,000  40 328,00  40 328,00

DIO etapa 5 (a+b+c), dle přílohy PD
předpoklad realizace 3x 2dny, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele
položka zahrnuje
- osazení DZ, příp. svodidel vč. příslušenství dle TP66 a požadavku správce 
komunikace (ŘSD ČR), jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn 
poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. 
příslušenství po ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- zpětná montáž svodidel v SDP (2x120m) vč. úpravy kotvení a zpětného napojení, 
vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu dle dispozic zhotovitele
- přidání až 30ks provizorního SDZ nad rámec příloh PD, dle příp. požadavku DI 
PČR / správce komunikace / správce stavby.

 7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  32 243,00  32 243,00

položka zahrnuje příp. aktualizaci / příp. vypracování nového návrhu DIO, 
projednání s DO, zajištění DIR

Všeobecné konstrukce a práce  567 000,000

 567 000,00Celkem:
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Kč 10 682 255,10Cena s daní:

Kč 1 853 945,10DPH:

Kč 8 828 310,00Cena celková:

Kč 8 828 310,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

HBP s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Most ev.č. 137-009 Záluží

VON

Objekt: VON

Stavba: 13 105 02

SOUPIS PRACÍ

Kč 8 828 310,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

2.3.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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13 105 02
VON
VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  72,000  2 205,00  158 760,00

živice - ZAS-T4
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem 
investora, na základě provedených zkoušek!

dle pol. 113728: 30,0*2,4=72,000 [A]

 2 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000  10 024,00  10 024,00

položka zahrnuje -
- Dílenská přejímka ocelové NK
- Montážní přejímka ocelové NK
- Kontrola PKO ocelové NK

 3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000  25 060,00  25 060,00

zkoušky pláně vozovky / chodníku, odborný odhad 10ks + zkoušky PAU 
objízdných tras - čerpáno dle požadavku objednatele

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  10 024,00  10 024,00

Opatření na ochranu kabelu CETIN na východním předmostí, dle požadavku 
správce.

 5 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL  2,000  26 062,00  52 124,00

dle Závazného stanoviska KHS JK

Měření hluku před zahájením stavby a v rámci zkušebního provozu: 2=2,000 [A]

 6 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000  45 107,00  45 107,00

Dodatečný diagnostický průzkum - stav základu střední podpěry pro případné 
zachování
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora!

 7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000  320 591,00  320 591,00
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Vytýčení, měření během výstavby, zaměření skutečného provedení stavby

 8 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  10 024,00  10 024,00

Ochranné opatření obojživelníků u rybníka v Dobronicích u Chýnova (trasa DIO)

 9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  18 043,00  18 043,00

 10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  450 069,00  450 069,00

 11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  48 114,00  48 114,00

vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD

 12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  28 067,00  28 067,00

 13 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 002,00  1 002,00

zdokumentování výstavby, videodokumentace při demolici NK

 14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  18 043,00  18 043,00

1. HMP

 15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  114 271,00  114 271,00

vč. zajištění opatření BOZP

Všeobecné konstrukce a práce  1 309 323,000

Zemní práce1

 16 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 220,000  388,00  473 360,00

vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele
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POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem 
investora, na základě provedených zkoušek!

Oprava objízdných tras v tl. 50mm -
- před zahájením stavby - lokální opravy (Předpoklad 90 % objemu vyfrézovaných asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 - ZAS-T3.): 6000*0,9*0,05=270,000 
[A]
- po ukončení stavby - plošné opravy: 19000*0,05=950,000 [B]
Celkem: A+B=1 220,000 [C]

 17 11372.R ODKUP ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ 
HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3 ; CENA -1,-KČ/T

T  2 928,000 -1,00 -2 928,00

Uchazeč je povinen ocenit položku jednotkovou cenou "-1,00 Kč" bez DPH

dle pol. 11372: 1220,0*2,4=2 928,000 [A]

 18 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  30,000  388,00  11 640,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu dle dispozic 
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem 
investora, na základě provedených zkoušek!

Oprava objízdných tras v tl. 50mm -
- před zahájením stavby - lokální opravy (Předpoklad 10 % objemu vyfrézovaných asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T4.): 6000*0,1*0,05=30,000 [A]

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  120,000  518,00  62 160,00

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem 
investora!

Oprava objízdných tras - dosypávky krajnic - odborný odhad: 120=120,000 [A]

Zemní práce  544 232,001

Komunikace5

 20 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  26 600,000  12,00  319 200,00

PS-A ; 0,5kg/m2
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem 
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investora!

Oprava objízdných tras v tl. 50mm -
- před zahájením stavby: 6000=6 000,000 [A]
- po ukončení stavby: 19000=19 000,000 [B]
Mezisoučet: A+B=25 000,000 [C]
Objízdná trasa přes školní statek okolo hnojiště do Záluží pro sanitky a malé autobusy MHD - nová obrusná vrstva tl. 50mm: 1600=1 600,000 [D]
Celkem: C+D=26 600,000 [E]

 21 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  1 330,000  4 942,00  6 572 860,00

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem 
investora!

Oprava objízdných tras v tl. 50mm -
- před zahájením stavby: 6000*0,05=300,000 [A]
- po ukončení stavby: 19000*0,05=950,000 [B]
Mezisoučet: A+B=1 250,000 [C]
Objízdná trasa přes školní statek okolo hnojiště do Záluží pro sanitky a malé autobusy MHD - nová obrusná vrstva tl. 50mm: 1600*0,05=80,000 [D]
Celkem: C+D=1 330,000 [E]

 22 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  15,000  5 513,00  82 695,00

ACP 16+
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem 
investora!

Objízdná trasa přes školní statek okolo hnojiště do Záluží pro sanitky a malé autobusy MHD - vyrovnávka tl. 50mm: 300*0,05=15,000 [A]

Komunikace  6 974 755,005

 8 828 310,00Celkem:


