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S M L O U V A   O   D Í L O
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 0250/2023

č. smlouvy zhotovitele: 09-0055a23

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel: Zhotovitel:

Město Vsetín                                                               PORR a.s.

Svárov 1080 Dubečská 3238/36

755 24 Vsetín 100 00 Praha 10, Strašnice

dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Jiří Čunek, starosta města Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda
představenstva

                                                                                       Ing. Antonín Daňa,  člen představenstva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

003 044 50 430 05 560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daňové identifikační číslo:

CZ00304450 CZ43005560
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Objednatel není pro tuto VZ plátcem DPH.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze
oddíl  B vložka č. 1006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění
jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu,
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily,
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele
ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy
a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: Zanádražní prostor Vsetín

Stavební povolení: Č.j.: MUVS-S 18195/2021/OÚPSŘD-280.13/Li-8, které nabylo
právní moci dne 4.12.2021

Č.j.: MUVS 117974/2021, elektronicky podepsané ze dne 6.12.2021,
které nabylo právní moci dne 5.1.2022

Místo stavby: Zlínský kraj, okres Vsetín, k.ú. Vsetín a Rokytnice u Vsetína

Projektant: Pelčák a partner architekti, s.r.o.,
Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
IČO 282 70 355

Autorský dozor: Pelčák a partner architekti, s.r.o.,
Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
IČO 282 70 355

Koordinátor BOZP objednatele: 

Technický dozor objednatele - stavby – dopravní stavby:
   
   
   

Technický dozor objednatele - stavby – mosty:

   
   
   

Stavbyvedoucí zhotovitele:
                                                           
                                                           

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasílání daňových dokladů:
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vitezslav.sibl@porr.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:
---------------------------------------------------------

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

     Název veřejné zakázky:
„Zanádražní prostor Vsetín“

Dílem se rozumí:
a) zhotovení stavby specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem

předaným zhotoviteli objednatelem

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

      ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními
pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

a) kompletační a koordinační činnost,

b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),

c) zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů
stavby,

d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,

e) zajištění ploch pro zařízení staveniště a úhrada nájmů s tím spojených, zřízení a odstranění zařízení
staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu včetně úhrady všech spotřebovaných médií,
dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích
předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb.,  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích
ve znění pozdějších předpisů,

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému  provádění a dokončení díla,

g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti
na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

h) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např.
správcům sítí apod.,
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i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně  úhrady
vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,

j) provedení fotodokumentace prováděných prací, zejména zakrývaných prací,

k) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po
dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla,

l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky), čištění komunikací v průběhu stavby (včetně opravy a údržby komunikací
užívaných v průběhu výstavby),

m) zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a vlastníků
pozemků dotčených stavbou. Dále je zhotovitel povinen provádění díla realizovat i za dodržení
všech podmínek stanovených v příslušných stavebních povoleních a stanovisek dotčených orgánů,

n) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,

o) vyhotovení realizační dokumentace pro mosty,

p) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,

q) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení,

r) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit
účast stavbyvedoucího,

s) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy,
úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se
zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí
objednatele,

t) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku,

u) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,

v) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů, především výslovné
dodržení podmínek daných Koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Vsetín sp. zn.: MUVS-S
12812/2021 OŽP/XII/448-330.2 č. j.: MUVS 71033/2021 OŽP. Bližší podmínky jsou uvedeny
v obchodních podmínkách v čl. IX odst. 5 obchodních podmínek (Příloha č. 1 této smlouvy o dílo),

w) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve  nění
pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve
znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,

x) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,

y) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení,
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN,
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,

z) zpracování mostního listu (zajištění a provedení mostního listu pro každou lávku včetně potřebné
administrace),

aa) zajištění a provedení první hlavní mostní prohlídky včetně potřebné administrace,
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bb) zpracování návrhu povodňového a havarijního plánu, včetně projednání s dotčenými orgány,

cc) předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce,

dd) zajištění pěstební péče o dřeviny, keře, rostliny a údržby zatravněných ploch po dobu 2 let
od ukončení výsadby. Výsadba zeleně bude realizována až při realizaci poslední etapy díla.  Blíže
popsáno v jednotlivých Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položky
Sadové úpravy

ee) dodání zápisů o kontrolách dotčených sítí TI správci před jejich zásypem, s fotodokumentací
provedeného křížení stavby se sítěmi TI,

ff) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,

gg) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

hh) zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby,

ii) zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního/-
ch rozhodnutí, popřípadě souhlasu/-ů.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Pelčák a partner architekti, s.r.o.,
IČO 28 270 355, Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno (dále jen „projekt“), která je součástí
zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením, správních povolení a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se
s projektem jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které
považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného
rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

     Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty a technická a technologická zařízení:

Příprava území
SO 1000.2          Hrubé terénní úpravy MV (v trase pod komunikacemi, chodníky, parkovišti MV,

kácení stromů v trase komunikace)
SO 1000.3           Hrubé terénní úpravy při A1, A2, A3
SO 1010.2            Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení staveniště MV (odstranění

komunikace a chodníku v oblasti Na Lapači, panelů, kolejí v trase pod komunikací,
chodníky, parkovišti MV)

SO 1040.2           Zařízení staveniště MV (staveništní buňky, dočasné napojení na technickou
infrastrukturu, oplocení staveniště)

SO 1050.2            Rušené přípojky MV (plyn v oblasti Na Lapači)
SO 2500.2           Demolice stávajících staveb MV (stávajícího mostu Na Křivačkárně)

Trubní rozvody
SO 3110.2           Dešťové vody MV (odvedení dešťové vody z komunikací, chodníků a parkovacích

míst budovaných MV)
SO 3110.3           Dešťové vody při A1, A2, A3
SO 3110.4            Dešťové vody retence při A1, A2, A3 (retenční nádrž RNDV1, zasakovací objekt ZO1)
SO 3120              Dešťové vody při ulici Na Lapači (odvedení dešťové vody z komunikací, chodníků
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a parkovacích míst budovaných MV v oblasti Na Lapači)

Kabelové rozvody
SO 4200.2           Veřejné osvětlení MV (při komunikaci a parkovišti MV)
SO 4200.3           Veřejné osvětlení při A1, A2, A3
SO 4210              Přeložka veřejného osvětlení na parc. 538/7 (při komunikaci MV v oblasti Na Lapači)
SO 4420              Přeložka sdělovacího vedení na mostu U Křivačkárny
SO 4520              Multikanál ulice 1B

Doprava – komunikace a zpevněné plochy
Komunikace:
SO 5010              Úprava stávající komunikace Na Lapači (napojení na stávající komunikaci Na Lapači)
SO 5020              Ulice 1A (realizace komunikace MV mezi ulicí Na Lapači a mostem Na Lapači)
SO 5030              Ulice 1B (realizace komunikace MV mezi mostem Na Lapači a dráhou)
SO 5040              Most Na Lapači
SO 5050              Parkoviště u podchodu (včetně brány k Dřevo Trustu, nadzemního stanoviště tříděného

odpadu)
SO 5060              Ulice 1C
SO 5070              Ulice 1D (realizace komunikace MV od domu A3 po most U Křívačkárny)
SO 5080              Most U Křivačkárny
SO 5130              Zastávka MHD
SO 5140              Úpravy komunikace U Křivačkárny (napojení komunikace na komunikaci

realizovanou Sždc)
SO 5150.1           Parkování ulice 1C při A1, A2, A3 u dráhy
SO 5160.2           Parkování ulice 1B MV (stání při východní straně komunikace mezi mostem Na Lapači

a dráhou)
SO 5170.2          Parkování ulice 1D MV (stání při severní straně komunikace od A3 po most

U Křívačkárny)
SO 5180              Parkování ulice 1A (stání při komunikaci 1A mezi ulicí Na Lapači a mostem

Na Lapači)

Sjezdy:
SO 5210             Dopravní napojení blok sever
SO 5220             Dopravní napojení blok jih

Chodníky a zpevněné plochy:
SO 5310            Ulice 1A – chodníky (chodníky při komunikaci mezi ulicí Na Lapači a mostem

Na Lapači)
SO 5320.2        Ulice 1B – chodníky MV (chodníky při východní straně komunikace mezi mostem

Na Lapači a dráhou včetně oplocení směrem k dráze)
SO 5330.1        Ulice 1C – chodník a oplocení při A1, A2, A3 u dráhy
SO 5340.2         Ulice 1D – chodník a oplocení MV (chodníky při severní straně komunikace od A3

po most U Křívačkárny)
SO 5350            Chodník a oplocení k podchodu dráhy (chodníky při severní straně parkoviště

u podchodu pod drahou včetně oplocení směrem k dráze)
SO 5360            Úpravy chodníku U Křivačkárny (napojení chodníku na stavbu chodníku

realizovaného Sž)
SO 5400.2         Dopravní značení MV (realizace dopravního značení na komunikacích MV)
SO 5400.3         Dopravní značení při A1, A2, A3
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Terénní a sadové úpravy
SO 6150.1         Vegetační úpravy u komunikaci MV U Křivačkárny
SO 6150.2         Vegetační úpravy u komunikace 1C při A1, A2, A3 u dráhy
SO 6150.4         Vegetační úpravy u komunikaci MV u Dřevo Trustu
SO 6150.5         Vegetační úpravy u komunikaci MV Na Lapači

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních
v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x .pdf a v otevřeném formátu (.dwg
popřípadě .dgn) v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, ve znění pozdějších předpisů.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv
do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD –
1x .pdf. a 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje,
odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace digitální technické mapy Zlínského kraje (DTM  ZK)
dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné
a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení,
správních povolení a této smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací,
služeb a dodávek poddodavatele.

3. Nejpozději do 10 dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační
údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé,
kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být
identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se
zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze
ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením
dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli
v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona:

a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem
na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené průzkumy.

6. Zhotovitel se zavazuje:

a) že provádění stavebních prací dle této smlouvy o dílo bude řízeno osobami s odbornou autorizací,
které budou splňovat následující požadavky:
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Vedoucí týmu (stavbyvedoucí) – odborná autorizace (autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor
dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. – obor „Dopravní stavby, specializace (ID 00) nebo
Dopravní stavby, specializace TD02 – doprava nekolejová“ a odbornou praxí minimálně 7 let
na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním oboru.

Zkušenost osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího (či pozici obdobně nazvané) kdy zastával pozici
stavbyvedoucího alespoň u jedné zakázky (stavební práce), realizované za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce pozemní
komunikace (s výjimkou účelové komunikace, které slouží k obhospodařování zemědělských
a lesních pozemků) vč. pokládky asfaltových vrstev na ploše min. 2000 m2, zahrnující i zhotovení
kanalizace délky min. 250 m v investiční hodnotě stavebních prací  min. 20.000.000 Kč bez DPH.

b) Každou změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen vždy předem Objednateli písemně
ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle písm. a) tohoto odstavce.

c) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní
zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat
na kontrolní den své poddodavatele. Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího na kontrolním
dnu.

7. Objednatel dále sděluje Zhotoviteli, že v bezprostřední blízkosti provádění díla dle této smlouvy jsou
realizovány, případně budou realizovány stavby jiných investorů. Konkrétně se jedná o stavby:

- Rekonstrukce ŽST Vsetín, investora Správy železnic, státní organizace

- Obytný soubor Vsetín, investora Delta – vsetínská pila, s.r.o.

8. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 7 tohoto článku:

a) Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli nezbytnou součinnost, která je započítána v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb v „provozních vlivech“,

b) Objednatel si vyhrazuje právo změnit harmonogram provádění díla po předchozím projednání se
zhotovitelem díla tak, aby nedocházelo k ohrožení realizace uvedených staveb v odst. 7 tohoto
článku jiných investorů a Zhotovitel je povinen na změnu harmonogramu přistoupit,

c) Zhotovitel umožní v rozsahu, který podstatně neztíží plnění zhotovitele dle této smlouvy o dílo
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních,
plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.

d) Předá část díla - SO 5040 Most Na Lapači do předčasného užívání, nebo umožní průjezd
staveništěm, a to zejména z důvodu provádění jiné investice třetí osobou na území, na které
je možný příjezd pouze po SO 5040. Zhotovitel umožní v rozsahu, který podstatně neztíží plnění
zhotovitele dle této smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných
investorů průjezd po SO 5040 Most na Lapači po jeho předání do předčasného užívání. Podrobnosti
budou dohodnuty smluvními stranami v dodatku k této smlouvě o dílo.

Bližší podrobnosti a povinnosti jsou uvedeny také v obchodních podmínkách (Příloha č. 1 smlouvy
o dílo).

9. Vyhrazené změny v důsledku skutečností dle čl. II odst. 7 a 8 této smlouvy o dílo:

a) Vyhrazená změna doby provádění díla (nenároková): pakliže zhotovitelé jiných investorů podstatně
omezí či podstatně ztíží provádění díla zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele
o prodloužení doby provádění díla, nejvýše však o počet dní, kdy byl zhotovitel v provádění díla
podstatně omezen či jeho plnění bylo podstatně ztíženo. Na prodloužení doby provádění díla nemá
zhotovitel právní nárok. Objednatel se tímto vyhrazuje možnost z výše uvedeného důvodu změnit
dobu provádění díla.
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b) Vyhrazená změna závazku z důvodu nutných oprav SO 5040 Most Na Lapači: Jelikož po realizaci
stavebního objektu  SO 5040 Most Na Lapači bude tento objekt předán do předčasného užívání
nebo pro průjezd staveniště třetím osobám (investorovi další stavby, a jde zde riziko vzniku
poškození v důsledku tohoto předčasného užívání, vyhrazuje si objednatel možnost změnit závazek
založený touto smlouvou a to tím, že objednatel bude oprávněn požadovat po zhotoviteli vícepráce
v podobě opravy S0 5040 do původního bezvadného stavu za cenu dle Soupisu prací.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:
-----------------------------------------------------

1. Objednatel pro provedení díla stanoví následující termíny:

a) Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště) na základě písemné výzvy
objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy o dílo
dle písmena b) tohoto odstavce za předpokladu, že bude ukončeno zadávací řízení (předpoklad
doručení písemné výzvy během dubna 2023).

b) V případě, že nebude zadávací řízení ukončeno v předpokládaném termínu uvedeném v odst. 1
písm. a) tohoto článku Objednatel doručí písemnou výzvu k převzetí staveniště a zahájení prací
Zhotoviteli do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

c) Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí
staveniště (zahájení provádění díla). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení provádění díla)
bude do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště, nebude-
li smluvními stranami dohodnuto jinak. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických
(uvedený v čl. I smlouvy o dílo).

d) Zhotovení celého díla – dokončení stavebních prací včetně předání všech dokladů potřebných
ke kolaudaci stavby, včetně protokolárního předání a převzetí díla do 847 kalendářních dnů
od předání staveniště. Dílo může být protokolárně předáno a převzato po dohodě smluvních stran
i dříve, pokud to umožní klimatické podmínky a technologické postupy.

e) V případě, že nevhodné povětrnostní podmínky nedovolí provádět práce, bude toto přerušení prací
projednáno smluvními stranami a odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku smluvními
stranami. Tato doba se nebude započítávat do doby provádění díla, přičemž celková doba
provádění díla se nezmění ((viz. písmeno d) tohoto odstavce)).

f) Staveniště bude předáváno po etapách dle harmonogramu předávání staveniště.

2. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín
dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, avšak doba provádění v kalendářních dnech zůstane
nezměněna.

3. Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou
změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek
objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné
zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude
objednateli zhotovitelem předán do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k předání
a převzetí staveniště a který objednatel bude připomínkovat nebo odsouhlasí nejpozději k datu předání
staveniště. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní
druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání
a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění
na kalendářní měsíce a týdny.
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V tomto harmonogramu musí být uveden i finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících
podle stavebních objektů nebo úseků. Harmonogram postupu prací bude zpracován v souladu s
harmonogramem (příloha č. 7A textové části zadávací dokumentace), v němž jsou uvedené závazné
milníky postupu prací. Tyto milníky nesmí být změněny bez předchozího souhlasu objednatele.

5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku:

a) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1
zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění díla odpovídající rozsahu
provedených změn,

b) pokud nebude písemná výzva zhotoviteli k zahájení prací na díle doručena v termínu dle odstavce
1 tohoto článku, uzavřená smlouva o dílo se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla
uzavřena (rozvazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být výzva k zahájení prací doručena
nejpozději, nedohodnou-li se smluvní strany jinak formou uzavření dodatku k této smlouvě o dílo,

c) pokud nastanou podmínky dle čl. II odstavec 9 písmena a) této smlouvy o dílo.

6. Místem plnění díla je Zlínský kraj, okres Vsetín, k.ú. Vsetín a Rokytnice u Vsetína.

IV. CENA DÍLA:
------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo
v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

                                              64.035.666,74 Kč (bez DPH)

(slovy: šedesátčtyřimilionůtřicetpěttisícšestsetšedesátšest 74/100 korun českých)

                                                                        13.447.490,02 Kč DPH 21%

                                                                        77.483.156,76 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmdesátsedmmilionůčtyřistaosmdesáttřitisícjednostopadesátšest 76/100 korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky,
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě
vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další
ujednání smluvních stran v této smlouvě.

Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace,
resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených
dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet
bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky
a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo
obchodních podmínkách uvedeno jinak nebo neumožňuje-li zákon jinak.
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3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt – pokud
se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet
měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých
položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy o dílo bude změněna podle skutečného počtu
měrných jednotek takových prací zaměřených zhotovitelem, zaměření musí být odsouhlaseno
objednatelem a TDI, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky,
že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: doložku pro změny cen
materiálů. Pro výpočet hodnoty změny budou použity indexy vývoje cen podle: Protokolů o vývoji cen
stavebních materiálů URS a.s. nebo KROS. Změna ceny se vztahuje na stavební materiály a výrobky,
které jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu samostatně nebo jsou jako nosné materiály
obsaženy v položkách stavebních prací. Pokud v průběhu plnění nastanou podmínky stanovené tímto
ustanovením, pak vypočtená změna ceny zakládá nárok na změnu ceny. Období pro výpočet hodnoty
změny začíná měsícem podpisu této smlouvy a končí měsícem zabudování daného materiálu,
tzn. uvedením v Soupisu provedených prací daného měsíce. Takto sjednaná vyhrazená změna závazku
se použije nejdříve pro faktura prací za leden 2024 a končí protokolárním předáním a převzetím díla.
Objednatel stanoví Limit mimořádné změny ceny ve výši 5 % nárustu nebo 5 % snížení ceny podle
Protokolu. Překročení limitů zakládá možnost jedné nebo druhé strany požadovat kompenzaci změny
ceny. Objednatel stanoví Limit celkového nárustu ceny zakázky z důvodu změn cen materiálů ve výši
10% celkové sjednané ceny. Pokud nasčítaná hodnota změny dosáhne v průběhu plnění sjednaného
limitu nárůstu celkové ceny ( nad 10%), pak se už nejedná o nárok, ale nárůst nad 10% bude podléhat
odsouhlasení objednatelem. Materiály, které nelze zařadit do druhu materiálu nebo položky stavebních
prací, které nelze zařadit do skupiny prací podle Protokolů nejsou předmětem posouzení podle tohoto
ustanovení. Pozn. Položky materiálu nebo stavební práce, pro které v Protokolech 1 nebo 2 není druh
nebo skupina nelze zjistit index vývoje cen, a tedy ani posoudit a vyčíslit hodnotu změny. V případě
materiálů nebo položek stavebních prací, pro které nelze použít indexy z Protokolů 1 nebo 2, může
dokládat zhotovitel mimořádnost vývoje cen průzkumem trhu min. 3 dodavatelů.
Dokumentaci posouzení a výpočtu hodnoty změny ceny formou Změnového listu předloží Zhotovitel
Objednateli měsíčně v termínech stanovených pro předložení Soupisů provedených prací včetně výzvy
k jeho odsouhlasení. Změnový list musí obsahovat údaje o položce materiálu nebo práce s odkazem
na Soupis provedených prací, zařazení do druhu nebo skupiny, odpovídající kumulovanému indexu dle
Protokolů, cenu dle smlouvy, cenu indexovanou a hodnotu nároku. Objednatel se k těmto ZL
dokladujícím změnu ceny materiálů vyjádří do 3 pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Na základě
odsouhlaseného Soupisu provedených prací a Změnových listů vystaví Zhotovitel fakturu, ve které
budou samostatně uvedeny hodnoty změn cen materiálů a celková hodnota k danému soupisu
provedených prací. Splatnost je stanovena na 21 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli.
V případě mimořádného snížení ceny materiálů postupuje Objednatel obdobně. Předloží Zhotoviteli
Změnový list k odsouhlasení, Zhotovitel se vyjádří do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
Na základě odsouhlaseného Změnového listů vystaví Objednatel fakturu, ve které budou samostatně
uvedeny hodnoty změn cen materiálů a celková hodnota k danému soupisu provedených prací.

V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním,
proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho
přepracování.

Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny (do 10 %) dle tohoto ustanovení
smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty
o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Pří úpravě ceny nad 10 % musí být
dodatek uzavřen vždy.
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V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:
----------------------------------------------------

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky,
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž
smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
----------------------------------------------

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento
návrh nezvýhodňuje objednatele.

2. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Zanádražní prostor Vsetín" (v jiných ustanoveních smlouvy
o dílo také „obchodní podmínky“).
Příloha č. 2 : Naceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím,
že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o registru smluv“).

6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy o dílo.
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany
bez zbytečného odkladu oznámit změnu druhé smluvní straně.

7. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly,
že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k
rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní,
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
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9. Tato smlouva o dílo je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je
elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech
provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel
jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně dne Ve Valašském Meziříčí dne

Za objednatele                                                                Za zhotovitele:

Město Vsetín PORR a.s.

                                    
                                    

                                                                              

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Vsetín

Datum a číslo jednací: dne 27. 03. 2023, 3/12/RM/2023



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Zanádražní prostor Vsetín 5040 5 545 605,68

Rozpočet: Most Na Lapači

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 752 225,06

1 01400 POPLATKY KPL 1,00 6 036,00 6 036,00
Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP - Náklady související s plněním
povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:, - náklady na sjednání
bankovních záruk, - náklady na sjednání stavebně montážního pojištění, - náklady na
vypracování technologických postupů, - náklady na vypracování ohlášení změn a
změnových listů, - náklady spojené s převzetím staveniště, - náklady spojené s předáním
díla , atd.
1=1.00 [A]

zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou
2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 555,93 155,73 86 574,98

přebytek zeminy
Výkop pro nový most-zpětné zásypy: (390,44-129,5)*1,9=495.79 [A]

zemina z vrtů pro piloty: 14*8,0*(3,14*0,6*0,6/4)*1,9=60.14 [B]

Celkem: A+B=555.93 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 3 018,00 3 018,00
Náklady na provedení zkoušek, které jsou vyžadovány v technických normách a Technické
a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (viz SoD) ve vztahu k prováděným
pracím nezávislou zkušebnou nebo zkušebnou zhotovitele.
1=1.00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 1,00 6 036,00 6 036,00

Elektrická a geofyzikální měření prováděna dle Metodického pokynu DEM mostů
pozemních komunikací schválených MD ČR č.j. 20680/95 - 230
1=1.00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00 36 216,00 36 216,00

geodetické práce při provádění stavby a po výstavbě
1=1.00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 2,00 54 324,00 108 648,00

Zhotovení HVPB bodů s nucenou centrací a výškovými značkami (mikrosíť) pro
geodetické práce na stavbě mostu pro krátkodobé i dlouhodobé sledování dle požadavků
TKP1, kap. 9, ČSN 73 0420-02 , ČSN 73 0405 a Metodického pokynu pro sledování
výškového přetvoření mostů - ŘSD PŘ č. 03/2014. a vč. přikotvení na vytyčovací síť celé
stavby.
2=2.00 [A]

zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou
trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr, čepovou nivelační značku z nerez oceli, kotvu se
šroubem z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 1500mm
výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační pěnu, zaměření bodu včetně vyrovnání (velmi
přesná nivelace)
- dle projektu základní vytyčovací sítě, kde je hloubka určena geologem na základě
dostupných průzkumů či dat

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 6 036,00 6 036,00
Náklady na zpracování havarijního a povodňového plánu
1=1.00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 19 315,20 19 315,20

1=1.00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 330 772,80 330 772,80

Zpracování RDS, zpracování technologických postupů a předpisů pro provádění všech
prací požadovaných objednatelem, předložení objednateli ke schválení
1=1.00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 31 387,20 31 387,20

1=1.00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00 14 486,40 14 486,40

Náklady na vyhotovení geometrických plánů: 1=1.00 [A]

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

12 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 62 774,40 62 774,40
Výpočet zatížitelnosti.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
13 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 3 621,60 3 621,60

Náklady na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek
1=1.00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 25 230,48 25 230,48

1=1.00 [A]

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

15 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 6 036,00 6 036,00
odborný dozor geologa
1=1.00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 6 036,00 6 036,00

1=1.00 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

1 Zemní práce 654 672,40

17 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 96,00 2 247,81 215 789,76

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2021/0693

5040


