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SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Milan Veleba, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
pověření zaměstnanci Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
vzhledem k předmětu díla nebude koordinátor zastoupen

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: KASKA s.r.o.
se sídlem: Prostřední 3, 37004 České Budějovice
IČO: 26080966
DIČ: CZ26080966
Bankovní spojení: Oberbank AG, č. účtu: 7000016231/8040
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 12786

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Václav Kaska, jednatel tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Karel Hrabě, tel. č

Zástupce osoby po m stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Jakub Klíma, tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Karel Hrabě, tel. č
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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II. Předmět díla 
 
1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla – výměna a doplnění dopravních značek a autobusových 

označníků na autobusových zastávkách u silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje 
v okresech Jindřichův Hradec, Tábor a Strakonice. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Vyměněno 
bude veškeré stávající dopravní značení a autobusové označníky za jednotný typ IJ 4b s 
reflektivitou RA2 bez nápisu. Pro jednodušší a snáze kontrolovatelnou údržbu bude veškeré nově 
osazené dopravní značení umístěno dle zásad TP 65 pro dopravní značení. Doplnění chybějícího 
a výměna stávajícího dopravního značení bude probíhat za konzultace se SÚS JčK a v případě 
potřeby s příslušnými orgány státní správy a dále dle požadavků ČSN 73 6425-1 Autobusové, 
trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek.  

 
Odstraněné stávající dopravní značení bude na základě domluvy s příslušnými závody SÚS JčK 
odvezeno na určené závody k uskladnění a předání vlastníkovi. 
 
Nové autobusové označníky budou po konzultaci se SÚS JčK umístěny dle zaměření stávajících 
autobusových označníků z roku 2022 na silniční pozemek. Umístění označníku může být 
upřesněno či změněno na základě odsouhlasení objednatele a SÚS JčK.  
 
Zhotovitelem bude pravidelně předáván seznam autobusových označníků, jenž budou 
v následujících dvou týdnech vyměněny. Následný seznam bude předáván na SÚS JčK a 
JIKORD, jenž vyzvou současného dopravce k vyvěšení jízdního řádu. 
 
Zhotovitel je povinen vést fotodokumentaci nově osazeného dopravního značení autobusových 
označníků obsahující nový a původní stav, jenž bude v elektronické formě objednateli předána 
současně s fakturou. Kompletní fotodokumentace díla bude v elektronické formě předána 
objednateli spolu se závěrečnou zprávou po dokončení díla. 
 

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě zavazuje k provedení díla: 

 
„Výměna a doplnění dopravního značení a autobusových označníků u silnic II. a III. třídy ve 

vlastnictví Jihočeského kraje v okresech Jindřichův Hradec, Tábor a Strakonice“ 
  
3. Místo stavby: okresy Jindřichův Hradec, Tábor a Strakonice 

 
4. Druh akce: Dodávka, osazení a montáž autobusových označníků včetně sloupku či konstrukce, 

demontáž a odvoz stávajících autobusových označníků včetně sloupku či konstrukce na určené 
závody SÚS JčK. 
 

5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávací dokumentace a 
zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě 
rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní 
prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady 
a nedodělky. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických 
norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy 
a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném 
znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik. 
 

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, 
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dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení 
veškerých potřebných geodetických prací.  
 

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce 
provede osobami odborně způsobilými. 
 

9. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského 
kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 
Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu 
je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
 
 

III. Doba plnění 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

a) Termín předání a převzetí staveniště (předmětných autobusových zastávek) a doba zahájení 
prací: do 15 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se 
strany písemně jinak. 
b) Termín, pro dokončení díla ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 240   
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být 
prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a dílo 
musí být dokončeno.  
c) Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli 
samostatným předávacím protokolem. 

 
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby 

stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být 
příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení.  

 
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je 

povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem 
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno. 

 
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem. 

 
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek 

stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to  vyplyne – li to z požadavku třetí 
strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek 
a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací 
zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; 
smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího 
vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a 
dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení 
bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci 
dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické 
podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne 
investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které 
bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných 
z Českého hydrometeorologického úřadu. 
 

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání 
kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na 
základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a 
pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly 
klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných 



 

„Výměna a doplnění dopravního značení a autobusových označníků u silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 
Jihočeského kraje v okresech Jindřichův Hradec, Tábor a Strakonice“ 

 
Stránka 4 z 16 

 

stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního 
a technického dozoru stavebníka. 
 

7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla.  

 
IV. Cena za dílo  
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
cena celkem bez DPH: 4.248.720 Kč 
DPH 21 %:   892.231,20 Kč 
cena celkem s DPH: 5.140.951,20 Kč 

      
2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat 

zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. 
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této 
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se 
započtením veškerých budoucích nákladů a rizik ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo. 
 

3. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec 
sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

c)  v případě postupu podle ustanovení odstavce 7.5 tohoto článku smlouvy o dílo. 
 
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 

právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 
 
5. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje). 

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo 
odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada 
Jihočeského kraje) 

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých 
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele 
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady. 

 
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
 

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; 
v případě víceprací před jejich provedením. 
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7.2. Vícepráce budou oceněny takto  
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební 
práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě 
a čase obvyklé. 

 
7.3. Méněpráce budou oceněny takto 

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných 
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky 
a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

 
7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce 

spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu 
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž 
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele. 
 

7.5. Smluvní strany si mezi sebou ujednaly tuto valorizační doložku, která vyhovuje definici 
vyhrazené změny podle § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, za těchto 
podmínek: 

 
a. Cenu za dílo zhotovitel upraví na základě samostatného vyúčtování zhotovitele z 

důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů 
potřebných pro provedení díla (dále jen změna nákladů) tak, že se přičtou nebo 
odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije 
na všechny položky a práce provedené zhotovitelem v rozsahu dle smlouvy o dílo a 
jejích dodatků s výjimkou těch, které budou jako nové oceněny postupem podle čl. IV. 
odst. 7, bod 7. 2 této smlouvy. Rozhodným obdobím pro valorizaci bude období, 
v němž byla podána nabídka v zadávacím řízení a spadající do období, kdy byla 
stavba realizována dle podmínek dále blíže vymezených v tomto bodě. V případě, že 
dílo nebude zahájeno včas ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy o dílo z důvodů 
na straně zhotovitele, nebude tato doba zpoždění se zahájením díla započítána do 
valorizačního období a rozhodné období v takovém případě započne dnem zahájení 
prací na díle.  

b. V případě úpravy ceny díla dle této valorizační doložky je zhotovitel povinen předložit 
samostatná vyúčtování změny nákladů, a to tak, že provede souhrn fakturovaných 
částek za realizované části díla a tento upraví koeficientem. Vyúčtování pro dané 
období (čtvrtletí) bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena k již 
uhrazeným fakturám v důsledku změny nákladů. Vyúčtování dle této valorizační 
doložky předloží zhotovitel objednateli za jednotlivá kalendářní čtvrtletí bezodkladně 
po zveřejnění indexů cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC vyhlašovaného 
Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla cena dotčených 
položek a prací fakturována. 

c. Objednatel se k vyúčtování písemně vyjádří ve lhůtě 30 kalendářních dní a pokud 
bude vyúčtování v pořádku, toto odsouhlasí. V případě, že bude vyúčtování po 
obsahové stránce nesprávné, může objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá 
valorizační doložce, požádat zhotovitele o jeho přepracování, které je zhotovitel 
povinen znovu předložit ve lhůtě 14 kalendářních dní. Pravidla popsaná v tomto 
odstavci se použijí i na opakovaný proces předložení vyúčtování. 

d. Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné 
kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1) 
s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude 
proveden podle vzorce:  
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  kde: 
  „n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 
  „Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 
  částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační 
  doložky 
  „UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 
  kalendářní čtvrtletí „n“ 
  „Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 
  částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační 
  doložky  
  „Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána  
 úprava částek (od „o“ do „n“) 
  „o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla 
   

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním 
čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,93 až 1,07 (se 
zaokrouhlením na 4 desetinná místa). 

e. Fakturace všech odsouhlasených vyúčtování bude provedena jednorázově po 
ukončení stavby na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo.  

f. Postup dle této valorizační doložky se nepoužije v případě, že výsledný kumulovaný 
index pro sledované období nepřekročí hranici + (-) 7 %. Vypočtená inflace/deflace 
bude přiznána a započtena pouze v části přesahující stanovenou 7 % hranici, tzn. 
výsledný koeficient pro souhrn fakturovaných částek pro dobu realizace díla ode dne 
podání nabídky, případně ode dne zahájení prací na díle, bude rozdílem průměrné 
vypočtené inflace/deflace a stanovené hranice + (-) 7 %, a to jak ve prospěch, tak i 
neprospěch zhotovitele. 

 
 
V. Platební podmínky 
 
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 

ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou 
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním 
daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě. 
 

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení 
daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.  
 

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad. 
 

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije 
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto 
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet   
č. 705-77627231/0710 s následující identifikací platby: 

 Variabilní symbol: 26080966 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
 Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
 Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148 
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 Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez 
odkladu informovat objednatele. 

 
5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 

objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).  
 

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla. Po předání a převzetí díla 
dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu ve výši 5 % ceny díla. 
Konečnou fakturu na zbývajících 5 % ceny díla vystaví zhotovitel (po odsouhlasení všech položek 
stavebním a technickým dozorem stavebníka) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle 
článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez 
vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. 
geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené 
v souvislosti se stavbou), je zhotovitel oprávněn vystavit (po odsouhlasení všech položek 
stavebním a technickým dozorem stavebníka) konečnou fakturu na zbývajících 10 % ceny díla. 
 

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 
musí být vyčíslena DPH. 
 

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou 
fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. 
V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku. 
 

 
VI. Způsob provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon).   
 

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.   
 

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního 
a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické 
listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že 
na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.  
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6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu 
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a 
technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen vést 
elektronický stavební deník, je-li toto zákonem stanoveno. 
 

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci 
objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první 
průpis stavebního deníku.  
 

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávnění zástupci. 
 

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka 
během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto 
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 
 

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla 
s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole 
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 
 

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
– stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části 
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na 
provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka 
nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen 
takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, 
kdy ji obdržel. 
 

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož 
i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne 
a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

 
14. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky 

obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou. 
 
 

15. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních 
vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu 
provádění nedošlo k jejich poškození.  
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16. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 

všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP 
a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají. 
 

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému 
dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím 
řízení na realizaci tohoto díla. 
 

 
VII. Předání staveniště  
 
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva 

nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, 
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště 
posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen 
přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě 
požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím 
spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod. 
 

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady. 
 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 

5. Před zahájením stavebních prací doloží zhotovitel objednateli certifikaci výrobku dopravního 
značení. 

 
 
VIII. Předání a převzetí díla 
 
1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 
tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany 
sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a 
technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem 
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení 
staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 
nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele 
při odstraňování vad a nedodělků vznikla. 
 

2. Zápis o předání a převzetí má dvě části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána 
k jinému datu: 
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a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému 
účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy. 

b) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a 
převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti 
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Převzetí 
stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení 
díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) 
celkem). 
 

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a 
stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících 
nákladů. 
 

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na 
věci. 
 

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením 
likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu 
případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel. 
  

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na 
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. 
 

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předání. 
 

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka 
a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.  
 

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 
 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby. 
 

12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli 
závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická 
zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných 
technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, 
rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné k finančnímu vypořádání 
obou stran.  
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IX. Záruka, reklamace 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění. 

 
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 
 

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. 
 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
 

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení 
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude 
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 
 

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, 
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. 
 

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 
X. Zvláštní ujednání 
 
1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 

• Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem 
 
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů 

následující: 
• smlouva o dílo 
• Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky 
• Nabídka zhotovitele 
• Zadávací dokumentace 
• Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu 

pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám 
• Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího 

řízení 
• Technické podmínky (TP) MD ČR, ČSN 73 6425-1, resp. MDS ČR 
• Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK 
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3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou 
nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný 
a podepsaný statutárním zástupcem. 
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele. 
 

5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci 
prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí. 
 

6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 
 

7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne. 
 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů). 
 

9. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 
 

10. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla. 
 

11. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá 
v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě 
realizace stavby. 
 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 
v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel 
dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, 
atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 
kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona o daních z příjmů. 
 

13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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14. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění 
Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení 
včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. 
Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném 
upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava. 

 
XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 

že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného 
prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich 
jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného 
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. 
 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 
 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, 
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen 
provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo. 
 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 
XII. Bankovní záruky, pojištění 
 
1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 

provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 300 000,- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo 
nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI 
odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude 
uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla. 
 

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla. 
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3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1. této smlouvy. 
 

4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 120 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo 
z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání. 
 

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 10 mil. Kč, jedná 
se o podmínku uzavření smlouvy o dílo. 

 
 

XIII. Smluvní pokuty   
 
1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí 

objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč. 
 

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu 
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý 
kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši      
3 000,- Kč. 

 
3. Platby uvedené v odst. 1–2 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo 

dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 
 

4. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále 
povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

5. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu 
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu           
5 000,- Kč za každý den prodlení. 
 

6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením 
povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě 
 

7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 
 

8. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě 
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH. 
 

9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

10. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné 
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude 
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu 
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení 
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku. 
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XIV. Všeobecná ustanovení   
 
1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.  

 
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, 

jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze 
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, 
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
 

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami formou číslovaných dodatků.  
 

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy. 
 

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 518/2023/RK-67 
ze dne 4. 5. 2023. 
 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr. 
 

8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má 
platnost originálu. 
 

9. Smlouva obsahuje 16 stran textu. 
 
 
V Českých Budějovicích dne …………………  V Českých Budějovicích dne ………………. 
 
z a o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
      MUDr. Martin Kuba     Ing. Václav Kaska 
hejtman Jihočeského kraje     jednatel společnosti KASKA s.r.o.

Ing.  Václav Kaska
2023.05.18 16:15:28+02'00'

Elektronický podpis - 29.5.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 20.12.2023 12:17:21-000 +01:00
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Příloha č.1 Technické požadavky na nově osazené dopravní značení 
 
5.6.1.2 Označník zastávky sestává: 
 
a) z dopravní značky „Zastávka“ IJ 4a nebo IJ 4b umístěné na zastávkovém sloupku nebo obdobné 
nosné konstrukci; 
b) ze zastávkových informačních prvků (název zastávky, typ zastávky a označení zastavujících linek, 
případně označení tarifního pásma, charakteru zastávky apod.). V zastávkových uzlech s dvěma a 
více označníky a v odůvodněných případech i na protilehlých zastávkách – ze štítku v Braillově písmu 
6 s názvem zastávky, druhem provozu a stručnou směrovou specifikací. Použijí se pouze dva druhy 
značek – IJ 4a pro městskou dopravu a IJ 4b pro regionální dopravu s tím, že názvy přepravců spolu s 
jejich jízdními řády se uvedou formou informačních vývěsek; 
c) z tabule nebo jiného prostoru pro umístění jízdních řádů a informačních vývěsek, které nemusí být 
součástí společné nosné konstrukce; 
d) případně dalšího vybavení (např. odpadkové koše). 
Značkou „Zastávka“ musí být označeny všechny zastávky. Zastávkovými informačními prvky 
v potřebném rozsahu jsou vybaveny všechny zastávky veřejné linkové osobní dopravy. 
 
5.6.1.3 Označník musí být umístěn tak, aby byl viditelný pro všechny účastníky silničního a drážního 
provozu a aby nezakrýval svislé dopravní značení nebo jiná zařízení. 
 
5.6.1.4 Konstrukce označníku může být umístěna i rovnoběžně (dopravní značení musí však být vždy 
kolmo) s osou zastávkového pruhu tak, aby vždy umožňovala bezpečný pohyb cestujících včetně 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace na nástupišti. Do výšky 2,20 m nesmí zařízení 
umístěná na označníku, resp. sloupku (např. tabule vývěsních jízdních řádů), přesahovat mimo 
nosnou konstrukci o více než 0,20 m. Informační tabule o jízdních řádech musí být řešeny tak, aby 
byly čitelné osobami malého vzrůstu a osobami na vozíku; spodní hrana tabule smí být nejvýše 1,2 m.  
 
Přístup vozíkem musí být možný až k označníku, aby jízdní řády a další informace byly čitelné sedící 
osobou. V hlavních komunikačních uzlech se doporučuje doplnit označník nebo čekárenský přístřešek 
o dálkově ovládaný (vysílačkou zrakově postiženého) systém převodu vizuálních informací na 
informace akustické. Ve vzdálenosti 0,80 m plus/minus 0,20 m před označníkem musí být proveden 
vizuálně a hmatově kontrastní signální pás zajišťující osobám s omezenou schopností orientace jeho 
nalezení. Při přemístění či zrušení označníku musí být souběžně zrušen nebo přemístěn signální pás. 
Pokud to podmínky neumožňují, je možné v odůvodněných případech umístit označení zastávek na 
jiném vhodném místě (sloup, stěna přístřešku apod.). Zastávky se doporučují označovat jedním 
označníkem, a to i zastávky sdružené. 
 
5.6.1.5 Nápisy informačních prvků musí být provedeny vhodným typem a velikostí písma. Použité 
piktogramy musí vycházet z mezinárodních symbolů podle ČSN ISO 7001. 
 
5.6.1.6 Tabule pro jízdní řády se umísťují zpravidla na konstrukci označníku, a to kolmo k nástupní 
hraně anebo rovnoběžně s ní, směrem na čekací plochu (v odůvodněných případech na jiném 
vhodném místě).  
 
5.6.1.7 Zastávka může být na nezbytně nutnou dobu označena přenosným označníkem, který má 
přiměřeně splňovat požadavky uvedené v 5.6.1.2 a), b) a c). 
5.6.1.8 Vzdálenost levého okraje označníku od nástupní hrany je na všech zastávkách nejméně 0,60 
m nejvíce 2,00 m. 
 
5.6.1.9 Pokud je přístup cestujících k zastávce situován na jejím začátku, v místě zastávkového 
označníku, musí být zachována šířka pro příchod na čekací plochu nejméně 1,50 m, ve stísněných 
podmínkách lze tuto hodnotu snížit až na 0,90 m. 
 
5.6.1.10 Označení většího počtu zastávek na pozemní komunikaci se provádí jako označení 
odjezdových stání podle části 2 normy ČSN 73 6425-1. 
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Kolman Aleš,tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 489 655,20

JH_SDZ_01

Výměna autobusových označníků

KASKA s.r.o.

Délka realizace 50 kalendářních dní.

1 231 120,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 231 120,00 258 535,2021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH_SDZ_01

Stavba:

Místo: okres Jindřichův Hradec Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Výměna autobusových označníků

20.04.2023

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraj
Kolman Aleš,tel.

1 489 655,201 231 120,00SO 101 výměna autobusových označníků

1 231 120,00 1 489 655,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Jindřichův Hradec Datum: 20.04.2023

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26080966
DIČ: CZ26080966

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Kolman Aleš, tel. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 231 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 231 120,00 21,00% 258 535,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 489 655,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna autobusových označníků

SO 101 - výměna autobusových označníků

KASKA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Jindřichův Hradec Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel:
Kolman Aleš, t

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 231 120,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 191 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 191 120,00

OST - Ostatní 40 000,00

SO 101 - výměna autobusových označníků

Výměna autobusových označníků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Jindřichův Hradec Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel:
tel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 231 120,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 191 120,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 191 120,00

22 K 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 414,000 2 580,00 1 068 120,00 OTSKP 2022

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném
provedení

23 K 914133R
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 a 2 - DEMONTÁŽ

KUS 410,000 300,00 123 000,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 a
2 - DEMONTÁŽ

D OST Ostatní 40 000,00

25 K 02710
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A
PŘÍSTUP CESTY

KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 OTSKP 2022

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
zařízeními

VV
náklady spojené pro označení pracovního místa na pozemních
komunikacích dle zásad TP 66

VV operativní zabezpečení prostoru pracovního místa
VV 1 1,000

26 K 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 28 000,00 28 000,00 OTSKP 2022
PP OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a
konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem
specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v
požadovaném počtu

VV

Vypracování předávací dokumentace nově osazených
označníků v papírové podobě a na flash disku, případně na CD
nebo DVD nosiči

VV - celková souhrnná tabulka

VV
- fotodokumentace včetně textového popisu místa umístění

a čísla autobusové zastávky
VV 1 1,000

Výměna autobusových označníků

SO 101 - výměna autobusových označníků

Strana 5 z



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Strakonice Datum: 20.04.2023

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26080966
DIČ: CZ26080966

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Vavřík Robert,t DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

ST_SDZ_01

Výměna autobusových označníků

KASKA s.r.o.

Délka realizace 50 kalendářních dní.

1 644 160,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 644 160,00 345 273,6021,00%

0,00

CZK 1 989 433,60
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_SDZ_01

Stavba:

Místo: okres Strakonice Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 989 433,601 644 160,00SO 101 výměna autobusových označníků

1 644 160,00 1 989 433,60

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Výměna autobusových označníků

20.04.2023

Správa a údržba silnic
Jihočeského kra

Robert,te
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Strakonice Datum: 20.04.2023

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26080966
DIČ: CZ26080966

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Vavřík Robert DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 644 160,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 644 160,00 21,00% 345 273,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 989 433,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna autobusových označníků

SO 101 - výměna autobusových označníků

KASKA s.r.o.

Délka realizace 50 kalendářních dní.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Strakonice Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 644 160,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 604 160,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 604 160,00

OST - Ostatní 40 000,00

SO 101 - výměna autobusových označníků

Výměna autobusových označníků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Strakonice Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 644 160,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 604 160,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 604 160,00

22 K 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 557,000 2 580,00 1 437 060,00 OTSKP 2022

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném 
provedení

23 K 914133R
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 a 2 - DEMONTÁŽ

KUS 557,000 300,00 167 100,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 a 
2 - DEMONTÁŽ

D OST Ostatní 40 000,00
25 K 02710

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY

KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 OTSKP 2022

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC
 Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

VV
náklady spojené pro označení pracovního místa na pozemních 
komunikacích dle zásad TP 66

VV operativní zabezpečení prostoru pracovního místa
VV (1) 1,000

26 K 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 28 000,00 28 000,00 OTSKP 2022
PP OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a 
konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem 
specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

VV

Vypracování předávací dokumentace nově osazených 
označníků v papírové podobě a na flash disku, případně na CD 
nebo DVD nosiči

VV      - celková souhrnná tabulka 

VV
     - fotodokumentace včetně textového popisu místa umístění 
a čísla autobusové zastávky

VV (1) 1,000

Výměna autobusových označníků

SO 101 - výměna autobusových označníků

Strana 5 z 5



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Tábor Datum: 20.04.2023

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26080966
DIČ: CZ26080966

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Štrouf,tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

TA_SDZ_01

Výměna autobusových označníků

KASKA s.r.o.

Délka realizace 50 kalendářních dní.

1 373 440,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 373 440,00 288 422,4021,00%

0,00

CZK 1 661 862,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_SDZ_01

Stavba:

Místo: okres Tábor Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 661 862,401 373 440,00SO 101 výměna autobusových označníků

1 373 440,00 1 661 862,40

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Výměna autobusových označníků

20.04.2023

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje

uf,tel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Tábor Datum: 20.04.2023

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26080966
DIČ: CZ26080966

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Štrouf DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 373 440,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 373 440,00 21,00% 288 422,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 661 862,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna autobusových označníků

SO 101 - výměna autobusových označníků

KASKA s.r.o.

Délka realizace 50 kalendářních dní.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Tábor Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: Jaroslav Štrouf

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 373 440,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 333 440,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 333 440,00

OST - Ostatní 40 000,00

SO 101 - výměna autobusových označníků

Výměna autobusových označníků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Tábor Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: Jaroslav Štrouf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 373 440,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 333 440,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 333 440,00

22 K 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 463,000 2 580,00 1 194 540,00 OTSKP 2022

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném 
provedení

23 K 914133R
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 a 2 - DEMONTÁŽ

KUS 463,000 300,00 138 900,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 a 
2 - DEMONTÁŽ

D OST Ostatní 40 000,00
25 K 02710

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY

KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 OTSKP 2022

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC
 Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

VV
náklady spojené pro označení pracovního místa na pozemních 
komunikacích dle zásad TP 66

VV operativní zabezpečení prostoru pracovního místa
VV (1) 1,000

26 K 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 28 000,00 28 000,00 OTSKP 2022
PP OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a 
konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem 
specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

VV

Vypracování předávací dokumentace nově osazených 
označníků v papírové podobě a na flash disku, případně na CD 
nebo DVD nosiči

VV      - celková souhrnná tabulka 

VV
     - fotodokumentace včetně textového popisu místa umístění 
a čísla autobusové zastávky

VV (1) 1,000

Výměna autobusových označníků

SO 101 - výměna autobusových označníků
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