



V Praze dne 23.5.2023

Č. j. RSD-103127/2022-26

Příloha č. 5

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č.6

Souhrn smluvních dohod: 02PA-000369

Ze dne: 6.9.2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel nebo Poskytovatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ 45272387

jako Správce společnosti „PGP/INSET – D8
0805 Kancelář geotechnického monitoringu“

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřeného Souhrnu smluvních dohod (dále jen „SSD“). Způsob akceptace dílčí objednávky Poskytovatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje SSD.

Na základě uzavřeného SSD u Vás objednáváme služby „monitoringu podle Realizační dokumentace“ v rozsahu položek Přílohy č. 2 část B) – Soupis služeb s následujícím upřesněním:

Jednotlivé položky služeb budou označeny shodně s označením činností dle přílohy č. 2 Smlouvy se zařazením v příslušné části či oddílu B) Geotechnický monitoring a průzkumy. Poskytovatel přitom zohlední všechny položky soupisu prací do jejich maximální výše včetně případné rezervy. Využitelné položky budou vždy odečteny z ceny.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Závod Praha

Termín dodání: od nabytí účinnosti objednávky do 7.6.2024

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba Poskytovatele:

Celková hodnota objednávky nepřekročí v Kč bez DPH / s DPH: 44.295.584,- / 53.597.656,64

Způsob platby – dílčí plnění po odsouhlasení a převzetí objednatelem

Nové položky, které nejsou předmětem této dílčí objednávky vyžadující změnu veřejné zakázky v rozsahu odsouhlasené Realizační dokumentace, předloží Poskytovatel návrh změny závazku včetně předběžného ocenění změny a odůvodnění tak, aby Objednatel mohl o změně závazku rozhodnout a zadat ji v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 v platném znění. Návrh



změny závazku bude předložen v souladu se Souhrnem smluvních dohod. Poskytovatel předloží odůvodnění vzniku změny závazku a odůvodní objednateli případný časový dopad změny.

Přílohy:

Příloha č.1 - Projekt geotechnického monitoringu – realizační dokumentace

Příloha č.2 – Část B) Soupis služeb RDS

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
14.06.2023 12:57:04

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.20
14:11:12 +02'00'




**Společnost PGP/INSET – D8 080 Kancelář geotechnického
monitoringu**

D8 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář geotechnického monitoringu dálnice

**Projekt geotechnického monitoringu – realizační
dokumentace**

Listopad / 2022



REKAPITULACE - RDS

D8, 0805 Zajištění provozu dálnice - Kancelář geotechnického monitoringu dálnice

ČÁST B) GEOTECHNICKÝ MONITORING A PRŮZKUMY

příloha č.2

Položka	Činnost	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Pol. A	Oblast A - MÚK Lovosice – MÚK Bílinka			
Pol. B	Oblast B - SO D101 Pilotové stěny a území hlavní trasy v km 54,980 – 55,133			
Pol. C	Oblast C - SO D208 Dálniční most přes údolí u Dobkoviček			
Pol. D	Oblast D - SO A209 Dálniční most přes údolí v Ječkách			
Pol. E	Oblast E - Území sesuvu km 56,300 - 56,500			
Pol. F	Oblast F - SO objekt stavby A210 Dálniční most - estakáda Prackovice			
Pol. G	Oblast G - SO E601.18 Zárubní zeď			
Pol. H	Oblast H - SO E601 Dálniční tunel Prackovice			
Pol. I	Oblast I - SO 211 Dálniční most přes Uhelnou strouhu			
Pol. J	Oblast J - SO F602 Dálniční tunel Radejčín			
Pol. K	Oblast K - Měření sedání podloží násypu v km 62,753 a 62,808			
Pol. L	Oblast L - Zářez Řehlovice, pilotová stěna			
Pol. M	Oblast M - Rozšířené území sesuvu			
Pol. N	Oblast N - trasa dálnice			
	CELKEM	44 295 584,00 Kč	9 302 072,64 Kč	53 597 656,64 Kč