
SPRÁVA
Ž ELEZ N IC

Technická specifikace 

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Zdvoukolejnění trati Branický most - 
Praha-Krč - Spořilov"

Datum vydání: 20. 1. 2023



OBSAH
SEZNAM ZKRATEK....................................................................................................... 2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA............................................................................ 3

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla............................................................................3
1.2 Umístění stavby............................................................................................ 3

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ........................................................................4
2.1 Projektová dokumentace................................................................................ 4
2.2 Související dokumentace................................................................................ 4

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI......................................................................4
4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA......................................5

4.1 Všeobecně....................................................................................................5
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele..................................................................... 6
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem................................................................... 6
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu................................................................ 7
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby....................................................... 7
4.6 Zabezpečovací zařízení...................................................................................8
4.7 Sdělovací zařízení......................................................................................... 8
4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení........................9
4.9 Nástupiště................................................................................................... 9
4.10 Mosty, propustky a zd i...................................................................................9
4.11 Železniční tunely........................................................................................... 9
4.12 Kabelovody, kolektory....................................................................................9
4.13 Pozemní stavební objekty..............................................................................10
4.14 Životní prostředí..........................................................................................10
4.15 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií.............................................. 12
4.16 Publicita stavby............................................................................................13
4.17 Centrální nákup materiálu - Mobiliář...............................................................14

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY...................................................................... 15
5.1 Dokumentace ZOV...................................................................................... 15

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY.............................................................16
7. PŘÍLOHY........................................................................................................... 17

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně

SEZNAM ZKRATEK

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

CPD .........  Centrální dispečerské pracoviště
EOV .........  Elektrický ohřev výměn
ETCS .......  European train control systém
ESD .........  Elektronický stavební deník
SZZ .........  Staniční zabezpečovací zařízení
TZZ .........  Traťové zabezpečovací zařízení
VMP ........  Volný mostní prostor
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - 
Spořilov", jejímž cílem je:

• položení druhé traťové koleje v traťovém úseku obd. Tunel - ŽST Praha-Krč 
(v Chuchelském tunelu v km 10,209 se položení 2. TK neuvažuje)

• zřízení odb. Spořilov

• vybudování ostrovního nástupiště v zast. Praha-Kačerov, vč. nové lávky s vazbou na 
metro/bus

• vybudování nové technologické budovy v ŽST Praha-Krč

• vybudování nového mostního objektu nad komunikací Údolní

• komplexní sanace Branického mostu

• zajištění provizorních stavů technologických zařízení po dobu výstavby metra I.D v 
ŽST Praha-Krč

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.15 a 4.16 těchto ZTP).

1.1.3 U publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci programu CEF Transport 
(MAP), (viz 4.15 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií těchto ZTP) si rozsah 
tohoto plnění Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s 
ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu 
Správce stavby.

1.1.4 U zajištění buňkoviště v žst. Praha-Krč, (viz 4.13.1) si rozsah tohoto plnění Objednatel 
vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. 
Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu Správce stavby.

1.1.5 Rozsah Díla „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov” je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Správcem infrastruktury je Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), Oblastní 
ředitelství Praha.
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - 
Spořilov " zpracovatel SUDOP EU a.s., datum 12/2022

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. na záměr „Zdvoukolejnění trati 
Branický most - Praha-Krč - Spořilov" zpracovatel SUDOP EU a.s., Ing. Kateřina Hladká, 
Ph.D., září 2021. V Informačním systému EIA je uveden pod kódem záměru OV1253.

2.2.2 Posuzovací protokol projektu SŽ

2.2.3 Schvalovací protokol projektu SŽ

2.2.4 Stavební povolení

Posuzovací protokol, schvalovací protokol a stavební povolení bude předáno bez 
zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými 
pracemi:

a) Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I. etapa - snesení části kolejiště ŽST Praha- 
Smíchov, obvod společného nádraží, stavba SŽ v přípravě, předpokládaný termín 
realizace 7/2023 - 11/2023

b) Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.), stavba SŽ v přípravě, 
předpokládaný termín realizace 06/2025 - 06/2027,

c) Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem, stavba SŽ v přípravě, 
předpokládaný termín realizace 01/2026 - 12/2027,

d) Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), stavba SŽ v realizaci, 
předpokládaný termín realizace 07/2019 - 02/2023,

e) ŽST Praha Smíchov, rekonstrukce výpravní budovy, stavba SŽ v přípravě, 
předpokládaný termín realizace 08/2025 - 12/2027,

f) ETCS Uzel Praha, stavba SŽ v přípravě, předpokládaný termín realizace, resp. 
dokončení současně s dokončením rekonstrukce trati do roku 2023,

g) DOZ Praha Uhříněves-Praha hl.n.-Praha Vysočany, stavba SŽ v přípravě,

h) Nová trať Praha - Beroun/Hořovice, stavba SŽ v přípravě, ve fázi přípravy 
dokumentace pro územní řízení a čekání na vydání zjišťovacího řízení EIA.

i) Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - Depo Písnice, stavba DPP 
v přípravě, předpokládaný termín realizace 10/2023 - 06/2029

j) Branický rybníček - odbahnění, oprava vodohosp. objektů a břehových partií, 
investor, MHMP, předpokládaný termín realizace 09/2023 - 12/2023

k) Smíchov City, investor Smíchov Station Development, a.s. v přípravě, předpokládaný 
termín realizace 2018 - 2037,



l) Výstavba Terminálu Smíchov (MHMP) v přípravě, předpokládaný termín realizace od 
r. 2024

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro supervizi stavebních prací pracovníky 
SFDI uzamykatelnou místnost o minimální ploše 13 m2, která se bude nacházet na 
staveništi nebo v jeho blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude 
vybavena kancelářským nábytkem o minimálním rozsahu: 2x stůl, 3x židle, 3x skříň na 
dokumenty, 1x šatní skříň. Součástí zajištění místnosti bude také připojení k elektrické 
síti, zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu 1x týdně, případně dle 
možností i připojení k internetu a klimatizace. Náklady na zřízení, provozování a likvidaci 
tohoto zázemí jsou součástí ceny za Dílo.

4.1.2 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 
dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 
veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník" (viz 
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to na 
celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, v platném znění.

4.1.3 Odstavce 2.2.1 a 2.2.7 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazují následujícími odstavci:

„2.2.1 Majetkové vypořádání je vedeno v Majetkoprávní aplikaci (webová aplikace
MAJA - majetkoprávní příprava staveb), kterou zajišťuje, provozuje a spravuje 
Objednatel. Zhotovitel po podpisu SOD obdrží přístupová práva k této aplikaci, 
kde jsou evidovány všechny uzavřené smlouvy dle záborového elaborátu 
z Projektové dokumentace, které jsou nebo budou v průběhu předávání 
Staveniště uzavřeny.

2.2.7 Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory smluv a součinnost při majetkoprávním 
vypořádání. Objednatel předá Zhotoviteli uzavřené smlouvy o smlouvách 
budoucích prostřednictvím Majetkoprávní aplikace."

4.1.4 V odstavci 2.2.9 ve VTP/R-F/14/22 se nahrazuje text „Uzavřené smlouvy, 
vč. geometrických plánů, se zavazuje předat určenému pracovníkovi Objednatele 
v listinné i elektronické podobě (sken), a dále ..." nahrazen následujícím textem: 
„Uzavřené smlouvy, vč. geometrických plánů, se zavazuje předat Objednateli v listinné 
i elektronické podobě (sken), který bude nahrán do Majetkoprávní aplikace, a dále ..."

4.1.5 Všechny odkazy na „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou" ve VTP/R-F/14/22 
se ruší a nahrazují odkazem na „Majetkoprávní aplikaci"

4.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat všechny informace o majetkoprávních jednáních 
v Majetkoprávní aplikaci.

4.1.7 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Specialistovi ŽP před ukončením smluvního vztahu se
zhotovitelem, jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu 
rozhodnutí doklady k odpadovému hospodářství. Součástí těchto dokladů 
budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství a 
druzích recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných 
k recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně 
evidence o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně 
provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady 
předány.

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik


7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
2022 (dále jen „SŽ SM096"), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu
a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096."

4.1.8 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,"

4.1.9 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 
kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 
maximální efektivity daného opatření - střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 
jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště 
jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností 
bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy.

4.1.10 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální možné 
míře zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst minimálně 80 km/h. 
Pro zajištění této rychlosti a bezpečnosti pracovníků budou použity pevné bezpečnostní 
zábrany, jejich užití je schváleno pro stavby SŽ.

4.1.11 Aktivní místa výstavby vedle provozované koleje budou vybavena zvukovým a vizuálním 
výstražným systémem, který bude včas informovat pracovníky o průjezdu vlaku kolem 
staveniště. Zvukový systém bude schopný reagovat na aktuální hluk na staveništi 
a automaticky upravovat svoji hlasitost.

4.1.12 Zhotovitel vypracuje plán krizové komunikace pro případ narušení trakčního 
vedení nebo inženýrských sítí, který zaručí rychlý přenos informace o jejich narušení 
k příslušným pracovníkům Zhotovitele a dále k určeným pracovníkům Objednatele. 
Za včasnou a správnou informovanost všech určených osob nese odpovědnost 
Zhotovitel.

4.1.13 Nejpozději v den předání staveniště stanoví Zhotovitel osobu zodpovědnou za koordinaci 
prací na kabelových vedeních, tzv. koordinátora kabelizace, který bude zodpovědný za 
dodržení stanovených postupů pro práci na kabelových sítích a za dodržování podmínek 
stanovisek správců jednotlivých inženýrských sítí.

4.1.14 S ohledem na harmonogram stavby požaduje Objednatel, aby Zhotovitel v rámci 
betonářských prací uvažoval při oceňování soupisu prací s možnou betonáží v zimních 
měsících. Kromě odlišných nároků na kvalitu směsi je nutné uvažovat i s technologií 
výstavby tak, aby betonáž mohla být v tomto období provedena. Veškerá tato opatření 
budou součástí nabídkové ceny Zhotovitele.

4.1.15 Zadavatel upozorňuje, že součástí PDPS jsou také PS 09-02-54, SO 01-71-02, 
SO 02-71-02, SO 06-71-02., které nebudou oceněny, neboť jejich zhotovení 
bude zasmluvněno na základě přímé smlouvy SŽ s ČD-T. Z výše uvedeného 
důvodu v soupisu prací k ocenění tento PS 09-02-54 a SO 01-71-02, SO 02-71
02, SO 06-71-02 chybí.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu



vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 
znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto 
dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 
předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění.

4.3.3 Zhotovitel dále doloží kopii dokladů o kvalifikaci zhotovitelů:

• Český certifikovaný arborista - Konzultant

4.3.4 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011"), zejména pro:

a) PS staničního zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího zařízení a včetně 
zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu 
s ZOV

b) PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů

c) SO inženýrských objektů - mostů a zdí

d) SO pozemních objektů

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení.

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.5.3 ES prohlášení o ověření subsystému:

4.5.3.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS a/nebo 
GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání nového nebo 
aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo zajištění vydání



Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES 
certifikátu o ověření subsystému.

4.5.3.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 
certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.

4.5.3.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 
geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do stávajícího 
RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku 
interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna 
systémové verze SW).

4.5.3.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze použít 
při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v 
topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a 
pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo 
aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.

4.5.3.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

4.5.3.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 
způsobilosti UTZ.

4.5.4 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení

4.6.1.1 Povinnosti zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 
vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu.

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu předloženého dle Pod-čl.
8.3 [Harmonogram] u příslušných PS zapracovat konkrétní časové požadavky 
(časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se bude účastnit 
odborná komise.

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti a provozuschopnosti 
zařízení odbornou komisí.

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 
rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 
zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce jedné 
směny 8 hodin.

4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 Veškeré sdělovací zařízení dodávané v rámci stavby v části D. 1. 2. dokumentace musí 
být kompatibilní se stávajícím sdělovacími zařízením v působnosti OŘ Praha a na CDP 
Praha.

4.7.2 Veškeré stavbou dodávané sdělovací zařízení ve volně přístupných prostorech a viditelné 
z volně přístupných prostor musí být v souladu s architektonickým řešením stavby, 
popřípadě s řešením jednotlivých stavebních objektů.
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Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

Před vlastním zahájením realizace stavby, v rámci části silnoproudá technologie, svolá 
zástupce Zhotovitele jednání ke schválení aplikace konkrétních výrobků, resp. 
technologických celků se zástupci Objednatele a SŽ OŘ Praha SEE a dalších odborných 
složek SŽ. Na základě vybrané a schválené silnoproudé technologie Objednatelem stavby 
a složek SŽ bude Zhotovitelem stavby zpracována realizační dokumentace PS/SO.

Nástupiště

Součástí dokumentace je vybudování nového ostrovního nástupiště v zastávce Praha- 
Kačerov.

Mobiliář bude dodán Objednatelem (viz čl. 4.17 Centrální nákup materiálu - Mobiliář 
a ADZ). Zhotovitel ocení pouze jeho montáž.

Mosty, propustky a zdi

Oproti výkresům v dokumentaci budou upraveny římsy Branického mostu dle požadavků 
navazující stavby „Tunel Praha - Beroun". Přesná podoba říms bude specifikována 
do dokumentace RDS.

Při realizaci novostavby mostu Údolní bude dle koordinace se stavbou „Branický rybníček 
- odbahnění, oprava vodohosp. objektů a břehových partií" přeložena trasa odvodnění 
branického rybníčku.

Železniční tunely

V Chuchelském tunelu dochází pouze ke směrové úpravě koleje, stavebně do tunelu není 
v rámci stavby zasahováno

Kabelovody, kolektory

V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 
výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 
vedení.

Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu.

Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 
a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 
je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 
aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX.

Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské 
sítě před započetím zemních prací strojmo.

Při předání staveniště bude Zhotovitelem předán Objednateli seznam využívané 
staveništní techniky pro účely zpracování podmínek provozu této techniky v ochranném 
pásmu inženýrských sítí (zákaz pojezdu určité techniky a mechanismů v ochranném 
pásmu inženýrských sítí, stanovení techniky, která bude smět pojíždět přes kabelové 
trasy, definování koridorů průjezdu stanovištní techniky).

Kabely ve staveništních přejezdech budou zakryty betonovými panely

Před zahájením prací na kabelových SO/PS bude Zhotovitelem zřízena staveništní buňka 
s materiálem na opravu kabelů zabezpečovacího zařízení. Součástí vybavení bude i jedna 
cívka optického kabelu použitelného na stavbě.

V případě narušení kabelových tras a případných dalších poškození kabelových sítí dojde 
k okamžitému nahlášení koordinátorovi kabelů, který informuje Správce infrastruktury.



4.13 Pozemní stavební objekty

4.13.1 Dopravní podnik Praha zajistí zřízení provizorního buňkoviště pro vymístění drážních 
technologií. Buňkoviště bude napojeno na vodu a kanalizaci a předáno zhotoviteli stavby 
Správy železnic. Pokud by dopravní podnik buňkoviště z jakéhokoliv důvodu nezřídil, 
musí toto být zajištěno stavbou Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - 
Spořilov dle SO 98-98, pol. VSEOB10. Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako 
změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 3 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu 
Správce stavby Objednatele.

4.14 Životní prostředí

4.14.1 Všeobecně

4.14.1.1 V rámci realizace bude respektováno Rozhodnutí - Závěr zjišťovací řízení pro 
záměr „Zdvoukolejnění tratí Branický most - Praha-Krč - Spořilov" pod čj.: 
MZP/2021/500/2926, ze dne 13. 12. 2021.

4.14.1.2 Dále budou respektována všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy.

4.14.1.3 Za Zhotovitele bude určena odpovědná osoba za životní prostředí, která bude 
koordinovat všechny specialisty za jednotlivé složky životního prostředí 
(ekologický dozor, česká certifikovaný arborista, manager vzorkování atp.). 
Dále bude úzce spolupracovat se specialistou ŽP Objednatele.

4.14.2 Hluk a vibrace

4.14.2.1 Po zavedení plně traťové rychlosti bude konzultován návrh měřících bodu 
se specialistou ŽP Objednatele. Návrh měřících míst by měl být identický 
s Projektovou dokumentací.

4.14.2.2 Bude provedeno i měření hladin vibrací v nejbližších chráněných vnitřních 
prostorách staveb.

4.14.2.3 Zhotovitel musí zajistit, aby v rámci stavební činnosti nedocházelo 
k překračování hygienických limitů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 
Budou dodrženy podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud 
budou probíhat stavební práce v noční době, bude tato skutečnost 
předjednána se Specialistou ŽP Objednatele.

4.14.3 Kácení

4.14.3.1 Kácení bude provedeno v souladu s vydanými závaznými stanovisky ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les. Pokud bude třeba kácet nad rámec povolení ke 
kácení je nutno neprodleně informovat specialistu ŽP Objednatele.

4.14.3.2 Zhotovitel zajistí odpovědný dozor, respektive kvalifikovanou osobu - Český 
certifikovaný arborista - Konzultant (viz odst. 4.3.3 těchto ZTP).

4.14.4 Ekologický dozor

4.14.4.1 Zhotovitel zajistí ekologický dozor, který bude zpracovávat pravidelné měsíční 
zprávy a ke konci stavby závěrečnou zprávu, které bude předávat ke kontrole 
specialistovi ŽP Objednatele.

4.14.5 Nakládání s odpady

4.14.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic



k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady.

4.14.5.2 Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými
čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 
17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku
neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako 
s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento 
stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 
ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 
k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 
k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 
Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na 
webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 
s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 
recyklační místa/centra.

4.14.5.3 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 
MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 
Správci stavby a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu 
bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat 
materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady 
a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se 
dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat 
příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 
je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby 
byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci 
nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá Správci 
stavby a specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se 
způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 
recyklace pro předmětné objekty.

4.14.5.4 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a 
tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.14.5.5 Polohy a vzdálenosti zařízení k využívání, resp. odstraňování odpadů 
uvedené v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží 
pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění zařízení 
není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 
pouze informativní charakter.

4.14.5.6 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy" se počítá navýšení 
množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství v kategorii 
v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.14.5.7 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy" lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 
v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 
po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra


4.14.5.8 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda 
si vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 
vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy" zajistí sám.

4.14.5.9 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení a možnost ukládání odpadů sám, 
a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový 
předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude 
při zajišťování kapacit zařízení zároveň počítat s tím, že množství odpadů může 
být v rámci každé kategorie až o 20 % vyšší.

4.14.5.10 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 
v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

4.15 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií

4.15.1 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií z Connecting Europe Facility (CEF 
Transport (MAP)) musí být v souladu s Pravidly publicity pro projekty spolufinancované 
Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) (dále jen „Pravidla publicity CEF"), 
která jsou přílohou těchto ZTP (viz Příloha).

4.15.2 Rozsah publicity stanovený Pravidly publicity CEF spočívá v instalaci dvou velkoplošných 
billboardů včetně přelepů, slavnostního zahájení a ukončení stavby pro 100 účastníků, 
po dokončení stavby instalaci dvou pamětních desek, prezentaci projektu na webových 
stránkách Objednatele. Zhotovitel také poskytne Objednateli fotografickou dokumentaci 
(cca 30 fotek v elektronické podobě) jak z přípravy a průběhu realizace, tak i po 
dokončení stavby. Součástí propagace je i demontáž billboardů po instalaci pamětních 
plaket.

4.15.3 Zhotovitel provede zpracování návrhu (s logem SŽ dle platného grafického manuálu 
jednotného vizuálního stylu a to včetně použitého řezu písma, viz 
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracování 
připomínek Objednatele, výběr materiálu a výrobu, barevnou úpravu, orámování, zajistí 
stavební práce v souvislosti s instalací a údržbu, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, 
instalaci a produkční práce. Všechny prvky propagace budou před instalací/vytištěním 
písemně odsouhlaseny Objednatelem.

4.15.4 Součástí Díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií podle platných 
pravidel pro publicitu programu CEF. Základními povinnými prvky jsou: 2 ks velkoplošný 
dočasný billboard, 2 ks stálá pamětní deska.

• Dočasný billboard

- Velikost billboardu 5,1 x 2,4 m (lze přizpůsobit místu, kde je billboard 
instalován, min. však 2 x 2 m)

- Billboard musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s pokyny pro 
publicitu) a při jeho případném poškození (povětrnostní a jiné vlivy) je 
Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu

• Stálá pamětní deska

- Dvě pamětní desky budou instalovány po ukončení fyzické realizace, a to 
nejpozději do termínu ukončení plnění předmětu dle SOD

- Rozměr pamětní desky je 600 x 800 mm (lze přizpůsobit místu, kde je plaketa 
instalována min. však 300 x 400 mm)

- Pamětní deska musí být vyrobena z trvanlivého materiálu - např. trvanlivý plast

4.15.5 Na všech tištěných prezentacích musí být Logo CEF (Vlajka EU + prohlášení 
o spolufinancování) a formulace o zodpovědnosti za obsah: „Financováno Evropskou unií. 
Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanovisky autora/autorů 
a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo CINEA. Evropská unie 
ani CINEA za ně nemohou nést odpovědnost."

4.15.6 Na všech PowerPointových a jiných prezentacích, ostatních nosičích, videích a animacích 
musí být vždy Logo CEF (Vlajka EU + prohlášení o spolufinancování).

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual


4.15.7 Se zajištěním publicity Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Správce stavby.

4.15.8 Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze Smlouvy v souladu 
s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou 
změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt, v položce č. 6 Publicita. 
Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.

4.15.9 V případě, že Správce stavby nevydá písemný pokyn k zajištění publicity, neproběhne 
fakturace za položku č. 6 Publicita v SO 98-98 Všeobecný objekt.

4.16 Publicita stavby

4.16.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (................................ 
............ .............................................

4.16.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 
organizace (https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.16.2.1 Typy informačních materiálů:

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na 
lešení) ve velikosti šíře 10 m x výška 5 m v počtu 2 ks, dle rozsahu stavby;

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m x výška 2 m s oky po 50 cm, v 
počtu 5 ks, dle možnosti umístění;

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 
až 3 m x výška až 3 m v počtu 25 ks, dle možnosti umístění.

• Typ oplocení stavby: Městské plné oplocení s žárově pozinkovaným rámem 
s profilovanou výplní z tvarovaného pozinkovaného plechu. Vzpěry 
upevněné zemní kotvou nebo pomocí trojúhelníkové vzpěry 
s protizávažím. Přebaly na oplocení - Bannery s grafikou a vizuály dle 
logomanuálu. Rozměr pole: 2,2 x 2,0 m

• Dočasný Stožár výšky 8 m s vlajkami SŽ (dle logomanuálu) včetně 
provizorních základů v počtu 2x 4ks.

• Výroba kapadesek v počtu 3 ks o rozměru A1 na slavnostní zahájení 
stavby

4.16.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. 
V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 
novými identickými materiály.

4.16.2.3 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) 
článku 1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, 
tj. instalace polepu, včetně vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání 
Objednatele, zajistí Zhotovitel.

4.16.2.4 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 
a po odsouhlasení Objednatelem.

4.16.2.5 Zhotovitel zajistí 1x za 3 měsíce pořízení videodokumentace stavby 
prostřednictvím dronu a časosběrných kamer v počtu 3ks (je možné doplnit 
záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení), která bude následnou, 
odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze 
v délce 2 - 5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, 
zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně 
doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 
pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual


natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. 
Do 15 pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá 
zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo 
schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt 
je majetkem Objednatele.

4.16.2.6 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 
dronu krátké video cca 2 - 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 
prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 
informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 
dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL").

4.16.2.7 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 
o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 
leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 
není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 
aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 
dokumentace.

4.16.2.8 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 
povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 
definována v odstavci 4.16.2.5 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 
a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 
zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 
o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 
provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 
povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 
v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X - Bezpilotní systémy", 
v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 
letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 
videodokumentaci u Úřadu civilního letectví.

4.16.2.9 Novinářské dny a odborné exkurze stavby (2x rok), budou realizovány na 
základě požadavku SŽ. Součástí novinářských dnů a odborných exkurzí je 
zajištění prezentace stavby, bannery v počtu 2 ks, informační letáky stavby 
(ILS) v počtu 500 ks včetně jejich výroby-aktualizace dat a tisku.

4.17 Centrální nákup materiálu - Mobiliář

4.17.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek do 
interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 
stojany na kola, vývěsky a informační panely - dále jen „Mobiliář").

4.17.2 Mobiliář v objektech: SO 04-12-01, položkách č. 9375R1 a 9375R2, není součástí 
dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby.

4.17.3 Zhotovitel připraví v místech umístění Mobiliáře přípravu pro montáž (instalaci) dle 
„Požadavků na stavební připravenost", která jsou Přílohou 7.1.3 těchto ZTP, a to 
v SO 04-12-01, položky č. 58251 a R58271 a. Stavební připravenost pro montáž 
Mobiliáře je součástí stavby a je součástí nákladů stavby.

4.17.4 Plánování čerpání odběru Mobiliáře: součástí počátečního Harmonogramu dle Pod- 
článku 8.3 [Harmonogram] ZOP, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů 
dodávek, typu a požadovaného množství Mobiliáře- Tabulka CNM-MB. Předložená 
Tabulka CNM-MB odběru Mobiliáře s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle 
předpokládaných odběrů.

4.17.5 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře: při předložení aktualizovaného harmonogramu 
Zhotovitelem dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP musí být vždy součástí tohoto 
aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů 
dodávek požadovaného typu a množství Mobiliáře a to ve stejném rozčlenění jaké je 
požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře.



4.17.6 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného Mobiliáře 
ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře, Objednatel bez dohody se 
Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře v množství a typu, které Zhotovitel 
avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném 
harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.

4.17.7 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře: Zhotovitel stavby je povinen určit Správci 
stavby minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou specifikaci 
typu a požadované množství Mobiliáře s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu 
pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních a logistických instrukcí). 
Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB", který je přílohou 7.1.2 těchto ZTP.

4.17.8 Součástí každé dodávky Mobiliáře budou doklady o jakosti dodávky.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1 Dokumentace ZOV

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:

• Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.4 V rámci zabezpečení pracovního místa vedle provozované koleje bude uvažováno 
s takovými opatřeními (pevné zábrany, výstražný systém, atd.), aby byla 
v sousední provozované koleji zachována rychlost 80 km/h.

5.1.5 V případě realizace tzv. 3. podbití, tj. následné směrové a výškové úpravy geometrie 
koleje a při laníčkování bude uvažováno s takovými opatřeními, aby byla v sousední 
provozované koleji zachována rychlost 80 km/h.



5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce:

Specifikace Sekcí

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení

S e k c e  1 

s ta v e b n í

V š e c h n y  S O  a PS  k ro m ě  p o lo ž e k  č. 1, 2, 

3 , 4 ; o b je k tu  S O  9 8 -9 8  V š e o b e c n ý  
o b je k t

N e p ře t rž itá

d o  13 m ě s íců  od  D a ta  
z a h á je n í p ra c í 

( p ř e d p o k lá d a n é  z a h á je n í 
0 7 /2 0 2 3 )

S e k c e  2

S P 5  (v iz  Z O V  č á s t  B .8  P ro je k to v é  
d o k u m e n ta c e )  -  Z a h á je n í 

j e d n o k o le jn é h o  p ro v o zu
N e p ře t rž itá

D o  2 9 8  d n ů  od D a ta  
z a h á je n í p ra c í m ín u s  

d o b a , o k te ro u  je  
z k r á c e n o  z a h á je n í 

je d n o k o le jn é h o  p ro v o zu  
d le  P ř ílo h y  č. 12 S m lo u v y  

o d ílo

S e k c e  3

S P 6  (v iz  Z O V  č á s t  B .8  P ro je k to v é  

d o k u m e n ta c e ) -  Z a h á je n í d v o u k o le jn é h o  
p ro v o zu

N e p ře t rž itá
D o  95  dnů  od  d o k o n č e n í 
S e k c e  2

D o k o n č e n í d íla

S O  9 8 -9 8 ,  k ro m ě  p o lo ž e k  č. 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14; k te ré  b u d o u  

p ro v e d e n y  v  S e k c i 1 S t a v e b n í

6 m ě s íc ů  od d o k o n č e n í 
S e k c e  1 s t a v e b n í (v iz  

s m lo u v a )*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

5.1.7 V časovém harmonogramu postupu prací zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit 
dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení 
lidských a technických zdrojů a zavedení dvou směnné pracovní doby od 5:00 do 22:00 
hodin. Během celé doby výstavby je potřeba plynule realizovat všechny další práce, 
avšak tak, aby byla dodržena lhůta výstavby. Zadavatel požaduje, aby ukončení 
výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně 
v pracovní dny po 16.00 hod.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

http://www.spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
https://typdok.tudc.cz/
mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/


7. PŘÍLOHY
7.1.1 Pravidla publicity projektů spolufinancovaných z Connecting Europe Facility (CEF), včetně 

příloh

7.1.2 Požadavkový list CNM-MB

7.1.3 Požadavky na stavební připravenost
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