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SMLOUVA O DÍLO
______________________________________________________________________________________

SMLUVNÍ S TRANY

1. Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

(dále jen „objednatel“)

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a.s.

sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

zastoupena generálním ředitelem, na základě plné moci

pověření zaměstnanci:

(dále jen „Technický zástupce investora“)

a

2. SPOLEČNOST MERHAUTOVA , MOST

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 25317628

DIČ:CZ25317628

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700

Komerční banka a.s., č.ú.: 250048-621/0100
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Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

a

OHLA ŽS, a.s. (Další společník)

se sídlem: Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 695

zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 8010-0503087443 / 0300

(dále jen společně „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel, společně jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“, spolu uzavírají
Smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavební práce realizované v rámci I. etapy projektu s názvem „III/37915 Brno, Merhautova, most
37915-2 Studená přes trať“ spočívající v rekonstrukci silničního mostu ev. č. 37915-2 na ulici
Seifertova v Brně přes železniční trať Brno – Havlíčkův Brod, na hranici kat. území Černá Pole a Lesná
v městské části Brno-sever“ (dále jen „Stavba“);

ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
iii. geodetického zaměření stavby;
iv. geometrických plánů stavby, příp. věcných břemen.

3. Zhotovitel, jakožto dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, který podal nabídku
na Veřejnou zakázku, potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu
uvedenou v čl. VI. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

II. STAVBA

1. Zhotovením Stavby se rozumí zejména:
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a. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby včetně všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, 
např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), přičemž 
předáním a převzetí Staveniště se rozumí jeho zpřístupnění zhotoviteli, aby mohl provést dílo dle této 
smlouvy, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Předmětem díla 
dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace. 

b. Zhotovitel za objednatele místně příslušnému stavebnímu úřadu oznámí termín zahájení zhotovování 
Stavby;  

c. zhotovitel se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním 
úřadem;  

d. zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro 
realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 
správcům;  

e. zpracování vytyčovacího schémata Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů; 
f. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru k řádnému 

provedení Stavby;  
g. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 
h. ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
i. zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
j. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení 
zkoušek technickému dozoru investora (dále jen „TDI“), a to ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 
v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči;  

k. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů 
objednateli, a to v českém jazyce ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení 
v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči;  

l. zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní 
strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí objednateli, a to v českém jazyce 
ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (obdobném) 
nosiči;  

m. provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení 
podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení 
v digitální podobě na CD (obdobném) nosiči; 

n. zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby 
a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele; 

o. odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly 
apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady; 

p. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 
propustky apod.); 

q. oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně 
příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby 
věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;  

r. zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 
s. zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných objednatelem 

zhotoviteli;  
t. pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění 

předmětu smlouvy v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči;  
u. celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy;   
v. v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve 

správním řízení zhotovitel podá, po odstranění vytknutých nedostatků, oznámení o odstranění 
nedostatků.  
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A. Předmětem Stavby dle této smlouvy jsou objekty zajišťované pro Statutární město Brno, tj. 
objednatele, konkrétně se jedná o následující: 

100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

102 Silnice I/42 - větev MÚK Merhautova, I. Etapa 
103 Místní komunikace, I. Etapa 
104.1 Chodníky – BKOM, I. Etapa 
104.2 Chodníky – MČ Brno-sever, I. Etapa 
180 Přechodné dopravní značení 

200 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

202 Lávka Seifertova přes železnici ev.č. BM-535 
203 Provizorní lávka pro inženýrské sítě 

300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 
302 Kanalizační přípojky vpustí – BKOM 

351 Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600 a navazujících vodovodů - 1.část 

400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

402 Přeložka VO - I. etapa 
403 Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa 

500 OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ 

501 Přeložka plynovodů, I. etapa 
  501.1 – NTL plynovod 

  501.2 – regulační stanice STL/NTL 

  501.3 – STL plynovod 

  501.4 – demontáž NTL plynovodu na mostě 

660 OBJEKTY DRAH 

661 Tramvajová trať – svršek a spodek, I. etapa 
662 Tramvajová trať – kabelovod N/Z kabelů, I. etapa 
663 Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno-Lesná 
667 Úprava sděl. a zabezp. kabelů – SSZT, CTD 
668 Úprava sdělovacích kabelů – ČD Telematika 

800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ 

801 Vegetační úpravy – Správa železnic 
802.1 Vegetační úpravy – BKOM, I. etapa 
802.2 Vegetační úpravy – MČ Brno-sever, I. etapa 
810 Kácení, I. etapa 

B. Předmětem této smlouvy nejsou objekty: 

10 Silnice III/37915, I. etapa 
20 Rekonstrukce mostu ev.č. 37915-2 
30 Kanalizační přípojky vpustí – SÚS JMK 
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66 Úpravy trakčního vedení železniční trati 

Tyto stavební objekty budou realizovány na základě smlouvy o dílo se Správou a údržbou silnic Jihomoravského 
kraje, příspěvkovou organizací kraje (dále jen "SÚS JMK“). 

C. Předmětem této smlouvy jsou také činnosti zajišťované společně pro objednatele a SÚS JMK: 
 

Činnost Popis 

Zařízení Staveniště 
Zřízení a odstranění zařízení Staveniště a s tím související činnosti  

DIO 
Uzavírky a objízdné trasy (včetně stanovení) 

Výluky na trati 
Zajištění výluky na trati SŽ včetně příslušných poplatků 

Náklady na náhradní dopravu 
Náklady na náhradní dopravu při výluce na trati SŽ 

Objednatel má na výše uvedených činnostech dle bodu C finanční podíl ve výši 73 %. Zhotovitel tuto 
skutečnost zohledňuje při stanovení Ceny za dílo dle čl. VI. této smlouvy. Zbývajícím podílem ve výši 27 % 
disponuje SÚS JMK a tato skutečnost je zohledněna v související Smlouvě o dílo.  
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním Stavby, čímž je: 

i. soupis prací;  

ii. projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná projekční kanceláří PK OSSENDORF 
s.r.o., sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 25564901 jakožto hlavní projektant, 
(dále jen „projektová dokumentace“); 

iii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy; 

iv. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve 
znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu 
provádění díla dle této smlouvy. 

 
III.  DSPS 
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (červenec 2022). Součástí DSPS bude zákres skutečného 
provedení stavby do katastrální mapy. 

2. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou 
autorizovanou pro příslušný obor.  

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na jednom vhodném datovém nosiči (např. USB flash disk nebo 
CD/DVD), přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg 
nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných 
zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy 
musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální 
výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné 
hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato 
hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation 
mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a 
vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému 
JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a 
pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn 
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postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

IV.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOM ETRICKÝ PLÁN  
1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou 

odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na 
samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků 
zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2x v listinné 
podobě a 1x digitálně ( na nosiči USB flash disk, případně na CD/DVD) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. 
Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné 
trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude 
odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m 
vzhledem k vybudované měřické síti. 

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků, 
a případně geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice 
silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technických dozorem investora. 

4. Geometrický plán pro stavbu a případně zřízení věcných břemen a služebností bude předán v listinné podobě 
v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové 
skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán (e-mailem na adresu 
správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými 
předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku 
geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční 
smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném 
rozsahu udělit. 

 

V.  LHŮTY PLNĚNÍ  
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

Termín předání Staveniště do 5 pracovních dnů od písemné výzvy k převzetí 
Staveniště   

Termín zahájení stavebních prací do 14 dnů od předání staveniště 

Dokončení a předání stavby s výjimkou 
uvedenou dále do 12 měsíců od předání Staveniště   

Předání díla vyjma geometrického plánu do 30 dnů od předání dokončené Stavby  

Předání a převzetí geometrických plánů do 90 dnů od dokončení a předání Stavby 

Dřívější plnění je možné. 

2. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k předání a převzetí Staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem 
(nejdříve však po nabytí účinnosti tohoto smluvního vztahu). Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor 
Staveniště. Při předání prostoru Staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. návrh technologického postupu prací, nebude-li dohodnuto jinak; 
ii. doklad o pojištění.  
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3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru Staveniště zahájit stavební práce, nejpozději 
však do 14 dnů od předání a převzetí prostoru Staveniště. 

Stavební práce budou prováděny v souladu s Harmonogramem, jenž byl objednateli předložen před podpisem 
této Smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi Harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních 
dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný 
Harmonogram prací a předá ho objednateli.  

4. Pro účely této smlouvy je Stavba dokončena tehdy a je možné ji převzít, je-li Stavba bez vad, nebo vykazuje-
li Stavba pouze zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému 
užívání. V opačném případě se považuje Stavba za nedokončenou a není ji možné převzít. Do dokončení 
Stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak. 

5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně: 

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby 
k jejímu účelu; 

ii. vyčištěné prostory Staveniště. 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé 
dílo vyjma geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno. 

6. Předání a převzetí prostoru Staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů 
a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu 
v prostoru Staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu.  

7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických 
plánů a předání a převzetí geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.  

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné 
podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 
pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před 
dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud 
z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel 
zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání. 

9. O předání a převzetí prostoru Staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických 
plánů a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební 
deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o 
předání v převzetí dokončené stavby. 

10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ), zejména v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou 
okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména zvlášť nevhodné klimatické 
podmínky, archeologický nález v rámci provádění stavebních prací, který bude znamenat nutnost provést 
záchranný archeologický průzkum, vícepráce vyžadující delší dobu plnění, oprávněné požadavky třetích 
osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby apod. V případě, že se provádění stavebních 
prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní 
přestávka v termínu od 30. 11. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku). O zimní 
přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude 
proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě 
příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. 
O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. 
O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. 

VI.  CENA DÍLA  
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena díla bez DPH   72 122 954,18 KČ  

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane 
bez zaokrouhlení. 
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3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a
soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

6. Cenu díla bude možné měnit:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů
neprovedených dle rozpočtu,

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací
(tzv. vícepráce) provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů
dle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr
uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena podle aktuální cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) vydávané
obchodní společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice,
IČO: 47115645, pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány,

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce,
doloží zhotovitel návrh individuální kalkulace jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak
bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit
přiměřenost jednotkové ceny nezávislou osobou;

7. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny
stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

8. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle
předchozích odstavců tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení TDI a
osobě vykonávající autorský dozor projektanta (dále jen „AD“). Součástí těchto oceněných soupisů bude i
výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu a dle § 435 občanského
zákoníku.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací
protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury do 15 (slovy patnácti) kalendářních dnů po dni, ke
kterému je vystaven a odsouhlasen pověřenou osobou objednatele zjišťovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla. V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu
včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany
objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-
mail: Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel 2 originály faktury včetně příloh
poštou na adresu: Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.

3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán hlavním stavbyvedoucím pověřenou osobou objednatele;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
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ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše 
uvedených; 

iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích; 
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem; 
v. datovány a podepsány hlavním stavbyvedoucím pověřenou osobou objednatele; 

vi. předány v tištěné podobě pověřené osobě objednatele a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve 
formátu XC4 - *.xml. pověřené osobě objednatele. 

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí 
díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí 
geometrických plánů. 

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.  

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu 
uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení, přičemž 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury dle postupu v tomto článku uvedeném. 

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Zálohové platby se nesjednávají.  

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru 
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet 
podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

VIII.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při 

provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty 
uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne 
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. 
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že 
zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu 
jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele a je 
povinen uhradit objednateli plnou výši škody, která vznikne její nápravou ze strany objednatele či jím určených 
osob. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto 
zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů 
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné 
zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, AD a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je 
vykonávají, vstup na Stavbu a Staveniště.  TDI a  koordinátor BOZP jsou kromě kontroly provádění díla 
oprávněni i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníku této 
smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu 
inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
při realizaci stavby. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění dle této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů 
České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči 
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poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň smluvních podmínek s podmínkami této 
Smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. 

 

IX.  PROVÁDĚNÍ S TAVBY  
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 

hlavního stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba hlavního stavbyvedoucího požadavkům objednatele dle 
odst. 6.1 tohoto článku. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba hlavního stavbyvedoucího: 

a) před zahájením stavebních prací disponovala odbornou způsobilostí ve smyslu „Předpis o odborné 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ vydaného Správou železnic, státní 
organizací, pro výkon činnost fyzických osob dodavatelů na dráhách provozovaných Správou železnic, 
státní organizací;   

doklad o oprávnění bude předložen zhotovitelem na výzvu objednatele; 

b) se účastnila kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. 
nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím 
průběhem, 

c) aktivně se účastnila předávání stavby objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 
stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem či TDI, 

d) aktivně se účastní kolaudace (vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí) a při kontrole 
odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením hlavního stavbyvedoucího, 
který je povinen být na staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném či kdykoliv na požádání 
objednatele do 2 pracovních dnů s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (nemoc, dovolená). 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba stavbyvedoucího odpovědného za objekty pozemní komunikace: 

a) před zahájením stavebních prací disponovala odbornou způsobilostí ve smyslu „Předpis o odborné 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ vydaného Správou železnic, 
státní organizací, pro výkon činnost fyzických osob dodavatelů na dráhách provozovaných Správou 
železnic, státní organizací.  

Doklad o oprávnění bude předložen zhotovitelem na výzvu objednatele. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je 
zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.  

3. Kontrola  

3.1 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat 
kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán 
záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění. 

3.2 Kontrola prováděných prací bude realizována objednatelem a jím pověřenými osobami, TDI, AD, 
koordinátorem BOZP a případně orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních 
předpisů.  

3.3 Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

i. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 
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ii. termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě 
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď 
na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI, 

iii. kontrolní dny budou řízeny TDI, 

iv. z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány 
v elektronické podobě. 

3.4 Zhotovitel vyzve TDI prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, 
jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu TDI bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud zhotovitel TDI prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně TDI 
práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

3.5 Zhotovitel písemně vyzve kromě TDI i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 

3.6 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných 
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel 
prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky 
provést na svoje náklady. 

3.7 . Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je 
zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným osobám kontrolu provést, a to i s odstraněním 
zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese 
zhotovitel.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby 
tvoří originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven 

v odst. 10 tohoto článku; 
v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před 

zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby – elektronicky (e-mailem na adresu 
technického dozoru investora nebo na nosiči USB flash disk), (zpracovanou ve fázích: před zahájením 
prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí), v průběhu provádění prací, po ukončení prací 
vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí). 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány 
účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen 
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména 
provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, 
nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich 
časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony 
a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi 
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přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací 
v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. 

Stavební deník bude v souladu se stavebním zákonem veden v listinné podobě. 

6. Poddodavatelé 

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla 
poskytnout určité věci či práva. 

Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele: 

Pozici hlavního stavbyvedoucího bude v souladu s §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat 
fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor: mosty a inženýrské konstrukce. 

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, 
prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 

Název poddodavatele IČO poddodavatele Rozsah prací poddodavatele 

x   

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci 
zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem, nebo pokud 
v zadávacím řízení kvalifikaci prokazoval jinou osobou a nyní chce část díla provádět sám. Objednatel 
si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně. 

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi 
poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má 
poddodavatel provést. 

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

6.5 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům 
vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)  

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých 
úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál 
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a 
provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla. 

10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 
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xi. Kdo odpad odevzdal. 

11. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi 
a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum. 

12. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost se stavbami jiných investorů v místě plnění (zejména viz 
stavební objekty, které nejsou předmětem této smlouvy dle čl. II odst. 1 této smlouvy). 

13. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky podle vyjádření dotčených osob. 

 

X.  PROSTOR STAVENIŠ TĚ  
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor 

staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný se Správou a údržbou 
silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK). 

2. Prostor Staveniště je vymezen zadáním Stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení Stavby potřebovat prostor 
větší, zajistí jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vytyčit inženýrské sítě v prostoru staveniště; 
ii. vytyčit obvod staveniště; 

iii. ohlašovat pohyb třetích osob na staveništi; 
iv. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel 
zejména povinen zajistit: 

i. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti 
práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně 
poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a 
zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

XI.  ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY  
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o 

zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou 
č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že 
zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby 
tato byla oprávněná dle čl.VI odst. 6 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom 
záznam do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se ZZVZ a 
dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými, a to v návaznosti na čl. VI. této 
smlouvy.  

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. 
Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu *.xls . 

5. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat 
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, 
platí, že je provádí na svůj náklad. 

 

XII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SM LUVNÍCH STRAN  
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: primátorka nebo pověřená osoba a technický dozor, dále pověřené 

osoby ze strany SÚS JMK a pověřené osoby ze strany správce vybraných stavebních objektů, jímž je 
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Brněnská komunikace a.s., sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice, IČO: 60733098 (v textu 
smlouvy jen jak „BKOM“).  

2. Primátorka nebo pověřená osoba je oprávněna činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. 
Je jí vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě po odsouhlasení Radou města Brna. 

3. Osoba oprávněna jednat ve věcech technických a realizaci stavby na straně objednatele je oprávněna činit 
veškerá právní jednání související s touto smlouvou, dále je oprávněna zejména: 

i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn 

k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba 

objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. udílet zhotoviteli pokyny včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy; 
vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 

viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;  
ix.  potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání 

apod.; 
xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 

xii. činit zápisy do stavebního deníku. 

4. Technický dozor je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. činit zápisy do stavebního deníku.  

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

Stavbyvedoucí, je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není 
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění 
díla a odpovídat za jeho odborné provedení. 

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy (Příloha č. 3 
Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen 
doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího dle čl. IX odst. 6 
této smlouvy tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla 
uzavřena smlouva. 

6. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XIII.  ZÁVAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku, životě nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 

objednateli nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích 
osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez 
DPH. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel 
předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.  

3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu 
budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající 
ceně díla bez DPH. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 
Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

4. Práva objednatele z vady díla 

4.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla 
k naplnění účelu této smlouvy. 
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4.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které 
má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co 
tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Záruka za jakost 

5.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu 
§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

i. 120 měsíců na provedené práce v rozsahu konstrukce mostu; 

ii. 60 měsíců za veškerá zbylá plnění (dále jen „záruční doba“), není-li stanoveno jinak.       

5.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje 
záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 
5.1 tohoto článku pro toto plnění. 

5.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. 

5.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. 
Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí 
osobou, nebo vyšší mocí.  

5.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen 
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka 
uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Smluvní pokuta 

6.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se 
zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 1.000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací o více než 15 dnů 1.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 500,-Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 1.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a 
vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby 

   500,- Kč 
denně/vada 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

2.000,- Kč za 
poddodavatele 

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných 
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní 
pokuty. 

6.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

6.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní 
straně. Splatnost smluvní pokuty je do 30 dnů o doručení písemné výzvy či faktury. 

6.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 
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6.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
s úhradou faktur.  

7. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku 
provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem 
předání a převzetí stavby. 

 

XIV.  UKONČENÍ SM LOUVY  
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se mj. považuje: 

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní 
v době přiměřené; 

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;  
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé; 
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu; 
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 kalendářních dní; 

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy 
stanoveno jinak; 

vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření 
této smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

viii. nesplňuje-li stavbyvedoucí odbornost stanovenou touto smlouvou, případně je tato činnost prováděna 
poddodavatelem; 

ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů 

o životním prostředí a odpadovém hospodaření; 
xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje; 
xiii. z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů; 

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy 
o více než 90 kalendářních dní. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran. 

 

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající 

z uplatňování záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě.  

3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
(kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel bere taktéž na vědomí, že je 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a také kontroly dotačním či auditním orgánem u 
související části stavby investora Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  
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5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění 
veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový 
poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od 
doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel 
nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu hlavního stavbyvedoucího, kterým 
prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky, které předcházelo uzavření této smlouvy, 
pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní 
stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní stavbyvedoucí, resp. 
minimálně zkušenostmi v takovém počtu a kvalitě, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní hlavní 
stavbyvedoucí. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů od doručení žádosti a 
potřebných dokladů, disponuje-li nový hlavní stavbyvedoucí potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou stavbyvedoucího bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy.  

7. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za 
to, že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i: 

7.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a  

7.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 
který je datován a podepsán primátorkou nebo jím pověřenou osobou.  

8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.  

9. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny 
harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. 
Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně 
a prokazatelně doručena. V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího v příloze č. 2 lze tuto provést 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo 
nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 
2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou 
uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o 
osoby s přímou či nepřímou vazbou na zhotovitele či poddodavatele zhotovitele. 

11. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady 
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé 
odrážky, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených 
v předešlých písmenech. 

12. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani 
u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

13. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv 
na odpovědnost zhotovitele dle odst. 10 nebo 11. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout 
objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 10 nebo 11 
smlouvy. 
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14. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 10 a/nebo 11, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy;
odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady,
povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací
souvisejících s plněním dle této smlouvy.

15. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním
v registru smluv dle odst. 13. tohoto článku.

16. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611
§ 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

17. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

18. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel si před zahájením dle této smlouvy ověří
uveřejnění smlouvy v registru smluv.

19. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy.

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.

20. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto
smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto
dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy
obou smluvních stran.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/033 konané dne 24.05.2023.

V Brně dne (dle data elektronického podpisu) V Brně dne (dle data elektronického podpisu)

………………………………………… ……………

Za Objednatele Za Zhotovitele
Ing. Tomáš Pivec, MBA, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna Ing. Pavel Borek, člen představenstva

…………………………………………

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocúrek, 1.místopředseda představenstva

…………………………………………

OHLA ŽS, a.s.
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS  PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
______________________________________________________________________________________ 

 
 



Projekt:

OBJEKTY OBJEKTY

Objekt Popis  Město Brno SÚS
SO 000.1 Vedlejší rozpočtové náklady města Brna 2 266 898,81 2 742 947,56 2 266 898,81
SO 001 Příprava území, I. etapa  186 110,32 225 193,49  186 110,32
SO 102 Silnice I/42 - větev MÚK Merhautova, I. etapa  338 918,48 410 091,36  338 918,48
SO 103 Místní komunikace, I. etapa  79 966,23 96 759,14  79 966,23
SO 104.1 Chodníky - BKOM, I. etapa  681 412,24 824 508,81  681 412,24
SO 104.2 Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa  23 798,35 28 796,00  23 798,35
SO 202 Lávka Seifertova přes železnici ev.č. BM - 535 26 395 846,20 31 938 973,90 26 395 846,20
SO 203 Provizorní lávka pro inženýrské sítě 1 241 200,67 1 501 852,81 1 241 200,67
SO 302 Kanalizační přípojky vpustí - BKOM  178 124,71 215 530,90  178 124,71
SO 351 Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600 a navazujících vodovodů - 1.část 26 293 764,27 31 815 454,77 26 293 764,27

SO 401 Přeložka NN - EG.D, I. etapa
SO 402 Přeložka VO - I. etapa  61 139,90 73 979,28  61 139,90
SO 403 Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa  49 637,00 60 060,77  49 637,00
SO 404.1 Provizorní přeložka sdělovacího vedení - CETIN, I. etapa
SO 404.2 Přeložka sdělovacího vedení - CETIN, I.etapa
SO 405.1 Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Quantcom, I. etapa
SO 405.2 Přeložka sdělovacího vedení - Quantcom, I. etapa
SO 406.1 Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa  198 509,79 240 196,85  198 509,79
SO 406.2 Přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa
SO 501 Přeložka plynovodu, I. etapa 3 550 962,09 4 296 664,13 3 550 962,09
SO 661 Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa 2 920 040,95 3 533 249,55 2 920 040,95
SO 662 Tramvajová trať - kabelovod N/Z kabelů, I. etapa 1 641 814,25 1 986 595,24 1 641 814,25
SO 663 Úprava přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná 444 498,94 537 843,72  444 498,94
SO 667 Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD 1 019 533,10 1 233 635,05 1 019 533,10
SO 668 Úprava sdělovacích kabelů - ČD Telematika
SO 801 Vegetační úpravy - Správa železnic 328 103,67 397 005,44  328 103,67
SO 802.1 Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa 10 625,60 12 856,98  10 625,60
SO 802.2 Vegetační úpravy - MČ Brno - Sever, I. etapa 345 303,80 417 817,60  345 303,80
SO 810 Kácení  81 297,36 98 369,81  81 297,36

68 337 506,73 82 688 383,14 68 337 506,73

OBJEKTY OBJEKTY

Objekt Popis  Město Brno SÚS

SO 101 Silnice III/37915, I. etapa 1 165 940,01 1 410 787,41 1 165 940,01
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 37915-2 15 236 157,19 18 435 750,20 15 236 157,19
SO 301A Kanalizační přípojky vpustí - SÚS JMK, UV 101-1  90 818,96 109 890,94  90 818,96
SO 301B Kanalizační přípojky vpustí - SÚS JMK, UV 101-2  129 056,24 156 158,05  129 056,24
SO 665 Úpravy trakčního vedení železniční trati 3 684 999,43 4 458 849,31 3 684 999,43

20 306 971,83 24 571 435,91 0,00 20 306 971,83

OBJEKTY OBJEKTY

Popis  Město Brno SÚS

SO 000.2 Ostatní náklady SÚS 714 620,91 864 691,30 714 620,91
SO 000.3 Vedlejší náklady SÚS 301 028,08 364 243,98 301 028,08

1 015 648,99 1 228 935,28 0,00 1 015 648,99

OBJEKTY OBJEKTY
 Město Brno SÚS

21 322 620,82 25 800 371,19 0,00 21 322 620,82

OBJEKTY OBJEKTY

Objekt Popis  Město Brno SÚS

SO 002 Zařízení staveniště (73% město Brno, 27% SÚS JMK)  927 079,45 1 121 766,13  676 768,00  250 311,45
SO 003 Náklady na náhradní dopravu (73% město Brno, 27% SÚS JMK)  574 525,00 695 175,25  419 403,25  155 121,75
SO 180 Přechodné dopravní značení (73% město Brno, 27% SÚS JMK)  205 140,00 248 219,40  149 752,20  55 387,80
SO 655 Výluky na trati (73% město Brno, 27% SÚS JMK) 3 478 800,00 4 209 348,00 2 539 524,00  939 276,00

5 185 544,45 6 274 508,78 3 785 447,45 1 400 097,00

OBJEKTY OBJEKTY
 Město Brno SÚS

94 845 672,00 114 763 263,12 72 122 954,18 22 722 717,82

Rekapitulace stavby SÚS souhrn  Kontrolní rozpočet     
    bez DPH

Kontrolní rozpočet       
včetně DPH

II.+III. Finanční náklady projektu celkem

III. Ostatní a vedlejší náklady celkem

I.+II.+III.+IV. Finanční náklady projektu celkem

Kontrolní rozpočet
bez DPH

Kontrolní rozpočet
včetně DPH

IV. Stavba celkem - stavební objekty společně zajišťované

Rekapitulace stavby souhrn Kontrolní rozpočet
bez DPH

Kontrolní rozpočet
včetně DPH

IV. Rekapitulace stavby - stavební objekty společně zajišťované

III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať

I. Rekapitulace stavby Město Brno- stavební náklady Kontrolní rozpočet
bez DPH

Kontrolní rozpočet
včetně DPH

Stavba celkem Město Brno- stavební náklady celkem (I.)

II. Stavba celkem SÚS- stavební náklady celkem

III. Rekapitulace stavby SÚS - ostatní a vedlejší náklady  Kontrolní rozpočet     
   bez DPH

Kontrolní rozpočet       
včetně DPH

fialově označené SO nejsou součástí rozpočtu VD-ZDS (řešeno smlouvami o přeložkách)

II. Rekapitulace stavby SÚS- stavební náklady Kontrolní rozpočet
bez DPH

Kontrolní rozpočet
včetně DPH
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Kč 2 742 947,56Cena s daní:

Kč 476 048,75DPH:

Kč 2 266 898,81Cena celková:

Kč 2 266 898,81Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady města Brna

Vedlejší rozpočtové náklady města Brna

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 000.1

Objekt: SO 000.1

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 266 898,81Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 2
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vedlejší rozpočtové náklady města Brna
Vedlejší rozpočtové náklady města Brna

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 000.1
SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 1 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL  1,000  51 950,62  51 950,62

Geodetické práce před výstavbou

vytyčení stáv. inž. sítí, údržba a ochrana po celou dobu výstavby 1=1,000 [A]

 2 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL  1,000  38 962,97  38 962,97

Geodetické práce v průběhu stavby, zejména: zřízení a údržba geodetického pole 
stavby a jeho údržba po celou dobu stavby, zaměření po odbourání mostu

geodetické práce v průběhu stavby 1=1,000 [A]

 3 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL  1,000  90 913,58  90 913,58

Geodetické práce po výstavbě

geodetické zaměření skutečného provedení stavby stavebních objektů města Brna 1=1,000 [A]

 4 012403000 Kartografické práce - geometrické plány pro jednotlivé stavební objekty KPL  1,000  90 913,58  90 913,58

Geometrické plány pro SO města Brna - popsáno v obchodních podmínkách
položka zahrnuje:  
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - realizační dokumentace stavby KPL  1,000  1 547 459,08  1 547 459,08

Dokumentace pro provádění stavby

 6 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL  1,000  23 807,07  23 807,07

Dokumentace skutečného provedení stavby

dokumentace skutečného provedení stavby stavebních objektů města Brna 1=1,000 [A]
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vedlejší rozpočtové náklady města Brna
Vedlejší rozpočtové náklady města Brna

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 000.1
SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 7 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací KPL  1,000  16 569,00  16 569,00

Pasportizace objektu před započetím prací

pasportizace objízdných tras před realizací - silnice I. a II. třídy 1=1,000 [A]

 8 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací KPL  1,000  18 611,98  18 611,98

Pasportizace objektu po provedení prací

pasportizace objízdných tras před realizací - silnice I. a II. třídy 1=1,000 [A]

 9 013294000 Ostatní dokumentace - zpracování zkušebních plánů a technologických 
postupů stavby

KPL  1,000  5 260,00  5 260,00

Ostatní dokumentace stavebních objektů města Brna

 10 013294001 Ostatní dokumentace - fotodokumentace KPL  1,000  5 260,00  5 260,00

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) 
v požadovaném počtu

fotodokumentace prováděnís tavby objektů města Brna - viz obchodní podmínky 1=1,000 [A]

Průzkumné, geodetické a projektové práce  1 889 707,88VRN1

Inženýrská činnostVRN4

 11 043103000 Zkoušky bez rozlišení KPL  1,000  10 520,00  10 520,00

Provedení veškerých zkoušek a revizí prokazujících kvalitu díla, vyžadovaných 
maj. správci k jejich převzetí

kompletní zkoušky a revize vč. zpráv a protokolů stavebních objektů města Brna 1=1,000 [A]

 12 043194000 Ostatní zkoušky akreditovanou zkušebnou KPL  1,000  52 600,00  52 600,00
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vedlejší rozpočtové náklady města Brna
Vedlejší rozpočtové náklady města Brna

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 000.1
SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní zkoušky stavebních objektů města Brna

 13 045203000 Kompletační činnost - dokladová část zhotovitele pro stavební objekty 
města Brna

KPL  1,000  5 260,00  5 260,00

Kompletační činnost

 14 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby KPL  1,000  308 810,93  308 810,93

Zajištění správních rozhodnutí, včetně správních poplatků, nutných pro realizaci 
stavby např. (kromě stavebního povolení):
- zajištění povolení k uzavírkám
- zajištění povolení užívání veřejného prostranství
- zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem
- předčasné užívání, zkušební provoz

Inženýrská činnost  377 190,93VRN4

 2 266 898,81Celkem:
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Kč 225 193,49Cena s daní:

Kč 39 083,17DPH:

Kč 186 110,32Cena celková:

Kč 186 110,32Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území, I. etapa

Příprava území, I. etapa

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 186 110,32Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Příprava území, I. etapa
Příprava území, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 
dopravní prostředek

M2  185,000  52,60  9 731,00

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

sejmutí drnu s naložením na dopravní prostředek 185.0=185,000 [A]

 2 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS  12,000  1 052,00  12 624,00

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 
300 mm

do prům. 20cm 2+2=4,000 [A]
do prům. 30cm 1+7=8,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]

 3 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS  7,000  1 262,40  8 836,80

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 
500 mm

do prům. 40cm 3+1=4,000 [A]
do prům. 50cm 2+1=3,000 [B]
Celkem: A+B=7,000 [C]

 4 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm KUS  12,000  526,00  6 312,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

do prům. 20cm 2+2=4,000 [A]
do prům. 30cm 1+7=8,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]

 5 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm KUS  7,000  526,00  3 682,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Příprava území, I. etapa
Příprava území, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
do prům. 40cm 3+1=4,000 [A]
do prům. 50cm 2+1=3,000 [B]
Celkem: A+B=7,000 [C]

 6 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 
km

KUS  108,000  10,52  1 136,16

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

do prům. 20cm 2+2=4,000 [A]
do prům. 30cm 1+7=8,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]
C * 9Koeficient množství=108,000 [D]

 7 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 
km

KUS  63,000  10,52  662,76

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

do prům. 40cm 3+1=4,000 [A]
do prům. 50cm 2+1=3,000 [B]
Celkem: A+B=7,000 [C]
C * 9Koeficient množství=63,000 [D]

 8 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3  18,500  175,34  3 243,79

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvoz drnu na skládku 185*0.1=18,500 [A]

 9 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

T  33,300  315,60  10 509,48
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Příprava území, I. etapa
Příprava území, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 10 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  18,500  15,78  291,93

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru

 11 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m KUS  14,000  4 050,20  56 702,80

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

ochrana stromů bedněním v=2m 14=14,000 [A]

Zemní práce  113 732,721

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 12 914511111R Demontáž a zpětná montáž sloupu VO, uskladněn po dobu stavby KUS  1,000  25 248,00  25 248,00

Demontáž a zpětná montáž sloupu VO, uskladněn po dobu stavby

 13 914511112R Demontáž a zpětná montáž - reklamní plocha KUS  1,000  15 780,00  15 780,00

Demontáž a zpětná montáž - reklamní plocha

 14 914511113R Demontáž a zpětná montáž info tabule KUS  2,000  2 630,00  5 260,00

Demontáž a zpětná montáž info tabule

demontáž a zpětná montáž informačních tabulí přístup na žel. nástupiště, vč. sloupku a bet. patky 2=2,000 [A]

 15 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky KUS  1,000  2 630,00  2 630,00

Montáž odpadkového koše do betonové patky

zpětná montáž odpadkového koše 1=1,000 [A]
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Příprava území, I. etapa
Příprava území, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 16 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh KUS  1,000  2 630,00  2 630,00

Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh

zpětná montáž lavičky 1=1,000 [A]

 18 936174310R 1 Demontáž a zpětná montáž stožáru SSZ pro chodce KUS  1,000  10 520,00  10 520,00

Demontáž a zpětná montáž stožáru SSZ pro chodce

Demontáž a zpětná montáž stožáru SSZ pro chodce, vč. odpojení a zapojení 1=1,000 [A]

 17 936174310R Demontáž přístřešku MHD, vč. odvozu KUS  1,000  8 416,00  8 416,00

Demontáž přístřešku MHD, vč. odvozu

 19 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované KUS  1,000  526,00  526,00

Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované

odstraněn lavičky, uložení do skladu pro zpětné použití 1=1,000 [A]

 20 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou KUS  1,000  315,60  315,60

Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou

demontáž a uložen do skladu pro zpětné použití 1=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  71 325,609

Přesun sutě997

 21 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
dřevěného kód odpadu 17 02 01

T  2,500  420,80  1 052,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

poplatek za kmeny, větve, pařezy, odhad 2.5=2,500 [A]
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Příprava území, I. etapa
Příprava území, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun sutě  1 052,00997

 186 110,32Celkem:
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FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice I/42 - větev MÚK Merhautova, I. etapa

Silnice I/42 - větev MÚK Merhautova, I. etapa

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 338 918,48Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Zemní práce1

 1 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 
50 m2

M2  1,780  53,85  95,85

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
ze zámkové dlažby

odstranění bet. dlažby tl.6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2 - ostrůvek v křižovatce 1.78=1,780 [A]

 2 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

M2  95,100  63,08  5 998,91

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm

vybourání štěrkových vrstev v tl. 27cm, suť 0,396 t/m2  93.32=93,320 [A]
vybourání štěrkových vrstev v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 - ostrůvek v křižovatce 1.78=1,780 [B]
Celkem: A+B=95,100 [C]

 3 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  107,510  63,12  6 786,03

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

vybourání živ. vrstev v tl. 5cm ACP 16+, suť 0,09 t/m2  107.51=107,510 [A]
Celkem: A=107,510 [B]

 4 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 
50 m2

M2  100,320  210,40  21 107,33

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 100.32=100,320 [A]
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 5 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 
bez překážek v trase

M2  120,950  126,24  15 268,73

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky 
vrstvy 100 mm

frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 120.95=120,950 [A]

 6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  33,240  52,60  1 748,42

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

odstranění bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m 7.37=7,370 [A]
odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo ostrůvku 7.02=7,020 [B]
odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo nároží 18.85=18,850 [C]
Celkem: A+B+C=33,240 [D]

 7 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

M2  95,780  21,04  2 015,21

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutněním

'hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příloha č. 1 technická zpráva' 
v konstrukci 1 93.32=93,320 [A]
v konstrukci 5  2.46=2,460 [B]
Celkem: A+B=95,780 [C]

Zemní práce  53 020,481

Komunikace pozemní5

 8 564871013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 270 mm M2  93,320  312,44  29 156,90

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 270 mm
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'vrstva ŠDa fr. 0/63 v tl. 27cm, plochy jednotlivě do 100 m2'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
v konstrukci 1 93.32=93,320 [A]

 9 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm M2  2,460  347,16  854,01

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 300 mm

'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
štěrkodrť tl. 308mm - ostrůvek - konstrukce 5 2.46=2,460 [A]

 10 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 
50 mm š do 3 m

M2  107,510  359,49  38 648,77

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š 
do 3 m

'podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 v tl. 50mm'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
v konstrukci 1 107.51=107,510 [A]

 11 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm M2  100,320  366,10  36 727,15

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm

'směs stmelená cementem v tl. 14cm z C8/10 fr. 0/32'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
v konstrukci 1 100.32=100,320 [A]

 12 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2  107,510  26,30  2 827,51

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
v konstrukci 1 107.51=107,510 [A]

 13 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  236,430  21,04  4 974,49

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 
kg/m2
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'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
v konstrukci 1 120.95+115.48=236,430 [A]

 14 576133111 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH (AKMJ) tl 35 mm š do 3 m M2  120,950  345,46  41 783,39

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH (AKMJ) tl 35 mm š do 3 m

'asfaltový koberec mastixový, nízkohlučný SMA 8 NH, PMB 45/100-65 v tl. 35mm'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
v konstrukci 1 120.95=120,950 [A]

 15 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 65 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

M2  115,480  484,75  55 978,93

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 65 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

'ložná vrstva ACL 16+ CRmB 25/55-65 v tl. 65mm'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
v konstrukci 1 115.48=115,480 [A]

 17 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2  2,534  368,20  933,02

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

 16 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl 
do 50 m2

M2  2,460  473,40  1 164,56

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm - konstrukce 5 2.46=2,460 [A]

Komunikace pozemní  213 048,735

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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 21 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS  1,000  810,04  810,04

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

 22 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm KUS  1,000  520,74  520,74

patka pro sloupek Al D 60mm

 23 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm KUS  1,000  21,04  21,04

víčko plastové na sloupek D 60mm

 24 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm KUS  2,000  42,08  84,16

svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

 19 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm KUS  1,000  883,68  883,68

zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

značka C4a 1=1,000 [A]

 29 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  6,457  187,26  1 209,14

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

 18 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu

KUS  1,000  315,60  315,60

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 
nebo konzoly

'viz příloha č. 2 situace'
zpětná montáž značky A11 na nový sloupek 1=1,000 [A]

 20 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 
a patkou D 60 mm

KUS  1,000  1 367,60  1 367,60

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 
60 mm
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 25 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní bílá barva

M2  0,850  526,00  447,10

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 
symboly bílé retroreflexní

značka V7a 0.85=0,850 [A]

 26 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní bílý plast

M2  0,850  1 578,00  1 341,30

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, 
symboly nápisy bílé retroreflexní

značka V7a 0.85=0,850 [A]

 27 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  0,850  105,20  89,42

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

značka V7a 0.85=0,850 [A]

 28 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

M  7,710  368,20  2 838,82

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

'silniční obruby do lože z C20/25 nXF3 s boční opěrou'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
obruba 15/25 6.33=6,330 [A]
obruba R0,5 1.38=1,380 [B]
Celkem: A+B=7,710 [C]

 31 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím 
profilem

M  51,710  84,16  4 351,91

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném 
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krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 
20 mm, hloubky 40 mm

asf. modifikovaná zálivka za horka typ N2 vč. adhezního nátěru 51.71=51,710 [A]

 32 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  51,710  52,60  2 719,95

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

řezání asf. krytu v hl. 40mm 23.52=23,520 [A]
řezání asf. krytu podél obrub hl. 20mm 28.19=28,190 [B]
Celkem: A+B=51,710 [C]

 33 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 
patkami

KUS  1,000  368,20  368,20

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
jeho zhutněním s betonovou patkou

odstranění značky Z3, hmotnost 0,082 1=1,000 [A]

 34 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  1,000  52,60  52,60

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

odstranění značky C4a, odvoz a likvidace 1=1,000 [A]

 30 BTB.24120 obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25cm KUS  2,000  562,82  1 125,64

obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25cm

Ostatní konstrukce a práce, bourání  18 546,949

Přesun sutě997

 35 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  112,506  63,12  7 101,38
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Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

'odvoz suti na skládku VZD do 10 km'
odstranění bet. dlažby tl.6cm, suť 0,260 t/m2 - ostrůvek v křižovatce 1.78*0.260=0,463 [A]
vybourání štěrkových vrstev v tl. 27cm, suť 0,396 t/m2  93.32*0.396=36,955 [B]
vybourání štěrkových vrstev v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 - ostrůvek v křižovatce 1.78*0.440=0,783 [C]
vybourání živ. vrstev v tl. 5cm ACP 16+, suť 0,09 t/m2  107.51*0.09=9,676 [D]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 100.32*0.299=29,996 [E]
frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 120.95*0.230=27,819 [F]
odstranění bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m 7.37*0.205=1,511 [G]
odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo ostrůvku 7.02*0.205=1,439 [H]
odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo nároží 18.85*0.205=3,864 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=112,506 [J]

 36 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  1 012,545  10,52  10 651,97

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

'příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 10 km'
odstranění bet. dlažby tl.6cm, suť 0,260 t/m2 - ostrůvek v křižovatce 1.78*0.260*9=4,165 [A]
vybourání štěrkových vrstev v tl. 27cm, suť 0,396 t/m2  93.32*0.396*9=332,592 [B]
vybourání štěrkových vrstev v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 - ostrůvek v křižovatce 1.78*0.440*9=7,049 [C]
vybourání živ. vrstev v tl. 5cm ACP 16+, suť 0,09 t/m2  107.51*0.09*9=87,083 [D]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 100.32*0.299*9=269,961 [E]
frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 120.95*0.230*9=250,367 [F]
odstranění bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m 7.37*0.205*9=13,598 [G]
odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo ostrůvku 7.02*0.205*9=12,952 [H]
odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo nároží 18.85*0.205*9=34,778 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 012,545 [J]

 37 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  0,086  63,12  5,43

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

odvoz dopravní značky, hmotnost 0,004 t/kus - bez poplatku, likvidace v režii zhotovitele 1*0.004=0,004 [A]
odstranění značky Z3, hmotnost 0,082 t/kus - bez poplatku, likvidace v režii zhotovitele 1*0.082=0,082 [B]
Celkem: A+B=0,086 [C]
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 38 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  6,966  10,52  73,28

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz dopravní značky, hmotnost 0,004 t/kus - bez poplatku, likvidace v režii zhotovitele 1*0.004*9=0,036 [A]
odstranění značky Z3, hmotnost 0,082 t/kus - bez poplatku, likvidace v režii zhotovitele 1*0.082*9=0,738 [B]
Celkem: A+B=0,774 [C]
C * 9Koeficient množství=6,966 [D]

 39 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  37,273  126,24  4 705,34

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

odstranění bet. dlažby tl.6cm, suť 0,260 t/m2 - ostrůvek v křižovatce 1.78*0.260=0,463 [A]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 100.32*0.299=29,996 [B]
odstranění bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m 7.37*0.205=1,511 [C]
odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo ostrůvku 7.02*0.205=1,439 [D]
odstranění přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m - okolo nároží 18.85*0.205=3,864 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=37,273 [F]

 40 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  37,738  315,60  11 910,11

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

vybourání štěrkových vrstev v tl. 27cm, suť 0,396 t/m2  93.32*0.396=36,955 [A]
vybourání štěrkových vrstev v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 - ostrůvek v křižovatce 1.78*0.440=0,783 [B]
Celkem: A+B=37,738 [C]

 41 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

T  37,495  526,00  19 722,37

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02
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frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 120.95*0.230=27,819 [A]
vybourání živ. vrstev v tl. 5cm ACP 16+, suť 0,09 t/m2  107.51*0.09=9,676 [B]
Celkem: A+B=37,495 [C]

Přesun sutě  54 169,88997

Přesun hmot998

 42 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

T  2,518  52,60  132,45

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  132,45998

 338 918,48Celkem:
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Zemní práce1

 1 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 
do 50 m2

M2  3,380  101,52  343,14

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

odstranění štěrkových vrstev tl. 225mm, suť 0,330 t/m2 3.38=3,380 [A]

 2 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 
50 m2

M2  6,570  210,40  1 382,33

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2  6.57=6,570 [A]

 3 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2  10,110  126,24  1 276,29

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

odstranění živ. podkladních vrstev tl. 7cm, suť 0,154 t/m2 10.11=10,110 [A]

 4 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek 
v trase

M2  14,000  126,24  1 767,36

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 
mm

frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2 14.0=14,000 [A]

 5 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

M2  3,380  21,04  71,12
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Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutněním

hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příloha č. 1 technická zpráva  3.38=3,380 [A]

Zemní práce  4 840,241

Komunikace pozemní5

 6 564861014 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 230 mm M2  3,380  266,16  899,62

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 230 mm

'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
vrstva ŠDa fr. 0/63 v tl. 22,5cm, plochy jednotlivě do 100 m2 3.38=3,380 [A]

 7 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 3 m

M2  10,110  6 068,17  61 349,20

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 
mm

'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 v tl. 70mm 10.11=10,110 [A]

 8 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm M2  6,570  366,10  2 405,28

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm

'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
směs stmelená cementem v tl. 14cm z C8/10 fr. 0/32 6.57=6,570 [A]

 9 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2  10,110  26,30  265,89

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
rekonstrukce krytu a vozovky 10.11=10,110 [A]
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 10 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2  14,000  21,04  294,56

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 
kg/m2

viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy 14.0=14,000 [A]

 11 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

M2  14,000  325,11  4 551,54

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
obrusná vrstva ACO 11 50/70 v tl. 4cm 14=14,000 [A]

Komunikace pozemní  69 766,095

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 12 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá 
barva

M  2,500  42,08  105,20

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
retroreflexní

značka V1a 2.5=2,500 [A]

 13 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  2,500  5,26  13,15

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

značka V1a 2.5=2,500 [A]

 14 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím 
profilem

M  16,160  84,16  1 360,03

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 
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20 mm, hloubky 40 mm

asf. modifikovaná zálivka za horka typ N2 vč. adhezního nátěru 16.16=16,160 [A]

 15 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  16,160  52,60  850,02

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

řezání asf. krytu v hl. 40mm 13.6=13,600 [A]
řezání asf. krytu podél obrub hl. 20mm 2.56=2,560 [B]
Celkem: A+B=16,160 [C]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  2 328,409

Přesun sutě997

 16 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  5,924  63,12  373,92

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

'odvoz suti na skládku VZD do 10 km'
odstranění štěrkových vrstev tl. 225mm, suť 0,330 t/m2 3.38*0.330=1,115 [A]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2  6.57*0.299=1,964 [B]
odstranění živ. podkladních vrstev tl. 7cm, suť 0,154 t/m2 10.11*0.154=1,557 [C]
frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2 14.0*0.092=1,288 [D]
Celkem: A+B+C+D=5,924 [E]

 17 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  53,323  10,52  560,96

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

'příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 10 km'
odstranění štěrkových vrstev tl. 225mm, suť 0,330 t/m2 3.38*0.330*9=10,039 [A]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2  6.57*0.299*9=17,680 [B]
odstranění živ. podkladních vrstev tl. 7cm, suť 0,154 t/m2 10.11*0.154*9=14,012 [C]
frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2 14.0*0.092*9=11,592 [D]
Celkem: A+B+C+D=53,323 [E]
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 18 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01
T  1,964  126,24  247,94

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2  6.57*0.299=1,964 [A]

 19 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  1,115  315,60  351,89

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

odstranění štěrkových vrstev tl. 225mm, suť 0,330 t/m2 3.38*0.330=1,115 [A]

 20 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

T  2,845  526,00  1 496,47

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02

odstranění živ. podkladních vrstev tl. 7cm, suť 0,154 t/m2 10.11*0.154=1,557 [A]
frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2 14.0*0.092=1,288 [B]
Celkem: A+B=2,845 [C]

Přesun sutě  3 031,18997

Přesun hmot998

 21 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

T  0,006  52,60  0,32

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  0,32998
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 
pěší strojně pl přes 50 m2

M2  216,950  36,82  7 988,10

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

rozebrání dlažby tl. 4cm vč. lože, suť 0,255 t/m2 - Hořejší 7.12=7,120 [A]
rozebrání dlažby tl. 4cm vč. lože, suť 0,255 t/m2 - Merhautova vpravo 44.74=44,740 [B]
rozebrání dlažby tl. 4cm vč. lože, suť 0,255 t/m2 - Seifertova vlevo 137.25=137,250 [C]
rozebrání dlažby tl. 4cm vč. lože, suť 0,255 t/m2 - Seifertova křižovatka 27.84=27,840 [D]
Celkem: A+B+C+D=216,950 [E]

 2 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 
50 m2

M2  80,160  36,82  2 951,49

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
ze zámkové dlažby

rozebrání dlažby tl. 6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2 - Merhautova vlevo 80.16=80,160 [A]

 3 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

M2  357,680  121,88  43 594,04

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Hořejší 7.12=7,120 [A]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Merhautova vpravo (44.71+9.12)=53,830 [B]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Merhautova vlevo (80.16+9.87)=90,030 [C]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02=16,020 [D]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova vlevo (137.25+25.59)=162,840 [E]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova křižovatka 27.84=27,840 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=357,680 [G]

 4 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2  60,600  105,20  6 375,12

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vpravo 9.12=9,120 [A]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vlevo 9.87=9,870 [B]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02=16,020 [C]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vlevo 25.59=25,590 [D]
Celkem: A+B+C+D=60,600 [E]

 5 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2  60,600  126,24  7 650,14

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova vpravo 9.12=9,120 [A]
odstranění  živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova vlevo 9.87=9,870 [B]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02=16,020 [C]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova vlevo 25.59=25,590 [D]
Celkem: A+B+C+D=60,600 [E]

 6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  21,020  52,60  1 105,65

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m - Merhautova vlevo 21.02=21,020 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 7 113202111 1 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  40,060  52,60  2 107,16

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Hořejší 2.56=2,560 [A]
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Merhautova vpravo 17.4=17,400 [B]
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Merhautova vlevo 2.64=2,640 [C]
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Seifertova vpravo 5.05=5,050 [D]
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Seifertova vlevo 12.41=12,410 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=40,060 [F]

 8 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek M  20,910  52,60  1 099,87

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Hořejší 4.19=4,190 [A]
vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Seifertova vlevo 5.15=5,150 [B]
vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Seifertova křižovatka 11.57=11,570 [C]
Celkem: A+B+C=20,910 [D]

 9 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  44,930  52,60  2 363,32

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vlevo 14.76=14,760 [A]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vpravo 5.0=5,000 [B]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vpravo 5.0=5,000 [C]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vlevo 13.3=13,300 [D]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova křižovatka 6.87=6,870 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=44,930 [F]

 10 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

M2  346,220  21,04  7 284,47

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutněním
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
'hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příloha č. 1 technická zpráva' 
Hořejší 7.12=7,120 [A]
Merhautova vpravo 49.59=49,590 [B]
Merhautova vlevo 85.96=85,960 [C]
Seifertova vpravo 14.67=14,670 [D]
Seifertova vlevo 161.04=161,040 [E]
Seifertova křižovatka 27.84=27,840 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=346,220 [G]

Zemní práce  82 519,361

Komunikace pozemní5

 11 564871013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 270 mm M2  346,250  375,59  130 048,04

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 270 mm

' vrstva ŠD v prům. tl. 27cm z ŠD fr. 0/63'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
Hořejší 7.12=7,120 [A]
Merhautova vpravo 49.58=49,580 [B]
Merhautova vlevo 86.02=86,020 [C]
Seifertova vpravo 14.67=14,670 [D]
seifertova vlevo 161.04=161,040 [E]
Seifertova křižovatka 27.82=27,820 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=346,250 [G]

 14 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  25,341  656,45  16 635,10

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

 13 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní M2  294,506  371,36  109 367,75

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

 12 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl 
přes 300 m2

M2  346,220  359,92  124 611,50
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

'dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
dlažba 20/20/6 šedá 291.59=291,590 [A]
dlažba 20/10/6 červená reliéfní 25.09=25,090 [B]
dlažba 20/20/6 šedá bez fazety 24.2=24,200 [C]
dlažba 20/30/6 červená 5.34=5,340 [D]
Celkem: A+B+C+D=346,220 [E]

 15 PFB.2011181 dlažba bet. 20/30/6 červená M2  5,393  437,63  2 360,14

dlažba bet. 20/30/6 červená

 16 PFB.2011761
OZ

Dlažební kameny - nesražená hrana 20/20/6  nat M2  24,200  336,64  8 146,69

Dlažební kameny - nesražená hrana 20/20/6  nat

Komunikace pozemní  391 169,225

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 22 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  116,015  196,72  22 822,47

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 19 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm M  8,384  165,16  1 384,70

obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

 20 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm M  4,080  499,70  2 038,78

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
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 18 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  11,618  187,26  2 175,59

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

 17 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

M  23,610  368,20  8 693,20

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

'obrubník silniční do lože z C20/25 nXF3'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
obruba 15/25 - Merhautova vlevo 11.39=11,390 [A]
obruba 15/15-25 - Merhautova vlevo 2+2=4,000 [B]
obruba 15/15N - Merhautova vlevo 8.22=8,220 [C]
Celkem: A+B+C=23,610 [D]

 21 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

M  113,740  263,00  29 913,62

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

'obrubník chodníkový do lože z C20/25 nXF3'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
obruba 10/25 - Hořejší 4.19=4,190 [A]
obruba 10/25 - Merhautova vpravo 19.24=19,240 [B]
obruba 10/25 - Merhautova vlevo 20.3=20,300 [C]
obruba 10/25 - Seifertova vpravo 7.76=7,760 [D]
obruba 10/25 - Seifertova vlevo 39.25=39,250 [E]
obruba 10/25 - Seifertova křižovatka 23=23,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=113,740 [G]

 23 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

M  37,420  473,40  17 714,63

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
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prostého

'osazení kamenných obrub získaných v rámci stavby'
Hořejší 2.56=2,560 [A]
Merhautova vpravo 17.4=17,400 [B]
Seifertova vpravo 5.05=5,050 [C]
Seifertova vlevo 12.41=12,410 [D]
Celkem: A+B+C+D=37,420 [E]

 24 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních M  40,060  42,08  1 685,72

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 
silničních

'očištění žulových obrubníků a kostek, obruby budou zpětně osazeny' 
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Hořejší 2.56=2,560 [A]
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Merhautova vpravo 17.4=17,400 [B]
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Merhautova vlevo 2.64=2,640 [C]
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Seifertova vpravo 5.05=5,050 [D]
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Seifertova vlevo 12.41=12,410 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=40,060 [F]

 25 979071022 Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo 
MC při překopech inženýrských sítí

M2  2,091  126,24  263,97

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od 
spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár živicí 
nebo cementovou maltou

vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Hořejší 4.19*0.1=0,419 [A]
vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Seifertova vlevo 5.15*0.1=0,515 [B]
vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Seifertova křižovatka 11.57*0.1=1,157 [C]
Celkem: A+B+C=2,091 [D]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  86 692,689

Přesun sutě997
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Chodníky - BKOM, I. etapa
Chodníky - BKOM, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 104.1
SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  256,135  63,12  16 167,24

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

'odvoz suti na skládku VZD do 10 km'
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Hořejší 7.12*0.255=1,816 [A]
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Merhautova vpravo 44.74*0.255=11,409 [B]
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova vlevo 137.25*0.255=34,999 [C]
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova křižovatka 27.84*0.255=7,099 [D]
rozebrání dlažby tl. 6cm, suť 0,260 t/m2 - Merhautova vlevo 80.16*0.260=20,842 [E]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Hořejší 7.12*0.440=3,133 [F]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Merhautova vpravo (44.71+9.12)*0.440=23,685 [G]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Merhautova vlevo (80.16+9.87)*0.440=39,613 [H]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02*0.440=7,049 [I]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova vlevo (137.25+25.59)*0.440=71,650 [J]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova křižovatka 27.84*0.440=12,250 [K]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vpravo 9.12*0.078=0,711 [L]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vlevo 9.87*0.078=0,770 [M]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02*0.078=1,250 [N]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vlevo 25.59*0.078=1,996 [O]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova vpravo 9.12*0.132=1,204 [P]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vlevo 14.76*0.04=0,590 [Q]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vpravo 5.0*0.04=0,200 [R]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vpravo 5.0*0.04=0,200 [S]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vlevo 13.3*0.04=0,532 [T]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova křižovatka 6.87*0.04=0,275 [U]
vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m - Merhautova vlevo 21.02*0.205=4,309 [V]
odstranění  živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova vlevo 9.87*0.205=2,023 [W]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02*0.205=3,284 [X]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova vlevo 25.59*0.205=5,246 [Y]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=256,135 [Z]

 27 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  2 305,200  10,52  24 250,70

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Chodníky - BKOM, I. etapa
Chodníky - BKOM, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 104.1
SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
'příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 10 km'
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Hořejší 7.12*0.255*9=16,340 [A]
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Merhautova vpravo 44.74*0.255*9=102,678 [B]
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova vlevo 137.25*0.255*9=314,989 [C]
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova křižovatka 27.84*0.255*9=63,893 [D]
rozebrání dlažby tl. 6cm, suť 0,260 t/m2 - Merhautova vlevo 80.16*0.260*9=187,574 [E]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Hořejší 7.12*0.440*9=28,195 [F]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Merhautova vpravo (44.71+9.12)*0.440*9=213,167 [G]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Merhautova vlevo (80.16+9.87)*0.440*9=356,519 [H]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02*0.440*9=63,439 [I]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova vlevo (137.25+25.59)*0.440*9=644,846 [J]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova křižovatka 27.84*0.440*9=110,246 [K]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vpravo 9.12*0.078*9=6,402 [L]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vlevo 9.87*0.078*9=6,929 [M]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02*0.078*9=11,246 [N]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vlevo 25.59*0.078*9=17,964 [O]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova vpravo 9.12*0.132*9=10,835 [P]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vlevo 14.76*0.04*9=5,314 [Q]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vpravo 5.0*0.04*9=1,800 [R]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vpravo 5.0*0.04*9=1,800 [S]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vlevo 13.3*0.04*9=4,788 [T]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova křižovatka 6.87*0.04*9=2,473 [U]
vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m - Merhautova vlevo 21.02*0.205*9=38,782 [V]
odstranění  živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova vlevo 9.87*0.205*9=18,210 [W]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02*0.205*9=29,557 [X]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova vlevo 25.59*0.205*9=47,214 [Y]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=2 305,200 [Z]

 28 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  2,930  63,12  184,94

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

'odvoz vybouraného materiálu do skladu SÚS JMK nebo na skládku do 10km'
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Hořejší 2.56*0.205=0,525 [A]
vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Hořejší 4.19*0.115=0,482 [B]
vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Seifertova vlevo 5.15*0.115=0,592 [C]
vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Seifertova křižovatka 11.57*0.115=1,331 [D]
Celkem: A+B+C+D=2,930 [E]
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Chodníky - BKOM, I. etapa
Chodníky - BKOM, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 104.1
SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  26,365  10,52  277,36

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

'odvoz vybouraného materiálu do skladu SÚS JMK do 10km'
vybourání obrub kamenných. vč. lože, suť 0,205 t/m, očištění - Hořejší 2.56*0.205*9=4,723 [A]
vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Hořejší 4.19*0.115*9=4,337 [B]
vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Seifertova vlevo 5.15*0.115*9=5,330 [C]
vybourání žul. kostek, očištění a odvoz do skladu SÚS JMK, suť 0,115 t/m - Seifertova křižovatka 11.57*0.115*9=11,975 [D]
Celkem: A+B+C+D=26,365 [E]

 30 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  82,271  126,24  10 385,89

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Hořejší 7.12*0.255=1,816 [A]
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Merhautova vpravo 44.74*0.255=11,409 [B]
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova vlevo 137.25*0.255=34,999 [C]
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 - Seifertova křižovatka 27.84*0.255=7,099 [D]
rozebrání dlažby tl. 6cm, suť 0,260 t/m2 - Merhautova vlevo 80.16*0.260=20,842 [E]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vlevo 14.76*0.04=0,590 [F]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Merhautova vpravo 5.0*0.04=0,200 [G]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vpravo 5.0*0.04=0,200 [H]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova vlevo 13.3*0.04=0,532 [I]
vybourání obrub vč. patky, suť 0,04 t/m - Seifertova křižovatka 6.87*0.04=0,275 [J]
vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m - Merhautova vlevo 21.02*0.205=4,309 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=82,271 [L]

 31 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  157,380  315,60  49 669,13

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Chodníky - BKOM, I. etapa
Chodníky - BKOM, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 104.1
SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Hořejší 7.12*0.440=3,133 [A]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Merhautova vpravo (44.71+9.12)*0.440=23,685 [B]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Merhautova vlevo (80.16+9.87)*0.440=39,613 [C]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02*0.440=7,049 [D]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova vlevo (137.25+25.59)*0.440=71,650 [E]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 - Seifertova křižovatka 27.84*0.440=12,250 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=157,380 [G]

 32 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

T  16,484  526,00  8 670,58

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02

odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vpravo 9.12*0.078=0,711 [A]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Merhautova vlevo 9.87*0.078=0,770 [B]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02*0.078=1,250 [C]
odstranění LA v tl. 4cm - suť 0,078 t/m2 - Seifertova vlevo 25.59*0.078=1,996 [D]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova vpravo 9.12*0.132=1,204 [E]
odstranění  živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Merhautova vlevo 9.87*0.205=2,023 [F]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova vpravo 16.02*0.205=3,284 [G]
odstranění živ. podkl.  v tl. 6cm - suť 0,132 t/m2 - Seifertova vlevo 25.59*0.205=5,246 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=16,484 [I]

Přesun sutě  109 605,84997

Přesun hmot998

 33 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  108,604  105,20  11 425,14

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  11 425,14998



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 13
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Chodníky - BKOM, I. etapa
Chodníky - BKOM, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 104.1
SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 681 412,24Celkem:
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Kč 28 796,00Cena s daní:

Kč 4 997,65DPH:

Kč 23 798,35Cena celková:

Kč 23 798,35Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa

Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 104.2

Objekt: SO 104.2

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 23 798,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa
Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 104.2
SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 
pěší strojně pl do 50 m2

M2  7,500  52,60  394,50

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

rozebrání dlažby tl. 4cm vč. lože, suť 0,255 t/m2 7.5=7,500 [A]

 2 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 
do 50 m2

M2  7,500  101,52  761,40

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 7.5=7,500 [A]

 3 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  24,000  52,60  1 262,40

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m 24.0=24,000 [A]

 4 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

M2  7,810  21,04  164,32

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutněním

hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příloha č. 1 technická zpráva 7.81=7,810 [A]

Zemní práce  2 582,621

Komunikace pozemní5
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 5 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm M2  7,810  289,30  2 259,43

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 250 mm

'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
vrstva ŠD v prům. tl. 25cm fr. 0/63 7.81=7,810 [A]

 7 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní M2  7,888  371,36  2 929,29

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

 6 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl 
přes 300 m2

M2  7,810  359,92  2 810,98

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

'dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm'
'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
dlažba 20/20/6 šedá 7.81=7,810 [A]
Celkem: A=7,810 [B]

Komunikace pozemní  7 999,705

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 9 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm M  24,000  68,38  1 641,12

obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

 8 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opěrou

M  24,000  315,60  7 574,40

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 
prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 4
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa
Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 104.2
SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy'
obruba tl. 5cm do lože s boční opěrou 12+12=24,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  9 215,529

Přesun sutě997

 10 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  10,133  63,12  639,59

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

'odvoz suti na skládku VZD do 10 km'
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 7.5*0.255=1,913 [A]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 7.5*0.440=3,300 [B]
vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m 24.0*0.205=4,920 [C]
Celkem: A+B+C=10,133 [D]

 11 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  91,193  10,52  959,35

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

'příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 10 km'
rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 7.5*0.255*9=17,213 [A]
odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 7.5*0.440*9=29,700 [B]
vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m 24.0*0.205*9=44,280 [C]
Celkem: A+B+C=91,193 [D]

 12 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  6,833  126,24  862,60

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

rozebrání dlažby tl. 4cm, suť 0,255 t/m2 7.5*0.255=1,913 [A]
vybourání obrub bet. vč. lože, suť 0,205 t/m 24.0*0.205=4,920 [B]
Celkem: A+B=6,833 [C]
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 13 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
T  3,300  315,60  1 041,48

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

odstranění štěrkových vrstev v tl. do 30cm, suť 0,440 t/m2 7.5*0.440=3,300 [A]

Přesun sutě  3 503,02997

Přesun hmot998

 14 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  4,729  105,20  497,49

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  497,49998

 23 798,35Celkem:
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Zemní práce1

 1 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  63,400  72,99  4 627,57

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2 (43.4+20)=63,400 [A]

 2 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2  421,200  73,00  30 747,60

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

sejmutí ornice v tl. 15cm, uložení v místě stavby (12.3+185.9+209.1+13.9)=421,200 [A]

 3 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 objem do 500 m3 strojně

M3  1 105,200  146,40  161 801,28

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 přes 100 do 500 m3

odkopávky s naložením na dopravní prostředek, 90% hor. tř. 3 (595+633)*0.9=1 105,200 [A]

 4 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

M3  122,800  214,10  26 291,48

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 
4 přes 100 do 500 m3

odkopávky s naložením na dopravní prostředek, 10% hor. tř. 4 (595+633)*0.1=122,800 [A]

 6 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 T  8,171  31 560,00  257 876,76

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120

 5 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m M  306,000  578,60  177 051,60

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem 
provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem 
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zápory pískem délky od 0 do 14 m

záporové pažení HEB 120, hmotnost 26,7 kg/m (19+9+6)*9=306,000 [A]

 7 151711141 Vytažení zápor ocelových dl do 14 m M  306,000  210,40  64 382,40

Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m

 8 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení M  36,000  7 101,00  255 636,00

Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky 
zdvojená

převázka U 300 2*(9+5+1)*1.2=36,000 [A]

 9 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení M  36,000  2 104,00  75 744,00

Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky 
převázky zdvojené

 10 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným 
odstraněním

M2  95,500  526,00  50 233,00

Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, 
hloubky výkopu přes 4 do 10 m

dřevěná výplň pažení 3*18+3.5*9+2*5=95,500 [A]

 12 153821114 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,47 do 
0,62 MN

M  96,000  1 052,00  100 992,00

Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 
0,47 do 0,62 MN

zemní kotva průřez 450mm2, síla min. 478 kN, vč. vyčištění vrtu, osazení hlavy kotvy 96 =96,000 [A]

 14 153822114 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,47 do 0,62 MN KUS  16,000  1 052,00  16 832,00

Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,47 do 0,62 MN
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 15 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
M3  1 105,200  175,34  193 785,77

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvozu zeminy z odkopávek na skládku, 90% hor. tř. 3 1228*0.9=1 105,200 [A]

 16 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

M3  122,800  175,34  21 531,75

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvozu zeminy z odkopávek na skládku, 10% hor. tř. 4 1228*0.1=122,800 [A]

 17 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně M3  1 228,000  105,20  129 185,60

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

násypy z vhodného propustného nenamrzavého materiálu  1228=1 228,000 [A]

 19 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

T  2 210,400  294,56  651 095,42

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 20 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  1 228,000  15,78  19 377,84

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru

 21 182251101 Svahování násypů strojně M2  494,200  47,31  23 380,60

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
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úprava přilehlých svahů 12.3+43.4+94+96.2+214.4+20+13.9=494,200 [A]

 13 35441092R pramencová lanová kotva ze tří pramenů KG  339,840  464,34  157 801,31

pramencová lanová kotva ze tří pramenů

 18 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  2 456,000  383,98  943 054,88

štěrkodrť frakce 0/63

 11 60556106 řezivo bukové sušené tl 50mm M3  4,775  7 364,00  35 163,10

řezivo bukové sušené tl 50mm

dřevěná výplň fošny tl. 5cm 95.5*0.05=4,775 [A]

Zemní práce  3 396 591,961

Zakládání2

 37 14011066 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm M  435,600  1 578,00  687 376,80

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm

 22 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého M3  20,874  3 839,80  80 151,99

Lože pro trativody z betonu prostého

podkladní beton pod drenáž (2*7.55+2*9.8+15)*0.15*2.8=20,874 [A]

 23 212752402 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby

M  49,700  473,40  23 527,98

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

drenáž za rubem opěry vč. obsypu 2*7.55+2*9.8+15=49,700 [A]
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 24 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m M2  332,590  21,04  6 997,69

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

geotextilie jako ochrana izolace 7.55*(2*7.3+4*1.2)+15*(4.7+2.2)/2+15*2+3.1*9.8+6.1*4.9+(0.5+1.4+0.55)*9.8+4.1*4.9=332,590 [A]

 26 224311114 Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina 
III a IV

M  492,000  2 012,06  989 933,52

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 
45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

vrty pro zemní kotvy DN 120 96=96,000 [A]
vrty pro zemní kotvy DN 140 396=396,000 [B]
Celkem: A+B=492,000 [C]

 27 224511114 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina 
III a IV

M  306,000  1 679,08  513 798,48

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do 
úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

vrty pro záporové pažení DN 220 (19+9+6)*9=306,000 [A]

 35 23170007R směs pro injektování T  1,500  5 260,00  7 890,00

hmota výpňová expanzní pro injektované kotvy EPS

 28 273362221 Svařovaný nosný spoj výztuže tupý D prutů do 12 mm KUS  2 400,000  95,06  228 144,00

Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností tupé, 
prutů průměru do 12 mm

Svarové propojení výztuže jako opatření proti bludným proudům 2400=2 400,000 [A]

 29 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 M3  13,500  4 447,51  60 041,39

Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách 
pilot C 20/25
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patky svahu 500/1800 0.5*1.8*(6.9+8.1)=13,500 [A]

 30 275321118 Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 M3  112,380  5 170,70  581 083,27

Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na 
hlavách pilot C 30/37

betonové základy 2*3.6*1.2*7.55+1.2*3*4.9+1.2*2*4.9+0.6*2.5*6.2+0.6*1.6*8.8=112,380 [A]

 31 275354111 Bednění základových patek - zřízení M2  111,960  1 189,72  133 201,05

Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

2*(2*1.2*(3.6+7.55)+1.2*(3+4.9)+1.2*(2+4.9)+0.6*(2.5+6.2)+0.6*(1.6+8.8))=111,960 [A]

 32 275354211 Bednění základových patek - odstranění M2  111,960  576,50  64 544,94

Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

 33 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 T  11,238  31 560,00  354 671,28

Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

výztuž betonových základů 112.38*0.1=11,238 [A]

 34 282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a 
kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa

HOD  8,000  526,00  4 208,00

Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 
0,60 do 2,0 MPa

 36 283111112 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm M  396,000  841,60  333 273,60

Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od 
svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm

mikropilota prům. 89/10 dl. 6m 6*(4*7+4*6+2*5+4)=396,000 [A]

 25 69311090 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 800g/m2 M2  393,953  68,38  26 938,51
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geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 800g/m2

Zakládání  4 095 782,502

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby22-M

 110 1132401 BLESKOJISTKA 500 V KUS  1,000  13 150,00  13 150,00

BLESKOJISTKA HGS 100EB

 109 220111886 Montáž průrazky včetně připevnění na stožár nebo skříň sdělovacího nebo 
zabezpečovacího zařízení

KUS  1,000  157,80  157,80

Montáž průrazky včetně připevnění na stožár nebo skříň sdělovacího nebo 
zabezpečovacího zařízení

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby  13 307,8022-M

Svislé a kompletní konstrukce3

 39 13021206 matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M24 KUS  74,000  78,90  5 838,60

matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M24

 42 31120010 podložka DIN 125-A ZB D 24mm 100 kus  0,740  1 367,60  1 012,02

podložka DIN 125-A ZB D 24mm

 38 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu KUS  37,000  210,40  7 784,80

Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu

kotvení říms vč. vývrtu pro kotvy a zálivky 37=37,000 [A]

 43 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 M3  3,281  6 856,28  22 495,45

Římsy ze železového betonu C 30/37
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římsy ze ŽB (0.5+0.1)*0.15*(2.54+2.42)+0.45*0.25*(1.3+1.7+1.6+2+8.8+9.8)=3,281 [A]

 44 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení M2  20,289  4 971,12  100 859,05

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

(0.15+0.25)*(2.54+2.42+0.5*4)+(0.25*2+0.15)*(1.3+1.7+1.6+2+8.8+9.8)+0.25*0.45*10=20,289 [A]

 45 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění M2  20,289  563,87  11 440,36

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

 46 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 T  0,492  31 560,00  15 527,52

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

výztuž říms 3.281*0.15=0,492 [A]

 47 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 M3  196,813  5 665,71  1 115 085,38

Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

beton opěr 7.55*(2.1*3.6+2.1*3.7+0.6*2.2+0.6*2.3+0.26*0.5*2)+0.15*1.35*(2.54+2.42)+2*0.6*2.3*1.4=142,958 [A]
beton přechodových desek 0.2*6.255*(1.382+1.76)=3,931 [B]
beton opěrných zdí 0.55*15*(4.1+1.6)/2+1.1*2*4.9+0.55*2.9*9.8=49,924 [C]
Celkem: A+B+C=196,813 [D]

 48 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 M3  28,896  5 884,03  170 024,93

Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37

mostní křídla a parapety 4*8.6*1.4*0.6=28,896 [A]

 49 334351115 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - 
zřízení

M2  413,762  2 326,31  962 538,68

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení 
z palubek, pro železobeton
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bednění opěr 2*(7.55+2.1)*3.6+2*(2.1+7.55)*3.7+(0.6+7.55)*2.2+(0.6+7.55)*2.3+(0.26+7.55)*4+7.55*0.5*2+2*1.35*(2*0.15+2.54+2.42)+2*2*2.3*(0.6+1.4)=248,957 
[A]
bednění přechodových desek 6.255*(1.382+1.76+0.2*2)=22,155 [B]
bednění opěrných zdí  (0.55+15)*(4.1+1.6)+(1.1+4.9)*2*2+(0.55+9.8)*2.9=142,650 [C]
Celkem: A+B+C=413,762 [D]

 50 334351214 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění M2  413,762  460,07  190 359,48

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění 
z palubek

 51 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s 
výplní z překližek - zřízení

M2  96,320  3 401,41  327 623,81

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení 
z překližek

bednění křídel a parapetů 2*4*8.6*1.4=96,320 [A]

 52 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s 
výplní z překližek - odstranění

M2  96,320  619,58  59 677,95

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění 
z překližek

 53 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 T  24,700  31 560,00  779 532,00

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných 
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr

výztuž opěr 142.9579*0.125=17,870 [A]
výztuž přechodových desek 3.93*0.15=0,590 [B]
výztuž opěrných zdí 49.9235*0.125=6,240 [C]
Celkem: A+B+C=24,700 [D]

 54 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 T  3,612  31 560,00  113 994,72

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných 
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, 
závěrných zdí
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výztuž křídel a parapetů 4*8.6*1.4*0.6*0.125=3,612 [A]

 55 348171111R Zábrany proti dotyku, kompletní dodávka a montáž vč. povrchové úpravy M  12,000  16 880,39  202 564,68

Zábrany proti dotyku, kompletní dodávka a montáž vč. povrchové úpravy
Výpň zábran plná deska duromeru vysokotlakého laminátu (HPL) s oboustranným 
dekorem, tl. 8 mm - 12 m2
Hmotnost zábran - žár. Zn+3x nátěr Ral 7030 - 276 kg

 56 348171112R Mostní ocelové zábradlí snímatelné na chemické kotvy - kompletní 
dodávka a montáž

M  24,500  9 104,43  223 058,54

Mostní ocelové zábradlí snímatelné na chemické kotvy - kompletní dodávka a 
montáž
Hmotnost zábran - žár. Zn+3x nátěr Ral 7030 - 1 225 kg

kompletní dodávka a montáž zábradlí se svislou výplní na mostních zdech 15.2+9.3=24,500 [A]

 57 348171113R Zábradlí mostní na lávce z nerezu - dodávka a montráž M  50,000  9 365,32  468 266,00

Tahokov oka 20/15  mm, tl. pl. min. 1.5 mm, nerez - 50 m2
Nerez madlo trubka D42x4 ocel 1.4404 - 50+(2,5x4)=60 m, hmotnost 
60x3,846=230,76 kg
Nátěr oceli nad tratí proti účinkům výfukových plynů - 4x nátěr Ral 7030 - 60 m2
Hmotnost zábradlí na mostní na lávce- žár. Zn+3x nátěr Ral 7030 - 1380 kg

 41 54879006 patrona chemická M24x210mm KUS  37,000  210,40  7 784,80

patrona chemická M24x210mm

 40 54879047 kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M24 dl 
200mm

KUS  37,000  841,60  31 139,20

kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M24 dl 200mm

Svislé a kompletní konstrukce  4 816 607,973

Vodorovné konstrukce4
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 59 13414001 ocel S355J2H, J2 (11 503) T  62,685  103 718,78  6 501 611,72

ocel S355J2H, J2 (11 503)

 60 13483000 ocel S235JRH, JR (11 375) T  3,969  103 718,78  411 659,84

ocel S235JRH, JR (11 375)

 58 423173612 Montáž spřažené příhradové OK s příčníky š přes 2,4 do 4,2 m, v přes 3 do 
3,6 m most o 1 poli rozpětí přes 13 do 30 m

T  66,654  15 047,81  1 002 996,73

Montáž spřažené příhradové ocelové konstrukce s příčníky šířky přes 2,4 do 4,2 
m, výšky přes 3 do 3,6 m mostu o jednom poli, rozpětí pole přes 13 do 30 m

jednopolový příhradový most - příčníky 3m, pole cca 23m (59.7+3.78)*1.05=66,654 [A]

 61 428992112R Mostní ložiska elastomerová zatížení přes 400 do 1800 kN KUS  4,000  38 440,08  153 760,32

Mostní ložiska elastomerová zatížení přes 400 do 1800 kN - dodávka a montáž

ložiska pro zat. 715 kN 4=4,000 [A]

 62 430321414 Schodišťová konstrukce z bet. tř. C 25/30 M3  4,800  21 040,00  100 992,00

Schodišťová konstrukce z bet. tř. C 25/30

schodišťové bet. stupně 200/500-750 0.5*0.2*(16+19+29)*0.75=4,800 [A]

 63 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm M2  173,530  560,19  97 209,77

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 
12/15

podkladní beton v tl. 15cm (2*5.7*8+3.5*7.3+2.6*8.8+4*6.3+3*2.9)=173,530 [A]

 64 465317212 Dlažba (zpevnění) svahu u mostních opěr tl do 150 mm z betonu prostého 
C 25/30

M2  408,000  3 050,80  1 244 726,40

Dlažba (zpevnění) svahu u mostních opěr z betonu tloušťky do 150 mm, z betonu C 
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25/30 prostého

dlažba z kamene tl. 15cm vč. lože bet. tl. 15cm (66.9+69.9-0.3*0.75*(16+19+29))/0.3=408,000 [A]

Vodorovné konstrukce  9 512 956,784

Komunikace pozemní5

 65 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm M2  63,400  173,58  11 004,97

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 150 mm

zpětné provedení chodníku - podkladní vrstva z ŠD tl. 15cm 43.4+20=63,400 [A]

 68 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní M2  65,302  431,32  28 166,06

dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

 66 593251131 Chodník ze zámkových desek z pryže tl 38 mm šedé barvy, protiskluz. 
úprava, nosnost 5 kN/m2

M2  156,250  5 835,44  911 787,50

Chodník ze zámkových desek z pryže tl 38 mm šedé barvy, protiskluz. úprava, 
nosnost 5 kN/m2

Kompozitní desky tl. 38 mm šedé barvy s protiskluzovou úpravou a odolností proti UV záření. Požadavek na nosnost 5 kN/m2 5*1.25*25=156,250 [A]

 67 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl 
přes 50 do 100 m2

M2  63,400  305,08  19 342,07

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

zpětné proveden chodníku - dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm 43.4+20=63,400 [A]

 69 596992122 Impregnační nátěr betonového povrchu hydrofobní dvojnásobný M2  29,160  368,20  10 736,71

Impregnační nátěr betonového povrchu hydrofobní dvojnásobný
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hydrofobní impregnace říms, závěrné zídky, přech. desky (0.5+0.25)*(2.54+2.42+0.5*4)+(0.25*2+0.45)*(1.3+1.7+1.6+2+8.8+9.8)=29,160 [A]

Komunikace pozemní  981 037,315

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

 70 628613511 Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. 
min 280 µm

M2  942,000  1 287,65  1 212 966,30

Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní 
epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm

Nátěr oceli lávky mimo trať - 4x nátěr Ral 7030 - odhad 942=942,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  1 212 966,306

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711

 104 11163150 lak penetrační asfaltový T  0,113  68 380,00  7 726,94

lak penetrační asfaltový

 106 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

M2  420,168  210,40  88 403,35

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné 
rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

 103 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním

M2  332,590  42,08  13 995,39

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé 
S nátěrem penetračním

penetr. nátěr spodní stavby 7.55*(2*7.3+4*1.2)+15*(4.7+2.2)/2+15*2+3.1*9.8+6.1*4.9+(0.5+1.4+0.55)*9.8+4.1*4.9=332,590 [A]

 105 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP M2  344,118  473,40  162 905,46
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Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

izolace spodní stavby 7.55*(2*7.3+4*1.2)+15*(4.7+2.2)/2+15*2+3.1*9.8+6.1*4.9+(0.5+1.4+0.55)*9.8+4.1*4.9=332,590 [A]
Těsnění spáry spodní stavby - zdvojená izolace NAIP š. 300+500mm, separace 14.41*0.8=11,528 [B]
Celkem: A+B=344,118 [C]

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  273 031,14711

Izolace tepelné713

 107 713143111R Hydroizolační systém ze stříkané tvrdé PUR pěny tl 5 mm M2  193,800  1 249,66  242 184,11

Hydroizolační systém ze stříkané tvrdé PUR pěny tl 5 mm

Stříkaná izolace mostovky na ocelové vaně 7.6*25.5=193,800 [A]

 108 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m T  0,494  526,00  259,84

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Izolace tepelné  242 443,95713

Trubní vedení8

 74 59224448 vpusť horská betonová spodní díl 124x62x153 KUS  1,000  25 179,62  25 179,62

vpusť horská betonová spodní díl 124x62x153

 76 59224450 mříž dvojitá C250 pro horskou vpusť betonovou 120x60cm KUS  1,000  14 086,28  14 086,28

mříž dvojitá C250 pro horskou vpusť betonovou 120x60cm

 71 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M  23,300  789,00  18 383,70

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
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kanalizační potrubí PVC SN 10, vč. dodávky trub - napojení horské vpusti 1.0=1,000 [A]
kanalizační potrubí PVC SN 10, vč. dodávky trub - odvodnění drenáže přes opěru 4.6=4,600 [B]
kanalizační potrubí PVC SN 10, vč. dodávky trub - odvodnění  úložného prahu přes závěrnou zídku 1.2=1,200 [C]
kanalizační potrubí PVC SN 10, vč. dodávky trub - odvodnění  úložného prahu a drenáže mostu v rubu opěry 4.5=4,500 [D]
Potrubí DN 150 pro přípojku kanalizace mezi  opěrou a revizní šachtou drenáže 12=12,000 [E]
'prostupy betonem vč. utěsnění montážní pěnou'
Celkem: A+B+C+D+E=23,300 [F]

 72 895111121 Revizní šachta drenáže KUS  3,000  2 467,99  7 403,97

Revizní šachta drenáže

revizní šachta drenáže v rubu opěry 2 3=3,000 [A]

 73 895941104 Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1240/620 mm KUS  1,000  3 156,00  3 156,00

Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1240/620 mm

horská vpust vnitřní rozměr 1240x620mm, vč. pískového lože 1=1,000 [A]

 75 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 
B125, C250

KUS  1,000  1 578,00  1 578,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, 
C250

Trubní vedení  69 787,578

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 91 42390182 objímka s gumou nerez M8/M10 D 800mm KUS  12,000  531,26  6 375,12

objímka s gumou nerez M8/M10 D 800mm

 79 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  88,067  196,72  17 324,54

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
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 88 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm M  14,000  589,12  8 247,68

žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

 81 70921002 ochrana proti holubům síťový systém ochranná síť PE 50x50mm M2  80,920  68,38  5 533,31

ochrana proti holubům síťový systém ochranná síť PE 50x50mm

 77 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu KUS  2,000  1 998,80  3 997,60

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

 78 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

M  86,340  263,00  22 707,42

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

obruba kolem kamenné dlažby a schodů 15+8.4*1.2+2*4.5+2*5.1+18.5+2*9.4*1.2+1=86,340 [A]

 80 925942122 Montáž snímatelných ochranných protidotykových zábran z kovové 
tkaniny s rámem a výplní

M2  80,920  841,60  68 102,27

Montáž snímatelných ochranných protidotykových zábran s rámem a výplní 
z kovové tkaniny

nerez sítě proti holubům 2*1.4*26.2+2*0.6*6.3=80,920 [A]

 82 931941112R Mostní závěr povrchový - posun do 10 mm M  6,255  34 790,86  217 616,83

Mostní závěr povrchový - posun do 10 mm - dodávka a montáž

 83 931941113R Mostní závěr povrchový - posun do 40mm M  6,255  34 790,86  217 616,83

Mostní závěr povrchový - posun do 40mm

 84 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2  18,170  210,40  3 822,97
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Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

dilatační spára říms 4*(0.25+0.45+0.24)=3,760 [A]
svislá dilatační spára spodní stavby 4.15+2.41+4.95+2.9=14,410 [B]
Celkem: A+B=18,170 [C]

 85 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 
cm2

M  18,170  263,00  4 778,71

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry 
dilatační do 4,0 cm2

dilatační spára říms 4*(0.25+0.45+0.24)=3,760 [A]
svislá dilatační spára spodní stavby 4.15+2.41+4.95+2.9=14,410 [B]
Celkem: A+B=18,170 [C]

 86 931994161 Těsnění smrštitelných spár betonové konstrukce těsnicím pásem a 
polystyrenem

M  1,880  2 104,00  3 955,52

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním těsnicím a 
polystyrenem spáry smrštitelné

smršťovací spáry 2*(0.25+0.45+0.24)=1,880 [A]
Celkem: A=1,880 [B]

 87 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 
800 mm

M  14,000  841,60  11 782,40

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic 
šířky přes 500 do 800 mm

příkopový žlab š. 60cm do bet. lože 14=14,000 [A]

 89 936171121R Kovové doplňky mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do 
otvorů

KUS  12,000  157,80  1 893,60

Kovové doplňky mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do otvorů

Vyvedení výztuže pro měření bludných proudů z nerez oceli A4 12=12,000 [A]
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 90 936943934 Montáž objímky odvodnění pro svislý svod s lištou DN 700-800 KUS  12,000  526,00  6 312,00

Montáž objímky odvodnění pro svislý svod s lištou DN 700-800

objímka pro uchycení potruíb vodovodu DN 700-800 12=12,000 [A]

 92 936946111 Ochranné vodivé propojení mostního vybavení - zemnící svod bludných 
proudů drát. prům. 10mm Zn

M  14,000  157,80  2 209,20

Ochranné vodivé propojení mostního vybavení zemnící svod bludných proudů

 93 953241214R Smykové trny dilatačních spár D 40mm KUS  42,000  210,40  8 836,80

Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení 
z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, 
průměr 30 mm

smykové trny spodní stavby 18=18,000 [A]
smykové trny přechodové desky 24=24,000 [B]
Celkem: A+B=42,000 [C]

 94 961051111 Bourání mostních konstrukcí z ŽB M3  2,138  8 416,00  17 993,41

Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu

odstranění ocelo-betonového zábradlí, suť 2,4 t/m3  ((0.25*0.15+3*3.14/4*0.085^2)*(13.52+15.57)+0.2*0.25*0.85*(6+7))=2,138 [A]

 95 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého M3  94,543  2 630,00  248 648,09

Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu

bourání bet. zdiva, suť 2,2t/m3 6*0.5*(13.52+15.57)=87,270 [A]
bourání bet. zdiva říms, suť 2,2t/m3 0.5*0.5*(13.52+15.57)=7,273 [B]
Celkem: A+B=94,543 [C]

 96 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 
100 kg

KG  10 652,200  8,42  89 691,52

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické 
uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových 
konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků 



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 20
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Lávka Seifertova přes železnici ev.č. BM-535
Lávka Seifertova přes železnici ev.č. BM-535

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 202
SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg

demontáž ocelové konstrukce (2*0.014*(0.7+0.6)*34*8+2*0.0253*(6.1+6.9)+2*0.003*1.2*(6.1+6.9))*1000=10 652,200 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  967 445,829

Přesun sutě997

 97 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km T  219,339  63,12  13 844,68

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km

'odvoz suti na skládku VZD do 10 km'
odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2 (43.4+20)*0.098=6,213 [A]
odstranění ocelo-betonového zábradlí, suť 2,4 t/m3  ((0.25*0.15+3*3.14/4*0.085^2)*(13.52+15.57)+0.2*0.25*0.85*(6+7))*2.4=5,132 [B]
bourání bet. zdiva, suť 2,2t/m3 6*0.5*(13.52+15.57)*2.2=191,994 [C]
bourání bet. zdiva říms, suť 2,2t/m3 0.5*0.5*(13.52+15.57)*2.2=16,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=219,339 [E]

 98 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti T  1 974,049  10,52  20 767,00

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

'příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD do 10 km'
odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2 (43.4+20)*0.098*9=55,919 [A]
odstranění ocelo-betonového zábradlí, suť 2,4 t/m3  ((0.25*0.15+3*3.14/4*0.085^2)*(13.52+15.57)+0.2*0.25*0.85*(6+7))*2.4*9=46,188 [B]
bourání bet. zdiva, suť 2,2t/m3 6*0.5*(13.52+15.57)*2.2*9=1 727,946 [C]
bourání bet. zdiva říms, suť 2,2t/m3 0.5*0.5*(13.52+15.57)*2.2*9=143,996 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 974,049 [E]

 99 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  207,994  126,24  26 257,16

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
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bourání bet. zdiva, suť 2,2t/m3 6*0.5*(13.52+15.57)*2.2=191,994 [A]
bourání bet. zdiva říms, suť 2,2t/m3 0.5*0.5*(13.52+15.57)*2.2=16,000 [B]
Celkem: A+B=207,994 [C]

 100 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z armovaného betonu pod kódem 17 01 01

T  5,132  263,00  1 349,72

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

odstranění ocelo-betonového zábradlí, suť 2,4 t/m3  ((0.25*0.15+3*3.14/4*0.085^2)*(13.52+15.57)+0.2*0.25*0.85*(6+7))*2.4=5,132 [A]

 101 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

T  6,213  526,00  3 268,04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02

odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2 (43.4+20)*0.098=6,213 [A]

Přesun sutě  65 486,60997

Přesun hmot998

 102 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 
m

T  2 748,831  10,52  28 917,70

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Přesun hmot  28 917,70998

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 111 012403001 Čepová nivelační značka - dodávka a osazení KUS  4,000  473,40  1 893,60

Kartografické práce
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 112 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - mostní list KPL  1,000  11 903,38  11 903,38

Dokumentace stavby bez rozlišení

 113 013244000 Realizační dokumentace stavby KPL  1,000  654 694,32  654 694,32

Dokumentace pro provádění stavby

 114 013294000 Ostatní dokumentace - havarijní plán stavby KPL  1,000  5 260,00  5 260,00

Ostatní dokumentace

Průzkumné, geodetické a projektové práce  673 751,30VRN1

Zařízení staveništěVRN3

 115 034503000 Informační tabule na staveništi - tabulka s udáním data a dodavatele 
stavby

KPL  1,000  5 260,00  5 260,00

Informační tabule na staveništi

Zařízení staveniště  5 260,00VRN3

Inženýrská činnostVRN4

 116 041903000 Dozor jiné osoby - 1. hlavní prohlídka mostu KPL  1,000  14 284,06  14 284,06

Dozor jiné osoby

 117 042903000 Ostatní posudky - výpočet zatížitelnosti mostu KPL  1,000  26 187,44  26 187,44

Ostatní posudky

Inženýrská činnost  40 471,50VRN4
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 26 395 846,20Celkem:
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Kč 1 501 852,81Cena s daní:

Kč 260 652,14DPH:

Kč 1 241 200,67Cena celková:

Kč 1 241 200,67Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní lávka pro inženýrské sítě

Provizorní lávka pro inženýrské sítě

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 203

Objekt: SO 203

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 241 200,67Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 2
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Provizorní lávka pro inženýrské sítě
Provizorní lávka pro inženýrské sítě

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 203
SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113106190 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem 
strojně pl do 50 m2

M2  33,000  175,34  5 786,22

Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv 
rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se 
spárami vyplněnými kamenivem

rozebrání silničních panelů 3x1x0,15, hmotnost 1,1 t/kus 33.0=33,000 [A]

 2 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl 
do 50 m2

M2  24,480  62,79  1 537,10

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

odstranění štěrkového polštáře pod panely, suť 0,218 t/m2  (3.6*3.6+2*3.6*1.6) =24,480 [A]

 3 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 
50 m2

M2  6,900  210,40  1 451,76

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

odstranění podkladního betonu chodníku tl. 15cm, suť 0,325 t/m2 6.9=6,900 [A]

 4 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2  6,900  91,96  634,52

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2 6.9=6,900 [A]

 5 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2  52,000  59,12  3 074,24
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

sejmutí ornice v tl. 15cm, uložení v místě stavby (9+22.6+20.4)=52,000 [A]

 6 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 objem do 20 m3 strojně

M3  11,790  260,77  3 074,48

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 do 20 m3

odkopávky s uložením v místě stavby, 90% v hor. tř. 3 (8.1+5)*0.9=11,790 [A]

 7 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

M3  1,310  469,39  614,90

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 
4 do 20 m3

odkopávky s uložením v místě stavby, 10% v hor. tř. 4 (8.1+5)*0.1=1,310 [A]

 8 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně M3  0,400  157,80  63,12

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

násypy materiálem ze stavby 0.4=0,400 [A]

 9 182251101 Svahování násypů strojně M2  52,000  52,60  2 735,20

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

úprava přilehlých svahů 52=52,000 [A]

Zemní práce  18 971,541

Svislé a kompletní konstrukce3

 11 13021205 matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M20 KUS  4,000  78,90  315,60
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M20

 14 31120009 podložka DIN 125-A ZB D 20mm 100 kus  4,000  732,19  2 928,76

podložka DIN 125-A ZB D 20mm

 10 317171126 Kotvvy do betonu M20 KUS  4,000  210,40  841,60

Kotvvy do betonu M20

kotvy do betonu 4=4,000 [A]

 13 54879005 patrona chemická M20x170mm KUS  4,000  118,88  475,52

patrona chemická M20x170mm

 12 54879046 kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M20 dl 
260mm

KUS  4,000  841,60  3 366,40

kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M20 dl 260mm

Svislé a kompletní konstrukce  7 927,883

Vodorovné konstrukce4

 16 13414001 ocel S355 (11 503) T  12,359  33 918,43  419 197,88

ocel S355 (11 503)

 15 423172421 Montáž ocelového nosníku š přes 4,2 m, v přes 3,6 m most o 2 polích 
rozpětí do 13 m

T  12,359  36 461,65  450 629,53

Montáž ocelového komorového nosníku šířky přes 4,2 m, výšky přes 3,6 m mostu o 
dvou polích, rozpětí pole do 13 m
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Stavba:
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
podpěrné konstrukce z oceli - dodávka a montáž 4.898=4,898 [A]
nosná konstrukce z oceli - dodávka a montáž 7.461=7,461 [B]
'dodávka a montáž ocel. konstrukce vč. podložení dřevem' 
Celkem: A+B=12,359 [C]

Vodorovné konstrukce  869 827,414

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 33 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
94/110mm, HDPE+LDPE

M  529,200  84,16  44 537,47

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
94/110mm, HDPE+LDPE

 35 34571357 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
108/125mm, HDPE+LDPE

M  132,300  147,28  19 485,14

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
108/125mm, HDPE+LDPE

 32 460791214 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy 
ohebných přes 90 do 110 mm

M  504,000  52,60  26 510,40

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, 
vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

chráničky pro IS DN 110 12*42=504,000 [A]

 34 460791215 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy 
ohebných přes 110 do 133 mm

M  126,000  57,86  7 290,36

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, 
vnitřního průměru přes 110 do 133 mm

chráničky pro IS DN 125 3*42=126,000 [A]

Zemní práce při extr.mont.pracích  97 823,3746-M
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
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SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace pozemní5

 17 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm M2  31,380  173,58  5 446,94

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 150 mm

zpětné provedení chodníku - podkladní vrstva z ŠD tl. 15cm 6.9=6,900 [A]
štěrkový polštář pod panely v tl. 15cm (3.6*3.6+2*3.6*1.6)=24,480 [B]
Celkem: A+B=31,380 [C]

 18 584121108 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy 
do 15 m2

M2  33,000  350,66  11 571,78

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého 
do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2

zřízení podpěr z bet. panelů tl. 15cm, panely 3x1m 33=33,000 [A]

 21 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní M2  7,107  441,84  3 140,16

dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

 19 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m KUS  11,000  6 101,60  67 117,60

panel silniční 3,00x1,00x0,15m

 20 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl 
přes 50 do 100 m2

M2  6,900  305,08  2 105,05

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

zpětné proveden chodníku - dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm 6.9=6,900 [A]

Komunikace pozemní  89 381,535

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 
100 kg

KG  12 359,000  11,69  144 476,71

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické 
uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových 
konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků 
šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg

demontáž podpěrné kosntrukce z oceli 4898=4 898,000 [A]
demontáž nosné konstrukce z oceli 7461=7 461,000 [B]
'odvoz a likvidace v režii zhotovitele'
Celkem: A+B=12 359,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  144 476,719

Přesun sutě997

 23 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km T  8,256  63,12  521,12

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km

'odvoz suti na skládku VZD do 10 km'
odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2 6.9*0.098=0,676 [A]
odstranění štěrkového polštáře pod panely, suť 0,218 t/m2 (3.6*3.6+2*3.6*1.6)*0.218=5,337 [B]
odstranění podkladního betonu chodníku tl. 15cm, suť 0,325 t/m2 6.9*0.325=2,243 [C]
Celkem: A+B+C=8,256 [D]

 24 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti T  74,299  15,78  1 172,44

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

'příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD do 10 km'
odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2 6.9*0.098*9=6,086 [A]
odstranění štěrkového polštáře pod panely, suť 0,218 t/m2 (3.6*3.6+2*3.6*1.6)*0.218*9=48,030 [B]
odstranění podkladního betonu chodníku tl. 15cm, suť 0,325 t/m2 6.9*0.325*9=20,183 [C]
Celkem: A+B+C=74,299 [D]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 25 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km T  12,100  63,12  763,75

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a 
hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na 
vzdálenost do 1 km

odvoz silničních panelů, hmotnost 1,1 t/kus 11*1.1=12,100 [A]

 26 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  108,900  15,78  1 718,44

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a 
hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

'odvoz vybouraných panelů, předpoklad do 10 km'
odvoz silničních panelů, hmotnost 1,1 t/kus 11*1.1*9=108,900 [A]

 27 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  2,243  126,24  283,16

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

odstranění podkladního betonu chodníku tl. 15cm, suť 0,325 t/m2 6.9*0.325=2,243 [A]

 28 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z armovaného betonu pod kódem 17 01 01

T  12,100  263,00  3 182,30

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

silniční panely, hmotnost 1,1 t/kus 11*1.1=12,100 [A]

 29 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  5,337  315,60  1 684,36

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

odstranění štěrkového polštáře pod panely, suť 0,218 t/m2 (3.6*3.6+2*3.6*1.6)*0.218=5,337 [A]
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 30 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

T  0,676  526,00  355,58

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02

odstranění živ. chodníku, suť 0,098 t/m2 6.9*0.098=0,676 [A]

Přesun sutě  9 681,15997

Přesun hmot998

 31 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 
m

T  29,573  105,20  3 111,08

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Přesun hmot  3 111,08998

 1 241 200,67Celkem:
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Kč 215 530,90Cena s daní:

Kč 37 406,19DPH:

Kč 178 124,71Cena celková:

Kč 178 124,71Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Kanalizační přípojky vpustí - BKOM

Kanalizační přípojky vpustí - BKOM

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 302

Objekt: SO 302

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 178 124,71Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Kanalizační přípojky vpustí - BKOM
Kanalizační přípojky vpustí - BKOM

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 302
SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přípravné a přidružené práce11

 1 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm M2  6,440  407,65  2 625,27

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

 2 113107535R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm M2  8,640  741,66  6 407,94

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm

 3 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm M2  6,440  241,96  1 558,22

Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm

 4 113108312R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm M2  8,640  293,51  2 535,93

Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm

 5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních M  2,000  107,83  215,66

Vytrhání obrub obrubníků silničních

 6 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h  120,000  128,34  15 400,80

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

 7 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l DEN  5,000  62,28  311,40

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 8 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M  3,000  400,29  1 200,87

Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů

Přípravné a přidružené práce  30 256,0911

Hloubené vykopávky13
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení M3  17,955  368,20  6 611,03

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

 10 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ M3  26,889  272,47  7 326,45

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

 11 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M3  13,444  45,13  606,73

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

 12 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ M3  2,988  521,27  1 557,55

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ

 13 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ M3  1,494  90,37  135,01

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ

Hloubené vykopávky  16 236,7713

Roubení15

 14 151201102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m M2  71,739  261,95  18 792,03

Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m

 15 151201112R00 Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m M2  71,739  119,93  8 603,66

Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m

Roubení  27 395,6915

Přemístění výkopku16

 16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3  14,938  51,02  762,14
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

 17 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m M3  12,764  115,19  1 470,29

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

 18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  23,495  228,42  5 366,73

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 M3  6,382  113,62  725,12

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3

 20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 M3  23,495  471,30  11 073,19

Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

Přemístění výkopku  19 397,4716

Konstrukce ze zemin17

 21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  24,409  152,01  3 710,41

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 22 59691002.AR Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm T  36,414  336,64  12 258,41

Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm

Konstrukce ze zemin  15 968,8217

Povrchové úpravy terénu18

 23 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2  15,080  16,52  249,12

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Povrchové úpravy terénu  249,1218

Podkladní a vedlejší konstrukce45

 24 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm M3  0,905  1 156,15  1 046,32

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

 25 452111111R00 Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 KUS  20,107  55,76  1 121,17

Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2

 26 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 M3  0,965  3 582,06  3 456,69

Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15

 27 59217002R Obrubník parkový betonový 100x250x500 mm přírodní KUS  10,154  152,54  1 548,89

Obrubník parkový betonový 100x250x500 mm přírodní

Podkladní a vedlejší konstrukce  7 173,0745

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch56

 28 564112217R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.17 cm M2  8,640  143,60  1 240,70

Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.17 cm

 29 564112230R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm M2  15,080  243,54  3 672,58

Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch  4 913,2856

Potrubí z trub kameninových83
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 32 59710632R Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,00 m, FN 34 hrdlo L, spojovací 

systém F
M  15,306  845,81  12 945,97

Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,00 m, FN 34 hrdlo L, spojovací systém F

 33 597109450R Koleno hrdlové 30° kamenina DN 150, FN 34 spojovací systém F KUS  2,030  583,86  1 185,24

Koleno hrdlové 30° kamenina DN 150, FN 34 spojovací systém F

 30 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 M  15,080  203,04  3 061,84

Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150

 31 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 KUS  2,000  131,50  263,00

Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150

Potrubí z trub kameninových  17 456,0583

Ostatní konstrukce na trubním vedení89

 37 89-02 D+M napojení přípojky do stávající stoky DN 300 KUS  1,000  6 816,96  6 816,96

D+M napojení přípojky do stávající stoky DN 300

 34 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou M  15,080  35,77  539,41

Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

 35 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou ÚSEK  1,000  3 981,82  3 981,82

Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou

 36 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 M3  3,853  3 434,78  13 234,21

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15

Ostatní konstrukce na trubním vedení  24 572,4089
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doplňující práce na komunikaci91

 38 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm M  32,160  86,16  2 770,91

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

Doplňující práce na komunikaci  2 770,9191

Prorážení otvorů97

 39 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm M  2,513  671,18  1 686,68

Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm

Prorážení otvorů  1 686,6897

Staveništní přesun hmot99

 40 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop T  63,126  47,34  2 988,38

Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop

Staveništní přesun hmot  2 988,3899

Přesuny suti a vybouraných hmotD96

 41 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  13,725  51,02  700,25

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

 42 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  123,528  12,62  1 558,92

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

 43 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 T  3,431  515,48  1 768,61
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302

 44 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) T  10,294  294,56  3 032,20

Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)

Přesuny suti a vybouraných hmot  7 059,98D96

 178 124,71Celkem:
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Kč 31 815 454,77Cena s daní:

Kč 5 521 690,50DPH:

Kč 26 293 764,27Cena celková:

Kč 26 293 764,27Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 351

Objekt: SO 351

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 26 293 764,27Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  240,000  96,56  23 174,40

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

 6 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

DEN  10,000  33,67  336,70

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

 7 115109001 R Čerpací jímky KPL  4,000  7 206,20  28 824,80

Čerpací jímky

zřízení a odstranění
kpl   4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]

 1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm M  1,200  450,63  540,76

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm

BV 5 - plyn          1.20=1,200 [A]
Celkem: A=1,200 [B]

 2 119001403 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 700 mm M  3,200  945,59  3 025,89

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 700 mm

BV 3-1          2 * 1.60=3,200 [A]
Celkem: A=3,200 [B]

 3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  138,100  364,76  50 373,36

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 3
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 351
SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
BV 1-1, 2-1, 3-1     25 * 4.0=100,000 [A]
BV 1-1, 2-1              4 * 2.80=11,200 [B]
BV 4          10 * 1.10=11,000 [C]
BV 5          5 * 1.10=5,500 [D]
BV 6          8 * 1.30=10,400 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=138,100 [F]

 9 131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

M3  54,000  1 824,63  98 530,02

Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

ručně kopané sondy pro zjištění polohy potrubí DN 500 a DN 600
těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
výpočet výměr
60.0  m3  * 0.9=54,000 [A]
Celkem: A=54,000 [B]

 11 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
1000 m3 strojně

M3  896,805  284,53  255 167,93

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 
strojně

výpočet výměr
těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
996.45 m3 * 0.9=896,805 [A]
Celkem: A=896,805 [B]

 10 131313711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně

M3  6,000  2 515,03  15 090,18

Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně

ručně kopané sondy pro zjištění polohy potrubí DN 500 a DN 600
těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
výpočet výměr
60.0  m3  * 0.1=6,000 [A]
Celkem: A=6,000 [B]
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 12 131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 
1000 m3 strojně

M3  99,645  390,98  38 959,20

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 
strojně

výpočet výměr
těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
996.45 m3 * 0.1=99,645 [A]
Celkem: A=99,645 [B]

 8 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3

M3  137,790  480,26  66 175,03

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 500 m3

výpočet výměr
těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
153.10 m3 * 0.9=137,790 [A]
Celkem: A=137,790 [B]

 13 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 500 m3

M3  15,310  649,57  9 944,92

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 500 m3

výpočet výměr
těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
153.10  m3 *0.10=15,310 [A]
Celkem: A=15,310 [B]

 4 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  256,256  716,92  183 715,05

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

1.20 * 1.70 * 1.20=2,448 [A]
1.60 * 2.10 * 3.20=10,752 [B]
1.10 * 1.60 * 138.1=243,056 [C]
Celkem: A+B+C=256,256 [D]
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 14 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  288,250  292,52  84 318,89

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

výpočet výměr     288.25=288,250 [A]
Celkem: A=288,250 [B]

 15 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2  1 572,000  315,40  495 808,80

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

výpočet výměr     1572.0=1 572,000 [A]
Celkem: A=1 572,000 [B]

 16 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  288,250  72,39  20 866,42

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

 17 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2  1 572,000  88,65  139 357,80

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

 18 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2  144,000  247,57  35 650,08

Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m

pažení jam pro sondy
výpočet výměr     144.0=144,000 [A]
Celkem: A=144,000 [B]

 19 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m M2  144,000  69,54  10 013,76

Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m

 20 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M3  60,000  85,14  5 108,40

Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m

 21 151201311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M3  60,000  19,51  1 170,60
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Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m

 22 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3  1 534,113  228,42  350 422,09

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

odvoz zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii
tam a zpět                                      555.02 * 2 =1 110,040 [A]
odvoz na trvalou deponii         594.53=594,530 [B]
Celkem: A+B=1 704,570 [C]
m3   1704.57 * 0.90=1 534,113 [D]
Celkem: D=1 534,113 [E]

 23 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

M3  170,457  264,23  45 039,85

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5

m3   1704.57 * 0.10=170,457 [A]
Celkem: A=170,457 [B]

 24 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3  499,518  48,90  24 426,43

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

naložení pro zpětný zásyp
m3   555.02 * 0.90=499,518 [A]
Celkem: A=499,518 [B]

 25 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3  55,502  65,28  3 623,17

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3

naložení pro zpětný zásyp
m3   555.02 * 0.10=55,502 [A]
Celkem: A=55,502 [B]
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 27 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04
T  951,248  330,94  314 806,01

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04

m3     594.53 * 1.60 t/m3=951,248 [A]
Celkem: A=951,248 [B]

 26 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  1 149,550  16,36  18 806,64

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

dočasná skládka                555.02=555,020 [A]
trvalá skládka                     594.53   =594,530 [B]
Celkem: A+B=1 149,550 [C]

 28 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  678,626  163,42  110 901,06

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

zásyp zeminou z výkopu
výpočet výměr                       555.02=555,020 [A]
Mezisoučet: A=555,020 [B]
zásyp štěrkopískem
výpočet výměr                       65.80=65,800 [C]
Mezisoučet: C=65,800 [D]
provizorní zásyp betonovým recyklátem
výpočet výměr              46.05 * 0.35 + 77.20 * 0.54=57,806 [E]
Mezisoučet: E=57,806 [F]
Celkem: A+C+E=678,626 [G]

 31 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  372,030  230,40  85 715,71

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

výpočet výměr              372.03=372,030 [A]
Celkem: A=372,030 [B]

 32 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  638,776  327,17  208 988,34

štěrkopísek frakce 0/16
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 29 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 T  112,979  363,99  41 123,23

štěrkopísek frakce 0/32

 30 58981124 recyklát betonový frakce 16/32 T  105,091  363,99  38 252,07

recyklát betonový frakce 16/32

Zemní práce  2 808 257,591

Zakládání2

 41 13011008 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320 T  2,060  44 710,00  92 102,60

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320

 40 14011110 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm M  10,000  2 744,42  27 444,20

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm

 33 226213612 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl od 0 do 10 m hornina 
II

M  32,000  6 214,95  198 878,40

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl od 0 do 10 m hornina II

vrty pro piloty      8.0 * 4=32,000 [A]
Celkem: A=32,000 [B]

 34 231212113 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl od 0 do 10 m z betonu 
železového

M  32,000  3 090,25  98 888,00

Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl od 0 do 10 m z betonu 
železového

 36 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T  1,500  42 080,00  63 120,00

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
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 37 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva M2  24,000  110,98  2 663,52

Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva

 39 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu T  2,570  20 953,50  53 850,50

Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu

HEB 320, oc.tr. DN 250           2.570=2,570 [A]
Celkem: A=2,570 [B]

 35 58932933 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22 M3  36,173  3 219,12  116 445,23

beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22

piloty  
3.14 * (0.60)^2 * 32.0=36,173 [A]
Celkem: A=36,173 [B]

 38 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m KUS  8,000  4 274,93  34 199,44

panel silniční 3,00x1,00x0,15m

Zakládání  687 591,892

Montáže potrubí23-M

 218 14011046 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x8,0mm M  1,000  1 118,90  1 118,90

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x8,0mm

 220 14011112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm M  20,000  4 368,66  87 373,20

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm

 217 23001 901 R Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 70 mm, tl 8,0 mm M  1,000  437,84  437,84

Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 70 mm, tl 8,0 mm
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Provizorní vodovod - náhradní zásobování
dle výpisu potrubí - NZ      1.0=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

 219 230011123 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 324 mm, tl 8,0 mm M  20,000  521,97  10 439,40

Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 324 mm, tl 8,0 mm

dle výpisu potrubí - NZ      20.0=20,000 [A]
Celkem: A=20,000 [B]

 221 23003 902 R D + M  Ocelová přivařovací příruba plochá  DN 300, PN 10 KUS  2,000  1 488,04  2 976,08

D + M  Ocelová přivařovací příruba plochá  DN 300, PN 10

dle výpisu potrubí - NZ      2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

 222 23003 903 R D + M  Ocelová přivařovací příruba plochá  DN 50, PN 10 KUS  4,000  429,62  1 718,48

D + M  Ocelová přivařovací příruba plochá  DN 50, PN 10

dle výpisu potrubí - NZ      4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]

 223 23003 904 R D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 30°, PN 10 KUS  1,000  5 854,16  5 854,16

D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 30°, PN 10

dle výpisu potrubí - NZ      1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

 224 23003 905 R D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 45°, PN 10 KUS  2,000  5 854,16  11 708,32

D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 45°, PN 10

dle výpisu potrubí - NZ      2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

 225 23003 906 R D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 90°, PN 10 KUS  4,000  5 218,97  20 875,88

D + M  Ocelový oblouk  DN 300,  D 324x8, 90°, PN 10
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dle výpisu potrubí - NZ      4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]

 226 23003 907 R D + M  FF- kus nerez DN 600, PN 10, atyp KUS  2,000  134 656,00  269 312,00

D + M  FF- kus nerez DN 600, PN 10, atyp

FF- kus nerez DN 600, PN 10, dl. 3,0 m s kotevní přírubou - atyp
dle výpisu potrubí       2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

 227 23003 908 R D + M  FF- kus nerez DN 500, PN 10, atyp KUS  2,000  122 032,00  244 064,00

D + M  FF- kus nerez DN 500, PN 10, atyp

FF- kus nerez DN 500, PN 10, dl. 3,0 m s kotevní přírubou - atyp
dle výpisu potrubí       2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

 228 PPV Podíl přidružených výkonů KPL  1,000  84 160,00  84 160,00

Podíl přidružených výkonů

Montáže potrubí  740 038,2623-M

Vodorovné konstrukce4

 42 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  79,850  1 379,30  110 137,11

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

výpočet výměr         79.85=79,850 [A]
Celkem: A=79,850 [B]

 43 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  1,224  1 257,98  1 539,77

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

vzdušníková šachta      5.10 * 1.60 * 0.15=1,224 [A]
Celkem: A=1,224 [B]
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 44 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  0,816  3 632,16  2 963,84

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

vzdušníková šachta      5.10 * 1.60 * 0.10=0,816 [A]
Celkem: A=0,816 [B]

 45 452313161 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop M3  53,155  4 060,97  215 860,86

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop

betonové bloky na řadech          52.0=52,000 [A]
vzdušníková šachta      4.20 * 0.50 * 0.55=1,155 [B]
Celkem: A+B=53,155 [C]

 46 452313192 Příplatek ke zřizování podkladních bloků z betonu prostého za práce v 
šachtě

M3  1,155  45,95  53,07

Příplatek ke zřizování podkladních bloků z betonu prostého za práce v šachtě

 47 452351101 Bednění podkladních desek otevřený výkop M2  1,340  501,19  671,59

Bednění podkladních desek otevřený výkop

vzdušníková šachta      (5.10 + 1.60) * 2 * 0.10=1,340 [A]
Celkem: A=1,340 [B]

 48 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2  76,095  647,07  49 238,79

Bednění podkladních bloků otevřený výkop

betonové bloky na řadech             71.20=71,200 [A]
vzdušníková šachta      (4.20 * 2 + 0.50) * 0.55=4,895 [B]
Celkem: A+B=76,095 [C]

Vodorovné konstrukce  380 465,034

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6
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 49 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem M2  2,940  356,25  1 047,38

Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem

vzdušníková šachta      4.90 * 0.30 * 2=2,940 [A]
Celkem: A=2,940 [B]

 50 632452123 Potěr cementový stropu šachet hlazený ocelovým hladítkem M2  6,860  382,14  2 621,48

Potěr cementový stropu šachet hlazený ocelovým hladítkem

vzdušníková šachta      4.90 * 1.40=6,860 [A]
Celkem: A=6,860 [B]

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  3 668,866

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711

 205 11163150 lak penetrační asfaltový T  0,002  54 493,60  108,99

lak penetrační asfaltový

6.86*0.00033 Přepočtené koeficientem množství=0,002 [A]
Celkem: A=0,002 [B]

 209 11163150 1 lak penetrační asfaltový T  0,009  54 493,60  490,44

lak penetrační asfaltový

27.72*0.00034 Přepočtené koeficientem množství=0,009 [A]
Celkem: A=0,009 [B]

 207 11163152 lak hydroizolační asfaltový T  0,005  113 510,80  567,55

lak hydroizolační asfaltový

13.72*0.00039 Přepočtené koeficientem množství=0,005 [A]
Celkem: A=0,005 [B]

 211 11163152 1 lak hydroizolační asfaltový T  0,023  113 510,80  2 610,75

lak hydroizolační asfaltový
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55.44*0.00041 Přepočtené koeficientem množství=0,023 [A]
Celkem: A=0,023 [B]

 204 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

M2  6,860  9,76  66,95

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním

vzdušníková šachta      4.90 * 1.40=6,860 [A]
Celkem: A=6,860 [B]

 206 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem 
asfaltovým

M2  13,720  12,20  167,38

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým

vzdušníková šachta      4.90 * 1.40 * 2=13,720 [A]
Celkem: A=13,720 [B]

 208 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním

M2  27,720  21,96  608,73

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

vzdušníková šachta      (4.90 + 1.40) * 2 * 2.20=27,720 [A]
Celkem: A=27,720 [B]

 210 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým M2  55,440  24,00  1 330,56

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým

vzdušníková šachta      (4.90 + 1.40) * 2 * 2.20 * 2=55,440 [A]
Celkem: A=55,440 [B]

 212 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
v do 6 m

T  0,039  866,84  33,81

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  5 985,16711
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Zdravotechnika - vnitřní vodovod722

 213 722 9101 R Tvarovky a fitinky pro napojení při tlakových zkouškách KPL  1,000  1 946,20  1 946,20

Tvarovky a fitinky pro napojení při tlakových zkouškách

 214 722 9102 R Potrubí vodovodní plastové HDPE 100, SDR 11  D 32 mm M  20,000  470,77  9 415,40

Potrubí vodovodní plastové HDPE 100, SDR 11  D 32 mm

dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky           20.0=20,000 [A]
Celkem: A=20,000 [B]

 215 722232074 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 2x vnější závit KUS  1,000  1 635,42  1 635,42

Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 2x vnější závit

dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky           1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

 216 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m T  0,015  592,15  8,88

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

Zdravotechnika - vnitřní vodovod  13 005,90722

Trubní vedení8

 152 422 9101 R Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 80 KUS  8,000  1 597,77  12 782,16

Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 80

zemní souprava teleskopická pro příslušné DN a krytí (dle upraveného terénu)
DN 80         8=8,000 [A]
Celkem: A=8,000 [B]

 161 422 9102 R Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 150 KUS  2,000  1 597,77  3 195,54

Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 150
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zemní souprava teleskopická pro příslušné DN a krytí (dle upraveného terénu)
DN 150         2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

 163 422 9103 R Uzavírací klapka DN350 přírubová, vhodná pro osazení do země, včetně 
adaptéru na zemní soupravu, vč. ZS

KUS  1,000  138 797,00  138 797,00

Uzavírací klapka DN350 přírubová, vhodná pro osazení do země, včetně adaptéru 
na zemní soupravu, vč. ZS

Uzavírací klapka DN 350 přírubová, vhodná pro osazení do země
včetně adaptéru na zemní soupravu
+ zemní souprava teleskopická pro příslušné DN a krytí (dle upraveného terénu)
DN 350        1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

 165 422 9104 R Uzavírací klapka DN 600 přírubová, vhodná pro osazení do země, včetně 
adaptéru na zemní soupravu, vč. ZS

KUS  2,000  322 431,79  644 863,58

Uzavírací klapka DN 600 přírubová, vhodná pro osazení do země, včetně adaptéru 
na zemní soupravu, vč. ZS

Uzavírací klapka DN 600 přírubová, vhodná pro osazení do země
včetně adaptéru na zemní soupravu
+ zemní souprava teleskopická pro příslušné DN a krytí (dle upraveného terénu)
DN 600        2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

 149 42210100 kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm KUS  1,000  298,82  298,82

kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm

 155 42210101 kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm KUS  4,000  477,35  1 909,40

kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm

 148 42221301 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
50x150mm

KUS  4,000  2 891,44  11 565,76

šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm
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 154 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
80x180mm

KUS  4,000  3 743,66  14 974,64

šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm

 151 42221323 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
80x280mm

KUS  8,000  3 814,94  30 519,52

šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm

 160 42221326 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
150x350mm

KUS  2,000  7 575,79  15 151,58

šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 150x350mm

 157 42273592 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm KUS  1,000  10 336,38  10 336,38

hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm

 158 42273593 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm KUS  9,000  11 000,29  99 002,61

hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm

 188 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

KUS  13,000  823,93  10 711,09

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

 191 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 KUS  10,000  2 143,13  21 431,30

poklop litinový hydrantový DN 80

 52 552 9101 R Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 80 mm, 
PN 10

M  6,060  2 631,78  15 948,59

Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 80 mm, PN 10



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 18
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 351
SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 54 552 9102 R Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 150 mm, 
PN 10

M  51,510  3 454,59  177 945,93

Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 150 mm, PN 10

 56 552 9103 R Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 350 mm, 
PN 10

M  9,090  11 991,85  109 005,92

Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 350 mm, PN 10

 58 552 9104 R Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 500 mm, 
PN 10

M  118,170  17 258,74  2 039 465,31

Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 500 mm, PN 10

 59 552 9105 R Trouba TLT  se zámkovými spoji s tepelnou izolací  DN 500 mm, PN 10 M  36,360  37 236,80  1 353 930,05

Trouba TLT  se zámkovými spoji s tepelnou izolací  DN 500 mm, PN 10

 61 552 9106 R Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 600 mm, 
PN 10

M  217,150  22 134,39  4 806 482,79

Trouba TLT  se zámkovými spoji a zesílenou povrch. úpravou  DN 600 mm, PN 10

 62 552 9107 R Trouba TLT  se zámkovými spoji s tepelnou izolací  DN 600 mm, PN 10 M  72,720  41 672,96  3 030 457,65

Trouba TLT  se zámkovými spoji s tepelnou izolací  DN 600 mm, PN 10

 76 552 9108 R Koleno hrdlové TLT se zámkovými spoji  DN 80 - 90° KUS  2,020  2 813,89  5 684,06

Koleno hrdlové TLT se zámkovými spoji  DN 80 - 90°

 86 552 9109 R Kotvící příruba  DN 100 KUS  1,010  2 034,13  2 054,47

Kotvící příruba  DN 100
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 88 552 9110 R přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  

U-kus DN 150
KUS  2,020  11 636,17  23 505,06

přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  U-kus DN 
150

 89 552 9111 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 150 - 11 1/4°

KUS  1,010  3 509,11  3 544,20

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
150 - 11 1/4°

 90 552 9112 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 150 - 45°

KUS  2,020  4 088,83  8 259,44

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
150 - 45°

 93 552 9113 R příruba zaslepovací redukovaná TLT   XR- kus  DN 150/100 KUS  3,030  3 471,60  10 518,95

příruba zaslepovací redukovaná TLT   XR- kus  DN 150/100

 94 552 9114 R Speciální tvarovka s přírubou  DN 150 KUS  2,020  7 729,55  15 613,69

Speciální tvarovka s přírubou  DN 150

 100 552 9115 R přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
U-kus DN 350

KUS  1,010  55 291,70  55 844,62

přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  U-kus DN 
350

 101 552 9116 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 350 - 22 1/2°

KUS  1,010  19 209,52  19 401,62

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
350 - 22 1/2°
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 104 552 9117 R příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 

XG-kus DN 350
KUS  2,020  8 087,44  16 336,63

příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 XG-kus DN 
350

 106 552 9118 R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus s kotevní přírubou  
DN 350

KUS  1,010  50 424,99  50 929,24

tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus s kotevní přírubou  DN 350

1*1.01 Přepočtené koeficientem množství=1,010 [A]
Celkem: A=1,010 [B]

 107 552 9119 R Speciální tvarovka s přírubou  DN 350 KUS  3,030  41 866,34  126 855,01

Speciální tvarovka s přírubou  DN 350

speciální tvarovka s přírubou pro osazení na hladký konec tvárné litiny,  
jištěná proti posunu (např. WAGA) + náhradní kroužky pro opětovné použití
pro tlakové zkoušky - DN 350      2=2,000 [A]
provizorní vodovod                         1=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]
3*1.01 Přepočtené koeficientem množství=3,030 [D]
Celkem: D=3,030 [E]

 112 552 9120 R přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
U-kus DN 500

KUS  2,020  94 725,49  191 345,49

přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  U-kus DN 
500

 113 552 9121 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 500 - 11 1/4°

KUS  2,020  31 149,51  62 922,01

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
500 - 11 1/4°

 114 552 9122 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 500 - 22 1/2°

KUS  2,020  34 808,58  70 313,33
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Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
500 - 22 1/2°

 115 552 9123 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 500 - 30°

KUS  3,030  36 662,41  111 087,10

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
500 - 30°

 116 552 9124 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 500 - 45°

KUS  7,070  40 059,95  283 223,85

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
500 - 45°

 120 552 9125 R příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 
XG-kus DN 500

KUS  2,020  10 841,11  21 899,04

příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 XG-kus DN 
500

 121 552 9126 R Speciální tvarovka s přírubou  DN 500 KUS  2,020  64 768,72  130 832,81

Speciální tvarovka s přírubou  DN 500

 124 552 9127 R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 500/80

KUS  1,010  45 645,75  46 102,21

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMA-kus DN 500/80

 125 552 9128 R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 500/150

KUS  1,010  48 823,43  49 311,66

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMA-kus DN 500/150



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 22
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 351
SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 126 552 9129 R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm MMA-kus DN 500/150 tangenciální
KUS  2,020  69 883,31  141 164,29

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMA-kus DN 500/150 tangenciální

 131 552 9130 R přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
U-kus DN 600

KUS  2,020  108 865,72  219 908,75

přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  U-kus DN 
600

 132 552 9131 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 600 - 11 1/4°

KUS  4,040  60 197,54  243 198,06

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
600 - 11 1/4°

 133 552 9132 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 600 - 22 1/2°

KUS  4,040  64 766,17  261 655,33

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
600 - 22 1/2°

 134 552 9133 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 600 - 30°

KUS  3,030  67 459,55  204 402,44

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
600 - 30°

 135 552 9134 R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  
MMK-kus DN 600 - 45°

KUS  11,110  70 360,07  781 700,38

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250µm se zámkovými spoji  MMK-kus DN 
600 - 45°

 139 552 9135 R příruba zaslepovací redukovaná TLT   XR- kus  DN 600/100 KUS  2,020  76 230,55  153 985,71

příruba zaslepovací redukovaná TLT   XR- kus  DN 600/100
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 141 552 9136 R příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 
XG-kus DN 600

KUS  2,020  50 365,97  101 739,26

příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 XG-kus DN 
600

 142 552 9137 R Speciální tvarovka s přírubou  DN 600 KUS  2,020  98 547,38  199 065,71

Speciální tvarovka s přírubou  DN 600

 145 552 9138 R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 600/80

KUS  4,040  56 396,14  227 840,41

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMA-kus DN 600/80

 146 552 9139 R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 600/150 tangenciální

KUS  2,020  63 372,32  128 012,09

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMA-kus DN 600/150 tangenciální

 143 552 9141 R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus s kotevní přírubou  
DN 600

KUS  2,020  99 368,76  200 724,90

tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus s kotevní přírubou  DN 600

2*1.01 Přepočtené koeficientem množství=2,020 [A]
Celkem: A=2,020 [B]

 186 55241020 poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, 
uzamykatelný

KUS  3,000  9 991,18  29 973,54

poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, uzamykatelný

 122 55251032 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
EU-kus dl 130mm DN 500

KUS  2,020  39 015,00  78 810,30



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 24
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 351
SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 
130mm DN 500

 138 55251033 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
EU-kus dl 130mm DN 600

KUS  2,020  47 908,08  96 774,32

tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 
130mm DN 600

 110 55251730 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 350/80

KUS  1,010  17 010,84  17 180,95

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus 
DN 350/80

1*1.01 Přepočtené koeficientem množství=1,010 [A]
Celkem: A=1,010 [B]

 128 55251745 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 500/80

KUS  3,030  73 001,96  221 195,94

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus 
DN 500/80

3*1.01 Přepočtené koeficientem množství=3,030 [A]
Celkem: A=3,030 [B]

 129 55251751 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 500/350

KUS  1,010  121 699,83  122 916,83

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus 
DN 500/350

1*1.01 Přepočtené koeficientem množství=1,010 [A]
Celkem: A=1,010 [B]

 65 55253233 trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm KUS  2,020  1 386,14  2 800,00

trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm
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2*1.01 Přepočtené koeficientem množství=2,020 [A]
Celkem: A=2,020 [B]

 66 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm KUS  6,060  1 699,67  10 300,00

trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm

6*1.01 Přepočtené koeficientem množství=6,060 [A]
Celkem: A=6,060 [B]

 67 55253237 trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm KUS  1,010  1 975,90  1 995,66

trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm

1*1.01 Přepočtené koeficientem množství=1,010 [A]
Celkem: A=1,010 [B]

 68 55253241 trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm KUS  3,030  2 656,77  8 050,01

trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm

3*1.01 Přepočtené koeficientem množství=3,030 [A]
Celkem: A=3,030 [B]

 69 55253243 trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 600mm KUS  1,010  2 927,97  2 957,25

trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 600mm

1*1.01 Přepočtené koeficientem množství=1,010 [A]
Celkem: A=1,010 [B]

 70 55253247 R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1100mm KUS  3,030  16 604,47  50 311,54

trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1100mm

3*1.01 Přepočtené koeficientem množství=3,030 [A]
Celkem: A=3,030 [B]

 72 55253366 R trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 500 dl 2000mm KUS  1,010  64 581,02  65 226,83

trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 500 dl 2000mm
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1*1.01 Přepočtené koeficientem množství=1,010 [A]
Celkem: A=1,010 [B]

 74 55253367 R trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 600 dl 2000mm KUS  1,010  91 650,24  92 566,74

trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 600 dl 2000mm

1*1.01 Přepočtené koeficientem množství=1,010 [A]
Celkem: A=1,010 [B]

 80 55253489 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm 
F-kus DN 80

KUS  1,010  1 386,86  1 400,73

tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 
80

1*1.01 Přepočtené koeficientem množství=1,010 [A]
Celkem: A=1,010 [B]

 105 55253496 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm 
F-kus DN 350

KUS  2,020  21 570,21  43 571,82

tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 
350

 119 55253498 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250µm 
F-kus DN 500

KUS  3,030  44 899,36  136 045,06

tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 
500

3*1.01 Přepočtené koeficientem množství=3,030 [A]
Celkem: A=3,030 [B]

 137 55253499 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250µm 
F-kus DN 600

KUS  3,030  53 092,34  160 869,79

tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 
600

3*1.01 Přepočtené koeficientem množství=3,030 [A]
Celkem: A=3,030 [B]
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 85 55253612 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80 KUS  2,020  1 664,52  3 362,33

přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80

2*1.01 Přepočtené koeficientem množství=2,020 [A]
Celkem: A=2,020 [B]

 108 55253635 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 350/300 KUS  2,000  15 599,63  31 199,26

přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 350/300

provizorní vodovod        2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

 92 55253663 příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150 KUS  2,020  1 528,91  3 088,40

příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150

 103 55253667 příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 350 KUS  2,020  14 870,37  30 038,15

příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 350

2*1.01 Přepočtené koeficientem množství=2,020 [A]
Celkem: A=2,020 [B]

 118 55253669 příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 500 KUS  2,020  22 443,89  45 336,66

příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 500

 140 55253670 příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 600 KUS  2,020  25 649,34  51 811,67

příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 600

 95 55253708 příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 
XG-kus DN 150

KUS  2,020  1 817,96  3 672,28

příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 XG-kus DN 
150
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 83 55253740 R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm MMA-kus DN 80/80
KUS  2,020  3 392,89  6 853,64

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMA-kus DN 80/80

 98 55253756 R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMA-kus DN 150/80

KUS  1,010  6 206,06  6 268,12

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMA-kus DN 150/80

 81 55253892 R tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
EU-kus dl 130mm DN 80

KUS  2,020  1 615,72  3 263,75

tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 
130mm DN 80

 96 55253895 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
EU-kus dl 135mm DN 150

KUS  3,030  3 067,16  9 293,49

tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 
135mm DN 150

 78 55254026 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90° KUS  3,030  1 713,31  5 191,33

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°

3*1.01 Přepočtené koeficientem množství=3,030 [A]
Celkem: A=3,030 [B]

 79 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 KUS  6,060  2 032,58  12 317,43

koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

6*1.01 Přepočtené koeficientem množství=6,060 [A]
Celkem: A=6,060 [B]

 51 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 80

M  6,000  181,39  1 088,34
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Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený 
výkop DN 80

dle výpisu materiálu            6.0=6,000 [A]
Celkem: A=6,000 [B]

 53 851311131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 150

M  51,000  280,23  14 291,73

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený 
výkop DN 150

dle výpisu materiálu            51.0=51,000 [A]
Celkem: A=51,000 [B]

 55 851381131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 350

M  9,000  1 037,91  9 341,19

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený 
výkop DN 350

dle výpisu materiálu            9.0=9,000 [A]
Celkem: A=9,000 [B]

 57 851421131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 500

M  153,000  2 332,53  356 877,09

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený 
výkop DN 500

dle výpisu materiálu            117.0 + 6.0 * 6=153,000 [A]
Celkem: A=153,000 [B]

 60 851441131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 600

M  287,000  2 717,62  779 956,94

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený 
výkop DN 600

dle výpisu materiálu            215.0 + 6.0 * 12=287,000 [A]
Celkem: A=287,000 [B]
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 63 851449001 R Příplatek za montáž na mostě KPL  1,000  557 560,00  557 560,00

Příplatek za montáž na mostě

 64 852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m 
otevřený výkop DN 80

KUS  16,000  1 714,69  27 435,04

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený 
výkop DN 80

dle výpisu materiálu            3 + 1 + 3 + 1 + 6 + 2=16,000 [A]
Celkem: A=16,000 [B]

 71 852421122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových otevřený výkop 
DN 500

KUS  1,000  6 204,96  6 204,96

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových otevřený výkop DN 500

dle výpisu materiálu     1     =1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

 73 852441122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek 
otevřený výkop DN 600

KUS  1,000  6 556,70  6 556,70

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený 
výkop DN 600

dle výpisu materiálu     1     =1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

 75 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 80

KUS  2,000  620,95  1 241,90

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 80

dle výpisu materiálu     2     =2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

 77 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
80

KUS  12,000  1 526,81  18 321,72
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Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

dle výpisu materiálu       
N 80                  6=6,000 [A]
FFQ 80             3=3,000 [B]
F 80                  1=1,000 [C]
EU 80                2=2,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=12,000 [E]

 82 857243131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 80

KUS  2,000  792,97  1 585,94

Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 80

dle výpisu materiálu - řady      
MMA 80/80             2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

 84 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
100

KUS  3,000  1 600,03  4 800,09

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100

dle výpisu materiálu       
FFR 100                 2=2,000 [A]
kot.přír.  100        1=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

 87 857311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 150

KUS  5,000  837,68  4 188,40

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 150

'dle výpisu materiálu'       
U 150                2=2,000 [A]
MMK  150        3=3,000 [B]
Celkem: A+B=5,000 [C]



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 32
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 91 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

150
KUS  12,000  1 376,09  16 513,08

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150

dle výpisu materiálu - řady      
XR 150             3=3,000 [A]
EU 150             3=3,000 [B]
dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky     
X 150             2=2,000 [C]
XI 150/1        2=2,000 [D]
tvarovka s přírubou      2=2,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=12,000 [F]

 97 857313131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 150

KUS  1,000  1 116,44  1 116,44

Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 150

dle výpisu materiálu - řady      
MMA 150/80             1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

 99 857381131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 350

KUS  2,000  1 705,99  3 411,98

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 350

'dle výpisu materiálu'       
U 350                1=1,000 [A]
MMK  350        1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

 102 857382122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
350

KUS  12,000  4 117,40  49 408,80

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 350
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
dle výpisu materiálu - řady      
F- kus s kotvící přírubou 350             1=1,000 [A]
F 350                                                         2=2,000 [B]
Provizorní vodovod - náhradní zásobování
dle výpisu potrubí - NZ
FFR 350/300                      2=2,000 [C]
tvarovka s přírubou      1=1,000 [D]
dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky     
X 350                                   2=2,000 [E]
XI 350/1                             2=2,000 [F]
tvarovka s přírubou      2=2,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=12,000 [H]

 109 857384122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 
350

KUS  1,000  6 015,67  6 015,67

Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 350

dle výpisu materiálu - řady      
T 350/80             1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

 111 857421131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 500

KUS  16,000  5 726,56  91 624,96

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 500

dle výpisu materiálu       
U 500                2=2,000 [A]
MMK  500       14=14,000 [B]
Celkem: A+B=16,000 [C]

 117 857422122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
500

KUS  11,000  5 922,21  65 144,31

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500
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Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 351
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
dle výpisu materiálu - řady      
F 500                           1 + 2=3,000 [A]
EU 500                       2=2,000 [B]
dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky     
X 500             2=2,000 [C]
XI 500/1        2=2,000 [D]
tvarovka s přírubou      2=2,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]

 123 857423131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 500

KUS  4,000  5 267,02  21 068,08

Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 500

dle výpisu materiálu - řady      
MMA 500/80             1=1,000 [A]
MMA 500/150          2 + 1=3,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

 127 857424122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 
500

KUS  4,000  8 047,84  32 191,36

Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 500

dle výpisu materiálu - řady      
T 500/80                   2 =2,000 [A]
T 500/350                 1=1,000 [B]
dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky     
T 500/80             1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=4,000 [D]

 130 857441131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 600

KUS  24,000  5 106,83  122 563,92

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 600



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 35
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
dle výpisu materiálu       
U 600                2=2,000 [A]
MMK  600       22=22,000 [B]
Celkem: A+B=24,000 [C]

 136 857442122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
600

KUS  13,000  8 231,16  107 005,08

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 600

dle výpisu materiálu - řady      
F 600             1 + 2=3,000 [A]
EU 600          2=2,000 [B]
XR 600          2=2,000 [C]
dle výpisu materiálu - pro tlakové zkoušky     
X 600             2=2,000 [D]
XI 600/1        2=2,000 [E]
tvarovka s přírubou      2=2,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=13,000 [G]

 144 857443131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 600

KUS  6,000  7 840,29  47 041,74

Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 600

dle výpisu materiálu - řady      
MMA 600/80             4=4,000 [A]
MMA 600/150          2 =2,000 [B]
Celkem: A+B=6,000 [C]

 147 891211222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 KUS  4,000  767,80  3 071,20

Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50

Provizorní vodovod - náhradní zásobování
dle výpisu potrubí - NZ        4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]

 150 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS  8,000  1 819,54  14 556,32
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

dle výpisu materiálu            6 + 2=8,000 [A]
Celkem: A=8,000 [B]

 153 891241222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem  DN 80 KUS  4,000  1 590,19  6 360,76

Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem  DN 80

dle výpisu materiálu            
řady                                      3=3,000 [A]
pro tlakové zkoušky       1=1,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

 156 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS  10,000  1 251,53  12 515,30

Montáž hydrantů podzemních DN 80

dle výpisu materiálu            9 + 1=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]

 159 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS  2,000  1 746,24  3 492,48

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150

dle výpisu materiálu           2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

 162 891385321 Montáž uzavíracích klapek DN 350 KUS  1,000  5 799,67  5 799,67

Montáž uzavíracích klapek DN 350

dle výpisu materiálu           1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

 164 891445321 Montáž uzavíracích klapek DN 600 KUS  2,000  9 618,10  19 236,20

Montáž uzavíracích klapek DN 600

dle výpisu materiálu           2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 166 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M  101,400  24,61  2 495,45

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

řad BV 4 - DN 150             8.0 * 2=16,000 [A]
řad BV 5 - DN 150            42.70 * 2=85,400 [B]
Celkem: A+B=101,400 [C]

 167 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 M  50,700  60,83  3 084,08

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

 168 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS  4,000  8 900,91  35 603,64

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

 169 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M  18,000  33,70  606,60

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

řad BV 6 - DN 350            9.0 * 2=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]

 170 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M  9,000  87,68  789,12

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

 171 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M  299,000  54,88  16 409,12

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500

řad BV 1-1 - DN 500            149.50 * 2=299,000 [A]
Celkem: A=299,000 [B]

 172 892423122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 M  149,500  121,68  18 191,16

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500

 173 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M  560,800  69,35  38 891,48

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600
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řad BV 2-1 - DN 600            149.60 * 2=299,200 [A]
řad BV 3-1 - DN 600            130.80 * 2=261,600 [B]
Celkem: A+B=560,800 [C]

 174 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách 
vodou

KUS  8,000  18 354,48  146 835,84

Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou

 175 892443122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 600 M  280,400  151,55  42 494,62

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 600

149.600 + 130.8=280,400 [A]
Celkem: A=280,400 [B]

 176 894302152 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
25/30

M3  6,498  4 702,68  30 558,01

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

vzdušníková šachta
4.90 * 1.40 * 0.50=3,430 [A]
(4.90 + 1.0) * 2 * 0.20 * 1.30=3,068 [B]
Celkem: A+B=6,498 [C]

 177 894302252 Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 M3  1,372  5 080,06  6 969,84

Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

vzdušníková šachta
4.90 * 1.40 * 0.20=1,372 [A]
Celkem: A=1,372 [B]

 178 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné M2  39,860  2 560,15  102 047,58

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné
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vzdušníková šachta
(4.90 + 1.40) * 2 * 2.0=25,200 [A]
(4.50 + 1.0) * 2 * 1.30=14,300 [B]
0.30 * 0.30 * 4=0,360 [C]
Celkem: A+B+C=39,860 [D]

 179 894503111 Bednění deskových stropů šachet M2  5,940  423,99  2 518,50

Bednění deskových stropů šachet

vzdušníková šachta
4.50 * 1.0 + 0.60 * 0.20 * 4 * 3=5,940 [A]
Celkem: A=5,940 [B]

 180 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 T  0,750  42 080,00  31 560,00

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505

 181 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari T  0,680  42 080,00  28 614,40

Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

 182 899 9001 R Demontáž potrubí  DN 500 M  25,000  1 188,76  29 719,00

Demontáž potrubí  DN 500

demontáž, vyzvednutí, odvoz a likvidace starého potrubí
DN 500 mm        25.0=25,000 [A]
Celkem: A=25,000 [B]

 183 899 9002 R Demontáž potrubí  DN 600 M  25,000  1 293,96  32 349,00

Demontáž potrubí  DN 600

demontáž, vyzvednutí, odvoz a likvidace starého potrubí
DN 600 mm        25.0=25,000 [A]
Celkem: A=25,000 [B]

 184 899 9003 R Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí M3  43,097  4 055,46  174 778,16
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Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí

3.14 * (0.250)^2 * 90.0 =17,663 [A]
3.14 * (0.300)^2 * 90.0=25,434 [B]
Celkem: A+B=43,097 [C]

 192 899 9101 R D + M Podkladní deska k hydrantu + drenážní blok KUS  10,000  1 373,54  13 735,40

D + M Podkladní deska k hydrantu + drenážní blok

 189 899 9102 R D + M Podkladní deska k šoupátkovému poklopu KUS  13,000  601,95  7 825,35

D + M Podkladní deska k šoupátkovému poklopu

 185 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400

KUS  3,000  1 167,56  3 502,68

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400

vzdušníková šachta       3=3,000 [A]
Celkem: A=3,000 [B]

 193 89940 0901 R Orientační tabulka modré barvy pro šoupátka KUS  16,000  331,95  5 311,20

Orientační tabulka modré barvy pro šoupátka

 194 89940 0902 R Orientační tabulka červené barvy pro hydranty KUS  10,000  331,95  3 319,50

Orientační tabulka červené barvy pro hydranty

 195 89940 0904 R Markery prstencové KUS  39,000  514,38  20 060,82

Markery prstencové

 187 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  13,000  599,03  7 787,39

Osazení poklopů litinových šoupátkových
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Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 351
SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 190 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS  10,000  1 150,87  11 508,70

Osazení poklopů litinových hydrantových

 196 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí M  1 020,000  44,59  45 481,80

Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí

 197 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M  410,000  14,47  5 932,70

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm

Trubní vedení  21 358 969,798

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 198 931991112 R Těsnění dilatační spáry pásem ve stěně M  23,600  504,96  11 917,06

Těsnění dilatační spáry pásem ve stěně

vodou bobtnající těsnění  (např. Adeka ultra SEAL, SIKA, apod.)
vzdušníková šachta      (4.70 + 1.20) * 2 * 2=23,600 [A]
Celkem: A=23,600 [B]

 199 931991113 R Těsnění prostupu potrubí pásem ve stěně M  16,000  152,54  2 440,64

Těsnění prostupu potrubí pásem ve stěně

vodou bobtnající těsnění  (např. Adeka ultra SEAL, SIKA, apod.)
vzdušníková šachta      16.0=16,000 [A]
Celkem: A=16,000 [B]

 200 953 9101 R D + M Kotvení potrubí na blok B1 KPL  1,000  46 263,80  46 263,80

D + M Kotvení potrubí na blok B1
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část
Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 351
SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
OBJÍMKA - NEREZ PÁSOVINA TL. 5mm ŠÍŘKY 140mm, DÉLKA
     DN 500: 1630x2=3260mm
     DN 600: 1860X4=7440mm
     CELKEM: 10700m
vrtání děr do objímek pro uchycení k bloku O14mm, 12ks
uchycení do bloků - VRTÁNÍ DO BETONU Ř 14mm
MIN HLOUBKA VRTÁNÍ 100mm
LEPENÉ KOTVY - M12 2x  OBJÍMKA
CELKEM 2x3x2 = 12ks
kpl      1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

 201 953 9102 R D + M Kotevní objímky pro potrubí DN 500 na lávce KUS  4,000  13 255,20  53 020,80

D + M Kotevní objímky pro potrubí DN 500 na lávce

kus      4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]

 202 953 9103 R D + M Kotevní objímky pro potrubí DN 600 na lávce KUS  8,000  14 833,20  118 665,60

D + M Kotevní objímky pro potrubí DN 600 na lávce

kus      2 * 4=8,000 [A]
Celkem: A=8,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  232 307,909

Přesun hmot998

 203 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop T  301,682  210,40  63 473,89

Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop

Přesun hmot  63 473,89998

 26 293 764,27Celkem:
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Kč 73 979,28Cena s daní:

Kč 12 839,38DPH:

Kč 61 139,90Cena celková:

Kč 61 139,90Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka VO, I. etapa

Přeložka VO, I. etapa

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 402

Objekt: SO 402

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 61 139,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka VO, I. etapa
Přeložka VO, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 402
SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektromontáže21-M

 5 210100422 Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně 
zapojení KSM 35 do 4x16 mm2

KUS  2,000  590,00  1 180,00

Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení 
KSM 35 do 4x16 mm2

 7 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy KUS  2,000  440,00  880,00

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

 11 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 
do 120 mm2 ve městské zástavbě

M  49,000  45,00  2 205,00

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 
mm2 ve městské zástavbě

 15 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 
montážních prací do 100 tis Kč

KUS  1,000  5 900,00  5 900,00

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních 
prací do 100 tis Kč

 14 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného KUS  1,000  330,00  330,00

Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného

 9 210812035 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. 
CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

M  51,000  40,00  2 040,00

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez 
ukončení uloženého volně nebo v liště

 6 218204202 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy KUS  2,000  160,00  320,00

Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka VO, I. etapa
Přeložka VO, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 402
SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 4 218812035 Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x16 mm2 

(např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště
M  51,000  10,00  510,00

Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. 
CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště

 10 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x16mm2

M  51,000  208,00  10 608,00

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

 12 35441073 drát D 10mm FeZn KG  30,430  130,00  3 955,90

drát D 10mm FeZn

 8 M1 Stožárová svorkovnice KUS  2,000  1 050,00  2 100,00

Stožárová svorkovnice

 13 P1 Manipulace na vedení, dozor správce sítě HOD  4,000  650,00  2 600,00

Manipulace na vedení, dozor správce sítě

Elektromontáže  32 628,9021-M

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 28 220180201 Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m M  51,000  15,00  765,00

Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m

 29 220182002 Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky M  28,000  20,00  560,00

Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky

 24 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
52/63mm, HDPE+LDPE

M  23,000  26,00  598,00
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka VO, I. etapa
Přeložka VO, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 402
SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, 
HDPE+LDPE

 26 34571352 1 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
52/63mm, HDPE+LDPE

M  28,000  26,00  728,00

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, 
HDPE+LDPE

 16 460161252 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 M  14,400  360,00  5 184,00

Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3

 17 460161253 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4 M  1,600  440,00  704,00

Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4

 20 460431262 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I 
skupiny 3

M  14,400  106,00  1 526,40

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 
3

 21 460431263 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř II 
skupiny 4

M  1,600  126,00  201,60

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 
4

 27 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm M  16,000  21,00  336,00

Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm

 25 460742111 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu 
průměru do 10 cm

M  28,000  40,00  1 120,00

Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 
10 cm
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka VO, I. etapa
Přeložka VO, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 402
SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 460742121 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z 
písku průměru do 10 cm

M  23,000  86,00  1 978,00

Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku 
průměru do 10 cm

 31 M2 Montážní pěna KUS  1,000  170,00  170,00

Montážní pěna

 30 P2 Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou KUS  4,000  48,00  192,00

Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou

 18 P3 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KUS  1,000  2 000,00  2 000,00

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

 19 P4 Zameření VO KUS  1,000  8 000,00  8 000,00

Zameření VO

Zemní práce při extr.mont.pracích  24 063,0046-M

Přesun sutě997

 2 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km T  3,200  440,00  1 408,00

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km

 3 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý 
další 1 km

T  32,000  40,00  1 280,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 
km
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka VO, I. etapa
Přeložka VO, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 402
SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 1 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04
T  3,200  550,00  1 760,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

Přesun sutě  4 448,00997

 61 139,90Celkem:
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Kč 60 060,77Cena s daní:

Kč 10 423,77DPH:

Kč 49 637,00Cena celková:

Kč 49 637,00Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa

Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 403

Objekt: SO 403

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 49 637,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa
Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 403
SO 403

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektromontáže21-M

 10 210100422 Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně 
zapojení KSM 35 do 4x16 mm2

KUS  1,000  590,00  590,00

Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení 
KSM 35 do 4x16 mm2

 13 210101233 Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací 
SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm2

KUS  1,000  1 800,00  1 800,00

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 
5 žíly do 4x10 až 16 mm2

 8 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových (sloupek ELP) KUS  1,000  1 800,00  1 800,00

Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových (sloupek ELP)

 15 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 
montážních prací do 100 tis Kč

KUS  1,000  5 900,00  5 900,00

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních 
prací do 100 tis Kč

 11 210812035 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. 
CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

M  14,000  40,00  560,00

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez 
ukončení uloženého volně nebo v liště

 5 218204002 Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových (sloupek pro ELP) KUS  1,000  1 800,00  1 800,00

Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových (sloupek pro ELP)

 7 218812035 Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x16 mm2 
(např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště

M  14,000  10,00  140,00

Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. 
CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa
Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 403
SO 403

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x16mm2

M  14,000  208,00  2 912,00

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

 14 35436021 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm KUS  1,000  1 600,00  1 600,00

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm

 6 P1 Demontáž informačního panelu ELP KUS  1,000  1 500,00  1 500,00

Demontáž informačního panelu ELP

 9 P2 Montáž informačního panelu ELP KUS  1,000  2 000,00  2 000,00

Montáž informačního panelu ELP

Elektromontáže  20 602,0021-M

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 21 460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I 
skupiny 3

M3  1,000  1 200,00  1 200,00

Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3

 19 460161252 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 M  9,000  360,00  3 240,00

Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3

 20 460161253 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4 M  1,000  440,00  440,00

Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4

 23 460431262 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I 
skupiny 3

M  9,000  106,00  954,00
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa
Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 403
SO 403

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 
3

 24 460431263 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř II 
skupiny 4

M  1,000  126,00  126,00

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 
4

 25 460432112 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3 M3  1,000  350,00  350,00

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3

 22 460641112 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 
12/15

M3  0,750  3 600,00  2 700,00

Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15

 27 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm M  10,000  75,00  750,00

Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm

 26 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm M  10,000  21,00  210,00

Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm

 18 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích M3  0,750  5 600,00  4 200,00

Bourání základu betonového při elektromontážích

 16 P3 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KUS  1,000  2 000,00  2 000,00

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

 17 P4 Zameření VO KUS  1,000  8 000,00  8 000,00

Zameření VO
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa
Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 403
SO 403

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce při extr.mont.pracích  24 170,0046-M

Přesun sutě997

 3 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km T  3,500  440,00  1 540,00

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km

 4 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý 
další 1 km

T  35,000  40,00  1 400,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 
km

 1 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 17 01 01

T  1,500  550,00  825,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 17 01 01

 2 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04

T  2,000  550,00  1 100,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

Přesun sutě  4 865,00997

 49 637,00Celkem:
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Kč 240 196,85Cena s daní:

Kč 41 687,06DPH:

Kč 198 509,79Cena celková:

Kč 198 509,79Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa

Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 406

Objekt: SO 406

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 198 509,79Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa
Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 406
SO 406

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doplnený súhrnný diel000

 1 460010024RT
2

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m KM  0,147  3 755,64  552,08

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m

 2 460030011RT
2

Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných M2  110,000  61,02  6 712,20

Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných

 3 460030036RT
3

Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy nad 10 m2 M2  12,000  109,41  1 312,92

Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy nad 10 m2

 4 460030072RT
3

Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše nad 10 m2 M2  25,000  230,39  5 759,75

Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše nad 10 m2

 5 460030081RT
3

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm M  50,000  237,75  11 887,50

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm

 6 460200143RT
2

Výkop kabelové rýhy 35/65 cm  hor.3, ruční výkop rýhy M  33,000  318,76  10 519,08

Výkop kabelové rýhy 35/65 cm  hor.3, ruční výkop rýhy

 7 460200144RT
2

Výkop kabelové rýhy 35/65 cm  hor.4, ruční výkop rýhy M  4,000  436,58  1 746,32

Výkop kabelové rýhy 35/65 cm  hor.4, ruční výkop rýhy
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa
Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 406
SO 406

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 8 460200303RT

2
Výkop kabelové rýhy 50/115 cm hor.3, ruční výkop rýhy M  99,000  789,00  78 111,00

Výkop kabelové rýhy 50/115 cm hor.3, ruční výkop rýhy

 9 460200304RT
2

Výkop kabelové rýhy 50/115 cm hor.4, ruční výkop rýhy M  11,000  1 246,62  13 712,82

Výkop kabelové rýhy 50/115 cm hor.4, ruční výkop rýhy

 10 460230220RT
1

Jáma pro kabelovou komoru 1,4*1,4*1,2, hor.3 KUS  2,000  6 105,81  12 211,62

Jáma pro kabelovou komoru 1,4*1,4*1,2, hor.3

 11 460420018RT
3

Zřízení kabelového lože v rýze š.do 50 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm M  147,000  79,95  11 752,65

Zřízení kabelového lože v rýze š.do 50 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm

 12 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm M  257,000  21,04  5 407,28

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

 13 460490026R00 Deska krycí kabelová plastová, šířka 250 mm M  147,000  55,76  8 196,72

Deska krycí kabelová plastová, šířka 250 mm

 14 460570143R00 Zához rýhy 35/65 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  33,000  72,17  2 381,61

Zához rýhy 35/65 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

 15 460570144R00 Zához rýhy 35/65 cm, hornina třídy 4, se zhutněním M  4,000  82,90  331,60

Zához rýhy 35/65 cm, hornina třídy 4, se zhutněním

 16 460570303R00 Zához rýhy 50/115 cm, hornina tř. 3, se zhutněním M  99,000  195,67  19 371,33
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa
Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 406
SO 406

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zához rýhy 50/115 cm, hornina tř. 3, se zhutněním

 17 460570304R00 Zához rýhy 50/115 cm, hornina tř. 4, se zhutněním M  11,000  241,43  2 655,73

Zához rýhy 50/115 cm, hornina tř. 4, se zhutněním

 18 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy M3  10,193  357,68  3 645,83

Naložení a odvoz zeminy

'Včetně uložení na skládku a skládkovného, vzdálenost 10km'
37*0.35*0.15+110*0.5*0.15=10,193 [A]
Celkem: A=10,193 [B]

Technická specifikace: Včetně uložení na skládku a skládkovného, vzdálenost 10km.

 19 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod KUS  147,000  5,89  865,83

Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod

 20 460961602R00 Zpracování výsledku měření KUS  147,000  9,36  1 375,92

Zpracování výsledku měření

Doplnený súhrnný diel  198 509,79000

 198 509,79Celkem:
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Kč 813 890,03Cena s daní:

Kč 141 253,64DPH:

Kč 672 636,39Cena celková:

Kč 672 636,39Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

STL plynovod

STL plynovod

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 501.1

Objekt: SO 501.1

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 672 636,39Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
STL plynovod
STL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.1
SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M  10,000  296,00  2 960,00

Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů

 2 119003211 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení M  73,000  77,80  5 679,40

Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení

15*2+2*9+17+8=73,000 [A]
Celkem: A=73,000 [B]

 3 119003212 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění M  73,000  44,60  3 255,80

Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění

 4 121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 300 mm strojně M2  43,000  72,60  3 121,80

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

15*1+2*3*1.5+6*2.5+2*2=43,000 [A]
Celkem: A=43,000 [B]

 5 132212221 Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 3 
ručně

M3  15,300  1 460,00  22 338,00

Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 3 ručně

2*3*1.5*1.7=15,300 [A]
Celkem: A=15,300 [B]

 6 132254203 Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor  tř. těž. I skup. 3 objem do 100 m3 M3  53,010  648,00  34 350,48

Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor  tř. těž. I skup. 3 objem do 100 m3

90% v hor. tř. 3 (15*1.0*0.9+6*2.5*2.4+2*2*2.35)*0.9=53,010 [A]
Celkem: A=53,010 [B]
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
STL plynovod
STL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.1
SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 7 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 100 m3
M3  5,890  873,00  5 141,97

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 
100 m3

10% v hor. tř. 4 (15*1.0*0.9+6*2.5*2.4+2*2*2.35)*0.1=5,890 [A]
Celkem: A=5,890 [B]

 8 141721215 Řízený zemní protlak hl-6m dl-50m D-225 M  19,500  4 830,00  94 185,00

Řízený zemní protlak hl-6m dl-50m D-225

 9 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m M2  72,000  134,00  9 648,00

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

15*1.2*2+2*(3*2+1.5*2)*2=72,000 [A]
Celkem: A=72,000 [B]

 10 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m M2  67,100  241,00  16 171,10

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m

(6*2.7+2.5*2.7)*2+2*2.65*4=67,100 [A]
Celkem: A=67,100 [B]

 11 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2  72,000  74,50  5 364,00

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

 12 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2  67,100  113,00  7 582,30

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

 13 162751117 Vodorovné přemístění výkopku přes 9000 do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 
3

M3  124,335  298,00  37 051,83

Vodorovné přemístění výkopku přes 9000 do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
STL plynovod
STL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.1
SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

90% hor. tř. 3 (74.2+(74.2-10.25))*0.9=124,335 [A]
Celkem: A=124,335 [B]

 14 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

M3  13,815  345,00  4 766,18

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

10% hor. tř. 4 (74.2+(74.2-10.25))*0.1=13,815 [A]
Celkem: A=13,815 [B]

 15 167151101 Nakládání výkopku do 100 m3 tř. I, skup. 3 M3  63,950  154,00  9 848,30

Nakládání výkopku do 100 m3 tř. I, skup. 3

74.2-10.25=63,950 [A]
Celkem: A=63,950 [B]

 16 171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení T  18,450  280,00  5 166,00

Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

10.25*1.8=18,450 [A]
Celkem: A=18,450 [B]

 17 174151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  63,950  143,00  9 144,85

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

(15.3+58.9)-10.25=63,950 [A]
Celkem: A=63,950 [B]

 18 175111101 Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny M3  10,250  554,00  5 678,50

Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny

25*1.0*0.41=10,250 [A]
Celkem: A=10,250 [B]
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
STL plynovod
STL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.1
SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 19 181351005 Rozprostření ornice tl. do 300 mm, pl. do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5 strojně
M2  43,000  139,00  5 977,00

Rozprostření ornice tl. do 300 mm, pl. do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně

 20 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T  17,599  330,00  5 807,67

Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B

10.25*1.7*1.01=17,599 [A]
Celkem: A=17,599 [B]

Zemní práce  293 238,181

Trubní vedení8

 21 899722113 Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm M  25,000  13,80  345,00

Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm

Trubní vedení  345,008

Staveništní přesun hmot99

 22 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T  0,377  10,00  3,77

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Staveništní přesun hmot  3,7799

ElektromontážeM21

 23 210800525 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5 M  47,000  56,00  2 632,00

Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5

Elektromontáže  2 632,00M21
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
STL plynovod
STL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.1
SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Montáže potrubíM23

 42 1001100 Koleno PE 100 90 st. D 110, SDR 17 KS  1,000  986,00  986,00

Koleno PE 100 90 st. D 110, SDR 17

 43 10011001 Přechodka PE/ocel D 110/100 TEZAP KS  2,000  3 850,00  7 700,00

Přechodka PE/ocel D 110/100 TEZAP

 44 10011019 Trubka PE 100  D 110 x 6,3, SDR 17,6 M  44,100  185,00  8 158,50

Trubka PE 100  D 110 x 6,3, SDR 17,6

42*1.05=44,100 [A]
Celkem: A=44,100 [B]

 45 10011069 Oblouk PE 100  30st. D 110, SDR 17 KS  4,000  1 272,00  5 088,00

Oblouk PE 100  30st. D 110, SDR 17

 46 100120110 Elektrospojka PE 100 D 110, SDR 17 KS  4,000  343,00  1 372,00

Elektrospojka PE 100 D 110, SDR 17

 47 100130003 Vývod signalizačního vodiče KS  2,000  550,00  1 100,00

Vývod signalizačního vodiče

 48 10015001 Redukce ocelová DN100/80 KS  1,000  455,00  455,00

Redukce ocelová DN100/80

 49 10022512 Trubka PE 100  D 225x12,8 SDR 17,6 M  20,475  755,00  15 458,63

Trubka PE 100  D 225x12,8 SDR 17,6
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
STL plynovod
STL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.1
SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
19.5*1.05=20,475 [A]
Celkem: A=20,475 [B]

 50 1413086214 Trubky bezešvé 3xPE izol.  D 114,3x3,6 mm M  1,500  1 250,00  1 875,00

Trubky bezešvé 3xPE izol.  D 114,3x3,6 mm

 24 230030003 Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg KUS  1,000  969,00  969,00

Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg

 25 230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 KUS  1,000  955,00  955,00

Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80

 26 230032030 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100 KUS  2,000  655,00  1 310,00

Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100

 27 230170003 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125 SADA  1,000  3 850,00  3 850,00

Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125

 28 230200415 Vysazení odbočky na ocel. potr. metodou navrtávání přetlak 1,6 MPa DN 
vysazené odbočky do 100 mm

KUS  1,000  36 500,00  36 500,00

Vysazení odbočky na ocel. potr. metodou navrtávání přetlak 1,6 MPa DN vysazené 
odbočky do 100 mm

 29 230201114 Montáž trubních dílů přivařovacích D do 89 mm, tl. stěny 4 mm KUS  1,000  1 250,00  1 250,00

Montáž trubních dílů přivařovacích D do 89 mm, tl. stěny 4 mm

 30 230201117 Montáž trubních dílů přivařovacích D do 114,3 mm, tl. stěny 4,0 mm KUS  7,000  1 450,00  10 150,00

Montáž trubních dílů přivařovacích D do 114,3 mm, tl. stěny 4,0 mm
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
STL plynovod
STL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.1
SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 31 230205055 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 

110 mm, tl. stěny 6,3 mm
M  42,000  1 750,00  73 500,00

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. 
stěny 6,3 mm

 32 230205142 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 
225 mm, tl. stěny 12,8 mm

M  19,500  2 850,00  55 575,00

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl. 
stěny 12,8 mm

 33 230205255 Montáž trubního díluPE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 110 
mm, tl. stěny 6,2 mm

KUS  8,000  385,00  3 080,00

Montáž trubního díluPE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 110 mm, tl. 
stěny 6,2 mm

 34 230210014 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. M2  6,702  1 450,00  9 717,90

Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst.

 35 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 KUS  2,000  375,00  750,00

Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580

 36 230220006 Montáž litinového poklopu - plynovod KUS  4,000  145,00  580,00

Montáž litinového poklopu - plynovod

 37 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 M  44,000  35,00  1 540,00

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100

 38 230230076 Čištění potrubí, DN 200 M  44,000  13,00  572,00

Čištění potrubí, DN 200
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
STL plynovod
STL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.1
SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 39 230250002 Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ KUS  2,000  550,00  1 100,00

Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ

 51 28614990 Manžeta těsnící PE DN 200/100 KUS  2,000  950,00  1 900,00

Manžeta těsnící PE DN 200/100

 52 31630533.A Oblouk K3 90° 11353.1 d 114,3 x 3,6 mm KUS  1,000  135,00  135,00

Oblouk K3 90° 11353.1 d 114,3 x 3,6 mm

 53 31946409 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 80 mm KUS  1,000  455,00  455,00

Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 80 mm

 54 319464091 Přírubový spoj PN 1,6 MPa  DN 80 mm KUS  1,000  385,00  385,00

Přírubový spoj PN 1,6 MPa  DN 80 mm

 55 31946410 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 100 mm KUS  2,000  565,00  1 130,00

Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 100 mm

 56 319464101 Přírubový spoj PN 1,6 MPa  DN 100 mm KUS  2,000  485,00  970,00

Přírubový spoj PN 1,6 MPa  DN 100 mm

 57 422005035 Šoupátko Hawle  4005 DN 100 KUS  1,000  12 500,00  12 500,00

Šoupátko Hawle  4005 DN 100

 58 422005049 Šoupátko Hawle 4056E2 DN 100 KUS  1,000  15 600,00  15 600,00

Šoupátko Hawle 4056E2 DN 100

 59 42200543 Zemní souprava Hawle  9000E2 DN 50-100 KUS  2,000  1 850,00  3 700,00
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
STL plynovod
STL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.1
SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní souprava Hawle  9000E2 DN 50-100

 60 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový KUS  2,000  2 750,00  5 500,00

Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový

 61 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový KUS  2,000  950,00  1 900,00

Poklop litinový Y 4510 - ventilový

 62 5924531001 Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 KS  4,000  190,00  760,00

Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40

 63 628321341 Izolační páska Serviwrap M2  6,702  955,00  6 400,41

Izolační páska Serviwrap

2*1.032+2*2.319=6,702 [A]
Celkem: A=6,702 [B]

 64 628321348 Izolační nátěr Protegol KS  2,000  1 500,00  3 000,00

Izolační nátěr Protegol

 65 900      R00 Hzs - propoje, odpoje h  30,000  980,00  29 400,00

Hzs - propoje, odpoje

 66 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h  10,000  980,00  9 800,00

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

 67 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h  15,000  980,00  14 700,00

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

 40 R230200118 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky, DN 100 M  19,500  1 000,00  19 500,00
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
STL plynovod
STL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.1
SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky, DN 100

 41 R230270001 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 M  10,000  9,00  90,00

Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200

Montáže potrubí  371 417,44M23

Zemní práce při montážíchM46

 68 460510201 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu 
a poklopu

M  10,000  350,00  3 500,00

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a 
poklopu

 69 460520042 Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N M  10,000  150,00  1 500,00

Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N

Zemní práce při montážích  5 000,00M46

 672 636,39Celkem:
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Kč 1 234 346,39Cena s daní:

Kč 214 225,41DPH:

Kč 1 020 120,98Cena celková:

Kč 1 020 120,98Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Regulační stanice STL/NTL

Regulační stanice STL/NTL

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 501.2

Objekt: SO 501.2

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 020 120,98Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Regulační stanice STL/NTL
Regulační stanice STL/NTL

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.2
SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 300 mm strojně M2  6,900  72,60  500,94

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

3*2.3=6,900 [A]
Celkem: A=6,900 [B]

 2 133212011 Hloubení nezapaž šachet v hor.tř. těž. I skup. 3 plocha výkopu do 4m2 
ručně

M3  2,024  1 200,00  2 428,80

Hloubení nezapaž šachet v hor.tř. těž. I skup. 3 plocha výkopu do 4m2 ručně

2.3*1.1*0.8=2,024 [A]
Celkem: A=2,024 [B]

 3 162751117 Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3 M3  4,094  298,00  1 220,01

Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3

2.024+6.9*0.3=4,094 [A]
Celkem: A=4,094 [B]

 4 171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení T  7,369  280,00  2 063,32

Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

4.094*1.8=7,369 [A]
Celkem: A=7,369 [B]

 5 174151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  1,232  143,00  176,18

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

1.4*1.1*0.8=1,232 [A]
Celkem: A=1,232 [B]

 6 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T  2,115  330,00  697,95

Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Regulační stanice STL/NTL
Regulační stanice STL/NTL

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.2
SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.232*1.7*1.01=2,115 [A]
Celkem: A=2,115 [B]

Zemní práce  7 087,201

Základy a zvláštní zakládání2

 7 275313511 Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) M3  0,100  2 930,00  293,00

Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)

2*0.5*1.0*0.1=0,100 [A]
Celkem: A=0,100 [B]

 8 279113134 Zákl zeď -30cm C16/20 vč tvárnic M2  1,616  1 620,00  2 617,92

Zákl zeď -30cm C16/20 vč tvárnic

2*0.8*1.01=1,616 [A]
Celkem: A=1,616 [B]

 9 279361221 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216 T  0,006  56 600,00  339,60

Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216

Základy a zvláštní zakládání  3 250,522

Komunikace5

 10 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm M2  12,300  177,00  2 177,10

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

 12 59245296 Dlažba betonová přírodní  20x20x6 M2  12,423  350,00  4 348,05

Dlažba betonová přírodní  20x20x6

12.3*1.01=12,423 [A]
Celkem: A=12,423 [B]
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Regulační stanice STL/NTL
Regulační stanice STL/NTL

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.2
SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 596211110 Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník M2  12,300  379,00  4 661,70

Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník

Komunikace  11 186,855

Podlahy a podlahové konstrukce63

 13 631311113 Mazanina -8cm C12/15 M3  0,098  4 120,00  403,76

Mazanina -8cm C12/15

0.8*0.61*0.2=0,098 [A]
Celkem: A=0,098 [B]

 14 631319012 Přípl mazanina -12 přehlazení M3  0,098  577,00  56,55

Přípl mazanina -12 přehlazení

 15 631319204 Přípl mazanina ocel vlákno 30kg/m3 M3  0,098  1 590,00  155,82

Přípl mazanina ocel vlákno 30kg/m3

Podlahy a podlahové konstrukce  616,1363

Doplňující práce na komunikaci91

 18 59217337 Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm KUS  26,260  50,00  1 313,00

Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm

26*1.01=26,260 [A]
Celkem: A=26,260 [B]

 16 916231213 Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet M  13,000  237,00  3 081,00

Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Regulační stanice STL/NTL
Regulační stanice STL/NTL

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.2
SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 17 916991121 Lože pod dlaž obrub kraj beton M3  0,780  3 270,00  2 550,60

Lože pod dlaž obrub kraj beton

13*0.2*0.3=0,780 [A]
Celkem: A=0,780 [B]

Doplňující práce na komunikaci  6 944,6091

Staveništní přesun hmot99

 19 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m T  12,221  309,00  3 776,29

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m

Staveništní přesun hmot  3 776,2999

Montáže potrubíM23

 29 111 Mimostaveništní doprava     čl.8-3a %  7 317,000  1,67  12 219,39

Mimostaveništní doprava     čl.8-3a

 27 1200200416 Technologie BRZ 500/2/1-416 vč. elektročásti KS  1,000  489 950,00  489 950,00

Technologie BRZ 500/2/1-416 vč. elektročásti

 28 1200200420 Skříň prefabrikovaná pro BRZ KS  1,000  191 890,00  191 890,00

Skříň prefabrikovaná pro BRZ

 20 230260003 Propojení regul. stanice na plyn.přípojku, DN 100 KUS  1,000  65 000,00  65 000,00

Propojení regul. stanice na plyn.přípojku, DN 100

 21 230260005 Propojení regul. stanice na plyn.přípojku, DN 150 KUS  1,000  135 000,00  135 000,00

Propojení regul. stanice na plyn.přípojku, DN 150
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Regulační stanice STL/NTL
Regulační stanice STL/NTL

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.2
SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 230260011 Příprava k funkční zkoušce regul.stanice plynu KUS  1,000  23 500,00  23 500,00

Příprava k funkční zkoušce regul.stanice plynu

 23 230260012 Funkční zkouška regulační řady KUS  2,000  11 500,00  23 000,00

Funkční zkouška regulační řady

 24 R230260031 Osazení objektu BRZ KUS  1,000  37 500,00  37 500,00

Osazení objektu BRZ

 25 R230260034 Předání provozovateli BRZ KUS  1,000  4 000,00  4 000,00

Předání provozovateli BRZ

 26 R230260035 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy KUS  1,000  5 200,00  5 200,00

Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

Montáže potrubí  987 259,39M23

 1 020 120,98Celkem:
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Kč 667 049,41Cena s daní:

Kč 115 768,91DPH:

Kč 551 280,50Cena celková:

Kč 551 280,50Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

NTL plynovod

NTL plynovod

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 501.3

Objekt: SO 501.3

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 551 280,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
NTL plynovod
NTL plynovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 501.3
SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119003211 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení M  95,000  77,80  7 391,00

Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení

43*2+9=95,000 [A]
Celkem: A=95,000 [B]

 2 119003212 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění M  95,000  44,60  4 237,00

Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění

 3 121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 300 mm strojně M2  47,500  72,60  3 448,50

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

43*1+3*1.5=47,500 [A]
Celkem: A=47,500 [B]

 4 132212221 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 3 ručně M3  7,650  1 460,00  11 169,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 3 ručně

3*1.5*1.7=7,650 [A]
Celkem: A=7,650 [B]

 5 132254202 Hloubení zapaž rýh š. do 2000 mm v hor. tř. těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
do 50 m3

M3  36,765  811,00  29 816,42

Hloubení zapaž rýh š. do 2000 mm v hor. tř. těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3

90% v hor. tř. 3 (43*1*0.95)*0.9=36,765 [A]
Celkem: A=36,765 [B]

 6 132354202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 50 m3

M3  4,085  1 090,00  4 452,65

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 
m3
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10% v hor. tř. 4 (43*1*0.95)*0.1=4,085 [A]
Celkem: A=4,085 [B]

 7 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m M2  116,500  134,00  15 611,00

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

43*1.25*2+9=116,500 [A]
Celkem: A=116,500 [B]

 8 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2  116,500  74,50  8 679,25

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

 9 162751117 Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3 M3  69,498  298,00  20 710,40

Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3

90% hor. tř. 3 (48.5+28.72)*0.9=69,498 [A]
Celkem: A=69,498 [B]

 10 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

M3  7,722  345,00  2 664,09

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

10% hor. tř. 4 (48.5+28.72)*0.1=7,722 [A]
Celkem: A=7,722 [B]

 11 167151101 Nakládání výkopku do 100 m3 tř. I, skup. 3 M3  28,720  154,00  4 422,88

Nakládání výkopku do 100 m3 tř. I, skup. 3

 12 171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení T  35,604  280,00  9 969,12

Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

19.78*1.8=35,604 [A]
Celkem: A=35,604 [B]
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 13 174151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  28,720  143,00  4 106,96

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

(7.65+40.85)-19.78=28,720 [A]
Celkem: A=28,720 [B]

 14 175111101 Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny M3  19,780  554,00  10 958,12

Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny

43*1.0*0.46=19,780 [A]
Celkem: A=19,780 [B]

 15 181351005 Rozprostření ornice tl. do 300 mm, pl. do 100 m2 strojně M2  47,500  139,00  6 602,50

Rozprostření ornice tl. do 300 mm, pl. do 100 m2 strojně

 16 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T  33,962  330,00  11 207,46

Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B

19.78*1.7*1.01=33,962 [A]
Celkem: A=33,962 [B]

Zemní práce  155 446,351

Trubní vedení8

 17 899722113 Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm M  43,000  10,00  430,00

Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm

Trubní vedení  430,008

Staveništní přesun hmot99

 18 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T  0,115  1 060,00  121,90
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Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Staveništní přesun hmot  121,9099

ElektromontážeM21

 19 210800525 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5 M  45,000  15,00  675,00

Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5

Elektromontáže  675,00M21

Montáže potrubíM23

 33 100120117 Přesuvka Schuck SMU DN 150, PN 16 KS  1,000  4 975,00  4 975,00

Přesuvka Schuck SMU DN 150, PN 16

 34 100120160 Elektrospojka PE 100 D 160, SDR 17 KS  4,000  633,00  2 532,00

Elektrospojka PE 100 D 160, SDR 17

 35 100130003 Vývod signalizačního vodiče KS  2,000  550,00  1 100,00

Vývod signalizačního vodiče

 36 10014015 Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2" KS  2,000  960,00  1 920,00

Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2"

 37 100160010 Koleno  PE 100 D 160 90st. SDR 17 KS  1,000  2 681,00  2 681,00

Koleno  PE 100 D 160 90st. SDR 17

 38 100160011 Koleno  PE 100 D 160 45st. SDR 17 KS  4,000  2 681,00  10 724,00

Koleno  PE 100 D 160 45st. SDR 17
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 39 10016004 Přechodka PE/ocel  D 160/150 TEZAP KS  2,000  4 850,00  9 700,00

Přechodka PE/ocel  D 160/150 TEZAP

 40 10016091 Trubka PE 100 D 160 x 9,1 SDR 17,6 M  45,150  390,00  17 608,50

Trubka PE 100 D 160 x 9,1 SDR 17,6

43*1.05=45,150 [A]
Celkem: A=45,150 [B]

 41 142159901 Trubka bezešvá izol. 3xPE  D 168x4,5 mm M  2,000  1 650,00  3 300,00

Trubka bezešvá izol. 3xPE  D 168x4,5 mm

 20 230032032 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 150 KUS  1,000  1 850,00  1 850,00

Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 150

 21 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 SADA  1,000  7 000,00  7 000,00

Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200

 22 230200312 Jednostranné přerušení průtoku plynu za 2 balony vlož pomocí komor v 
ocelovém potrubí DN do 200 mm

KUS  1,000  95 000,00  95 000,00

Jednostranné přerušení průtoku plynu za 2 balony vlož pomocí komor v ocelovém 
potrubí DN do 200 mm

 23 230201124 Montáž trubních dílů přivařovacích D do 168,1 mm, tl. stěny 4,5 mm KUS  7,000  1 850,00  12 950,00

Montáž trubních dílů přivařovacích D do 168,1 mm, tl. stěny 4,5 mm

 24 230205125 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 
160 mm, tl. stěny 9,1 mm

M  43,000  2 350,00  101 050,00

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. 
stěny 9,1 mm
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 25 230205411 Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm

KUS  6,000  565,00  3 390,00

Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 
mm, tl. stěny 9,1 mm

 26 230210014 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. M2  10,350  1 450,00  15 007,50

Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst.

 27 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 KUS  1,000  375,00  375,00

Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580

 28 230220006 Montáž litinového poklopu - plynovod KUS  3,000  145,00  435,00

Montáž litinového poklopu - plynovod

 29 230230020 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150 M  45,000  45,00  2 025,00

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150

 30 230230076 Čištění potrubí, DN 200 M  45,000  15,00  675,00

Čištění potrubí, DN 200

 31 230250002 Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ KUS  2,000  550,00  1 100,00

Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ

 42 31630539.A Oblouk K3 90° 11353.1 d 168,3 x 4,5 mm KUS  1,000  455,00  455,00

Oblouk K3 90° 11353.1 d 168,3 x 4,5 mm

 43 31946412 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 150 mm KUS  1,000  855,00  855,00

Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 150 mm
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 44 319464121 Přírubový spoj  PN 1,6 MPa  DN 150 mm KUS  1,000  655,00  655,00

Přírubový spoj  PN 1,6 MPa  DN 150 mm

 45 422005030 Šoupátko Hawle 4056E2 DN 150 KUS  1,000  24 500,00  24 500,00

Šoupátko Hawle 4056E2 DN 150

 46 42200544 Zemní souprava Hawle  9000E2 DN 150 KUS  1,000  1 850,00  1 850,00

Zemní souprava Hawle  9000E2 DN 150

 47 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový KUS  2,000  2 750,00  5 500,00

Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový

 48 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový KUS  1,000  950,00  950,00

Poklop litinový Y 4510 - ventilový

 49 5924531001 Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 KS  3,000  190,00  570,00

Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40

 50 628321341 Izolační páska Serviwrap M2  10,350  955,00  9 884,25

Izolační páska Serviwrap

6*1.725=10,350 [A]
Celkem: A=10,350 [B]

 51 900      R00 Hzs - propoje, odpoje h  30,000  980,00  29 400,00

Hzs - propoje, odpoje

 52 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h  10,000  980,00  9 800,00

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci
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 53 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h  15,000  980,00  14 700,00

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

 32 R230270001 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 M  10,000  9,00  90,00

Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200

Montáže potrubí  394 607,25M23

 551 280,50Celkem:
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Zemní práce1

 1 113107162 Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm M2  118,200  55,80  6 595,56

Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm

2*3*1.5+78*1.4=118,200 [A]
Celkem: A=118,200 [B]

 2 113107172 Odstraň podklad -200m2 beton 30cm M2  118,200  334,00  39 478,80

Odstraň podklad -200m2 beton 30cm

 3 113107183 Odstraň podklad -200m2 živice 15cm M2  118,200  109,00  12 883,80

Odstraň podklad -200m2 živice 15cm

 4 119003211 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení M  174,000  77,80  13 537,20

Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení

78*2+18=174,000 [A]
Celkem: A=174,000 [B]

 5 119003212 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění M  174,000  44,60  7 760,40

Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění

 6 132212221 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 3 ručně M3  13,500  1 460,00  19 710,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 3 ručně

2*3*1.5*1.5=13,500 [A]
Celkem: A=13,500 [B]

 7 132254204 Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor. tř. I skupiny 3 objem do 500 m3 M3  147,420  491,00  72 383,22

Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor. tř. I skupiny 3 objem do 500 m3

90% v hor. tř. 3 (78*1.4*1.5)*0.9=147,420 [A]
Celkem: A=147,420 [B]
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 8 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 500 m3

M3  16,380  665,00  10 892,70

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 
500 m3

10% v hor. tř. 4 (78*1.4*1.5)*0.1=16,380 [A]
Celkem: A=16,380 [B]

 9 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m M2  261,000  134,00  34 974,00

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

2*(3*1.5+1.5*1.5)*2+78*1.5*2=261,000 [A]
Celkem: A=261,000 [B]

 10 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2  261,000  74,50  19 444,50

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

 11 162751117 Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3 M3  159,570  298,00  47 551,86

Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3

90% hor. tř. 3 177.3*0.9=159,570 [A]

 12 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

M3  17,730  345,00  6 116,85

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

10% hor. tř. 4 177.3*0.1=17,730 [A]

 13 171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení T  301,410  280,00  84 394,80

Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení
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(13.5+163.8)*1.7=301,410 [A]
Celkem: A=301,410 [B]

 14 174151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  177,300  143,00  25 353,90

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 15 58341001.A Zásypový materiál pod komunikační plochy (ŠD0-32) T  304,424  365,00  111 114,76

Zásypový materiál pod komunikační plochy (ŠD0-32)

177.3*1.7*1.01=304,424 [A]
Celkem: A=304,424 [B]

Zemní práce  512 192,351

Komunikace5

 16 564971315 Podklad beton recyklát tl 25cm M2  236,400  184,00  43 497,60

Podklad beton recyklát tl 25cm

118.2*2=236,400 [A]
Celkem: A=236,400 [B]

Komunikace  43 497,605

Staveništní přesun hmot99

 17 998272201 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop T  142,098  403,00  57 265,49

Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop

Staveništní přesun hmot  57 265,4999

Přesuny suti a vybouraných hmotD96

 27 997221551 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  124,228  47,40  5 888,41
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

 28 997221559 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  1 118,054  11,30  12 634,01

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

 29 997221815 Poplatek za skládku suti T  124,228  120,00  14 907,36

Poplatek za skládku suti

Přesuny suti a vybouraných hmot  33 429,78D96

Montáže potrubíM23

 24 10014015 Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2" KS  4,000  960,00  3 840,00

Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2"

 25 1520056 Dno ocelové klenuté DN 250 KS  2,000  2 450,00  4 900,00

Dno ocelové klenuté DN 250

 18 230083112 Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 273 x 7 KUS  90,000  150,00  13 500,00

Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 273 x 7

 19 230200313 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vlož pomocí komor v 
ocelovém potrubí DN do 300 mm

KUS  2,000  285 000,00  570 000,00

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vlož pomocí komor v ocelovém 
potrubí DN do 300 mm

 20 230201138 Montáž trubních dílů přivařovacích D do 273 mm, tl. stěny 7 mm KUS  2,000  3 650,00  7 300,00

Montáž trubních dílů přivařovacích D do 273 mm, tl. stěny 7 mm

 21 230208515 Odplynění a inertizace ocel. potrubí DN do 300 mm M  135,000  45,00  6 075,00
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Odplynění a inertizace ocel. potrubí DN do 300 mm

 22 230210014 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. M2  22,800  1 450,00  33 060,00

Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst.

 26 628321341 Izolační páska Serviwrap M2  22,800  955,00  21 774,00

Izolační páska Serviwrap

8*2.85=22,800 [A]
Celkem: A=22,800 [B]

 23 R230270001 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 M  10,000  9,00  90,00

Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200

Montáže potrubí  660 539,00M23

 1 306 924,22Celkem:
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Kč 3 533 249,55Cena s daní:

Kč 613 208,60DPH:

Kč 2 920 040,95Cena celková:

Kč 2 920 040,95Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa

Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 661

Objekt: SO 661

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 920 040,95Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

M2  126,560  71,54  9 054,10

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm

vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - Merhautova před mostem  49.97=49,970 [A]
vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59=76,590 [B]
Celkem: A+B=126,560 [C]

 2 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

M2  126,560  204,09  25 829,63

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - Merthautova před mostem 49.97=49,970 [A]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59=76,590 [B]
Celkem: A+B=126,560 [C]

 3 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 
200 m2

M2  76,590  82,06  6 284,98

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

odstranění ACP v tl. 10cm - suť 0,220 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59=76,590 [A]

 4 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2  49,970  54,70  2 733,36

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

odstranění ACP v tl. 5cm - suť 0,098 t/m2 - Merhautova před mostem 49.97=49,970 [A]
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 5 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 
bez překážek v trase

M2  339,960  107,30  36 477,71

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky 
vrstvy 100 mm

frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Merhautova před mostem 49.97=49,970 [A]
frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59=76,590 [B]
frézování v celkové tl. 18cm na mostě, započteno 2x vrstva 9cm, suť 0,207 t/m2 106.7*2=213,400 [C]
Celkem: A+B+C=339,960 [D]

 6 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 objem do 100 m3 strojně

M3  91,124  156,75  14 283,69

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 přes 50 do 100 m3

'odkopávky pro výměnu podloží, 90% v hor. tř. 3'
Merhautova před mostem 49.97*0.5*0.9=22,487 [A]
Seifetvoa za mostem 76.59*0.5*0.9=34,466 [B]
odkopávky po pláň - Merhautova před mostem 49.97*0.3*0.9=13,492 [C]
odkopávky po pláň - Seifertova za mostem 76.59*0.3*0.9=20,679 [D]
Celkem: A+B+C+D=91,124 [E]

 7 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

M3  10,126  201,98  2 045,25

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 
4 přes 50 do 100 m3

'odkopávky pro výměnu podloží, 10% v hor. tř. 4'
Merhautova před mostem 49.97*0.5*0.1=2,499 [A]
Seifetvoa za mostem 76.59*0.5*0.1=3,830 [B]
odkopávky po pláň - Merhautova před mostem 49.97*0.3*0.1=1,499 [C]
odkopávky po pláň - Seifertova za mostem 76.59*0.3*0.1=2,298 [D]
Celkem: A+B+C+D=10,126 [E]
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 8 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
M3  5,208  282,99  1 473,81

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

hloubení rýh pro trativody 21.7*0.6*0.4=5,208 [A]

 9 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3  96,331  244,06  23 510,54

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvoz výkopové zeminy na skládku, 90% hor. tř. 3 101.248*0.9=91,123 [A]
materiál z hloubení rýh 5.208=5,208 [B]
Celkem: A+B=96,331 [C]

 10 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

M3  10,125  244,06  2 471,11

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvoz výkopové zeminy na skládku, 10% hor. tř. 4 101.248*0.1=10,125 [A]

 11 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 
zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

M3  63,300  299,82  18 978,61

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu 
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

'zřízení aktivní zóny, hutnění na 100% PS' 
'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
Merhautova před mostem 50.0*0.5=25,000 [A]
Seifertova za mostem 76.6*0.5=38,300 [B]
Celkem: A+B=63,300 [C]
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 13 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04
T  191,621  336,64  64 507,29

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 14 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  106,456  12,10  1 288,12

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru

 15 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

M2  126,600  18,41  2 330,71

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutněním

'hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost' 
Merhautova před mostem 50.0=50,000 [A]
Seifertova za mostem 76.6=76,600 [B]
Celkem: A+B=126,600 [C]

 12 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T  126,600  308,24  39 023,18

štěrkodrť frakce 0/125

Zemní práce  250 292,091

Zakládání2

 16 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 
přes 1:2 š do 2,5 m

M2  54,250  36,29  1 968,73

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze 
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 
opláštění do 2,5 m

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
opláštění trativodu geotextilií 21.7*2.5=54,250 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 18 212752402 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° 

včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby
M  22,000  454,46  9 998,12

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
trativod z trub DN 150 vč. pískového lože a obsypu z DK 16/63 22.0=22,000 [A]

 17 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 M2  64,259  26,30  1 690,01

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

Zakládání  13 656,862

Vodorovné konstrukce4

 19 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2  21,240  435,53  9 250,66

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 
12/15

betonové lože tl. 5cm z C 12/15 XF3 pod prefabrikát L 430x430x1000 36.0*0.59=21,240 [A]

Vodorovné konstrukce  9 250,664

Komunikace pozemní5

 32 31198052 podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 KUS  94,000  72,59  6 823,46

podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7

 34 43765020R bokovnice pro kolej NT3 M  124,000  969,94  120 272,56

bokovnice pro kolej NT3

Výměra udává materiál na 1 m kolejnice, tj. vnitřní i vnější strana (různé tvary bokovnice) 124=124,000 [A]



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 7
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa
Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 661
SO 661

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 27 43765150 kolejnice tramvajové NT3 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu T  8,022  55 650,80  446 430,72

kolejnice tramvajové NT3 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu

kolejnice NT3, hmotnost 0,0647 t/m - pravá kolej 31*2*0.0647=4,011 [A]
kolejnice NT3, hmotnost 0,0647 t/m - levá kolej 31*2*0.0647=4,011 [B]
Celkem: A+B=8,022 [C]

 20 511121011 Kladení železobetonových kolejových panelů s rybinou pro uložení 
blokové kolejnice

KUS  12,000  3 799,82  45 597,84

Kladení kolejových panelů železobetonových s rybinou pro uložení blokové 
kolejnice

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
panel DZP 220/396, izx 28/10 396x220x20 3 drážky6=6,000 [A]
panel DZP 220/194, IZX 245/10 194x220x20 2 drážky6=6,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]

 23 511121011R Kladení betonových prefabrikátů KUS  36,000  543,88  19 579,68

Kladení kolejových panelů železobetonových s rybinou pro uložení blokové 
kolejnice

osazení bet. prefabikátů tvaru L, rozměr 430x430x1000 36=36,000 [A]

 25 511536011 Výplň drážek z kameniva těženého M3  0,660  1 819,96  1 201,17

Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších 
svislých stěn v trati přímé, v oblouku nebo kolejovém rozvětvení z kameniva 
hrubého drceného se zhutněním

výplň drážek v panelech pískem 66.0*0.2*0.05=0,660 [A]

 26 523862011 Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo 
prahu

M  62,000  646,98  40 112,76

Zřízení koleje ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo pražcích, do panelů 
na betonové desce nebo na podélných betonových pražcích
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
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SO 661

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
kolej pravá přímá 31=31,000 [A]
kolej levá přímá 31=31,000 [B]
Celkem: A+B=62,000 [C]

 28 523991121 Souvislý pás na betonovém prahu nebo desce pod patou kolejnice 
pryžový tl 3-5 mm

KUS  12,000  782,69  9 392,28

Drobné kolejivo pro kolej ze žlábkových kolejnic souvislý pás na betonovém prahu 
nebo betonové desce pod patou kolejnice pryžový tl. od 3 do 5 mm

 29 523996111 Rozchodnice pro rozchod 1435 mm KUS  21,000  896,30  18 822,30

Drobné kolejivo pro kolej ze žlábkových kolejnic rozchodnice, pro rozchod 1435 
mm

rozchodníce á 3m 21=21,000 [A]

 30 545321143R Upevňovadla kolejnic KUS  60,000  510,22  30 613,20

Upevňovadla kolejnic na panelech - dodávka a montáž

 31 546391134 Vystrojení pražce betonového podkladnicové upevnění KUS  94,000  3 787,20  355 996,80

Vystrojení pražce betonového podkladnicové upevnění

podložka tl. 7mm á 650mm - uchycení kolejnic na mostě vč. vrtů a hmoždinek 188 ks 94=94,000 [A]

 33 546891111 Montáž absorbéru hluku na kolejnici M  124,000  272,47  33 786,28

Montáž absorbéru hluku na kolejnici

'Výměra udává materiál na 1 m kolejnice, tj. vnitřní i vnější strana (různé tvary bokovnice)'
odhlučnění koleje - pryžová bokovnice 4*31=124,000 [A]

 35 548111111 Svár žlábkových kolejnic elektrický bez příložky KUS  4,000  9 468,00  37 872,00

Svar žlábkových kolejnic elektrický bez příložky



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 9
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa
Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 36 548965011 Obroušení povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé 

úpravě koleje
M  124,000  22,09  2 739,16

Obroušení okysličeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při 
souvislé úpravě koleje

 37 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm M2  107,860  68,38  7 375,47

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 50 mm

'vyrovnávací vrstva z DK fr. 4/8 tl. 5cm'
před mostem 43.83=43,830 [A]
za mostem 64.03=64,030 [B]
Celkem: A+B=107,860 [C]

 38 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm M2  187,000  235,65  44 066,55

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 150 mm

'vrstvy z ŠD fr. 0/63, jednotlivě do 100m2'
'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
před mostem 50.0=50,000 [A]
za mostem 77.0=77,000 [B]
přípočet pro sklon 4% tl. 0-145mm  (50% z objemu podkladu celkem 9m3 9/0.15=60,000 [C]
Celkem: A+B+C=187,000 [D]

 39 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm M2  108,000  304,03  32 835,24

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 200 mm

'vrstvy z ŠD fr. 0/63, jednotlivě do 100m2'
'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
před mostem 44.0=44,000 [A]
za mostem 64.0=64,000 [B]
Celkem: A+B=108,000 [C]

 40 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 
80 mm š do 3 m

M2  233,000  766,56  178 608,48
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa
Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa

Stavba:
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Rozpočet:

OSSENDORF00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 
mm

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 v tl. 80mm 106+127=233,000 [A]

 41 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm M2  45,000  589,12  26 510,40

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
mezi panely a L profil před mostem 8=8,000 [A]
mezi panely před mostem 10=10,000 [B]
mezi panely za mostem 15=15,000 [C]
mezi panely a L profilem za mostem 12=12,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=45,000 [E]

 42 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  466,000  11,22  5 228,52

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 
kg/m2

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy 2*106+2*127=466,000 [A]

 43 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2  233,000  13,80  3 215,40

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 
kg/m2

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy 106+127=233,000 [A]

 44 576133111 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH (AKMJ) tl 35 mm š do 3 m M2  233,000  429,18  99 998,94

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH (AKMJ) tl 35 mm š do 3 m

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
asfaltový koberec mastixový, nízkohlučný SMA 8 NH, PMB 45/100-65 v tl. 35mm 106+127=233,000 [A]
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa
Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa

Stavba:
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 45 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 65 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
M2  233,000  640,25  149 178,25

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 65 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
ložná vrstva ACL 16+ CRmB 25/55-65 v tl. 65mm 106+127=233,000 [A]

 24 59383632R prefabrikát "L" 430x430x1000mm KUS  36,000  2 987,68  107 556,48

prefabrikát lícní římsový 1,99x0,70x0,12m

 21 ZPS.IZX2710 Tramvajový panel  DZP 220/194 - 2 drážkový KUS  6,000  25 919,18  155 515,08

Tramvajový panel  DZP 220/194 - 2 drážkový

 22 ZPS.IZX2810 Tramvajový panel  DZP 220/396 - 3 drážkový KUS  6,000  47 601,95  285 611,70

Tramvajový panel  DZP 220/396 - 3 drážkový

Komunikace pozemní  2 264 940,725

Akustická a protiotřesová opatření714

 62 27244003 rohož antivibrační pryžová tl 30mm M2  133,350  1 035,17  138 039,92

rohož antivibrační pryžová tl 30mm

 61 714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených 
vodorovně nebo svisle

M2  127,000  105,20  13 360,40

Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení 
z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle

základní výměra 118=118,000 [A]
přípočet na L profil 9=9,000 [B]
Celkem: A+B=127,000 [C]

Akustická a protiotřesová opatření  151 400,32714
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 46 919111233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 40 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v 
živ. krytu248

M  248,000  65,22  16 174,56

Řezání spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 40 mm, 
hloubky 30 mm

 47 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím 
profilem

M  5,580  315,60  1 761,05

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 
20 mm, hloubky 40 mm

asf. modifikovaná zálivka za horka typ N2 vč. adhezního nátěru 5.58=5,580 [A]

 48 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 
500 g/m2

M2  197,000  41,03  8 082,91

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 
do 500 g/m2
s vyšší pevností proti protlačení CBR>3 kN, odolnost proti proražení > 10mm, 
tažnost > 50%

geotextiílie na celou výměnu aktivní zóny 197=197,000 [A]

 49 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  5,580  89,42  498,96

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

řezání asf. krytu podél obrub hl. 20mm 5.58=5,580 [A]
Celkem: A=5,580 [B]

 50 928621011 Zálivka asfaltová podél jedné strany kolejnice nebo mezi panely průřezu 
30x40 mm

M  248,000  104,15  25 829,20

Zálivka asfaltová podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi zádlažbovými 
panely průřezu 30 x 40 mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zálivka z každé strany kolejnice 2*124=248,000 [A]

 51 928641011 Nátěr paty nebo stojiny žlábkové kolejnice asfaltovou emulzí M  124,000  31,56  3 913,44

Nátěr paty a stojiny žlábkové kolejnice proti korozi asfaltovou emulzí

 52 931992121R Izolace z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2  14,760  1 997,75  29 486,79

Izolace z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 20mm vč. přilepení k betonovému L profilu 36*0.41*1.0=14,760 [A]

 53 938901011 Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic KM  0,124  2 630,00  326,12

Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic jakéhokoliv rozchodu

 54 977132132R Vyvrtání otvorů pro odvodnění rohoží prům. 80mm KUS  24,000  52,60  1 262,40

Vyvrtání otvorů pro odvodnění rohoží prům. 80mm

Vyvrtání otvorů pro odvodnění rohoží prům. 80mm, vzdálenost á 3m 24=24,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  87 335,439

Přesun sutě997

 55 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  179,319  44,18  7 922,31

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
'odvoz suti na skládku VZD do 10 km'
vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - Merhautova před mostem  49.97*0.367=18,339 [A]
vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.367=28,109 [B]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - Merthautova před mostem 49.97*0.299=14,941 [C]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.299=22,900 [D]
odstranění ACP v tl. 10cm - suť 0,220 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.220=16,850 [E]
odstranění ACP v tl. 5cm - suť 0,098 t/m2 - Merhautova před mostem 49.97*0.098=4,897 [F]
frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Merhautova před mostem 49.97*0.230=11,493 [G]
frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.230=17,616 [H]
frézování v celkové tl. 18cm na mostě, započteno 2x vrstva 9cm, suť 0,207 t/m2 106.7*2*0.207=44,174 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=179,319 [J]

 56 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  1 613,866  16,83  27 161,36

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

'příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 10 km'
vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - Merhautova před mostem  49.97*0.367*9=165,051 [A]
vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.367*9=252,977 [B]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - Merthautova před mostem 49.97*0.299*9=134,469 [C]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.299*9=206,104 [D]
odstranění ACP v tl. 10cm - suť 0,220 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.220*9=151,648 [E]
odstranění ACP v tl. 5cm - suť 0,098 t/m2 - Merhautova před mostem 49.97*0.098*9=44,074 [F]
frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Merhautova před mostem 49.97*0.230*9=103,438 [G]
frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.230*9=158,541 [H]
frézování v celkové tl. 18cm na mostě, započteno 2x vrstva 9cm, suť 0,207 t/m2 106.7*2*0.207*9=397,564 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 613,866 [J]

 57 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  37,841  368,20  13 933,06

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - Merthautova před mostem 49.97*0.299=14,941 [A]
vybourání stmelených vrstev v t. 14cm, suť 0,299 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.299=22,900 [B]
Celkem: A+B=37,841 [C]
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 58 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
T  46,448  294,56  13 681,72

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - Merhautova před mostem  49.97*0.367=18,339 [A]
vybourání štěrkových vrstev v tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.367=28,109 [B]
Celkem: A+B=46,448 [C]

 59 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

T  95,030  515,48  48 986,06

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02

odstranění ACP v tl. 10cm - suť 0,220 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.220=16,850 [A]
odstranění ACP v tl. 5cm - suť 0,098 t/m2 - Merhautova před mostem 49.97*0.098=4,897 [B]
frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Merhautova před mostem 49.97*0.230=11,493 [C]
frézování v tl. 10cm, suť 0,230 t/m2 - Seifertova za mostem 76.59*0.230=17,616 [D]
frézování v celkové tl. 18cm na mostě, započteno 2x vrstva 9cm, suť 0,207 t/m2 106.7*2*0.207=44,174 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=95,030 [F]

Přesun sutě  111 684,51997

Přesun hmot998

 60 998243011 Přesun hmot pro železniční svršek městských drah T  299,243  105,20  31 480,36

Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra jakéhokoliv 
rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m

Přesun hmot  31 480,36998

 2 920 040,95Celkem:
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Tramvajová trať - kabelovod N/Z kabelů, I. Etapa

Tramvajová trať - kabelovod N/Z kabelů, I. Etapa

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Tramvajová trať - kabelovod N/Z kabelů, I. Etapa
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 662
SO 662

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
20 m3 strojně

M3  15,355  1 946,20  29 883,90

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

'pažené jámy pro komory, 90% hor. tř. 3'
komora 3660 (910x1530) 2.35*2.21*2*0.9=9,348 [A]
komora 3636 (910x910) 2.35*1.46*0.9=3,088 [B]
komora 2448 (610x1220) 2.35*1.38*0.9=2,919 [C]
Celkem: A+B+C=15,355 [D]

 2 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 
20 m3 strojně

M3  1,706  1 946,20  3 320,22

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

'pažené jámy pro komory, 10% hor. tř. 4'
komora 3660 (910x1530) 2.35*2.21*2*0.1=1,039 [A]
komora 3636 (910x910) 2.35*1.46*0.1=0,343 [B]
komora 2448 (610x1220) 2.35*1.38*0.1=0,324 [C]
Celkem: A+B+C=1,706 [D]

 3 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

M3  48,230  1 946,20  93 865,23

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3

'hloubení rýh nepažených, celkem 90% v hor. tř. 3' 
2 kab. před mostem 1.2*1.1*12.63*0.9=15,004 [A]
2 kab. nad sebou za mostem 0.8*1.45*11.61*0.9=12,121 [B]
2 kab. vedle sebe za mostem 1.1*1.1*19.38*0.9=21,105 [C]
Celkem: A+B+C=48,230 [D]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 662
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 4 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3
M3  13,025  1 946,20  25 349,26

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

'hloubení rýh zapažených, celkem 90% v hor. tř. 3' 
3 kab. nad sebou 0.8*1.8*10.05*0.9=13,025 [A]

 5 132351253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

M3  5,359  1 946,20  10 429,69

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 
100 m3

'hloubení rýh nepažených, celkem 10% v hor. tř. 4' 
2 kab. před mostem 1.2*1.1*12.63*0.1=1,667 [A]
2 kab. nad sebou za mostem 0.8*1.45*11.61*0.1=1,347 [B]
2 kab. vedle sebe za mostem 1.1*1.1*19.38*0.1=2,345 [C]
Celkem: A+B+C=5,359 [D]

 6 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3

M3  1,447  1 946,20  2 816,15

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

'hloubení rýh zapažených, celkem 10% v hor. tř. 4' 
3 kab. nad sebou 0.8*1.8*10.05*0.1=1,447 [A]

 7 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2  63,010  631,20  39 771,91

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

pažení jam a rýh 63.01=63,010 [A]

 8 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2  63,010  315,60  19 885,96

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Tramvajová trať - kabelovod N/Z kabelů, I. Etapa
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3  76,610  236,70  18 133,59

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvoz zeminy hor. tř. 3 na skládku 15.355+48.23+13.025=76,610 [A]

 10 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

M3  8,512  236,70  2 014,79

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvoz zeminy hor. tř. 4 na skládku 1.706+5.359+1.447=8,512 [A]

 11 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

T  153,220  1 262,40  193 424,93

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 12 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  85,122  47,34  4 029,68

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru

76.610+8.512=85,122 [A]

 13 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  33,778  420,80  14 213,78

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
'zásyp nakupovaným materiálem'
2 kab. vedle sebe před mostem 1.2*0.5*12.63=7,578 [A]
3 kab. nad sebou 0.8*0.5*10.05=4,020 [B]
2 kab. nad sebou 0.8*0.5*11.607=4,643 [C]
2 kab. vedle sebe za mostem 1.2*0.5*19.379=11,627 [D]
zásyp komora 3660 2.39=2,390 [E]
zásyp komora 3636 1.77=1,770 [F]
zásyp komora 2448 1.75=1,750 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=33,778 [H]

 15 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech 
inženýrských sítí

M3  0,312  473,40  147,70

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně 
objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

'zához betonovým recyklátem fr. 32/63' 
SO 104.1 0.12*1.85=0,222 [A]
SO 104.2 0.12*0.75=0,090 [B]
Celkem: A+B=0,312 [C]

 14 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  67,556  789,00  53 301,68

štěrkodrť frakce 0/63

 16 58981144 recyklát betonový frakce 32/63 T  0,686  2 104,00  1 443,34

recyklát betonový frakce 32/63

Zemní práce  512 031,811

Vodorovné konstrukce4

 17 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  27,788  925,76  25 725,02

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
drobného těženého 0 až 4 mm
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Tramvajová trať - kabelovod N/Z kabelů, I. Etapa
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 662
SO 662

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'pískové lože pod kabelovody a komory' 
2 kab. vedle sebe před mostem 0.46*12.63=5,810 [A]
3 kab. nad sebou 0.65*10.05=6,533 [B]
2 kab. nad sebou 0.5*11.607=5,804 [C]
2 kab. vedle sebe za mostem 0.46*19.379=8,914 [D]
podsyp pod komoru 3660 0.1*2.2143*2=0,443 [E]
podsyp pod komoru 3636 0.1*1.4641=0,146 [F]
podsyp pod komoru 2448 0.1*1.3832=0,138 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=27,788 [H]

Vodorovné konstrukce  25 725,024

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 22 1660508 MULTIKANAL 9W-42 KUS  331,986  1 753,68  582 197,21

MULTIKANAL 9W-42

multikanál 385x385x1118 371.16/1.118=331,986 [A]

 20 1660509R MULTIKANAL 3° 9 komorový dl. 356mm KUS  82,000  672,23  55 122,86

MULTIKANAL 3° 9 komorový dl. 356mm

 21 1660510R Sponka ocelová pro multikanál KUS  253,000  18,94  4 791,82

Sponka ocelová pro multikanál

 29 1719500R KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA 910x910x2020 vč. víka B125 a 
zabezpečení komory

KUS  1,000  61 313,72  61 313,72

KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA 910x910x2020 vč. víka B125

 30 1719501R KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA 610x1220x2020 vč. víka B125 a 
zabezpečení komory

KUS  1,000  12 042,24  12 042,24

KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA 610x1220x2020 vč. víka B125
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Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 662
SO 662

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 1719502R KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA910X1505x2020 vč. víka B125 a 
zabezpečení komory

KUS  2,000  90 209,00  180 418,00

KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA910X1505x2020 vč. víka B125

 23 1719505R Těsnění multikanálu KUS  8,000  110,46  883,68

Těsnění multikanálu

 25 34571106 trubka elektroinstalační - mikrotrubičky HDPE M  646,800  28,40  18 369,12

trubka elektroinstalační - mikrotrubičky

 27 34571360 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm M  92,400  30,51  2 819,12

trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm

 18 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm M  53,666  14,73  790,50

Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a 
uložení fólie šířky do 34 cm

2 kab. vedle sebe před mostem 12.63=12,630 [A]
3 kab. nad sebou 10.05=10,050 [B]
2 kab. nad sebou 11.607=11,607 [C]
2 kab. vedle sebe za mostem 19.379=19,379 [D]
Celkem: A+B+C+D=53,666 [E]

 19 460771113 Osazení multikanálů plastových do rýhy bez obsypu bez výkopových 
prací 9-cestných

M  400,352  368,20  147 409,61

Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a spojování 
do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu 9-cestných
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
'viz příloha č. 2 situace'
mezi komorami K1-K2; 2 kabelovody 12.65*2+4.54*2=34,380 [A]
mezi komorami K2-K3; 3 kabelovody 37.54*3+35.4*3=218,820 [B]
mezi komorami K3-K4; 2 kabelovody 31.09*2+27.89*2=117,960 [C]
9-komorový s odklonem 3°, 300mm mezi komorami K1-K2, 2 kabelovody 46*0.356=16,376 [D]
9-komorový s odklonem 3°, 300mm mezi komorami K2-K3, 3 kabelovody 18*0.356=6,408 [E]
9-komorový s odklonem 3°, 300mm mezi komorami K3-K4, 2 kabelovody 18*0.356=6,408 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=400,352 [G]

 24 460791111 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D 
do 32 mm

M  616,000  31,56  19 440,96

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního 
průměru do 32 mm

mikrotribičky HDPE 7x 88*7=616,000 [A]

 26 460791112 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D 
přes 32 do 50 mm

M  88,000  31,56  2 777,28

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního 
průměru přes 32 do 50 mm

trubičky HDPE 40/33 88=88,000 [A]

 28 460841114 Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes  1,3 m pro 
běžné zatížení

KUS  2,000  3 682,00  7 364,00

Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu 
z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 1,0 do 1,3 m

'viz příloha č. 2 situace'
kabelová přístupová komora 910x910x2020 1=1,000 [A]
kabelová přístupová komora 610x1220x2020 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

 31 460841123 Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy přes 1,0 do 1,5 m2 hl přes 1,3 
m pro běžné zatížení

KUS  2,000  3 682,00  7 364,00

Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
z polyetylénu HDPE půdorysné plochy přes 1,0 m2 do 1,5 m2, světlé hloubky přes 
1,0 do 1,3 m

'viz příloha č. 2 situace'
kabelová přístupová komora 910x1505x2020 2=2,000 [A]

 33 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích T  2,705  352,42  953,30

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 
vzdálenost do 1 000 m

Zemní práce při extr.mont.pracích  1 104 057,4246-M

 1 641 814,25Celkem:
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Zemní práce1

 1 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 
50 m2

M2  33,440  26,63  890,51

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
ze zámkové dlažby

rozebrání dlažby tl. 6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2 33.44=33,440 [A]

 2 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

M2  65,760  89,94  5 914,45

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm

odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 65.76=65,760 [A]

 3 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  65,760  47,21  3 104,53

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

odstranění živ. podkladu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2 65.76=65,760 [A]

 4 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 
200 m2

M2  44,680  66,37  2 965,41

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

odstranění živ. podkladu tl. 6cm, suť 0,132 t/m2 44.68=44,680 [A]
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 5 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 

do 50 m2
M2  78,120  106,66  8 332,28

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

odstranění štěrkových vrstev tl. 26cm, suť 0,381 t/m2 33.44=33,440 [A]
odstranění štěrkových vrstev tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 44.68=44,680 [B]
Celkem: A+B=78,120 [C]

 6 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2  2,620  81,09  212,46

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

odstranění živ. vrstev pro bezbariérové prvky v tl. 10cm, suť 0,220 t/m2 (1.31+1.31)=2,620 [A]

 7 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek 
v trase

M2  110,440  231,57  25 574,59

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 
mm

frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2 (65.76+44.68)=110,440 [A]

 8 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  98,760  72,23  7 133,43

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

odstranění obrub vč. bet. lože, suť 0,205 t/m (26.53+42.5+29.73)=98,760 [A]

 9 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

M2  141,300  22,68  3 204,68

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutněním
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hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příloha č. 1 technická zpráva  31.2+65.81+44.29=141,300 [A]

Zemní práce  57 332,341

Zakládání2

 10 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 M3  0,512  10 145,98  5 194,74

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25

bet. patky pro osazení zábradlí 0.4*0.4*0.6*4=0,384 [A]
bet. patky pro osazení plotu 0.8*0.04*4=0,128 [B]
Celkem: A+B=0,512 [C]

Zakládání  5 194,742

Svislé a kompletní konstrukce3

 19 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80mm M  25,200  3,76  94,75

drát kruhový Pz napínací D 2,80mm

 17 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M  8,400  130,45  1 095,78

pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm

 11 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se 
zabetonováním

KUS  4,000  412,83  1 651,32

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných 
výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

sloupek 3=3,000 [A]
vzpěra 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
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 16 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 

m
M  8,000  864,09  6 912,72

Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m

 18 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení M  24,000  9,36  224,64

Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

3*8.0=24,000 [A]

 13 55342194 hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návinu 
povrchová úprava Pz a komaxit

KUS  1,000  248,27  248,27

hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návinu povrchová 
úprava Pz a komaxit

 14 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 30-40mm KUS  1,000  92,89  92,89

objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 30-40mm

 12 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm vč. víčka KUS  3,000  294,56  883,68

sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm

 15 55342276 vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm KUS  1,000  273,52  273,52

vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm

Svislé a kompletní konstrukce  11 477,573

Komunikace pozemní5

 20 564851013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 170 mm M2  44,290  256,57  11 363,49

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 170 mm

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
vrstva ŠD v prům. tl. 164mm fr. 0/63 - konstrukce 7 44.29=44,290 [A]
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 21 564871012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 260 mm M2  31,200  381,19  11 893,13

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 260 mm

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
vrstva ŠD v prům. tl. 258mm fr. 0/63 - konstrukce 5 31.2=31,200 [A]

 22 564871013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 270 mm M2  65,810  395,89  26 053,52

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 270 mm

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
vrstva ŠD v prům. tl. 263mm fr. 0/63 - konstrukce 6 65.81=65,810 [A]

 23 564950313 Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm M2  44,290  159,19  7 050,53

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
vrstva z R-materiálu fr. 0/32 - konstrukce 7 44.29=44,290 [A]

 24 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
60 mm š do 3 m

M2  44,290  535,06  23 697,81

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 
mm

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
konstrukce 7 - podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 tl. 6cm 44.29=44,290 [A]

 25 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2  110,100  19,04  2 096,30

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

kosntrukce 6 65.81=65,810 [A]
konstrukce 7 44.29=44,290 [B]
'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
Celkem: A+B=110,100 [C]
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 26 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2  65,810  8,72  573,86

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 
kg/m2

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
konstrukce 6 65.81=65,810 [A]

 27 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  44,290  11,22  496,93

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 
kg/m2

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
kosntrukce 7 44.29=44,290 [A]

 28 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

M2  65,810  432,04  28 432,55

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
obrusná vrstva - konstrukce 6 - z ACO 8 tl. 4cm 65.81=65,810 [A]

 29 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

M2  44,290  406,48  18 003,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
konstrukce 7 - obrusná vrstva ACO 11 50/70 tl. 4cm 44.29=44,290 [A]

 30 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

M2  65,810  516,74  34 006,66

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
konstrukce 6 - ložná vrstva ACL 16+ tl. 6cm 65.81=65,810 [A]
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 33 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  1,349  568,08  766,34

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

 32 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní M2  32,835  269,31  8 842,79

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

 31 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl 
přes 300 m2

M2  33,820  299,88  10 141,94

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

'dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm'
'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
dlažba 20/20/6 šedá 31.2+1.31=32,510 [A]
dlažba 20/10/6 červená reliéfní 1.31=1,310 [B]
Celkem: A+B=33,820 [C]

Komunikace pozemní  183 418,855

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 36 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  95,900  136,76  13 115,28

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 34 911111111R Zábradlí ocelové zabetonované M  8,000  8 752,64  70 021,12

Zábradlí ocelové zabetonované - pole á 2m, celkem 4 pole, hmotnost 11,5 kg/m

zábradlí ocel. vč. PKO (zinkování, epoxidový a polyurethan) 8.0=8,000 [A]

 35 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

M  94,020  341,90  32 145,44
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Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

'viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy'
obrubník chodníkový do lože z C20/25 nXF3 41.38+23.12+29.52=94,020 [A]

 37 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím 
profilem

M  75,420  106,39  8 023,93

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 
20 mm, hloubky 40 mm

asf. modifikovaná zálivka za horka typ N2 vč. adhezního nátěru 75.42=75,420 [A]

 38 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  75,420  83,48  6 296,06

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

řezání asf. krytu v hl. 40mm 3.0+3.0=6,000 [A]
řezání asf. krytu podél obrub hl. 20mm 39.9+29.52=69,420 [B]
Celkem: A+B=75,420 [C]

 39 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm M  3,290  105,29  346,40

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

řezání v živ. krytu pro umístění bezbar. prvků 0.83+2.46=3,290 [A]

 40 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3  0,450  3 347,03  1 506,16

Bourání základů z betonu prostého

bourání bet. patek zábradlí, suť 2,0 t/m3 0.5*0.09*(6+4)=0,450 [A]

 41 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s 
betonovými patkami

M  20,000  549,11  10 982,20

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná
Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 663
SO 663

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se 
sloupky osazenými s betonovými patkami

vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél asf. chodníku 12=12,000 [A]
vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél dlážděného chodníku 8=8,000 [B]
Celkem: A+B=20,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  142 436,599

Přesun sutě997

 42 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  109,452  38,44  4 207,33

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

'odvoz suti na skládku VZD do 10 km'
rozebrání dlažby tl. 6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2 33.44*0.260=8,694 [A]
odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 65.76*0.367=24,134 [B]
odstranění živ. podkladu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2 65.76*0.098=6,444 [C]
odstranění živ. podkladu tl. 6cm, suť 0,132 t/m2 44.68*0.132=5,898 [D]
odstranění štěrkových vrstev tl. 26cm, suť 0,381 t/m2 33.44*0.381=12,741 [E]
odstranění štěrkových vrstev tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 44.68*0.440=19,659 [F]
odstranění živ. vrstev pro bezbariérové prvky v tl. 10cm, suť 0,220 t/m2 (1.31+1.31)*0.220=0,576 [G]
frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2 (65.76+44.68)*0.092=10,160 [H]
odstranění obrub vč. bet. lože, suť 0,205 t/m (26.53+42.5+29.73)*0.205=20,246 [I]
bourání bet. patek zábradlí, suť 2,0 t/m3 0.5*0.09*(6+4)*2.0=0,900 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=109,452 [K]

 43 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  977,878  8,31  8 126,17

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná
Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 663
SO 663

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
'příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD do 10 km'
rozebrání dlažby tl. 6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2 33.44*0.260*9=78,250 [A]
odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 65.76*0.367*9=217,205 [B]
odstranění živ. podkladu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2 65.76*0.098*9=58,000 [C]
odstranění živ. podkladu tl. 6cm, suť 0,132 t/m2 44.68*0.132*9=53,080 [D]
odstranění štěrkových vrstev tl. 26cm, suť 0,381 t/m2 33.44*0.381*9=114,666 [E]
odstranění štěrkových vrstev tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 44.68*0.440*9=176,933 [F]
odstranění živ. vrstev pro bezbariérové prvky v tl. 10cm, suť 0,220 t/m2 (1.31+1.31)*0.220*9=5,188 [G]
frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2 (65.76+44.68)*0.092*9=91,444 [H]
odstranění obrub vč. bet. lože, suť 0,205 t/m (26.53+42.5+29.73)*0.205*9=182,212 [I]
bourání bet. patek zábradlí, suť 2,0 t/m3 0.5*0.09*(6+4)*2.0=0,900 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=977,878 [K]

 44 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  0,700  601,24  420,87

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

'odvoz vybouraných hmot na skládku VZD do 10 km'
vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél asf. chodníku 12*0.035=0,420 [A]
vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél dlážděného chodníku 8*0.035=0,280 [B]
Celkem: A+B=0,700 [C]

 45 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  6,300  14,25  89,78

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél asf. chodníku - bez poplatku, likvidace v režii zhotovitele 12*0.035*9=3,780 [A]
vybourání ocel. zábradlí, suť 0,035 t/m - podél dlážděného chodníku- bez poplatku, likvidace v režii zhotovitele 8*0.035*9=2,520 [B]
Celkem: A+B=6,300 [C]

 46 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  29,840  52,60  1 569,58

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná
Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 663
SO 663

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
rozebrání dlažby tl. 6cm vč. lože, suť 0,260 t/m2 33.44*0.260=8,694 [A]
odstranění obrub vč. bet. lože, suť 0,205 t/m (26.53+42.5+29.73)*0.205=20,246 [B]
bourání bet. patek zábradlí, suť 2,0 t/m3 0.5*0.09*(6+4)*2.0=0,900 [C]
Celkem: A+B+C=29,840 [D]

 47 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  56,534  294,56  16 652,66

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2 65.76*0.367=24,134 [A]
odstranění štěrkových vrstev tl. 26cm, suť 0,381 t/m2 33.44*0.381=12,741 [B]
odstranění štěrkových vrstev tl. 30cm, suť 0,440 t/m2 44.68*0.440=19,659 [C]
Celkem: A+B+C=56,534 [D]

 48 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

T  23,078  515,48  11 896,25

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02

odstranění živ. podkladu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2 65.76*0.098=6,444 [A]
odstranění živ. podkladu tl. 6cm, suť 0,132 t/m2 44.68*0.132=5,898 [B]
odstranění živ. vrstev pro bezbariérové prvky v tl. 10cm, suť 0,220 t/m2 (1.31+1.31)*0.220=0,576 [C]
frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2 (65.76+44.68)*0.092=10,160 [D]
Celkem: A+B+C+D=23,078 [E]

Přesun sutě  42 962,64997

Přesun hmot998

 49 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

T  27,416  61,14  1 676,21

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná
Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 663
SO 663

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun hmot  1 676,21998

 444 498,94Celkem:
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Kč 1 233 635,05Cena s daní:

Kč 214 101,95DPH:

Kč 1 019 533,10Cena celková:

Kč 1 019 533,10Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD

Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 667

Objekt: SO 667

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 019 533,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 2
3.6.1.8

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD
Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 667
SO 667

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doplnený súhrnný diel000

 1 131151202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem 
do 50 m3 strojně

M3  20,000  520,00  10 400,00

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 
m3 strojně

 2 132112111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

M3  34,000  1 248,00  42 432,00

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 
ručně

 3 220182002 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm M  30,000  136,00  4 080,00

Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm

 4 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace M  70,000  137,00  9 590,00

Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace

 5 220182524 Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách na 3 vlnových 
délkách s 36 vlákny při montáži

KUS  2,000  102 360,00  204 720,00

Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách na 3 vlnových délkách s 36 
vlákny při montáži

 6 220182529 Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách na 3 vlnových 
délkách se 144 vlákny při montáži

KUS  2,000  258 504,00  517 008,00

Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách na 3 vlnových délkách se 144 
vlákny při montáži

 7 28613242 trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360° pro 
liniové stavby DN 150

M  5,000  206,00  1 030,00

trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové 
stavby DN 150
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD
Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 667
SO 667

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 34571099 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE M  40,000  1 212,00  48 480,00

trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE

 9 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
94/110mm, HDPE+LDPE

M  40,000  124,00  4 960,00

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
94/110mm, HDPE+LDPE

 10 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném KM  0,400  1 752,00  700,80

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném

 11 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu M  35,000  56,00  1 960,00

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu

 12 460411121 Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I 
skupiny 1 a 2

M3  60,000  178,00  10 680,00

Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 1 a 2

 13 460661111 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm M  35,000  119,00  4 165,00

Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm

 14 460841123 Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 m pro 
běžné zatížení

KUS  1,000  2 328,00  2 328,00

Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 m pro běžné 
zatížení

 15 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T  0,300  571,00  171,30

štěrkodrť frakce 0/32
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD
Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
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SO 667

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 16 58931963 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 M3  1,000  3 480,00  3 480,00

beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8

 17 R01 Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu TCEPKFLEZE 48p1,0 M  35,000  238,00  8 330,00

Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu TCEPKFLEZE 48p1,0

 18 R02 Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu TCEPKFLEZE 7p1,0 M  35,000  218,00  7 630,00

Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu TCEPKFLEZE 7p1,0

 19 R03 Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu TCEPKFLEZE 15XN0,8 M  35,000  272,00  9 520,00

Demontáž z výkupu a opětovná montáž kabelu TCEPKFLEZE 15XN0,8

 20 R04 Stejnosměrné měření na metalickém kabelu PÁR  170,000  427,00  72 590,00

Stejnosměrné měření na metalickém kabelu

 21 R05 Zpracování kabelové knihy PŘÍPAD  1,000  34 080,00  34 080,00

Zpracování kabelové knihy

 22 R06 Odvoz nadbytečné zeminy do 10 km M3  9,000  463,00  4 167,00

Odvoz nadbytečné zeminy do 10 km

 23 R131151202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem 
do 50 m3 ručně

M3  7,000  1 248,00  8 736,00

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 
m3 ručně

 24 R220182021 Demontáž HDPE trubky z výkopu M  70,000  38,00  2 660,00

Demontáž HDPE trubky z výkopu
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Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 25 R460662512 Kabelové lože z písku pro kabely kryté výstražnou modrou plastovou fólií 

š lože do 60 cm
M  35,000  161,00  5 635,00

Kabelové lože z písku pro kabely kryté výstražnou modrou plastovou fólií š lože do 
60 cm

Doplnený súhrnný diel  1 019 533,10000

 1 019 533,10Celkem:
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Kč 397 005,44Cena s daní:

Kč 68 901,77DPH:

Kč 328 103,67Cena celková:

Kč 328 103,67Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - Správa železnic

Vegetační úpravy - Správa železnic

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 328 103,67Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vegetační úpravy - Správa železnic
Vegetační úpravy - Správa železnic

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 801
SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 00572410 osivo směs travní parková KG  8,680  115,72  1 004,45

osivo směs travní parková

 6 00572410 1 osivo směs travní parková KG  7,540  115,72  872,53

osivo směs travní parková

 2 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T  73,780  789,00  58 212,42

zemina pro terénní úpravy - ornice

434*0.1*1.7=73,780 [A]

 9 10364101 1 zemina pro terénní úpravy - ornice T  64,090  789,00  50 567,01

zemina pro terénní úpravy - ornice

377*0.1*1.7=64,090 [A]

 1 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 strojně

M2  434,000  42,08  18 262,72

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

ohumusování v tl. 10cm 434=434,000 [A]

 3 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

M2  434,000  15,78  6 848,52

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

osetí ohumusovaných ploch 434=434,000 [A]
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vegetační úpravy - Správa železnic
Vegetační úpravy - Správa železnic

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 801
SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 5 181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 

1:2
M2  377,000  15,78  5 949,06

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

osetí ohumusovaných ploch 377=377,000 [A]

 7 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně M2  811,000  10,52  8 531,72

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 bez zhutnění

'úprava pláně bez zhutnění vč. vyčištění ploch od zbytků stavebního materiálu' 
v rovině 434=434,000 [A]
ve svahu 377=377,000 [B]
Celkem: A+B=811,000 [C]

 8 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 
200 mm strojně

M2  377,000  21,04  7 932,08

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše 
přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

ohumusování v tl. 10cm 377=377,000 [A]

 10 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 M2  434,000  3,16  1 371,44

Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5

 11 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  434,000  3,16  1 371,44

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

 12 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 M2  434,000  3,16  1 371,44

Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

 13 183403251 Obdělání půdy smykováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2  377,000  3,16  1 191,32
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vegetační úpravy - Správa železnic
Vegetační úpravy - Správa železnic

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 801
SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obdělání půdy smykováním na svahu přes 1:5 do 1:2

 14 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2  377,000  3,16  1 191,32

Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2

 15 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2  377,000  3,16  1 191,32

Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2

 16 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

M2  868,000  3,16  2 742,88

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 
ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na 
svahu do 1:5

odplevelení celkem 2x 434*2=868,000 [A]

 17 184853512 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 strojně

M2  754,000  3,16  2 382,64

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 
ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu přes 
1:5 do 1:2

odplevelení celkem 2x 377*2=754,000 [A]

 18 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 
do 1:5

T  0,195  31 560,00  6 154,20

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s 
rozdělením k jednotlivým rostlinám

 20 185802124 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:5 
do 1:2

T  0,169  31 560,00  5 333,64

Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s 
rozdělením k jednotlivým rostlinám
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vegetační úpravy - Správa železnic
Vegetační úpravy - Správa železnic

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 801
SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  2 170,000  3,16  6 857,20

Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

ošetření trávníku 5x / rok, po dobu 1 roku 434*5*1=2 170,000 [A]

 23 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2  1 885,000  3,16  5 956,60

Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

ošetření trávníku 5x / rok, po dobu 1 roku 377*5*1=1 885,000 [A]

 24 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3  48,660  157,80  7 678,55

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x po dobu výstavby (434+377)*0.020*3=48,660 [A]

 25 185811111 Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 v 
rovině a svahu do 1:5

M2  434,000  5,26  2 282,84

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných 
rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm

shrabání listí 1x ročně po dobu 1 roku 434*1=434,000 [A]

 26 185811121 Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2

M2  377,000  5,26  1 983,02

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných 
rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2, ve vrstvě do 50 mm

shrabání listí 1x ročně po dobu 1 roku 377*1=377,000 [A]

 27 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 M2  434,000  3,16  1 371,44

Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

vyhrabání trávníku (jarní), 1x / rok, po dobu 1 roku 434*1*1=434,000 [A]
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vegetační úpravy - Správa železnic
Vegetační úpravy - Správa železnic

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 801
SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 185811212 Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2  377,000  3,16  1 191,32

Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

vyhrabání trávníku (jarní), 1x / rok, po dobu 1 roku  377*1*1=377,000 [A]

 29 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3  48,660  368,20  17 916,61

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

 30 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m M3  243,300  52,60  12 797,58

Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
1000 m

 19 25191155 hnojivo průmyslové KG  195,000  36,82  7 179,90

hnojivo průmyslové

 21 25191155 1 hnojivo průmyslové KG  169,000  36,82  6 222,58

hnojivo průmyslové

Zemní práce  253 919,791

Komunikace pozemní5

 31 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm M2  4,640  315,60  1 464,38

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 250 mm

obvnova ŠD v tl. 25cm podél železniční trati 4.64=4,640 [A]

Komunikace pozemní  1 464,385

Přesun hmot998
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vegetační úpravy - Správa železnic
Vegetační úpravy - Správa železnic

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 801
SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 32 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T  138,250  526,00  72 719,50

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 
5000 m

Přesun hmot  72 719,50998

 328 103,67Celkem:
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Kč 12 856,98Cena s daní:

Kč 2 231,38DPH:

Kč 10 625,60Cena celková:

Kč 10 625,60Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa

Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 802.1

Objekt: SO 802.1

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 625,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa
Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 802.1
SO 802.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 00572410 osivo směs travní parková KG  0,520  115,72  60,17

osivo směs travní parková

 2 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T  4,420  789,00  3 487,38

zemina pro terénní úpravy - ornice

 1 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 strojně

M2  26,000  42,08  1 094,08

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

ohumusování v tl. 10cm 26=26,000 [A]

 3 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

M2  26,000  15,78  410,28

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

osetí ohumusovaných ploch 26=26,000 [A]

 5 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně M2  26,000  10,52  273,52

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 bez zhutnění

'úprava pláně bez zhutnění vč. vyčištění ploch od zbytků stavebního materiálu' 
v rovině 26=26,000 [A]

 6 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 M2  26,000  3,16  82,16

Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5

 7 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  26,000  3,16  82,16
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa
Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 802.1
SO 802.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

 8 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 M2  26,000  3,16  82,16

Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

 9 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

M2  52,000  3,16  164,32

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 
ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na 
svahu do 1:5

odplevelení celkem 2x 26*2=52,000 [A]

 10 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 
do 1:5

T  0,011  31 560,00  347,16

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s 
rozdělením k jednotlivým rostlinám

 12 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  130,000  3,16  410,80

Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

ošetření trávníku 5x / rok, po dobu 1 roku 26*5*1=130,000 [A]

 13 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3  1,560  157,80  246,17

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x po dobu výstavby 26*0.020*3=1,560 [A]

 14 185811111 Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 v 
rovině a svahu do 1:5

M2  26,000  3,16  82,16

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných 
rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa
Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 802.1
SO 802.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

shrabání listí 1x ročně po dobu 1 roku 26*1=26,000 [A]

 15 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 M2  26,000  3,16  82,16

Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

vyhrabání trávníku (jarní), 1x / rok, po dobu 1 roku 26*1*1=26,000 [A]

 16 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3  1,560  368,20  574,39

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

 17 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m M3  7,800  52,60  410,28

Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
1000 m

 11 25191155 hnojivo průmyslové KG  11,000  36,82  405,02

hnojivo průmyslové

Zemní práce  8 294,371

Přesun hmot998

 18 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T  4,432  526,00  2 331,23

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 
5000 m

Přesun hmot  2 331,23998

 10 625,60Celkem:
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Kč 417 817,60Cena s daní:

Kč 72 513,80DPH:

Kč 345 303,80Cena celková:

Kč 345 303,80Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - MČ Brno - sever, I. etapa

Vegetační úpravy - MČ Brno - sever, I. etapa

Rozpočet:

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa

SO 802.2

Objekt: SO 802.2

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 345 303,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa
Vegetační úpravy - MČ Brno - sever, I. etapa
Vegetační úpravy - MČ Brno - sever, I. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 802.2
SO 802.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 00572410 osivo směs travní parková KG  14,660  115,72  1 696,46

osivo směs travní parková

 6 00572410 1 osivo směs travní parková KG  2,280  115,72  263,84

osivo směs travní parková

 9 10364101 1 zemina pro terénní úpravy - ornice T  19,380  789,00  15 290,82

zemina pro terénní úpravy - ornice

 2 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T  124,610  789,00  98 317,29

zemina pro terénní úpravy - ornice

 1 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 strojně

M2  733,000  42,08  30 844,64

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

ohumusování v tl. 10cm 733=733,000 [A]

 3 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

M2  733,000  15,78  11 566,74

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

osetí ohumusovaných ploch 733=733,000 [A]

 5 181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 
1:2

M2  114,000  15,78  1 798,92

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
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osetí ohumusovaných ploch 114=114,000 [A]

 7 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně M2  847,000  10,52  8 910,44

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 bez zhutnění

'úprava pláně bez zhutnění vč. vyčištění ploch od zbytků stavebního materiálu' 
v rovině 733=733,000 [A]
ve svahu 114=114,000 [B]
Celkem: A+B=847,000 [C]

 8 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 
200 mm strojně

M2  114,000  21,04  2 398,56

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše 
přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

ohumusování v tl. 10cm 114=114,000 [A]

 10 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 M2  733,000  3,16  2 316,28

Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5

 11 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  733,000  3,16  2 316,28

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

 12 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 M2  733,000  3,16  2 316,28

Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

 13 183403251 Obdělání půdy smykováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2  114,000  3,16  360,24

Obdělání půdy smykováním na svahu přes 1:5 do 1:2

 14 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2  114,000  3,16  360,24

Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2
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 15 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2  114,000  3,16  360,24

Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2

 16 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

M2  1 466,000  3,16  4 632,56

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 
ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na 
svahu do 1:5

odplevelení celkem 2x 733*2=1 466,000 [A]

 17 184853512 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 strojně

M2  228,000  3,16  720,48

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 
ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu přes 
1:5 do 1:2

odplevelení celkem 2x 114*2=228,000 [A]

 18 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 
do 1:5

T  0,330  31 560,00  10 414,80

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s 
rozdělením k jednotlivým rostlinám

 20 185802124 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:5 
do 1:2

T  0,051  31 560,00  1 609,56

Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s 
rozdělením k jednotlivým rostlinám

 22 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  3 665,000  3,16  11 581,40

Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

ošetření trávníku 5x / rok, po dobu 1 roku 733*5*1=3 665,000 [A]
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 23 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2  570,000  3,16  1 801,20

Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

ošetření trávníku 5x / rok, po dobu 1 roku 114*5*1=570,000 [A]

 24 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3  50,820  157,80  8 019,40

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x po dobu výstavby (733+114)*0.020*3=50,820 [A]

 25 185811111 Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 v 
rovině a svahu do 1:5

M2  733,000  3,16  2 316,28

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných 
rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm

shrabání listí 1x ročně po dobu 1 roku 733*1=733,000 [A]

 26 185811121 Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2

M2  114,000  3,16  360,24

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných 
rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2, ve vrstvě do 50 mm

shrabání listí 1x ročně po dobu 1 roku 114*1=114,000 [A]

 27 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 M2  733,000  3,16  2 316,28

Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

vyhrabání trávníku (jarní), 1x / rok, po dobu 1 roku 733*1*1=733,000 [A]

 28 185811212 Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2  114,000  3,16  360,24

Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

vyhrabání trávníku (jarní), 1x / rok, po dobu 1 roku  114*1*1=114,000 [A]
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 29 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3  50,820  368,20  18 711,92

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

 30 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m M3  254,100  52,60  13 365,66

Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
1000 m

 19 25191155 hnojivo průmyslové KG  330,000  36,82  12 150,60

hnojivo průmyslové

 21 25191155 1 hnojivo průmyslové KG  51,000  36,82  1 877,82

hnojivo průmyslové

Zemní práce  269 355,711

Přesun hmot998

 31 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T  144,388  526,00  75 948,09

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 
5000 m

Přesun hmot  75 948,09998

 345 303,80Celkem:
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Zemní práce1

 1 111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 
terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně

M2  120,000  105,20  12 624,00

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 
500 m2

odstranění stromových porostů 54+16=70,000 [A]
odstranění keřových porostů 11+1+38=50,000 [B]
Celkem: A+B=120,000 [C]

 2 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm KUS  3,000  1 578,00  4 734,00

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 
přes 100 do 300 mm

do prům. 20cm 2=2,000 [A]
do prům. 30cm 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

 3 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm KUS  5,000  3 682,00  18 410,00

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 
přes 300 do 500 mm

do prům. 40cm 3=3,000 [A]
do prům. 50cm 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=5,000 [C]

 4 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm KUS  9,000  1 052,00  9 468,00

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

do prům. 20cm 2=2,000 [A]
do prům. 30cm 7=7,000 [B]
Celkem: A+B=9,000 [C]

 5 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm KUS  2,000  2 945,60  5 891,20
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Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

do prům. 40cm 1=1,000 [A]
do prům. 50cm 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

 6 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 
do 300 mm

KUS  3,000  526,00  1 578,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

do prům. 20cm 2=2,000 [A]
do prům. 30cm 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

 7 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 
do 500 mm

KUS  5,000  526,00  2 630,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

do prům. 40cm 3=3,000 [A]
do prům. 50cm 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=5,000 [C]

 8 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 
do 300 mm

KUS  9,000  315,60  2 840,40

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

do prům. 20cm 2=2,000 [A]
do prům. 30cm 7=7,000 [B]
Celkem: A+B=9,000 [C]

 9 162201406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 
do 500 mm

KUS  2,000  315,60  631,20

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
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do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

do prům. 40cm 1=1,000 [A]
do prům. 50cm 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

 10 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 
do 300 mm

KUS  3,000  526,00  1 578,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

do prům. 20cm 2=2,000 [A]
do prům. 30cm 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

 11 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 
do 500 mm

KUS  5,000  526,00  2 630,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

do prům. 40cm 3=3,000 [A]
do prům. 50cm 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=5,000 [C]

 12 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 
100 do 300 mm

KUS  9,000  210,40  1 893,60

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

do prům. 20cm 2=2,000 [A]
do prům. 30cm 7=7,000 [B]
Celkem: A+B=9,000 [C]

 13 162201416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 
300 do 500 mm

KUS  2,000  315,60  631,20

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm
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do prům. 40cm 1=1,000 [A]
do prům. 50cm 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

 14 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm M2  120,000  21,04  2 524,80

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost 
do 5 000 m

 15 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

KUS  27,000  21,04  568,08

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

 16 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 
300 do 500 mm ZKD 1 km

KUS  45,000  21,04  946,80

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

 17 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

KUS  27,000  21,04  568,08

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů 
stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

do prům. 20cm 2=2,000 [A]
do prům. 30cm 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]
C * 9Koeficient množství=27,000 [D]

 18 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 
300 do 500 mm ZKD 1 km

KUS  45,000  21,04  946,80

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů 
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SO 810
SO 810

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

do prům. 40cm 3=3,000 [A]
do prům. 50cm 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=5,000 [C]
C * 9Koeficient množství=45,000 [D]

 19 162301981 Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km M2  600,000  1,05  630,00

Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

Zemní práce  71 724,161

Přesun sutě997

 20 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
dřevěného kód odpadu 17 02 01

T  17,000  315,60  5 365,20

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

poplatek za kmeny, větve, pařezy, odhad 6+11=17,000 [A]

Přesun sutě  5 365,20997

Inženýrská činnostVRN4

 21 041903000 Dozor jiné osoby - EKODOZOR KPL  1,000  4 208,00  4 208,00

Kontrola ornitologem před zahájením kácení, pokud bude prováděno ve vegetačním 
období

Inženýrská činnost  4 208,00VRN4

 81 297,36Celkem:
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Kč 1 121 766,13Cena s daní:

Kč 194 686,68DPH:

Kč 927 079,45Cena celková:

Kč 927 079,45Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

Rozpočet:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební 
objekty

SO 002

Objekt: SO 002

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 927 079,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty
Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 002
SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 10 032103000 Náklady na stavební buňky KPL  1,000  748 239,45  748 239,45

Náklady na stavební buňky

zařízení staveniště - kanceláře, sklady, WC - zřízení, provoz, likvidace 1=1,000 [A]

 11 032403000 Provizorní komunikace - zabezpečení vnitřního provozu staveniště a jeho 
údržba

KPL  1,000  157 800,00  157 800,00

Zabezpečení vnitřního provozu staveniště a jeho údržba (oplocení výkopů, 
provizorní vedení chodců, zajištění přístupu pěších k nemovitostem, zimní údržba 
staveniště, zajištění plnění plánu BOZP)

 12 034503000 Informační tabule na staveništi …  2,000  10 520,00  21 040,00

Informační tabule na staveništi

informační tabule - zřízení, údržba 2 demontáž cca 5x2,5m 2=2,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  927 079,450

 927 079,45Celkem:
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Kč 695 175,25Cena s daní:

Kč 120 650,25DPH:

Kč 574 525,00Cena celková:

Kč 574 525,00Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Náklady na náhradní dopravu

Náklady na náhradní dopravu

Rozpočet:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební 
objekty

SO 003

Objekt: SO 003

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 574 525,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty
Náklady na náhradní dopravu
Náklady na náhradní dopravu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 003
SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 074103012 Křížení el. vedení u železnice - výluka - zvýšené náklady dopravce 
vyvolané výlukou železniční trati

KPL  1,000  574 525,00  574 525,00

Křížení el. vedení u železnice - výluka

zajištění náhradní bus. dopravy během výluky, pevná cena - výpočet viz příloha B 8.1 Zásady organizace výstavby 1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  574 525,000

 574 525,00Celkem:
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Kč 248 219,40Cena s daní:

Kč 43 079,40DPH:

Kč 205 140,00Cena celková:

Kč 205 140,00Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební 
objekty

SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 205 140,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty
Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 180
SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL  1,000  205 140,00  205 140,00

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 
během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních 
míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění.   
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 
zakryjí, upraví nebo doplní. 
Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se 
umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých 
fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž.   
Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  205 140,000

 205 140,00Celkem:
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Kč 4 209 348,00Cena s daní:

Kč 730 548,00DPH:

Kč 3 478 800,00Cena celková:

Kč 3 478 800,00Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výluky na trati

Výluky na trati

Rozpočet:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební 
objekty

SO 655

Objekt: SO 655

Stavba: OSSENDORF00

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 478 800,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty
Výluky na trati
Výluky na trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

OSSENDORF00
SO 655
SO 655

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 17 074103011 Křížení el. vedení u železnice - výluka - zajištění výluky KPL  1,000  3 478 800,00  3 478 800,00

Křížení el. vedení u železnice - výluka

zajištění výluky na trati SŽ vč. příslušných poplatků,pevná cena - výpočet viz příloha B 8.1 Zásady organizace výstavby 1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  3 478 800,000

 3 478 800,00Celkem:
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PŘÍLOHA Č . 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

______________________________________________________________________________________

VE VĚCECH SMLUVNÍCH: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního MMB

tel.:

e-mail:

KOORDINÁTOR BOZP:

tel.:

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONTROLU JAKOSTI:

tel.:

e-mail:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

tel.:

e-mail:

tel.:

mob.:

e-mail:

tel.:

mob.:

e-mail:

V Brně dne (dle data elektronického podpisu)

…………………..
Za Objednatele
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PŘÍLOHA Č . 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

______________________________________________________________________________________

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ:

e-mail: tel:

STAVBYVEDOUCÍ ODPOVĚDNY ZA OBJEKTY POZEMNÍ KOMUNIKACE:

e-mail: tel:

STAVBYVEDOUCÍ ODPOVĚDNÝ ZA VODOHOSPODÁŘSKÁ DÍLA:

e-mail: tel:

Dne ………………, za zhotovitele

Společnost Merhautova, most

……………

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

…………………

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocúrek, 1.místopředseda představenstva

… ……………

OHLA ŽS, a.s.
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
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PŘÍLOHA Č .  4  VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU  
______________________________________________________________________________________ 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU 

Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  
Odkazy:  

  

  

Popis změny: 

 
 
 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 
 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
 
 
 
 


