

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE:

Divoký potok v Čuníně

Č.	výkonová fáze	<i>ostatní stavby</i>	Cena bez DPH(Kč)
		<i>PČ a IČ</i>	
1	Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD zpracovatelem		
	Zaměření skutečného stavu terénu oprávněným geodetem (polohopis+výškopis) v rozsahu navržené stavby (min v rozsahu budoucího záboru stavby + rozšíření o pás min. 10 m)		20000
	Provedení základního inženýrsko geologického průzkumu lokality (založení stavby)		
	Zajištění dat ČHMÚ (m-denní a N-leté průtoky)		8000
	Přírodovědný průzkum		25000
	vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění		
	Rozbor sedimentů		25000
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání sloučeného povolení stavby		
	zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou vě. uzavření smluv kupních		
	1.Fáze celkem		78000
2.	Zabezpečení a vypracování projektové přípravy stavby pro sloučeného povolení (DSP) a (IČ SP) a provedení stavby		
	vypracování projektu pro vydání rozhodnutí o ohlášení stavby (OS) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění		95000
	koordinace projektu HP		
	projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem vydání rozhodnutí o ohlášení stavby v průběhu a závěru prací na PD		25000
	havarijní a povodňový plán		8000
	dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění , specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet		27000
	koordinace projektu HP		
	dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP		
	2.Fáze celkem		155000
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1 a 2		233000
3.	Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)		
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele. Cana předpokládaných 5 účastí na stavbě	7000*5	35000
	Fáze AD celkem		35000

V: Šumperku

Dne: 5.5.2023

Zpracoval:



razítko, podpis

