
Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupený: Mgr. Davidem Fialou., ředitelem ŘSD ČR Závodu Brno 
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Společnost „Morava -  RD velké zakázky44

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava -  RD velké zakázky44 pro předmětnou 
Smlouvu na základě plné moci
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ: 25564901, DIC: CZ25564901 

a
další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 

IČ: 42767377, DIC: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365 

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno

IC: 46995447, DIC: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice

1C: 646 16 886, DIČ: CZ64616886 

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 35925621, DIČ: 2021986494, IČ kDPH: SK2021986494



uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 3/2023 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-004142, č. Zhotovitele 2018 068.14
ze dne 29. 06. 2020, a k následným dodatkům č. 1/2020 ze dne 06. 11. 2020 a č. 2/2021 ze dne

31. 05. 2022
(dále jen „Dodatek č. 3“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 06. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu 
č. Objednatele 03PT-004142, č. Zhotovitele 2018 068.14 a následně dne 06. 11. 2020 
dodatek č. 1/2020 a dne 31. 05. 2022 dodatek č. 2/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je provedení zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) ke 
stavbě I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála, vč. zajištění výkonu inženýrské činnosti k získání 
územního rozhodnutí (dále jen „IČ ÚR“).

1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že s ohledem na nezbytnost koordinace stavby „I/42 Brno 
VMO MÚK Ostravská radiála“ se stavbou Správy železnic s názvem „Modernizace železniční 
trati Brno -  Přerov, 1. stavba Brno Blažovice“, která oproti dřívějšímu předpokladu je nově ve 
vazbě na zajištění dostatečné propustnosti ŽUBu prověřována ve výhledové čtyřkolejné variantě, 
byl Zhotovitel Objednatelem vyzván k technické pomoci k prověření dopadů rozšíření 
železničního tělesa o čtvrtou kolej. Cílem technické pomoci bylo jednak prověření možnosti 
převedení vyššího počtu kolejí v již limitním území, následné zpracování variantního prověření 
úprav mostních objektů, včetně ekonomické vyhodnocení, prověření časové koordinace staveb a 
stanovení dopadů do souvisejících stavebních objektů rozpracované dokumentace pro územní 
rozhodnutí.

1.3. Smluvní strany ve vazbě na bod 1.2. tohoto článku dodatku smlouvy shodně konstatují, že rozsah 
úprav projektové dokumentace pro územní rozhodnutí související s vybranou variantou přeřešení 
mostních objektů vlivem čtyřkolejné železniční trati je následující:

1.3.1. Úprava mostních objektů: SO 203,0 SO 204 a SO 205
1.3.2. Úprava vodovodu DN 400 pod mostním objektem SO 203 a úprava odvodnění ve 

vazbě na železniční trať
1.3.3. Úprava nadzemního vedení VVN -  přesunutí stožáru č. 21 mimo těleso zářezu 

železniční trati
1.3.4. Úprava VTL plynovodu -  prodloužení dříve plánované přeložky VTL a doplnění 

o nově vzniklou přeložku pod stávající železniční tratí
1.3.5. Úprava stávajícího parovodu pro zajištění časové koordinace staveb

1.4. Smluvní strany dále shodně konstatují, že s ohledem na nezbytnost implementace dodatečně 
zajištěného podkladu Objednatele, kterým je studie „Komplexní telematický systém na 
komunikacích ve správě ŘSD ČR v brněnské aglomeraci mimo dálnici D1“ (dále jen „ITS“) do 
stavby „I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála“ byl Zhotovitel vyzván k zajištění technické 
pomoci, jejímž cílem je vyhodnocení předpokladů a dopadů, vč. souvisejících stavebních objektů, 
do rozpracované dokumentace pro územní rozhodnutí.

1.5. Smluvní strany ve vazbě na bod 1.4. tohoto článku dodatku smlouvy shodně konstatují, že rozsah 
úprav projektové dokumentace pro územní rozhodnutí související se zapracováním závěrů 
technické pomoci ITS, tj. se zapracováním telematických prvků a s nimi souvisejícími 
sdělovacími a napájecími kabelovými trasami je následující:

1.5.1. Doplnění 8 ks portálů / poloportálů, případně doplnění vybavení dříve navržených
1.5.2. Doplnění liniového řízení dopravy (LŘD)



1.5.3. Doplnění zařízení pro provozní informace (ZPI), tzv. infoportály
1.5.4. Doplnění intruzivních detektorů vzdutí
1.5.5. Doplnění videodetekce
1.5.6. Doplnění proměnného dopravního značení
1.5.7. Doplnění kamerového dohledu
1.5.8. Doplnění meteostanic

1.6. Smluvní strany dále shodně konstatují, že s ohledem na nezbytnost implementace dodatečně 
zajištěného podkladu Objednatele, kterým je „Průzkum stávajících kanalizačních stok na ulici 
Jedovnická pro definování možnosti napojení odvodnění VMO“ (dále jen „průzkum kanalizace“) 
do stavby „I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála“ je nutné provést úpravu těchto stok, popř. 
úpravu navrženého odvodnění.

1.7. Smluvní strany ve vazbě na bod 1.6. tohoto článku dodatku smlouvy shodně konstatují, že rozsah 
úprav projektové dokumentace pro územní rozhodnutí související s výsledky průzkumu 
kanalizací je následující:

1.7.1. Rekonstrukce 380m dešťové kanalizace na ul. Černovická, a to v úseku Začátek 
stavby -  napojení do stoky BVK;

1.7.2. Rekonstrukce 240m dešťové kanalizace na ul. Jedovnická, a to v úseku Konec 
stavby -  napojení do stoky BVK;

1.7.3. Rekonstrukce jednotné kanalizace SAKO, vč. předání do majetku BVK, a to 
z důvodu zaústění srážkových vod více správců;

1.7.4. Související kapacitní výpočty pro dokladování odtokových množství.
1.8. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 23., odst. 23. 1 Obchodní 

podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření 
Dodatku č. 3 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází ke změně rozsahu plnění části DÚR a v této 
souvislosti i k navýšení ceny prací a termínovému určení plnění této části plnění, a dále k doplnění 
rozsahu činností části technické pomoci (dále jen „TP“) a v této souvislosti i k navýšení ceny 
prací a termínovému určení plnění této části plnění.

1.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného i finančního plnění, specifikované tímto 
dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění, jejíž nové znění je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku.

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
odstavce písmeno a) a c) bodu 1. Článku II. Cena za poskytování plnění, jež nově zní:
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 

smlouvy celkovou cenu v následující výši: 
a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v Kč 
včetně DPH

18 711 105,- 3 929 332,- 22 640 437,-



c) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v Kč 
včetně DPH

1 547 000,- 324 870,- 1 871 870,-

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
Přílohy č. 3 Oceněný rozpis prací, jejíž nové znění je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. 
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
objednatelem.

3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Příloha č. 1 Smlouvy -  Bližší specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2 -  Příloha č. 3 Smlouvy -  Oceněný rozpis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

V Brně
Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.04 11:43:03 
+ 02 '00 '

Za zhotovitele: 

V Brně

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.04 11:43:19 
+ 0200 '



Příloha č. 1 -  Bližší specifikace předmětu díla:

Předmět díla

Předmětem díla je

a) zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí,

b) výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí,

/

Požadavky na zpracování DÚR:

1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou zpracovanou projektovou 
dokumentaci, související průzkumy (včetně geologického) a související stanoviska 
dotčených orgánů a organizací, stanoviska EIA, apod.

• Vstupní podklady zajišťované objednatelem:
Objednatel (oprávněná osoba) předá protokolárně zhotoviteli 1x v elektronické podobě 
na CD/DVD veškerou dokumentaci zpracovanou (včetně dokladové části a 
souvisejících průzkumů) k datu podpisu smlouvy pro Stavbu, tj.:

• Technickou studii stavby
• Geotechnická rešerše a/nebo Geotechnický průzkum (předběžný a/nebo 

doplňkový) Stavby
• Záměr projektu Stavby
• Dokumentaci a stanoviska k EIA Stavby
• Veškeré průzkumy realizované na Stavbě různými zhotoviteli
• Geodetické zaměření stávajícího stavu Stavby
• Vodohospodářskou studii
• Aktualizace územního plánu města Brna
• Případně další relevantní podklady

Vstupní podklady budou předány objednatelem nejpozději k pokynu k zahájení prací na 
DUR.

Dále pak:

• Průzkum stávajících kanalizačních stok na ulici Jedovnická pro definování 
možnosti napojení odvodnění VMO

• Studie „Komplexní telematický systém na komunikacích ve správě ŘSD ČR v 
brněnské aglomeraci mimo dálnici D1“

• Studie „Modernizace železniční trati Brno -  Přerov, 1. stavba Brno Blažovice“, 
zajišťovaná Správou železnic

Vstupní podklady byly předány 01/2023,
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2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat 
první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven 
dílčí postup realizace předmětu díla.

3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit průzkumy zajišťované v rámci pokud jsou tyto 
specifikovány (oceněny) v podrobném soupisu prací. Upřesnění dílčích položek soupisu 
prací v části „Související dokumentace“:

Geodetické zaměření: Zhotovitel zajistí zpracování geodetického zaměření stavby dle 
aktuální situace.

Pedologický průzkum: Zhotovitel zajistí zpracování pedologického průzkumu v celém 
rozsahu stavby dle aktuální situace.

Průzkum inženýrských sítí: v případě potřeby průzkumu stavebního stavu inženýrských 
sítí zadá tuto činnost objednatel samostatně na základě specifikace požadavků 
zpracovatelem. V případě, že zajištění podkladů bude nezbytné pro dokončení díla, 
bude lhůta nezbytná k zajištění takových podkladů zohledněna odpovídající úpravou 
termínu plnění dílčí části.

Dopravně inženýrský průzkum: zpracování zajistí zpracovatel DUR v rozsahu 
nezbytném pro zpracování kapacitních, hlukových a exhalačních posouzení.

Předběžný geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, klimatologický 
průzkum, korozní průzkum, pedologický průzkum: objednatel předá předběžný IGP, 
HGP a další geotechnické průzkumy zpracované pro Stavbu. V případě potřeby 
doplňkového průzkumu zadá tuto činnost objednatel samostatně na základě specifikace 
požadavků na průzkumné práce zpracovatelem. Nejedná se o zajištění zpracování 
projektu IGP a HGP. V případě, že zajištění podkladů bude nezbytné pro dokončení 
díla, bude lhůta nezbytná k zajištění takových podkladů zohledněna odpovídající 
úpravou termínu plnění dílčí části.

Diagnostický průzkum konstrukcí: v případě potřeby průzkumu stavebního stavu 
konstrukcí zadá tuto činnost objednatel samostatně na základě specifikace požadavků 
zpracovatelem. V případě, že zajištění podkladů bude nezbytné pro dokončení díla, 
bude lhůta nezbytná k zajištění takových podkladů zohledněna odpovídající úpravou 
termínu plnění dílčí části.

4) DÚR bude zpracována dle technických podmínek:

- Vyhláška 499/2008Sb. O dokumentaci staveb
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 s 
účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného
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Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze 
dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2.
- Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA),

5) Do DÚR budou zapracovány veškeré připomínky, které vzejdou z interní expertízy 
ŘSD ČR vztahující se k DÚR na základě projednání způsobu jejich zapracování. 
Zhotovitel je povinen zpracovat zprávu jakým způsobem byly vypořádány požadavky 
Interní expertízy.

6) Zhotovitel je povinen zapracovat do DUR požadavky vyplývající z projednávané 
aktualizace územního plánu města Brna, a to zejména cyklostezku podél tramvajové 
tratě v území dotčeném projektovanou stavbou a lávku Kaménky.

7) Zhotovitel je povinen zpracovat podklady pro verifikační stanoviska EIA v rozsahu 
stanoveném v Pokynu ŘÚV č. II k zajištění podkladů k žádostem o získání závazných 
stanovisek dle novely zákona č. 39/2015 Sb. ze dne 22.6.2015.

8) Podmínky závazného stanoviska vydaného orgánu příslušného životního prostředí 
budou zapracovány do čistopisu DÚR.

9) Do DÚR budou zapracovány také závěry z doplněných vstupních podkladů dle bodů 1 
a technické pomoci k prověření dopadů rozšíření železničního tělesa o čtvrtou kolej a 
závěry technické pomoci k zajištění implementace studie „Komplexní telematický 
systém na komunikacích ve správě ŘSD ČR v brněnské aglomeraci mimo dálnici D1.

v  /

Požadavky na výkon IC k UR

1) Výkon IČ k ÚR bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 Podrobná 
specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou dohodu.

2) Zhotovitel je povinen po zahájení výkonu IČ (rozeslání dokumentace na dotčené 
orgány) svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k ÚR a to minimálně 
jednou měsíčně.

Požadavky na technickou pomoc

1) Technická pomoc zahrnuje činnosti neobsažené v soupisu položek rámcové smlouvy.

2) Řešení dopadů stavby na dobývací prostor nerostných surovin Černovice -  Jenišova jáma 
(dále jen „Dobývací prostor“)
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Průzkum ložisek nerostných surovin: zpracovatel zajistí dostupné podklady od správce 
ložiska Pískovna Černovice a jejich vyhodnocení. V případě potřeby průzkumu ložiska 
nerostných surovin zadá tuto činnost objednatel samostatně na základě specifikace 
požadavků zpracovatelem. V případě, že zajištění podkladů bude nezbytné pro 
dokončení díla, bude lhůta nezbytná k zajištění takových podkladů zohledněna 
odpovídající úpravou termínu plnění dílčí části.

Zajištění zpracování dopadů stavby do rozsahu Dobývacího prostoru, a to jak 
technických, tak i ekonomických. V rámci této části technické pomoci bude zajištěno 
zejména

• zpracování projektové dokumentace prostorového omezení rozsahu Dobývacího 
prostoru,

• zpracování podkladů pro zadání znaleckého posudku, stanovujícího hodnotu 
ekonomických škod souvisejících s prostorovým omezením Dobývacího 
prostoru

• projednání omezení Dobývacího prostoru s jeho vlastníkem

• projednání závěrů znaleckého posudku s vlastníkem Dobývacího prostoru

• zpracování veškerých nezbytných podkladů včetně návrhu žádosti na vydání 
veškerých potřebných správních rozhodnutí nezbytných pro provoz a užívání 
Dobývacího prostoru v rozsahu omezeném stavbou

3) Zpracování hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (vč. hodnocení vlivu na 
krajinný ráz)

4) Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů v MUK Ostravská v souladu s 
požadavky PGŘ č. 9/2008 ŘSD ČR z hlediska možných variant konstrukčního řešení 
mostů.
Posouzení bude realizováno formou studie, jež bude zahrnovat:

1) Zpracování studie variant konstrukčního řešení mostu v rozsahu podle přílohy č. 1 
TKP D6 a PGŘ č.9/2008, zpracovány budou minimálně 2 varianty řešení každého 
mostu

2) Technicko-ekonomické posouzení nákladů na realizaci mostu včetně 
vyhodnocení celkových nákladů v životním cyklu mostů

3) Definovat rozsah potřebného doplňkového IGP (bude zadán samostatně)
4) Projednání variant technického řešení, ekonomiky a postupu výstavby zejména 

s ŘSD ČR (ZB, GŘ), SŽDC, případně dalšími subjekty

5) Technická pomoc k prověření dopadů rozšíření železničního tělesa o čtvrtou kolej:
- prověření možnosti rozšíření železničního tělesa
- variantní prověření řešení mostních objekt
- prověření a návrh úpravy dopravního řešení (směrové a výškové)
- stanovení dopadů do DÚR
- koordinace se zpracovateli studie SŽ
- účast na dílčích projednání s SŽ a správci dotčených sítí.

6) Technická pomoc k zajištění implementace studie „Komplexní telematický systém 
na. komunikacích ve správě ŘSD ČR v brněnské aglomeraci mimo dálnici D1“
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projednání závěrů a koordinace potřebných telematických prvků s aktuálním 
návrhem stavby

Platební podmínky dílčí části plnění Technické pomoci objednateli

Technická pomoc zahrnuje činnosti neobsažené v soupisu položek rámcové dohody. 
Z tohoto důvodu budou platební podmínky dílčí části technické pomoci

• související s „Technicko-ekonomickým posouzením konstrukce mostů v MUK 
Ostravská v souladu s požadavky PGŘ č. 9/2008 ŘSD ČR z hlediska možných 
variant konstrukčního řešení mostů“ uzpůsobeny jejímu předmětu, a to 
následovně:
V souladu s částí „Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo“ bodu 3) a 
bodem 4) Přílohy C ZOP - 100% ceny plnění po odevzdání čistopisu dílčího 
plnění.
Datem zdanitelného plnění je den podpisu písemného potvrzení o převzetí 
čistopisu technicko-ekonomického posouzení mostů bez vad a nedodělků 
objednatelem.

• související s „Řešení dopadů stavby na Dobývací prostor“ uzpůsobeny jejímu 
předmětu, a to následovně:
V souladu s částí „Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo“ bodu 3) a 
bodem 4) Přílohy C ZOP - 100% ceny plnění po odevzdání dotčené části dílčího 
plnění.
Datem zdanitelného plnění je den podpisu písemného potvrzení o převzetí 
dotčené dílčí části plnění bez vad a nedodělků objednatelem.

• související se zpracováním „Hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.“ 
se řídit podmínkami pro výkon IČ k ÚR.

• Technická pomoc k prověření dopadů rozšíření železničního tělesa o čtvrtou 
kolej
Datem zdanitelného plnění je den účinnosti Dodatku č. 3.

• Technická pomoc k zajištění implementace studie „Komplexní telematický 
systém na komunikacích ve správě ŘSD ČR v brněnské aglomeraci mimo 
dálnici D1“
Datem zdanitelného plnění je den účinnosti Dodatku č. 3

Termíny vypracování:

Zahájení prací na Technické pomoci dnem předání pokynu k zahájení prací na TP 

Dokončení prací na Technické pomoci

• Čistopis dokumentace Technické pomoci -  do 6 měsíců od vydání pokynu, vyjma
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o  části související s „Řešení dopadů stavby na Dobývací prostor“, jež bude 
dokončena dle podmínek dokončení platných pro DÚR 

o  Části související s „Zpracováním hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb.“, jež bude dokončena dle podmínek platných pro výkon IČ pro 
ÚR

o  Části související s technickou pomocí k prověření dopadů rozšíření
železničního tělesa o čtvrtou kolej, jež bude předána k účinnosti Dodatku č. 3 

o  Části související s technickou pomocí k zajištění implementace studie 
„Komplexní telematický systém na komunikacích ve správě ŘSD ČR v 
brněnské aglomeraci mimo dálnici D1“, jež bude předána k účinnosti 
Dodatku č. 3

Zahájení prací na DÚR dnem předání pokynu k zahájení prací na DÚR

• Koncept DÚR -  do 1 týdne od účinnosti dodatku č. 3
• Čistopis DÚR -  do 2 měsíců od projednání způsobu vypořádání připomínek 

Objednatele ke konceptu DÚR
• IČ k ÚR -  do 10 měsíců od projednání způsobu vypořádání připomínek Objednatele 

ke konceptu DÚR
• Podání úplné žádosti o ÚR -  do 10 měsíců od projednání způsobu vypořádání 

připomínek Objednatele ke konceptu DÚR
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AKCE

1/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

DÚR*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

Výkon IČ k ÚR*)

Technická pomoc
Cena celkem v Kč bez 

DPH***)

3 530 978 646 0,43% 0,09% 0,02%
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

21 022 578

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 18 918 540

Vícepráce Dodatek č. 2 v Kč bez DPH 2 560 775

Vícepráce Dodatek č. 3 v Kč bez DPH 1 942 990

Celková smluvní cena v Kč bez DPH 23 422 305

navýšení ceny prací 23,81%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % 
poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného 
typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky 
technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou vNabídkové tabulce uchazeče. 

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k 
ÚR Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

1/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v 
platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DUR
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu Vícepráce - Dodatek č. 2 Vícepráce - Dodatek č. 3

Podklady Cyklostezka 
podél TT

Lávka 
Kaménky - Cena Kč

Dopady 
4. koleje

Telematika Kanalizace Cena Kč
Hodinová sai 

Kč/hod.

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno") 
A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

2. Seznam vstupních podkladů

4. Údaje o stavbě

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B. Souhrnná technická zpráva

2. Celkový popis stavby

3. Připojení na technickou infrastrukturu

4. Dopravní řešení

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

7. Ochrana obyvatelstva

8. Zásady organizace výstavby

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 0i

2. Celkový situační výkres 1:1000

íí situační výkres 1:1000

4. Katastrální situační výkres

5. Speciální situační výkres
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

1. Chrakteristické půdorysy 1:1000
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, 
chrakteristické příčtné řezy 1:200)

3. Základní pohledy

4. Mostní objekty a zdi

S. Objekty podzemních staveb

6. Vodohospodářské objekty

7. Elektro a sělovací objekty

8. Objekty trubních vedení

10. Obejkty pozemních staveb

11. Staveniště a organizaoe výstavby

12 Dokumentaoe změn v  uspořádání silniční sítě

F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY

1. Geodetické zaměření stavby

2. Průzkum inženýrských s

3. Dopravně inženýrský průzkum

5. Hydrogeologický průzkum

6. Klimatologický průzkum

7. Korozní průzkum

8. Diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)

9. Pedologický průzkum

10. Dendrologicý průzkum

11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)

12. Hluková studie

13. Rozpylová studie

14. Bilanoezemin a ornioe

15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL

16. Dokumentaoe pro projednání s příslušnými útvary dráhy

17. Odhad stavebních nákladů

18. Projekt odpadového hospodářství

19. Podklady pro verifikační stavnovisko

G. Reprografie5 paré (v Kč)

SOUČET A -  G celkem za DUR (bez DPH) 2 151 275 721 525



Tabulka č. 3 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Inženýrská činnost k ÚR

1/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

HodinováSlužba Počet sazba Cena
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A hodin K č / hod Kč

Studium podkladů předaných objednatelem (DUR, EIA,...)
Kompletace podkladů z dokladové části projednání
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání
územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a
zákony, zejména:_______________________________________________

závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
vyjádření Ministerstva dopravy 
vyjádření Ministerstva ŽP 
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS) 
vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a rychlostních silnice) 
vyjádření KŘ Policie ČR ( silnice I.třídy) 
vyjádření Policie ČR Dl (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK) 
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném

znění______________________________________________________
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -
povolení připojeni____________________________________________
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě 
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí

komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního
prostředí________________________________________________________
souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), 

v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze
ZPF____________________________________________________________
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah

do vodních toků__________________________________________________
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa a k dotčení
lesních pozemků podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb._____________
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 
stanovisko drážního správního úřadu 
souhrnné vyjádření SŽDC

zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb.,z.č.266/1994 
Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a 
krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů
živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů___________________________

vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění

rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz

vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona
-  požární ochrana________________________________________________
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,.....)
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,....)



stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče
vyjádření Národního památkového ústavu

rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové 
péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

vyjádření dotčených obcí
vyjádření Úřadu pro civilní letectví
vyjádření Obvodního báňského úřadu
vyjádření Státní energetické inspekce
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí
- a dalších dle požadavků uvedených v získaných vyjádření, stanovisek a 

příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení
ČÁST A-CELKEM | | 1 448 200

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících 
výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených 
pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ...)

Zajištění souhlasu s převzetím nově vybudovaných stavebních objektů 
budoucími vlastníky
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky
resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce
zařízení

ČÁST B CELKEM 910 000

Počet Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C hodin Kč

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace 
dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního 
rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
územního řízení, účast najednání, předání pravomocného územního 
rozhodnutí

ČÁST C CELKEM 325 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve 
správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR

ČÁST D CELKEM 481 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR 3164 200



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
1/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

TP - dle 
smlouvy

TP - vícepráce 

Dodatek č.2

TP - vícepráce 
Dodatek č. 3

TP - celkem

Vyhodnocení podkladů o ložiscích nerostných surovin - převzetí podkladů od 
správce ložiska, jejich vyhodnocení a projednání________________________
Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů v MUK Ostravská v souladu s 
požadavky PGŘ č. 9/2008 ŘSD ČR z hlediska možných variant konstrukčního 
řešení mostů.

204 - Estakáda přes trať SZDC, Ostravskou radiálu a tramvajovou trať - dl. 
281,80m_____________________________________________________
204.1 - Most na větvi 1 - dl. 219,55m
205 - Most na větvi 2 - dl. 202,lOm
206 - Most na větvi 3 - dl. 107,60m
207 - Most na větvi 4 - dl. 134,60m
208 - Most na větvi 5 - dl. 134,60m
Hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (vč. hodnocení vlivu na 
krajinný ráz)___________________________________________________

Omezení Dobývacího prostoru:
1) zpracování podkladů pro zajištění znaleckého posudku a součinnost při 
projednání znaleckého posudku
2) zpracování a projednání dokumentace nezbytné pro provoz a užívání stavbou
omezeného Dobývacího prostoru (zahrnující mj. všechny podklady potřebné 
pro podání žádosti o vydání nezbytných správních rozhodnutí pro provozování 
upraveného rozsahu Dobývacího prostoru)______________________________
Technická pomoc k prověření dopadů rozšíření železničního tělesa o čtvrtou 
kolej:
1) prověření možnosti rozšíření železničního tělesa
2) variantní prověření řešení mostních objektů
3) prověření a návrh úpravy dopravního řešení (směrové a výškové)
4) stanovení dopadů do DÚR
5) koordinace se zpracovateli studie SŽ
6) účast na dílčích projednání s SŽ a správci dotčených sítí________________
Technická pomoc k zajištění implementace studie „Komplexní telematický 
systém na komunikacích ve správě ŘSD ČR v brněnské aglomeraci mimo dálnici 
D l"

Cena TP celkem bez DPH

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.
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