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SMLOUVA O DÍLO

Protierozní opatření na pozemku zahrady MŠ Větrník, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00458/2023/ORM

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Ing. Milan Fiala

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS):
tel.:
e-mail:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: REALM Group s.r.o.
Se sídlem: K hájovně 753/9, 142 00 Praha 4
Zastoupený: Adamem Krbcem, Filipem Mackem, jednateli
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 45270945
DIČ: CZ45270945
Identifikátor datové schránky dtw5x5d
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

p. Broda

tel.:
e-mail broda@realm-group.cz
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)
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Článek 1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku na 

stavební práce nazvanou „Protierozní opatření na pozemku zahrady MŠ Větrník, Říčany“, realizovaného 
objednatelem, jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „výběrové řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. 
Všechny podmínky i skutečnosti z výběrového řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich 
výslovného uvedení v této smlouvě. 

1.2. Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, přičemž projektovou studii obdržel 
zhotovitel při podpisu smlouvy 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě:  

• Projektová studie „MŠ VĚTRNÍK, ŘÍČANY - Návrh technických opatření pro eliminaci plošné eroze 
srážkové vody“, zpracovaná 08/2022, Alexandrem Kačorou, Pod Nouzovem 970/7, Praha 9 - Kbely 
197 00, zodp. projektant Ing. Daniel Kraus (dále též projektová studie) 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací 
a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za 
řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, 
ekonomického i organizačního. 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že  
a) se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní 

dostupnosti nevznáší výhrad,  
b) se důkladně seznámil s projektovou studií, vč. výkazu výměr, a že tato je srozumitelná a je schopen 

podle ní dílo provést, a že 
c) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování, tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve 
smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Článek 2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele 

řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté 
vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 
nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „Protierozní opatření na pozemku zahrady MŠ 
Větrník, Říčany“, a to v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a 
v souladu se shora uvedenou dokumentací pro provedení stavby a dále s normami ČSN, které se na 
provádění tohoto díla vztahují a právními předpisy účinnými v době provádění díla (dále též označeno jako 
„stavba“). Stavba je realizována bez nutnosti zajistit územní nebo stavební povolení. 

2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o 
zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. 

2.4. Provedením díla se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné 
pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, 
materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, 
kterých je třeba k provedení a dokončení díla do přejímky objednatelem (včetně dokončení kompletní 
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dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.2 a 
výkazu výměr). Závazek zhotovitele zahrnuje také: 
a) zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace, tj. zpracování 

projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně 
inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro všechny prvky díla; 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla (4x v listinné podobě v měřítcích shodných s 
dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD); 

c) zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek  
d) zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. při 

předání dokončené stavby;  
e) vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi; 
f) údržba ploch pro zařízení staveniště, odstranění a likvidace zařízení staveniště po předání a převzetí 

díla; 
g) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, to vše 3 pracovních dnů od 
předání díla objednateli; 

h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

i) zajištění ochrany obrub a chodníku, demontáž a následná montáž pletivového plotu za účelem přístupu 
na staveniště z ulice Bílá; 

j) zajištění bezpečnosti dětí vhodným opatřením, tak aby byl znemožněn přístup těchto osob na 
staveniště po celou dobu provádění díla; 

k) práce budou probíhat s maximálním ohledem na denní program školky, zejm. pak na dobu odpočinku, 
kdy není žádoucí vykonávat práce, které by intenzitou hluku dobu odpočinku rušily; 

l) v případě, že budou souběžně probíhat práce na dokončení zahrady školky, je zhotovitel povinen 
zajistit koordinaci a součinnost. 

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy 
apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní 
strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě 
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení 
autorským dozorem a objednatelem. 

2.7. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto 
smlouvou.  

2.8.      Pro část díla, která bude zhotovována na pozemku parc. č. 122/29 k.ú.Říčany – Radošovice, který není 
v době podpisu této smlouvy ve vlastnictví objednatele, zajistí souhlas oprávněného majitele se stavbou 
objednatel před započetím stavebních prací. 

 

Článek 3. Termíny realizace 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli 

dokončené předat v termínu dle této smlouvy.  
3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzvu 

k převzetí staveniště je objednatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejpozději do 31. 8. 2023. V případě marného 
uplynutí této lhůty, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pozbývá celá tato smlouva účinnosti, přičemž 
zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli. 

3.3. Smluvní strany sjednávají následující závazný termín dokončení veškerých stavebních prací a předání díla 
objednateli do 8 týdnů od převzetí staveniště. 
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Článek 4. Cena díla 
4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH včetně 21% DPH 

Celková cena díla 474 010,74 573 553,00  

 
4.2. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku. Zvýšení 

materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo 
zdravotního pojištění, dovozních přirážek nebo kursu české koruny apod., nemá vliv na cenu díla sjednanou 
v odstavci 4.1 tohoto článku, ani na změnu jednotkových cen při zvětšení rozsahu díla (vícepráce).  

4.3. Cena díla stanovená v článku 4.1. této smlouvy, resp. v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.4. Cena ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla. 
4.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 

řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla 
podle odstavce 4.1 tohoto článku. 

4.8. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost 
provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných 
okolností, mohou být takové práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
Uzavření takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.  

4.9. Případné práce nad rámec díla vymezeného v odst. 2.2 této smlouvy budou oceňovány dle položek výkazu 
výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, 
budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS Praha, a.s. Položky 
neuvedené v ceníku URS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový 
ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele. 

 

Článek 5. Platební podmínky 
5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění 

zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány 
jakékoli práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem 
zpracovaného zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a 
struktuře určené objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých 
stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této 
smlouvy. Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je projektovou 
dokumentací/výkazem výměr předepsáno ve vztahu k fakturovaným pracím.  

5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasí a podepíše 
technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech technických v případě, že neobsahuje žádné 
vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a 
připojením podpisu za technický dozor stavebníka i objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu 
za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené ceny. 
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5.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou 
vyhotoveních. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí 
odsouhlasené a podepsané TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění pro dílčí vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. 
Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu díla. 

5.4. Každá faktura, nebude-li doručována elektronickým způsobem bude zřetelně označena prezenčním razítkem 
podatelny objednatele. 

5.5. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy 
a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová 
lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli. 

5.6. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli.  
5.7. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu 

objednatele. 
5.8. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se 

na něj režim přenesení daňové povinnosti. 
5.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po řádném ukončení díla a po předání díla objednateli. 
5.10. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, 

peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody. 
 

Článek 6. Staveniště, standardy prací a dodávek, vzorkování materiálů 
6.1. Objednatel nebo TDS protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání 

staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 

6.2. Zhotovitel je povinen odstranit staveniště do 3 pracovních dnů od předání díla objednateli. 
6.3. Budou-li při pracích na zařízení staveniště nebo při vlastních pracích nalezeny umělecké nebo starožitné 

předměty, při jejichž nálezu je zhotovitel povinen určitým jednáním, provede veškeré kroky dle platných 
předpisů a neprodleně uvědomí objednatele. Zdržení plynoucí z tohoto nálezu, např. výzkumné nebo 
archeologické práce, neopravňují ke změnám dohodnutých cen. V takovém případě postupuje zhotovitel v 
souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na 
pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů.  

6.5. Zhotovitel provádí dílo v požadované jakosti podle schválené projektové dokumentace, technických norem 
a obecně závazných právních předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, a z materiálů požadovaných 
vlastností. 

6.6. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení 
stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, 
ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však 
10 pracovních dnů před vlastním provedením prací, vzorky realizovaných konstrukcí, materiálů a výrobků, 
které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové 
materiály a výrobky, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-
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technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu 
a rovněž jeho jednotlivých částí.  

6.8. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost 
těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo 
obvyklým způsobem jejich použití. 
 

Článek 7. Překážky a přerušení prací, prodloužení termínů 
7.1. Závazný termín provádění díla uvedené v článku 3 této smlouvy se automaticky prodlužují o počet dní, 

během nichž zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jeho provádění přerušit 
a.  z důvodů ležících na straně objednatele, 
b. z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení 

veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, 
c. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými 

technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro 
automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či 

d. z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání 
skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy. 

7.2. Každé přerušení provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 
hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku (dále též SD). Existenci důvodů pro přerušení je 
vždy povinen prokázat zhotovitel. 

7.3. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku 
vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit. 

7.4. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku, resp. záznamu ze stavby. 
Tyto budou uznány jako důvod pro prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. 
Zhotovitel musí kromě toho písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění 
dodávek nebo prací vést mohly. Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění. 

7.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít 
vliv na dodržení sjednaného termínu, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou 
součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících jeho dodržení. 
 

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele 
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto smlouvou, 

projektovou studií, právními předpisy, které se na provedení díla vztahují, normami a pokyny objednatele 
nebo jím pověřených a zmocněných osob.   

8.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem 
místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací. 

8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany 
pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava nebo budou stavbou jinak dotčeny.  

8.4. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito 
poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi 
zajišťované poddodávky. 

8.5. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně 
hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak 
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neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to v 
souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně závaznými právními 
předpisy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

8.6. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní 
komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění komunikací, je zhotovitel 
povinen nejpozději v den, kdy došlo ke znečištění, zajistit úklid těchto komunikací a soustavně udržovat 
komunikace bez znečištění. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu zhotovitelem znečištěných 
komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele.  

8.7. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození komunikací, je zhotovitel povinen je bez 
zbytečného odkladu uvést do původního stavu.  

8.8. Do 10 pracovních dnů od předání díla předloží zhotovitel objednateli zápis o kontrole stavu dotčených 
komunikací, jímž správce místních komunikací ověří stav komunikací oproti pasportu zpracovanému dle odst. 
8.3.  

8.9. Zhotovitel musí jím provedené práce a dodávky chránit před poškozením a krádeží až do převzetí celého díla 
objednatelem. Zhotovitel bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré materiály a zařízení včetně 
příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu ze stavby.   

8.10. Zhotovitel se zavazuje rovněž k provedení nezbytných stavebních úprav v realizační fázi dle § 137 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. nezávisle na tom, zda tyto skutečnosti mohl předpokládat. Pro zadání těchto prací 
platí ustanovení článku 11 této smlouvy. 

8.11. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 
spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže 
zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po  

8.12. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je 
zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad. 

8.13. V případě omezení přístupu/příjezdu k nemovitostem je zhotovitel povinen k těmto zajistit bezpečný 
provizorní příjezd a přístup. 

8.14. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech 
provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatelem 
poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace 
průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy. 

8.15. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel distribuci písemného oznámení o případných omezeních vyvolaných 
stavbou do listovních schránek rezidentů v dotčené lokalitě.  
 

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník 
9.1. Osoby označené v záhlaví této smlouvy jako osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických 

a ve věcech smluvních, jsou v této smlouvě označovány jako oprávněné osoby. Zhotovitel musí při plnění 
smlouvy dbát pokynů technického dozoru stavebníka (TDS) a oprávněných osob.  

9.2. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve 
věcech technických a TDS.   

9.3. Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním a praxí odpovídající jeho úloze, který musí být 
dostatečně a včas informován o svých úkolech.  

9.4. Objednatel, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických nebo TDS je oprávněn okamžitě 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
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zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace 
stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen 
provést zápis v SD.  

9.5. Zhotovitel předloží TDS do 10 dnů od předání staveniště, zásadně ale před zahájením prací a dodávek, 
pasportizaci komunikací dle odst. 8.3. této smlouvy a Harmonogram stavby, z něhož budou zřejmé termíny 
realizace. Harmonogram stavebních prací bude respektovat termíny uvedené v této smlouvě. Harmonogram 
stavebních prací podléhá schválení ze strany objednatele a TDS, stejně jako případný návrh zhotovitele na 
změnu tohoto harmonogramu. 

9.6. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech smluvních, TDS a osobu vykonávající autorský dozor, a to formou e-mailové zprávy, 
vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném 
termínu jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i častěji.  

9.7. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele povinen se účastnit stavbyvedoucí, tj. osoba, kterou 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení dle odst. 1.1 technickou kvalifikaci podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek; v případě předem omluvené neúčasti uvedené osoby pak jiná zhotovitelem pověřená 
osoba, která prokáže shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách. 

9.8. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, 
realizovány nebo uskladněny dodávky díla. 

9.9. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. 
zápisu.  

9.10. Povinnost vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele po odstranění poslední 
vady nebo provedení posledního nedodělku podle zápisu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení 
ukončení vedení stavebního deníku ze strany TDS. 

9.11. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně 
předpisů vydaných městem Říčany. 

9.12. Podmínky pro použití poddodavatele:  
9.12.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí dodávek či jejich 
částí) prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil 
on sám. 
9.12.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena 
tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen provádět 
dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím tohoto poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn namísto 
takového poddodavatele uvedeného v příloze č. 2 užít jiného poddodavatele pouze ve výjimečných 
případech se souhlasem objednatele, přičemž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel 
splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační 
předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. 
9.12.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů. Záměr 
výměny poddodavatele, oproti seznamu dle přílohy č. 2 je zhotovitel povinen předem oznámit 
objednateli zápisem do SD.  

9.13. Zhotovitel na prvním kontrolním dnu stavby předloží objednateli a TDS k odsouhlasení Kontrolní a zkušební 
plán, rizika BOZP a technologické a pracovní postupy. Případné aktualizace těchto dokumentů podléhají 
rovněž odsouhlasení ze strany TDS a objednatele. 

 

Článek 10. Projektová dokumentace 
10.1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho 

činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona a § 2358 a násl. Občanského zákoníku. 
Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně sjednané dle čl. 4.odst 4.1 této smlouvy. 
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10.2. Všeobecné závazky zhotovitele v souvislosti s projektovou dokumentací, bude-li dle smlouvy nebo dle 
dohody smluvních stran zhotovována: 

a. Odsouhlasení jakékoliv části projektové dokumentace zhotovitele (dílenská, montážní, výrobní, 
koordinační atd.) technickým dozorem nebo autorským dozorem objednatele nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování 
projektové dokumentace a technických podkladů, za její úplnost a za soulad s výše uvedenými 
požadavky a se všemi platnými právními předpisy a platnými technickými normami. 

b. Všechny písemné, grafické a jiné dokumenty, výstupy a výsledky plnění předmětu této smlouvy se 
stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí použít pro jiný subjekt. 

c. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny technického dozoru stavebníka nebo 
autorského dozoru k projektové dokumentaci i jejím částem a zapracovat je do jednotlivých částí 
dokumentace.  

d. Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady projektové 
dokumentace, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace objednatele, pokud strany 
nedohodnou jiný termín. Vady, v jejichž důsledku by objednateli mohla vzniknout škoda, je 
zhotovitel povinen odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění objednatelem. 

e. V případě, že zhotovitel neopraví vady projektové dokumentace a/nebo technických podkladů ve 
výše uvedených lhůtách a ani v dodatečné lhůtě, jež činí minimálně 10 dnů od doručení písemné 
výzvy objednatele k zjednání nápravy, je technický dozor oprávněn zajistit opravu vad jiným 
subjektem, a to na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 

f. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují vážné chyby v 
projektové dokumentaci zhotovitele a technických podkladech nebo v jednáních s orgány státní 
správy, jež jsou způsobilé prodloužit provádění díla vůči sjednaným termínům nebo způsobit 
nutnost vynaložení neočekávaných dodatečných nákladů ze strany objednatele. 

g. Zhotovitel provádí a odpovídá za koordinaci jím zpracované projektové dokumentace všech 
případných poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že pro 
vypracování projektové dokumentace použije pouze autorizované projektanty, jež mají autorizaci 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 

h. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem dle této smlouvy je považována zároveň za „dílo“ 
a zhotovitel je považován za jeho „autora“ ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. 

i. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní časově neomezené oprávnění k výkonu práva užít dílo ke 
všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu, pro území celého světa, přičemž objednatel nemá 
povinnost uvedenou licenci využít. 

 

Článek 11. Změny díla  
11.1. Vznikne-li potřeba změny díla nebo je-li objednatelem vznesen požadavek na změnu díla, je zhotovitel   

povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně předloží k 
odsouhlasení technickému dozoru stavebníka. Na základě odsouhlaseného změnového listu připraví 
objednatel ve spolupráci s TDS návrh písemného dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není 
zhotovitel oprávněn změnu provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla. Uzavření takového dodatku se 
bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek.  

11.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout 
objednateli odpovídající změnu díla.  

11.3. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednání všech změn díla a odchylek vůči projektové 
dokumentaci s příslušnými orgány státní správy, dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo možné získat jejich 
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kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání 
vyžaduje. 

11.4. Faktury za vícepráce budou vystavovány samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací 
ve smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty, bude sjednáno jako dílčí zdanitelné 
plnění. Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně. 

 

Článek 12. Převzetí díla, vady a nedodělky díla  
12.1. Svou povinnost provést dílo, resp. jeho část, v rozsahu dle odst. 2.2. zhotovitel splní jeho řádným 

dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků, ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému účelu a 
úspěšným provedením požadovaných zkoušek osvědčující smluvené vlastnosti díla.  

12.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před zahájením předávacího řízení, s tím, že předávací řízení musí být ukončeno ke dni, který je sjednán 
jako termín dokončení stavebních prací a předání díla, resp. jeho části, v článku 3 této smlouvy. 

12.3. Předání a převzetí díla, resp. jeho části, smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož 
součástí bude i soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. 

12.4. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Rovněž 
je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této 
smlouvě. 

12.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné 
péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na 
základě písemného dodatku k této smlouvě. 

12.6. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezují. V tom 
případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně 
dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného 
odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo 
s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla. 

12.7. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, 
lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či 
neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání.  Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.  
Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě. 

12.8. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem 
prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému užívání díla, nebo vady neodstranitelné. Za 
neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno 
s nepřiměřeně vysokými náklady. 

12.9. Vlastníkem díla a nemovitostí, na kterých je dílo prováděno, je po celou dobu provádění díla objednatel. 
Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování 
do díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. 
Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele 
dnem jejich trvalého umístění do díla. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s 
nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení díla jinak, než v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou a pokyny technického dozoru. Nebezpečí škody na věci nese 
zhotovitel dle § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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12.10. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, resp. jeho části, mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo 
dokončeno a právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla. 

 

Článek 13. Smluvní pokuty 
 
13.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý 

den prodlení:  
a. s dokončením díla oproti termínu uvedenému v odst. 3.3 ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 
b. s odstraněním staveniště dle odst. 2.4. g) a odst. 6.2. ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH,  
c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání 

a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu/den,  
d. s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době ve výši 5 000,- Kč, jde-li o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech pak ve 
výši 1 000,- Kč, 

13.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  

i. ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení 
díla: 1 000,- Kč,  

ii. ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a 
nakládání s odpady: 1 000,- Kč, 

iii. ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle odst. 9.7. této smlouvy: 
1 000,- Kč, 

iv. ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní dny v souladu s odst. 9.6. této smlouvy: 1 000,- Kč, 
v. povinnosti zajistit úklid znečištěné komunikace dle odst. 8.6. věta druhá této smlouvy: 5 000,- 

Kč. 
13.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 

zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez 
DPH. 

13.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě obsahující stručný popis porušení smluvní 
povinnosti, na níž se pokuta vztahuje a informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Pokud se 
zhotovitel ocitne v prodlení s platbou smluvní pokuty, je povinen objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13.5. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13.6. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní 
straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní 
pokuty. 

 

Článek 14. Škody a pojištění  
14.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění 

díla dle této smlouvy objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy v rozsahu dle odst. 
2.2. této smlouvy, s výší pojistného plnění minimálně do 1,5 milionů Kč, přičemž limit pro jednotlivý škodní 
případ nesmí být sjednán v nižší hodnotě než 1,5 milionů Kč. Pojištění musí pokrývat všechna obvyklá rizika 
při provádění stavebních a demoličních prací. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění až do 
řádného a úplného převzetí díla objednatelem. 

14.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději před podpisem této smlouvy. 
Pojistná smlouva nebo doklad o požadovaném pojištění bude přílohou této smlouvy. Pokud zhotovitel 
nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na náklady, 
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riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s předložením dokladu o pojištění 
anebo prodloužením pojistky je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

14.3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 

14.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle 
této smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen 
neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu 
poškozené věci nebo pořízení náhrady za zničenou věc.  

14.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy 
a nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, až do okamžiku převzetí díla, resp. jeho části, 
objednatelem.  

 

Článek 15. Záruka za jakost díla, odstraňování vad, bankovní záruky 
15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel 

bude moci užívat účely stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude mít vlastnosti 
uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.  

15.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za 
jakost. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dané části díla objednatelem a trvá 60 měsíců. Zárukou za 
jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému 
užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

15.3. Po dobu záruky podle odst. 15.2 je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které 
bude objednatel písemně reklamovat. 

15.4. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z 
jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, 
platí, že reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní 
závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes 
upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti 
provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 15.2 tohoto 
článku.     

15.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a tento tak 
dle odst. 3 a 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko 
a nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad 
a smluvní pokuta mohou být uplatněny čerpáním bankovní záruky nebo započtením vůči záručnímu 
zádržnému zhotovitele. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv 
způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část. 

 

Článek 16. Odstoupení od smlouvy 
16.1. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 

zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
16.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů sjednaných v této 

smlouvě nebo uvedených v Harmonogramu stavby a nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním 
termínu určeném objednatelem,  
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16.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně 
nižší než požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované 
kvality) a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či 
v samostatném dopisu, 

16.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele 
uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,  

16.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 
16.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje 

nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti, 
16.1.6. zhotovitel opustí dílo, odmítne ho plnit nebo neplní oprávněný pokyn objednatele nebo 

nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatele, do 14 
kalendářních dní od doručení této výzvy, nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě. 

16.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se zaplacením 
řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném náhradním termínu 
určeném zhotovitelem. 

16.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto 
oznámení musí být uveden důvod odstoupení. 

16.4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

16.5. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele 
samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu. 

16.6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným 
zhotovitelem. Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel povinen dle této 
smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla kompletně dle této smlouvy 
jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit. 

 

Článek 17. Závěrečná ustanovení 
17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva 

uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
17.2. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsána 

oběma smluvními stranami elektronicky.  
17.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být předloženy 

v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 
17.4. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné 

zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 
17.5. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo. 
17.6. Pro jakékoliv změny této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této 

smlouvy uvedeno jinak, lze změny sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

17.7. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést 
svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu.  
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17.8. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není 
tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu 
nebo se nahradí novým ustanovením. 

17.9. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po 
toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 

17.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod 
nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly 
zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

17.11. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 16.2.2023 pod číslem 
usnesení 23-06-001. 

17.12. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město 
Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) dnem jejího 
podpisu. 
 

 
 
 
 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  
 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
 
 
 
 
 
  
 
 

V Říčanech  V Katovicích  

Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zhotovitel:  

………………………………..  ………………………………..  
Ing. David Michalička  Adam Krbec  
starosta města   Jednatel   

 

Adam 
Krbec, 
MBA

Digitálně 
podepsal Adam 
Krbec, MBA 
Datum: 
2023.07.19 
08:40:35 +02'00'

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal 
Ing. David 
Michalička 
Datum: 2023.07.19 
17:48:59 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Bílá, Říčany Datum: 14. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 45270945
DIČ: CZ45270945

Projektant: IČ:
A. Kačora DIČ:

Zpracovatel: IČ:
A. Kačora DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2022_06
MŠ Větrník - Říčany

REALM Group s.r.o.

474 010,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 474 010,74 99 542,26
15,00% 0,00 0,00

CZK 573 553,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_06
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Stavba:

Místo: ul. Bílá, Říčany Datum:

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Uchazeč: REALM Group s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2022_06 MŠ Větrník - Říčany 474 010,74 573 553,00

A. Kačora

474 010,74 573 553,00

MŠ Větrník - Říčany

14. 8. 2022

A. Kačora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Bílá, Říčany Datum: 14. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 45270945
DIČ: CZ45270945

Projektant: IČ:
A. Kačora DIČ:

Zpracovatel: IČ:
A. Kačora DIČ:

Poznámka:

Materiál 278 636,52

Montáž 195 374,22

Cena bez DPH 474 010,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 474 010,74 21,00% 99 542,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 573 553,00

MŠ Větrník - Říčany

REALM Group s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: ul. Bílá, Říčany Datum: 14. 8. 2022

MŠ Větrník - Říčany
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Zadavatel: Město Říčany Projektant: A. Kačora
Uchazeč: REALM Group s.r.o. Zpracovatel: A. Kačora

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 278 636,52 195 374,22 474 010,74

HSV - Práce a dodávky HSV 200 247,12 150 612,47 350 859,59

    1 - Zemní práce 20 413,45 54 338,06 74 751,51

    2 - Zakládání 66 470,27 32 443,98 98 914,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 113 363,40 63 830,43 177 193,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 78 389,40 44 761,75 123 151,15

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00 500,00 10 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 17 500,00 8 500,00 26 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 7 500,00 7 500,00 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 43 389,40 28 261,75 71 651,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: ul. Bílá, Říčany Datum: 14. 8. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: A. Kačora
Uchazeč: REALM Group s.r.o. Zpracovatel: A. Kačora

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 474 010,74

D HSV Práce a dodávky HSV 350 859,59

MŠ Větrník - Říčany
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D 1 Zemní práce 74 751,51

1 K 122111101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

m3 4,600 450,00 650,00 5 060,00

VV "drenážní pero 2 = "1,76 1,760

VV "drenážní pero 3 = "2,84 2,840

VV Součet 4,600

2 K 122151102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 18,742 150,00 450,00 11 245,20

VV "opěrné zídky = "5,88*0,675+0,188+0,110 4,267

VV "šachta + svod + vsakovací jímka = "0,075+0,288+1,25+9,362 10,975

VV "opěrná zeď 2 = "0,7*5 3,500

VV Součet 18,742

3 M OSM.222000 KGEM trouba DN160x4,0/ 500  SN4 EN 13476-2 kus 6,000 190,00 1 140,00

VV "opěrné zídky = "1+1,5 2,500

VV "vsakovací jímka = "3,5 3,500

VV Součet 6,000

4 K 122151402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 23,342 50,00 650,00 16 339,40

5 K 162251102-1
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 23,342 25,00 650,00 15 755,85

6 K 162251102-2
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,180 25,00 60,00 610,30

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 16,162 150,00 76,00 3 652,61

VV 23,342-7,180 16,162

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 96,972 25,00 34,00 5 721,35

VV 6*16,162 96,972

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 29,092 200,00 200,00 11 636,80

VV 16,162*1,8 29,092

10 K 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje 
sypaninou se zhutněním

m3 7,180 250,00 250,00 3 590,00

VV "opěrné zídky = "0,46*5,88 2,705

VV
"šachta + svod + vsakovací jímka = "(0,36-
0,126)*0,5+2,2*0,4+(2,2*2,2*0,25)

2,207

VV "opěrná zeď 2 = "0,36*6,3 2,268
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VV Součet 7,180

D 2 Zakládání 98 914,25

11 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 8,124 650,00 1 230,00 15 273,12

VV "opěrné zídky = "(0,2*4,90)+(0,2*5,88) 2,156

VV "vsakovací jímka = "((2,2*2,2)-2,01)*1,25 3,538

VV "drenážní pero 2 = "0,15*6,5 0,975

VV "drenážní pero 3 = "0,15*9,2+0,5*0,15 1,455

VV Součet 8,124

12 K 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
štěrkopískem tříděným - výplň vsakovací jímky 
kačírkem

m3 0,603 650,00 1 230,00 1 133,64

VV "vsakovací jímka = "2,01*0,3 0,603

13 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 72,479 50,00 80,00 9 422,27

VV "opěrné zídky = "1,55*4,9+1,55*5,88 16,709

VV "drenážní pero 2 = "1,9*6,5 12,350

VV "drenážní pero 3 = "1,8*9,2 16,560

VV "šachta + vsakovací jímka = "1,8*0,5+25,960 26,860

VV Součet 72,479

14 M 69311081
Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 85,851 35,00 3 004,79

VV 72,479*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 85,851

15 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 0,628 2 450,00 2 700,00 3 234,20

VV "drenážní pero 2 = "0,4*0,1*6,5 0,260

VV "drenážní pero 3 = "0,3*0,1*9,2+0,4*0,5*0,1 0,296

VV "obetonování + dno šachty = "0,6*0,6*0,2 0,072

VV Součet 0,628

16 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,709 550,00 780,00 942,97

VV "drenážní žebra = "1*0,5*0,1 0,050

VV "svod ze šachty = "3,5*0,5*0,1 0,175

VV "vsakovací jímka = "2,2*2,2*0,1 0,484

VV Součet 0,709

17 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
150 mm bez lože (v tyčích)

m 32,200 80,00 90,00 5 474,00

VV "opěrné zídky= "5+6 11,000

VV "drenážní pero 2 ="6,50 6,500

VV "drenážní pero 3 ="5+9,2+0,5 14,700

VV Součet 32,200
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18 M 28323022
Fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 12,960 45,00 583,20

VV 10,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,960

19 M 56230012 Jímka plastová samonosnáí objem 3m3 vč. dopravy kus 1,000 24 300,00 24 300,00

20 M 28615676
Koleno kanalizační úhel 15°, 35°, 45°, 90°, vsavka, T 
kus DN 150 

kus 6,000 450,00 2 700,00

21 K 272354111 Bednění - zřízení m2 2,328 1 650,00 450,00 4 888,80

VV 4,90*0,1+5,88*0,1+5*0,25 2,328

22 K 272354211 Bednění - odstranění m2 2,328 35,00 35,00 162,96

23 K 273321115 Základové konstrukce ze ŽB C 16/20 m3 0,647 3 400,00 2 250,00 3 655,55

VV 0,6*0,1*4,90+0,6*0,1*5,88 0,647

24 K 273321116 Základové konstrukce ze ŽB C 20/25 m3 1,875 3 650,00 2 400,00 11 343,75

VV 0,5*0,25*5+0,25*1*5 1,875

25 M 59515428
Tvárnice ztraceného bednění betonová dělená pro 
zdivo tl 250mm

kus 40,000 85,00 3 400,00

VV 4*10 40,000

26 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 
betonářské oceli 10 505

t 0,076 45 000,00 35 000,00 6 080,00

VV 10*6,5*0,00062 0,040

VV 20*0,75*0,00121 0,018

VV 20*1,00*0,00089 0,018

VV Součet 0,076

27 K 274361412
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze 
svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2

t 0,051 45 000,00 20 000,00 3 315,00

VV 2*0,5*5*0,0079 0,040

VV (0,6*4,90+0,6*5,88)*0,0079 0,051

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 177 193,83
28 K 317121117 Osazení ŽB tvarovek - tvárnic kus 40,000 670,00 1 200,00 74 800,00

29 K 327112111
Opěrná zeď nebo dělicí stěna z betonových bloků 
ukládaných na pero a drážku tl 600 mm

m2 5,929 14 600,00 2 670,00 102 393,83

VV 0,55*4,90+0,55*5,88 5,929

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 123 151,15

D VRN2 Příprava staveniště 10 500,00
30 K 023203000 Neočekávané demolice objektů kpl 5,000 2 000,00 100,00 10 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 26 000,00
31 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 1 000,00 11 000,00

32 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 5 000,00

33 K 039103000 Rozebrání konstrukce drátěného plotu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 10 000,00
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D VRN6 Územní vlivy 15 000,00
34 K 062503000 Složitý terén staveniště kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 15 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 71 651,15

35 K 091002000-1
Pokládka kokosových válců včetně zajištění dřevěnými 
kůly

kus 20,000 50,00 100,00 3 000,00

36 K 091002000-2 Opláštění nopovou folií m2 13,447 200,00 250,00 6 051,15

VV "opěrné zídky = "0,65*4,90+0,65*5,88 7,007

VV "drenážní pero 3 ="0,7*9,2 6,440

VV Součet 13,447

37 M 28661009 Roura šachtová z PVC bez hrdla dno DN 400 dl 1m m 1,000 1 650,00 1 650,00

38 M 28614188
Poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání 
šroubovací

kus 1,000 5 250,00 5 250,00

39 K 091002000-3 Uložení vsakovací jímky kpl 1,000 5 000,00 3 400,00 8 400,00

40 K 091002000-4 Zákrytová deska kus 10,000 180,00 250,00 4 300,00

41 K 091003000 Kokosový válec, DN 30 cm, dl. 300 cm, vč. kotvení kus 20,000 650,00 600,00 25 000,00

42 K 091104000
Stroje a zařízení nevyžadující montáž (přeprava 
mechanizace)

kpl 1,000 13 000,00 5 000,00 18 000,00
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