

## SMLOUVA O DÍLO Č. 2

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

**ID datové schránky: u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

**Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva**

č. smlouvy: 307/23

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

**AVE Services s.r.o.**

se sídlem **Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10**

IČ: **64831213**, DIČ: **CZ64831213**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 130758**

bank. spojení: **ČSOB**, č. účtu: **117556053/0300**

jehož jménem jedná: **Bc. David Odvárka, Ing. Tomáš Kučara - jednatelé**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. David Vojř

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Petr Ženíšek

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

## 2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

1798	Ostrčilovo náměstí	A1-03			stavba TSK
1799	Ostrčilovo náměstí	A1-02-D			stavba TSK
1206	Zálesí	A1-02			
1736	Jindřišská	A2-02-D			SOP
2480 POŽ	Třebeňická	A1-02			dočasná odstr.
2570	Trojská	A1-04	A1-04		sloup 1 +100
613 DIGI	Ortenovo náměstí	A1-02-D			digitalizace
93	Jílovská	A1-02			
1164	Na Staré cestě	A1-02			sloup 1 +200
1168	Klárův ústav	A1-02			
1055 DIGI	Kobylisy	A2-02-D	A2-02		digitalizace D
309	Hradčanská	A2-02-D	A2-02-D		zábradlí
970	Florenc	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	SOP
1903	Prosek	A2-02-D			SOP-P
2971	Spořilov	A1-02			sloup 1 +100
328 DIGI	Dejvická	A2-02-D			digitalizace
335 DIGI	Vítězné náměstí	A1-02-D	A1-02		digitalizace
1204	Zálesí	A1-02-D			sloup 1 +200
1778	Štěpánská	A1-02-D8			sloup 2 +100
2751	Náměstí Míru	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	sloup 1 +100
1054 DIGI	Kobylisy	A2-02-D	A2-02		digitalizace D
2584 DIGI	ZOO Praha - Troja	A2-02-D			digitalizace D
2758 DIGI	Šumavská	A1-02-D			digitalizace D
1781 DIGI	Albertov	A1-02-D			digitalizace D

2293 DIGI	Právnická fakulta	A1-02-D8			digitalizace D8
3044 DIGI	Flora	A2-02-D			digitalizace D
1634	Poliklinika Modřany	A2-02_D			demontáž 1 přístřešku
1391	Vychovatelna	A1-02			
1493	Malostranská	A2-02_D			
2211	Smíchovské nádraží	A1-04			
2287	Dlouhá třída	A1-02-D8			
1707	Nebušice	A1-04A			sloup 1 +100
1759	Lazarská	A1-02-D8			
1635	Poliklinika Modřany	A2-02-D			demontáž

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

#### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
9 413 982,14	21%	11 390 918,39

- 2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

### **3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.
- 3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

### **4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA**

- 4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

### **5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přijímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 5.3. K přijímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;
- 5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
- 5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;
- 5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;
- 5.3.7. protokol určeného technického zařízení;
- 5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;

- 5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;
- 5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
- 5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;
- 5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- 5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

## 6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:
  - 6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
  - 6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezabavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:
  - 7.1.1. Za Objednatele:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]
  - 7.1.2. Za Zhotovitele:  
Ing. Tomáš Kučera, tel. [REDAKCE]

- 7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří  
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, oceněný výkaz výměr pro označnick
- 7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Jílek**

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Bc. David Odvárka**

jednatel

AVE Services s.r.o.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Kučera**

jednatel

AVE Services s.r.o.

## Harmonogram Díla

ID	zastávka	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	typ nového přístřešku 3	realizace OD	realizace DO	Rok
1798	Ostrčilovo náměstí	A1-03			25.7.	8.9.	2023
1799	Ostrčilovo náměstí	A1-02-D			25.7.	8.9.	2023
1206	Zálesí	A1-02			25.7.	8.8.	2023
1736	Jindřišská	A2-02-D			25.7.	8.8.	2023
2480 POŽ	Třebenická	A1-02			25.7.	8.8.	2023
2570	Trojská	A1-04	A1-04		26.7.	9.8.	2023
613 DIGI	Ortenovo náměstí	A1-02-D			26.7.	9.8.	2023
93	Jílovská	A1-02			26.7.	9.8.	2023
1164	Na Staré cestě	A1-02			26.7.	9.8.	2023
1168	Klárův ústav	A1-02			27.7.	10.8.	2023
1055 DIGI	Kobylisy	A2-02-D	A2-02		27.7.	10.8.	2023
309	Hradčanská	A2-02-D	A2-02-D		27.7.	10.8.	2023
970	Florenc	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	27.7.	10.8.	2023
1903	Prosek	A2-02-D			27.7.	10.8.	2023
2971	Spořilov	A1-02			28.7.	11.8.	2023
328 DIGI	Dejvická	A2-02-D			28.7.	11.8.	2023
335 DIGI	Vítězné náměstí	A1-02-D	A1-02		28.7.	11.8.	2023
1204	Zálesí	A1-02-D			28.7.	11.8.	2023
1778	Štěpánská	A1-02-D8			28.7.	11.8.	2023
2751	Náměstí Míru	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	29.7.	12.8.	2023
1054 DIGI	Kobylisy	A2-02-D	A2-02		29.7.	12.8.	2023
2584 DIGI	ZOO Praha - Troja	A2-02-D			29.7.	12.8.	2023
2758 DIGI	Šumavská	A1-02-D			29.7.	12.8.	2023
1781 DIGI	Albertov	A1-02-D			30.7.	13.8.	2023
2293 DIGI	Právnická fakulta	A1-02-D8			30.7.	13.8.	2023
3044 DIGI	Flora	A2-02-D			30.7.	13.8.	2023
1634	Poliklinika Modřany	A2-02_D			30.7.	13.8.	2023
1391	Vychovatelna	A1-02			30.7.	13.8.	2023
1493	Malostranská	A2-02_D			31.7.	14.8.	2023
2211	Smíchovské nádraží	A1-04			31.7.	14.8.	2023
2287	Dlouhá třída	A1-02-D8			31.7.	14.8.	2023
1707	Nebušice	A1-04A			31.7.	14.9.	2023
1759	Lazarská	A1-02-D8			31.7.	14.8.	2023
1635	Poliklinika Modřany	A2-02-D			31.7.	5.10.	2023



## Příloha č.1 Smlouvy o dílo

1798	Ostrčilovo náměstí	A1-03			stavba TSK	
1799	Ostrčilovo náměstí	A1-02-D			stavba TSK	
1206	Zálesí	A1-02				
1736	Jindřišská	A2-02-D			SOP	
2480 POŽ	Třeбенická	A1-02			dočasné odstr.	
2570	Trojská	A1-04	A1-04		sloup 1 +100	
613 DIGI	Ortenovo náměstí	A1-02-D			digitalizace	
93	Jílovská	A1-02				
1164	Na Staré cestě	A1-02			sloup 1 +200	
1168	Klárův ústav	A1-02				
1055 DIGI	Kobylisy	A2-02-D	A2-02		digitalizace D	
309	Hradčanská	A2-02-D	A2-02-D		zábradlí	
970	Florenc	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	SOP	
1903	Prosek	A2-02-D			SOP-P	
2971	Spořilov	A1-02			sloup 1 +100	
328 DIGI	Dejvická	A2-02-D			digitalizace	
335 DIGI	Vítězné náměstí	A1-02-D	A1-02		digitalizace	
1204	Zálesí	A1-02-D			sloup 1 +200	
1778	Štěpánská	A1-02-D8			sloup 2 +100	
2751	Náměstí Míru	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	sloup 1 +100	
1054 DIGI	Kobylisy	A2-02-D	A2-02		digitalizace D	
2584 DIGI	ZOO Praha - Troja	A2-02-D			digitalizace D	
2758 DIGI	Šumavská	A1-02-D			digitalizace D	
1781 DIGI	Albertov	A1-02-D			digitalizace D	
2293 DIGI	Právnická fakulta	A1-02-D8			digitalizace D8	
3044 DIGI	Flora	A2-02-D			digitalizace D	
1634	Poliklinika Modřany	A2-02_D			demontáž 1 přístřešku	
1391	Vychovatelna	A1-02				
1493	Malostranská	A2-02_D				
2211	Smíchovské nádraží	A1-04				
2287	Dlouhá třída	A1-02-D8				
1707	Nebušice	A1-04A			sloup 1 +100	
1759	Lazarská	A1-02-D8				
1635	Poliklinika Modřany	A2-02-D			demontáž	
	Součet celkem					9 413 982,14 Kč
	DPH 21%					1 976 936,25 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%					11 390 918,39 Kč