S M L O U V A   O   D Í L O
NA PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
(podle ustanovení § 536 a následujících dle obchodního zák. č. 513/91 Sb.)
Číslo smlouvy zhotovitele:  26/23j
Název: „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)“
1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. 
Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou
              
zastoupený: 

Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města




ve věcech smluvních: 

Ing. František Aubrecht




ve věcech technických: 

Vladimíra Krajanská, Jan Jelínek




IČ:  

00268321




DIČ:  

CZ00268321


1.2. 
Zhotovitel:
ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova 78/15, CZ-602 00 Brno


zastoupený: 

                                             , ředitelem, statutárním zástupcem
                                    
ve věcech smluvních: 
                                             , ředitelem, statutárním zástupcem
                                    
ve věcech technických: 
                                             (tel.                               )


IČ:  

26268469



DIČ:  

CZ26268469



bankovní spojení: 

2901482974/2010 FIO BANKA

Společnost je zapsána v rejstříku ústavů, vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu U, vložce č. 245.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2. 1. 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí záchranný archeologický výzkum (dále také jako „ZAV“) při připravované stavbě objednatele s názvem: „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)“ (dále též jako „stavba“).

Záchranný archeologický výzkum bude realizován v souladu s povinností stavebníka (objednatele) dle § 22 zák. č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, v platném znění. Proveden bude formou skrývky ornice (mechanizací). V ploše skrývky bude podle reálně zjištěného stavu a množství archeologických památek provedena exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů. 
2.2. 
Záchranný archeologický výzkum (dále též „dílo“) je tvořen:
2.2.1. 
Vlastními archeologickými výzkumnými pracemi v terénu v místě plnění dle této smlouvy, dokumentací archeologických situací a vyzdvižením archeologických nálezů (dále jen „terénní část výzkumu“). Součástí terénní části výzkumu je odebrání archeoenvironmentálních a geochemických vzorků.
2.2.2. 
Vyhodnocením a zpracováním pořízené dokumentace a nalezených památek a vzorků do závěrečné zprávy (dále jen „zpracování výzkumu“), kterou protokolárně zhotovitel předá objednateli v souladu s touto smlouvou. Tato zpráva bude obsahovat údaje o skutečném stavu, množství a závažnosti zjištěných archeologických nálezů a památek na území stavby.
2.3. 
Nálezová zpráva sumarizující veškeré skutečnosti, činnosti a okolnosti provádění díla dle odst. 2.2. výše uvedeného bude obsahovat popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace a bude podkladem pro orgány činné ve stavebním řízení a pro další potřeby stavebníka (dále též jako „nálezová zpráva“). Tato nálezová zpráva bude splňovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a bude objednateli předána na základě předávacího protokolu, a to 2x v listinné podobě.
3. TERMÍN
3.1. 
Terénní část díla dle odst. 2.2.1. této smlouvy bude zhotovitelem zahájena po podpisu této smlouvy. Terénní část díla bude pokračovat podle potřeby a okolností celou dobu provádění zemních a výkopových prací stavby. Terénní část díla ukončí zhotovitel předáním Předávacího protokolu objednateli.
3.2.  
Část díla zpracování dle odst. 2.2.2. této smlouvy zhotovitel ukončí nejpozději do 6 měsíců od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotovena nálezová zpráva. Část díla zpracování a s tím celé dílo ukončí zhotovitel předáním nálezové zprávy a Předávacího protokolu objednateli.
3.3. 
Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela zastavit práce na provádění díla.
4. CENA (NÁKLADY)
4.1. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur, kterými budou účtovány skutečně provedené práce. Samotný ZAV bude rozdělen na II. etapy (viz příloha):
I. etapa představuje stálý dohled, vzorkování, preparaci odkrytých situací, dále dokumentaci a odběr movitých archeologických nálezů a archeoenvironmentálních vzorků. V případě zjištění závažných archeologických situací se bude jednat o plošný výzkum v tom kterém místě dle potřeby (rozsah a s tím související časová náročnost budou neprodleně konzultovány se stavebníkem i investorem). Plošný ZAV nebude svým rozsahem zasahovat mimo trasu stavby. V případě nálezu pohřbů lze v rámci financí na I. Etapu exkavovat 10 hrobů. Další hroby budou zahrnuty do II. etapy. Náklady na I. etapu ZAV dosahují částky 270.000,- Kč bez DPH, včetně nálezové zprávy (viz příloha). Během provádění terénní části výzkumu zhotovitel bude evidovat počet a funkční zařazení svých pracovníků v deníku výzkumu (stavební deník). Takto vedené záznamy budou spolu s fakturami subdodavatelů podkladem pro naši fakturaci. Fakturace bude probíhat na základě skutečně odvedené práce. V případě menší závažnosti archeologických situací může zůstat část rozpočtu nedočerpána.
II. etapa nastane v případě nálezu více než 10 hrobových celků. Bude se jednat o operativní plošný výzkum, ručním začišťování, odběr vzorků a dokumentaci archeologických situací. Pokud by došlo k plošnému ZAV (II. etapa), ten by pak byl realizován na přímé náklady, kdy terénní část výzkumu bude fakturována na základě skutečně odvedené práce zaznamenané denně ve stavebním deníku uloženém na místě stavby a stvrzované pověřenou osobou investora (TDI a pod). Náklady na II. etapu nelze při současném stavu poznání podpovrchových situací přesně určit a odvíjely by se od množství a závažnosti archeologických situací. Ruční exkavaci a zpracování jednoho hrobového celku stanovujeme na 6000,- Kč bez DPH.

4.2.
Během provádění terénní části díla dle odstavce 2.2.1. této smlouvy bude zhotovitel evidovat počet a funkční zařazení svých pracovníků v deníku výzkumu. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při následujících sazbách (sazby jsou uvedeny bez DPH):




archeolog



490,-  Kč/hod.




asistent  arch. výzkumu


400,-  Kč/hod.




specialista archeologického výzkumu

300,-  Kč/hod.




terénní pracovník, laborant


220,-  Kč/hod.


Přílohou této smlouvy je rozpočet na záchranný archeologický výzkum. Během terénní části výzkumu je zhotovitel povinen měsíčně předkládat objednateli záznamy v deníku archeologického výzkumu. Objednatel bude do 5 pracovních dnů tyto záznamy stvrzovat svým podpisem přímo v místě provádění díla, přičemž za provedené práce se pro účely fakturace považují ty, které objednatel takto písemně odsouhlasí. Jestliže zhotovitel prokazatelně předloží objednateli záznam a objednatel jej nepotvrdí bez řádného a důležitého odůvodnění do pátého pracovního dne ode dne, kdy byl záznam zhotovitelem proveden, je záznam uvedený v deníku archeologického výzkumu považován za objednatelem odsouhlasený.
4.3. 
Faktury bude zhotovitel vystavovat objednateli měsíčně po celou dobu provádění díla a to do 15. dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, za který je faktura vystavena. Zhotovitel ve fakturách vyúčtuje práce, které provedl on a jeho subdodavatelé. Jakékoliv faktury zhotovitele jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.  Přílohou faktury bude soupis prací – výkonů (součin měrných jednotek a výše uvedených jednotkových cen za příslušný měsíc). Soupis musí být v rámci prací na terénní části díla potvrzený ze strany objednatele (TDI), dle příslušných ustanovení odst. 4.2. této smlouvy. Dále mohou být přílohou faktur vystavených zhotovitelem objednateli i faktury, které přijal zhotovitel v rámci provádění díla od svých dodavatelů.
4.4. 
V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněném objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení. V případě prodlení s předložením závěrečné zprávy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
5. PŘEVZETÍ DÍLA
5. 1. 
Ukončení terénní části díla bude stvrzeno podpisem Předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
5. 3. 
Ukončení zpracování archeologického výzkumu dle odst. 2.2.2. této smlouvy bude stvrzeno podpisem Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Podpisem Předávacího protokolu dle tohoto odstavce, dále předáním nálezové zprávy a uhrazením všech faktur vystavených objednatelem tak bude ukončeno celé dílo dle této smlouvy. Smluvní vztah dle této smlouvy splněním podmínek uvedených v tomto odstavci zaniká.
5. 4. 
K předání a převzetí díla jsou oprávněni …………………………..za zhotovitele a Vladimíra Krajanská, či Jan Jelínek za objednatele. 
6. SOUČINNOST
6. 1. 
Před zahájením terénní části díla dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na stavbu s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
6. 2. 
Provádění terénní části díla bude probíhat v přímé součinnosti se stavebními prácemi. Koordinace mezi archeologickým výzkumem a stavbou bude projednávána a upravována na KD stavby, nebo na schůzkách svolaných za tímto účelem. 
6. 3. 
Objednatel se zavazuje, že pro potřeby terénní části díla poskytne zhotoviteli všechny dostupné informace o podpovrchově vedených inženýrských sítích (elektrika, voda, odpad, plyn, telefon, jiné) včetně stanovených ochranných pásem.
6. 4. 
Zhotovitel se zavazuje provádět terénní část díla pouze v záboru pro stavbu případně i mimo něj, pakliže v souvislosti se stavební činností dojde k dotčení archeologických situací a nálezů, např. při úpravě terénu pro technické zázemí stavby. 
6. 5. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro práci v blízkosti podpovrchových inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, které byly stanoveny objednatelem. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé svévolným, nebo nedbalostním nedodržením podmínek pro práci v blízkosti podpovrchově vedených inženýrských sítí. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích, které způsobí jeho pracovníci anebo osoby jím k provedení díla pověřené, jestliže v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí. 
6. 6. 
Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a pokyny koordinátora BOZP působícího na stavbě.
6. 7. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele a mohl být dodržen termín předání a převzetí díla stanovený smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava).
6. 8. 
Zhotovitel je oprávněn neprovádět terénní část díla v těchto případech:
a) pokud v přechodném ročním období klesají ranní teploty v 8.00 hodin ráno středoevropského času v místě terénní části výzkumu (dále jen teplota) pod – 1 stupeň Celsia a zamrzlá zemina neumožňuje provádění terénní části díla. Tehdy se prodlužuje sjednaná doba provádění díla o dobu, po kterou byla v místě výzkumu teplota méně než – 1 stupeň Celsia.
b) pokud v zimním nebo i v přechodném období leží na místě provádění terénní části díla sněhová pokrývka, znemožňující jeho provádění. Tehdy se prodlužuje sjednaná doba provádění díla o dobu, po kterou ležela v místě sněhová pokrývka.
c) pokud se v důsledku deště či tání sněhu na místě provádění terénní části výzkumu povrch zabahnil, nebo zatopil tak, že není možné reálné provádění terénní části díla. V takovém případě se prodlužuje sjednaná doba provádění díla o dobu, po kterou byl v místě výzkumu povrch zabahněn nebo zatopen a nebylo možné pracovat na provádění díla.
6. 9. 
Pokud objednatel učiní na své náklady taková opatření, která vyloučí situace znemožňující provádění terénní části díla ve smyslu odstavce 6.12. a-c) této smlouvy, a která zajistí pracovníkům zhotovitele odpovídající podmínky pro provádění terénní části díla (např. zastřešení), je zhotovitel povinen pokračovat v provádění terénní části díla bez přerušení.
7. JINÁ UJEDNÁNÍ
7.1. 
Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
7.2. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní vztah zaniká předáním nálezové zprávy objednateli po uhrazení všech faktur, které v souvislosti s prováděním díla zhotovitel objednateli předložil.
7.3. 
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po 2 stejnopisech.
7.4. 
Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet díla (Příloha).
7.5. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem oprávnění k provádění archeologických výzkumů a že tento záchranný archeologický výzkum bude proveden v souladu s  právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
7.6.
Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
7.7.
Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 29.5.2023, usnesením č. R/279/2023.
Ve Světlé nad Sázavou dne 1.8.2023
 


            V Brně dne 14.7.2023.
………………………………………..                                          

……………..………….........
Ing. František Aubrecht





……………………………….
Starosta města






Ředitel ARCHAIA Brno
za objednatele






za zhotovitele
__________________________________________________________________________________
PŘÍLOHA
17. května 2021 v Jihlavě




 vyřizuje:                             , tel. 
Č. jednací 26/23j
Vladimíra Krajanská
MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel. 569 496 623, mobil: 
e-mail: krajanska@svetlans.cz
Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)
Doporučení k realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV)

Stavba se nachází v lokalitě, která je definovaná jako Území s archeologickými nálezy 1 (ÚAN 1) dle Státního archeologického seznamu ČR (SAS ČR). Z tohoto důvodu je dle zákona 20/1987 o státní památkové péči provedení archeologického výzkumu v místech narušených stavební činností nutné.
Světlá nad Sázavou vzniká nejpozději ve 2. polovině 13. století, prvně zmiňovaná r. 1318, kdy byla vsí s kostelem (pravděpodobně již farním) v majetku vilémovského benediktinského kláštera, část již patřila k Lipnici nad Sázavou a později k Ronovci. Obdobím rozkvětu se pro Světlou obecně stala doba následující po husitských válkách, kdy město před r. 1429 získali Trčkové z Lípy. K zásadní změně došlo po r. 1559, kdy Lipnici převzal Burian Trčka Z Lípy. V roce 1561 totiž prodal Lipnici Františku Thurnovi a přesídlil právě do Světlé. V této době nechal dokončit nový renesanční zámek a prosadil povýšení na městečko, s právem trhu týdenního a dvou výročních. Renesanční přestavbu prodělal i děkanský kostel sv. Václava, nyní opatřený bronzovým zvonem. Zbudována byla škola a špitál u řeky. V 60. až 70. letech 16. století se tedy Světlá proměnila v malé městečko se 38 domy, 3 židovskými domy a svobodným dvorem (uváděno v r. 1654). Rod Trčků z Lípy vládl střednímu Posázaví až do roku 1634, kdy jim bylo panství zkonfiskováno. Krátce poté bylo město dvakrát vypáleno Švédy za třicetileté války r. 1639 a 1645. Světlá se pak postupně dostala do rukou řady katolických, většinou německých šlechticů (Kuča 2008, 213-214; https://www.svetlans.cz/historie/d-1016).
Rekonstrukce Náměstí Trčků z Lípy představuje vzhledem k rozsahu akce a k absenci starších výzkumů neopakovatelnou příležitost objasnit středověkou a novověkou historii Světlé nad Sázavou – založení osady ve 13. století, přerod v městečko v 16. století, dopady ničivých událostí (například opakované vypálení města Švédy). Archeologický výzkum může přinést klíčové poznatky ke vzhledu jednotlivých fází zástavby – nejstarších dřevohliněných domů, vzniku první zděné architektury, ale například i celých domovních bloků (Nové město). Při rekonstrukcích náměstí bývají často odhaleny i struktury, dokládající každodenní život přímo na náměstí – kašny, vodovody, doklady trhů, osobní předměty, dláždění atd.
II. etapa rekonstrukce Náměstí Trčků z Lípy představuje vhledem k rozsahu akce a k absenci starších výzkumů neopakovatelnou příležitost objasnit středověkou a novověkou historii Světlé nad Sázavou – založení osady ve 13. století, přerod v městečko v 16. století, dopady ničivých událostí (například opakované vypálení města Švédy). Archeologický výzkum může přinést klíčové poznatky ke vzhledu jednotlivých fází zástavby – nejstarších dřevohliněných domů, vzniku první zděné architektury, ale například i celých domovních bloků (Nové město). Při rekonstrukcích náměstí jsou často odhaleny i struktury, dokládající každodenní život přímo na náměstí – kašny, vodovody, doklady trhů, osobní předměty, dláždění atd.
Za nejdůležitější archeologické památky ohrožené při této etapě stavby považujeme nálezová místa:
7.
Hroby v okolí kostela sv. Václava, ohradní hřbitovní zeď
8.
Bývalá synagoga č.p. 102 v místě plánovaného vstupu do podzemí a její dvorní trakt
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Obr. 1: Císařský otisk mapy stabilního katastru s vyznačením předpokládaných ohrožených archeologických situací 1-8.
1. Postup ZAV
Terénní část 
Vlastní záchranný archeologický výzkum bude prováděn ve dvou etapách: 
I. etapa představuje stálý dohled, vzorkování, preparaci odkrytých situací, dále dokumentaci a odběr movitých archeologických nálezů a archeoenvironmentálních vzorků. V případě zjištění závažných archeologických situací se bude jednat o plošný výzkum v tom kterém místě dle potřeby (rozsah a s tím související časová náročnost budou neprodleně konzultovány se stavebníkem i investorem). Závažné archeologické situace předpokládáme zejména v místech, vyznačených na Obr. 1, ale mohou se vyskytovat i kdekoliv jinde. Plošný ZAV nebude svým rozsahem zasahovat mimo trasu stavby. V případě nálezu pohřbů lze v rámci financí na I. Etapu exkavovat 10 hrobů. Další hroby bude třeba zahrnout do II. etapy.
II. etapa nastane v případě nálezu více než 10 hrobových celků. Bude se jednat o operativní plošný výzkum, ručním začišťování, odběr vzorků a dokumentaci archeologických situací.
Zpracování
Nálezová zpráva bude dokončena do 12 měsíců od ukončení ZAV (nebo po domluvě, podle potřeby investora/objednatele ke kolaudaci).
2. Náklady na ZAV
Náklady na I. etapu ZAV dosahují částky 270.000,- Kč bez DPH, včetně nálezové zprávy (viz příloha). Během provádění terénní části výzkumu zhotovitel bude evidovat počet a funkční zařazení svých pracovníků v deníku výzkumu (stavební deník). Takto vedené záznamy budou spolu s fakturami subdodavatelů podkladem pro naši fakturaci. Fakturace bude probíhat na základě skutečně odvedené práce. V případě menší závažnosti archeologických situací může zůstat část rozpočtu nedočerpána.
Pokud by došlo k plošnému ZAV (II. etapa), ten by pak byl realizován na přímé náklady, kdy terénní část výzkumu bude fakturována na základě skutečně odvedené práce zaznamenané denně ve stavebním deníku uloženém na místě stavby a stvrzované pověřenou osobou investora (TDI a pod).
Náklady na II. etapu nelze při současném stavu poznání podpovrchových situací přesně určit a odvíjely by se od množství a závažnosti archeologických situací. Ruční exkavaci a zpracování jednoho hrobového celku stanovujeme na 6000,- kč bez DPH.
Fakturované částky za hodinu odvedené práce jsou stanoveny takto: 
Pracovníci terénní části a náplň jejich práce:
archeolog (490 Kč/hod) – vedení výzkumu jednotlivých dílčích celků, metodické vedení ZAV, dokumentace
asistenti archeologického výzkumu (400 Kč/hod) – vedení dílčích zkoumaných situací, vedení dokumentace
specialisté archeologického výzkumu (300 Kč/hod) – preparace archeologických situací, dílčí dokumentace
pracovníci archeologického výzkumu (220 Kč/hod) – pomocné archeologické práce (preparace jednodušších archeologických terénů, manipulace s vytěženou zeminou v rámci ZAV)
Mechanizovaná skrývka (1500,-Kč/hod)
Specializovaný odběr vzorků (500,-Kč/hod)
Geodetické zaměření (800,- Kč/hod)
Pracovníci fáze zpracování a náplň jejich práce:
archeolog (490 Kč/hod) – zpracování terénní dokumentace, interpretace, kompletace nálezové zprávy
asistent archeologického výzkumu (400 Kč/hod) – zpracování kresebné dokumentace, vyhodnocení dílčích situací
specialisté archeologického výzkumu (300 Kč/hod) – digitalizace, přepisování terénních zápisů a evidencí
pracovníci archeologického výzkumu (220 Kč/hod) – základní ošetření nálezového celku, evidence nálezů
Specializované analýzy vzorků (500,-Kč/hod)
Geodetické zaměření (800,- Kč/hod)
Příloha: Rozpočet ZAV 
[image: image2.emf]REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU, II. Etapa

(úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)

Záchranný archeologický výzkum

ZAV - terénní část

Počet pracovníků Zařazení Hodinová sazba Počet hodin Celkem

1 archeolog 490,00 Kč 60 29400,00

2 asistent arch. výzkumu 400,00 Kč 60 48000,00

2 specialista arch. výzkumu 300,00 Kč 60 36000,00

4 pracovník arch. výzkumu 220,00 Kč 60 52800,00

1 specializovaný odběr vzorků 500,00 Kč 10 5000,00

0 mechanizace (dočišťování ploch) 0 0,00

1 zaměření 800,00 Kč 10 8000,00

rezerva 800,00

celkem maximální náklady terénní část Kč bez DPH 21% 180000,00

ZAV část zpracování

Počet pracovníků Zařazení Hodinová sazba Počet hodin Celkem

1 archeolog 470,00 Kč 30 14100,00

2 asistent arch. výzkumu 370,00 Kč 30 22200,00

2 specialista arch. výzkumu 260,00 Kč 30 15600,00

4 pracovník arch. výzkumu 180,00 Kč 30 21600,00

1 specializované analýzy vzorků 500,00 Kč 30 15000,00

rezerva 1500,00

celkem maximální náklady zpracování Kč bez DPH 21% 90000,00

ZAV maximální náklady celkem bez DPH 21% 270000,00

1 500,00 Kč


Zhotovitel si vyhrazuje právu přesunu jednotlivých položek v rozpočtu při zachování maximální nepřekročitelné ceny.
v Jihlavě 12.5.2022
……………………………..

Archaia Brno z.ú.
pracoviště Jihlava
Židovská 26, Jihlava, 586 01
tel:..........................           
email: …………………
� Záchranný archeologický výzkum je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Výsledkem ZAV je soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce §21, odst. 3 zákona č. 20/87Sb., v platném znění), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební, těžební či jinou činností. Z tohoto důvodu se ZAV rozumějí veškeré etapy archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénní práce (odkryv), provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy ZAV, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů, další zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace), dokumentace movitých nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků (kromě artefaktů také např. zvířecích a lidských kostí, zbytků rostlin, mineralogických materiálů atd.) a komplexní vyhodnocení výsledků ZAV. Nedílnou součástí ZAV je i jeho přípravná fáze, tj. terénní průzkum území s archeologickými nálezy podle potřeby (např. povrchový sběr, geofyzikální měření, letecké snímkování), shromáždění informací o starších nálezech z odborných archivů a jejich vyhodnocení.







