

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. Smlouvy 233/KSÚS/2015

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Doprastav, a.s.

Se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 313 33 320

DIČ: 2020372497

zapsaná u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 581/B

podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby s názvem:

Doprastav a.s. organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8, České republiky

IČO:492 81 429

DIČ: CZ49281429

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 17211293/0300

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328

jejímž jménem jedná: Mgr. Martin Tutka, vedoucím OS Praha Doprastav a.s.,
na základě plné moci

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127-4 a 5**“, a to v následujícím rozsahu:

- 1.1.1 Předmětem stavby je Součástí akce je stavební úprava komunikace v celkové délce 1890 m a nahrazení stávajících mostů novou konstrukcí. Most ev.č. 11127-4 bude tvořen žláb prefabrikovanou klenbou, most ev.č. 11127-5 bude zrušen a nahrazen trubním propustkem. Oba mosty jsou ve špatném stavebním stavu V – špatný. Rekonstrukce komunikace spočívá v úpravě vozovky dle závěrů diagnostického průzkumu a částečné úpravě odvodnění.

Soupis stavebních objektů:

SO 001	Příprava území a úpravy po stavbě
SO 101	Stavební úprava silnice III/11127
SO 190	DIO
SO 201	Stavební úprava mostů ev.č. 11127-4 a 5
SO 401	Přeložka NN a VO

DIO – stavba bude realizována na sil. III/11127 za úplné uzavírky, prodloužení

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje za úplné uzavírky.

- 1.1.2 Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“
- 1.1.3 Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
- 1.1.3.1 koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - 1.1.3.2 čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.
- (dále společně jen „**Dílo**“).

- 1.2 Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1 Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatel ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatel rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatel respektovat.
- 2.2 Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn.
- 2.3 Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3

Staveniště, stavební deník

- 3.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatel, která bude učiněna nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatel stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednatelům doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečně lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatel, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatel, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednatelům do 10 dnů od

dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

- 3.4 Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5 Zhotovitel může být na vlastní náklady povinen zajistit označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4

Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 4.2 Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
 - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodloužení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.

- 4.3 Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4 Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5 Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Těmito interními předpisy Objednatele jsou v době uzavření Smlouvy. Prováděcí pokyn pro výkon technického dozoru investora realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., vydaný ředitelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel je povinen si tyto interní předpisy na „TDI“ nebo „Objednateli“ vyžádat a podrobně se s nimi před zahájením plnění Smlouvy seznámit. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště.
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.

- 5.7 Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zpracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8 Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděním Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11 Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13 Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14 Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákladce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a

- plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
 - 5.16 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
 - 5.17 Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
 - 5.18 Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 - 5.19 Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat. V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
 - 5.20 Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
 - 5.21 Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

- 5.22 Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při provádění veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1 Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2 Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4 Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezabavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5 V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6 Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3 Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho částí, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho částí Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4 O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6 Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7 Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.

- 7.8 Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9 Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10 Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11 Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12 Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8

Cena Díla

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	25 299 999,77 Kč
DPH 21%	5 312 999,95 Kč
DPH 15 %	0 Kč
Cena Díla včetně DPH	30 612 999,72 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

- 8.2 Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9

Platební podmínky

- 9.1 Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena měsíčně, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu resp. zápisu dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument).
- 9.3 Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI NEBO Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesе své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany „TDI“ NEBO „Objednatele“ je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4 Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název Díla a **označení „NZ“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

- 9.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7 Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek 10

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- rekonstrukce a oprava mostů 60 měsíců;
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3 Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4 Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5 Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6 Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11

Pojištění

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové

ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.

- 11.2 Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zarnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zjistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12

Smluvní sankce

- 12.1 Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodloužení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodloužení;
 - b) při prodloužení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodloužení se splněním části Díla;
 - c) při prodloužení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodloužení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodloužení;
 - d) při prodloužení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodloužení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.2 Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.3 Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušování poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) dojde k nepřetržitému přerušování provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 2 měsíců;
- b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
- c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.4 V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.5 V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

13.6 V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

14.2 Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.3 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

14.4 V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [BUDE DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.

14.5 Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák

ve věcech technických:

Ing. Milan Jeřábek, mostní technik KSÚS SK, mobil 724 342 788, email: milan.jerabek@ksus.cz

Stanislav Pohunek, mostní technik oblast Benešov, mobil 778 701 437, email: stanislav.pohunek@ksus.cz

Jan Hašek, silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě, oblast Benešov, mobil 725 880 215, e-mail: jan.hasek@ksus.cz

za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: **Mgr. Martin Tutka**, vedoucí OS Praha Doprastav a.s., email: martin.tutka@doprastav.cz

ve věcech technických: **Ing. Martin Nikmon**, vedoucí Obch.Ú - OS Praha Doprastav a.s., mobil: 606 751 520, email: martin.nikmon@doprastav.cz

Luděk Menzl


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.

- 14.6 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávané obecně, ani těm, které jsou zachovávané v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.7 Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.8 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.9 Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.
- 14.10 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.12 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.13 Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.14 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby;
 - b) Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr;

- c) Příloha č. 3 – Závazný harmonogram provádění Díla;
- d) Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;
- e) Příloha č. 5 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části;
- f) Příloha č. 6 - Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ.

V Říčanech dne 31 -08- 2015

V Praze dne


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovské 11 100 21 Praha 5
ICO: 00000001 DIČ: CZ00000001


Doprastav

Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
ICO: 49261429
-0250-

Doprastav a.s.,

Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha
na základě plné moci



PODPISOVÝ RÁMEC RDS

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic, Stredočeského kraje, p.o., Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5, IČ: 000 66 001	Dátum, podpis, razítko
Technický dozor: SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha , IČ: 257 93 349	Dátum, podpis, razítko
Autorský dozor: Pragoprojekt a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4, IČ: 452 72 387	Dátum, podpis, razítko
Zhotovitel: Doprastav a.s., OS Praha K Zahradníctví 13 182 00 Praha 8 , IČ: 492 81 429	Dátum, podpis, razítko

PC 2

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15-126-9
Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 25 299 999,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 25 299 999,77

DPH základní	21,00%	ze	25 299 999,77	5 312 999,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 30 612 999,72

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnickví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
- 0250 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	601 711,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 601 711,30

DPH základní	21,00%	ze	601 711,30	126 359,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 728 070,67

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SPOLEČNOST PRAHA
K Zahradnictví 13118200 Praha 8
IČO: 492 81 429
-0260

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Zdebuzev, Radonice

Datum:

16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	601 711,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	601 711,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	601 711,30

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Zdebuzev, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvarooha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

601 711,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

601 711,30

1	K	011503000-R	Stavební průzkum bez rozlišení	SOU	1,000	9 186,50	9 186,50
2	K	012103000-R	Geodetické práce před výstavbou	SOU	1,000	9 186,40	9 186,40
3	K	012203000-R1	Geodetické práce při provádění stavby	SOU	1,000	22 966,00	22 966,00
4	K	013244000-R01	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	SOU	1,000	459 320,00	459 320,00
5	K	013254000-R02	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) provedení v digit. formě	SOU B	1,000	36 747,60	36 747,60
6	K	020001000-R	Příprava území	SOU	1,000	18 372,80	18 372,80
7	K	040001000-R	Inženýrská činnost	SOU	1,000	18 372,80	18 372,80
8	K	070001000-R	Provozní vlivy	SOU B	1,000	18 372,80	18 372,80
9	K	090001000-R	Ostatní náklady	SOU	1,000	9 186,40	9 186,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ÚPRAVY PO STAVBĚ

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 799 654,36
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 799 654,36

DPH základní	21,00%	ze	799 654,36	167 927,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 967 581,78

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnické 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
- 0250 -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ÚPRAVY PO STAVBĚ

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum:

16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	799 654,36
1 - Zemní práce	668 753,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 349,18
99 - Přesuny hmot a sutí	68 252,08
766 - Konstrukce truhlářské	51 299,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	799 654,36

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ÚPRAVY PO STAVBĚ

Místo:	Zdebuzev, Radonice	Datum:	16.06.2015
Objednavatel:	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	Projektant:	PRAGOPROJEKT, a.s., Praha
Zhotovitel:	Doprastav, a.s. OS Praha	Zpracovatel:	Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 799 654,36

1 - Zemní práce 668 753,34

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	M2	2 632,000	1,45	3 816,40
2	K	111212215	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	M2	64,000	13,23	846,72
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	234,000	39,24	9 182,16
4	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	KUS	7,000	1 309,53	9 166,71
5	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	KUS	7,000	5 966,03	41 762,21
6	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m	KUS	15,000	20 352,99	305 294,85
7	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	KUS	7,000	292,83	2 049,81
8	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	KUS	7,000	2 439,15	17 074,05
9	K	112201118	Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	KUS	15,000	7 043,80	105 657,00
10	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	34,600	31,62	1 094,05
11	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	KUS	72,200	17,49	1 262,78
12	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	KUS	21,000	93,69	1 967,49
13	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	KUS	45,000	384,84	17 317,80
14	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	KUS	433,200	4,03	1 745,80
15	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	KUS	126,000	17,44	2 197,44
16	K	162301904	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	KUS	270,000	72,90	19 683,00
17	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	34,600	77,31	2 674,93
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	23,400	172,01	4 025,03
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	468,000	13,59	6 360,12
20	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	373,000	16,90	6 303,70
21	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	373,000	47,70	17 792,10
22	K	103715000-R	Humosní zemina	M3	30,000	887,75	26 632,50
23	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	M3	69,200	179,59	12 427,63
24	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	M2	1 116,000	8,83	9 854,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	183205113	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 4	M2	3,500	12,31	43,09
26	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	M2	200,000	16,05	3 210,00
27	K	005724700	osivo směs travní univerzál	KG	19,740	86,79	1 713,23
28	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	35,000	52,67	1 843,45
29	K	026520250-R	šeřík obecný (syringa vulgaris) prost. 80 - 100 cm	KUS	6,000	29,53	177,18
30	K	026603490	Zerav západní /Thuja occidentalis/ 120 - 140 cm, ZB	KUS	9,000	365,11	3 285,99
31	K	026600000-R1	Slivoň švestka (prunus domestica) d=10-12cm	KUS	5,000	443,35	2 216,75
32	K	026600000-R2	Třešeň ptačí (cerasus avium) d=10-12cm	KUS	6,000	267,06	1 602,36
33	K	026503690-R	Dub zimní (Quercus petraea) d=10-12cm	KUS	7,000	72,30	506,10
34	K	026503050-R	Javor mléč /Acer platanoides/ d=10-12cm	KUS	2,000	52,26	104,52
35	K	184215113	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m	KUS	20,000	62,95	1 259,00
36	K	052172100-R	tyč odkorněná délka 250 cm, tloušťka 10 cm	KUS	20,000	147,21	2 944,20
37	K	184801121-R	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5, hnojení	KUS	35,000	53,67	1 878,45
38	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	1 974,000	1,33	2 625,42
39	K	184807111-R	Zřízení ochrany stromu- dod+mtž. chráničky	KS	20,000	499,45	9 989,00
40	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	M2	3,500	21,03	73,61
41	K	693112290	textilie netkaná 300 g/m2	M2	3,500	20,97	73,40
42	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	20,000	23,19	463,80
43	K	103911000	kůra mulčovací VL	M3	0,206	885,66	182,45
44	K	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	T	0,130	301,08	39,14
45	K	185802114-R1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	KUS	80,000	8,86	708,80
46	K	185802114-R2	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 s půdním kondicionérem	KUS	15,000	28,33	424,95
47	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	11,730	87,84	1 030,36
48	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	11,730	186,13	2 183,30
49	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	234,600	11,25	2 639,25
50	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	M3	34,600	38,93	1 346,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 349,18

51	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčnický a dřevěnými sloupky z prken a latí	M	36,000	52,57	1 892,52
52	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	KUS	44,000	188,04	8 273,76
53	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	M	30,000	39,43	1 182,90

99 - Přesuny hmot a sutí

68 252,08

54	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovně)	T	46,200	1 251,82	57 834,08
55	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	0,660	26,96	17,79
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	19,800	7,90	156,42
57	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,660	274,65	181,27
58	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	T	18,645	539,69	10 062,52

766 - Konstrukce truhlářské

51 299,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	766124200-R	Dočasné přemístění suchých WC mimo zábor stavby + zpětná montáž na původní místo	KUS	2,000	368,03	736,06
60	K	032002000-R	Vybavení staveniště - chemické WC	KUS	2,000	25 036,70	50 073,40
61	K	032903000-R	Odčerpání, odvoz, poplatky za uložení na ČOV - fekálie v jímkách pod suchými WC	SOU BOR	2,000	245,15	490,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE III/11127

Část': 101-01 - Rekonstrukce silnice

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 15 430 817,38
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 15 430 817,38

DPH základní	21,00%	ze	15 430 817,38	3 240 471,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 18 671 289,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Doprastav, a.s.
ORGANIZÁČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnické 9, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
- 0210 -

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE III/11127

Část': 101-01 - Rekonstrukce silnice

Místo: Zdebuzevs, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvarooha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 430 817,38
1 - Zemní práce	1 773 498,53
2 - Zakládání	597 700,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 326,04
4 - Vodorovné konstrukce	15 278,23
5 - Komunikace	9 740 831,14
8 - Trubní vedení	357 847,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	611 344,89
99 - Přesuny hmot a sutí	2 285 990,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 430 817,38

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE III/11127

Část: 101-01 - Rekonstrukce silnice

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							15 430 817,38
1 - Zemní práce							1 773 498,53
1	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	M2	5 120,000	17,53	89 753,60
2	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého	M3	2 995,947	146,84	439 924,86
3	K	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	239,055	30,69	7 336,60
4	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	5 120,000	31,16	159 539,20
5	K	113154431	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	M2	5 046,320	17,90	90 329,13
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	M	60,000	61,19	3 671,40
7	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	M3	6,000	264,00	1 584,00
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	357,396	338,82	121 092,91
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	166,698	36,37	6 062,81
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	516,280	72,55	37 456,11
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	516,280	13,15	6 789,08
12	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	408,900	22,39	9 155,27
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	757,282	104,18	78 893,64
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	583,091	38,93	22 699,73
15	K	171201201R	Uložení sypaniny na mezideponii	M3	583,091	9,63	5 615,17
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	561,009	172,01	96 499,16
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	14 586,234	13,59	198 226,92
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	561,009	9,63	5 402,52
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	1 122,018	114,75	128 751,57
20	K	171102112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu	M3	7,920	37,22	294,78
21	K	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	T	15,840	369,28	5 849,40
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	204,450	68,31	13 965,98
23	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	M3	134,070	441,19	59 150,34
24	K	583373020	štěrkopisek frakce 0-16	T	268,140	254,54	68 252,36
25	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	1 116,600	7,04	7 860,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	103715000-R1	zemina vhodná k ohumusování - nákup vč. dovozu	M3	167,490	312,95	52 416,00
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	7 744,915	7,35	56 925,13

2 - Zakládání

597 700,17

28	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	120,000	133,80	16 056,00
29	K	212752312R	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm - kompletní provedení, vč. výkopu, odvozu a poplatku za skládku, včetně lože, obsypu, provedení šachet	M	1 052,000	487,51	512 860,52
30	K	273311128R	Bloky z betonu prostého se zabetonovanými propustky DN300	M3	29,000	2 371,85	68 783,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

48 326,04

31	K	348401120R	Oprava drátěného plotu - znovuosazení sloupků z oc. trubek, demontáž a zpětná montáž oc. pletiva	M	126,000	383,54	48 326,04
----	---	------------	--	---	---------	--------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

15 278,23

32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	18,876	809,40	15 278,23
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

5 - Komunikace

9 740 831,14

33	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2	M2	369,650	30,48	11 266,93
34	K	585301700R	hydraulické pojivo	T	9,803	2 816,60	27 611,13
35	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	6 361,764	142,51	906 614,99
36	K	564971415-R	Podklad z R-materiálu	M3	1 405,506	120,35	169 152,65
37	K	589811560-R	R-materiál - nákup,dovoz nedostatku	T	2 864,415	204,46	585 658,29
38	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	M2	5 273,600	258,48	1 363 120,13
39	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	M2	4 116,216	301,44	1 240 792,15
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	666,071	115,52	76 944,52
41	K	567511141	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 10000 m2	M2	9 403,921	37,37	351 424,53
42	K	567512141	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 120 mm do 10000m2	M2	4 024,849	49,34	198 586,05
43	K	567512142	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 10000m2	M2	5 379,072	51,62	277 667,70
44	K	585221100	cement struskoportlandský CEM II/A-S 42.5 R VL	T	123,614	2 305,21	284 956,23
45	K	111625530R	asfaltová emulze nemodifikovaná	T	123,614	14 082,99	1 740 854,73
46	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	M2	1 908,300	51,27	97 838,54
47	K	597761111	Rígol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z betonových desek	M2	138,490	654,59	90 654,17
48	K	573111111R	Postřík živičný infiltrační z modifikované emulze množství 0,60 kg/m2	M2	9 577,612	13,71	131 309,06
49	K	573231111R	Postřík živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2	M2	9 469,012	14,51	137 395,36
50	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	M2	9 193,216	222,88	2 048 983,98

8 - Trubní vedení

357 847,41

51	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	M	138,700	2 196,04	304 590,75
52	K	894401211-R	ŠACHTA KANALIZAČNÍ PREFA DN1000 hl 2,3m - odvoz přebytky na skládku, skládkovné, obsyp, podkl kce, kompletní dodávka a montáž šachty, poklopu, vybavení, dna	KUS	2,000	26 628,33	53 256,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							611 344,89
53	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků do 4 m	M	117,000	1 252,24	146 512,08
54	K	911331511R	Ocel. svodnice pro odvod vody 120/90, D400, dl.8m, pro odvodnění ve vozovce - kompletní provedení	KUS	1,000	14 136,17	14 136,17
55	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	KUS	124,000	43,19	5 355,56
56	K	404451650	sloupek směrový silniční ocelový	KUS	124,000	252,45	31 303,80
57	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	7,000	172,54	1 207,78
58	K	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	KUS	1,000	1 074,48	1 074,48
59	K	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	KUS	5,000	750,05	3 750,25
60	K	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	KUS	1,000	737,55	737,55
61	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	6,000	734,16	4 404,96
62	K	404452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	6,000	524,72	3 148,32
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	60,000	170,03	10 201,80
64	K	592174110	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	KUS	12,000	100,83	1 209,96
65	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	M	288,500	91,72	26 461,22
66	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	M	574,000	66,69	38 280,06
67	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	M2	2 423,250	34,01	82 414,73
68	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	M	1 112,000	37,66	41 877,92
69	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	M2	771,500	13,64	10 523,26
70	K	960211251R	Bourání kci zděných ,z betonu nebo asfaltobetonu	M3	29,000	3 910,74	113 411,46
71	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	117,000	221,63	25 930,71
72	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	3,000	216,95	650,85
73	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	4,000	32,90	131,60
74	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	48,000	23,29	1 117,92
75	K	990000001R	Provizorní stat.zajištění sloupu NN v blízkosti výkopu u čela propustku P11. Sloup bude zajištěn ve všech směrech, proti zřícení do výkopu, vč. pažení s rozepře	KOMP	1,000	47 502,45	47 502,45

99 - Přesuny hmot a sutí

2 285 990,97

76	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	6 619,094	24,21	160 248,27
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	231 668,290	5,93	1 373 792,96
78	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	77,887	27,24	2 121,64
79	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	2 726,045	7,57	20 636,16
80	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	77,887	156,48	12 187,76
81	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	6 619,094	83,46	552 429,59
82	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	9 860,671	13,30	131 146,92
83	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	9 860,671	3,39	33 427,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE III/11127

Část: 101-02 - Propustky

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 2 847 040,64
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 847 040,64

DPH základní	21,00%	ze	2 847 040,64	597 878,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 444 919,17

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnímu 13, Praha 8

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE III/11127

Část': 101-02 - Propustky

Místo: Zdebuzev, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 847 040,64
1 - Zemní práce	638 959,89
2 - Zakládání	118 586,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 088,84
4 - Vodorovné konstrukce	158 537,83
5 - Komunikace	7 973,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 619 198,75
99 - Přesuny hmot a sutí	189 565,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 008,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 120,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 847 040,64

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE III/11127

Část: 101-02 - Propustky

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 847 040,64

1 - Zemní práce

638 959,89

1	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	M2	345,480	60,26	20 818,62
2	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	27,772	149,07	4 139,97
3	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	M3	13,886	29,61	411,16
4	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	344,194	141,60	48 737,87
5	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	172,097	30,70	5 283,38
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	179,461	338,82	60 804,98
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	89,731	36,37	3 263,52
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	616,920	72,55	44 757,55
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	616,920	13,15	8 112,50
10	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	85,200	22,39	1 907,63
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	42,600	135,74	5 782,52
12	K	171201201R	Uložení sypaniny na mezideponii	M3	42,600	9,63	410,24
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	508,827	172,01	87 523,33
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	13 229,502	13,59	179 788,93
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	508,827	9,63	4 900,00
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	1 017,654	114,75	116 775,80
17	K	171102111R	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně z nakupovaných materiálů	M3	85,036	474,29	40 331,72
18	K	171102112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých mimo aktivní zónu	M3	23,000	37,22	856,06
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	M3	19,600	68,31	1 338,88
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	M2	410,235	7,35	3 015,23

2 - Zakládání

118 586,55

21	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	M3	5,092	3 162,34	16 102,64
22	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	M2	453,810	188,08	85 352,58
23	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	M2	453,810	37,75	17 131,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 088,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	M	4,500	427,57	1 924,07
25	K	592282840	palisáda D20 přírodní 100 x 20 cm	KUS	23,000	258,71	5 950,33
26	K	358215115	Bourání stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva kamenného plochy přes 4 m2	M3	20,714	879,33	18 214,44

4 - Vodorovné konstrukce

158 537,83

27	K	451315116R	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 XF3	M3	27,584	3 145,47	86 764,64
28	K	451576121R	Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku	M3	25,803	619,48	15 984,44
29	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	M2	66,488	839,08	55 788,75

5 - Komunikace

7 973,83

30	K	569211111R	Dosypávka krajnic z frézovaných materiálů (z SO 101,01 a SO 201)	M3	15,926	500,68	7 973,83
----	---	------------	---	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 619 198,75

31	K	911111111R	Zábradlí ocelového trubkové h=1,1m komplet	M	30,050	4 737,65	142 366,38
32	K	919311112R	Čela propustků z prostého betonu tř. C25/30 s kari sítí	M3	102,927	9 884,76	1 017 408,69
33	K	919413111R	Monolit. horská vpust' bet. C 30/37 XF4 s mříží - kompletní provedení, vč.odláždění kamennou dlažbou tl. 10cm, do bet. lože s vyspárováním cem. maltou	KUS	7,000	6 942,80	48 599,60
34	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	M	32,760	861,36	28 218,15
35	K	592237120	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 40/250/Z D 40x250x7,5 cm	KUS	16,000	2 441,06	39 056,96
36	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	55,990	1 338,98	74 969,49
37	K	592237160	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 60/250/Z D60x250x10 cm	KUS	25,000	4 350,08	108 752,00
38	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	M3	42,570	3 103,92	132 133,87
39	K	935111111R	Dlažba kaskády z bet tvárníc TBM22 (C30/37 XF4) do bet. lože - komplet, vč vyspárování, vč. dod. tvárníc	M2	3,600	920,42	3 313,51
40	K	938902122R	Čištění propustků tlakovou vodou	KUS	12,000	352,80	4 233,60
41	K	977211111R	Řezání ŽB kci - čel propustků	KS	15,000	1 343,10	20 146,50

99 - Přesuny hmot a sutí

189 565,78

42	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	276,384	24,21	6 691,26
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	9 673,440	6,18	59 781,86
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	51,785	356,83	18 478,44
45	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	1 812,475	10,53	19 085,36
46	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	328,169	114,75	37 657,39
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	874,844	35,85	31 363,16
48	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	T	874,844	18,87	16 508,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 008,37

49	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	M2	426,227	9,01	3 840,31
50	K	111631500	lak asfaltový ALP	T	0,149	47 049,16	7 010,32
51	K	711511102	Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem	M2	852,454	11,26	9 598,63
52	K	111631520	lak asfaltový ALN	T	0,298	42 144,66	12 559,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							55 120,80
53	K	030001000-R	Zařízení staveniště	SOU	1,000	55 120,80	55 120,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.1.1 - Objízdná trasa pro tranzitní dopravu 1. sezona

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 40 378,96
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 40 378,96

DPH základní	21,00%	ze	40 378,96	8 479,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 48 858,54

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část': 190.1.1 - Objízdna trasa pro tranzitní dopravu 1. sezona

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	40 378,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	40 378,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 378,96

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.1.1 - Objízdná trasa pro tranzitní dopravu 1. sezona

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							40 378,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							40 378,96
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	24,000	17,72	425,28
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	4 368,000	7,40	32 323,20
3	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	KUS	1,000	37,44	37,44
4	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	182,000	41,72	7 593,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část': **190.1.2 - Objízdná trasa pro tranzitní dopravu 2. sezona**

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 23 921,93
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 23 921,93

DPH základní 21,00% ze 23 921,93 5 023,61
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 28 945,54

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZACE SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 153, 182 00 Praha 8
IČO: 492 81 429
0240-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část': 190.1.2 - Objízdná trasa pro tranzitní dopravu 2. sezona

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 921,93
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 921,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 921,93

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.1.2 - Objízdna trasa pro tranzitní dopravu 2. sezona

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 921,93

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 921,93

1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	24,000	16,90	405,60
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	2 568,000	7,41	19 028,88
3	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	KUS	1,000	37,32	37,32
4	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	107,000	41,59	4 450,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: **190.2.1 - Etapa 1**

JKSO:
Místo: Zdebuzev, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 24 101,42
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 24 101,42

DPH základní 21,00% ze 24 101,42 5 061,30
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 29 162,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZACE SLUŽBY PRAHA
K Zahrádkám 182 00 Praha 8
IČO: 492 81 429
-0230-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.2.1 - Etapa 1

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	24 101,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 101,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 101,42

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.2.1 - Etapa 1

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvarooha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 101,42

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 101,42

1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	6,000	16,90	101,40
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	756,000	7,40	5 594,40
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	4,000	32,68	130,72
4	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	KUS	2,000	37,55	75,10
5	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	504,000	15,02	7 570,08
6	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	252,000	41,74	10 518,48
7	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	KUS	4,000	15,59	62,36
8	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	KUS	4,000	12,22	48,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.2.1a - Etapa 1a

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 47 002,47
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 47 002,47

DPH základní	21,00%	ze	47 002,47	9 870,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 56 872,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SÍŤ PRAHA
K Zahradnímu 1182/00 Praha 8
IČO 492 81 429
-0259-

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.2.1a - Etapa 1a

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	47 002,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	47 002,47
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 002,47

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.2.1a - Etapa 1a

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvarooha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							47 002,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							47 002,47
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	3,000	17,05	51,15
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	183,000	7,40	1 354,20
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	3,000	32,68	98,04
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	183,000	15,02	2 748,66
5	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	KUS	3,000	75,11	225,33
6	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	KUS	183,000	127,48	23 328,84
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	KUS	3,000	32,68	98,04
8	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	KUS	3,000	28,17	84,51
9	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	KUS	183,000	34,42	6 298,86
10	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	KUS	183,000	69,48	12 714,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: **190.2.1b - Etapa 1b**

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 38 895,80
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 38 895,80

DPH základní	21,00%	ze	38 895,80	8 168,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 47 063,92

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Doprastav
Doprastav a.s.
ORGANIZAČNÍ PŘÍLOŽKA PRAHA
K Zahradnickovi 1182 00 Praha 8
IČO: 492 81 429
-0750-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část': 190.2.1b - Etapa 1b

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	38 895,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 895,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 895,80

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.2.1b - Etapa 1b

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 895,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

38 895,80

1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	5,000	16,90	84,50
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	325,000	7,40	2 405,00
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	6,000	32,68	196,08
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	390,000	15,02	5 857,80
5	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	KUS	2,000	75,11	150,22
6	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	KUS	130,000	127,49	16 573,70
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	KUS	2,000	32,68	65,36
8	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	KUS	2,000	28,07	56,14
9	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	KUS	130,000	34,42	4 474,60
10	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	KUS	130,000	69,48	9 032,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část': **190.2.2 - Etapa 2**

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 42 735,76
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 42 735,76

DPH základní	21,00%	ze	42 735,76	8 974,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 51 710,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SPOLEČNA PRAHA
K Zahradníci 13, 102 00 Praha 8
IČO: 492 81 429
-0250-

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část': 190.2.2 - Etapa 2

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum:

16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvarooha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 735,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 735,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 735,76

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.2.2 - Etapa 2

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							42 735,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							42 735,76
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	10,000	16,90	169,00
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	590,000	7,40	4 366,00
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	6,000	32,68	196,08
4	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	KUS	2,000	37,55	75,10
5	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	354,000	15,02	5 317,08
6	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	118,000	41,73	4 924,14
7	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	KUS	2,000	75,11	150,22
8	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	KUS	118,000	127,50	15 045,00
9	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	KUS	2,000	32,68	65,36
10	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	KUS	2,000	28,17	56,34
11	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	KUS	118,000	34,42	4 061,56
12	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	KUS	118,000	69,48	8 198,64
13	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	KUS	4,000	15,59	62,36
14	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	KUS	4,000	12,22	48,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: **190.2.3 - Etapa 3**

JKSO:
Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. František Tvaroha

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 44 992,64
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 44 992,64

DPH základní	21,00%	ze	44 992,64	9 448,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 54 441,09

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ PLOŠKA PRAHA
K Zahradnictví 1182 00 Praha 8
IČO: 492 81 429
-01504

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.2.3 - Etapa 3

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	44 992,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 992,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 992,64

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.2.3 - Etapa 3

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							44 992,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							44 992,64
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	8,000	16,90	135,20
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	520,000	7,40	3 848,00
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	5,000	32,68	163,40
4	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	KUS	2,000	37,55	75,10
5	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	325,000	15,02	4 881,50
6	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	130,000	41,72	5 423,60
7	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	KUS	2,000	75,11	150,22
8	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	KUS	130,000	127,50	16 575,00
9	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	KUS	2,000	32,68	65,36
10	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	KUS	2,000	28,15	56,30
11	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	KUS	130,000	34,42	4 474,60
12	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	KUS	130,000	69,48	9 032,40
13	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	KUS	4,000	15,59	62,36
14	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	KUS	4,000	12,40	49,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 190.2.4 - Etapa 4

JKSO: Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ: Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

IČ: 492 81 429
DIČ:

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu 25 937,52
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 25 937,52

DPH základní	21,00%	ze	25 937,52	5 446,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 31 384,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Doprastav
DOPRASTAV, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLUŽKA PRAHA
K Zahradnicí 13, 100 Praha 8
IČO: 49281429
-0250-

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část': 190.2.4 - Etapa 4

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum:

16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvarooha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 937,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 937,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 937,52

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 190 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část': 190.2.4 - Etapa 4

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							25 937,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							25 937,52
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	8,000	16,90	135,20
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	296,000	7,40	2 190,40
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	5,000	32,68	163,40
4	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	KUS	2,000	37,55	75,10
5	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	185,000	15,02	2 778,70
6	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	74,000	41,72	3 087,28
7	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	KUS	2,000	75,11	150,22
8	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	KUS	74,000	127,50	9 435,00
9	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	KUS	2,000	32,68	65,36
10	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	KUS	2,000	28,17	56,34
11	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	KUS	74,000	34,42	2 547,08
12	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	KUS	74,000	69,48	5 141,52
13	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	KUS	4,000	15,59	62,36
14	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	KUS	4,000	12,39	49,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 201 - STAVEBNÍ ÚPRAVA MOSTŮ ev.č. 11127-4 a 5

JKSO:

Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:

Datum: 16.06.2015

Objednavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Doprastav, a.s. OS Praha

IČ:

492 81 429

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 321 197,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 321 197,75

DPH základní

21,00%

ze

5 321 197,75

1 117 451,53

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 438 649,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ Pobočka PRAHA
K Zahradnicí 17 8000 Praha 8
IČO: 492 81 429
+0750

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 201 - STAVEBNÍ ÚPRAVA MOSTŮ ev.č. 11127-4 a 5

Místo: Zdebuzevy, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvarooha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 321 197,75
1 - Zemní práce	1 162 957,29
2 - Zakládání	251 476,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 243 370,69
4 - Vodorovné konstrukce	553 547,15
5 - Komunikace	200 187,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 285,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 046 646,91
99 - Přesuny hmot a sutí	550 105,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	68 473,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	241 147,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 321 197,75

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 201 - STAVEBNÍ ÚPRAVA MOSTŮ ev.č. 11127-4 a 5

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							5 321 197,75
1 - Zemní práce							1 162 957,29
1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	M2	73,760	218,68	16 129,84
2	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	M2	224,896	370,23	83 263,25
3	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	59,000	65,47	3 862,73
4	K	113154225	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	224,896	117,74	26 479,26
5	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	M3	29,200	374,05	10 922,26
6	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	M3	29,200	205,05	5 987,46
7	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	M3	29,200	114,91	3 355,37
8	K	114203409	Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m	M3	2 336,000	48,07	112 291,52
9	K	115001106-R	Převedení vody potrubím DN 1000	M	14,000	1 203,44	16 848,16
10	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	457,498	149,07	68 199,23
11	K	153311211-R	Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže, min pevnost v tahu 50kN/m2	M2	2 056,400	37,55	77 217,82
12	K	693210660-R	geomříže, geomatrace, geobuňky geomříže vyztužování zemních těles, min pevnost v tahu 50kN/m2	M2	2 364,860	80,18	189 614,47
13	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	797,815	50,44	40 241,79
14	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	64,372	104,18	6 706,27
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	284,425	172,01	48 923,94
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	7 395,050	13,59	100 498,73
17	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	379,829	84,05	31 924,63
18	K	167101102.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	431,094	38,93	16 782,49
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	284,425	9,63	2 739,01
20	K	171201201R	Uložení sypaniny na mezideponii	M3	431,094	9,63	4 151,44
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	568,850	114,75	65 275,54
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	392,642	68,31	26 821,38
23	K	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	T	515,119	384,94	198 289,91
24	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	M3	14,576	441,19	6 430,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2 - Zakládání							251 476,27
25	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	M	108,250	156,06	16 893,50
26	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	M	2,800	156,68	438,70
27	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	M	108,250	20,46	2 214,80
28	K	213311113-R	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0/63	M3	63,225	1 127,50	71 286,19
29	K	273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	M3	4,900	3 181,36	15 588,66
30	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	M2	4,200	855,41	3 592,72
31	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	M2	4,200	33,37	140,15
32	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	T	0,620	23 967,30	14 859,73
33	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	M3	19,354	3 162,38	61 204,70
34	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	M2	40,550	855,41	34 686,88
35	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	M2	40,550	33,37	1 353,15
36	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	M3	3,618	3 162,38	11 441,49
37	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	M2	20,000	855,41	17 108,20
38	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	M2	20,000	33,37	667,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 243 370,69
39	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	230,000	798,99	183 767,70
40	K	548792020	kotva římsy do vývrtu	KUS	230,000	656,41	150 974,30
41	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	26,606	3 930,09	104 563,97
42	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	55,207	1 205,00	66 524,44
43	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	55,207	87,04	4 805,22
44	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	3,991	36 155,63	144 297,12
45	K	317661142	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 40 mm	M	46,000	146,97	6 760,62
46	K	327121111-R	Montáž ŽB dílců opěrných zdí	M2	152,400	1 268,76	193 359,02
47	K	592282900-R	prefabrikáty pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové desky obkladové, lícní	M2	152,400	615,39	93 785,44
48	K	327215132-R	Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomarsky upraveného s vyspárováním MC	M3	9,476	4 566,49	43 272,06
49	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	KUS	2,000	253,12	506,24
50	K	553423280	sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 včetně pantu	KUS	2,000	1 971,64	3 943,28
51	K	553423290	sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 s otvorem na doraz	KUS	2,000	1 971,64	3 943,28
52	K	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	KUS	1,000	221,58	221,58
53	K	553423210-R	branka vchodová kovová 2000x940 mm	KUS	1,000	4 065,23	4 065,23
54	K	389122121-R	Klenbová konstrukce propustků a podchodů ze ŽB dílců profilu S0b š do 3,2 m v do 3,45 m	M	6,400	31 393,36	200 917,50
55	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	T	0,552	32 365,92	17 865,99
56	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	M3	3,680	5 379,81	19 797,70

4 - Vodorovné konstrukce							553 547,15
57	K	451576121-R	Podkladní a výplňová vrstva z písku	M3	1,772	619,48	1 097,72
58	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	M3	10,344	2 802,53	28 989,37
59	K	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu	M3	14,230	2 951,50	41 999,85
60	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu	M3	17,643	3 398,41	59 958,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	457311118	Vyrovňovací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	M3	13,770	3 696,34	50 898,60
62	K	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního B 5 hutněného po vrstvách	M3	0,719	2 580,03	1 855,04
63	K	458501112-R	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	M3	143,531	926,34	132 958,51
64	K	465513257-R	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	M2	127,190	1 853,84	235 789,91

5 - Komunikace

200 187,67

65	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	201,592	126,96	25 594,12
66	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	M2	201,592	258,48	52 107,50
67	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	201,592	238,24	48 027,28
68	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	M2	34,020	56,91	1 936,08
69	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	201,592	20,38	4 108,44
70	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	260,092	14,51	3 773,93
71	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	M2	260,092	223,01	58 003,12
72	K	596211130-R	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	M2	15,050	215,37	3 241,32
73	K	592452120	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6 cm	M2	15,050	225,64	3 395,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 285,69

74	K	628611121	Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní	M2	18,096	43,55	788,08
75	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	M2	18,096	138,02	2 497,61

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 046 646,91

76	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	M	78,000	937,57	73 130,46
77	K	553912090-R	zábradlí výplň ze svislých tyčí-pozink.+barva, výška 1,1m	M	78,000	3 859,74	301 059,72
78	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	20,700	205,69	4 257,78
79	K	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	KUS	20,700	127,27	2 634,49
80	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	22,200	170,03	3 774,67
81	K	592174120	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	KUS	22,200	112,66	2 501,05
82	K	919112233-R	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 100mm pro těsnici zálivku v živичném krytu	M	57,890	229,29	13 273,60
83	K	919122132-R	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 100 mm s těsnicím profilem	M	57,890	166,73	9 652,00
84	K	919521230	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1400	M	7,100	4 752,28	33 741,19
85	K	592211540-R	trouba železobetonová DN 1400	KUS	8,000	4 736,11	37 888,88
86	K	919724131	Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií	M2	210,680	148,64	31 315,48
87	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	M2	370,000	42,74	15 813,80
88	K	034503000-R	Informační tabule na staveništi	KUS	2,000	16 169,54	32 339,08
89	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	KUS	2,000	1 217,97	2 435,94
90	K	914321111-R	Nivelační značky	KUS	11,000	371,37	4 085,07
91	K	936942211-R1	Tabulka s letopočtem opravy mostu	KUS	1,000	2 465,11	2 465,11
92	K	936942211-R2	Tabulka zhotovitele	KUS	1,000	3 745,11	3 745,11
93	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	M3	56,424	883,80	49 867,53
94	K	961065312	Bourání mostních základů nosné konstrukce ze dřeva tvrdého	M3	10,647	1 428,34	15 207,54
95	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	M3	268,532	883,80	237 328,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	M3	31,428	4 469,83	140 477,82
97	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	M	53,300	483,38	25 764,15
98	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	16,600	221,63	3 679,06
99	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	M2	2,000	104,40	208,80

99 - Přesuny hmot a sutí

550 105,07

100	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	T	370,320	57,10	21 145,27
101	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	T	12 961,200	6,67	86 451,20
102	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	T	370,320	59,60	22 071,07
103	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a	T	514,822	49,04	25 246,87
104	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	T	78,256	1 251,84	97 963,99
105	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	T	8,518	1 251,84	10 663,17
106	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	179,917	24,21	4 355,79
107	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	6 297,095	6,18	38 916,05
108	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	2,300	27,21	62,58
109	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	80,500	7,90	635,95
110	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	2,300	274,65	631,70
111	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	463,463	114,75	53 182,38
112	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	T	1 213,701	155,54	188 779,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

68 473,38

113	K	711111001-R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem penetračním	M2	150,458	4,51	678,57
114	K	111631500	lak asfaltový ALP	T	0,045	47 048,14	2 117,17
115	K	711111002-R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena lakem asfaltovým	M2	289,338	5,63	1 628,97
116	K	111631520.1	lak asfaltový ALN	T	0,101	42 145,12	4 256,66
117	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi nopovými ukončené horní lištou	M	51,990	74,99	3 898,73
118	K	711161521-R	Izolace fóliemi pro tlakově zatížitelné podklady zatížitelnost 400 kN/m2	M2	205,270	202,80	41 628,76
119	K	711641567-R	Provedení rubové hydroizolace pásu NAIP	M2	51,410	78,63	4 042,37
120	K	628331590	pás těžký asfaltovaný	M2	61,692	161,02	9 933,65
121	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	T	0,617	467,59	288,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

241 147,63

122	K	013203000-R1	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt sledování mostu	SOU B	1,000	137 797,50	137 797,50
123	K	030001000-R	Zařízení staveniště	SOU	1,000	91 867,00	91 867,00
124	K	043103001-R	Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti	SOU B	1,000	4 593,25	4 593,25
125	K	043103002-R	1. hlavní prohlídka mostu	SOU B	1,000	6 889,88	6 889,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 401.2 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

JKSO:

Místo: Zdebuzeves, Radonice

CC-CZ:

Datum: 16.06.2015

Objednavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Doprastav, a.s. OS Praha

IČ:

492 81 429

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

11 611,84

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

11 611,84

DPH základní

21,00%

ze

11 611,84

2 438,49

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 050,33

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZÁTOR PŘELOŽKA PRAHA
K Zahradnímu 11, 150 21 Praha 8
IČO: 492 81 429
-02100

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 401.2 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum:

16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel:

Ing. František Tvaroha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 611,84
21-M - Elektromontáže	11 611,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 611,84

ROZPOČET

Stavba: III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127-4,5 - TP

Objekt: SO 401.2 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Místo: Zdebuzeves, Radonice

Datum: 16.06.2015

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Doprastav, a.s. OS Praha

Zpracovatel: Ing. František Tvaroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 611,84

21-M - Elektromontáže

11 611,84

1	K	210200001R	Demontáž svítidla výložníkového (typ Elektrosvit 444 19 70 "ramínko" 70W) včetně	KUS	1,000	481,79	481,79
2	K	210200002R	Nové svítidlo Elektrosvit 444 19 70 "ramínko" 70W vysokotlaký sodík včetně připojení na holé vodiče rozvodu VO/NN	KUS	1,000	481,79	481,79
3	K	210200003R	Výložníček Elektrosvit 4-99.10230 na betonový sloup	KUS	1,000	6 509,54	6 509,54
4	K	210200004R	Montáž zdroje světla	KUS	1,000	266,07	266,07
5	K	210200005R	Izolátor kladkový + prodloužený roubík včetně montáže konzolu nn	KUS	1,000	3 797,19	3 797,19
6	K	210200006R	Uchycení vodiče na izolátor kladkový	KUS	1,000	75,46	75,46

FORMULÁŘ 9 SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320, se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava – SR, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením: **Doprastav, a.s. organizační složka Praha**, IČO: 492 81 429, se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha, jako uchazeč veřejné zakázky s názvem „**III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127-4 a 5**“ zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění [bude doplněna specifikace plnění o stejném předmětu, jako je předmět zakázky] (uvést detaily)
NEBUDE REALIZOVAT VZ POMOCÍ SUBDODAVATELE JEHOŽ PLNĚNÍ BY PŘESÁHLO 10% VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY			
CELKEM %			

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Praze dne 08.06.2015

Doprastav
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 5
IČO: 492 81 429
+42 2 192 102 1

Mgr. Martin Tutka
vedoucí org. složky Doprastav a.s., OS Praha
na základě plné moci

000052

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne	
včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
<p>Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody</p> <p>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.</p>	
<p>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</p> <p>ne</p>	
<p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</p> <p>ne</p>	
<p>Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</p> <p>ne</p>	
<p>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</p> <p>ne</p>	
<p>Termín úplného vyklizení staveniště:</p>	
<p>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</p> <p><i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do</i></p>	
<p>Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:</p> <p>ne</p>	
<p>Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</p> <p>Samostatná příloha</p>	
<p>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</p> <p>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI</p>	<p>Kč</p> <p>Kč</p>

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		



VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost **Doprastav,a.s.**, IČO: 313 33 320, se sídlem : Drieňová 27, 826 56 Bratislava –SR, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením: **Doprastav a.s. organizační složka Praha**, IČO: 492 81 429 se sídlem: K Zahrádnictví 13, 182 00 Praha, jako zhotovitel veřejné zakázky s názvem „**III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127-4 a 5**“ objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelům uhrzeno za plnění subdodávky z celkové ceny veřejné zakázky
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

]

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

[název uchazeče - doplní uchazeč]

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče- doplní uchazeč]

[funkce nebo oprávnění - doplní uchazeč]

[Pozn. pro uchazeče: Uchazeč pro potřeby podání nabídky doplní pouze své identifikační údaje v záhlaví a zápatí tohoto formuláře. Ostatní části tohoto formuláře nebudou v nabídce vyplněny. Přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky je pouze vzorové znění formuláře. V návaznosti na plnění smlouvy bude formulář následně zhotovitelem vyplňován konkrétními údaji.]