

SMLOUVA O DÍLO

„Blatná – úprava křižovatky Kalinovo nám. a Tyršova ul.“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy Zhotovitele: 23065-01

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Blatná**
se sídlem: T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
Zastoupený: Ing. Robertem Flanderou, starostou
IČO: 00250996
DIČ: CZ 00250996
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Č. účtu: 271688994/0300
Telefonní spojení: + 420 383 416 111
dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**
se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 01. 05. 1992, v odd. B, vložce 221
Zastoupený: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti
 (oprávněným na základě plné moci)
IČO: 45357307 DIČ: CZ CZ45357307
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 3738692/0800; 1063004492/5500
Telefonní spojení: 376 311 209
E-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz
dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace) a nabídky Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací a Projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
 - 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
 - 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

- 3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.

4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Povinnost zaplatit
- 4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 4.1.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
- 4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah předmětu díla

- 5.1. Rozsah předmětu díla:
- 5.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „**Blatná – úprava křižovatky Kalinovo nám. a Tyršova ul.**“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované projekční firmou [REDAKCE] v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 5.1.2. Místem plnění veřejné zakázky je Jihočeský kraj, okres Strakonice, katastrální území Blatná. Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se tato stavba umísťuje, jsou součástí projektové dokumentace.
- 5.1.3. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.
- 5.2. Členění předmětu díla:
Stavba je členěna na 4 objekty:
SO 101 – chodníky, vjezdy, parkovací stání
SO 102 – komunikace - oprava živičných vrstev
SO 103 DIO
SO 401 – doplnění veřejného osvětlení
- 5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s touto smlouvou.

6. Termíny plnění

- 6.1. Termín zahájení
- 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací (předání staveniště) je: **Na základě písemné výzvy zadavatele k zahájení prací a předání staveniště (předpoklad zahájení prací je srpen/září 2023).**
- 6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.
- 6.2. Termín dokončení
- 6.2.1. Termín dokončení prací: **do 3 měsíců od předání staveniště.**

- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.
- 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 6.3. Termín předání a převzetí díla
- 6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.5. Harmonogram postupu výstavby
- 6.5.1. Zhotovitel předloží před předáním staveniště harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění. Předložený harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen a stane se závazným po celou dobu provádění díla. Harmonogram je možno měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po týdnech.

7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění

- 7.1. Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů uvedených v odst. 6.2.1. této smlouvy.
- 7.2. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Návrh změny je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana je povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu. Nevyjádří-li se smluvní strana v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou.
- 7.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
- a) průtahů a zdržení ze strany orgánů státní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
 - b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
 - c) prodlení objednatel,
 - d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
 - e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem,
 - f) zjištění archeologických nálezů,
 - g) nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka,
 - h) vyšší moci.
- 7.4. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat.
- 7.5. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.
- 7.6. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na původní dobu plnění prostřednictvím aktualizace Harmonogramu.

8. Vyhrazená změna závazku týkající se ceny díla

- 8.1. Objednatel umožňuje změnu ceny materiálů na základě objektivně zjišitelných informací.
- 8.2. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich neúměrným zvýšením nákladů plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy,

- anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.
- 8.3. Výhrada změny závazku spočívá v tom, že zhotovitel ocení položky materiálů uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb odpovídající aktuální cenové hladině. V případě zvláště hrubého zvýšení nákladů plnění (zvýšení cen položek materiálu o více než 15 % oproti cenové soustavě platné v době zpracování nabídky) v průběhu smlouvy budou jednotlivé ceny materiálů aktualizovány dle aktuálních údajů cenové soustavy, ve které byl zpracován smluvní rozpočet.
- 8.4. Možnost změny závazku je přípustná až do výše 30 % nad smlouvou stanovenou cenu za dílo.

9. Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ

- 9.1. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo,
 2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 9.2. Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).
- 9.3. Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
- 9.4. Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 9.5. Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky prvního vybraného dodavatele - to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 9.6. Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.
- 9.7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
- 9.8. Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
- 9.9. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.).
- 9.10. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

- 9.11. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 9.12. Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 9.13. Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

10. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

10.1. Obsah ceny

- 10.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta **včetně daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 10.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 10.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 10.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do konce stavby, tím není dotčena vyhrazená změna závazku na cenu díla dle bodu 8 smlouvy.
- 10.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

10.2. Cena díla

- 10.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH	5 758 433,00 Kč
DPH 21%	1 209 271,00 Kč
Cena včetně DPH	6 967 704,00 Kč

10.3. Doklady určující cenu

- 10.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

10.4. Podmínky pro změnu ceny

- 10.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 10.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatel
 - v případě zvláště hrubého zvýšení nákladů plnění (zvýšení cen položek materiálu o více než 15 % oproti cenové soustavě platné v době zpracování nabídky) v průběhu smlouvy dle bodu 8. této Smlouvy.

10.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 10.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

- 10.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací či méněprací řešeno v souladu se ZZVZ.
- 10.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.
- 10.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- 10.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

11. Platební podmínky

11.1. Zálohy

- 11.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

11.2. Postup plateb

- 11.2.1. Cena za dílo (dle odst. 10.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění.
- 11.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím v daném období se splatností **30 dnů** od doručení Objednateli.
- 11.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 100 % ceny za dílo na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem odsouhlaseného Objednatelem, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 11.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 11.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 11.2.6. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

11.3. Zádržné (pozastávka)

- 11.3.1. Jednotlivé dílčí faktury budou hrazeny Objednatelem v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla (dle odst. 10.2.1 této smlouvy).
- 11.3.2. Částka rovnající se zbývajícím 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

11.4. Lhůty splatnosti

- 11.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.
- 11.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit

a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

11.5. Platby za vícepráce

- 11.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatелеm.
- 11.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatелеm budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
- 11.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

11.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 11.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.

11.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 11.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 11.7.2. V případě bezdůvodného prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

12. Majetkové sankce

12.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 12.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 12.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 12.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 12.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 12.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 12.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
- 12.1.7. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný objednatелеm nebo osobou pověřenou výkonem

technického dozoru (TDI) a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.

- 12.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě 15.9.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení.
- 12.1.9. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 15.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 0,5 %.
- 12.1.10. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 15.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním oznamovací povinnosti dle předchozí věty. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 15.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, Objednatel má dále právo pozastavit výplatu 0,5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.
- 12.1.11. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 15.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 0,5 % viz. dle bodu 12.1.9. Pro případ, že nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 15.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí kopie pravomocného rozhodnutí.
- 12.2. Lhůta splatnosti sankcí
- 12.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 12.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 12.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

13. Staveniště

- 13.1. Předání a převzetí Staveniště
- 13.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 dní před termínem konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 13.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.
- 13.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
- 13.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s umístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 13.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 13.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

- 13.2.5. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli vyjádření správců sítí dotčených stavbou, potřebné pro provedení stavby a toto vyjádření má omezenou dobu platnosti, přičemž tato doba platnosti uplynula před datem předání staveniště, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit obnovu platnosti takového vyjádření před zahájením prací na stavbě. V případě potřeby je Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou moc k zajištění obnovy platnosti takových vyjádření.
- 13.3. Vybudování zařízení staveniště
- 13.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
- 13.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 13.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.
- 13.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.
- 13.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 13.4. Užívání staveniště
- 13.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.
- 13.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 13.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 13.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 13.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činnostmi Zhotovitele.
- 13.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.
- 13.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 13.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takového dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 13.7. Vyklizení staveniště
- 13.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 13.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovu bude považován za nedodělek díla.

14. Stavební deník

14.1. Povinnost vést stavební deník

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 14.1.2. Stavební deník musí být **po celou dobu provádění** prací přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 14.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 14.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 14.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 14.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

14.2. Obsah stavebního deníku

- 14.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 14.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 14.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 14.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 14.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

14.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- 14.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče

- 14.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 14.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
 - 14.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 14.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
 - 14.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 14.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
 - 14.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 14.6. Změnové listy
 - 14.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
 - 14.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
 - 14.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatelem.
- 14.7. Kontrolní dny
 - 14.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
 - 14.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
 - 14.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka.
 - 14.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 14.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
 - 14.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

15. Provádění díla a bezpečnost práce

- 15.1. Pokyny Objednatele
 - 15.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 15.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 15.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.
 - 15.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
 - 15.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.
- 15.2. Použité materiály a výrobky

- 15.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 15.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 15.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 15.2.4. V případě, že Zhotovitel nabídl v soupisu prací s výkazem výměr u označených položek jiné srovnatelné řešení, než bylo uvedeno projektantem, doloží minimálně 10 pracovních dní před realizací této části díla k odsouhlasení Objednateli a TDS dokumenty prokazující shodu s navrženým projektovým řešením. V případě použití jiných typů svítidel, než je navrženo projektantem, je Zhotovitel povinen doložit světelně technický výpočet vykazující parametry minimálně stejně kvalitní jako v příložených světelně technických výpočtech prováděných pro referenční svítidla při zadání identických vstupních údajů.
- 15.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.
- 15.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 15.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 15.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 15.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4) zákona.
- 15.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
- 15.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 15.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 15.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 15.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 15.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 15.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

- 15.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 15.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.
- 15.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 15.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 15.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 15.4.3. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla.
- 15.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 15.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 15.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 15.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.
- 15.6. Kontrola provádění prací
- 15.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 15.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
- 15.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyzněním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 15.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 15.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 15.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

- 15.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
- 15.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 15.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 15.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 15.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele.
- 15.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 10.2. této smlouvy.
- 15.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 15.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 15.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 15.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 15.8. Dodržování důstojných pracovních podmínek
- 15.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré **pracovníprávní předpisy** (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), **dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 15.9. Férové vztahy v dodavatelském řetězci
- 15.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit **řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele

předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

16. Poddodavatelé

- 16.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 16.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 16.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem Objednatele.
 - 16.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 83 ZZVZ.
 - 16.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
 - 16.1.5. Povinnost podle odstavce 3 nebo 4 § 105 ZZVZ se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.
 - 16.1.6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu výstavby pohybovat na staveništi.

17. Kontroly, zkoušky a revize

- 17.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
- 17.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
 - 17.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

18. Předání a převzetí díla

- 18.1. Organizace předání díla
- 18.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 - 18.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
 - 18.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
 - 18.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
 - 18.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
 - 18.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
 - 18.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).
 - 18.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
 - 18.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
 - 18.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

18.2. Vady a nedodělky

- 18.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 18.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 18.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 18.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatel vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
- 18.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 18.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

18.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 18.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů.
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Stavební deník (případně deníky)
 - Dokumentace změn a víceprací
 - Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků –2x na CD
 - Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
 - Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
 - Dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;
 - Doklad o poskytnutí záruky po dobu záruční lhůty, pokud byla dále vyžadována
- 18.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.
- 18.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

18.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 18.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.
- 18.4.2. Zhotovitel vyhotoví geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Plzeňského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- 18.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.
- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

18.5. Kolaudace (kolaudační souhlas)

- 18.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.
- 18.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 18.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu.
- 18.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

19. Užívání díla

19.1. Předčasné užívání

- 19.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 19.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 19.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

19.2. Neoprávněné užívání

- 19.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 19.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 19.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

20. Vady díla

- 20.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.
- 20.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 18.2., a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 20.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 20.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.
- 20.2. Délka záruční doby
- 20.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta po tyto stroje a zařízení, sjednává v **délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 20.2.2. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
- 20.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem vyměněny za nové, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. U vad, které byly pouze opraveny, se prodlužuje záruční lhůta jen o tu dobu, po kterou nemohl Objednatel tuto konkrétní část díla využívat.
- 20.3. Způsob uplatnění reklamace
- 20.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 20.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjisti
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 20.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 20.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 20.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 20.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 20.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré

- takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
- 20.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 20.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 20.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 20.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 20.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 20.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 20.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

21. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 21.1. Vlastnictví díla
- 21.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 21.2. Nebezpečí škody na díle
- 21.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

22. Pojištění díla

- 22.1. Pojištění Zhotovitele
- 22.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 22.1.2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **výsoutěžené ceny díla včetně DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 22.2. Pojištění díla a jiná pojištění
- 22.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 22.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
- pojištění osob proti úrazu
 - pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 22.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
- 22.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 22.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 22.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

23. Vyšší moc

23.1. Definice vyšší moci.

23.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

23.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

23.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

24. Změna smlouvy

24.1. Forma změny smlouvy

24.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

24.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

24.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

24.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

24.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

25. Výpověď a odstoupení od smlouvy

25.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 ZZZV.

25.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.

25.3. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy **odstoupit kdykoliv před předáním staveniště**. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy **může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatel**. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

25.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs.

25.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy

25.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

25.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

25.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatel odsouhlasí.

25.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.

25.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 25.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 25.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
- 25.5.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

26. Podstatné porušení smlouvy

- 26.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:
- Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.
 - Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
 - Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
 - Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
 - Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
 - Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
 - Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

27. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 27.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 27.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

28. Další ujednání

- 28.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 28.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.
- 28.3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.
- 28.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 28.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 28.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 28.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Blatná na síti Internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, avšak po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 28.8. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 204/23 ze dne 19.07.2023. Tato smlouva byla uzavřena v dobré víře a podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Za Objednatele:

V Blatné



Ing. Robert Flandera, starosta

Za Zhotovitele:

V Klatovech



Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : 20230013a	Název stavby : Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	Datum:
Místo stavby: Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.		
Projektant :		IČO : DIČ :
Objednatel : Město Blatná		IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :		IČO : DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		5 758 433 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliiář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		5 758 433 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	5 758 433 Kč
DPH	21% činí :	1 209 271 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		6 967 704 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby : 20230013a	Název stavby : Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	Datum:		
Místo stavby:	Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.			
Projektant:	[REDAKCE]			
Objednatel:	Město Blatná			
Zpracovatel:				
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-101a	Chodníky		1 442 077	1 744 913
SO-101b	vjezdy		626 962	758 624
SO-101c	parkovací pruh a stání		717 141	867 741
SO-101d	komunikace město		1 337 980	1 618 956
SO-101e	ostatní komunikace a plochy		137 838	166 785
SO-101f	zeleň		23 966	28 998
SO-102	komunikace SÚS		767 773	929 006
SO-401	Veřejné osvětlení		495 726	599 828
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		208 970	252 854
CENA ZA STAVBU CELKEM			5 758 433	6 967 705

KRYCÍ LIST #1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-101a	Název objektu: Chodníky	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 20230013a	Název stavby: Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Blatná		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	1 442 077	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	0	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	1 442 077	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	1 442 077	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	1 442 077	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	1 442 077		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 442 077 Kč	
DPH	21,0 % činí :	302 836 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		1 744 913 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #1

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
Objekt : SO-101a - Chodníky

Cenová úroveň : 2023/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	212 778	0	212 778
5	Komunikace	830 153	0	830 153
9	Ostatní konstrukce a práce	322 533	0	322 533
96	Bourání konstrukcí	60 774	0	60 774
99	Přesun hmot	15 838	0	15 838
	HSV CELKEM	1 442 077	0	1 442 077
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	1 442 077	0	1 442 077

ROZPOČET #1

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
Objekt : SO-101a - Chodníky

Cenová úroveň : 2023/1
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-113106123-0	ROZ DLAZ PESI ZAMKOVE DO SUTI	M2	24,60	0,0	0,0	46,0	1 131,6	0,175	4,305	
		odstr. stávající ZD z chodníků - 6,3+4,9+7,3+6,1=24,60 m2									
2	C-113107142-0	ODSTR PODKLADU ZIVIC TL 10CM	M2	825,80	0,0	0,0	45,0	37 161,0	0,181	149,470	
		ostr. stav. živ. povrchu chodníků - 119,9+512,1+33,3+160,5 = 825,80 m2									
3	C-113151119-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2 TL 200MM	M2	94,10	0,0	0,0	78,0	7 339,8	0,360	33,880	
		Trvale odstraňované konstr. s živ. povrchem 36,3+20,6+37,2 = 94,10 m2									
4	C-113202111-0	VYTRHANI OBRUB Z KRAJNIKU/OBRUBN STOJ	M	329,60	0,0	0,0	45,0	14 832,0	0,145	47,792	
		8,2+12,0+27,7+57,9+63,9+27,2+38,5+31,2+17,1+20,8+32,5+40,5= 329,60 mb									
5	C-113107222-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 20CM	M2	850,40	0,0	0,0	22,0	18 708,8	0,235	199,844	
		podkl. konstr chodníky trvale odstr. chod ZD 24,60 + chod živ. 825,80 = 850,40 m2									
6	C-113107224-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 40CM	M2	94,10	0,0	0,0	63,0	5 928,3	0,560	52,696	
		podkl. konstr. kom. trvale odstr. 94,10 m2									
7	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3	M3	287,10	0,0	0,0	140,0	40 194,0	0,000	0,000	
		chodníky dlažba (levá strana 46,8+84,8+72,3+20+15,5+39,5+5,4+135+56,2+17,9+25,9m2) + (pravá strana 11+65+22,4+13+156+66+66+14,8+4,4+5,1+4,8+8,1)+(dlažba pro nevidomé 34,3 m2)) x 0,23 m) + obrubníky záhon (213,7 mb x 0,25 m x 0,23 m) + obrubníky (424,50 m x 0,3 x 0,47)									
8	C-122301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	287,10	0,0	0,0	12,0	3 445,2	0,000	0,000	
9	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	287,10	0,0	0,0	173,0	49 668,3	0,000	0,000	
10	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	2 871,00	0,0	0,0	5,0	14 355,0	0,000	0,000	
		odvoz zeminy do 20 km									
11	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	287,10	0,0	0,0	26,0	7 464,6	0,000	0,000	
12	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT	M2	1 115,4	0,0	0,0	11,0	12 269,4	0,000	0,000	
		chodníky dlažba (levá strana 46,8+84,8+72,3+20+15,5+39,5+5,4+135+56,2+17,9+25,9m2) + (pravá strana 11+65+22,4+13+156+66+66+14,8+4,4+5,1+4,8+8,1)+ dlažba pro nevid. 34,3 m2) + obrubníky záhon (213,7 mb x 0,25 m) + obrubníky (424,50 m x 0,3)									
13	C-184807111-0	OCHRANA STROMU BEDNENIM ZRIZENI	M2	1,00	65,0	65,0	150,0	150,0	0,008	0,008	
14	C-184807112-0	OCHRANA STROMU BEDNENIM ODSTRANENI	M2	1,00	0,0	0,0	65,0	65,0	0,000	0,000	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				65,0		212 713,0		487,995	
	oddíl 5	Komunikace:									
15	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM	M2	180,78	115,0	20 789,7	25,0	4 519,5	0,189	34,180	
		pod obruby (záhon 213,7m x 0,25m) + (sil. 424,5m x 0,3m)									
16	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM	M2	934,62	155,0	144 866,1	25,0	23 365,5	0,280	261,638	
		konstr chodníků 934,62 m2									
17	C-596811121-0	KLAD DLAZ PESI KAM DO KAM 500M2	M2	4,80	10,0	48,0	740,0	3 552,0	0,132	0,633	
		úprava stávajícího chodníku kř. s Hálkovou ul.									
18	H-58383123-1	DESKY ZULOVE FORMAT TRYSKANE TL 4CM	M2	4,896	3 165,0	15 495,8	0,0	0,0	0,110	0,539	
19	C-596111111-0	KLAD DLAZ PESI MOZAIKA 1BAR KAM TEZ	M2	11,00	10,0	110,0	670,0	7 370,0	0,167	1,837	
		úprava chodníku Běhmova ul.									
20	H-58380131-1	KOSTKY DLAZ ZUL STIP SEDE MOZAIK 6/6	M2	11,22	596,0	6 687,1	0,0	0,0	0,125	1,403	
21	C-596211113-0	KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 300M2- dlažba chodníky ZD	M2	918,82	10,0	9 188,2	360,0	330 775,2	0,070	64,317	
22	H-59246026-1	DLAZ ZAMK 200/100/60 NEVID BAR	M2	34,99	514,0	17 984,9	0,0	0,0	0,136	4,759	
		34,3 * 1,02									
23	H-59246052-1	DLAZ BETON 200/100/60 PRIROD	M2	902,21	272,0	245 401,1	0,0	0,0	0,136	122,701	
		884,52 * 1,02									
		5 KOMUNIKACE CELKEM				460 570,9		369 582,2		492,006	
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
24	C-916563211-0	OSAZ OBRUB SIL BET +OPERA DO BET STOJ	M	424,50	100,0	42 450,0	280,0	118 860,0	0,192	81,480	
25	H-59217021-1	OBRUBENIKY SILNIC ABO 15-25 PRIR	M	321,198	152,0	48 822,1	0,0	0,0	0,083	26,659	
		314,9 m * 1,02									
26	H-59217041-1	OBRUBENIKY SILNIC ABO 15-25 PRECH PRIR	M	24,48	396,0	9 694,1	0,0	0,0	0,070	1,714	
		24,0 * 1,02									
27	H-59217023-1	OBRUBENIKY SILNIC ABO 15-25 P PRIR	M	87,31	107,0	9 342,2	0,0	0,0	0,080	6,985	
		85,60 * 1,02									
28	C-916561111-0	OSAZ OBRUB ZAHON +OPERA DO LOZE Z BET	M	213,70	100,0	21 370,0	240,0	51 288,0	0,105	22,401	
29	H-59217094-1	OBRUBNIK PARK ABO 5-20 500x50x200 PRIR	KS	217,97	95,0	20 707,2	0,0	0,0	0,011	2,289	
		213,7 * 1,02									
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				152 385,5		170 148,0		141,528	
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
30	C-966005111-0	ROZEBRANI SILNIC ZABRAD SLOUP B PATKY	M	19,90	0,0	0,0	375,0	7 462,5	0,036	0,716	
31	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	486,699	0,0	0,0	48,0	23 457,6	0,000	0,000	
32	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- odvoz na skládku (recyk centrum) do 20 km	T	9 773,98	0,0	0,0	1,8	17 593,2	0,000	0,000	
33	C-979084216-0	VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 5KM	T	47,79	0,0	0,0	142,0	6 786,2	0,000	0,000	
		vyb. obrub. 47,79 t									
34	C-979084219-0	PRIPL ZKD 5KM VODOR DOPR VYBOUR HMOT odvoz na skládku (recyk centrum) do 20 km	T	191,16	0,0	0,0	11,8	2 255,7	0,000	0,000	
35	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	183,35	0,0	0,0	6,0	1 100,1	0,000	0,000	
36	C-979081134-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (BETON)	T	47,79	0,0	0,0	6,0	286,7	0,000	0,000	
37	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (KAM)	T	305,349	0,0	0,0	6,0	1 832,1	0,000	0,000	
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		60 774,0		0,716	
	oddíl 99	Přesun hmot:									
38	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	633,533	0,0	0,0	25,0	15 838,3	0,000	0,000	
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		15 838,3		0,000	
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								1 442 077	

KRYCÍ LIST #2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-101b	Název objektu: vjezdy	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 20230013a	Název stavby: Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Blatná		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	626 962	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	0	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	626 962	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	626 962	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	626 962	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	626 962		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	626 962 Kč	
DPH	21,0 % činí :	131 662 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		758 624 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #2

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
 Objekt : SO-101b - vjezdy

Cenová úroveň : 2023/I
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	105 638	0	105 638
5	Komunikace	395 312	0	395 312
9	Ostatní konstrukce a práce	100 320	0	100 320
96	Bourání konstrukcí	16 904	0	16 904
99	Přesun hmot	8 788	0	8 788
	HSV CELKEM	626 962	0	626 962
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		626 962	0	626 962

ROZPOČET #2

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
Objekt : SO-101b - vjezd

Cenová úroveň : 2023/1
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-113106123-0	ROZ DLAZ PESI ZAMKOVE DO SUTI odstr. stávající ZD z vjezdů - 12,2+9,0=21,2 m2	M2	21,2	0,0	0,0	46,0	975,2	0,175	3,710	
2	C-113107142-0	ODSTR PODKLADU ZIVIC TL 10CM	M2	302,3	0,0	0,0	45,0	13 603,5	0,181	54,716	
3	C-113151119-0	ostr. stav. živ. povrchu vjezdů - 323,5 - 21,2 = 302,30 m2 FREZOVANI ZIVICE 500M2 TL 200MM Trvale odstraňované konstr. s živ. povrchem 9,9+16,4+8,3+2,3+3,3+8,8+4,9 = 53,90 m2	M2	93,90	0,0	0,0	78,0	7 324,2	0,360	33,808	
4	C-113202111-0	VYTRHANI OBRUB Z KRAJNIKU/OBRUBN STOJ 8,3+8,6+6,0+8,2+15,0 = 46,10 mb	M	46,10	0,0	0,0	45,0	2 074,5	0,145	6,685	
5	C-113107223-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 30CM podkl. konstr vjezd trvale odstr.živ. 302,30 m2	M2	88,30	0,0	0,0	47,0	4 150,1	0,480	42,384	
6	C-113107224-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 40CM podkl. konstr. kom. trvale odstr. 46,10 m2	M2	46,10	0,0	0,0	63,0	2 904,3	0,560	25,816	
7	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3 vjezdů dlažba (323,5 m2 x 0,47 m)+ obrubníky záhon (30,5 mb x 0,25 m x 0,47 m) + obrubníky 143,0m x 0,3 x 0,47)	M3	175,79	0,0	0,0	140,0	24 610,6	0,000	0,000	
8	C-122301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	175,79	0,0	0,0	12,0	2 109,5	0,000	0,000	
9	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	175,79	0,0	0,0	173,0	30 411,7	0,000	0,000	
10	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	1 757,90	0,0	0,0	5,0	8 789,5	0,000	0,000	
11	C-171201202-0	odvoz zeminy do 20 km	M3	175,79	0,0	0,0	26,0	4 570,5	0,000	0,000	
12	C-181101102-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4. ZHUT vjezdů dlažba 323,50 m2 + obrubníky záhon (30,50m x 0,25 m) + obrubníky (143,10 m x 0,3m)	M2	374,06	0,0	0,0	11,0	4 114,7	0,000	0,000	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		105 638,3		167,118	
	oddíl 5	Komunikace:									
13	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM pod obruby (záhon 30,5 m x 0,25m) + (sil. 136,07m x 0,3m)	M2	50,56	115,0	5 814,4	25,0	1 264,0	0,189	9,559	
14	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM konstr vjezdů 323,05,81 m2	M2	323,05	155,0	50 072,8	25,0	8 076,3	0,280	90,435	
15	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM konstr. vjezd dlažby 323,05 m2	M2	323,05	215,0	69 455,8	25,0	8 076,3	0,371	119,787	
16	C-596212213-0	KLAD DLAZ BET KOM ZAMK 8CM A 300M2- dlažba pro silobraké a nevid 19,8 m2 + pojižďená bet. dlažba 303,25 m2	M2	323,05	10,0	3 230,5	370,0	119 528,5	0,071	22,969	
17	H-59246054-1	DLAZ BETON 200/100/80 PRIROD 253,2 m2 * 1,02	M2	258,26	331,0	85 484,1	0,0	0,0	0,183	47,262	
18	H-59246055-1	DLAZ BETON 200/100/80 BAREV 50,05 m2 * 1,02	M2	51,05	607,0	30 987,4	0,0	0,0	0,183	9,342	
19	H-59246028-1	DLAZ ZAMK 200/100/80 NEVID BAR 15,9 m2 * 1,02	M2	16,22	573,0	9 294,1	0,0	0,0	0,183	2,968	
20	H-59246027-1	DLAZ ZAMK BEST KLASIKO NEVID 8CM PRIR 3,9 m2 * 1,02	M2	3,98	1 012,0	4 027,8	0,0	0,0	0,183	0,728	
		5 KOMUNIKACE CELKEM				258 366,6		136 945,0		303,050	
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
21	C-916563211-0	OSAZ OBRUB SIL BET +OPERA DO BET STOJ	M	143,10	100,0	14 310,0	280,0	40 068,0	0,192	27,467	
22	H-59217061-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-15 NAJEZD PRI 143,1 m * 1,02	M	145,96	130,0	18 974,8	0,0	0,0	0,053	7,736	
23	C-916561111-0	OSAZ OBRUB ZAHON +OPERA DO LOZE Z BET	M	30,50	100,0	3 050,0	240,0	7 320,0	0,105	3,197	
24	H-59217094-1	OBRUBNIK PARK ABO 5-20 500x50x200 PRIR 30,5 m * 1,02	KS	31,11	95,0	2 955,5	0,0	0,0	0,011	0,327	
25	C-918101111-0	LOZE POD OBRUB, KRAJ Z BETONU zvětšené lože pod přejezdovou obrubou 143,1 * 0,3 * 0,1	M3	4,29	3 000,0	12 870,0	180,0	772,2	2,268	9,732	
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				52 160,3		48 160,2		48,459	
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
26	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	167,115	0,0	0,0	48,0	8 021,5	0,000	0,000	
27	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- odvoz na skládku (recykl centrum) do 20 km	T	3 627,76	0,0	0,0	1,8	6 530,0	0,000	0,000	
28	C-979084216-0	VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 5KM	T	6,68	0,0	0,0	142,0	948,6	0,000	0,000	
29	C-979084219-0	PRIPL ZKD 5KM VODOR DOPR VYBOUR HMOT odvoz na skládku (recykl. centrum) do 20 km	T	26,72	0,0	0,0	11,8	315,3	0,000	0,000	
30	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	102,79	0,0	0,0	6,0	616,7	0,000	0,000	
31	C-979081134-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (BETON)	T	6,68	0,0	0,0	6,0	40,1	0,000	0,000	
32	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (KAM)	T	71,92	0,0	0,0	6,0	431,5	0,000	0,000	
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		16 903,7		0,000	
	oddíl 99	Presun hmot:									
33	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	351,509	0,0	0,0	25,0	8 787,7	0,000	0,000	
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		8 787,7		0,000	
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								626 962	

KRYCÍ LIST #3
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-101c	Název objektu: parkovací pruh a stání	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 20230013a	Název stavby: Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Blatná		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	717 141	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	0	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	717 141	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	717 141	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	717 141	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	717 141		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	717 141 Kč	
DPH	21,0 % činí :	150 600 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		867 741 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #3

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
 Objekt : SO-101c - parkovací pruh a stání

Cenová úroveň : 2023/I
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	149 771	0	149 771
2	Základy a zvláštní zakládání	38 881	0	38 881
4	Vodorovné konstrukce	1 418	0	1 418
5	Komunikace	330 192	0	330 192
8	Potrubí	25 829	0	25 829
9	Ostatní konstrukce a práce	116 166	0	116 166
96	Bourání konstrukcí	47 247	0	47 247
99	Přesun hmot	7 639	0	7 639
	HSV CELKEM	717 141	0	717 141
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	717 141	0	717 141

ROZPOČET #3

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
Objekt : SO-101c - parkovací pruh a stání

Cenová úroveň : 2023/1
Datum zpracování :

SOUPIŠ PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-113151119-0	FREZOVANÍ ŽIVICE 500M2 TL 200MM	M2	539,10	0,0	0,0	78,0	42 049,8	0,360	194,096	
		Trvale odstraňované konstr. s živ. povrchem									
2	C-113107224-0	ODSTR. PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 40CM	M2	539,10	0,0	0,0	63,0	33 963,3	0,560	301,896	
		podkl. konstr. kom. trvale odstr. 539,10 m2									
3	C-113202111-0	VYTRHÁNÍ OBRUB Z KRAJNIKU/OBRUBN STOJ	M	63,10	0,0	0,0	45,0	2 839,5	0,145	9,150	
4	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3	M3	146,05	0,0	0,0	140,0	20 447,0	0,000	0,000	
		dlažba bet. pojižděná (266,9 m2 x 0,47m) + obrubníky (146,20 m x 0,3 x 0,47)									
5	C-122301109-0	PRÍPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	146,05	0,0	0,0	12,0	1 752,6	0,000	0,000	
6	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	146,05	0,0	0,0	173,0	25 266,7	0,000	0,000	
7	C-162701109-0	PRÍPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	1 460,50	0,0	0,0	5,0	7 302,5	0,000	0,000	
		odvoz zeminy do 20 km									
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	146,05	0,0	0,0	26,0	3 797,3	0,000	0,000	
9	C-131301101-0	HLOUBENI JAM TR 4 NEZAP DO 100M3	M3	3,00	0,0	0,0	156,0	468,0	0,000	0,000	
		nové ul. vpusť (2 ks x1,5 m3kus)									
10	C-131301109-0	PRÍPL ZA LEPIVOST HL JAM TR 4 NEZAP	M3	3,00	0,0	0,0	16,0	48,0	0,000	0,000	
11	C-132301101-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3	M3	33,20	0,0	0,0	156,0	5 179,2	0,000	0,000	
		(drenáž 100,8 m x 0,6 m x 0,4 m) + přípojky k UV (15,0 m x 1,0 m x 0,6 m)									
12	C-132301109-0	PRÍPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	33,20	0,0	0,0	16,0	531,2	0,000	0,000	
13	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROZ 500M2- H 1-4 ZHUT	M2	310,76	0,0	0,0	11,0	3 418,4	0,000	0,000	
		dlažba bet. pojižděná 266,9 m2 + obrubníky (146,20 m x 0,3)									
14	C-175101101-0	OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY	M3	7,20	0,0	0,0	268,0	1 929,6	0,000	0,000	
15	C-175101109-0	PRÍPL ZA PROHOZENÍ OBSYPU POTRUBÍ	M3	7,20	0,0	0,0	108,0	777,6	0,000	0,000	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		149 770,6		505,142	
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:									
16	C-212795126-0	ZŘIZ TRATIV Z DRENAZ TRUB HDPE DN 160	M	100,80	100,0	10 080,0	144,0	14 515,2	0,000	0,000	
17	C-211571101-0	FILTRAC VRSTVY+OBSYP Z KAMENIVA 8-16MM	M3	12,096	1 000,0	12 096,0	181,0	2 189,4	1,595	19,291	
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				22 176,0		16 704,6		19,291	
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:									
18	C-451541111-0	LOZE POTRUBÍ VE VYKOPU ZE STERKODRTI	M3	0,9	1 375,0	1 237,5	200,0	180,0	1,703	1,533	
		4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				1 237,5		180,0		1,533	
	oddíl 5	Komunikace:									
19	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM	M2	43,86	115,0	5 043,9	25,0	1 096,5	0,189	8,293	
		pod obruby (146,20m x 0,3m)									
20	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM	M2	266,90	155,0	41 369,5	25,0	6 672,5	0,280	74,716	
		konstr. dlažba 266,90 m2									
21	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM	M2	266,90	215,0	57 383,5	25,0	6 672,5	0,371	98,967	
		konstr. dlažba 166,90 m2									
22	C-596212213-0	KLAD DLAZ BET KOM ZAMK 8CM A 300M2-	M2	266,90	10,0	2 669,0	370,0	98 753,0	0,071	18,977	
		parkovací stání 266,9 m2									
23	H-59246054-1	DLAZ BETON 200/100/80 PRIROD	M2	17,85	331,0	5 908,4	0,0	0,0	0,183	3,267	
		park inv. 17,50 m2 * 1,02									
24	H-59246055-1	DLAZ BETON 200/100/80 BAREV	M2	4,18	607,0	2 537,3	0,0	0,0	0,183	0,765	
		dělicí linky 4,1 m2 * 1,02									
25	H-59246031-1	DLAZ ZATRAV BEST KROSO V 8CM PRIRODNI	M2	250,21	408,0	102 085,7	0,0	0,0	0,137	34,279	
		245,3 m2 * 1,02									
		5 KOMUNIKACE CELKEM				216 997,2		113 194,5		239,262	
	oddíl 8	Potrubi:									
26	C-895941111-0	ZŘIZ VPUSTI ULICNI BETON UV-50 NORMAL	KS	2,00	100,0	200,0	3 400,0	6 800,0	0,341	0,682	
27	H-59223268-1	VPUST ULIC LS21 DNO- 2a 450/300	KS	2,04	331,0	675,2	0,0	0,0	0,069	0,141	
28	H-59223278-1	VPUST ULIC LS21 SIFON-ODT 3z DN 150 PVC	SADA	2,04	1 476,0	3 011,0	0,0	0,0	0,175	0,357	
29	H-59223862-1	VPUST DESTOVA SKRUZ TBV 45B	KS	2,04	284,0	579,4	0,0	0,0	0,055	0,112	
30	H-59223263-1	VPUST ULIC LS21 PRSTENEC 10a 450/60	KS	2,04	189,0	385,6	0,0	0,0	0,023	0,047	
31	H-59223848-1	RAM S MRIZI 500/500 D400 KOMPLET	KS	2,04	3 541,0	7 223,6	0,0	0,0	0,050	0,102	
32	C-871325201-0	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 160	M	15,00	0,0	0,0	126,0	1 890,0	0,000	0,000	
33	H-28611332-1	ROURY PVC KANAL HRDL KGEM SN 8 DN 160	M	15,30	331,0	5 064,3	0,0	0,0	0,003	0,041	
		8 POTRUBÍ CELKEM				17 139,1		8 690,0		1,482	
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
34	C-916563211-0	OSAZ OBRUB SIL BET +OPERA DO BET STOJ	M	146,20	100,0	14 620,0	280,0	40 936,0	0,192	28,062	
35	H-59217053-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 R2 OBL PRIR	KS	4,08	690,0	2 815,2	0,0	0,0	0,060	0,245	
		4m*1,02									
36	H-59217055-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 R1 OBL PRIR	KS	16,01	678,0	10 854,8	0,0	0,0	0,058	0,929	
		15,7 m * 1,02									
37	H-59217051-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 R3 OBL PRIR	KS	5,81	733,0	4 258,7	0,0	0,0	0,065	0,378	
		5,7m * 1,02									
38	H-59217509-1	OBRUBNIK SIL 500/250/80 PRIR L 50CM	KS	246,43	113,0	27 846,6	0,0	0,0	0,024	5,914	
		120,8 m * 2 * 1,02									
39	C-915791112-0	PREDZNACENI STOPCARY,ZEBRY,NAPISY	M2	2,00	20,0	40,0	4,0	8,0	0,000	0,000	
40	C-915721111-0	VODOR ZNACKY STRIK BARVOU PLOSNE BILE	M2	2,00	180,0	360,0	12,0	24,0	0,001	0,001	
41	C-91451112-0	MONT SLOUPKU PRO DZ DO AL PATKY	KS	1,00	500,0	500,0	162,0	162,0	0,000	0,000	
42	H-40445151-1	SLOUPEK DOPRAVNI ZNACKY L 3,5M D 60MM	KS	1,00	765,0	765,0	0,0	0,0	0,008	0,008	
43	H-40445161-1	PATKA AL DOPRAVNI ZNACKY D 60MM	KS	1,00	621,0	621,0	0,0	0,0	0,003	0,003	
44	C-914001111-0	OSAZ SIL DOPR ZNAČEK NA SLOUPKY,KONZ	KS	1,00	0,0	0,0	193,0	193,0	0,231	0,231	
45	H-40445122-1	ZNACKY DOPRAVNI E INFORM OBDELNIK	KS	1,00	650,0	650,0	0,0	0,0	0,003	0,003	
46	C-918101111-0	LOZE POD OBRUB,KRAJ Z BETONU	M3	3,62	3 000,0	10 860,0	180,0	651,6	2,268	8,212	
		zvětšené lože pod přejezdovou obrubou									
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				74 191,3		41 974,6		43,986	
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
47	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	505,122	0,0	0,0	48,0	24 245,8	0,000	0,000	
48	C-979082219-0	PRÍPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM-	T	10 102,42	0,0	0,0	1,8	18 184,4	0,000	0,000	
		odvoz na skládku (recyk) centrum) do 20 km									
49	C-979084216-0	VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 5KM	T	9,149	0,0	0,0	142,0	1 299,2	0,000	0,000	
		vyb. obrub. 115,13 t									
50	C-979084219-0	PRÍPL ZKD SKM VODOR DOPR VYBOUR HMOT	T	36,596	0,0	0,0	11,8	431,8	0,000	0,000	
		odvoz na skládku (recyk) centrum) do 20 km									
51	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ŽIVICE BEZ DEHTU	T	194,096	0,0	0,0	6,0	1 164,6	0,000	0,000	
52	C-979081134-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (BETON)	T	9,149	0,0	0,0	6,0	54,9	0,000	0,000	
53	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (KAM)	T	311,025	0,0	0,0	6,0	1 866,2	0,000	0,000	
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		47 246,8		0,000	
	oddíl 99	Přesun hmot:									
54	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ŽIVICNY	T	305,554	0,0	0,0	25,0	7 638,8	0,000	0,000	
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		7 638,8		0,000	
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								717 141	

KRYCÍ LIST #4
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-101d	Název objektu: komunikace město	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 20230013a	Název stavby: Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Blatná		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	1 337 980	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	0	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	1 337 980	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	1 337 980	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	1 337 980	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	1 337 980		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 337 980 Kč	
DPH	21,0 % činí :	280 976 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		1 618 956 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #4

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
 Objekt : SO-101d - komunikace město

Cenová úroveň : 2023/I
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	130 998	0	130 998
5	Komunikace	747 214	0	747 214
8	Potrubí	131 598	0	131 598
9	Ostatní konstrukce a práce	258 736	0	258 736
96	Bourání konstrukcí	55 468	0	55 468
99	Přesun hmot	13 966	0	13 966
	HSV CELKEM	1 337 980	0	1 337 980
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		1 337 980	0	1 337 980

ROZPOČET #4

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
Objekt : SO-101d - komunikace město

Cenová úroveň : 2023/1
Datum zpracování :

SOUPIŠ PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
HSV:										
oddíl 1 Zemní práce:										
1	C-113151214-0	FREZOVANÍ ŽIVICE 500M2- TL 5CM (124,50 m * 7,0 m) + (20,0 m * 7,1 m) + (20,0 m * 7,4 m) + (20,0 m * 7,5 m) + (20,0 m * 7,2 m) + (385,3 m2 napojení MK a plocha náměstí)	M2	1 910,80	0,0	0,0	28,0	53 502,4	0,128	244,623
2	C-113151119-0	FREZOVANÍ ŽIVICE 500M2 TL 200MM odstr. konstr. podél obrub. 0,5m * (315,0 +15,7 + 9,7 + 85,6 + 24,0 + 143,1 + 120,8)	M2	356,95	0,0	0,0	78,0	27 842,1	0,360	128,515
3	C-113202111-0	VYTRHÁNÍ OBRUB Z KRAJNIKU/OBRUBN STOJ 50,1 + 9,1 = 59,20 mb	M	59,20	0,0	0,0	45,0	2 664,0	0,145	8,584
4	C-113107224-0	ODSTR. PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 40CM podkl. konstr. kom. trvale odstr. 356,95 m2	M2	356,95	0,0	0,0	63,0	22 487,9	0,560	199,892
5	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	13,72	0,0	0,0	173,0	2 373,6	0,000	0,000
6	C-162701109-0	PRIPL. ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4 odvoz zeminy do 20 km	M3	274,34	0,0	0,0	5,0	1 371,7	0,000	0,000
7	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE HLOUBENI JAM TR 4 NEZAP DO 100M3 nové ul. vpusti (9 ks x1,5 m3/kus)	M3	13,72	0,0	0,0	26,0	356,7	0,000	0,000
8	C-131301101-0	HLOUBENI JAM TR 4 NEZAP DO 100M3 nové ul. vpusti (9 ks x1,5 m3/kus)	M3	13,50	0,0	0,0	156,0	2 106,0	0,000	0,000
9	C-131301109-0	PRIPL. ZA LEPIVOST HL JAM TR 4 NEZAP HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3	M3	13,50	0,0	0,0	16,0	216,0	0,000	0,000
10	C-132301101-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3 přípojky UV (12,3 m x 1,0 m x 0,6 m)	M3	7,38	0,0	0,0	156,0	1 151,3	0,000	0,000
11	C-132301109-0	PRIPL. ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	7,38	0,0	0,0	16,0	118,1	0,000	0,000
12	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT odstr. konstr. podél obrub. 0,5m * (315,0 +15,7 + 9,7 + 85,6 + 24,0 + 143,1 + 120,8)	M2	356,95	0,0	0,0	11,0	3 926,5	0,000	0,000
13	C-184807111-0	OCHRANA STROMU BEDNENIM ZRIZENI	M2	3,00	0,0	0,0	215,0	645,0	0,008	0,025
14	C-184807112-0	OCHRANA STROMU BEDNENIM ODSTRANENI	M2	3,00	0,0	0,0	65,0	195,0	0,000	0,000
15	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY	M3	7,16	0,0	0,0	268,0	1 918,9	0,000	0,000
16	C-175101109-0	PRIPL. ZA PROHOZENI OBSYPU POTRUBI	M3	7,16	0,0	0,0	108,0	773,3	0,000	0,000
17	R-001	odstranění stávajících UV	KS	11,00	0,0	0,0	850,0	9 350,0	0,000	0,000
1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM					0,0	0,0	130 996,3	581,639		
oddíl 5 Komunikace:										
18	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM pod obruby 59,20m x 0,3m	M2	17,76	115,0	2 042,4	25,0	444,0	0,189	3,358
19	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM konstr. podél obrub	M2	356,95	215,0	76 744,3	25,0	8 923,8	0,371	132,357
20	C-564952111-0	PODKLAD Z MZK TL 15CM konstr. podél obrub	M2	356,95	205,0	73 174,8	25,0	8 923,8	0,354	126,459
21	C-573231111-0	POSTR. ŽIV SPOJ EMULZÍ DO 0,70kg/m2 živ. plochy město 696,80 m2	M2	696,80	5,0	3 484,0	16,0	11 148,8	0,001	0,495
22	C-631621118-0	PODKL. Z OBALOVANEHO KAMENIVA TL 80MM konstr. podél obrub	M2	356,95	420,0	149 919,0	60,0	21 417,0	0,193	68,991
23	C-572753111-0	VYROV. POVRCHU KRYTU ASFALT BETONEM AC	T	52,54	2 300,0	120 842,0	500,0	26 270,0	1,000	52,540
24	C-577141112-0	BET. ASF. AČO TR1 TL 5CM -3M živ. plochy město 696,80 m2	M2	696,80	290,0	202 072,0	60,0	41 808,0	0,130	90,347
5 KOMUNIKACE CELKEM					628 278,4	118 935,3	474,547			
oddíl 8 Potrubí:										
25	C-895941111-0	ZRIZ. VPUSTI ULICNI BETON UV-50 NORMAL	KS	9,00	100,0	900,0	3 400,0	30 600,0	0,341	3,088
26	H-59223268-1	VPUST ULIC LS21 DNO- 2a 450/300	KS	9,00	331,0	2 979,0	0,0	0,0	0,069	0,621
27	H-59223278-1	VPUST ULIC LS21 SIFON-ODT 3z DN 150 PVC	SADA	9,00	1 476,0	13 284,0	0,0	0,0	0,175	1,575
28	H-55242757-1	MRIZ VTKO OBRUB C250 SIKMA	KS	5,00	11 942,0	59 710,0	0,0	0,0	0,039	0,193
29	H-59223862-1	VPUST DESTOVA SKRUZ TBV 45B	KS	9,00	284,0	2 556,0	0,0	0,0	0,055	0,495
30	H-59223263-1	VPUST ULIC LS21 PRSTENEC 10a 450/60	KS	9,00	189,0	1 701,0	0,0	0,0	0,023	0,207
31	H-59223848-1	RAM S MRIZI 500/500 D400 KOMPLET	KS	4,00	3 541,0	14 164,0	0,0	0,0	0,050	0,200
32	C-871325201-0	MTZ POTR. KANAL PVC SYSTEM KG DN 160	M	12,30	0,0	0,0	126,0	1 549,8	0,000	0,000
33	H-28611332-1	ROURY PVC KANAL HRDL. KGEM SN 8 DN 160	M	12,55	331,0	4 154,1	0,0	0,0	0,003	0,034
8 POTRUBÍ CELKEM					99 448,1	32 149,8	6,392			
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
34	C-916661111-0	OSAZ. KRAJNIK SIL +OPERA DO LOZE Z BET	M	384,80	100,0	38 480,0	157,0	60 413,6	0,109	41,859
35	H-59218093-1	KRAJNÍKY 25x12,5x10CM PRIR	M	392,496	87,0	34 147,2	0,0	0,0	0,028	11,037
36	C-916563211-0	OSAZ. OBRUB SIL. BET. +OPERA DO BET. STOJ	M	59,20	100,0	5 920,0	280,0	16 576,0	0,192	11,363
37	H-59217021-1	OBRUBNÍKY SILNIC ABO 15-25 PRIR	M	60,38	152,0	9 177,8	0,0	0,0	0,083	5,012
38	C-915791111-0	PREDZNACENI DEL. ČARY VODICI PROUZKY	M	643,50	2,0	1 287,0	1,0	643,5	0,000	0,002
39	C-915711111-0	VODOR. ZNAC. STRIK DEL. ČARY S 12CM BILE	M	430,90	44,0	18 959,6	10,0	4 309,0	0,000	0,039
40	C-915719111-0	PRIPL. REFLEX. UP. BALOTIN DELICI ČARY	M	430,90	0,5	215,5	1,0	430,9	0,000	0,017
41	C-915712111-0	VODOR. ZNAC. STRIK VOD. PRUH S 25CM BILE	M	212,60	44,0	9 354,4	10,0	2 126,0	0,000	0,037
42	C-915719211-0	PRIPL. REFLEX. UP. BALOTIN VOD. PR. 25CM	M	212,60	0,5	106,3	1,0	212,6	0,000	0,017
43	C-915791112-0	PREDZNACENI STOPČARY, ZEBRY, NAPISY	M2	42,00	20,0	840,0	4,0	168,0	0,000	0,000
44	C-915721111-0	VODOR. ZNACKY STRIK BARVOU PLOSNE BILE	M2	42,00	180,0	7 560,0	12,0	504,0	0,001	0,028
45	C-915729111-0	PRIPL. STRIK ZA REFLEX. UPRAVU BALOTINA	M2	42,00	0,5	21,0	1,0	42,0	0,000	0,013
46	C-91451112-0	MONT. SLOUPKY PRO DZ DO AL. PATKY	KS	8,00	500,0	4 000,0	162,0	1 296,0	0,000	0,000
47	H-40445151-1	SLOUPEK DOPRAVNÍ ZNACKY L 3,5M D 60MM	KS	8,00	765,0	6 120,0	0,0	0,0	0,008	0,064
48	H-40445161-1	PATKA AL. DOPRAVNÍ ZNACKY D 60MM	KS	8,00	621,0	4 968,0	0,0	0,0	0,003	0,024
49	C-914001111-0	OSAZ. SIL. DOPR. ZNACEK NA SLOUPKY, KONZ.	KS	12,00	0,0	0,0	193,0	2 316,0	0,231	2,777
50	C-914002813-0	MTZ. VELKOROZMER. ZNACEK TAB. 150x100CM	KS	1,00	0,0	0,0	772,0	772,0	1,161	1,161
51	H-40445105-1	ZNACKY DOPRAVNÍ B. ZAKAZOVE. KRUIH. BEZNY	KS	2,00	1 004,0	2 008,0	0,0	0,0	0,004	0,008
52	H-40445111-1	ZNACKY DOPRAVNÍ P. PREDNOST. 3UHELNÍK	KS	1,00	886,0	886,0	0,0	0,0	0,004	0,004
53	H-40445128-1	ZNACKY DOPRAVNÍ E. INFORM. CTVEREK	KS	5,00	768,0	3 840,0	0,0	0,0	0,003	0,015
54	H-40445120-1	ZNACKY DOPRAVNÍ E. INFORM. OBDELNIK - DODAT.	KS	4,00	650,0	2 600,0	0,0	0,0	0,002	0,006
55	H-40445126-1	ZNACKY DOPRAVNÍ E. INFORM. OBDELNIK 150x100	KS	1,00	3 128,0	3 128,0	0,0	0,0	0,011	0,011
56	C-899431111-0	VYSK. UPRAVA VPUSTI 20CM ZVYS. SOUNPETE	KS	8,00	160,0	1 280,0	800,0	6 400,0	0,314	2,511
57	C-899331111-0	VYSK. UPRAVA VPUSTI 20CM ZVYS. POKLOPU	KS	4,00	200,0	800,0	1 707,0	6 828,0	0,426	1,706
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM					155 698,7	103 037,6	77,711			
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
58	C-966006211-0	ODSTRAN. SVISL. DOPR. ZNACEK SE SLOUPKEM	KS	7,00	0,0	0,0	214,0	1 498,0	0,010	0,070
59	C-979082213-0	VODOR. DOPRAVA. SUTI. SUCHO. 1KM	T	581,630	0,0	0,0	48,0	27 918,3	0,000	0,000
60	C-979082219-0	PRIPL. ZKD 1KM DOPR. SUTI. SUCHO. 1KM- odvoz na skládku (recyk. centrum) do 20 km	T	11 632,60	0,0	0,0	1,8	20 938,7	0,000	0,000
61	C-979084216-0	VODOR. DOPRAVA. VYBOUR. HMOT. SUCHO. 5KM	T	8,58	0,0	0,0	142,0	1 218,4	0,000	0,000
62	C-979084219-0	PRIPL. ZKD 5KM VODOR. DOPR. VYBOUR. HMOT odvoz na skládku (recyk. centrum) do 20 km	T	34,32	0,0	0,0	11,8	405,0	0,000	0,000
63	C-979081136-0	SKLADKOVNE. ASFALT. A ŽIVICE. BEZ. DEHTU	T	373,14	0,0	0,0	6,0	2 238,8	0,000	0,000
64	C-979081134-0	SKLADKOVNE. TRIDENA. SUT. (BETON)	T	8,58	0,0	0,0	6,0	51,5	0,000	0,000
65	C-979081131-0	SKLADKOVNE. TRIDENA. SUT. (KAM)	T	199,91	0,0	0,0	6,0	1 199,5	0,000	0,000
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM					0,0	0,0	55 468,1	0,070		
oddíl 99 Přesun hmot:										
66	C-998225111-0	PŘESUN. HMOT. POZEM. KOMUN. KRYT. ŽIVICNY	T	558,650	0,0	0,0	25,0	13 966,2	0,000	0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM					0,0	0,0	13 966,2	0,000		
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									1 337 980	

KRYCÍ LIST #5
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-101e	Název objektu: ostatní komunikace a plochy	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 20230013a	Název stavby: Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Blatná		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	137 838	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	0	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	137 838	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	137 838	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	137 838	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	137 838		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	137 838 Kč	
DPH	21,0 % činí :	28 946 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		166 785 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #5

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
 Objekt : SO-101e - ostatní komunikace a plochy

Cenová úroveň : 2023/I
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	25 912	0	25 912
5	Komunikace	72 997	0	72 997
9	Ostatní konstrukce a práce	30 758	0	30 758
96	Bourání konstrukcí	6 552	0	6 552
99	Přesun hmot	1 620	0	1 620
	HSV CELKEM	137 838	0	137 838
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		137 838	0	137 838

ROZPOČET #5

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
Objekt : SO-101e - ostatní komunikace a plochy

Cenová úroveň : 2023/1
Datum zpracování :

SOUPIŠ PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-113151119-0	FREZOVANÍ ZÍVICE 500M2 TL 200MM Trvale odstraňované konstr. s živ. povrchem - plocha pod kontejnery 38,26 m2 +krátkodobé stání NA 34,80 m2 = 73,06m2	M2	73,06	0,0	0,0	78,0	5 698,7	0,360	26,304	
2	C-113202111-0	VYTRHÁNÍ OBRUB Z KRAJNIKU/OBRUBN STOJ	M	12,40	0,0	0,0	45,0	558,0	0,145	1,798	
3	C-113107224-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 40CM	M2	73,06	0,0	0,0	63,0	4 602,8	0,560	40,914	
4	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3 plocha pro kontejnery dlažba (38,26 m2 x 0,25 m) + obrubníky záhon (9,2 mb x 0,25 m x 0,25 m) + dlažba bet. pořížděná (34,8 m2 x 0,47m) + obrubníky (33,92 m x 0,3 x 0,47)	M3	31,29	0,0	0,0	140,0	4 380,6	0,000	0,000	
5	C-122301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	31,29	0,0	0,0	12,0	375,5	0,000	0,000	
6	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	31,29	0,0	0,0	173,0	5 413,2	0,000	0,000	
7	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4 odvoz zeminy do 20 km	M3	625,85	0,0	0,0	5,0	3 129,3	0,000	0,000	
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	31,29	0,0	0,0	26,0	813,5	0,000	0,000	
9	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT plocha pro kontejnery dlažba (38,26 m2) + obrubníky záhon (9,2 mb x 0,25 m) + dlažba bet. pořížděná (34,8 m2) + obrubníky (33,92 m x 0,3)	M2	85,54	0,0	0,0	11,0	940,9	0,000	0,000	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		25 912,4		69,016	
	oddíl 5	Komunikace:									
10	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM pod obruby (záhon 9,2m x 0,25m) + (sil. 33,92m x 0,3m)	M2	12,48	115,0	1 435,2	25,0	312,0	0,189	2,360	
11	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM plocha pod kontejnery 38,26 m2 +krátkodobé stání NA 34,80 m2 = 73,06m2	M2	73,06	155,0	11 324,3	25,0	1 826,5	0,280	20,452	
12	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM konstr. poj. dlažby krátkodobé stání NA 34,80 m2	M2	34,80	215,0	7 482,0	25,0	870,0	0,371	12,904	
13	C-596211113-0	KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 300M2-	M2	38,26	10,0	382,6	360,0	13 773,6	0,070	2,678	
14	H-59246052-1	DLAZ BETON 200/100/80 PRIROD	M2	39,03	272,0	10 616,2	0,0	0,0	0,136	5,308	
15	C-596212213-0	KLAD DLAZ BET KOM ZAMK 8CM A 300M2-	M2	34,80	10,0	348,0	370,0	12 876,0	0,071	2,474	
16	H-59246054-1	DLAZ BETON 200/100/80 PRIROD	M2	35,50	331,0	11 750,5	0,0	0,0	0,183	6,497	
		5 KOMUNIKACE CELKEM				43 338,8		29 658,1		52,673	
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
17	C-916563211-0	OSAZ OBRUB SIL BET +OPERA DO BET STOJ	M	35,50	100,0	3 550,0	280,0	9 940,0	0,192	6,814	
18	H-59217021-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRIR	M	18,46	152,0	2 805,9	0,0	0,0	0,083	1,532	
19	H-59217061-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-15 NAJEZD PRI	M	16,22	130,0	2 108,6	0,0	0,0	0,053	0,860	
20	H-59217055-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 R1 OBL PRIR	KS	2,04	678,0	1 383,1	0,0	0,0	0,058	0,118	
21	H-59217051-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 R3 OBL PRIR	KS	5,88	733,0	4 310,0	0,0	0,0	0,065	0,382	
22	C-916561111-0	OSAZ OBRUB ZAHON +OPERA DO LOZE Z BET	M	9,20	100,0	920,0	240,0	2 208,0	0,105	0,984	
23	H-59217094-1	OBRUBNIK PARK ABO 5-20 500x50x200 PRIR	KS	18,77	95,0	1 783,2	0,0	0,0	0,011	0,197	
24	C-918101111-0	LOZE POD OBRUB, KRAJ Z BETONU zvětšené lože pod přejezdovou obrubou	M3	0,55	3 000,0	1 650,0	180,0	99,0	2,268	1,248	
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				18 510,8		12 247,0		12,116	
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
25	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	69,013	0,0	0,0	48,0	3 312,6	0,000	0,000	
26	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- odvoz na skládku (recyk. centrum) do 20 km	T	1 380,20	0,0	0,0	1,8	2 484,4	0,000	0,000	
27	C-979084216-0	VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 5KM vyb. obrub. 115,13 t	T	1,80	0,0	0,0	142,0	255,6	0,000	0,000	
28	C-979084219-0	PRIPL ZKD 5KM VODOR DOPR VYBOUR HMOT odvoz na skládku (recyk. centrum) do 20 km	T	7,20	0,0	0,0	11,8	85,0	0,000	0,000	
29	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	26,30	0,0	0,0	6,0	157,8	0,000	0,000	
30	C-979081134-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (BETON)	T	1,80	0,0	0,0	6,0	10,8	0,000	0,000	
31	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (KAM)	T	40,91	0,0	0,0	6,0	245,5	0,000	0,000	
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		6 551,6		0,000	
	oddíl 99	Přesun hmot:									
32	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	64,788	0,0	0,0	25,0	1 619,7	0,000	0,000	
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		1 619,7		0,000	
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								137 838	

KRYCÍ LIST #6
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-101f	Název objektu: zeleň	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 20230013a	Název stavby: Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Blatná		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	23 966	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	0	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	23 966	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	23 966	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	23 966	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	23 966		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	23 966 Kč	
DPH	21,0 % činí :	5 033 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		28 998 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #6

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
Objekt : SO-101f - zeleň

Cenová úroveň : 2023/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	23 966	0	23 966
	HSV CELKEM	23 966	0	23 966
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		23 966	0	23 966

ROZPOČET #6

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
 Objekt : SO-101f - zeleň

Cenová úroveň : 2023/1
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-181301101-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 10CM	M2	174,55	0,0	0,0	36,0	6 283,8	0,000	0,000	
2	H-10364200-1	ORNICE PRO TERENNI UPR 1,4 t/m3 VL/M3 nákup cybějící ornice pro sadové úpravy	M3	34,91	360,0	12 567,6	0,0	0,0	1,400	48,874	
3	C-180402111-0	ZALOŽ TRAVNIKU VYSEV PARK V ROVINE	M2	174,55	0,0	0,0	26,0	4 538,3	0,000	0,000	
4	H-00577461-1	SMES TRAVNI PARKOVA I BEZ ZATEZ 25kg	KG	3,84	150,0	576,0	0,0	0,0	0,001	0,004	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				13 143,6		10 822,1		48,878	
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :										23 966	

KRYCÍ LIST #7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-102	Název objektu: komunikace SÚS	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 20230013a	Název stavby: Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Blatná		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	767 773	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	0	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	767 773	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	767 773	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	767 773	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	767 773		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	767 773 Kč	
DPH	21,0 % činí :	161 232 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		929 006 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #7

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
 Objekt : SO-102 - komunikace SÚS

Cenová úroveň : 2023/I
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
5	Komunikace	730 828	0	730 828
9	Ostatní konstrukce a práce	30 690	0	30 690
99	Přesun hmot	6 255	0	6 255
	HSV CELKEM	767 773	0	767 773
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		767 773	0	767 773

ROZPOČET #7

Stavba : 20230013a - Biatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
Objekt : SO-102 - komunikace SÚS

Cenová úroveň : 2023/I
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
		oddíl 5 Komunikace:								
1	C-573231111-0	POSTR ŽIV SPOJ EMULZI 0,50-0,70kg/m2	M2	1 214,00	5,0	6 070,0	16,0	19 424,0	0,001	0,862
2	C-573231111-0	POSTR ŽIV SPOJ EMULZI 0,50-0,70kg/m2	M2	1 214,00	5,0	6 070,0	16,0	19 424,0	0,001	0,862
3	C-572753111-0	VYROV POVRCHU KRYTU ASFALT BETONEM AC	T	91,05	2 300,0	209 415,0	500,0	45 525,0	1,000	91,050
4	C-577141112-0	BET ASF ACO TR1 TL 5CM -3M	M2	1 214,00	290,0	352 060,0	60,0	72 840,0	0,130	157,407
		5 KOMUNIKACE CELKEM				573 615,0		157 213,0		250,181
		oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:								
5	C-938908411-R1	OCISTENÍ POVRCHU VOZOVEK ZAMETENIM	M2	1 214,00	0,0	0,0	6,0	7 284,0	0,000	0,013
6	C-919731121-0	ZAROVNANI STYCNĚ PL ŽIVICNE TL 5CM napojení na stav živ. komunikace 7,0 m + 16,0 m + 14,30 m + 15,40 m 6,90 m	M	59,60	0,0	0,0	34,0	2 026,4	0,000	0,000
7	C-919723211-0	ZALITI SPAR REZAN PODEL ZA STUD S 9MM podélná spára 214,50 m + napojení na stáv živ. kom. 59,60 m	M	274,10	60,0	16 446,0	18,0	4 933,8	0,000	0,004
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				16 446,0		14 244,2		0,017
		oddíl 99 Přesun hmot:								
8	C-998225111-0	PŘESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ŽIVICNY	T	250,198	0,0	0,0	25,0	6 254,9	0,000	0,000
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		6 254,9		0,000
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								767 773

KRYCÍ LIST #8

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-401	Název objektu: Veřejné osvětlení	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 20230013a	Název stavby: Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Blatná		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	481 010	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	14 716	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	147 316	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	348 410	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	495 726	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	495 726	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	495 726		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	495 726 Kč	
DPH	21,0 % činí :	104 102 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		599 828 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #8

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
 Objekt : SO-401 - Veřejné osvětlení

Cenová úroveň : 2023/I
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	132 600	14 716	147 316
	HSV CELKEM	132 600	14 716	147 316
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	230 962	0	230 962
M46	Zemní práce prováděné při externích montážích	117 448	0	117 448
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	348 410	0	348 410
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	481 010	14 716	495 726

ROZPOČET #8

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
Objekt : SO-401 - Veřejné osvětlení

Cenová úroveň : 2023/1
Datum zpracování :

SOUPIŠ PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					6.	7.	8.	9.			
1.	2.	3.	4.	5.					10.	11.	
		HSV:									
		Zemní práce:									
1	C-141721411-0	PROTLAC TRUB ZEMNI KRTEK HORN 4 DN50	M	26,00	0,0	0,0	2 550,0	66 300,0	0,000	0,000	
2	H-34571351-1	CHRANICKA 2PLAST KOPOFLEX KF 09050	M	26,00	283,0	7 358,0	0,0	0,0	0,000	0,005	
3	C-141721421-0	PROTLAC TRUB ZEMNI KRTEK HORN 4 DN63	M	26,00	0,0	0,0	2 550,0	66 300,0	0,000	0,000	
4	H-34571352-1	CHRANICKA 2PLAST KOPOFLEX KF 09063	M	26,00	283,0	7 358,0	0,0	0,0	0,000	0,009	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				14 716,0		132 600,0		0,014	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.					10.	11.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
		oddíl M21 Montáže silnoproud:								
5	H-31672225-1	STOZAR VO SADOVY 3STUPN K V 5M	KS	6,00	13 470,0	80 820,0	1 000,0	6 000,0	0,043	0,258
6	M-210204202-0	ELEKTROVYBROJ STOZARU 2 OKRUHY	KS	6,00	1 500,0	9 000,0	642,0	3 852,0	0,000	0,000
7	M-210204104-0	VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN PRES 35kg	KS	6,00	0,0	0,0	970,0	5 820,0	0,000	0,000
8	H-31677060-1	VYLOZNIK KE STOZARU VO 1-1500	KS	6,00	2 550,0	15 300,0	0,0	0,0	0,020	0,120
9	M-210204121-0	PATICE STOZAR LITIN-SAD STOZARY	KS	6,00	1 000,0	6 000,0	428,0	2 568,0	0,000	0,000
10	M-210202111-0	MTZ SVIT VO NA VYLOZ	KS	6,00	0,0	0,0	663,0	3 978,0	0,000	0,000
11	H-34844651-1	SVITIDLO VENK SLOUP LED VO AL KORPUS OPT PRO PRECHODY	KS	6,00	8 371,0	50 226,0	0,0	0,0	0,009	0,054
12	M-210810173-0	KABEL SIL CYKYD 750V 4x10 VOLNE	M	91,60	0,0	0,0	57,0	5 221,2	0,000	0,000
13	H-34111076-1	KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 4x10mm2	M	91,60	172,0	15 755,2	0,0	0,0	0,001	0,059
14	M-210220022-0	VEDENI UZEM FeZn D 8,10 MM V ZEMI	M	91,60	0,0	0,0	98,0	8 976,8	0,000	0,000
15	H-35443340-1	FEZN DRAT D 8 MM (0,40 kg/m)	KG	36,64	85,0	3 114,4	0,0	0,0	0,001	0,037
16	H-650146117-1	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 10 mm2	KS	5,00	0,0	0,0	1 388,0	6 940,0	0,000	0,000
17	H-35435422	SPOJKA KAB ZALEV 4x10	KS	5,00	1 478,0	7 390,0	0,0	0,0	0,000	0,002
		M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				187 605,6		43 356,0		0,529
		oddíl M46 Zemní práce prováděné při externích montážích:								
18	M-460050714-0	JAMA STOZ VO VYK STROJNE DO 2m3 ZEM 4	M3	6,00	0,0	0,0	2 683,0	16 098,0	0,000	0,000
19	M-460080001-0	BETONOVY ZAKLAD DO ZEMINY	M3	5,40	2 489,0	13 440,6	1 000,0	5 400,0	0,000	0,000
20	M-460100001-0	STOZ POUZDRO VO MIMO OSU 250x 800	KS	6,00	1 000,0	6 000,0	1 030,0	6 180,0	0,000	0,000
21	M-460200434-0	KABEL RYHY S 55 HL 80cm ZEMINA TR 4	M	29,70	0,0	0,0	1 000,0	29 700,0	0,000	0,000
22	M-460560434-0	ZAHOZ RYHY S 55cm HL 80cm ZEM TR 4	M	29,70	0,0	0,0	776,0	23 047,2	0,000	0,000
23	M-460420022-0	ZRIZ KAB LOZE BEZ ZAKR 65/10 CM PIS	M	29,70	200,0	5 940,0	392,0	11 642,4	0,000	0,000
		M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM				25 380,6		92 067,6		0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :										495 726
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

KRYCÍ LIST #9

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: VRN	Název objektu: Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 20230013a	Název stavby: Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Blatná		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	208 970	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	0	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	208 970	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	208 970	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	208 970	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	208 970		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	208 970 Kč	
DPH	21,0 % činí :	43 884 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		252 854 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #9

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
Objekt : VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Cenová úroveň : 2023/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
9	Ostatní konstrukce a práce	208 970	0	208 970
	HSV CELKEM	208 970	0	208 970
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	208 970	0	208 970

ROZPOČET #9

Stavba : 20230013a - Blatná - Kalinovo nám. a Tyršova ul.
 Objekt : VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Cenová úroveň : 2023/1
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
1	R-001	vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	5,00	1 200,0	6 000,0		0,0	0,000	0,000	
2	R-002	geodetické práce před zahájením prací	kpl	1,00	21 000,0	21 000,0		0,0	0,000	0,000	
3	R-003	geodetické práce v průběhu prací	kpl	1,00	16 000,0	16 000,0		0,0	0,000	0,000	
4	R-004	geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	37 970,0	37 970,0		0,0	0,000	0,000	
5	R-005	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	5 000,0	5 000,0		0,0	0,000	0,000	
6	R-006	zařízení staveniště	kpl	1,00	12 000,0	12 000,0		0,0	0,000	0,000	
7	R-007	geometrický plán	kpl	1,00	12 000,0	12 000,0		0,0	0,000	0,000	
8	R-008	DIO	kpl	1,00	99 000,0			0,0	0,000	0,000	
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				208 970,0		0,0		0,000	
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								208 970	