

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail tomas.urban@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X0227FRH

OBJEDNÁVKA č. 0028/OPRI/23

Odběratel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Adresa: nám. 14. října č. 4
150 22 Praha 5

IČO: 00063631

DIČ: CZ 00063631

Plátce DPH

Bankovní spojení: ČS/0800

Číslo účtu: 27-2000857329

Tel.: 234 378 111, 257 000 111

E-mail: podatelna@praha5.cz

Dodavatel: KOOA s.r.o

Adresa: Píseckého 334/19
15000 Praha

IČO: 03169481

DIČ: CZ03169481

Zápis v rejstříku:

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu: 295277612

Tel.: 777 077 820

Fax:

E-mail: ondrej@kooa.cz

Objednáváme u Vás:

MŠ Naskové - změna stávajícího DUR areálu Tellus

Předmětem objednávky je zpracování změny stávajícího DUR areálu Tellus na akci MŠ Naskové – Beníškové. Cenová rekapitulace: Projekt změna DUR – 98 000 Kč. Koordinace – 55 000 Kč. Řešení dopravy v klidu 42 000 Kč. Přeložky VN, NN – 45 000 Kč. Přeložky Cetin – 12 000 Kč a Inženýring – 36 000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Projekt bude předán ve 6 vyhotovení + 1x v elektronické podobě.

Předpokládaná cena je 288 000,00

348 480,00

Kč bez DPH, tj.

Kč včetně DPH.

Platební podmínky:

Převodem. Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání:

Do 10 týdnů od vystavení objednávky

Místo dodání:

Praha

Datum vystavení:

24.7.2023

Vystavil: Urban Tomáš DiS.

podpis:

Kontroloval: Vondráček Milan Bc.

podpis:

Souhlasí: Ing. Arch. Radek Janoušek
Místostarosta MČ Praha 5

datum a podpis:

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

starosta

Přijímá:

Ing. Arch. Ondřej Kopečný
jednatel datum a podpis:

28/7/23

26-07-2023



10.06.2023

CENOVÁ NABÍDKA ARCHITEKTONICKÝCH PRACÍ

DOKUMENTACE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V PŘEDPROSTORU NOVOSTAVBY MŠ BENÍŠKOVÁ, OBJEKT NASKOVÉ, PRAHA 5 – KOŠÍŘE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Bc. Milan Vondráček

Vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Náměstí 14. října 1381/4, 150 00

Praha 5

KOOA s.r.o.

Piseckého 19/325, 150 00, Praha 5 – Košíře,

ičo: 031 69 481

bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha - Lidická 43, Praha 5, 150 00, č.ú. 295 277 612 / 0300

Atelier: U Průhonu 16/477, 170 00, Praha 7

Ing.arch. Ondřej Kopečný, 777.077 820, ondrej@kooa.cz

Výchozí předpoklady:

Pro navrhovaný projekt novostavby MŠ Naskové je nutné provést změnu stávajícího DUR areálu Tellus:

Cenová rekapitulace:

• Projekt změna DUR	98.000,- Kč
• Koordinace	55.000,- Kč
• Řešení dopravy v klidu	42.000,- Kč
• Přeložky VN, NN	45.000,- Kč
• Přeložky Cetin	12.000,- Kč
• Inženýring	36.000,-Kč
Celkem	288.000,-Kč

K cenám bude připočteno DPH dle platných předpisů