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Číslo položky
	

Název položky
	

Specifikace položky
	

Forma výstupu
	
Sazba kč/h
	

Počet hodin
	Předpokláaný součet za položku
	

Součet za etapu
	

předpokládané období pro realizaci prací

	1
	Úprava grafického konceptu pro ÚAP 2024
	· vytvoření loga ÚAP 2024
· návrh adaptace stávajího grafického konceptu ÚAP 2020 na ÚAP 2024 (a dál)
· návrh úpravy práce s písmem
· návrh úpravy barevnosti a jejího použití
· návrh úpravy grafických elementů a následná práce s nimi
	_logo: RGB CMYK vektorové i rastrové výstupy
_zbývající: PDF základního grafického manuálu
	800,00 Kč
	20
	16 000,00 Kč
	
	— 3Q/2023
— logo UAP (06/2023)
— termín položky =  1.10.2023

	2
	Příprava layoutů knih ÚAP 2024
	· návrh úpravy layoutů pro UAP 2024
· spolupráce na úpravě indesign šablon s mapováním stylů
	_PDF vzoru layoutu
_Indd nastavení (spolupráce)
	800,00 Kč
	10
	8 000,00 Kč
	
	— 3Q/2023
· návrh úpravy hotov do 13.10.2023
— příprava layoutů: 16.10.-3.11.2023
· termín položky =  30.11.2023

	3
	Grafická úprava figur
	– zpracování diagramů dle podkladů od IPR (cca 10 diagramů)
	_diagramy ve formátu
illustrator
	800,00 Kč
	10
	8 000,00 Kč
	
	— 09-10/2023
— termín položky = 31.10.2023

	4
	Vytvoření obálky
	· vytvoření úpravy obálky a předsádky pro dokumentaci ÚAP obce
· vytvoření úpravy obálky a předsádky pro dokumentaci ÚAP kraje
	_soubory obálek a předsádek v
PDF (vektor)
	800,00 Kč
	20
	16 000,00 Kč
	
	— termín položky =  20.11.2023

	5
	Rozvržení výkresů
	· úprava grafického návrhu výkresů UAP obce
· úprava grafického návrhu výkresů UAP kraje
· konzultace a kontrola sazby výkresů
	_pdf s komentářem
	800,00 Kč
	10
	8 000,00 Kč
	
	—úprava šablony: co nejdříve: 07/2023
— kontrola výkresů: 16.10.-1.12.2023
— termín položky =  31.12.2023

	6
	Grafický návrh úpravy Portálu ÚAP
	· grafický návrh úpravy home page a menu pro ÚAP 2024
· grafický návrh úpravy article pages pro ÚAP 2024
· grafický návrh úpravy stránek vyhledávání pro ÚAP 2024
· grafický návrh úpravy stránky instruktážních videí pro ÚAP 2024
· grafický návrh úpravy Atlasu ÚAP pro ÚAP 2024
· grafický návrh úpravy Katalogu jevů pro ÚAP 2024
· grafický návrh úpravy Katalogu indikátorů a metrik pro ÚAP 2024
· grafický návrh úpravy Katalogu městských částí pro ÚAP 2024
· kontrola zpracovaných úprav v rámci testování
	_adobe xd
	800,00 Kč
	20
	16 000,00 Kč
	104 000,00 Kč
	— 4Q/2023
· musí být hotovo do konce roku 2023
· termín položky =  31.12.2023

	7
	Grafický návrh nových součástí Portálu
ÚAP: Prognóza obyvatel a veřejné vybavenosti (POV)
	· návrh loga aplikace POV
· grafický návrh aplikace dashboardu POV pro jednotlivé aspekty veřejné vybavenosti
· grafický návrh stránky rozcestníku POV
· spolupráce při vývoji dashboardu
· kontrola zpracované aplikace v rámci testování
	_adobe xd
_logo: RGB CMYK vektorové i rastrové výstupy
	800,00 Kč
	25
	20 000,00 Kč
	
	— 07-08/2023
— kontrola: 09/2023

	8
	Anglická verze Portálu ÚAP
	· grafický návrh přepínání mezi českou a anglickou verzí pro vybrané aplikace
Portálu ÚAP
· grafický návrh anglické verze stránek Portálu ÚAP v angličtině
	_adobe xd
	800,00 Kč
	15
	12 000,00 Kč
	
	— 3Q+4Q/2023
— termín položky =  31.12.2023

	9
	Grafický dohled nad sazbou knih
	· v průběhu všech sazeb
· konzultace barevnosti všech figur, layoutu knih
· dohled nad správným používáním grafického manuálu
	_okomentované pdf
	800,00 Kč
	25
	20 000,00 Kč
	
	— kontrola figur: 16.10.-1.12.2023
— kontrola sazby knih: 11.12.2023-2.2.2024
— kontrola finální sazby knih: 26.-30.8.2024

	10
	Koncepce tištěného výstupu
	· návrh sady tištěného výstupu pro UAP obce
· návrh tištěného výstupu pro UAP kraje
	_pdf prezentace návrhu
_maketa výstupu 2x
	800,00 Kč
	40
	32 000,00 Kč
	
	— 2Q/2024

	11
	Podklady pro tisk
	– kontrola tiskových souborů a spolupráce s tiskárnou
	_předání  kontrololy
	800,00 Kč
	10
	8 000,00 Kč
	
	— předtisková příprava: 4Q/2024
—podklady předané tiskárně: 20.12.2024
—termín tisku: 01-03/2025

	12
	Grafický návrh nových součástí Portálu
ÚAP: Katalog lokalit
	· grafický návrh aplikace Katalog lokalit dle předaného wireframe
· kontrola zpracované aplikace v rámci testování
	_adobe xd
	800,00 Kč
	15
	12 000,00 Kč
	84 000,00 Kč
	— návrh: 11+12/2023
— kontrola: 04+05/2024

	13
	Návrh úpravy symbolizace dat
	· grafický návrh změny barev v rámci vybraných figur tištěné dokumentace (cca 30 figur)
· grafický návrh změny barev v rámci figur na Portálu ÚAP v Atlasu ÚAP
· návrh nových ikon symbolů pro vybrané datové vrstvy (cca 5 datových vrstev)
	_pdf se škálami
_ikony: ai
	800,00 Kč
	15
	12 000,00 Kč
	
	— 12/2023-02/2024

	14
	Spolupráce na propagaci
	· Plakát k propagaci ÚAP
· Plakát k propagaci Portálu ÚAP
	_pdf
	800,00 Kč
	25
	20 000,00 Kč
	
	— 4Q/2023

	
	
	
	
	
	
	
	60 000,00 Kč
	

	15
	Konzultační  činnost
	
	
	800,00 Kč
	50
	40 000,00 Kč
	
	— v průběhu celého projektu do vytištění (03/2025)

	
	Celkem
	
	
	
	310
	248 000,00 Kč
	
	


