

SMLOUVA O DÍLO Č. 4

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva

č. smlouvy: 307/23

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

AVE Services s.r.o.

se sídlem **Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10**

IČ: **64831213**, DIČ: **CZ64831213**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 130758**

bank. spojení: **ČSOB**, č. účtu: **117556053/0300**

jehož jménem jedná: **Bc. David Odvárka, Ing. Tomáš Kučara - jednatelé**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. David Vojíš

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Petr Ženíšek

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

2255	Anděl	A1-02-D			SOP
310	Hradčanská	A2-02-D	A2-02-D		zábradlí
2752	Náměstí Míru	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	SOP, sloup 2 +100
1756 DIGI	Jiráskovo náměstí	A1-02-D8			digitalizace
775	Obchodní centrum Hostivař	A1-02			sloup 2 +100
1214	Višňová	A1-02			plyn, sloup 1 +100
2760	Vinohradská tržnice	A1-02-D			SOP, sloup 1 +100
440	Háje	A1-02			
461	Hloubětín	A1-02-D8			sloup 2 +100
2901	Podkovářská	A2-03			SOP
1682	Motol	A7-02	A7-02		
971	Florenc	A1-02-D			
1167	Klárův ústav	A1-02			sloup 2 +200
1802	Divadlo na Fidlovačce	A1-02			SOP, plyn
774	Obchodní centrum Hostivař	A7-02			chytrý označnick
619	Strossmayerovo náměstí	A2-01-D			SOP, plyn
1038	Ládví	A1-02-D			SOP-P
2149	Nový Slivenec	A1-02			
978	Karlínské náměstí	A1-02-D			SOP, plyn
792	Nad Košíkem	A1-02			plyn, sloup 1 +100
2224	Švandovo divadlo	A1-02-D			označnick
2821	Nádraží Veleslavín	A1-02			sloup 1 +200
1351	Bulovka	A1-02			sloup 1 +100

744 PŘ	Přeštická				přípojka
898 PŘ	Přeštická				přípojka
608	Letenské náměstí	A1-02-D			
2183	Kavalírka				demont 1/2 přístřešku
539	Poliklinika Barrandov	A1-02-D			
2294	Nemocnice Na Františku	A1-04			
2910	Špitálská	A1-04			zábradlí
2444	Michelangelova	A1-02-D			
2978	Choceradská	A1-04			sloup 1 +200
117	Malovanka	A1-02-D			sloup 1 +200
1768	Moráň	A2-02-D			SOP
2571	Trojská	A1-04			sloup 2 +200
3077	Olšanské náměstí	A1-02-D			SOP, sloup 2 +200
323	Dejvická	A2-02-D			zábradlí, sloup 1 +200, sloup 2 +100
618	Strossmayerovo náměstí	A1-02-D8			chytrý označnick, sloup 1 +200
1199	Tempo	A1-02	A1-02		
829	Spojovací	A1-02-D			sloup 1 +100
2341	Amforová	A1-02			
2489	Střížkov	A2-01-D			SOP-P
1405	Balabenka				zábradlí
2740	I.P. Pavlova	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	sloup 1 +100, 2x koš
2741	I.P. Pavlova	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	sloup 2 +100, 2x koš
155	Vypich	A1-02			sloup 2 +100
765	Nádraží Hostivař	A1-02-D			
482	Nademlejská	A1-02-D			
2157	Slivenec	A1-02	A1-02		
1782	Výtoň	A1-02-D	A1-02-D		chytrý označnick
2253	Anděl	A2-01-D			
740	Hostivařské náměstí	A1-02			
1713	Škola Nebušice	A1-02			
851	Chodovec	A1-02			sloup 1 +100
1746	Vodičkova	A1-02-D8			SOP, plyn
2225	Švandovo divadlo	A1-02-D			
245 PŘ	Kapitána Stránského				přípojka
246 PŘ	Kapitána Stránského				přípojka
2034	Vlastina	A1-02			
2035	Vlastina	A1-02			
546	Chaplinovo náměstí	A1-02			sloup 1 +200
1050	Písečná	A1-02			sloup 2 +100
2700	Nad Džbánem	A7-02	A7-02		sloup 1 +100

2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky

vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
21 550 716,07	21%	26 076 366,44

- 2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.
- 3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

- 5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přijímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 5.3. K přijímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:
- Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:
- 5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce
- Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:
- 5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;
- 5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
- 5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;
- 5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;
- 5.3.7. protokol určeného technického zařízení;
- 5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;
- 5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;
- 5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
- 5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;
- 5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- 5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:
- 6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
- 6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:
- 7.1.1. Za Objednatele:
- [REDACTED]
- 7.1.2. Za Zhotovitele:
- [REDACTED]
- 7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, oceněný výkaz výměr pro označnick
- 7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno

(1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Bc. David Odvárka

jednatel

AVE Services s.r.o.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ing. Tomáš Kučera

jednatel

AVE Services s.r.o.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	typ nového přístřešku 3	realizace OD	realizace DO	Rok
2255	Anděl	A1-02-D			21.8.	4.9.	2023
310	Hradčanská	A2-02-D	A2-02-D		21.8.	4.9.	2023
2752	Náměstí Míru	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	21.8.	4.9.	2023
1756 DIGI	Jiráskovo náměstí	A1-02-D8			21.8.	4.9.	2023
775	Obchodní centrum Hostivař	A1-02			21.8.	4.9.	2023
1214	Višňová	A1-02			21.8.	4.9.	2023
2760	Vinohradská tržnice	A1-02-D			22.8.	5.9.	2023
440	Háje	A1-02			22.8.	5.9.	2023
461	Hloubětín	A1-02-D8			22.8.	5.9.	2023
2901	Podkovářská	A2-03			22.8.	5.9.	2023
1682	Motol	A7-02	A7-02		22.8.	5.9.	2023
971	Florenc	A1-02-D			22.8.	5.9.	2023
1167	Klárův ústav	A1-02			23.8.	6.9.	2023
1802	Divadlo na Fidlovačce	A1-02			23.8.	6.9.	2023
774	Obchodní centrum Hostivař	A7-02			23.8.	6.9.	2023
619	Strossmayerovo náměstí	A2-01-D			23.8.	6.9.	2023
1038	Ládví	A1-02-D			23.8.	6.9.	2023
2149	Nový Slivenec	A1-02			24.8.	7.9.	2023
978	Karlínské náměstí	A1-02-D			24.8.	7.9.	2023
792	Nad Košíkem	A1-02			24.8.	7.9.	2023
2224	Švandovo divadlo	A1-02-D			24.8.	7.9.	2023
2821	Nádraží Veveslavín	A1-02			24.8.	7.9.	2023
1351	Bulovka	A1-02			25.8.	8.9.	2023
744 PŘ	Přeštická				25.8.	8.9.	2023
898 PŘ	Přeštická				25.8.	8.9.	2023
608	Letenské náměstí	A1-02-D			25.8.	8.9.	2023
2183	Kavalírka				25.8.	8.9.	2023
539	Poliklinika Barrandov	A1-02-D			25.8.	8.9.	2023
2294	Nemocnice Na Františku	A1-04			26.8.	9.9.	2023
2910	Špitálská	A1-04			26.8.	9.9.	2023
2444	Michelangelova	A1-02-D			26.8.	9.9.	2023
2978	Choceradská	A1-04			26.8.	9.9.	2023
117	Malovanka	A1-02-D			26.8.	9.9.	2023
1768	Moráň	A2-02-D			26.8.	9.9.	2023
2571	Trojská	A1-04			27.8.	10.9.	2023
3077	Olšanské náměstí	A1-02-D			27.8.	10.9.	2023

323	Dejvická	A2-02-D			27.8.	10.9.	2023
618	Strossmayerovo náměstí	A1-02-D8			27.8.	10.9.	2023
1199	Tempo	A1-02	A1-02		27.8.	10.9.	2023
829	Spojovací	A1-02-D			27.8.	10.9.	2023
2341	Amforová	A1-02			28.8.	11.9.	2023
2489	Střížkov	A2-01-D			28.8.	11.9.	2023
1405	Balabenka				28.8.	11.9.	2023
2740	I.P. Pavlova	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	28.8.	11.9.	2023
2741	I.P. Pavlova	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	28.8.	11.9.	2023
155	Vypich	A1-02			28.8.	11.9.	2023
765	Nádraží Hostivař	A1-02-D			29.8.	12.9.	2023
482	Nademejská	A1-02-D			29.8.	12.9.	2023
2157	Slivenec	A1-02	A1-02		29.8.	12.9.	2023
1782	Výtoň	A1-02-D	A1-02-D		29.8.	12.9.	2023
2253	Anděl	A2-01-D			29.8.	12.9.	2023
740	Hostivařské náměstí	A1-02			29.8.	12.9.	2023
1713	Škola Nebušice	A1-02			30.8.	13.9.	2023
851	Chodovec	A1-02			30.8.	13.9.	2023
1746	Vodičkova	A1-02-D8			30.8.	13.9.	2023
2225	Švandovo divadlo	A1-02-D			30.8.	13.9.	2023
245 PŘ	Kapitána Stránského				30.8.	13.9.	2023
246 PŘ	Kapitána Stránského				30.8.	13.9.	2023
2034	Vlastina	A1-02			31.8.	14.9.	2023
2035	Vlastina	A1-02			31.8.	14.9.	2023
546	Chaplinovo náměstí	A1-02			31.8.	14.9.	2023
1050	Písečná	A1-02			31.8.	14.9.	2023
2700	Nad Džbánem	A7-02	A7-02		31.8.	14.9.	2023

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

2255	Anděl	A1-02-D			SOP	
310	Hradčanská	A2-02-D	A2-02-D		zábradlí	
2752	Náměstí Míru	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	SOP, sloup 2 +100	
1756 DIGI	Jiráskovo náměstí	A1-02-D8			digitalizace	
775	Obchodní centrum Hostivař	A1-02			sloup 2 +100	
1214	Višňová	A1-02			plyn, sloup 1 +100	
2760	Vinohradská tržnice	A1-02-D			SOP, sloup 1 +100	
440	Háje	A1-02				
461	Hloubětín	A1-02-D8			sloup 2 +100	
2901	Podkovařská	A2-03			SOP	
1682	Motol	A7-02	A7-02			
971	Florenc	A1-02-D				
1167	Klárův ústav	A1-02			sloup 2 +200	
1802	Divadlo na Fidlovačce	A1-02			SOP, plyn	
774	Obchodní centrum Hostivař	A7-02			chytrý označnick	
619	Strossmayerovo náměstí	A2-01-D			SOP, plyn	
1038	Ládví	A1-02-D			SOP-P	
2149	Nový Slivenec	A1-02				
978	Karlínské náměstí	A1-02-D			SOP, plyn	
792	Nad Košíkem	A1-02			plyn, sloup 1 +100	
2224	Švandovo divadlo	A1-02-D			označnick	
2821	Nádraží Veleslavín	A1-02			sloup 1 +200	
1351	Bulovka	A1-02			sloup 1 +100	
744 PŘ	Přeštická				přípojka	
898 PŘ	Přeštická				přípojka	
608	Letenské náměstí	A1-02-D				
2183	Kavalírka				demont 1/2 přístřešku	
539	Poliklinika Barrandov	A1-02-D				
2294	Nemocnice Na Františku	A1-04				
2910	Špitálská	A1-04			zábradlí	
2444	Michelangelova	A1-02-D				
2978	Choceradská	A1-04			sloup 1 +200	
117	Malovanka	A1-02-D			sloup 1 +200	
1768	Moráň	A2-02-D			SOP	
2571	Trojská	A1-04			sloup 2 +200	
3077	Olšanské náměstí	A1-02-D			SOP, sloup 2 +200	
323	Dejvická	A2-02-D			zábradlí, sloup 1 +200, sloup 2 +100	
618	Strossmayerovo náměstí	A1-02-D8			chytrý označnick, sloup 1 +200	
1199	Tempo	A1-02	A1-02			
829	Spojovací	A1-02-D			sloup 1 +100	
2341	Amforová	A1-02				
2489	Střížkov	A2-01-D			SOP-P	
1405	Balabenka				zábradlí	
2740	I.P. Pavlova	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	sloup 1 +100, 2x koš	
2741	I.P. Pavlova	A1-02-D	A1-02-D	A1-02-D	sloup 2 +100, 2x koš	
155	Vypich	A1-02			sloup 2 +100	
765	Nádraží Hostivař	A1-02-D				
482	Nademlejská	A1-02-D				
2157	Slivenec	A1-02	A1-02			
1782	Výtoň	A1-02-D	A1-02-D		chytrý označnick	
2253	Anděl	A2-01-D				
740	Hostivařské náměstí	A1-02				
1713	Škola Nebušice	A1-02				

851	Chodovec	A1-02			sloup 1 +100	
1746	Vodičkova	A1-02-D8			SOP, plyn	
2225	Švandovo divadlo	A1-02-D				
245 PŘ	Kapitána Stránského				přípojka	
246 PŘ	Kapitána Stránského				přípojka	
2034	Vlastina	A1-02				
2035	Vlastina	A1-02				
546	Chaplinovo náměstí	A1-02			sloup 1 +200	
1050	Písečná	A1-02			sloup 2 +100	
2700	Nad Džbánem	A7-02	A7-02		sloup 1 +100	
	Součet celkem					21 550 716,07 Kč
	DPH 21%					4 525 650,37 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%					26 076 366,44 Kč