

Dodatek č. 999/2023/4
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
v roce 2023 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
zastoupené generálním ředitelem
Ing. Radkem Mátlem

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 999/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2023 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 25. ledna 2023 ve znění Dodatku č. 999/2023/1 ze dne 9. března 2023, Dodatku č. 999/2023/2 ze dne 19. května 2023 a Dodatku č. 999/2023/3 ze dne 11. července 2023 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek č. 999/2023/4 (dále jen „Dodatek“):

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je:

- stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2023 v návaznosti na změnové řízení č. 101 ze dne 24. srpna 2023,
- provést úpravy ve Smlouvě v návaznosti na Smlouvu o spolupráci č. INO/29/04/004935/2023 uzavřenou dne 1. srpna 2023 mezi příjemcem a Hlavním městem Prahou (dále jen „Smlouva o spolupráci“), na základě které se Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) a příjemce dohodli, že na části bývalé Dálnice D1 v úseku km 0,0-5,2, který byl s účinností k 1. lednu 2023 vyřazen z kategorie dálnic a k témuž datu zařazen do kategorie místní komunikace I. třídy ve

vlastnictví HMP a současně zařazen do seznamu pozemních komunikací dočasně plnicích funkcí silnic pro převádění vnější silniční dopravy po území HMP, realizuje příjemce na své náklady a odpovědnost do vlastnictví HMP výstavbu protihlukových stěn „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ (dále také „akce“ nebo „stavby“), jako součásti předmětné místní komunikace I. třídy, které po dokončení v souladu s příslušnými smlouvami o dílo na tyto stavby, které uzavřel jako objednatel příjemce se zhotoviteli těchto staveb, převezme HMP. Současně HMP pověřilo Smlouvou o spolupráci příjemce, aby zajistil na základě rozpočtových opatření předložených SFDI finanční prostředky pro financování obou staveb z rozpočtu SFDI pro rok 2023 a zároveň jej pověřilo, aby byl příjemcem finančních prostředků poskytnutých ze SFDI pro financování obou staveb a jako příjemce těchto prostředků uzavřel s poskytovatelem smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, což je naplněno uzavřením tohoto Dodatku, kterým se doplňuje Smlouva o úpravu týkající se financování obou akcí. Smlouva o spolupráci tvoří Přílohu č. 7 Dodatku č. 999/2023/4 a je jeho součástí.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

- 3.1. Ve Smlouvě se v čl. 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ vkládá v odst. 1 písmeno f., které zní:

„f. financování výstavby protihlukových stěn „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ na místní komunikaci I. třídy zařazené do seznamu pozemních komunikací dočasně plnicích funkcí silnic pro převádění vnější silniční dopravy po území HMP, náležící do vlastnictví HMP.“

- 3.2. Ve Smlouvě se v čl. 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“

– v odst. 2 na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově se vkládá text:
„a v návaznosti na změnové řízení č. 101 ze dne 24. srpna 2023“.

– odst. 3 nově zní:

„3. V roce 2023 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku v členění, jak je uvedeno v Přílohách č. 2 až 6 Dodatku maximálně částku

64 645 122 000 Kč

(slovy: šedesát čtyři miliardy šest set čtyřicet pět milionů jedno sto dvacet dva tisíce korun českých).“

- 3.3. Ve Smlouvě v článku 7 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) *Práva a povinnosti příjemce* v odst. 12. se na konci vkládá text:

„Pokud po dokončení akcí „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ a jejich předání HMP následně příjemce postoupí smlouvy se zhotoviteli těchto akcí a spolu s tím i dokumentaci související s těmito akcemi včetně účetních dokladů s financováním akcí souvisejících na HMP, je povinen smluvně zajistit u HMP, aby poskytlo na žádost poskytovatele potřebnou součinnost při provádění kontrol ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým k financování těchto akcí a poskytlo dokumenty, které mu byly předány příjemcem v souvislosti s předáním dokončených akcí, a které si poskytovatel v souvislosti s prováděnou kontrolou financování těchto akcí vyžádá.“

- 3.4. Ve Smlouvě v článku 7 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) *Práva a povinnosti příjemce* v odst. 20. se na konci vkládá text:

„Předchozí úprava neplatí pro akce „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, u kterých podle Smlouvy o spolupráci uzavřené s HMP dokončené stavby přebírá od zhotovitele příjemce a současně také HMP, jako jejich vlastník. Při převzetí staveb HMP je příjemce povinen smluvně zavázat HMP k omezení dispozice s majetkem akci a v souvislosti s tím i k plnění povinnosti, které budou omezovat HMP při nakládání s majetkem tvořícím stavby v rozsahu, jak vyplývá z úpravy obsažené v tomto odstavci.“

- 3.5. Ve Smlouvě v článku 7 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) *Práva a povinnosti příjemce* v odst. 27. se na konci vkládá text:

„U ZVA akci „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ je příjemce povinen spolu se ZVA předložit poskytovateli doklad o předání staveb po jejich dokončení HMP, a že HMP smluvně zavázal ke splnění povinnosti poskytnutí součinnosti poskytovateli při výkonu kontroly týkajících se těchto akci ve smyslu odst. 12. a ke splnění povinnosti udržitelnosti těchto akci ve smyslu odst. 20. části A) článku 7 této Smlouvy.“

- 3.6. Ve Smlouvě v článku 7 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) *Práva a povinnosti příjemce* se vkládá nový odstavec 44., který zní:

„44. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že s ohledem na uzavřenou Smlouvu o spolupráci je odpovědný za užití finančních prostředků poskytnutých k financování akci „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ výhradně příjemce, kterému budou uloženy i případné sankce při zjištěných pochybeních v souvislosti s užitím těchto finančních prostředků.“

- 3.7. Ve Smlouvě v článku 10 Ostatní ujednání se vkládá nový odst. 5., který zní:

„5. Příjemce je povinen informovat vlastníka HMP při převzetí dokončených staveb „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, že finanční prostředky poskytnuté ze SFDI k financování těchto staveb mají ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich výši se pro účely odpisů snižuje vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořízení byly tyto finanční prostředky použity.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2. V částce uvedené v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, jak je upravena Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky již v roce 2023 do doby podepsání Dodatku uvolněné.
- 4.3. Ruší se Přílohy č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2023/3, které se nahrazují Přílohami č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2023/4. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.
- 4.4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy spolu se svými přílohami:

Příloha č. 1: „Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí“,

Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z OPD“,

Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z CEF“,

Příloha č. 4: „Národní akce“,

Příloha č. 5: „Globální položky“,

Příloha č. 6: „Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)“,

Příloha č. 7: „Smlouva o spolupráci č. INO/29/04/004935/2023“.

- 4.5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
- 4.7. Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Radek Mátl
generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
Akce spolufinancované z OPD		16 994 564	14 431 724	31 426 288
1	prostředky z rozpočtu SFDI	2 828 371	3 248 208	6 076 579
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	5 004 296	3 077 648	8 081 944
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	3 965 487	4 201 802	8 167 289
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	1 203 034	0	1 203 034
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	3 993 376	3 904 066	7 897 442
Akce spolufinancované z CEF		61 461	628 832	690 293
1	prostředky z rozpočtu SFDI	25 300	34 489	59 789
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	6 827	348 747	355 574
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	25 499	0	25 499
B	CEF II (kohezní obálka)	3 835	245 596	249 431
Národní akce		4 299 249	3 171 608	7 470 857
1	prostředky z rozpočtu SFDI	4 299 249	3 171 608	7 470 857
Globální položky		44 099 771	-19 050 985	25 048 786
1	prostředky z rozpočtu SFDI	28 582 271	-3 533 485	25 048 786
	z toho neinvestice (50)	20 735 573	0	20 735 573
	z toho investice (60)	7 846 698	-3 533 485	4 313 213
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	611 688	-611 688	0
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	611 688	-611 688	0
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	4 134 911	-4 134 911	0
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	4 134 911	-4 134 911	0
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	6 885 354	-6 885 354	0
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	6 885 354	-6 885 354	0
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	3 445 589	-3 445 589	0
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	3 445 589	-3 445 589	0
B	CEF II (kohezní obálka)	439 958	-439 958	0
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	439 958	-439 958	0
Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)		8 198	700	8 898
1	prostředky z rozpočtu SFDI	6 013	700	6 713
F	financování z komunitárních programů: RIS COMEX, Crocodile 3, C-ROADS CZ	2 185	0	2 185
Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027		0	0	0
Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)		0	0	0
Celkem		65 463 243	-818 121	64 645 122

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 101 schválené dne 24. srpna 2023.

Akce spolufinancované z CEF

Příloha č. 3 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/4

Počet akcí

6

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			6			7			B			v tis. Kč			
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 6	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 6	Rozpočet zdroje 7	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 7	Rozpočet CEF II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet CEF II	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3272861076	60	a5	CEF2	R23	D1 01191.C Brno centrum – Brno jih	1 432 926	338 500	21 500	14 500	36 000	0	177 500	177 500	0	0	0	0	125 000	125 000	05/23	05/26	JHM	ZB	
3272980039	60	a5	CEF2	R-D	D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 - levá strana	189 599	26 299	800	0	800	0	0	0	25 499	0	25 499	0	0	0	04/22	11/22	STC	ZP	
5001550036	60	m	CEF2	R24	Rozvoj C-ITS na pozemních komunikacích sítě TEN-T v České republice	225 090	9 288	0	0	0	6 220	0	6 220	0	0	0	3 068	0	3 068	01/24	01/26	BAL	TEL	
5001550038	50	m	CEF2	R24	Provoz C-ITS na pozemních komunikacích sítě TEN-T v ČR	47 190	1 374	0	0	0	607	0	607	0	0	0	767	0	767	01/24	01/26	BAL	TEL	
5001760007	60	m	CEF2	R-D	Telematika – investice CEF	37 580	19 989	2 500	17 489	19 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	TEL	
5211550016	60	a5	CEF2	R23	D1_most Šmejkalka	1 224 370	294 843	500	2 500	3 000	0	171 247	171 247	0	0	0	0	120 596	120 596	07/23	11/27	STC	ZP	
Celkem						3 156 755	690 293	25 300	34 489	59 789	6 827	348 747	355 574	25 499	0	25 499	3 835	245 596	249 431					
50							47 190	1 374	0	0	0	607	0	607	0	0	0	767	0	767				
60							3 109 565	688 919	25 300	34 489	59 789	6 220	348 747	354 967	25 499	0	25 499	3 068	245 596	248 664				

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 101 schválené dne 24. srpna 2023.

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Národní akce

Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/4

Počet akcí

59

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271114068	60	a1	N	R	I/27 Žiželice obchvat a přemostění	1 512 651	28 417	8 589	19 828	28 417	08/22	03/26	UST	UST
3271115035	60	a1	N	R	I/36 Časy - Holice	276 741	122 614	86 037	36 577	122 614	06/22	03/24	PBC	PBC
3271126268	60	a1	N	R-D	I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka	65 681	15 472	15 472	0	15 472	06/21	08/22	JHM	ZB
3271127209	60	a1	N	R23	I/35 Lešná - Palačov	3 635 364	640 033	424 500	215 533	640 033	07/23	04/26	ZLN	ZLN
3271224001	60	a5	N	R24	D6 Petrohrad - Lubenec	7 044 372	70 000	45 000	25 000	70 000	02/24	02/27	UST	UST
3272231005	60	a5	N	R-D	D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice	9 582 288	66 627	66 627	0	66 627	01/09	12/22	UST	ZP
3272231008	60	a5	N	R-D	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 050 914	1 751	1 751	0	1 751	10/07	12/22	UST	ZP
3272231009	60	a5	N	R-D	D8 0805 E - Tunel Prackovice	1 486 684	1 523	1 523	0	1 523	10/07	12/21	UST	ZP
3272531003	60	a5	N	R-D	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	5 186 879	68 060	68 060	0	68 060	10/18	05/23	KHR	ZP
3272851067	60	a5	N	R	D49 4901 Hulín - Fryšták	9 458 916	2 487 623	1 821 647	665 976	2 487 623	09/08	11/25	ZLN	ZLN
3272962019	60	a5	N	R23	D3 SSÚD Borek	792 258	119 148	4 750	114 398	119 148	08/23	04/25	JHC	ZP
5001260007	60	a6	N	R	Digitální technická mapa ŘSD ČR	1 119 032	489 578	153 078	336 500	489 578	07/21	12/30	BAL	PU
5001260008	50	a6	N	R	Digitální technická mapa ŘSD ČR - neinvest.	4 490	3 700	2 050	1 650	3 700	05/21	12/30	BAL	PU
5001560009	60	a6	N	R-D	Systém hospodaření s vozovkou pro potřeby ŘSD ČR	189 984	1 000	1 000	0	1 000	01/20	12/21	BAL	PU
5111550001	60	a5	N	R23	D1 PHS Formanská (vlevo)	80 153	52 400	350	52 050	52 400	07/23	05/24	STC	ZP
5211510036	60	a1	N	R23	I/3 Miličín, průtah	62 000	0	0	0	0	04/24	11/24	STC	STC
5211540008	60	a5	N	R-D	D0 510 Most nad Chlumeckou, rekonstrukce a rozšíření	256 110	34 170	34 170	0	34 170	04/21	11/22	PRH	ZP
5211540009	60	a5	N	R23	D0 510 - PHS na mostě přes Počernický rybník	38 299	6 500	6 500	0	6 500	12/22	12/23	PRH	ZP
5211540011	60	a5	N	R23	D10 MÚK Kosmonosy	1 084 893	353 234	30 000	323 234	353 234	06/23	10/26	STC	STC
5211550013	60	a5	N	R-D	D8 MÚK Zdiby, II. etapa	55 052	16 010	16 010	0	16 010	10/22	06/23	STC	ZP
5211550028	60	a5	N	R-D	D8 PHS Všetudy	134 033	54 911	54 911	0	54 911	08/22	03/23	STC	ZP
5211550029	60	a5	N	R23	D7 MÚK Knežves, přídavné pruhy	214 353	80 641	50 491	30 150	80 641	03/23	04/24	STC	ZP
5211550031	60	a5	N	R23	D5 PHS Bavoryně	54 753	44 227	44 227	0	44 227	03/23	10/23	STC	ZP
5211550036	60	a5	N	R-D	D5 rekonstrukce PHS Zdice (vpravo)	94 812	19 008	19 008	0	19 008	09/21	07/22	STC	ZP
5211550040	60	a5	N	R-D	D1, nadjezd ev. č. D1-031, rekonstrukce	111 683	8 065	8 065	0	8 065	05/21	05/22	STC	ZP
5211550043	60	a5	N	R-D	D5 PHS Drahelčice	81 857	17 484	400	17 084	17 484	07/23	12/23	STC	ZP
5211550047	60	a5	N	R23	D8 PHS Vepřek	82 038	14 857	500	14 357	14 857	08/23	04/24	STC	ZP
5211550054	60	a5	N	R-D	D5 PHS Rudná	42 885	450	450	0	450	05/23	09/23	STC	ZP
5211550074	60	a5	N	R23	D1 PHS Kunice (vpravo)	49 720	49 720	0	49 720	49 720	06/23	08/23	STC	PU
5211550079	60	a5	N	R23	D6 PHS Braškov - Toskánka	52 000	0	0	0	0	03/24	05/24	STC	STC
5311550001	60	a5	N	R	D3 0309/II Chotýčany odpočívka	571 492	65 812	65 812	0	65 812	11/21	01/24	JHC	ZP
5321510017	60	a1	N	R-D	I/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční	2 751 674	155 488	155 488	0	155 488	10/20	06/34	PLZ	PLZ
5321550006	60	a5	N	R-D	D5 rozšíření odpočívky Svojkovice km 58,8 vpravo	75 652	622	622	0	622	05/21	07/21	PLZ	PU
5421510015	60	a1	N	R23	I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno	67 059	36 762	36 762	0	36 762	04/23	03/24	UST	UST
5511510014	60	a1	N	R-D	I/35 Ktová - odstranění úrovnového přejezdu	200 512	8 369	8 369	0	8 369	09/20	06/22	LBR	LBR
5511510017	60	a1	N	R	I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění	743 173	348 073	110 236	237 837	348 073	08/22	06/24	LBR	LBR
5511510025	60	a1	N	R-D	I/9 Jestřebí, okružní křižovatka	45 304	44 090	24 355	19 735	44 090	11/22	12/23	LBR	LBR
5511540002	60	a5	N	R23	D35 Hořice - Sadová	5 022 100	568 500	140 000	428 500	568 500	07/23	12/25	KHR	KHR
5531540010	60	a5	N	R-D	D35 SSÚD Městec	369 676	63 533	63 533	0	63 533	05/21	03/23	PBC	PBC
5611510034	60	a1	N	R23	I/37 Škrdlovice, Stržanov, PHS	47 521	47 521	4 008	43 513	47 521	05/23	12/23	VYS	VYS

Označení zdrojů

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1				
5611510037	60	a1	N	R-D	I/13 Rozkoš, ekodukt	44 721	5 092	5 092	0	5 092	04/22	01/23	LBR	LBR
5611550006	60	a5	N	R-D	D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	3 482 720	6 024	6 024	0	6 024	02/18	12/21	VYS	ZP
5621510032	60	a1	N	R	I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici	608 660	207 000	110 500	96 500	207 000	11/22	11/24	JHM	ZB
5621510034	60	a1	N	R23	I/42 Brno, VMO Bauerova	543 984	264 025	132 560	131 465	264 025	03/23	04/25	JHM	ZB
5621540004	60	a5	N	R-D	D46 MÚK Drysice	317 391	43 238	43 238	0	43 238	05/21	12/22	JHM	ZB
5621540005	60	a5	N	R23	D46 soubor staveb v km 0,000 - hranice kraje	639 293	6 000	6 000	0	6 000	07/23	12/25	JHM	ZB
5621550003	60	a5	N	R23	D2 PHS Starovičky v km 30,2 – 31,0 vpravo	41 279	40 795	8 642	32 153	40 795	06/23	11/23	JHM	ZB
5621550018	60	a5	N	R-D	D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika	383 359	4 408	4 408	0	4 408	08/18	06/22	JHM	ZB
5711510004	60	a1	N	R-D	I/55 Přerov - průtah 1. etapa	279 060	26 858	26 858	0	26 858	11/20	05/23	OLM	OLM
5711510011	60	a1	N	R-D	I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská	54 879	19 130	19 130	0	19 130	02/22	06/23	OLM	OLM
5711510012	60	a1	N	R23	I/35 SSÚD Poruba	486 994	2 500	2 500	0	2 500	12/23	03/25	ZLN	ZLN
5711540003	60	a5	N	R-D	D46 MÚK Prostějov střed	287 394	38 501	38 501	0	38 501	08/20	07/23	OLM	OLM
5711550010	60	a5	N	R-D	D35 rozšíření odpočívky Skrbeň km 250,2 vpravo	59 025	9 328	9 328	0	9 328	04/22	06/23	OLM	OLM
5721510002	60	a1	N	R-D	I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření	129 860	7 753	7 753	0	7 753	07/21	12/22	ZLN	ZLN
5721510007	60	a1	N	R	I/69 Vsetín, rampa Mostecká	345 209	106 013	45 861	60 152	106 013	08/22	08/24	ZLN	ZLN
5721550002	60	a5	N	R23	D55 5506 Napajedla - Babice, most SO 201	1 100 065	364 105	233 157	130 948	364 105	04/23	01/26	ZLN	ZLN
5811510030	60	a1	N	R23	I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření – 2.etapa	117 515	57 200	996	56 204	57 200	06/23	12/23	MRS	MRS
5811550010	60	a5	N	R23	D48 Chlebovice, protihluková opatření	72 993	33 294	750	32 544	33 294	08/23	04/24	MRS	MRS
5811550011	60	a5	N	R23	D48 rekonstrukce telematických systémů v km 54,2 - 68,8	92 300	23 600	23 600	0	23 600	04/23	12/23	MRS	MRS
Celkem						62 881 759	7 470 857	4 299 249	3 171 608	7 470 857				
50						4 490	3 700	2 050	1 650	3 700				
60						62 877 269	7 467 157	4 297 199	3 169 958	7 467 157				

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 101 schválené dne 24. srpna 2023.

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Globální položky

Příloha č. 5 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/4

Ev. číslo		Označení zdroji				1			6			8			9			T			B			v It. Kř						
Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 6	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 6	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet zdroje 9	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 9	Rozpočet OPD III	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD III	Rozpočet CEF II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet CEF II	Od	Do	Kraj	Org. jednotka		
3271110901	60	a1	G	G	Protihluková omezení IJV	3 074 247	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	PU	
3271110902	50	a1	G	G	Protihluková omezení IJV	321 000	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	PU	
500110007	50	a1	U	U1	ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy	132 834 454	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	PU	
5001150009	50	a5	U	U1	ŘSD opravy a údržba - dálnice	54 954 488	4 634 000	4 634 000	0	0	4 634 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	PU	
5001160007	50	a6	U	U2	Běžné výdaje ŘSD ČR	19 821 226	3 164 346	3 164 346	0	0	3 164 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR	
5001210002	50	a1	G	GP	Připrava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic IJV	5 902 616	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR	
5001250002	50	a5	G	GP	Připrava a zabezpečení staveb dálnice IJV	2 391 378	210 000	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR	
5001260001	50	m	M	M	Mýto - neinvestiční naklady dodavatele	36 872 064	1 222 227	1 222 227	0	0	1 222 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	MYT	
5001510002	60	a1	G	GP	Připrava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy	14 283 898	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR	
5001510003	60	a1	G	G	Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic IJV	1 543 845	85 000	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR	
5001550003	60	a5	G	GP	Připrava a zabezpečení staveb - dálnice	18 939 332	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR	
5001550005	60	a5	G	G	Vypořádání staveb po dokončení dálnice IJV	1 928 089	389 180	389 180	0	0	389 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR	
5001550039	60	a5	G	G	ŘSD - důchodové financování	20 000 000	0	3 533 485	-3 533 485	0	611 688	-611 688	0	4 134 911	-4 134 911	0	6 885 354	-6 885 354	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR	
5001560001	60	m	M	M	Mýto - investiční naklady dodavatele	11 015 664	339 033	339 033	0	0	339 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	MYT	
5001560002	60	a1	G	G	Investiční akce s RN do 30 mil. Kč	9 069 217	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	PU	
5001760008	60	a6	G	G	ŘSD FS CEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444 069	-3 444 069	0	439 958	-439 958	0	0	01/23	12/23	BAL	GR	
5001760009	60	a6	G	G	ŘSD ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520	-1 520	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR	
Celkem					332 951 518	25 048 786	28 582 271	-3 533 485	25 048 786	611 688	-611 688	0	4 134 911	-4 134 911	0	6 885 354	-6 885 354	0	3 445 589	-3 445 589	0	439 958	-439 958	0	0	0	0	0	0	
50					253 097 226	20 735 573	20 735 573	0	20 735 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60					79 854 292	4 313 213	7 846 698	-3 533 485	4 313 213	611 688	-611 688	0	4 134 911	-4 134 911	0	6 885 354	-6 885 354	0	3 445 589	-3 445 589	0	439 958	-439 958	0	0	0	0	0	0	0

Změnové řízení: Změnové řízení č. 101 schválené dne 24. srpna 2023.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)

Příloha č. 6 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/4

Počet akcí

4

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1		F			Od	Do	Kraj	Org. jednotka	v tis. Kč	
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet OF EU	RO/ZŘ						Upravený rozpočet OF EU
5001160004	50	m	KP	M	C-ROADS CZ - NIV	15 139	2 500	2 500	0	2 500	0	0	01/23	12/23	BAL	TEL		
5001740003	60	m	KP	R-D	Crocodile 3	8 568	30	0	0	0	30	0	01/23	12/23	BAL	TEL		
5001750003	60	m	KP	R-D	C-ROADS CZ	61 949	1 000	1 000	0	1 000	0	0	01/23	12/23	BAL	TEL		
5001760011	50	m	KP	M	NAPCORE - NIV	15 700	5 368	2 513	700	3 213	2 155	0	01/23	12/23	BAL	GR		
Celkem						101 356	8 898	6 013	700	6 713	2 185	0						
50						30 839	7 868	5 013	700	5 713	2 155	0						
60						70 517	1 030	1 000	0	1 000	30	0						

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 101 schválené dne 24. srpna 2023.

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor dopravy
Oddělení řízení organizací



MHMPXPM863K5

Smlouva o spolupráci č. INO/29/04/004935/2023

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí č. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

zastoupené:

IČO: 000 64 581, DIČ: CZ00064581

ID datové schránky: 48ia97h

(dále jen „**Město**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupená:

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

ID datové schránky: zjq4rhz

(dále jen „**ŘSD ČR**“)

PREAMBULE

- A. ŘSD ČR a Město na základě Memoranda o spolupráci ze dne 14. července 2017 uzavřeli Darovací smlouvu č. DAN/29/02/04646/2022 ze dne 29.6.2022 (dále jen „**Darovací smlouva**“), kterou ŘSD ČR převedlo do vlastnictví Města část dřívější dálnice D1 v úseku km 0,0 – 5,2, který byl z kategorie dálnic vyřazen rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR č.j. MD-28330/2022-930-4 ze dne 17.10.2022 a následně zařazen do kategorie místní komunikace I. třídy rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zemních komunikací a drah č. j. MHMP-2171413/2022/O4/Ku ze dne 8.12.2022. (dále jen „**předmětná komunikace**“)
- B. Předmětná komunikace byla zařazena do seznamu pozemních komunikací dočasně plnicích funkcí silnic pro převádění vnější silniční dopravy po území hlavního města Prahy. Před jejím darováním, zahájilo ŘSD ČR přípravu výstavby protihlukových stěn “D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ (dále také „**akce**“ či „**stavby**“ nebo každá jednotlivě jako „**stavba**“), které v souladu s § 12 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích budou součástí komunikace a budou eliminovat negativní dopad z provozu na komunikaci do přilehlých obytných zón a chránit tak občany hl. m. Prahy, což je v zájmu Města a zároveň v souladu se závazky, které plynou pro smluvní strany z Darovací smlouvy.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu. ID DS: 48ia97h

- C. Na stavební akce "D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ budou zajištěny finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“); prostředky budou zajištěny ŘSD, a to na základě rozpočtového opatření, které bude ŘSD ČR předloženo SFDI ke schválení a na základě podmínek sjednaných se SFDI. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s vědomím, že v případě, že finanční prostředky na realizaci akcí nebudou ze strany SFDI schváleny, ŘSD ČR nebude mít na základě této smlouvy povinnost akce realizovat.
- D. Smluvní strany mají zájem na realizaci uvedených stavebních akcí do majetku Města, dle připravené projektové dokumentace zpracované společností APRIS 3MP spol. s r.o z 3/20222 – PHS Šeberov a společností MC VELOX Praha, s.r.o. z 5/2022 – PHS Formanská, které jsou součástí zadávací dokumentace veřejných zakázek na výběr jejich zhotovitele a jsou dostupné na profilu veřejného zadavatele – ŘSD ČR. V souvislosti se změnou kategorie předmětného úseku D1 a s tím související změnou vlastnictví uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, jejímž účelem je závazek ŘSD ČR realizovat předmětné akce, tedy stavbu "D1 PHS Šeberov" a stavbu „D1 PHS Formanská (vlevo)“ na své náklady a odpovědnost do vlastnictví Města, a to na základě smluv o dílo uzavřených mezi ŘSD ČR a zhotoviteli vybranými postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále závazek Města převzít po dokončení obě stavby, tedy stavbu "D1 PHS Šeberov" a stavbu „D1 PHS Formanská (vlevo)“. Účelem této smlouvy je rovněž upravení vzájemné spolupráce smluvních stran.

S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

(dále jen „smlouva“)

I.

Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemné spolupráce smluvních stran v rámci realizace jednotlivých stavebních akcí „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, a to v souladu se záměrem smluvních stran, aby obě stavby „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ byly realizovány na náklady a odpovědnost ŘSD ČR do vlastnictví Města a následného převzetí obou staveb Městem po jejich dokončení v souladu s příslušnými smlouvami o dílo na tyto stavby, které uzavře jako objednatel ŘSD ČR se zhotoviteli vybranými na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že:

1. ŘSD ČR podá SFDI žádost o provedení rozpočtového opatření (případně žádostí o provedení dílčích rozpočtových opatření podle vývoje finančních potřeb akcí v průběhu realizace) ve prospěch akcí "D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ a o schválení finančních prostředků k financování těchto akcí z rozpočtu SFDI pro rok 2023 v rozsahu nákladů, jak vyplývají ze schválených projektových dokumentací těchto akcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce realizované do majetku Města, pověřuje Město současně touto smlouvou ŘSD, aby bylo příjemcem finančních prostředků poskytnutých ze SFDI k financování uvedených akcí a aby za tím účelem uzavřelo jako příjemce finančních prostředků smlouvu ze SFDI, na

základě které a za podmínek v ní uvedených, budou z rozpočtu SFDI poskytnuty finanční prostředky pro financování akcí.

2. Smluvní strany se dohodly, že schválení finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2023 k financování akcí je podmínkou realizace akcí „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ ŘSD ČR do vlastnictví Města a plněním této smlouvy.
3. ŘSD ČR zajistí komplexní zadavatelskou činnost na výběr zhotovitele pro akce „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, včetně uzavření a plnění smluv o dílo s vybranými zhotoviteli.
4. ŘSD ČR za předpokladu splnění podmínky dle čl. II. odst. 1 této smlouvy na své náklady a odpovědnost zajistí jako objednatel díla realizaci akcí – tedy stavby „D1 PHS Šeberov“ a stavby „D1 PHS Formanská (vlevo)“, a to v souladu a v době dle uzavřených smluv o dílo na tyto akce. ŘSD ČR zajistí pro obě akce – tedy stavbu „D1 PHS Šeberov“ a stavbu „D1 PHS Formanská (vlevo)“, kolaudaci těchto staveb dle příslušných právních předpisů platných a účinných v době kolaudace obou staveb.
5. Město se zavazuje, že po dokončení akcí, tedy stavby „D1 PHS Šeberov“ a stavby „D1 PHS Formanská (vlevo)“, v souladu s příslušnými smlouvami o dílo, které budou na realizaci akcí uzavřeny ŘSD ČR jako objednatelem, tyto stavby převezme. Město prohlašuje, že je seznámeno s projektovou dokumentací staveb „D1 PHS Šeberov“ a stavbu „D1 PHS Formanská (vlevo)“, která je dostupná na profilu veřejného zadavatele – ŘSD ČR, jakož i se smlouvami o dílo, a s realizací akcí dle této projektové dokumentace a smluv o dílo souhlasí.
6. Smluvní strany prohlašují, že ŘSD ČR realizuje obě akce, tedy stavbu „D1 PHS Šeberov“ a stavbu „D1 PHS Formanská (vlevo)“, do vlastnictví Města, když tyto stavby jsou, resp. jejich realizací se stanou součástí předmětné komunikace, která je ve vlastnictví Města. Město se zavazuje poskytnout ŘSD ČR veškerou součinnost vlastníka předmětné komunikace a pozemků, na kterých se předmětná komunikace nachází a na kterých se budou obě akce realizovat, a to včetně poskytnutí případných souhlasů vlastníka, budou-li tyto vyžadovány třetí osobou či správními orgány v souvislosti s realizací těchto staveb, včetně kolaudace obou staveb.
7. V rámci výkonu práv a povinností objednatele dle smluv o dílo uzavřených na realizaci obou akcí s vybranými zhotoviteli je ŘSD ČR rovněž výslovně oprávněno rozhodnout o úpravách a variacích staveb „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, a to bez i souhlasu Měst. ŘSD ČR se zavazuje, že v případě úprav či variací staveb „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, jejichž realizace by měla zásadní vliv na následnou údržbu staveb, bude ŘSD ČR o těchto úpravách a variacích informovat před jejich zadáním zhotoviteli zástupce Města pověřeného v čl. III. této smlouvy a vyžádá si stanovisko Města k zamýšlené úpravě či variaci staveb s výjimkou případů, kdy provedení úpravy či variace nesnese odkladu z důvodu hrozícího vzniku škody na díle. Město se zavazuje poskytnout své písemné stanovisko k úpravě či variaci, o které je informováno ŘSD ČR, bez zbytečného odkladu, nejdéle však do pěti (5) dnů od oznámení zamýšlené úpravy či variaci.
8. ŘSD ČR zajistí v souladu s výkonem práv a povinností objednatele dle Smlouvy o dílo úhradu Zhotovitelem vystavených daňových dokladů se sjednanou cenou za provedení a dokončení díla a za odstranění všech vad z finančních prostředků schválených v rozpočtu SFDI k financování akcí „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská vlevo“. Smluvní strany se dohodly, že smlouvy o dílo na jednotlivé stavby „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská

(vlevo)“ budou po dokončení staveb převedeny (postoupeny) na Město. ŘSD ČR se zavazuje, že vyvine maximální snahu k získání souhlasu jednotlivých zhotovitelů staveb s převodem (postoupením) příslušných smluv o dílo na Město.

9. V případě, že by nedošlo k převodu (postoupení) smluv o dílo na jednotlivé stavby „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ z důvodu nesouhlasu zhotovitele stavby, ŘSD ČR poskytne Městu plnou součinnost při uplatnění práv z vadného plnění či uplatnění záruky a bude uplatňovat práva z vadného plnění či z poskytnutých záruk vůči zhotoviteli. ŘSD ČR poskytne plnou součinnost i v případě uplatnění jiných práv objednatele, které by mohly po dokončení staveb objednateli náležet, pokud bude ŘSD ČR na možnost uplatnění těchto práv Městem písemně upozorněno a o jejich uplatnění vůči zhotoviteli stavby požádáno, a to zejména (nikoliv však výlučně) práva na odstranění nedodělků, práva plynoucí z bankovní či jiné záruky za splnění povinností zhotovitele, práva na zaplacení smluvních pokut, práva na náhradu škody apod. ŘSD ČR a Město do tří měsíců od uzavření této Smlouvy uzavřou smlouvu, která bude obsahovat postup při realizaci odstraňování vad v rámci poskytnuté záruky.
10. Smluvní strany se dohodly, že dokončením stavby v souladu s příslušnou smlouvou o dílo a jejím převzetím ŘSD ČR jako objednatelem a současným převzetím Městem přechází nebezpečí škody na stavbě jako i povinnost údržby stavby na Město v plném rozsahu.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nedojde k převodu (postoupení) smluv o dílo dle ustanovení čl. II. odst. 7 této smlouvy, provede prohlídku staveb před uplynutím záruční doby Město za účasti ŘSD ČR, pokud k této bude ŘSD ČR písemně městem vyzváno s předstihem alespoň dvou týdnů.

III.

Práva a povinnosti

1. Město se zavazuje poskytnout ŘSD ČR na požádání bezodkladnou a řádnou součinnost ve všech otázkách souvisejících s realizací akcí „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“.
2. Město se zavazuje poskytnout maximální součinnost při zajištění oprávnění ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací ve vlastnictví Města, potřebných pro instalaci dopravních opatření.
3. ŘSD ČR se zavazuje informovat Město o průběhu realizace akcí „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“. Smluvní strany se dohodly, že povinnost ŘSD ČR informovat Město o průběhu realizace akcí bude plněna umožněním účasti zástupce Města na kontrolních dnech, případně na kontrolních dnech kvality v rámci obou staveb, ŘSD se zavazuje informovat Město o konání prvního kontrolního dne nejpozději sedm (7) dní před jeho konáním.
4. Smluvní strany se dohodly, že stavby „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ budou po jejich dokončení v souladu s příslušnými smlouvami o dílo předány zhotovitelem těchto staveb ŘSD ČR jako objednateli a zároveň na stejné listině budou předány Městu jako vlastníkově těchto staveb.
5. Smluvní strany se z důvodu opatrnosti, pro vyloučení jakýchkoli pochybností a ve snaze předejít případným neshodám a sporům, dohodly, že nebudou vůči sobě uplatňovat žádné

sankční, reparační ani jiné majetkoprávní nároky, včetně případných sankcí uložených ze strany správních orgánů. Tato smlouva se uzavírá bezúplatně a žádné smluvní straně nenáleží úplata či jiná náhrada za plnění této smlouvy od druhé smluvní strany.

IV.

Způsob komunikace, místo jednání

1. Veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou smluvním stranám doručena prostřednictvím jejich datových schránek a souběžně budou taktéž zaslána i na emailové adresy Kontaktních osob smluvních stran a jejich zástupců uvedených níže. Změna Kontaktních osob uvedených níže je možná na základě písemného oznámení druhé smluvní straně a nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. Veškeré záležitosti budou vždy vyřizovat Kontaktní osoby a v jejich nepřítomnosti jejich zástupci.

Kontaktní osoby:

- a) v případě ŘSD ČR:

Kontaktní osoba: , ředitel Závodu Praha

email:

zástupce Kontaktní osoby:

email:

- b) v případě Města:

Kontaktní osoba: , ředitel odboru dopravy MHMP

email:

zástupce Kontaktní osoby:

vedoucí oddělení řízení organizací MHMP

email:

zástupce Kontaktní osoby:

ředitel úseku správy mostních a speciálních

objektů, Technická správa komunikací, hl. m. Prahy, a.s.

email:

2. V případě potřeby osobního jednání smluvních stran bude bezodkladně jednáno v sídle Závodu Praha ŘSD ČR, případně na Magistrátu hl. m. Prahy, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně a včas informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu jejich spolupráce dle této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu spolupráce.

V.

Neschválení finančních prostředků z rozpočtu SFDI

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že postupem podle čl. II odst. 1 této smlouvy nedojde ze strany SFDI ke schválení finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2023 k financování akcí "D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, nevzniká ŘSD ČR povinnost realizovat akce ve smyslu ustanovení čl. II. této smlouvy ani jiná povinnost související s realizací akcí dle této smlouvy, přičemž v tomto případě nevznikají Městu žádná práva na realizaci akcí ve smyslu ustanovení čl. II. této smlouvy ani jiná práva související s realizací akcí dle této smlouvy, a to až do případného schválení finančních

prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2023 k financování akcí "D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská (vlevo)“.

VI. Závěrečná ujednání

1. Město prohlašuje, že v souladu s ust. § 43 a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, schválilo uzavření této smlouvy Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1650 ze dne 24. 7. 2023.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.
5. Smluvní strany jsou subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v registru smluv vedeném pro tyto účely Digitální a informační agenturou. Město souhlasí, že v tomto případě ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění ŘSD ČR, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Městem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o účastnících smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti v této smlouvě uvedené nepovažují za obchodní tajemství a ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují souhlas k jejich využití bez jakýchkoli dalších podmínek
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se o celém jejím obsahu dohodly, což stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze dne - 1 -08- 2023

26 -07- 2023
V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Praha

Hlavní město Praha

primátorem hlavního města Prahy