

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 15PU-001216

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. název: REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

IČO, DIČ: 26863057, CZ26863057

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Most ev.č. 35-194 přes potok Dolní Rozpité v obci Dolní Bečva, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 592 477,72 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Most ev.č. 35-194 přes potok Dolní Rozpité v obci Dolní Bečva	5 592 477,72 Kč	1 174 420,33 Kč	6 766 898,05 Kč

kterážto cena byla spočítána na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Most ev.č. 35-194 přes potok Dolní Rozpité v obci Dolní Bečva**, číslo veřejné zakázky 15PU-001216.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkům před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 14. 06. 2017

Datum: 14. 06. 2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

REPONT s.r.o.

0

Název zn. SZ: 17 R

Číslo zakázky: ISPF 001 116

dle rozdělování

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje:

ROZHODNUTÉ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadávatel (dále jen „Zadávatel“) veřejně zakázky malého rozsahu s názvem

„Most ev. č. 35-194 přes potok Dolní Rozpítě v obci Dolní Bečva“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

REPONT s. r. o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lípnička nad Bečvou

IČO: 26863057

O d n ě n ě:

„Místní akční skupina pro rozvoj venkovské oblasti v obci Dolní Bečva“
IČO: 26863057

Ve Zlíně dne 1. 6. 2017

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **Most ev.č. 35-194 přes potok Dolní Rozpité v obci Dolní Bečva**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	REPONT s.r.o. Na Zelince 1167/19 75131 Lipník nad Bečvou
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Zprůjezdění mostu bez omezení do zahájení nadcházejícího zimního období 2017/2018.
Sekce	1.1.26	Není
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Není
Imenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Objekty řady SO 200
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupně závazné mílnky	7.5	Nepoužije se

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad	9.1	36 měsíců - vozovkové souvrství 60 měsíců - mostní objekt 84 měsíců - hydroizolace VDZ 36 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednáání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 10.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 200,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na budovaném díle -výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH, min. 1% nabídkové ceny bez DPH
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: _____

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoliv změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přiblížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV: 2, 3, 4 a 5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [příloha]

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: [příloha]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce: Záměštnice ŘSD ČR určeného v rámci organizace Funkční Věcné pracoviště a k vyjádření k ZBV příslušná osoba	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Účastníci Smlouvy si vedle předložení této Změny dle bodu 2.3.1 Smlouvy pověřenou osobou pověřenou dle čl. 13.1. Smlouvy předložili. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na dukaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Smlouvy c. 131/016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré:


Soupis objektů s DPH



Ministerstvo regionálního rozvoje

Průvodní podmínky pro
**STAVBY MENŠÍHO
ROZSAHU**

2017/2018



Zvýšila účinnost pro stávající množství rozptýlené fosforové složky a přítok OF

Místní číslo: Mošův ev.č. 35-194 přes potok Dolní Rozpítě v obci Dolní Bečva

Složený pracovní materiál vznikl v rámci projektu operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, konkrétně výzkumného záměru č. 13/06, výtvarným úsekem ústředních ústavů ČIA ČR jako pilotní výzkumný záměr (2016), a následně Zvláštní pracovníkyně, které obsahují všechny doplňující informace. Přesné podmínky je možné získat na adrese České agentury krajinného plánování, Ústřední ústav územního plánování 35. 000 Olomouc, tel: +420 587 454 222, ozve@oap.cz, www.oap.cz/infocentrum/kontakt, e-mail: help@oap.cz nebo telefonem +420 587 454 222.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Průběh vydaní 2017

Zvláštní podmínky

OBSAH


1	OBECNÁ USTANOVENÍ	5
1.1	Definice	5
1.2	Hierarchie smluvních dokumentů	6
1.4	Právo	6
2	OBJEDNATEL	7
2.1	Poskytnutí staveniště	7
4	ZHOTOVITEL	7
4.1	Obecné povinnosti	7
4.3	Subdodávky	9
4.4	Za štění splnění smlouvy	9
4.5	Za štění jakosti	10
4.6	Záruka za odstranění vad	10
4.7	Kontrolní průběhy stavby	11
4.8	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	11
4.9	Výhlední stavby	12
4.10	Archeologické nálezy	12
5	PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM	12
6	RIZIKA OBJEDNATELE	13
6.1	Rizika Objednatel	13
7	DOBA PRO DOKONČENÍ	13
7.1	Doba pro dokončení	13
7.2	Harmonogram	13
7.3	Prodoužení doby	14
7.5	Postupné závazné mílniky	14
7.6	Předčasné užívání	14
8	PŘEVZETÍ	15
8.1	Dokončení	15
8.2	Oznámení o převzetí	15
8.3	Převzetí částí Díla	15
9	ODSTRANĚNÍ VAD	16
9.1	Odstranění vad	16
10	VARIACE A CLAIMY	16
10.1	Oprávnění k variaci	16
10.2	Oceňování variací	17

11	SMLUVNÍ CENA A PLATBA	17
11.1	Občtování díla	17
11.2	Měsíční vyúčtování	17
11.3	Průběžné platby	18
11.4	Platba první poloovny zádržného	18
11.5	Platba druhé poloovny zádržného	18
11.6	Závěrečná platba	18
11.9	Zálohová platba	19
12	NEPLNĚNÍ	19
12.4	Platba po odstoupení	19
12.5	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	19
13	RIZIKO A ODPOVĚDNOST	20
13.1	Péče zhotovitele o dílo	20
13.2	Vyšší moc	20
14	POJIŠTĚNÍ	20
14.1	Rozsah krytí	20
14.2	Obecné požadavky na pojištění	20
14.3	Nepojištění	20
15	ŘEŠENÍ SPORŮ	22
VARIANTA A		
15.2	Oznámení o nesouhlasu	22
15.3	Rozhodčí řízení	22
VARIANTA B		
15.1	Audítka	22
15.2	Oznámení o nesouhlasu	22
15.3	Rozhodčí řízení	22

Zvláštní podmínky

Obečná ustanovení

- 1.1.12* Příloha znamená výměně stránky neobsahující přílohu, které jsou součástí Smlouvy o dílo.
- 1.1.22* Data pro uvedení do provozu je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro úběhy uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze I se všemi předčísleními podle Pod-čláčku 7.3 (Prodloužení doby), počítané od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta- noveno v Příloze.
- 1.1.23* „Předběžné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pracovního povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatelce jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá- ve a povinnosti Stran související s předběžným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave- ny především v Pod-čláčku 7.6 (Předběžné užívání).
- 1.1.24* „Starší deník“ je dokument, jehož nezávislost stanoví předně a účinně právní předpisy.
- 1.1.25* „Základní datum“ je datum 28. dnů před termínem oro Exodání Napříhy.
- 1.1.26* „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce je-li taková.
- 1.1.27* „Poznatkování“ je dočasný termín, jako „přodpocavání“ nířované „suroodavání“ ve všech munitovních formách a podobách.
- 1.1.28* „řecur“ je dočasný dočas vycený podle platných právních předpisů.
- 1.1.29* „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku, nebo záruky podle Článku 4.6. Záruka za odstranění vad.
- 1.1.30* „Převzetí o převzetí“ je otkvzení vydané podle Článku 6. Převzetí.
- 1.1.31* „Přijetí smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.
- 1.3 Hierarchie smluvních dokumentů
- Pod-článek 1.3 zní:
„Dokumenty tvoří Smlouva so musivním, ako vzájemně se vztahujícími částmi právních sily jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost, nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné výsvětlění nebo právní.“
- 1.4 Právo
- Pod-článek 1.4 se oobčuje následujícím textem:
„Přičině Smlouva právem České republiky, její se oobčanským zákoníkem a s výjimkou těchto ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena na odlišný způsob.“



Objeďte se

2.1

Poslední stavení

Za Podobánka 2.4 se vádá nový Podobánka 2.7 [Kontaktní dn]

Objeďte se s obědmi smlouvy, které mají být uskutečňovány po celou dobu trvání smlouvy. Závazky z obědů se řeší podle smlouvy, která je součástí smlouvy. Objeďte se smlouva musí zahrnovat zálohu, obědovatel a smlouva musí obsahovat všechny podmínky, které musí být splněny dle obědovatele za věš- kých podmínek, které se týkají obědů v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti

Text Podobánka 2.4 se vádá a nahradí se novými podmínkami

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel získá veškeré požadované údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla, byly v souladu se Smlouvou.

Všechny údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla, musí být v souladu se Smlouvou a musí být v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel musí zajistit, aby všechny údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla, byly v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel musí zajistit, aby všechny údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla, byly v souladu se Smlouvou.


Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla, byly v souladu se Smlouvou. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla, byly v souladu se Smlouvou.

4.1.3

Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla, byly v souladu se Smlouvou. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla, byly v souladu se Smlouvou.

4.1.4

Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla, byly v souladu se Smlouvou. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny údaje, které jsou nezbytné pro vykonání díla, byly v souladu se Smlouvou.



hodnotám pro Dílo a bravenými stavebním dovozem pro Dílo, jaké je předepsáno ve smlouvě smlouvy vydanými pro provedení Díla.

4.1.5

Zhotovitel je povinen odstranit veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez přičinění, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6

Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Copacatorem (např. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn. Objeďte se smlouva musí zahrnovat zálohu, obědovatel a smlouva musí obsahovat všechny podmínky, které musí být splněny dle obědovatele za věš- kých podmínek, které se týkají obědů v souladu se Smlouvou.

1) tento svůj zájem oděním projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a užívateli pozemků a

2) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotoviteli záměrem zarytované překročení stávajících hranic nábřeží nebo pozemkových záborů.

Obecně: za neobvyklé překročení hranic nebo dočasného záboru vzhledem zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Copacatorem nebo jejich osobami, resp. vlastníky Zhotovitel.

4.1.7

Objeďte se Zhotovitel, po Objeďte se svou povinností nevznášet věc nebo nevykonat žádnou jinou povinnost, je povinen Copacatorem bez zbytečného odkladu oznámit na jeho technickou stránku, uspokojení.

Tvoří Copacatorem i přes upozornění Zhotovitele na použití nepovolených věcí nebo postupů podle nevhodného či nesprávného odkazu, může Zhotovitel se Copacatorem, abychom svůj požadavek na použití věcí nebo postupů podle odkazu poskytl, aby v případě škody, ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku, se neobtěžoval.

4.1.8

Zhotovitel je povinen oznámit lhůty a další časová úhrna a faktice poskytnout a řízení, jak stanoveno v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, který se podle jeho žádosti nebo jiné údajné povinnosti komunikace za účelem provedení Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a přiměřenosti těchto omezení, aby zůstala omezení a obecní právní úprava co nejméně omezeny, uvažuje zejména komunikace, a to jak práva na bezpečné užívání pozemních komunikací a aby nebylo ohroženo bezpečnostní provozní bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodržel lhůty a další časová úhrna, je stanoveno v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z právního hlediska, který je vyžadován pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen, aby toto rozhodnutí bylo provedeno, směřující k tomu, aby bylo provedeno v souladu s § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.

4.1.9

Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen při povinnosti obědovatele podle zákona o obědích a je povinen zajistit, aby byly obědovatelům poskytnuty obědy v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly obědovatelům poskytnuty obědy v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly obědovatelům poskytnuty obědy v souladu se Smlouvou.



Podílánek 4.3 se považuje následujícího znění:
 „Při prohlášení o ustávení se Zhotovitel a Objednatel dohodli státi zápatí smluvní podmínky ve výši stanovené v článku Zhotovitel bude odpovědná za jednání nebo činy svých Podílánků. Jedná se o všechny Podílánky Zhotovitele a

jestliže z objektivních důvodů není možná, všechny Smluvní partnery s tím souhlasící a kterým Zhotovitel poskytl svůj souhlas. Objednatel je zákonným zástupcem Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí s tím, že součástí smluvní podmínky Objednatel včetně všech relevantních informací. Do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy uvede se skutečnost, zda Zhotovitel považuje za vhodné Objednatel poskytnout dokumenty prokazující svůj vztah s Podílánky, které byly poskytnuty za posledních devět měsíců před uzavřením smlouvy.



Podílánek 4.4 se považuje následujícího znění:
 Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 25 dnů po uzavření Smlouvy nebo k datu zahájení práce, podle toho, do kterého termínu Bankovní záruka musí být vydána právníkou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být učiněna neobdobně v den, kdy Objednatel Objednatel

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude otiřena a uložena, pokud neovověje a neoprotí Dle a neobdrží Objednatel. Záruka musí být poskytnuta podle Podílánku 4.6 Zadávací dokumentace. Pokud objemový charakter záruky činí obtížným její poskytnutí, Zhotovitel může právo na obědění přetvářet a převést Dle nebo poskytnout Smlouvu a neobdrží Objednatel Záruku za odstranění vad po datu 25 dnů po uzavření smlouvy. Bankovní záruka, kterou Zhotovitel poskytne, musí být otiřena a poskytnuta Zhotovitel. Dle dokládání neobdrží Objednatel Záruku za odstranění vad.

Objednatel smlouvy uplatní nárok za bankovní záruku pouze v případě, že:

- (a) Zhotovitel neodpovídá plněním bankovní záruky tím, jak je otiřeno v předchozích částech smlouvy, když Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
- (b) Zhotovitel nezaplátí Objednatel částku, která Objednatel nárokuje, ačkoliv částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uhlášena podle Článku 16 (Řešení sporů) do 42 dnů po dohodě nebo třech,
- (c) Zhotovitel nerespektuje porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po termínu, do kterého oznámí Objednatel o závažné porušení smluvní povinnosti nebo
- (d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatel podle Podílánku 12.1 (Naplnění Zhotovitel). V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na obědění z bankovní záruky.
 Objednatel musí bankovní záruku Zhotovitel vrátit do 31 dnů poté, co obdržel Keplí. Potvrzení o převzetí Dle nebo poskytnutí Smlouvy a práva, to obdrží od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.

4.3 Subrocovány

4.4 Zajištění smlouvy

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude odpovědně čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právníkové osoby, která bankovní záruku vydala.
 V případě nevyhmatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodávě učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatel, jíž rodinová a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadání části plateb ve výši stanovené v Příloze za předání Zhotovitele s uchráněním této bankovní záruky v platnosti.

4.5

Zajištění jakosti

Přidává se nový Podílánek 4.5 Zajištění jakosti:
 Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedení systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v soustavě podnikových komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat požadavkům uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li oprávněn podrobit překoumání jakýchkoli aspektů systému)

4.6

Záruka za odstranění vad

Přidává se nový Podílánek 4.6 Záruka za odstranění vad:
 Zhotovitel musí ziskat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Podílánek se nepoužije.
 Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 25 dnů poté, co obdrží. Potvrzení o převzetí Dle nebo poskytnutí Smlouvy. Záruka za odstranění vad musí být vydána právníkou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude otiřena a uložena, pokud neovověje a neoprotí Dle a neobdrží Objednatel. Záruka musí být poskytnuta podle Podílánku 4.6 Zadávací dokumentace. Pokud objemový charakter záruky činí obtížným její poskytnutí, Zhotovitel může právo na obědění přetvářet a převést Dle nebo poskytnout Smlouvu a neobdrží Objednatel Záruku za odstranění vad po datu 25 dnů po uzavření smlouvy. Bankovní záruka, kterou Zhotovitel poskytne, musí být otiřena a poskytnuta Zhotovitel. Dle dokládání neobdrží Objednatel Záruku za odstranění vad.

Objednatel smlouvy uplatní nárok za Záruku za odstranění vad v případě, že:

- (a) Zhotovitel neodpovídá plněním Záruky za odstranění vad, jak je otiřeno v předchozích částech smlouvy, když Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky za odstranění vad,
- (b) Zhotovitel nezaplátí Objednatel částku, která Objednatel nárokuje, ačkoliv částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uhlášena podle Článku 16 (Řešení sporů) do 42 dnů po dohodě nebo třech,
- (c) Zhotovitel nerespektuje porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po termínu, do kterého oznámí Objednatel o závažné porušení smluvní povinnosti nebo
- (d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatel podle Podílánku 12.1 (Naplnění Zhotovitel). V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na obědění ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude informován o všech záznamech, které mohou být vztahovány k bezpečnosti objektu, zejména pokud jde o osobní údaje, která zaručí vyhra.

V případě nevyhnutelnosti: Závazky za zřízení, které Zhotovitel závazně neprovede, jsou vyloučeny z povinností Zhotovitele. Závazky za odstranění vad ve prostředích Objednatelů, jejich udržení a podpora budou zajištěny v rámci vzájemné dohody, kterou uzavřou obě strany v osobním výše.

Objednatel musí Zhotoviteli včas poskytnout všechny potřebné údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu.

4.7 Kontrolní protokol stavby
 Podle se nový Podřízek 4.7. Kontrolní protokol stavby Zhotovitel je povinen poskytnout do 14 dnů před zahájením prací. Objednatel provede práci v období, kdy bude vyžadováno, aby byly včas poskytnuty všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu.

4.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 Podle se nový Podřízek 4.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Zhotovitel T.S.

1) Zhotovitel musí zajistit bezpečnost všech osob, které jsou na stavbě, aby nebyly ohroženy. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu.

2) Zhotovitel musí zajistit bezpečnost všech osob, které jsou na stavbě, aby nebyly ohroženy. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu.

3) Zhotovitel musí zajistit bezpečnost všech osob, které jsou na stavbě, aby nebyly ohroženy. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu.

4) Zhotovitel musí zajistit bezpečnost všech osob, které jsou na stavbě, aby nebyly ohroženy. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu.

5) Zhotovitel musí zajistit bezpečnost všech osob, které jsou na stavbě, aby nebyly ohroženy. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu.

6) Zhotovitel musí zajistit bezpečnost všech osob, které jsou na stavbě, aby nebyly ohroženy. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu. Objednatel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu.



(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a osobní ochranu na pracovišti. Závazky zhotovitele a práce při práci v rámci objektu, zejména jmenování osob zajišťujících tento dozor zůstávají Objednateli.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatelů a násovk.

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnanec Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele, ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatelů a Zhotovitel náležitě splní veškeré povinnosti v souladu se zákonnými předpisy a s právními předpisy, zejména v oblasti bezpečnosti práce a s právními předpisy, zejména v oblasti bezpečnosti práce a s právními předpisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které nespěchá v povaze přístroje nebo jiných věcí, jež by byly při práci zaviněny, za škodu způsobenou v průběhu práce, která byla zaviněna, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontroly a revizí jsou součástí bezpečnosti práce.

Prodloužení předpíši bezpečnosti práce a technických zařízení a přepravy a zabezpečení provozu na pozemních komunikacích se považuje za nepříjemnou okolnost Zhotovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení částí nebo vady stanovené v příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků.

4.9 Výtyčení stavby
 Objednatel se nový Podřízek 4.9. Výtyčení stavby: Zhotovitel musí vytyčit Dle a Svažitelné včetně výhledů, tras technické infrastruktury, včetně jejich sítě, se stavbou a označením záborů podle plánů, bodů, os a měřičních výšek uvedených ve Smlouvě nebo označených Objednatelům. Zhotovitel je odpovědný za správné rozměření všech částí Díla a musí napravit jakýkoli chybu v rozměření výšek, rozměrech a vrtavých dílech. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu, byly dodány včas a v souladu s požadavky Objednatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodány všechny údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti objektu.

4.10 Archeologické nálezy
 Pokud se nový Podřízek 4.10. Archeologické nálezy: Všechny fosílie, mince, oštěpy nebo starší předměty a konstrukce z jiných materiálů nebo předmětů geologického a archeologického významu nalezené na stavbě musí být umístěny do bezpečného úložiště. Zhotovitel musí okamžitě informovat příslušné orgány, aby zajistily personálu Zhotovitele nezbytné podmínky pro vyšetření nebo odstranění jakýchkoli z těchto náleží.

Zhotovitel musí dát po objevení jakýchkoli takového nálezu okamžitě oznámit Objednateli, který musí být povinen, jak s tím naložit.

Projektování zhotovitelem

5.1 Projektová dokumentace Zhotovitele
 Podřízek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve spolupráci s Objednatelům, zejména v rámci úložiště Objednatelů. Do 14 dnů před zahájením prací Zhotovitel musí předložit své předběžné návrhy a podmínky, které jsou v souladu se Smlouvou, včetně s uvedenými údaji. Zhotovitel musí zajistit, aby práce byly prováděny v souladu s požadavky Objednatelů, zejména v oblasti bezpečnosti práce a s právními předpisy.

tová dokumentace, které byla odstraněna, musí být vyloučně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme v úvahu i to, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektů a dokumentace zahrnout do harmonogramu, postupů prací.

6 Rizika objednatele

6.1

Rizika Objednatelů

Pod-článek 6.1 je odstraněn a nahrazen textem, čtení v čárkách.

„Veškerá rizika jsou v odpovědnosti Objednatelů a rizika z následujících nebezpečí:

- (a) Vyšší moc,
- (b) užívání nebo zetržení, jakékoliv část Díla Objednatelům mimo případů speciálně stanovených ve Smlouvě,
- (c) projektovaní jakékoliv části Díla personálem Objednatelů nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný,
- (d) jakékoli působení přírodních sil s výjimkou Stavení nebo Díla, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nepožádalo o zajištění, že by proti němu zkušený Zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
- (e) přerušení podle Pod-článku 2.3 [Pokyny objednatelů], pokud není přičitatelné naplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo nemá jeho sehnání,
- (f) jakékoli naplnění Smlouvy Objednatelům nebo jinou osobou,
- (g) fyzické překážky nebo fyzické podmínky jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na Stavení během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným Zhotovitelem a které byly oznámeny Zhotovitelem Objednateli oznámeny,
- (h) jakékoli zpoždění nebo ztracené podmínky například Váření,
- (i) jakékoli změna práva Smlouvy podle nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
- (j) ztráty vyvolající z práva Objednatelů povinnost provést náhradu, nebo podílůvň nebo přes jakýkoliv bozemek a z práva zaplatit tento bozemek pro starbu,
- (k) škoda, která je nevynuceným násedkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo,
- (l) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu, včetně Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání] a
- (m) archeologické nálezy podle Pod-článku 4.10 „Archeologické nálezy.“

7 Doba pro dokončení

7.1

Doba pro dokončení

Na konci Pod-článku 7.1 se přidává následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztenue se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně tůž na tyto Sekce.“

7.2

Harmonogram

Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zřením:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat:



- (a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitelem (a-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotoviteli,
- (b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
- (c) posloupnosti a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
- (d) průvodní zprávu obsahující:
 - (i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
 - (ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap.

Zhotovitel rovněž musí předat revizovaný harmonogram, kdykoli ten předpokládá nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Násipnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelém a účvodem pro zadření části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].

7.3

Prodloužení doby

Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasně upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného mílníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli řizkem Objednatel e. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel e musí zvážit veškeré pod-
půrné podporovací poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení Doby pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného mílníku, tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby pro splnění postupného závazného mílníku se posuzují samostatně.”

7.5

Postupné závazné mílníky

Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné mílníky]:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné mílníky provádění Díla je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy má být práce dopovídající příslušnému postupnému závaznému mílníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný mílník. Lhůta pro splnění postupného závazného mílníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného mílníku bude Stráhaní sepsán protokoll. Sepsání protokollu o splnění postupného závazného mílníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný mílník v termínu, do kdy má být práce dopovídající příslušnému postupnému závaznému mílníku dokončeny, je povinen Objednatel e zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.”

7.6

Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednatel e veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (pokud okolnosti) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

- (a) uzavřít s Objednatel em dohodu podle vzoru Dodatky o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) podmínky podmínky Předčasného užívání, a to ne později 1 měsíc před uvedením doby podle pod-odstavce 1.1.22;

Odstavení vratec

Pod-článek 10.12 je odstraněn a nahrazen s tímto zněním:
Vratec musí být odeslána po obvodu v uzavřené Smlouvě a musí být odeslána do 14 dnů od vydání faktury. Vratec musí být odeslán do 14 dnů od vydání faktury. Vratec musí být odeslán do 14 dnů od vydání faktury.

- (a) je speciální ve Smlouvě.
(b) je odeslána z ceny srovnání po částech, srovnání ve Smlouvě.
(c) je odeslána na základě ceny příslušných položek, zřídkem k rozsahu srovnání.
(d) je odeslána na základě ceny příslušných položek, zřídkem k rozsahu srovnání.
(e) je odeslána na základě ceny příslušných položek, zřídkem k rozsahu srovnání.

Smluvní cena a platba

Odstavení číta

Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen s tímto zněním:
Dle musí být odeslána po obvodu v uzavřené Smlouvě a musí být odeslána do 14 dnů od vydání faktury. Dle musí být odeslána do 14 dnů od vydání faktury.

- (a) musí se měřit šifrově skutočné množství zboží po částech stavby a
(b) měřící měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými formálními.

Měření množství každé dílny přílohy ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je vyznačeno zhrnutou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude srovnáno evidovanému ve formě Evidaného listu vyhrazený, změny.

Měsíční vyúčtování

Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnou prováděného Díla, s výhradou jakýchkoli přípočetů a odpočetů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

Všechny korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných, musí být odeslána do 14 dnů od vydání faktury.

Průběžné platby



všechny plateb bude Zhotovitelem předávána na remituční obdobasanyh Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu .xml na kompaktním disku CD-R.

Průběžné platby

Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou opravdivé, srovnání nebo údaje nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelém ověřena z důvodu nedostupných doplňkových dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvodov oznámí Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k vyúčtování nepřijímá
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zpráveného přání se uznává za souhlasení vyúčtování.

Datový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Do 30 dnů od doručení faktury Objednatel Zhotovitel zaplatí částku, uvedenou ve vyúčtování.

Kořiz Zhotovitel

- (a) je v období s udrzovaným v blízkosti bankovní záruky pod a Pod-článek 11.3. Zajištění splnění smlouvy.
(b) přes obecně Objednatel se zajištění záruky neboji povinnost, podle Pod-článku 4.8. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).
(c) nepřijímá na základě povinnu Objednatel ve starostem termínu aktualizovanému harmonogram podle Pod-článku 7.2. (harmonogram).
(d) nepřijímá nebo neudržuje v blízkosti bankovní záruky pod a Pod-článek 4.7. (záruka).

musí být v případě porušení každé uvedené povinnosti započta částka, která musí být odeslána do 30 dnů od vydání faktury. Pokud bude porušení, musí být odeslána do 30 dnů od vydání faktury.

Průběžné platby

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

Průběžné platby

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

Závěrečná platba

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Příloha 42 článek od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitelé Objednatel, předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, které mohou být požadovány. Pokud by měl Objednatel zůstat odevzát, musí Objednatel zůstat odevzát smlouvou.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou opravdivé, srovnání nebo údaje nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelém ověřena z důvodu nedostupných doplňkových dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámí Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

Závěrečná platba

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

spolu s důvodů Zhotovitel do 28 dní po odevzání závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

- (j) k závěrečnému vyúčtování není 11.9.
- (j) Zhotovitel je povinen předat Objezdáteli bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podložnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Objezdátelei (ukutelní) zdanitelného přání se rozumí den odevzdání závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objezdátelem a Zhotovitelem a jakýmkoli concorutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování výjde najevo, že existuje spor, musí Objezdátelei formou průběžné platby uradit Zhotovitel rozhodující částí návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 16 (Řešení sporů), musí Zhotovitel odevzdat Objezdátelei předložit závěrečné vyúčtování.

Deňový doklad k závěrečné otaoě lze vystavit až po ukončení závěrečného vyúčtování. Během 30 dnů po předložení závěrečné faktury musí Objezdátelei zaplatit částku náležející Zhotoviteli.

11.9.
Zálohová platba

Přidává se nový Pod-článek 11.9 (Zálohová platba):
„Zálohové otaoy se neocouřují.“

Neplnění

12.4
Platba po odstoupení

Pod-odstavce (i) a (j) Pod-článku 12.4 zni

- (i) jestliže Objezdátelei odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objezdátelei oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objezdátelei a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou;
- (j) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 10.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 (Výšší moc) a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je místo 28 dnů na razena lhůtu 30 dnů.

12.5
Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 12.5 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objezdátelei má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

- (a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časova určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.9 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
- (b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.6 (Subdodávky);
- (c) Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
- (d) Zhotovitel nesplní postupný závazný mihik podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné mihiky) uvedené v Příloze.



- (e) Zhotovitel neodstraní dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Příloha časné užívání];
- (f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelém podle Pod-článku 9.1.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za nž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s úhradením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným úhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální ošková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze "

13 Riziko a odpovědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo

První věta Pod-článku 13.1 zní:

„Zhotovitel musí převzt oinu odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“

13.2

Vyšší moc

V posledním odstavci Pod-článku 13.2 je mříta 28 dní nahrazena mřícou 30 dnů.

14 Pojištění

14.1

Rozsah krytí

Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady.

14.2

Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojišťovací smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelné pohromy a proti oopzení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, t. j. cenu

za kterou bude v daném místě a v daném čase vše stejné nebo srovnatelnou znovu opírat, jako vše stejné nebo novou, stejného druhu a její (dá je jen „Pojištění díla“) s pojištěným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržívat Pojištění díla po dobu jeho a do něho ořevzetí Díla. Objednatel sm. Pojištné smlouva nesmí obsahovat ustanovení vykládající odpovědnost ohnění pojišťovny či vyjky z pojištění, včetně zejména ustanovení vykládající snížení nebo rozsah pojištného oěnění v případě neprovození díla či rekonstrukce po stránce události poškozené části Díla v určném časovém termínu, s výjimkou vyjky o povolených výkám stáenderné upatřovaným ve vztahu k požadotnému přednětu pojištění na úhu poskytování pojištných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojištných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla současně uváženy požadotky na limitu škodky a

- (a) že jako osoba oprávněná k oěnění pojištného oěnění (oprávněná osoba) bude osobou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- (b) že pojištné plnění vztahující se k oěňováním Dílu bude ve prosích Objednatel e vykouováno.

Jinou osobou, včetně sebei osoby oprávněné přijímat pojištného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojištných smlouvách označovat po určení předchozího písemného souhlasu Objednatel e.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojištných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojištné plnění bude Objednatel e, jakožto osobě oprávněné k oěnění pojištného oěnění v něm rozsahu vyžadovaném žádostí Objednatel e a až by oy vyřadováno jakožto v souhlasu Zhotovitel e nebo, nylých nepo. Porušení povinnosti die tohoto oastavce se ovažuje za oostátné porušení Smlouvy Zhotovitel em.

Každou to Objednatel e bude požadovávat, je Zhotovitel e povinen nechat oosoudit své oostátné smlouvy Objednatel em a nebo pojištnovodem s křefem určeným Objednatel em. Zhotovitel je rovněž povinen Objednatel e na jeho žádost, ožážit ředné trazení pojištného a oěnění dalších povinností Zhotovitel e z příštných pojištných smlou.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojištnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitel e za škodu, která vznikne Objednatel i nebo třetím osobám v oěsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v oěsledku činnosti Zhotovitel e. Pojištění odpovědnosti bude zahrňovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojištného oěnění pro tuto jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojištnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximálně spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrňovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitel e za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržívat pojištění nejméně ve sněha uvedeném rozsahu po celou



dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objeviteli.

14.3 **Neпоjištění** Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.

15 Řešení sporů

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2 **Oznámení o neshlasu** V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodemí“ nahrazeno slovy „uznaným obecným soudem České republiky“.

15.3 **Rozhodčí řízení** Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
15.3 „Rozhodování sporů“
„Spor, který vznikne ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a který se nepodaří odstranit na základě postupu podle Pod-článku 15.1, přičemž následně při neshlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešen před obecným soudem České republiky.“


VARIANTA B

15.1 **Adjudikace** Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.2 **Oznámení o neshlasu** Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.3 **Rozhodčí řízení** Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
15.3 „Rozhodování sporů“
„Spor, který vznikne ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a který se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešen před obecným soudem České republiky.“





Ministerstvo obrany



Ministerstvo obrany České republiky

Veřejná správa

110 00 Praha 1

Tel: 222 103 111

Fax: 222 103 104

E-mail: post@mo.cz

<http://www.mocv.cz>

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1

ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017.

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007

Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP

Příprava stavenišť

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1

ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007

Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1

Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2.

ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 13.3.2008.

Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP
Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK. č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK. č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP
Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP
Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP
Přeložky a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015,
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014, se současným
zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-JPK/1
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000,
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007,
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postříšky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK, č.j. 9/2015, DO-TN/1, ze dne 2.2.2015
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP

Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-120-TN/9, ze dne 7.12.2016,

s účinností od 10.12.2016 se současným zrušením půtého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015 s účinností od 15.2.2015

Praha, prosinec 2016

Kapitola 29 TKP

Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I

ze dne 15.12.2003

Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP

Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I

ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120

Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP

Schváleného MDS-OPK č.j. 198/11/99-120

Ze dne 19.3.1999

Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/

pro stavbu

„Most ev.č. 35-194 přes potok Dolní Rozpité v obci Dolní Bečva“

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňují a doplňují jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK ve znění platném k základnímu datu.

KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ

1.8 STAVENIŠTĚ

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí zhotovitel.

1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a nemovitostem podél celé stavby.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu - částečných uzavírek (provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel).

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště

čl. 8 se doplňuje:

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám stavebního povolení.

1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

1.10 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev.č. 35-194 v km 312,880 (střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče) dle projektové dokumentace zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, spočívající v

odbourání stávající nosné konstrukce, vybudování nové monolitické železobetonové polorámové konstrukce a výstavba nového mostního svršku a říms.

Popis stávajícího stavu:

Nosnou konstrukci tvoří 5 ks monolitických železobetonových trámů 25/50 ve vzdálenosti 1,50 m, mostovku tvoří železobetonová deska tloušťky 0,15 m, vpravo je rozšíření železobetonovou deskou tl. 0,4 m na šířce 4,00 m.

Opěry jsou kamenné v místech rozšíření betonové. Izolace nosné konstrukce je nefunkční, plošně propouští vodu, spodní stavba je pokryta výluhy a hnízdy špatně ztuhlého betonu. Charakteristická pevnost betonu v tlaku 20MPa, z toho je zřejmá pevnostní třída betonu nosné konstrukce C16/20. Hloubka karbonatace betonu je do hloubky 14mm. Stav betonu nosné konstrukce odpovídá stáří mostu, pouze krajní trámy jsou narušené stékající vodou mezi původní mostovkou a novou přibetonovanou částí.

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Návrh technologie opravy je zřejmý z projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace, a je následující:

Předmětem zakázky je vybudování nové nosné konstrukce a to monolitické železobetonové polorámové konstrukce, včetně izolace a na ní vybudovat ochrannou vrstvu izolace a konstrukční vrstvy vozovky. Dále budou provedeny nové ŽB římsy a montáž nového zábradlí. Pro opravu mostu je vypracován projekt ve stupni DPS/ZDS, který tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace. Budou provedeny vrstvy silnice s plynulým navázáním na niveletu silnice před a za mostem.

Předmětem zakázky je vybudování nové spřahující železobetonové desky vč. izolace a na ní vybudovat ochrannou vrstvu izolace a konstrukční vrstvy vozovky. Dále budou provedeny nové ŽB římsy a montáž nového zábradlí.

Výše uvedené práce bude nutno realizovat za veřejného provozu při zajištění nezbytné dostupnosti okolních objektů.

Po dobu stavebních prací na mostě bude provoz na mostě a silnice v těsné blízkosti mostu omezen. Po dobu stavebních prací na mostě bude stávající veřejná silniční doprava vedena vždy po polovině mostu. Provoz bude kyvadlový, řízen semaforem.

Staničení místa:

312,86741 km začátek úpravy

312,87718 km opěra O1

312,880 km střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče

312,88282 km opěra O2

312,89258 km konec úpravy

Zadavatel požaduje max. využití denní doby tak, aby dopad opravy předmětného mostu ev.č. 35-194 na bezpečnost a plynulost dopravy byl omezen na min. možnou míru.

Za této situace bude součástí cenové nabídky uchazeče podrobný harmonogram prací, který zohlední výše popsaný stav tak, aby při provádění prací byly minimalizovány negativní dopady na bezpečnost a plynulost silničního provozu v dotčené lokalitě.

Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné zhotovení díla bez vad a nedodělků (např. zvýšené náklady na práce ve dnech pracovního klidu a v prodloužených směnách), vydání stanovení dopravního značení a zajištění zvláštního užívání komunikace tak, aby bylo možno z jeho strany zahájit stavbu s příslušnými doklady.

Náklady, které zhotovitel vzniknou přepravou vytěženého materiálu na skládku, si tento zhotovitel zohlední v jednotkových nabídkových cenách.

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP, TP a metodiky ŘSD ve spojení s dodržováním platných předpisů v oblasti BOZP.

1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

1.11.5 Ochrana povrchových a podzemních vod

1. věta se upřesňuje:

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

1.11.6.4 Zařazení odpadů se doplňuje:

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

KAPITOLA 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

2.10. EKOLOGIE

2.10.2 Skládky, mezideponie se doplňuje:

Skládování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
IČO: 26863057

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640
jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce **Most ev.č. 35-194 přes potok Dolní Rozpíté v obci Dolní Bečva**, prohlašuje, že je
srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály,
jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
vybouraná asfaltová směs v rozsahu zhruba	129.50 tun	117 Kč/t
mostní kovové zábradlí – za cenu šrotu	doložit vážními listky (předpoklad 1.0 tun)	cena v místě a čase obvyklá (cena za výkup železného šrotu)
Dlažební kostky	0.41 tun	

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené
tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího
zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou
dobu realizace zakázky

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Hrachovci dne