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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/2230/2023 

"Silnice III/29020 Liberec, ulice Sokolská" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Ing. Petr Kadlec, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organice, e-mail: 

petr.kadlec@ksslk.cz, telefon: 702 019 336 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Integra stavby a.s. 

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec   

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Mgr. Ondřej Hušek, při výkonu funkce zastupuje  

                                                                 společnost OPTILEAD s.r.o., člena správní rady 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:             43-3778870297/0100 
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evidence v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, B955  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Mgr. Ondřej Hušek, e-mail: husek@integrastavby.cz, telefon: 737265005 

− dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Rekonstrukce ulice Sokolská - etapa 1, Liberec“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla 

nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.   

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 

spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, 

že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu 

za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě 

dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
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dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné 

ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 

zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci 

z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 

doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 

prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na podkladu 

katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu 

do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy 

či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny 

v soupisu prací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:  

− projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost Nýdrle - projektová kancelář, 

spol. s r. o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 182 00 Praha 8, IČO: 28474961, pod 

názvem „Rekonstrukce ulice Sokolská - etapa 1, Liberec“, zakázka z 01/2023, 

− nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  
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Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 

konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh 

harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této 

smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu 

v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli 

ke schválení i s komentářem důvodu změny.  

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS 

jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat 

objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 

informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 

2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 
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od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS, resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto 

smlouvou.  

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 

zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 

nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML 

je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

http://www.xc4.cz/


 

Stránka 6 z 22 

 

 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel. 

 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 

je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 

na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 45 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 
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do 180 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve 

předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci dle odst. 6, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 7 

nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 8.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 

přerušil provádění stavby.  

8. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky 

lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C.  

Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního období 

(zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušení z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a 

technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění 

stavby přerušeno. 

9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 

Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 
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2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 

je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je 

pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a 

je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 

strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 
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díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen 

je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné 

vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu 

prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
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aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 25.000.000 Kč 

(slovy: dvacet pět milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za 

tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci 

související s plněním této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 

10 let.  

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. 
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Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli 

v elektronické podobě. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDS. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 

a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel 

je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, 

případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 

odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 

ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 

příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32,46006 Liberec 6, IČO: 

70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 

zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, 

se sídlem České mládeže 632/32,460 06 Liberec 6, IČO: 70946078.  
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8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, 

obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, zůstává ve 

vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 

ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 

prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 

(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 

infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH   21.268.104,90 Kč 

 (slovy: dvacet jeden milion dvě stě šedesát osm tisíc jedno sto čtyři koruny české devadesát 

                 haléřů) 

 DPH sazba 21%     4.466.302,03 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 25.734.406,93 Kč 

 (slovy: dvacet pět milionů sedm set třicet čtyři tisíce čtyři sta šest korun českých devadesát  

                 tři haléře)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 

a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, s výjimkou 

korekce ceny možné za podmínek uvedených v článku XVIII této smlouvy.   

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 
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s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá 

zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě 

v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je 

podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 

množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané 

v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací 

nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 

1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě 

dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 2.574.000,-- Kč, slouží jako zádržné, a bude 

uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a převzetí stavby a 

kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 

nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělků. Zhotovitel 

provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených 

prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na 

tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této 

smlouvě), tj. částky ve výši 18.015.000,-- Kč. Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše 

sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny 

díla včetně DPH v platné výši.   

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních.  

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

 České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

 

 Fakturační adresa je:  

 Liberecký kraj 

 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
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 IČO: 70891508 

 DIČ: CZ70891508 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu:             19-7964200287/0100 

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 

písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 

při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 

způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 
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provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo 

ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a 

odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. Zhotovitel je povinen 

vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení 

o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo s 

přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 

na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 

je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 

bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 

než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této 
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smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 
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nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 

a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 

a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 

vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 

na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty 

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 

existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 
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3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 

či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 

či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 

neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 

na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 

Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 
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povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 

a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 

použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 

v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, 

je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 

se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

 

Článek XVIII. 

Korekce ceny za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena v cenové úrovni ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídky v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku. V průběhu trvání smlouvy však může dojít k její korekci na základě 

vývoje cen na trhu stavebních prací a stavebních materiálů. Smluvní strany se dohodly, že 

korekce ceny uvedené v čl. XI odst. 1 této smlouvy (dále jen „sjednaná cena“) vyžaduje 

uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Korekce sjednané ceny dle tohoto ustanovení této 

smlouvy bude aplikována nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání 

nabídky a současně za předpokladu, že dojde k navýšení indexu cen stavebních děl podle 

klasifikace CZ-CC (kód CZ-CC 2 – Inženýrská díla), vydaný Českým statistickým úřadem (dále 

jen „index cen“) o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni podání nabídky. Žádná úprava 

nebude použita pro práci oceňovanou na základě nákladů ani na všeobecné položky Soupisu 

prací, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce. Ve vztahu k 
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novým položkám, jež jsou součástí sjednaných víceprací a nebyly obsaženy v Soupisu prací, 

musí dojít k nárůstu o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni uzavření dodatku o provedení 

víceprací ve smyslu čl. XVII. smlouvy. 

2. Pro účely výpočtu navýšení indexu cen dle předchozího odstavce se použije tzv. výpočet 

hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí, který bude proveden podle vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜

 

kde: 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla, resp. 

uzavření dodatku ve vztahu k vícepracím.   

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 

částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační doložky 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 

částek (od „o“ do „n“) 

Cenový index (Li) pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek 

(od „o“ do „n“) se vypočítá na základě dat Českého statistického úřadu – www. czso.cz, 

kód produktu „011041“, index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku), 

index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3“, „4“ (označení 

sloupce). 

3. Korekce sjednané ceny bude probíhat následovně: 

a) První korekce dle tohoto ustanovení může být provedena k 1. dni měsíce následujícího 

po uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky v kalendářním 

čtvrtletí, v němž násobitel úpravy (Pnz) dle předchozího odstavce dosáhne hodnotu 1,05 

a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

Částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, 

se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1), kde: 

„UCn“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů  

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 

částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační 

doložky 
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b) Čtvrtletím se pro účely tohoto ustanovení rozumí každé kalendářní čtvrtletí, tj. leden – 

březen daného roku, duben – červen daného roku, červenec – září daného roku, říjen – 

prosinec daného roku.  

4. Postup dle písm. a) tohoto ustanovení lze činit i opakovaně, v následujících kalendářních 

čtvrtletích, avšak pouze v případě, že ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky násobitel 

úpravy (Pnz) stále dosahuje hodnotu 1,05 a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

5. Maximální míra navýšení sjednané ceny nesmí být v součtu všech navýšení u všech 

navyšovaných relevantních položek vyšší než 15 % původní hodnoty závazku.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle výše 

stanoveného postupu vč. odkazu na příslušný index cen Českého statistického úřadu. 

Objednatel je následně povinen se k podkladům zaslaným zhotovitelem vyjádřit do 30 

pracovních dnů a v případě, že s navýšením ceny souhlasí, odeslat zhotoviteli návrh dodatku 

ke smlouvě. 

7.  Zhotovitel je povinen předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle tohoto ustanovení vždy 

nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 

30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní 

čtvrtletí, za které korekce ceny dle tohoto ustanovení náleží. Nepředložení návrhu 

vyúčtování korekce ceny ve stanoveném termínu má za následek ztrátu nároku na korekci 

ceny za daném časovém období. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po účinnosti dodatku ke smlouvě, 

jehož obsahem bude navýšení fakturované ceny, vystavit fakturu na částku, která bude 

představovat rozdíl ceny fakturované za čtvrtletí bezprostředně předcházející uplatnění 

nároku a ceny, která odpovídá ceně za vykonané činnosti po korekci ceny dle 

předmětného dodatku. 

9. Pro splatnost, obsah a doručování faktury nebo dobropisu dle předchozích odstavců se 

přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující platební podmínky. 

 

Článek XIX. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 
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Článek XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1417/23/RK ze dne 8. 8. 2023.       

 

V Liberci dne 31. 8. 2023 V Liberci dne 18. 8. 2023 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Mgr. Ondřej Hušek 

náměstek hejtmana při výkonu funkce zastupuje 

 společnost OPTILEAD s.r.o., 

 člena správní rady 



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: 20_Akce A - REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC 

(III/29020)
Varianta: 1 - 

Odbytová cena [Kč] :  21 268 104,90
OC+DPH [Kč] :  25 734 406,93

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 A - investice Libereckého Kraje  21 268 104,90  4 466 302,03  25 734 406,93

  1 - Pozemní komunikace  24 618 915,19 20 346 210,90  4 272 704,29

   101 - Komunikace  16 012 978,06  3 362 725,39  19 375 703,45

   102 - Zálivy autobusových zastávek  2 522 232,84  529 668,90  3 051 901,74

   VRN.101+102 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102  1 811 000,00  380 310,00  2 191 310,00

  3 - elektroinstalace  1 115 491,74 921 894,00  193 597,74

   402.2 - Přeložky CETIN (NEOCEŇUJE SE)  0,00  0,00  0,00

   402.3 - Přeložky ČEZ - (NEOCEŇUJE SE)  0,00  0,00  0,00

   402.4 - Přeložky VODAFONE  921 894,00  193 597,74  1 115 491,74
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Kč 19 375 703,45Cena s daní:

Kč 3 362 725,39DPH:

Kč 16 012 978,06Cena celková:

Kč 16 012 978,06Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

investice Libereckého Kraje

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

101

Objekt: A

Stavba: 20_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 809,176  10,00  18 091,76

zemina a kamenivo

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  800,000  10,00  8 000,00

zemina

zemina z pol.č. 123738.b

položka realizována pouze po odsouhlasení TDI

 3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  667,010  100,00  66 701,00

stavební suť

Všeobecné konstrukce a práce  92 792,760

Zemní práce1

 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  15,250  650,00  9 912,50

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 5 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  11,250  650,00  7 312,50

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 6 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  3,800  650,00  2 470,00

očištění, odvoz a uložení kamenné dlažby na deponii dle určení (deponie 

stavebníka)

odvoz suti na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  3,780  650,00  2 457,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  842,320  150,00  126 348,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014101

pozn.: 

případné využití stávajícího materiálu dále na stavbě je možné za předpokladu 

využití jakožto recyklovaný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému 

použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem (ŠD 32/63), pouze po odsouhlasení 

geologa stavby,

 9 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  150,980  650,00  98 137,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 10 113374 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 5KM

M3  481,920  650,00  313 248,00

očištění, odvoz a uložení kamenné dlažby na deponii dle určení (deponie 

stavebníka)

odvoz suti na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102

 11 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  463,000  220,00  101 860,00

očištění, odvoz a uložení obrub na deponii dle určení (deponie stavebníka)

odvoz suti na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102

 12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  1 144,245  650,00  743 759,25
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

materiál bude povinně odkoupen investorem,včetně odvozu, viz smlouva o 

provedení stavby

 13 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3  10,500  150,00  1 575,00

odvoz a uložení na dočasnou deponii (pro zpětné využití)

 14 123738 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  300,000  390,00  117 000,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014101

 15 123738 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  800,000  150,00  120 000,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014101

položka realizována pouze po odsouhlasení TDI

rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických 

vlastností a provedených zkoušek 

fakturováno dle skutečného čerpání

 16 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  85,000  390,00  33 150,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014101

 17 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  385,000  10,00  3 850,00

zemina z pol.č. 123738a, 123838

 18 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  800,000  10,00  8 000,00

zemina z pol.č. 123738.b

položka realizována pouze po odsouhlasení TDI
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 17120 c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  10,500  10,00  105,00

humózní vrstvy z pol.č. 121102

 20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,000  150,00  8 250,00

zemina vhodná k přímému použití bez úpravy, popřípadě drcené kamenivo  dle ČSN 

73 6133 

pozn.:

případné využití stávajícího materiálu do násypových kcí, pouze po odsouhlasení 

geologa stavby (jakožto recyklovaný materiál s promísením se zeminami vhodnými 

k přímému použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem, případně zeminami 

zlepšenými chemickými pojivy)

 21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  92,000  590,00  54 280,00

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 800,000  100,00  480 000,00

včetně zkoušek dle TKP

 65 R113518 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM M  251,000  100,00  25 100,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 66 R113528 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

M  44,000  100,00  4 400,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 67 R18911 PROTIKOŘENOVÁ FÓLIE M2  230,000  150,00  34 500,00

HDPE protikořenová fólie, š. 1,0m

Zemní práce  2 295 714,251

Základy2



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.8

REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  635,000  420,00  266 700,00

 24 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  800,000  390,00  312 000,00

položka realizována pouze po odsouhlasení TDI

rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických 

vlastností a provedených zkoušek 

fakturováno dle skutečného čerpání

Základy  578 700,002

Komunikace5

 25 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  783,700  1 990,00  1 559 563,00

SC C3/4, tl. 180mm

 27 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  396,500  990,00  392 535,00

ŠDaGE, fr. 0/32mm

 26 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  811,050  990,00  802 939,50

ŠDaGE, fr. 0/63

 28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 089,500  18,00  145 611,00

spojovací postřik emulzní s modifikovaným asfaltem + vápenná suspenze

 29 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  204,350  7 990,00  1 632 756,50

modifikace - rozptýlená výztuž (výztužná vlákna) 

ACO 11+ PMB 45/80-75

 30 574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3  282,695  6 990,00  1 976 038,05

ACL 22S PMB 25/55-65
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 574N07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 

MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY

M3  399,000  6 990,00  2 789 010,00

VMT 22 PMB 25/55-60

 32 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  470,000  50,00  23 500,00

ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry, 

odhezního nátěru, výplň spar mod. zálivkou za horka, apod.

Komunikace  9 321 953,055

Přidružená stavební výroba7

 33 702231 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M  75,000  180,00  13 500,00

položka realizována pouze po odsouhlasení TDI

řešení bude upřesněno a odsouhlaseno správcem sítě

Přidružená stavební výroba  13 500,007

Potrubí8

 34 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  105,000  250,00  26 250,00

chránička dn 315 na plynovod PE dn 225

položka realizována pouze po odsouhlasení TDI

řešení bude upřesněno a odsouhlaseno správcem sítě

 35 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  10 000,00  10 000,00

typová systémová uliční vpust, spodní otok, se sběrným košem

tř. zatížení D 400

s litinovou mříží 

včetně podkladních a ložných vrstev 

podklad - štěrkodrť v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 

150mm + cementové lože o min výšce 20 - 30 mm
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 36 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS  17,000  18 000,00  306 000,00

typová systémová vpust obrubníková, s bočním vtokem

spodní otok, se sběrným košem

včetně podkladních a ložných vrstev 

podklad - štěrkodrť v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 

150mm + cementové lože o min výšce 20 - 30 mm

 37 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS  8,000  3 800,00  30 400,00

vpusťový komplet typového systému

vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev 

podklad - štěrkodrť v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 

150mm

 38 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  24,000  3 500,00  84 000,00

poklop kanalizační

 39 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  33,000  3 500,00  115 500,00

 68 R89911.A OCELOVÝ POKLOP D400 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KUS  1,000  29 000,00  29 000,00

poklop kabelové komory 4-dílný, ocelový  - výšková úprava (stavební úprava - 

podbetonování, výměna rámu + osazení stáv. poklopu), zat, min. D400

celkový rozměr 2x1m

řešení bude upřesněno a odsouhlaseno správcem sítě

Potrubí  601 150,008

Ostatní konstrukce a práce9

 40 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  42,000  1 990,00  83 580,00

 41 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000  500,00  2 000,00
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zpětná montáž značek z pol.č. 914123.b

 43 914123 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  150,00  600,00

uložení pro zpětnou montáž

 42 914123 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  44,000  150,00  6 600,00

odvoz do depozitu dle určení (místo určené stavebníkem, předpoklad do 20 km)

 44 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  10,000  3 990,00  39 900,00

 45 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000  500,00  2 500,00

odvoz do depozitu dle určení (místo určené stavebníkem, předpoklad do 20 km)

 46 914513 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2  6,000  1 000,00  6 000,00

odvoz do depozitu dle určení (místo určené stavebníkem, předpoklad do 20 km)

 47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  48,000  1 990,00  95 520,00

sloupky DZ umístěné v trase chodníku budou opatřeny vizuálním kontrastem buď 

povrchovou úpravou sloupku, nebo dodatečným kontrastním nátěrem, pruhem 

kontrastní barvy ve výšce 1400 – 1600 mm

 48 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  19,000  1 000,00  19 000,00

odvoz kovových částí do depozitu dle určení (místo určené stavebníkem, 

předpoklad do 20 km), vč. odvozu beton. částí na skládku, vč. poplatku

 49 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  25 000,00  50 000,00
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odvoz do depozitu dle určení (místo určené stavebníkem)

 50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  292,950  220,00  64 449,00

 položka bude realizována jen na příkaz TDS

 51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  292,950  380,00  111 321,00

 53 915221 b VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  252,000  380,00  95 760,00

velkoplošné provedení barevného (červeného) zvýraznění 

(technologie s jemnými minerály sypanými do rozetřeného pojiva)

 52 915221 a VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  5,968  1 000,00  5 968,00

vodící pás přechodu

 54 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  88,000  1 500,00  132 000,00

 55 916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M  20,000  350,00  7 000,00

odvoz a uložení na deponii dle určení (deponie stavebníka)

 57 917424 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  62,000  1 990,00  123 380,00

150mm x 350mm přímé i obloukové (obloukové do R 10m)

všechny kolmé rohy budou řešeny se zaoblením R 0,25m

povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ

do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

 56 917424 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  295,000  1 790,00  528 050,00
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150mm x 250mm přímé i obloukové (obloukové do R 10m)

všechny kolmé rohy budou řešeny se zaoblením R 0,25m

povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ

do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

 58 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  668,000  1 990,00  1 329 320,00

250mm x 200mm přímé i obloukové (obloukové do R 10m)

všechny kolmé rohy budou řešeny se zaoblením R 0,25m

povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ

do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

 59 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  470,000  50,00  23 500,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

 60 919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  35,000  1 000,00  35 000,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

 61 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  78,000  3 800,00  296 400,00

žlab z betonu vyztuženého vlákny, třída zatížení min. D 400

rámy z litiny s aretačním systémem krytů bez šroubů, litinová mžíž, tm. odstín 

290x305 mm, sv.š. 200mm

vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev

 62 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3  1,200  1 200,00  1 440,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 63 96653 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM M  4,000  800,00  3 200,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102
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 64 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  10,000  1 500,00  15 000,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 69 R917423 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M  32,000  990,00  31 680,00

100mm x 200mm

do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

Ostatní konstrukce a práce  3 109 168,009

 16 012 978,06Celkem:
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Kč 2 522 232,84Základní cena:

Zhotovitel:
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Objednavatel:

Zálivy autobusových zastávek

investice Libereckého Kraje

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
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Objekt: A

Stavba: 20_Akce A

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  213,234  10,00  2 132,34

zemina a kamenivo

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  275,000  10,00  2 750,00

zemina

zemina z pol.č. 123738.b

položka realizována pouze po odsouhlasení TDI

 3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  118,540  100,00  11 854,00

stavební suť

Všeobecné konstrukce a práce  16 736,340

Zemní práce1

 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  7,600  650,00  4 940,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  85,130  150,00  12 769,50

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014101 

pozn.: 

případné využití stávajícího materiálu dále na stavbě je možné za předpokladu 

využití jakožto recyklovaný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému 

použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem (ŠD 32/63), pouze po odsouhlasení 

geologa stavby,
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 6 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  25,856  650,00  16 806,40

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 7 113374 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 5KM

M3  42,624  650,00  27 705,60

očištění, odvoz a uložení kamenné dlažby na deponii dle určení (deponie 

stavebníka)

odvoz suti na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102

 8 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  78,000  220,00  17 160,00

očištění, odvoz a uložení obrub na deponii dle určení (deponie stavebníka)

odvoz suti na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  99,900  650,00  64 935,00

materiál bude povinně odkoupen investorem,včetně odvozu, viz smlouva o 

provedení stavby

 10 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3  1,300  150,00  195,00

odvoz a uložení na dočasnou deponii (pro zpětné využití)

 11 123738 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  63,000  390,00  24 570,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014101

 12 123738 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  275,000  150,00  41 250,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014101
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položka realizována pouze po odsouhlasení TDI

rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických 

vlastností a provedených zkoušek 

fakturováno dle skutečného čerpání

 13 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  22,000  390,00  8 580,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014101

 16 17120 c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,300  10,00  13,00

humózní vrstvy z pol.č. 121102

 15 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  275,000  10,00  2 750,00

zemina z pol.č. 123738.b

položka realizována pouze po odsouhlasení TDI

 14 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  85,000  10,00  850,00

zemina z pol.č. 123738, 123838

 17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  25,000  590,00  14 750,00

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  550,000  100,00  55 000,00

včetně zkoušek dle TKP

 48 R113518 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM M  65,000  100,00  6 500,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 49 R113528 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

M  10,000  100,00  1 000,00
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vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

Zemní práce  299 774,501

Základy2

 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  155,000  420,00  65 100,00

 20 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  275,000  390,00  107 250,00

položka realizována pouze po odsouhlasení TDI

rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických 

vlastností a provedených zkoušek 

fakturováno dle skutečného čerpání

Základy  172 350,002

Komunikace5

 21 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  97,300  1 990,00  193 627,00

SC C3/4, tl. 180mm

 23 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  46,500  990,00  46 035,00

ŠDaGE, fr. 0/32mm

 22 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  101,700  990,00  100 683,00

ŠDaGE, fr. 0/63

 24 56410 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU M3  23,250  13 990,00  325 267,50

asfaltem vázaná nosná vrstva (nosný rošt) + výplň nízkoviskózní maltou

 25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  930,000  18,00  16 740,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spojovací postřik emulzní s modifikovaným asfaltem + vápenná suspenze

 26 574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3  32,550  6 990,00  227 524,50

ACL 22S PMB 25/55-65

 27 574N07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 

MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY

M3  46,500  6 990,00  325 035,00

VMT 22 PMB 25/55-60

 28 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  164,000  50,00  8 200,00

ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry, 

odhezního nátěru, výplň spar mod. zálivkou za horka, apod.

Komunikace  1 243 112,005

Potrubí8

 29 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  5,000  250,00  1 250,00

chránička dn 315 na plynovod PE dn 225

položka realizována pouze po odsouhlasení TDI

řešení bude upřesněno a odsouhlaseno správcem sítě

 30 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  10 000,00  30 000,00

typová systémová uliční vpust, spodní otok, se sběrným košem

tř. zatížení D 400

s litinovou mříží 

včetně podkladních a ložných vrstev 

podklad - štěrkodrť v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 

150mm + cementové lože o min výšce 20 - 30 mm

 31 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000  18 000,00  36 000,00

typová systémová vpust obrubníková, s bočním vtokem
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spodní otok, se sběrným košem

včetně podkladních a ložných vrstev 

podklad - štěrkodrť v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 

150mm + cementové lože o min výšce 20 - 30 mm

 32 897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

250MM

KUS  1,000  9 900,00  9 900,00

vpusťový komplet typového systému

vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev 

podklad - štěrkodrť v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 

150mm + cementové lože o min výšce 20-30 mm

 33 897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS  1,000  9 900,00  9 900,00

čistící kus typového systému

vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev 

podklad - štěrkodrť v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 

150mm + cementové lože o min výšce 20-30 mm

 34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000  3 500,00  3 500,00

poklop kanalizační

 35 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000  3 500,00  3 500,00

Potrubí  94 050,008

Ostatní konstrukce a práce9

 36 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  33,000  3 980,00  131 340,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku určenou investorem (předpoklad do 20 

km)

 37 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  22,500  220,00  4 950,00
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 položka bude realizována jen na příkaz TDS

 38 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  22,500  220,00  4 950,00

 39 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  18,000  1 500,00  27 000,00

 41 917426 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  28,000  1 990,00  55 720,00

250mm x 250mm přímé i obloukové (obloukové do R 10m)

všechny kolmé rohy budou řešeny se zaoblením R 0,25m

povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ

do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

 42 917426 c CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  75,000  3 990,00  299 250,00

250mm x 400mm

povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ

do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

 40 917426 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  46,000  1 990,00  91 540,00

250mm x 200mm přímé i obloukové (obloukové do R 10m)

všechny kolmé rohy budou řešeny se zaoblením R 0,25m

povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ

do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

 43 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  164,000  50,00  8 200,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

 44 919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  15,000  1 000,00  15 000,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

 45 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  12,000  4 490,00  53 880,00
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z prefabrikovaných dílců typového systému, s přerušovanou štěrbinou, bez spádu 

dna

Beton min. C35/45-XF4

vč. bet.lože C20/25-XF3 a podkladních a spojovacích vrstev

 46 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,400  1 200,00  2 880,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

 47 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 500,00  1 500,00

vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102

Ostatní konstrukce a práce  696 210,009

 2 522 232,84Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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 0,00Celkem:
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 0,00Celkem:
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investice Libereckého Kraje
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
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Objekt: A
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SOUPIS PRACÍ
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 R001 HDPE chránička 40mm M  560,000  35,00  19 600,00

HDPE chránička 40mm - barva Fialová (případně hnědá s pruhem, 2 pruhy) s 

potiskem VF CZ

 2 R002 HDPE chránička 40mm M  560,000  35,00  19 600,00

HDPE chránička 40mm - barva Fialová (případně hnědá s pruhem, 1 pruh) s 

potiskem VF CZ

 3 R003 HDPE chránička 40mm M  560,000  35,00  19 600,00

HDPE chránička 40mm - barva Fialová (případně hnědá s pruhem, 3 pruhy) s 

potiskem VF CZ

 4 R004 Koncovka pr. 40 mm s ventilkem KUS  6,000  569,00  3 414,00

 5 R005 Spojka pr. 40 mm KUS  10,000  224,00  2 240,00

 6 R006 Průchodka těsnící 40mm; 1x kabel 10,5-25,5 mm KUS  6,000  398,00  2 388,00

 7 R007 Opravná dělená trubka pr. 40 KUS  2,000  979,00  1 958,00

 8 R008 Zámek dělený k opravné trubce KUS  8,000  1 270,00  10 160,00

 9 R009 Mikrotrubička 10/8 mm červená M  780,000  11,00  8 580,00

 10 R010 Mikrotrubička 10/8 mm fialová M  780,000  11,00  8 580,00

 11 R011 Mikrotrubička 10/8 mm zelená M  580,000  11,00  6 380,00

 12 R012 Mikrotrubička 10/8 mm modrá M  580,000  11,00  6 380,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Přeložky VODAFONE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

402.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 R013 Mikrotrubička 10/8 mm žlutá M  580,000  11,00  6 380,00

 14 R014 Koncovka trubičky 10 mm (ES 10) s pojistkou KUS  12,000  143,00  1 716,00

 15 R015 Kabel do HDPE trubky M  1 200,000  47,00  56 400,00

Optic Cable 72 vl. G.652D/G.657A, 6x12 vl./trub., HDPE plášť, OD 7,5 mm (6 el.)

 16 R016 Optická spojka KUS  2,000  7 755,00  15 510,00

FIST-GCO2-BC6-KIT-192

 17 R017 Kabelová komora KUS  5,000  16 800,00  84 000,00

Manhole PolyVault 2436-675 x 990 - hloubkla 660mm

 18 R018 Ocelové víko KUS  5,000  6 980,00  34 900,00

Manhole PolyVault 2436-675 x 990-Ocelové víko

 19 R019 instalace optické spojky KUS  4,000  5 960,00  23 840,00

 20 R020 Svár optického vlákna ve spojce nad 48 svárů KUS  288,000  99,00  28 512,00

cena za svar

 21 R021 Přífuk 2xMT 10/8mm ke stávajícímu OK v HDPE M  200,000  25,00  5 000,00

 22 R022 průchodka HDPE 5x10mm včetně montáže KUS  6,000  596,00  3 576,00

 23 R023 koncovka, průchodka Jackmoon včetně materiálu KUS  16,000  520,00  8 320,00

 24 R101 Doprava KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

provoz vozidla při činnosti nad rámec díla



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Přeložky VODAFONE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

402.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 R102 HZS práce související s výstavbou KLP.  1,000  31 500,00  31 500,00

HZS - na práce související s výstavbou, avšak neobsažené v ceníku (pozn. nutný 

předchozí souhlas investora). Předpoklad 42 hod

 26 R103 Zpracování měřících protokolů: za 1 optické vlákno KUS  132,000  55,00  7 260,00

 27 R104 Měření optického kabelu ODF - ODF): 1optické vlákno na 1310nm, 1550nm 

z obou stran OTDR přímou metodou

KUS  132,000  99,00  13 068,00

 28 R105 Zatažení optického kabelu do HDPE trubky M  1 200,000  25,00  30 000,00

 29 R106 Zafouknutí mikrotrubiček do HDPE trubky KUS  490,000  25,00  12 250,00

svazek 5ks/bm

 30 R107 Instalace rezervy optického kabelu bez dodávky kříže KUS  4,000  3 987,00  15 948,00

 31 R108 Rozešití optického kabelu (bez vaření vláken), příprava vláken do OR/ODF, 

OS

KUS  8,000  1 598,00  12 784,00

cena za kabel

 32 R109 Kompletace optické spojky KUS  2,000  7 998,00  15 996,00

 33 R110 Přetažení OK M  200,000  29,00  5 800,00

 34 R111 Deinstalace Optického kabelu M  1 000,000  15,00  15 000,00

 35 R112 Zřízení místa pro zafukování-volný terén KUS  4,000  755,00  3 020,00

 36 R113 pomocný spotřební materiál KPL  1,000  15 980,00  15 980,00

 37 R114 Spojka 40 mm, materiál a práce KUS  10,000  224,00  2 240,00
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 38 R115 Koncovka 40 mm, materiál a práce KUS  26,000  569,00  14 794,00

 39 R116 Kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubek (kalibrační protokol záložní 

trubky)

M  1 680,000  25,00  42 000,00

 40 R117 Uložení další HDPE trubky pr. 40mm do výkopu M  1 680,000  29,00  48 720,00

 41 R118 Pokládka další ochranné trubky NOVOTUB pr. 125 s materiálem M  50,000  198,00  9 900,00

 42 R119 Práce s optikou - hodinová sazba HOD  48,000  750,00  36 000,00

 43 R201 výkop pro kabelovou komoru KUS  5,000  10 000,00  50 000,00

včetně usazení KK

 44 R202 Výkop a zához sond u stávajících sítí M3  7,600  1 000,00  7 600,00

4ks

 45 R301 VRN - Inženýrská činnost pro projektové řízení stavby KLP.  1,000  25 000,00  25 000,00

Předpoklad 48 hodin

 46 R302 VRN - Zpracování odpočtové dokumentace (dokumentace skutečného 

provedení)

KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Zpracování odpočtové dokumentace (dokumentace skutečného provedení)

 47 R303 VRN - technologický projekt HP  600,000  50,00  30 000,00

Technologický projekt, min. cena 13 700Kč - vyjma jednotlivých metalicky 

připojených domů Infill s max 1. aktivním prvkem, které jsou bez TP a dodá se jen 

HP protokol - předpoklad 600 HP

 48 R304 VRN - malé DSP akce menšího rozsahu KPL  1,000  10 000,00  10 000,00
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Přeložky VODAFONE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

402.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Malé DSP paušální cena - akce menšího rozsahu

 49 R305 VRN - Technické řešení a výkaz výměr KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

 50 R306 VRN - Správní poplatky - přefakturace dle aktuálních platných cen KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Všeobecné konstrukce a práce  921 894,000

 921 894,00Celkem:
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Kč 2 191 310,00Cena s daní:

Kč 380 310,00DPH:

Kč 1 811 000,00Cena celková:

Kč 1 811 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102

investice Libereckého Kraje

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

VRN.101+102

Objekt: A

Stavba: 20_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

VRN.101+102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  380 000,00  380 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory vč. časomíry odpočtu, dopravní 

zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné 

výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání 

stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách 

výstavby, vč. bet.svodidel, oddělujících pásek, provizorních lávek do 7m či zábradlí 

na provizorní komunikaci. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 

inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR 

včetně jeho projednání.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

zajištění inženýrských sítí v souladu s podmínkami  jednotlivých správců sítí (práce 

v ochranném pásmu IS)

ochrana stávajících IS po dobu stavby

dočasná opatření na stávajících IS

 3 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  30 000,000  1,00  30 000,00

"Archeologický dohled. 

Provizorní cena - 30.000,-Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti 

na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí 

provádějící archeologický dohled. 

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

VRN.101+102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)"

 4 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  30 000,000  1,00  30 000,00

"Záchranný archeologický průzkum. 

Provizorní cena - 30.000,-Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti 

na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí 

provádějící archeologický průzkum. 

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)"

 5 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  80 000,00  80 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy.

 6 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  180 000,00  180 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je případné vybudování potřebné vytyčovací sítě.

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  480 000,00  480 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle 

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 

paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 

podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

VRN.101+102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  80 000,00  80 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace 

v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.).

 9 02945 a OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  80 000,00  80 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

 10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

pasport a fotodokumentace stávajících staveb a konstrukcí, přiléhající ke stavbě

 11 02960 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

geotechnický dozor při posouzení podloží a vhodnosti zemin dle ČSN 736133

včetně zkoušení materiálů

včetně laboratorních testů

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  425 000,00  425 000,00

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 
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REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)

investice Libereckého Kraje

Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20_Akce A

A

VRN.101+102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

Všeobecné konstrukce a práce  1 811 000,000

 1 811 000,00Celkem:
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