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1 POPIS POŽADAVKU
Na základě požadavků Ředitelství silnic a dálnic, vznikla nabídka na realizaci studie 
proveditelnosti projektu Datového skladu pro Ředitelství silnic a dálnic, dále jen DWH. Studie 
proveditelnosti by měla poskytnout odpovědi Ředitelství silnic a dálnic ohledně smysluplnosti 
případné realizace implementace DWH v jejich prostředí.

Pro případné ověření, výstupů Studie proveditelnosti, je možné a doporučované realizovat Proof 
Of Concept řešení, dále jen POC a výsledky Studie ověřit na prototypu DWH. POC řešení není 
součástí této nabídky pro realizaci Studie proveditelnosti.

1.1 Studie proveditelnosti projektu "Datový sklad ŘSD" s důrazem na on- 
premise technologie MS SQL, MDS, SSIS, SSAS a SSRS.

Předpokládaný rozsah a obsah Studie proveditelnosti bude zahrnovat následující:
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1.1.1 Úvodní informace
• Identifikace dokumentu (studie proveditelnosti).

• Název projektu.

• Identifikace zadavatele a zpracovatele.

• Kontaktní údaje.

• Cíl studie proveditelnosti.

• Milníky a postup práce.

1.1.2 Charakteristika stávajícího stavu
• Popis stávajícího IT prostředí.

• Identifikace a definice přínosu a potřebnosti projektu.

• Identifikace klíčových procesů a potřeb uživatelů.

• Identifikace a kategorizace stakeholderů projektu.

1.1.3 Definice požadavků
• Popis hlavních aktivit projektu a jeho etap.

• Cíle projektu.

• Služby poskytované díky projektu.

• Řešený problém.

• Požadavky na datový sklad.

• Požadavky na datové tržiště.

• Požadavky na Staging a ETL procesy.

• Požadavky na reporty a analýzy (SSRS & SSAS).

• Návaznost na strategii informatiky v organizaci.

1.1.4 Doporučený postup realizace
• Fáze implementace.

• Plán zdrojů (lidské, technické, finanční).

• Klíčové milníky a harmonogram projektu.

• Použitá metodika Projektového řízení.

• Klíčové metriky a performance indikátory.

1.1.5 Technické řešení
• Architektura řešení.

• Technologická koncepce s využitím MS SQL, SSIS, SSAS a SSRS.
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• Datová architektura ETL, Staging, DWH, Datamarts.

• Procesní architektura ETL, Reportingu a Alertingu.

• Seznam zdrojů dat a jejich charakteristika.

• Popis jednotlivých komponent a jejich funkcí.

• Bezpečnostní aspekty a ochrana dat.

1.1.5.1 Minimální rozsah popisu technického řešení
• Popis datových zdrojů, hodnocení.

• Možnosti integrace, mapování, ETL.

• Popis vnitřního členění DWH, L*.

• Koncept HW a SW architektury na bázi virtualizace, využití stávajících zdrojů.

• Metadata.

• BI a MIS, prezentační vrstvy, reporting, vizualizace.

• (Možnosti pro případné POC).

• Technologické standardy.

• Využitelnost ESB.

• Analýza poptávky výstupů projektu (řešení MIS), odhady.

• Analýza bezpečnostních a technických rizik.

1.1.5.2 Minimální rozsah popisu netechnických požadavků
• Požadavky na implementaci, školení, testování, ověřování kvality, provoz, podporu, SLA, 

atd.

• Návaznosti na jiné projekty.

• Záruky, servis.

1.1.6 Způsob zajištění hodnocení projektů
• kritéria výběru varianty, jejich popis a zdůvodnění.

• Způsob hodnocení variant po organizační, procesní i technologické stránce.

• stručný popis doporučované varianty.

• stručné zdůvodnění výběru doporučované varianty, výhody a nevýhody.

1.1.7 Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku
• Vymezení struktury dlouhodobého majetku.

• Určení výše investičních nákladů.

• problematika servisních podmínek a případného znovupořízení.

• Amortizační schéma.
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1.1.8 Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu
• Časový plán jednotlivých činností a fází projektu.

• Milíky, návaznosti a možnosti paralelního běhu činností.

1.1.9 Ekonomické zhodnocení
• Finanční plán investiční etapy.

• Finanční plán provozní etapy.

• Náklady na nákup licencí.

• Náklady na implementaci a nasazení.

• Plán majetku a jeho amortizace.

• Analýza TCO.

• Cost benefit analýza CBA v rozsahu minimálně daném v bodě 1.1.9.1.

1.1.9.1 Minimální rozsah Cost benefit analýzy -  CBA
• Vymezení všech zainteresovaných subjektu a jejich členění.

• Popis investiční a nulové varianty.

• Popis ocenitelných nákladu a přínosů.

• Popis nákladů a přínosů nezahrnovaných do CBA.

• Výpočet hodnoty přínosů a nákladů.

• Výpočet kriteriálních ukazatelů.

• Provedení citlivostní analýzy.

• Celkový ekonomický peněžní tok.

1.1.10 Analýza rizik
• Identifikace potenciálních rizik.

• Hodnocení pravděpodobnosti a dopadu rizik.

• Strategie řízení rizik.

1.1.11 Závěr a doporučení
• Shrnutí klíčových poznatků ze studie.

• Doporučení pro rozhodovací proces.

2 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér
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Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM
Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována 
kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, 
jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM A MILNÍKY
4.1 Harmonogram Studie proveditelnosti a jeho předpoklady
Termín realizace a odevzdání výstupů Studie proveditelnosti DWH ŘSD, je předpokládán do 4 
měsíců od případné objednávky řešení. Termín odevzdání je závislý na součinnosti ze strany ŘSD 
a zajištění předpokladů.

4.1.1 Předpoklady pro zajištění harmonogramu Studie proveditelnosti
a) Informační podpora: Zadavatel by měl poskytnout veškeré relevantní informace, 

dokumenty a materiály týkající se stávajícího stavu technologií, architektur a procesů.
b) Přístup k zdrojovým systémům : Pro analýzu a zhodnocení je nezbytný přímý, ale 

kontrolovaný přístup k agendovým systémům. Tento přístup musí být zabezpečen v 
průběhu celého provádění studie, a to včetně možnosti komunikace s dodavateli 
zodpovědnými za agendové systémy, pro zodpovídání dílčích dotazů.

c) Komunikační kanál: Je třeba jmenovat kontaktní osobu či tým ze strany zadavatele, který 
bude k dispozici pro pravidelnou komunikaci, konzultace a rychlé řešení případných 
problémů.

d) Pravidelné setkání: Doporučujeme pravidelné týdenní setkání (online) pro koordinaci, 
prezentaci průběžných výsledků a získání zpětné vazby.
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5 CENA
5.1 Nabídková cena Studie proveditelnosti
Předpokládaná, maximální cena realizace je 2 216 200 Kč bez DPH.

Ř S D

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v  Kč 

bez DPH
Cena za počet M.J. 

v Kč bezDPH

k o n z u l t a n t /  a n a l y t i k M D 2 1 8 , 0 0

p r o j e k t o v ý c h  m a n a ž e r M D 6 2 , 0 0

a r c h i t e k t /  n á v r h á ř M D 8 0 , 0 0

s p e c i a l i s t a  ( L 2 ,  L 3  p o d p o r y ,  r e le a s e ,  t e c h n i c a l  w r i t e r ,  a p o d . ) M D 6 6 , 0 0

Celkem 426 ,00  Cena celkem 2 216 200,00 Kč

5.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.18 
08:52:24 +02'00'Digitálně podepsal: 

DMkTO:r.l5-09-2023 14 :53:44 +02:00 7/7


