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Kontaktní osoba objednatele: .......................................................................................... ........................ ... .  .............................................................. . ...................................;
Celková hodnota objednávky v Kě bez D PH  / vě. DPH: 811.800,- K č / 982.278,- Kč
Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ..................................................................................... . .........................;

Dodavatel:IB A  C Z , s.r.o.Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČO: 25783572DIČ: CZ25783572

Přílohy:Příloha č. l Ř SD  Návrh řešení- W S02 -  Micro Integrátor Cluster a transformace GPS zimní údržby
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ
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Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství 
silnic a dálnic Č R  budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a 
dálnic s. p.
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1 POPIS POŽADAVKU
1.1 WS02 Micro Integrátor clusterV návaznosti na potřebu řešení náročnějších integračních scénářů v prostředí integrační sběrnice WS02 bude zprovozněn modul Micro Integrátor (MI) v testovacím a produkčním prostředí. Pro zajištění vysoké dostupnosti a škálovatelnosti integrační platformy bude nasazení provedeno pro testovací a produkční prostředí na dvou nodech pracujících v režimu cluster.Práce v dusteru vyžaduje zprovoznění load balancem (NGINX) pro rozdělování zátěže mezi nody pomocí algoritmu round robin a společnou databázi pro koordinaci činností jednotlivých nodů (např. spouštění plánovaných úloh). V rámci nasazení bude na serverech provedena konfigurace Jávy, bezpečnostních certifikátů, FW a portů.V součinnosti se správcem infrastruktury ŘSD budou nastaveny potřebné prostupy na okolní servery v rámci sítě ŘSD a ad-hoc přístupy do veřejné sítě internet na zájmové domény. Pro administraci MI clusteru a integračních artefaktů bude nasazen samostatný modul Micro Integrátor Dashboard. Oba WS02 moduly budou nastaveny pro běh jako Windows Service. Produkční prostředí bude zprovozněno po otestování funkčnosti volání služby na testovacím prostředí.Nově vzniklá infrastruktura bude popsána formou administrátorské dokumentace a doplněna Archimate diagramy. Součástí zpracované dokumentace bude popis instalace a konfigurace step- by-step.
1.2 Transformace GPS zimní údržbyStávající transformační služba, implementovaná v rámci WS02 API Manager (APIM), bude upravena a nasazena v rámci nově zprovozněného prostředí WS02 MI cluster. Cílem je převedení zpracování XML transformace, včetně GPS auditu a předání dat na GPS server z režie APIM do MI. Příjem GPS dat od dodavatelů údržby zůstane beze změny na stávající URL. Z pohledu klienta služby tedy nedojde k žádné změně.Pro nasazení v MI bude upraven stávající mediátor služby a aplikace GPS Resender, která zajišťuje zaručené doručení v příp. nedostupnosti GPS serveru. V rámci testování budou osloveni vybraní dodavatelé údržby, tak aby došlo k řádnému otestování samotné služby a zátěže v novém prostředí před začátkem sezóny zimní údržby.Všechny provedené úpravy budou popsány formou aktualizace stávající dokumentace transformační služby.
2 SOUČINNOSTV rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:
Projektový manažérZastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.
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Garant systému (byznys vlastník):V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje ukládání a verzování zdrojových kódů.
Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.
Součinnost při analýzePro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.
3 REALIZAČNÍ TÝMRealizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.
4 HARMONOGRAMTermín realizace veškerých vývojových prací je do konce 3/2024.
5 CENA
5.1 Nabídková cenaPředpokládaná, maximální cena realizace je 811 800 Kč bez DPH.

ŘSD

Položka (role, p říp. skupina rolí) M.J. Počet M .J.
Cena za 1 M.J. v  Kč 

bez DPH
Cena za počet M .J. 

v  Kč b ez DPH

projektových manažer MD 31,00 ................ . . ............... . .
programátor/kodér MD 99,00 ................ . . ............... . .
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) MD 23,00 ................ . . .............. . .

Celkem 153,00 Cena celkem  8 1 1 8 0 0 .0 0  Kč

5.2 Fakturační milníkyFakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal: .......................... 
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