
Fáze Předpokládané fáze při realizaci záměru

Předpokládaná 
orientační doba 

připadající na průběh 
fáze v měsících 

Paušální měsíční platby 
70% z nabídkové ceny za fázi /počet 

měsíců 

Závěrečná platba za fázi  
30%  z nabídkové ceny za fázi 

soutěžní (hodnocená) 
nabídková cena za fázi 

(Kč bez DPH) *

Územní rozhodnutí

Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření návrhu Stavby, koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření dokumentace 
pro získání územního rozhodnutí, řízení činností vedoucích k získání pravomocného územního rozhodnutí
 - Kontrola konceptu a čistopisu předané projektové dokumentace, řízení činností vedoucích k projednání dokumentace s dotčenými 
subjekty
 - Zajištění všech základních činností Projektového manažera popsaných v příloze č. 1 Smlouvy vyplývajících z příslušné Fáze 1

Fáze bude ukončena převzetím čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání všech potřebných Územních rozhodnutí včetně 
nabytí právní moci (Milník Fáze) .

Stavební povolení
Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření dokumentace pro získání pravomocného stavebního povolení, řízení činností 
vedoucích k získání pravomocného stavebního povolení
 - Kontrola konceptu a čistopisu předané projektové dokumentace, řízení činností vedoucích k projednání dokumentace s dotčenými 
subjekty
 - Zajištění všech základních činností Projektového manažera popsaných v příloze č. 1 Smlouvy vyplývajících z příslušné Fáze 2

Fáze bude ukončena převzetím čistopisu Dokumentace pro stavební povolení a vydání všech potřebných Stavebních povolení včetně 
nabytí právní moci (Milník Fáze). 

Výběr generálního zhotovitele Stavby
Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření dokumentace pro výběr generálního zhotovitele Stavby
 - Kontrola konceptu a čistopisu předané projektové dokumentace pro výběr generálního zhotovitele, řízení činností vedoucích k 
projednání dokumentace s dotčenými subjekty
 - Zajištění všech základních činností Projektového manažera popsaných v příloze č. 1 Smlouvy vyplývajících z příslušné Fáze 3

Fáze bude ukončena podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavby (Milník Fáze).

Realizace Stavby

Koordinace a řízení činností vedoucích k realizaci Stavby a její kolaudaci (včetně získání kolaudačního souhlasu)
 - Zajištění všech základních činností Projektového manažera popsaných v příloze č. 1 Smlouvy vyplývajících z příslušné Fáze 4

Fáze bude ukončena podáním písemné žádosti o kolaudaci stavby po poslední kontrolní prohlídce generálním zhotovitelem (Milník Fáze).

Uvedení Stavby do provozu

Koordinace a řízení činností při zkušebním provozu Stavby a odstranění vad a závad a nedodělků stavby z převzetí Stavby, předání 
Stavby do užívání budoucímu uživateli/správci.
 - koordinace činností (spolupráce) při zajištění získání kolaudačního souhlasu, odstranění závad a nedodělků stavby z převzetí Stavby
 - Zajištění všech základních činností Projektového manažera popsaných v příloze č. 1 Smlouvy vyplývajících z příslušné Fáze 5

Fáze bude ukončena protokolárním převzetím Stavby bez vad a nedodělků včetně Kolaudačního souhlasu Objednatelem (Milník Fáze).

 

Celková předpokládaná 
orientační doba plnění 

v měsících
Souhrn paušálních odměn Souhrn odměn po ukončení fáze

Celková soutěžní (hodnocená) 
nabídková cena (Kč bez DPH)

90 25 030 250,00 Kč 10 727 250,00 Kč 35 757 500,00 Kč

Celková soutěžní (hodnocená) 
nabídková cena (Kč včetně DPH)

43 266 575,00 Kč

Doplní Dodavatel

V Praze dne: 23.8.2023

Podpis Dodavatele: ___________________

5 6 106 866,67 Kč 274 800,00 Kč 916 000,00 Kč

3 6 276 850,00 Kč 711 900,00 Kč 2 373 000,00 Kč

4 36 349 899,20 Kč 5 398 444,74 Kč 17 994 815,79 Kč

1 24 230 263,16 Kč 2 368 421,05 Kč 7 894 736,84 Kč

2 18 255 847,95 Kč 1 973 684,21 Kč 6 578 947,37 Kč
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