

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003574

Název dílčí smlouvy: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 1

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

STRABAG Silnice a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ453 59 041

zápis v obchodním rejstříku: B 24650 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy č. 1 jsou neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji
množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:
I/62 km 4,595 most ev. č. 62-005 (Most přes Neštěmický potok, Neštěmice)
I/62 km 4,632 most ev. č. 62-006 (Most přes ulici U Tonasa, Neštěmice)
I/62 km 4,645 PHS za mostem ev. č. 62-006
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30. 04. 2024 ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 – Příloha a Příloha č. 3 – Specifikace Plnění.
10. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

- d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,
- e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum: 2023.10.25
09:34:29 +02'00'


Datum: 2023.10.20
14:25:56 +02'00'

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Tvoří samostatnou přílohu této Dílčí smlouvy č. 1.



Di [redacted]
[redacted]
Datum: 2023.10.25
10:10:17 +02'00'

[redacted]
[redacted]
Datum: 2023.10.20
14:27:41 +02'00'

Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA


Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 1
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 30. 04. 2024
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatel	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem


 Datum: 2023.10.25
 10:10:53 +02'00'

Digitálně podepsal

 Datum: 2023.10.20
 14:28:37 +02'00'

Příloha č. 3 – Specifikace Plnění

Předmětem Dílčí smlouvy č. 1 jsou neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji:

most ev. č. 62-005 (Most přes Neštěmický potok, Neštěmice)

most ev. č. 62-006 (Most přes ulici U Tonasa, Neštěmice)


PHS za mostem ev. č. 62-006

Fakturace: po řádném a úplném splnění Dílčí smlouvy č. 1 a potvrzeném Předávacím protokolu

Počet vyhotovení: Dílčí závěrečná zpráva Zhotovitele – 2x v tištěné podobě, 1x elektronicky vč. předávacího protokolu, který je přílohou č. 4 Rámcové dohody.


 Datum: 2023.10.25
 10:11:20 +02'00'


 Datum: 2023.10.20
 14:29:11 +02'00'

Digitálně podepsal: 
 Datum: 26.10.2023 14:39:43 +02:00



Firma: STRABAG Silnice a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 1912500 - ŘSD Chomutov - neodkladná opatření - most ev.č. 62-005, 62-006, PHS_DS1

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 9 595 421,48
Celková cena s DPH: 11 610 459,99

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 201	Most ev.č. 62-005			
SO 201	Most ev.č. 62-005			
SO 202	Most ev.č. 62-006			
SO 202	Most ev.č. 62-006			
SO 203	PHS za motem ev.č. 62-006			
SO 203	PHS za motem ev.č. 62-006			

Datum: 2023.10.25
09:44:25 +02'00'

Datum: 2023.10.20
14:33:53 +02'00'



Firma: STRABAG Střelice a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 1912500 RSD Chomutov - neodkladná opatření - most ev.č. 62-005, 62-006, PHS_DS1
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 62-005
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 62-005

SO 201

Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0 Všeobecné konstrukce a práce								
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton objemová hmotnost 2500 kg/m ³	T	36,475			
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLÁDKU odfrázaná žvíc objemová hmotnost 2400 kg/m ³	T	3,218			
9	02720	1	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m	KPL	2,000			
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,000			
18	02851R	1	PRŮZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m	M2	48,000			
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000			
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,000			
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m	KUS	1,000			
1 Zemní práce								
34	111208		ODSTRANĚNÍ KROVNÍ S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování	M2	40,000			
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu	M3	1,341			
40	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů vsakovací jímka 2.0x2.0x1.5 m vyplněná kamenivem vč.zemních prací	KUS	6,000			
2 Základy								
45	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM levise stávajících odvodňovacích dutin nosníků vč. případného odvrtání	M	30,000			
3 Svislé konstrukce								
47	317325		RIMSÝ ZĚ ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	14,590			
48	317365		VYŽTUŽ RIMS Z OCELI 10506, B500B	T	2,334			
5 Komunikace								
70	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	14,900			
71	574J64		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	14,900			
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
74	626113		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm	M2	18,000			
75	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm	M2	30,000			
76	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	48,000			
7 Přidružená stavební výroba								
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou	M2	29,800			
93	78383		NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) natěr kraje říms (obrubky)	M2	5,960			
9 Ostatní konstrukce a práce								
96	9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu	M	31,000			
97	9112B1		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	31,000			
103	9117C1		SVOD OCEL ZABRADEL UROVĚN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	38,000			
104	9117C3		SVOD OCEL ZABRADEL UROVĚN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	38,000			
115	931328		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M	115,000			
119	932111		PROTIDOTYKOVĚ ZABRANÝ ŠTÍTOVĚ - ZRÍZENÍ S DODANIM vč. ukolejení a výstražných tabulek PHS	M2	24,000			
120	932112		PROTIDOTYKOVĚ ZABRANÝ ŠTÍTOVĚ - DEMONTÁŽ PHS	M2	24,000			
121	935212		vč. likvidace zvnikých odpadů a skládkovné PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍR DO 600MM DO BETONU TL 100MM oprava skluzu	M	12,000			
125	938544		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	48,000			
130	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	14,590			
134	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. skládkovného	M2	25,032			



Firma: STRABAG Střelice a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 1912500 RSD Chomutov - neodkladná opatření - most ev.č. 62-005, 62-006, PHS_DS1
 Objekt: SO 202 Most ev.č. 62-006
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č. 62-006

SO 202

z 100 043,40

Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6			
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton objemová hmotnost 2500 kg/m ³	T	36,475			
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLÁDKU odfrézovaná žvíce objemová hmotnost 2400 kg/m ³	T	3,218			
9	02720	1	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m	KPL	2,000			
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,000			
18	02851R	1	PRŮZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m	M2	50,000			
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000			
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,000			
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m	KUS	1,000			
	1		Zemní práce					
34	111208		ODSTRANĚNÍ KROVNÍ S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného štěpkování	M2	40,000			
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu	M3	1,341			
40	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů	KUS	6,000			
	2		Základy					
45	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM svižle stávilých odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání	M	30,000			
	3		Svížle konstrukce					
47	317325		RIMS Y ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	14,590			
48	317365		VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10606, B500B	T	2,334			
	5		Komunikace					
70	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	14,600			
71	574J64		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	14,600			
	6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
74	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl. sanace < 30 mm	M2	18,000			
75	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl. sanace > 30 mm	M2	32,000			
76	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	50,000			
	7		Přidružená stavební výroba					
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVÝMI PASY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou	M2	24,528			
93	78383		NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) natěr kraje říms (obrubv)	M2	5,960			
	9		Ostatní konstrukce a práce					
96	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	31,000			
97	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	31,000			
103	9117C1		SVOD OCELI ZÁBRADEL UROVĚN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	38,000			
104	9117C3		SVOD OCELI ZÁBRADEL UROVĚN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	38,000			
115	931328		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M	38,000			
119	932111		PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZRÍZENÍ S DODÁNÍM vč. ukolejnění a výstražných tabulek PHS	M2	43,200			
120	932112		PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ PHS	M2	43,200			
121	935212		vč. likvidace zvniklých odpadů a skládkovné PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM oprava skluzu	M	12,000			
125	938544		OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	50,000			
130	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	14,590			
134	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. skládkovného	M2	25,030			



Firma: STRABAG Střelice a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 1912500 RSD Chomutov - neodkladná opatření - most ev.č. 62-005, 62-006, PHS_DS1
Objekt: SO 203 PHS za motem ev.č. 62-006
Rozpočet: SO 203 PHS za motem ev.č. 62-006

SO 203

1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6			
0 Všeobecné konstrukce a práce								
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton objemová hmotnost 2500 kg/m3	T	122,400			
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLÁDKU odfrézovaná žvíce objemová hmotnost 2400 kg/m3	T	10,800			
17	02750R	3	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m	KPL	1,000			
1 Zemní práce								
37	113768		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	4,500			
3 Svislé konstrukce								
47	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	48,960			
48	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	7,834			
5 Komunikace								
70	574844		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	50,000			
71	574J64		ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	50,000			
9 Ostatní konstrukce a práce								
96	9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	100,000			
97	9112B1		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	100,000			
103	9117C1		SVOD OČEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	100,000			
104	9117C3		SVOD OČEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	100,000			
115	931328		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M	100,000			
119	932111		PROTIDOTYKOVÉ ZABRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODANÍM vč. ukolejení a výstražných tabulek PHS	M2	180,000			
120	932112		PROTIDOTYKOVÉ ZABRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ PHS	M2	180,000			
130	967168		vč. likvidace zvnikých odpadů a skládkovné VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	48,960			

Digitálně podepsal:

Datum: 26.10.2023 14:39:28 +02:00