



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

057/2005
ob. 12. j. 2005

PRO-CONSULT s.r.o.
Projektová kancelář
Dělnická 30
170 00 Praha 7

Evid. č. :
1138/03/2005

ČjOM/4682
OMI/5048/1876/2005

Vyřizuje / linka

Datum
13.10. 2005

Objednávka prací

Ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění **objednáváme pro stavbu**

KOMUNIKACE ŽUREČ
„č. 3151 – TV Dubeč, etapa 0011 – 2. část“

na základě předběžného projednání s Vámi a Vaší přijaté nabídky ze dne 20.7.2005 zhotovení projektových prací, které navazují na Vámi prováděné práce a činnosti na této stavbě z minulých let.

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici U Lázeňky ve stávající zástavbě v k.ú. Dubeč, o předpokládaném IN 14.214 tis. Kč.

Činnosti jsou specifikovány v předmětu plnění.

1. Předmět plnění:

- a) Zpracování DUR včetně průzkumů a zaměření (10 paré).
- b) Zpracování DSP (10 paré).
- c) Zpracování DZS (10 paré).
- d) Výkon funkce AD až po kolaudaci stavby.

2. Doba plnění:

- a) DUR: 6 týdnů po obdržení objednávky + 14 dnů na zapracování připomínek.
- b) DSP: 12 týdnů od výzvy objednatele + 14 dnů na zapracování

připomínek.

- c) DZS: 2 týdny od výzvy objednatele.
d) výkon AD: průběžně po dobu trvání stavby až do kolaudace

3. **Cena díla:**

Celková cena za provedení předmětu objednávky **868.500,00 Kč bez DPH,**
DPH 19% je 165.015,00 Kč
c e l k e m s D P H 1.033.515,00 Kč.

Rozdělení ceny:

<i>/v Kč/</i>	Cena prací	DPH	celkem
a) DUR	251.000,-	47.690,-	298.690,-
b) průzkumy nad rámec	40.500,-	7.695,-	48.195,-
c) DSP	480.000,-	91.200,-	571.200,-
d) DZS	80.000,-	15.200,-	95.200,-
e) výkon AD	17.000,-	3.230,-	20.230,-
Celkem	868.500,-	165.015,-	1.033.515,-

4. **Smluvní pokuty :**

- 5.000,- Kč za každý den prodlení z každého dílčího plnění
2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním
2.500,- Kč za každý prokázaný den prodlení s výkonem AD

5. **Platební podmínky:**

Cena díla za DUR bude fakturována do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% ceny bude fakturováno po vydání ÚR s nabytím právní moci. Cena za DSP bude fakturována do výše 70% sjednané ceny díla. Zbývajících 30% ceny bude fakturováno až po doložení SP s nabytím právní moci. Cena za DZS bude hrazena do výše 50% sjednané ceny díla po předání této dokumentace. Zbývajících 50% ceny díla bude uhrazeno po ukončení veřejné soutěže na zhotovitele stavby.

Den zdanitelného plnění u DUR včetně průzkumů, DSP a DZS je datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Den zdanitelného plnění u AD je datum rekapitulace vyúčtování. AD bude fakturován 1x ročně. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli na adresu : Hl.m.Praha, OMI MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. Pokud budou práce zastaveny nebude fakturováno.

Faktury budou vystavené s náležitostmi podle zák.č. 235/2004 Sb. o DPH a s cenou členěnou na základní cenu, DPH a celkovou cenu. K faktuře bude přiložen zápis o předání a převzetí díla dle této objednávky spolupodepsaný odpovědným pracovníkem OMI MHMP. Na jednotlivých fakturách bude uvedeno mj. číslo a název stavby a číslo této objednávky.

Prosíme o písemné potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení na OMI MHMP odd. 01-přímo k rukám [REDAKCE] V přijetí objednávky musí být uvedeny následující údaje.

Potvrzují přijetí a zajištění objednávky evid. č. 1138/03/2005 na zajištění projektových prací na stavbu č. 3151 TV Dubeč, etapa 0011 – 2. část.

Jméno a podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace.

DIČ: CZ26509172, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

S pozdravem



Co : odd. 01-2x, ZAVOS s.r.o.

POTVRZUJI PŘIJETÍ A ZAJIŠTĚNÍ OBJEDNÁVKY EVID.Č. 1138/03/
/2005 NA ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA STAVBU Č. 3151
TV DUBEČ, ETAPA 0011 - 2. ČÁST

DIČ. CZ26509172, REGISTROVANÝ DLE § 94 ZÁKONA Č.
235/2004 SB. O DPH



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

OMI/5048/1876/2005 24 dne 13. 10. 2005

9

PID

Pro – Consult, s.r.o.
Dělnická 30
170 00 Praha 7

Evid. č. 1138/03/2005

Č.j. MHMP/259698/2010
OMI/103/590/2010

Vyřizuje / linka

Datum

15.3.2010

Dodatek č. 1 k objednávce prací

ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění pro stavbu č. 3151 „TV Dubeč“, etapa 0011 – 2. část Komunikace Dubeč – rekonstrukce komunikace v ul. U Lázeňky, projektová činnost. Vám posíláme tento dodatek č. 1. na změnu DPH.

1. Předmět dodatku č. 1:

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 19% a 9% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 20% a 10%.

Původní 19% sazba uvedená v této objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 20% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

3. Celková cena nejvýše přípustná

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem	868 500,00	165 015,00	---	1 033 515,00
Uhrazeno se zdanit, plněním k 31. 12. 2009	266 400,00	50 616,00	---	317 016,00
Z toho: DUR 90%	225 900,00	42 921,00	---	268 821,00
Průzkumy	40 500,00	7 695,00	---	48 195,00
Zbývá k úhradě	602 100,00	---	120 420,00	722 520,00
Z toho: DUR 10%	25 100,00	---	5 020,00	30 120,00
DSP	480 000,00	---	96 000,00	576 000,00
DZS	80 000,00	---	16 000,00	96 000,00
AD	17 000,00	---	3 400,00	20 400,00
Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH	868 500,00	50 616,00	120 420,00	1 039 536,00

DSP 40% - fa 2012005

Ostatní ujednání výše uvedené objednávky zůstávají v platnosti.

S pozdravem



CO: odd. 01, ZAVOS, s.r.o.

PRO-CONSULT s.r.o.
Projektová kancelář
Dělnická 30
170 00 Praha 7

Evid. č. : 1138/03/2005 Č.j. OMI/ *4589* /03/1632/2013 Vyřizuje / linka Datum
MHMP/ *1012677* /2013 [REDACTED] 2. 9. 2013
Doporučeně

DODATEK č. 2 k objednávce prací

PROJEKTOVÉ PRÁCE

**Stavba č. 3151 – „TV Dubeč“, etapa 0011 – 2. část, komunikace Dubeč
rekonstrukce komunikace v ul. U Lázeňky**

Č.j.: OMI/5048/1876/2005, Evid. č.: 1138/03/2005, ze dne 13.10.2005

Zhotovitel: Pro – Consult s.r.o., Dělnická 30, 170 00 Praha 7

Předmětem dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č.500/2012Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v této objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Cena díla dle obj. – dod.1	868 500,00	50 616,00	120 420,00	---	1 039 536,00
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2012	602 400,00	50 616,00	67 200,00	---	720 216,00
Z toho: DUR 90%	225 900,00	42 921,00	---	---	268 821,00
Průzkumy	40 500,00	7 695,00	---	---	48 195,00
DSP 70%	336 000,00	---	67 200,00	---	403 200,00
Zbývá k úhradě	266 100,00	---	---	55 881,00	321 981,00
Z toho: DUR 10% ✓	25 100,00	---	---	5 271,00	30 371,00
DSP 30 %	144 000,00	---	---	30 240,00	174 240,00
DZS	80 000,00	---	---	16 800,00	96 800,00
AD	17 000,00	---	---	3 570,00	20 570,00
Nová celk.cena ve vazbě na změnu DPH	868 500,00	50 616,00	67 200,00	55 881,00	1 042 197,00
DUR	251 000,00	42 921,00	---	5 271,00	299 192,00
DSP	480 000,00	---	67 200,00	30 240,00	577 440,00
DZS	80 000,00	---	---	16 800,00	96 800,00
AD	17 000,00	---	---	3 570,00	20 570,00
Průzkumy	40 500,00	7 695,00	---	---	48 195,00

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

Co : odd. 01-2x, ZAVOS s.r.o.