

# Dohoda o ukončení

## Smlouvy o spolupráci v oblasti poskytování implementačního dohledu

### Smluvní strany

#### **Uherskohradištská nemocnice a.s.**

sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

IČO: 27660915, DIČ: CZ27660915

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4420

(dále jen „Nemocnice č. 1“)

a

#### **Kroměřížská nemocnice a.s.**

sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

IČO: 27660532, DIČ: CZ 27660532

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4416

(dále jen „Nemocnice č. 2“)

a

#### **Vsetínská nemocnice a.s.**

sídlo: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

IČ: 26871068, DIČ CZ26871068

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946

(dále jen „Nemocnice č. 3“)

(společně také dále jen „Nemocnice“)

1. Nemocnice uzavřely dne 2.5.2022 Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování implementačního dohledu (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je spolupráce mimo jiné zajišťovaná týmem implementačního dohledu.
2. Vzhledem k tomu, že projekt „Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje, pacienty a informačními systémy spojené s technologickou připraveností vazby na další projektu eHealth“ se u Nemocnice č. 2 a Nemocnice č. 3 dostal do fáze, kdy implementační dohled již nebude zapotřebí, dohodly se Nemocnice na ukončení Smlouvy, a to k 31.10.2023.
3. S ohledem na skutečnost, že však žádná ze smluvních stran nedokáže garantovat řádnost a včasnost dokončení shora uvedeného projektu, dodání předmětu plnění dle příslušné (uzavřené) smlouvy o vybudování komunikační a integrační platformy

elektronizace, kterou má každá z Nemocnic uzavřenu s dodavatelem (společností STAPRO s.r.o.), v aktuálně plánovaném termínu dokončení dohody se současně smluvní strany, že v případě, kdy projekt (dodávka systému dle uzavřené smlouvy se společností STAPRO s.r.o.) nebude ukončen do 31. 10. 2023, resp. bude u Nemocnice č. 2 anebo Nemocnici č. 3 prodloužen, skončí Smlouva vůči Nemocnici č. 2 anebo Nemocnici č. 3 (vůči každé nemocnici samostatně) až dnem protokolárního předání všech výstupů implementačního dohledu dle Smlouvy, zejména stanoviska k návrhům akceptace díla (dodaného systému) jako celku a závěrečné zprávy o poskytování implementačního dohledu, jako jeden z podkladů pro dotační orgán prokazující výkon implementačního dohledu po celou dobu trvání projektu, do okamžiku protokolárního předání díla dle smlouvy (dodávky systému).

4. Smluvní strany se současně dohodly, že v případně prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy uzavřené se společností STAPRO a prodloužení tedy účinnosti Smlouvy dle předchozího odstavce, toto nebude mít vliv na povinnost hradit náklady na činnosti Týmu implementačního dohledu dle článku II Smlouvy, to znamená, že poslední úhrada nákladů za činnost týmu implementačního dohledu dle Smlouvy bude za měsíc říjen 2023. V případě prodloužení Smlouvy dle odst. 3 této dohody tak počínaje měsícem listopad již nebude aplikován článek II Smlouvy a Nemocnice si potvrzují, že náklady na činnost uvedenou v odst. 3 této dohody jsou již zahrnuty v nákladech za činnost do 31. 10. 2023; to neplatí, vzniknou-li další nepředpokládané náklady či bude vyžádána další činnost implementačního dohledu nad rámec činnosti předpokládané do 31. 10. 2023. V takovém případě se příslušné Nemocnice dohodou na individuální úhradě takového nákladu nad rámec předpokladu.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany současně berou na vědomí, že i tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, přičemž tuto povinnost uveřejnění zajistí Nemocnice č. 1.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Uherském Hradišti dne *dle data el. podpisu*

.....  
**Uherskohradištská nemocnice a.s.**

Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek      Mgr. Jozef Machek  
člen představenstva              člen představenstva

V Kroměříži dne *dle data el. podpisu*

.....

**Kroměřížská nemocnice a.s.**  
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA  
předseda představenstva

Ve Vsetíně dne *dle data el. podpisu*

.....

**Vsetínská nemocnice a.s.**  
Ing. Martin Pavlica, MHA  
předseda představenstva