
Příloha č.1 příkazní smlouvy

DOBA REALIZACE STAVBY: ZMĚNA REALIZACE STAVBY:
02.10.2023

25.09.2024

360

IDENTIFIKACE UCHAZEČE (vyplní uchazeč): 

cena bez DPH cena vč. DPH

299 200,00 Kč 362 032,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

299 200,00 Kč 362 032,00 Kč

29 920,00 Kč 36 203,20 Kč

224 400,00 Kč 271 524,00 Kč

29 920,00 Kč 36 203,20 Kč

14 960,00 Kč 18 101,60 Kč

623,33 Kč 754,23 Kč

Datum: 15.09.2023 Podpis:

Razítko:

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Sídlo firmy / místo podnikání (ulice číslo orientační/popisné, PSČ, obec):

A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště (10% z celkové ceny za výkon TDS):

Navýšení celkové ceny za výkon TDS na uvedené stavbě z důvodu prodloužení doby realizace stavby:

DIČ: CZ26348764

Bankovní spojení (název banky, sídlo pobočky): ČSOB

počet dnů přerušení stavby:

Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň

D) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a při povolování stavby do trvalého užívání a zpráva 
o činnosti TDS (5% z celkové ceny za výkon TDS):

Číslo účtu: 178812727/0300

IČ: 26348764

C) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části (10% z celkové ceny za výkon TDS):

B) činnost příkazníka během realizace stavby (75% z celkové ceny za výkon TDS):

Obchodní jméno dle obchodního nebo živnostenského rejstříku:

Částka za 1 den činnosti příkazníka během realizace stavby (viz činnosti dle písmene B) činí:

Nabídku za uchazeče zpracoval (jméno a příjmení): Ing. Daniel Tóth

CENA ZA VÝKON TDS:

Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem (vyplní uchazeč):

z toho činnost (procentuální rozdělení pevně stanoveno zadavatelem):

Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem:

počet dnů realizace stavby:

NABÍDKOVÝ LIST
na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě

„KŘP Lbk - Česká Lípa, Arbesova - rekonstrukce elektroinstalace“ 

předání a převzetí staveniště:
předání a převzetí díla:

počet dnů realizace stavby:

předání a převzetí staveniště:
předání a převzetí díla:

počet dnů přerušení stavby:


