
Ministerstvo dOpra~Y
Státní fond dopravní :
infrastruktury .:

SPRAvA SILI 
OLOMOUCKÉHO K 

SMLOUVA O DÍLO
A, ,

OBCHODNI PODMINKY
Číslo zhotovitele: 161116

"Most ev. č. 43415 - 3 Prosenice"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen
"občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

Ob je dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Drahomírem BAB NIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:

ve věcech technických

IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel:

a
Z h o t o v i tel: REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
kontaktní adresa: Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí
Zápis v OR li KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640
IČO: 26863057 DIČ: CZ26863057
Telefon: i
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., Č. aut.
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1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

"Most ev. Č. 43415 - 3 Prosenice"

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen "dílo")
2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace

ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh
v České republice.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně
jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné
osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci.
Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele,
pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době
podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto
změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto
ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2. Podklady

I. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MORAVIA

CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc, v prosinci 2015, zak. č. 15-
030-232-PS a názvem: "Most ev.č. 43415 - 3 Prosenice" (dále jen "projektová dokumentace")

- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 25.10.2016, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen "položkový
rozpočet")
2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

Strana 2 (Celkem O)



3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen "celková cena díla")

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové
nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

5 413 808,34 Kč

1136899,75 Kč

Celková cena díla vč. DPH 6 550 708,09 Kč

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro
ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceniku OTSKP v cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.
4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze Č. 1 k této smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

I. Předání staveniště: v květnu 2017

2. Lhůta pro provedení díla: 145 kalendářních dnů od předání staveniště

3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé
povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební
práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno
pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do
stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny.
Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení
praci.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé
stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo
dokončeno, je-Ii provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou
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vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán
zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání
díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné
geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli
do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením
případných vad a nedodělků.
2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci.
4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do
10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků,
nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou stavebních
prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 120 měsíců a
s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené
touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou
vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá
konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo
dopisem.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo

mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.
8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad
nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.
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9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady,
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že
záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách
dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1 x
za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací pro
tokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objedna
telem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čI. 3
této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po
předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání ko
laudačního souhlasu.

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat
tyto údaje:

• údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
• číslo smlouvy a den jejího uzavření
• předmět díla
• číslo faktury
• fakturovanou částku
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury
• vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené,
či oprávněně vystavené faktury objednateli.
5. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr),

soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za
stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML
ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách
www.xc4.cz.
6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně s činností veřejné správy, při níž neni považován za osobu povinnou k dani i přesto, že
má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel
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plnění (zhotovitel) nepOUZIJe režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky
stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel),
který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho
ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla
objednateli.
2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.
3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započa
tý týden a každou jednotlivou vadu.
4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla' a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
přílohy Č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
2. Nesouhlasí-Ii stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla.

Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude
zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěny případ.
6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků

zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. §
154 odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

10. Ostatní ujednání
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1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.
2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech
podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí.
Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození
inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
odpovídajících pracovních podmínek
opatření k požární ochraně

stanovených příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
5. Dodací podmínky:

stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení
dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla,

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci,
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce
objednatele,

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona č.

32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří
do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

". dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
);> geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1 x v digitální podobě (pokud to bude

nutné)
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).- zaměření skutečného stavu 3x, lx v dig. podobě s podkladem katastrální mapy
,. mostní list 4x
;.... osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz.TKP).
).- doklad o nakládání s odpady
~ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla
).- fotodokumentace z průběhu provádění dila v digitální podobě na CD,

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP,
- technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl

přílohou zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce
investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč.
Vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění
díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady
zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve
kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že
došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně
vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude
21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může objednatel
uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za předaný
vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním objednatelem
vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit.

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem Č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
2. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace
SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
3. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně
z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
4. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.
5. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a

oboustranného podpisu.
6. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

Strana 8 (celkemO)



7. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: Č. 1 - Nabídkový rozpočet
Č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne
Za objednatele:

- 6 -12- 2016 V Olomouci dne
Za zhotovitele: _

Ing.
ředitel jednatel společnosti

SprJ,,(; ~;Iip:r OIOflWU ~ého kra:e
fP:.\':"'i!vko\-á organizace

p~1~tOV:1,pfJ:1í~~dkh37
Lip'JilSká !}O, 772 l ~ ('!ornou-:

'}

Strana 9 (celkem 9)





~.
-_. Aspe Firma: REPOl\T s.r.o. Strana:

3.l.l Čas: 14:07:32

Objekt

Datum: 21.10.2016

Soupis objektů s DPH
Stavba: 161116 - Most CY. č. 43415 - 3 Prosenicc

Varianta: ZŘ-

Odbytová cena [Kč]
OC+ DPH [Kč]

Popis oe DPH

5413808,34
6550708,09

oe + DPH

SO 000 683892.00

50 :01

50401

S0401

Vedlejší náklady 565200.00 118692.00

Most ev.č. 43~ 15 ~ 8~8 608.34 1018207.75

Přeložky Nř-' vedení 0.00 0.00

Přeložka sdělovacího vedeni 0.00 0.00

Je 119 51 11 
,_ 26SoJOsl 01 

5866816.09

0.00

0.00





s; Asne Firma: REPONT S.r.o. Strana:

3.6.1.8 Datu111: 21.10.2016 Čas: 14:08:39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 161116 Most ev. č. 43415 - 3 Prosenice

Objekt: SO 000 Vedlejší náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší náklady

Objednavatel: Správa silnic Olornouckého kraje

Zhotovitel dokumentace: MORA VIA CONSUL T Olomouca .s.

Zhotovitel: REPONT S.r.o.

Základní cena: 565 200,00 Kč

Cena celková: 565 200,00 Kč

DPH: II 8 692,00 Kč

Cena s daní: 683 892,00 Kč

Mčrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na mčrnou jednotku:

1,00

565 200,00 Kč

Vypracoval nabídku: R!!i?'n,-·.•. - . ~, 

Vypracoval zadání: e

Datum z adáni: Datum vypracování nabídky:

j .. J.. r
No Zelince 1167/19. 7::, ':'1 i'l

ICO: 26~63C~l. urr



!'~~Asne Firma: REPONT s.r.o. Strana:

3.6.1.8 Datum: 21.10.2016 Čas: 14:08:39

POLOŽKY SOUPISU PRAcí

Stavba: 161116 Most ev. ě. ·13 .• 15 - 3 Prosenice

Objekt: SO 000 Vedlejší ""klady
Rozpočet: SO 000 Vl'dlejší ""klady

PoU. Položka-
O

02610

- -
2 02710

-
3 027121

- -
4 027123

Typ Text MJ Počet M.T J.Cl'113 Celkem

KČ 1,000 5000,00 5.000,00

KČ 1,000 187500,00 187500,00

-- __ -
M2 1,000 35000,00 35000,00

----- _.-
M2 1,000 10000,00 10000,00

-- ._--
KČ 1,000 8000,00 8000,00

--
KČ 1,000 50000,00 50000,00

Všeobecně konstrukce a práce
ZKOUŠENí KONSTRUKCí A PRACí ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

odtrhovézkoušky, zkoušky krychelnépevnosti
---------- --------- 

POMOC PRÁCE ZŘíz NEBO ZAJIŠŤ OBJíŽĎKY A PŘíSTUP CESTY

provizornl dopravnl opatřeni vč pronájmu OZ a poplatku za ZVL už. SIL

PROVIZORNí PŘíSTUPOVÉ CESTY -ZŘíZENí

provizornl pflstupová komunikace pro příjezd a manipulaci autojeřábu

PROVIZORNí PŘíSTUPOVÉ CESTY -ZRUŠENí

zrušeni provizornl přístupové komunikace pro přjjezd a manipulaci autojefábu, vč
_ __ uvedeni terénu do puvo~n!!:'.o~tavu

5 02730 POMOC PRÁCE záiz NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH slrt
provizornl odpojeni kabelu NN

PROVIZORNí LÁVKY6 02742R

provizornllávka včetně obchuzné trasy v dl 52 m - zflzenl a odstraněni

včetně posunuti stávajlclho oploceni

I 7 02911 OSTATNí POŽADAVKY -GEODETICKÉ ZAMĚŘENí KČ 1,000 27500,00 27500,00

KČ 1.000 10200.00 10200,00

KUS 1,000 8700,00 8700,00

KČ 1,000 150000,00 150000,00

Ke 1000 10500.00 10500,00

KUS 1,000 0,00 0,00

KC 1,000 6800,00 6800,00

KČ
---

1.000 6000,00 6000,00

vytyčeni stavby a staveniště, geodetické práce během výstavby, vytyčeni
________ .c..:k0::c.n"'st.rukce

8 02920 OSTATNí POŽADAVKY - OCHRANAŽIVOTNíHO PROSTŘEDí--~--~------------------~ 
9 029412 OSTATNí POŽADAVKY - VYPRACOVÁNí MOSTNíHO LISTU

I--- . _ -- ----.-.-----.
10 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

vypracováni ROS, DO, dokumentace pfechodného dopravnlho značeni vč.

B
povoleni, pfí~adné povoleni snlžení hladiny ~odnl~o toku

____21 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN
12 02953 OSTATNí POŽADAVKY =-HLAV-N--;í-M-O-S-T-N-:-í-P-R-O-H-cLí:-D-K-A-------------------..:.------

-~-----------------~----------------- 
13 02960 OSTATNí POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

autorský dozor projektanta

14 02990 OSTATNí POŽADAVKY - INFORMAČNí TABULEr-- - -----------------------~----------

2



~. Asne Firma: REPONT S.r.o. Strana: 3
3.6.1.8 Datu1I1: 21.10.2016 Čas: 14:08:39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

161116 Most ev. č. 43415 - 3 Prosenice
SO 000 Vedlejší náklady

80000 Vrdlcjší náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 0311R ZAŘíZENí STAVENiŠTĚ KČ 1,000 50000,00 50000,00

zllzenl a odstraněni zařízen! staveniště

o Všeobecné konstrukce a práce 565200,00

Celkem: 565200,00



ti; Asne Firma: REPONT S.r.o. Strana:
3.6.1.8 14:08:39Datum: 21.10.2016 Čas:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 161116 Most ev. Č. 4341S - 3 Prosenice

Objekt: SO 201 Most ev.č, 43415

Rozpočet: SO 201 Most ev.č, 43·HS

Objednavatcl: Správa silnic Olornouckého kraje

Zhotovitel dokumentace: MORA VlA CONSULT Olornouca .s.

Zhotovitel: REPONT S.r.o.

Základní cena: 4 848 608,34 Kč

Cena celková: 4 848 608,34 Kč

DPH: I 018207,75 Kč

Cena s daní: 5 866 81 6,09 Kč

Mčrnéjednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

4 848 608,34 KčNáklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
,HY
1 ~lli~~ntL. ~': i
DH C:L_H~i)••.15

Datum z adáni: Datum vypracováni nabídky



"-l' ~'As e Firma: REPONT s.r.o. Strana: 2
3.6.1.8 Datum: 21.JO.2016 Čas: 14:08:39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 161116 Most ev. Č. 43·415 - 3 Prosenice
Objekt: S0201 !\Iost ,,·.Č. ·U·U 5

Rozpočet: SO 201 Most ev.ě, 43415

Poř.č, Položka T)'p Text MJ POČI.'! M.l .Lcena Celkem

O Všeobecně konstrukce a práce
014111 Poplatky za likvidacu odpadu nekontaminovaných - 170504 Vytěžené T 226,216 150,00 33932,40

zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti
"dle pol. 17120, uloženi na skládku" 119,061'1,90=226,216 [A]

- - ---_
2 014130 Poplatky za likvidacu odpadu nekontaminovaných -17 03 02 Vybouraný T 524,462 200,00 104892,40

asfaltový beton bez dehtu

"dle pot. 113138" 15,827'2,20=34,819 [A]
"dle pot. 113338" 222,565'2,20=489,643 [B]
Celkem: A+B=524,462 [G]

3 014140 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 1701 01 Beton z T 195,414 150,00 29312,10
demolic objektů, základu TV

"dle pol. 113524, obrubnlky" 80,12'0,205=16,425 [A]
"dle pol. 966158" 35,693'2,20=78,525 [B]
"dle pot. 966168" 41,86'2,40=100,464 [G]
Celkem: A+B+C=195,414 [O]

4 014420 Poplatky za likvidaců odpadu nekontaminovaných - 170604 Zbytky T 0,314 1850,00 580,90
izolačních materiálů

"dle pol 97817" 72,928'0,0043=0,314 [A]
--

O Všeobecné konstrukce a práce 168 717,80

Zemní práce
5 113138 ODSTRANĚNí KRYTU VOZOVEK A CHODNíKŮ S ASFALT POJIVEM, M3 15,827 957,00 15146,44

ODVOZ DO 20KM

"asfaltový chodnlk na lávce" 9,50'2'0,10=1,900 [A]
asfaltový chodnlk mimo lávku, rněřero digitálně
92,845'0,15=13,927 [B]

- Celkem A+B=15~8~ [CI
6 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO M3 222,565 775,00 172487,88

20KM



~. Asne Firma: REPONT S.r.o. Strana:

3.6.1.8 Datum: 21.10.2016 Čas: 140839

POLOŽKY SOUPlSU PRAcí 

161116 l\Iost ev. ě, ·0415 - 3 Prosenlcs
SO 201 l\Iost ev .ě, 43415

SO 201 l\Iost ev .ě, 43415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Polož ka Typ MJ CelkemPočet M.I .I.cen aTcxt

na mostě odstranění až na NK, měřeno digitálně
4,67"7,75=36,193 [A]
mimo most, předpoklad tI. 0,60 m, měřeno digitálně
310,62'0,60=186,372 [B]
Celkem: A+B=222,565 [G]

f-----y113524 ODSTRANĚNí CHODNíKOVÝCH OBRUBNíKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ
D05KM

"odstraněni obrub podél silnice a chodnlku, měřenoz půdorysu" 80,12=80,120 [A]

M 80,120 82,00 6569,84

FRÉZOVÁNíVOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 19,213 1450,00 27858,858 113728
včetně poplatku za skládku

kryt na celém úseku
7,85*48,95'0,05=19,213 [A]

SEJMUTí ORNICE NEBO LESNí PŮDY M3 4,500 47,00 211,509 12110

u původnl zídky u budovy, měřenodi9itálně
15,0*0,30=4,500 [A]

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,648 554,00 4236,9910 122738

odkopáni zeleného pásu na mostě, měřeno digitálně
1,042*7,34=7,648 [A] __

HLOUBENí JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1 65,130 398,00 25921,7411 13173 M3

kubatura zeminy potřebná pro výplně ze zerrnn dle pol 17610
59,53=59,530 [A]
dosypáni terénu dle pol. 17310
5,60=5,600 [B]

_____________________________ C~e~lk~e~m~:_A_+~B_=~65,130[C]__~~------------ _

HLOUBENíJAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 671,00 79889,93119,06112 131738

výkop pro nový most, měřeno digitálně
42,0*2,30*2=193,200 [A]
"odpočet pol. 17610, výplně ze zernín'' -59,53=-59,530 [B]
"odpočet pol. 17310 dosypáni terénu" -14,609=-14,609 [CI
Celkem: A+B+C=119,061J.Ql

ULOŽENí SYPANINY DO NÁSYPŮ A NASKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNí
"dle pol. 131738" 119,061=119,061 [A]

M3 119,061 19,00 2262,1613 17120

3
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3.6.1.8 Datum: 21.10.2016 Čas: 14:08:39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 161l 16 Most ev. č..•3 .• 15 - 31)"osenice
Objekt: SO 201 Most ev.ě ..•3 .• 15

Rozpočet: SO 201 Most cv.ě ..• 3.• 15

Poř.č. Položka Typ Text MJ PočetM.T J.cena Celkem

14 17310 ZEMNí KRAJNICE A OOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNíM M3 5,600 283,00 1 584,80

dosypáni terénu zhutnéným výkopkem mlsto původnl zldky
(vpravo mezi mostem a budovou), měřeno digitálně
0,70"8,0;5,600 [AL

15 17610 VÝPLNĚZE ZEMIN SE ZHUT M3 59,530 279,00 16608,87
"za OP1, měřeno digitálně" 1,19"11,50;13,685 [A]
"za OP2, měřeno digitálně" 1,40"12,10;16,940 [B]
"zasyp na boku opěr, měřeno digitálně" 2,05"14,10;28,905 [CI

--- Celkem A+B+C=59,53~JD]
16 18235 ROZPROSTŘENí ORNICE V ROVINĚ VTL DO 0,50M M2 180,000 91,00 16380,00

u původnl zldky u budovy, mě feno digitálně
15,0=15,000 [A]
zatravněni plochy po odstraněni provizornl obchůzl trasy
80,0=80,000 [B]
zatravněni rnarupulačnl plochy po odstraněni zařlzenl staveniště
85,0=85,000 [C]
Celkem A+B+C=180,OOO [OJ

17 18241 ZALOŽENí TRÁVNíKU RUČNíM VÝSEVEM M2 15,000 37,00 555,00

u původnl zldky u budovy mě feno digitálně
15,0=15,000 [A]

Zemní práce 369 71~,OO

2 Základy
18 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 62,313 3950,00 246136,35

piloty průměru 900 mm
3,14"0,45"0,45"7,0"14=62,313 [A]

19 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 7,478 26900,00 201 158,20

předpoklad 1 20 kg/m3
62,313"120,0/1000=7,478 [A)

20 261512 VRTY PRO KOTVENí A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU O DO 16MM M 1,200 1030,00 1 236,00
''vrt pro kotveni konzoly" 0,12"2"5=1,200 [A]

--
21 261512 1 VRTY PRO KOTVENí A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU O DO 16MM M 16,000 1030,00 16480,00



&~ Asne Firma: REPONT S.r.o. Strana: 5
3.6. 1.8 Datum: 21.10.2016 Čas:

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

14:08:39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

161116 Mo,t ev. Č. ·tJ·U5 - 3 Prosenice
SO 201 l\Iost ev.ě, ~3·n 5

SO 201 Mo,t ev.č, ~3415

Poř.č. Položba CelkemTYJI Text MJ Počet M.T J.cena

22 264341

23 272313

''vrty pro kotveni dobetonávky" 0,40'40=16,000 [A]
._--

VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 130,200 2820.00 367164,00

včetné hluchého vrtáni
(7,0+2,30)'14=130,200 [A]

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)

24 272325

3

25 272365

M3 0,179 3570.00 639,03

betonová patka sloupku zábradll (pouze mimo most)
0,07"0,85'3=0,179 [A]

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

0,80'1,20'9,464'2=18,171 [AI

M3 18,171 3740,00 67959,54

--- -VÝZTUZ-Z-A-'K-L-ADŮZOCELI10505 

2 Zi.khuly

T 3,271 24500,00 80139.50

předpoklad 180 kg/m3
18,171'180,O/!900=3.271 [AI

980912,62

26 31717

27 317325

28 317365

29 327324

Svislé konstrukce
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENí ŘíMSY KG 136,600 125,00 17075,00

''viz výpis zámečnických výrobků" 136,60=136,600 [A]

ŘíMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 9,948 9130,00 90825,24

"chodník s řtmsou vlevo" 2,25'0,28'11,75=7,403 [A]
"odrazný pruh s řtrnsou vpravo" 0,29'0,75'11,70=2,545 [S]
Celkem: A+S=9,948 [CI

VÝZTUŽ ŘíMS Z OCELI 10505 T 1,492 24900,00 37150,80

předpoklad 150 kg/m3
9,948'150,0/1000=1!4~ [A]

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNí, NÁBŘEŽNí ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C25/30 (B30)

M3 8,460 5210,00 44076,60

"dobetonovánl opěrnl zdi OP1"
"dobetonovánl opěrni zdi OP2"
''v místě vyústěnl kanalizace"
Celkem A+S+C=8,460_[DI

0,50'0,60'12,50=3,750 [A]
0,50'0,60'14,10=4,230 [S]
0,80'0,60'1,0=0,480 [CI
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3.6.1.8 Čas: 14:08:39Datu111: 21.10.2016

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

161116 Most ev. č. 4HI5 - 3 Prosenice
SO 201 Most cv.č, 43415

SO 201 Most ev.č. 43415

Poř.č. Položka Typ Text MJ POČl't MJ .Lcena Celkem

VÝZTUŽ zoí OPĚRNÝCH, ZÁRUBNíCH, NÁBŘEŽNíCH Z OCELI 10505
"předpoklad 80 kg/m3" 8,46'80,0/1000=0,677 [A)

MOSTNí RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

30 327365 24500,00 16586,50T 0,677

6820,00 638672,5431 389325 M3 93,647

"stojka OP 1" 0,83'0,80'9,895=6,570 [A)
"stojka OP 2" 0,96'0,80'9,04=6,943 [B)
"příčel" 0,50'3,0'10,50=15,750 [C)
"náběh vč rámového rohu" 0,69'4,30'10,85'2=64,384 [F)

I Celkem A+B+G+f=93,§47 [G) _
VÝZTUŽ MOSTNí RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 16,856 23900,00 402858,4032 389365

předpoklad 180 kg/m3
93,647'180,0/1000=16,~6 [A) _

3 Svislé konstrukce 12-17245,08

-I Vodorovné konstrukce
PODKLADNíA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 10433,28M3 4,576 2280,0033 451312

beton C 8/10 šablony pilot

I 2,20'1~,40'0,.10'2~4,57.6[A) -:-.-------------------------------------
PODKLADNIA VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 2650,00 2337,3034 451314 M3 0,882

"podklad kamenné dlažby odrazného pruhu" 12,60'0,35'0,20=0,882 [A)

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI AZDMI Z PROSTBETONU DO C12/15 (B15) M3 30,225 2490,00 75260,2535 458312

přechocový klín Z hubeného betonu
__________ ---'(0, 40+0, 90)/2'2, 50 '9,30'2=30""2:::25.:...LA.:.<) _

36 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMIAZDMI Z KAMENIVADRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNí ID DO 0,9

"za OP1, měřeno digitálně Z řezu" 2,14'11,12=23,797 [A)
"za OP2, měřeno digitálně Z řezu" 2,52'12,30=30,996 [B)
Celkem: A+B=54,793 [C)

44382,33M3 54,793 810,00

DLAžBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,882 5890,00 5194,9837 465512
"kamenná dlažba odrazného pruhu" 12,60'0,35'0,20=0,882 [A)

4 Vodorovné konstrukce 137608,14
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3.6.1.8 Datum: 21.10.2016 Čas: 14:08:39

POLOŽKY SOUPISU PRAcí

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

161116 1\10st ev. ř. ·0415 - 3 Proscnice
SO 201 i\lost cv.ě, 43·U 5

SO 201 l\Iost "'.1'. 43415

TypPOI·.Č. Položkl' Celkem

5

Text Počet MJ J.cenaMJ

38 56213

39 56333

40 56335

chodnlk

"Sedá" 2,58*34,10=87,978 [A]
"barevná reliefnl" 0,40'7,40=2,960 [O]
"vyrovnáni výškového rozdllu po odstraněni konstrukce chodnlku" 39,51=39,510 [F]

_________ -'C:..:e:.::lk.:..:e.:..:m.:.:.::'-A'-..:+O+F=~0,448[G]
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

Komunikace

41 572121

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM 276,368M2 275,00 76001,20

podkladnl na celém úseku mimo NK a ZÚ a KÚ
7,85'34,05=267,292 [A]
u napojeni na sjezd
0,75"12,10=9,075 [G]

Celkem: A+C=276,367_[O]

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOORTI TL. DO 150MM M2 130,448 137,00 17871,38

M2 279,393 198,00 55319,81

podkladnl na celém úseku mimo NK a ZÚ a KÚ
7,85"34,05=267,292 [A]
u napojeni na Sjezd

1,0*12,10=12,100 [CI
Celkem: A+C=27~,392 [O]

INFIL TRAČNí POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,OKG/M2

"pod vrstvou ACP 16+" 354,083=354,083 [A]

M2 354,083 19,00 6727,58

SPOJOVAcí POSTŘIKZ MOOIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2

"pod ACO 11" 7,85"48,95+0,75"12,10=393,333 [A]
"pod ACL 16+" 7,85"36,832+0,75"12,10,95=298,206 [B]
obnova krytu pflstupov éa manipulačnl plochy po odstraněni zallzenl staveniště

73,0=73,000 [O]
Celkem A+B+O=764,539 [E] __ -:-- _

43 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

42 572212 M2 764,539 15,00 11 468,09

M2 180226,41561,453 321,00



1.; Asne Firma: REPONT S.r.o. Strana: R
3.6 . .1.8 Čas: 14:08:39Datum: 21.10.2016

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

161116 l\Iost ev. Č. ·B·U5 - 3 Prosenlce
SO 201 Most ev.ě, ·U-' 15

SO 201 Most ev.ě, -'3415

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

PoU. Polužka Typ Tl'xt J.Ct'113 CelkemMJ POČl't M.l

kryt na celém úseku
7,85'48,95=384,258 [A]
ložná na NK
8,20'11,60=95,120 [B]
u napojeni na sjezd
0,75'12,10=9,075 [CI
obnova krytu pflstupov éa manrpulačnlplochy po odstraněni zaflzenl staveniště
73,0=73,000 [D]

I Celke~ A+B+C+~56~53_[§_l. _
ASFALTOVYBETONPRO LOZNI VRSTVYACL 16+, 16S TL. 60MM M2 298,206 372,0044 574C56 110932,63

ložná vrstva na celém úseku mimo NK
7,85'36,832=289,131 [A]
u napojeni na sjezd
0,75'12,10=9,075 [CI
Celkem A+C=298,206 [Q_] _

ASFALTOVÝ BETONPRO PODKLADNíVRSTVYACP 16+, 16S TL. 50MM M2 354,083 294,0045 574E46 104100,40

podklad na celém úseku
7,85'43,95=345,008 [Aj
u napojeni na sjezd
0,75'12,10=9,075 [CI
Celkem: A+C=354,0831Q]

LlTÝASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNíIZOLACE) 11 TL. 35MM46 575C43 M2 95,120 653,00 62113,36

ochrana Iltým asfaltem na NK
8,20'11,60=95,1~0 [Aj__

POSYPKAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M247 57621 M2 95,120 15,00 1 426,80

posyp kamennou drtl 2-3 kg/m2
8,20'11,60=95,120 jA]

KRYTY Z BETONDLAžDIC SE ZÁMKEMŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE48 582601 M2 90,938 335,00 30464,23

"šedá" 2,58'34,10=87,978 [Aj
"barevná reliefnl" 0,40'7,40=2,960 [B]

I Celkem A+B=90,9~ _---: -r-r- __ ----, _

PŘEDLÁŽDĚNíKRYTU Z BETONOVÝCHDLAžDICSE ZÁMKEM49 587206 M2 19,650 598,00 11 750,70
"předláždén! a výšková úprava stáv chodníku, měřeno digitálně" 19,65=19,650 [Aj
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

161116 Most ev, ř. ~3·H 5 - 3 Prosenice
SO 201 Most ev.č, ~3~15

SO 201 l\Iost cv.č, ~3415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Polož Ica Typ CelkemText Počet MJMJ J.cena

5 Komunikace 668 "'02,59

7 Přidružená stavební výroba
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCí PROTI ZEMNí VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

"lIc OP1" 1,85*9,90=18,315 [AJ
"lIc OP2" 2,0*9,04=18,080 [B]
"boky (pohledové strany), měřeno digitálně
7,80+7,30=15,100 [C]
"obruba na styku s vozovkou" 23,45*0,12=2,814 [E]
Celkem: A+B+C+E=54,309J~]

IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY 18328,30

M250 711111 54,309 101,00 5485,21

51 711422 M2 37,558 488,00

chodnlk s fimsou vlevo
2,35*11,75=27,613 [A]
odrazný pruh s řlmsou vpravo
0,85*11,70=9,945 [B]
Celkem: A+B=37,558 [CI

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETící
VRSTVOU

M252 711442 190,567 638,00 121581,75

na N K včetně rub NK
10,91*13,35=145,648 [A]
přetažent na rub stojky a klín OP1
(1,80+0,50)*9,90=22,770 [B]
přetažen! na rub stojky a klín OP2
(1,95+0,50)*9,04=22,148 [CI
Celkem: A+B+C=190,566 [O]

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIí M2 104,39953 711509 101,00 10544,30

9
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

161116 Most ev. ě, 43·H5 - 3 I' rnsenlce
SO 201 Most ev.ě, 43415

SO 201 Most ev.ě. 43415

Stavba:

Objekt:
Rozpoěet:

POJ·.č. Položka Typ Text MJ Počet M.l .Lcena Cefkem

"lIc OP1" 1,85'9,90=18,315 [A]
"líc OP2" 2,0'9,04=18,080 [B]
"rub OP1" 1 ,80'9,90=17,820 [G]
"rub OP2" 1 ,95'9,04=17,628 [O]
"run NK" 10,91'1,60=17,456 [E]
"boky (pohledové strany), měřeno digitálně
7,80+7,30=15,100 [F]

I Celke~: A+B~C~O+E+F=104,3~9....:9-,[,-,G-,-]-:----:_;:-::----;::-.--:----:-_:-- _
OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 53,000 1 250,00 66250,00

16,50'2,0=33,000 [A]
oploceni na vtokupro rnanoulační plochu, barva zelená, ukotveno v rámech pro přlpad eventuelnl demontáže,

54 76792

vč. demontovatelných sloupku
10,0'2,0=20,000 [B]
Celkem: A+B=53,000 [CI

OSTATNí KOVOVÉ DOPLŇ K KONSTRUKCE55 76799R T 0,723 65000,00 46995,00
premlstění nosnlkua a přivaření ke krajnlmu nosnlku

723,0/1000=0,723 [A]

NÁTĚRY BETON KONSTRTYP S9 (OS-E)56 78386 M2 74,609 664,00 49540,38
polymerový povlak chodník s římsou vlevo
0,45'11,75=5,288 [A]
odrazný pruh s řlmsou vpravo
0,45'11,70=5,265 [B]
nátěr proti ÚČinkům solí
chodnlk s římsou vlevo

3,48'11,75=40,890 [CI
odrazný pruh s řlmsou vpravo
1,98'11,70=23,166 [D]
Celkem A+B+C+O=74,609[E]L- _

7 Přidružená stavební výroba 318724,94

[ 57 81445

Potrubí
POTRUBí Z TRUB BETONOVÝCH ON DO 300MM M 3,000 978,00 2934,00

"předpoklad na pojeni na šachtu" 3,0=3,000 [A]
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3.6.1.8 Dat-lim: 21.10.2016 Čas: 14:08:.'~9

POLOŽKY SOUPISU PRAcí

Stavba:
Objekt:

Roz počet:

161116 Most ev.•.. 43415-3P,·osfllice
SO 201 Most cv.č. 43·41 5

SO 201 Most ev.". 43415

Poř.č. Položka Typ MJ Počet M.T .Lcena Celkem

10,000 2 150,00 21 500,00

3,100 203,00 629,30

27,500 188,00 5170,00

1,000 25400,00 25400.00

-------
1.000 27850,00 27850,00

---------
2,000 7640,00 15280,00

Tl'xt

POTRUBí Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M58 81458

"předpoklad napojení na šachtu" 10,0=10,000 [AJ

POTRUBí Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNíCH DN DO 150MM M59 87433

"potrubl plastové vé napojení do stávajícl šachtice" 3,10=3,100 [AJ

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M60 87633

chránička v chodníku (přetaženo za rub)

I . 13,75*2=27,500 ~L,-- --.:---:-.-----.:-------------------------.----
SACHTY KANALlZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI ON DO 300MM61 894145 KUS

"obnova stávajlcl kanalizačnl šachty pod asfaltem" 1,0=1,000 [AJ

ŠACHTY KANALIZAČNí Z BETON DíLCŮ NA POTRUBí ON DO 600MM KUS62 894158

"obnova stávajícl šachty pod mostem" 1,0=1,000 [Aj
._----

63 89712 VPUSŤ KANALIZAČNí ULIčNí KOMPLETNí Z BETONOVÝCH DíLCŮ KUS

"nová vpust za mostem" 1=1,000 [AJ
'vpust před mostem v dosahuvýkopů" 1 ,0=1 ,000 [BJ

_ S:;.elkem: A+B=2,00~JCJ

8 Potrubí 98763,30

9 Ostatní konstrukce li práce
64 91111 R OCEL TŘíMADLOVÉ ZÁBRADLí ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M 11,000 2760,00 30360,00

nové zábradll na opěrné zídce na vtoku v areálu HPS v mlstě manipulačnl plochy
11,0=11,000 [AJ

65 9112B1 ZÁBRADlÍ MOSTNí SE SVISLOU VÝPLNí - DODÁVKA A MONTÁŽ M 23,450 4950,00 116077,50

11,70+11,75=23,450 [AJ

66 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - OE MONTÁŽ A ODVOZ KUS 7,000 250,00 1 750,00

7=7,000 [AJ

67 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 320,00 640,00

"směrový sloupek červený" 2=2,000 [AJ

68 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNíM KUSEM - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 8,000 250,00 2000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRAcí

Stavba: 161116 l\Iost ev. Č. ·B·H5 - 3 Prnsenic e
SO 201 l\1ost ev.ě, ·0·H5

SO 201 Most ev.č. 43415
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M.J J.cena Celkem

8=8,000 [A)
- - --

69 91355 EVIDENČNí ČíSLO MOSTU KUS 2,000 1 010,00 2020,00

"dodávka a montáž" 2=2,000 [A)
--

70 914123R DOPRAVNí ZNAČKY ZÁKLADNí VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 1,000 550,00 550,00
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ

''vodícl tabule Z3" 1=1,000 [A)
- -

71 914161 DOPRAVNí ZNAČKY ZÁKLADNí VELIKOSTI HLlNíKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 8,000 3150,00 25200,00
DODÁVKA A MONTÁŽ

8=8,000 [A)
- ---- --

72 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNí ZNAČENí BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 30,569 150,00 4585,35
POKLÁDKA

definitivnl dopravní značeni
"V4 vlevo" 0,25"46,40=11,600 [A)
"V4 vpravo" 0,25"51,40=12,850 [B)
"V2" 0,125"48,95=6,119 [G)
Celkem: A+B+C=30,56~O) ---

73 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNíKŮ šíŘ 80MM M 43,300 285,00 12340,50

"podél odrazného pruhuvpravo" 7,60+5,0=12,600 [A)
"podél chodnlku vlevo" 23,0+ 7, 70=30, 700 [B)
Celkem: A+B=43,300 [C) --

74 917224 SilNiČNí A CHODNíKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNíKŮ šíŘ M 64,750 320,00 20720,00
150MM

"podél odraznéhopruhu vpravo" 6,20+6,0=12,200 [A)
"podél chodnlku vlevo" 13,0+14,15=27,150 [B)
'težaté vpravo" 12,0+4,0=16,000 [G)
"náběhové vlevo a vpravo" 1,0+1,0+2=4,000 [O)
"snlžené (u sjezduvlevo) 5,40=5,400 [E)
Celkem: A+B+C+O+E=64,750 [F)

75 919111 ŘEZÁNí ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 104,350 84,00 8765,40

"řezání krytu pro zálivku dle pol 931326" 104,35=104,350 [A)

76 931326 TĚSNĚNí DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 104,350 103,00 10748,05
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

161116 :\'lost ev, č'. 4J-t 15 - 3 Proscnjce

SO 201 l\Iost .".Č. 43415

SO 201 l\Iost cv.ě, 43415

Stavba:
Objekt:

Rozpoěer.

Poř.č. Polul.bll Typ Text MJ Počet M.T J.cena Celkem

pod obrubou vlevo a vpravo
46,27+44,22=90,490 [A]
na ZÚ a KÚ
7,10+6,76=13,860 [B]
Celkem: A+B=104,350 [G]

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ77 93650 KG 42,500 125,00 5312,50

ocelová konzola pro uchyceni NN vedení, vt: kotvy
8,50'5=42,500 [A]

MOSTNi ODVODNOVACi TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU

2=2,000 [A]

KUS 2,000 1 810,0078 93664 3620,00

DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN 212500,00M3 25,00079 94818 8500,00

skruž bude umístěna pouze na stávajlcíh opěrách, v korytě nebude ruc urmstováno

odhad + konstrukce pro rozepření opěr prl prlotáži" 25,0=25,000 [A]

BOURÁNi KONSTRUKCi Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM 132421,03M3 35,693 3710,0080 966158

"klenba, měřeno digitálně" 11,40'0,65=7,410 [A]
"opěrná zed OP1, výška prum., ti odhad

0,80'1,0'12,67=10,136 [B]
"opěrná zed OP2, vý~ka prúm., íl. odhad

0,80"1,0'13,58=10,864 [CI
"opěrná zldka" 0,65'0,60'6,94=2,707 [O]
"dle pot. 451312, šablony pilot" 4,576=4,576 [F]
Celkem A+B+C+O+F=35,693 [G,.,] . _

BOURÁNi KONSTRUKCi ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 41,860 5520,0081 966168 231067,20

"římsa vlevo" 0,80'0,40'9,62=3,078 [A]
řtmsa vpravo (na klenbě a na opěr zdi)
0,95'0,35'15,48=5,147 [B]
nosná konstrukce, měřeno digitálně

3,98'7,75=30,845 [CI
nosná konstrukce· koncové prlčnlkyn • odhad
0,36'7,75=2,790 [E]

I Celk:~ A+B+C+E=41_1l60 [F] __ . _

82 966188 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 20KM T 4,505 5580,00 25137,90

13
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

161116 1\Iost e__ . Č. ·0415 - 3 Prosenice

SO 201 Most cv.č. 43415

SO 201 Most ev.ě, 43415

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M.J .Lcena Celkem

83 966842

"odstraněni ocelové lávky" 3660.0/1000=3,660 [AI
demontáž stávajícřho zábradlllávky, pfedpoklad 30 kglm
9,50'30,0'2/1000=0,570 [BI
demontáž zábradll na opěrné zídce na vtoku v areálu HPS pro marupulačnt plochu
pfedpoklad 25 kglm
11,0'25,0/1000=0,275 [G]
Celkem A+B+C=4,505 [DI

ODSTRANĚNí OPLOCENí Z DRÁT PLETIVA

14,90=14,900 [AI

M 14,900 94,00 1 400,60

84 97817 ODSTRANĚNí MOSTNí IZOLACE M2 72,928 155,00 11 303,84

včetně poplatku

odstraněni izolace na NK
9,41'7,75=72,928 [AI -----

9 Ostatní konstrukce a práce 858519,87

Celkem: 4848608,34
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3.6.1.8 Datum: 21.10.2016 Čas: 14:08:39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 161116 Most ev. č. -'3415 - 3 Prosenice

Objekt: SO -'01 Přeložky NN vedení

Rozpočet: SO -'01 Přeložky NN vedení

Objednavatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace: MORA VIA CONSULT Olornouca .s.

Zhotovítel: RJ';PONT s.r.o.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Mčrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na mčrnou jednotku: 0,00 Kč

L,";:k 11(JťJ &t.:";VQU
Ca.8ó~7

Vypracoval zadáni: Vyprucoval nabídku:

Datum z adáni: Ulitu", vypracováni nabíd
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočen

1611 16 Most ev. Č. ·0·415 - 3 Prosenice

SO ~Ol Přeložky NN vedení
80 ~Ol Př~ložky NN vedení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7
75222R

Přidružená stavební výroba
Přeložky NN vedení KUS 1,000 0,00 0,00

7 Přid ružená stavební výroba 0,00

Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACí

Stavba: 161116 Most ev. č. 43415 - 3 Prosen ice

Objekt: SO ~02 Přeložka sdělovaclho vedení

Rozpočet: SO "'02 Přeložka sdělovacího vedení

Objednavatel: Správa silnic Olornouckého kraje

Zhotovitel dokumentace: MORA VIA CONSUL T Olomouca .s.

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet mě rných jednotek:

Náklad na mčrnou jednotku:

1,00

0,00 Kč

r-

fllJ nc.t S •.. c .••. c:_
:!:6í;l6.~'J.:..1

Vypracoval zudání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1611 16 Most ev, č, ·0,415 - 3 Prosenice
SO .•02 !',,,,Iožk,, sdělovacího vedeni

SO .•02 I'řdollm sdělovacího vedení

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ .Lcena Celkem

7
75222_R

Přidružená stavební výroba
Přeložka sdělovacího vedení KUS 0,00 0,00

7 Přidružená stavební výroba 0,00

Celkem: 0,00





~REPOII"
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

název dokumentu: Časový a finanční harmonogram
zakázka: Most ev.č. 43415 - 3
doba plnění: 145 dnů
místo plnění: Prosenice

2017
I. II III. IV. V.

Kód položky

50 000 - Vedlejší náklady

50201 - Most ev.č. 43415
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Přídružená stavební výroba
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

Finanční plnění - bez DPH 771043 Kč 1253980 Kč 1 372755 Kč 1 300255 Kč 715775 Kč

Plnění celkem 5413808 Kč
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