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SMLOUVA O DÍLO 

č. 2023-00585 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Strakonice 
 

Sídlo:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

zastoupené:  

IČO:    00251810 

DIČ:    CZ00251810 

bankovní spojení:     ČSOB 

č.účtu:          263417449/0300     

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

PRIMA, akciová společnost 

Sídlo:   Raisova 1004, 386 01 Strakonice 

V zastoupení:   předseda správní rady 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: , hlavní stavbyvedoucí 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: , hlavní 
stavbyvedoucí    
IČ   47239743 

DIČ   CZ47239743 

Telefon:  383 355 011 

E-mail:   vedeni@prima-strakonice.cz 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu:  88944291/0100 

Webové stránky: www.prima-strakonice.cz 

Datová schránka: xkvcgtz   

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce vedené pod názvem „Hasičská zbrojnice pro SDH Strakonice“, 

zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

1.2. Vymezení některých pojmů: 

1.2.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2586
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1.2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.2.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

1.2.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.2.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.2.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.2.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.2.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy. 

1.2.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.2.12. Projekt „Strakonice – Rekonstrukce požární zbrojnice“ je spolufinancován 
Ministerstvem vnitra ČR , program 01426 – Dotace pro jednotky SDH obcí, výzva 
JSDH-V3-2023 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice v rámci programu 
„Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“, identifikační číslo EIS JSDH-

V3_2023-00161. Tento projekt může být dále spolufinancován z programu JčK 
"Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ nebo i dalších dotačních 
programů. 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět 
smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – Hasičská zbrojnice pro SDH 
Strakonice. (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 
2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 24.10.2023, (dále jen „nabídka 

zhotovitele“), 
2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 

zhotovitele a je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 

„rozpočet“), 
2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 20.09.2023, vč. vysvětlení či doplnění zadávací 

dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“),  

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Hasičská zbrojnice pro SDH 
Strakonice“, kterou zpracoval Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice, IČ 
735 52 771, 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 
2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu, 
2.3.7. stavebním povolením, 
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2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby 
(DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 

obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými 
nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami 
a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je 
nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 01. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH  35.811.111,00 Kč 

DPH 7.520.333,31 Kč 

Cena díla včetně DPH  43.331.444,31 Kč 

  

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 35.811.111,00 Kč bez DPH (slovy: třicet 
pět milionů osm set jedenáct tisíc sto jedenáct korun českých); (dále jen „cena za dílo“). 

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a 
jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností 
zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem 
cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění 
díla nebo v souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované 
energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a 
přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, 
bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
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materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá 
vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). 
Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 
Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku 
přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se 
tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužijí. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku, proto nastane-li zcela 

mimořádná nepředvídaná okolnost, která dokončení díla podle této smlouvu podstatně 
ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o 
spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a 
o tom, jak se strany vypořádají. 

3.6. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, 

uvedeným prohlášením zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.6.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

3.6.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.6.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.6.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.6.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, 

3.6.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.6.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.6.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.6.9. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

3.6.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.6.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství, 

3.6.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.  

3.7. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti 
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.8. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností 
ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.9. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných 
v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. 

Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství 
neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna 
ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, 
za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet 
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změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn 
cenu za dílo zvýšit jednostranně. 

3.10. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly 
v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají 
vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.9. této smlouvy. 

3.11. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné 
i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování 
případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle 
jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 
100  %  aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS 
Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního 
vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány 

(hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé 
náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha 
- tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

3.12. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za 
současného dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.13. Úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených 
prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude 
uhrazena objednatelem až do výše 97 % z celkové ceny za dílo. Zbylých 3 % (zádržné) bude 
splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků 
z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem 
uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně 
prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla a po řádném zkolaudování. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní 
zárukou ve výši zádržného. 

3.14. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

3.15. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí 
faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu 
je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: 
petr.zdenek@mu-st.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích. 

3.16. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.17. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele.  

3.18. Placení DPH a případná přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou 
právní úpravou DPH. 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 
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4.1.1. termín předání a převzetí staveniště:  předpoklad prosinec 2023; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště; 

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 12 měsíců ode dne předání staveniště. 
Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené 
stavby.  

4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli svoji spoluúčast tak, aby mohlo být dílo 
řádně zkolaudováno; 

4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové 
dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení 
stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální 
vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve 
smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. 
Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady 
a dokumenty dle čl. 8.9. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný 
záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný 
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště 
objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště 
dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli 
plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
(dále jen „SZ“) hlavního stavbyvedoucího 

); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil 
výkonem funkce technického dozoru stavebníka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
(IČ: 47116901, sídlem Nábřežní 4,150 56 Praha 5) (dále jen „technický dozor stavebníka“ 
nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla 
a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí 
k řádnému plnění díla zhotovitelem. 

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS 
ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění 
díla. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole 
dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu 
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výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak 

objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je 
zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak 
je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen 
pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu 
zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je 
povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své 
náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části 
díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly 
o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, 
záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby včetně 
platného kolaudačního souhlasu a případně i projektovou dokumentaci skutečného 
provedení díla, bude-li se lišit od projektové dokumentace. 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to 

v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými 
technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší 
mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy 
zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak 
k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít 
pouze v případě souhlasu ze strany objednatele.  

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se 
má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel před podpisem této smlouvy s objednatelem projednal a náležitě zpracoval 

časový harmonogram plnění díla, když tento dokument je přílohou této smlouvy. Časový 
harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu 

s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky. 

4.17. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran 
sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, 
jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.  

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při 
výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při 
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výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 
ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto 
odstavce i u svých poddodavatelů.  

5.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

5.3. Každá faktura musí být označena názvem Hasičská zbrojnice pro SDH Strakonice a 

identifikačním číslem projektu.  

5.4. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (MV ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších 
závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli 
předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání 
relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam. 

5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z dotačního programu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to i po ukončení splnění závazku založeného touto 

smlouvou.  

5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 

odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím 
konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci 
a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

5.12. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace.  
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6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 

protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu 

záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad 
a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy a DPS.  

6.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile 

je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva 
zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve 
lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. 
dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, 
pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud 
bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel 
nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn 
nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady 
zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné 
výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí. 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 10 kalendářních dnů předem, 
a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla 
všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o 
shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další 
dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení 
splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných 
právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. 
Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném 
termínu, nejpozději však do 10 dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 
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termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel 

není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. 
Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet 
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.5. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní 
veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 

původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, 

v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, 
zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 
potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními 
předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za 
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba 

odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude 
součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího 
řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 

předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 

a položkovém rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
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objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.6.1. Hlavní stavbyvedoucí: ; 

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel 

povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu 
musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami 
vztahujícími se k dané pozici. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí a okolí stavby. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. 

této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci 

kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých 
prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této 
smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto 
není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit 
zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známy. 

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 zákona.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.12. Změna poddodavatele jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 
řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží 
objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým 
poddodavatelem.  

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, 
jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel 
nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před 
zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji 
nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy 
i ze strany poddodavatelů.  
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8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, 
zákona č. 309/2006 Sb. 

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od 

obdržení platby od objednatele; 

8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v 
příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR; 

8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 

životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby; 
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8.24.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění 
shora uvedených závazků zhotovitele. 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě ve výši min. 20.000.000,-  Kč s platností minimálně po celou dobu 
realizace díla dle této smlouvy. V případě, že má v průběhu trvání této smlouvy dojít 
k automatické prolongaci pojištění, je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad 
potvrzující skutečnost, že k prolongaci pojištění došlo, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy 
k prolongaci pojistné smlouvy došlo. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit 
doklad o platnosti pojištění.  Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění stavebně 
montážních činností ve výši ceny díla as platností minimálně po celou dobu realizace 
veřejné zakázky, tj. do data předání a převzetí díla.  

10.2. Veškeré náklady na pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za 

dílo. 

10.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje 
veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou 
součinnost. 

 

11.  Bankovní záruky 

11.1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této 
smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve 
výši 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH dle čl. 3.2. této smlouvy (dále jen „bankovní 
záruka za dílo“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané 
kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel 
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nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo 
dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím 
zádržného/bankovní záruky na řádné plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem 
podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku díla. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek 
předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za reklamace ve výši 3 % z celkové 
ceny za dílo včetně DPH dle čl. 3.2. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka za 
reklamace“), a to nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tato 

bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele 
v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné 
po celou dobu záruční doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku složením 
peněžní jistoty. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za reklamaci uplynutím záruční 
doby. 

11.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel 
objednateli originály záručních listin vystavených bankou, ve prospěch objednatele jako 
jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a 
bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného. 

11.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv 
neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se 
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky objednatele. 

11.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve 
stavebním deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem 
objednateli se provede zápis v předávacím protokolu. 

 

12.  Sankce 

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

12.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, je povinen hradit úroky z prodlení stanovené obecně závazným 
právním předpisem 

12.3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

12.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením 



Stránka 15 z 18 

 

předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může 
smluvní pokuta dosáhnout) činí 1% z celkové ceny za dílo včetně DPH. 

12.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý 
kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky s tím, že 
maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) 
činí 5% z celkové ceny za dílo včetně DPH. 

12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0, 1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý 
kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním s tím, že maximální výše smluvní pokuty 
(resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 20 % z celkové ceny za dílo 

včetně DPH. 

12.7. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně za každou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. 
limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. 

12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši   
0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova 
prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad s tím, že maximální výše smluvní 
pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo 

včetně DPH. 

12.9. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu: 

12.9.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo 

včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i 
započatý den prodlení s jejím odstraněním, 

12.9.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

12.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny 
za dílo včetně DPH za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

12.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací 
a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných 
opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve 
stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ 
KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý jednotlivý případ takového porušení 
zhotovitelem s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní 
pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty 
není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo 
dodat zboží v odpovídající kvalitě. 
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12.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů dle čl. 8.9.  této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, 
že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) 
činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. 

 

12.13. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany 
na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž 
se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat 
i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

12.14. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

12.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

12.16. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 
3.32. této smlouvy. 

13.  Odstoupení od smlouvy 

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní 
strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé 
smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé 
smluvní strany s likvidací. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 
kalendářních dní; nebo 

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 
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13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě 
ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných 
pokut. 

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 

14.  Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran. 

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy 

ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení 
vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této 
smlouvy se použije obdobně. 

15.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 

V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 

s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak nejdříve 

jejím zveřejněním v registru smluv. 

15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

15.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 
Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem 
zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

15.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí.  
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15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím 
skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 
Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

15.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že 
skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a uděluje 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   

15.13. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, 
rozhodla   Rada města Strakonice na svém jednání dne 8.11.2023, číslo usnesení 1491/2023 

15.14. Přílohami této smlouvy jsou: 

01. Příloha č. 01 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v elektronické 
podobě 

02. Příloha č. 02 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v elektronické 

podobě 
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Město Strakonice      PRIMA, akciová společnost 

     

starosta města       předseda správní rady 
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2012 List obsahuje:

Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Strakonice, Kr.Jiř. z Poděbrad 772 Datum: 24.10.2023

Objednatel: IČ: 002 51 810

Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ: 735 52 771

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 43 331 444,31

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
869z2-22

Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

PRIMA, akciová společnost

35 811 111,00
0,00

35 811 111,00

21,00% 35 811 111,00 7 520 333,31

15,00% 0,00 0,00



Kód: 869z2-22

Stavba:

Místo: Strakonice, Kr.Jiř. z Poděbrad 772 Datum: #

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice Projektant:
Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 35 811 111,00 43 331 444,31

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

54, 386 01 Strakonice

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

43 331 444,3135 811 111,00
869z2-
22

Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

35 811 111,00 43 331 444,31

0,00 0,00



List obsahuje: Zpět na list:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Strakonice, Kr.Jiř. z Poděbrad 772 Datum:

Objednatel: IČ:
Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

>>  skryté slo

43 331 444,31

47239743

PRIMA, akciová společnost CZ47239743

735 52 771

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

24.10.2023

002 51 810

0,00

35 811 111,00

35 811 111,00 7 520 333,31

0,00 0,00

35 811 111,00



Stavba:

Místo: Strakonice, Kr.Jiř. z Poděbrad 772 Datum:

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám. 2, StrakoniceProjektant:
Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
      713 - Izolace tepelné
    712 - Povlakové krytiny

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod, zař.předměty

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    741 - Elektroinstalace

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské
      765 - Krytina skládaná
    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

M - M

    x999 - Vybavení 

309 551,44

157 828,98

89 660,00

89 660,00

730 209,29

265 969,48

902 529,41

302 940,46

158 511,97

659 616,82

817 615,76
651 471,15

1 095 279,68

1 620 590,05

720 989,00

1 111 533,00

2 061 973,00

1 202 962,00

1 308 995,16

16 860 541,39

1 049 515,30
684 618,41

1 072 345,59

1 311 585,00

5 979 999,22

12 842,00

3 490 830,58

863 856,93

335 293,56

860 407,14

1 268 007,79

1 932 089,91

1 626 880,06

1 817 298,43

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

35 811 111,00

18 187 505,62

REKAPITULACE ROZPOČTU

Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

24.10.2023

, 386 01 Strakonice



VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Místo: Strakonice, Kr.Jiř. z Poděbrad 772 Datum:

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám. 2, StrakoniceProjektant:
Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 100004220 m3 197,975

197,975

197,975

2 K 111201101 m2 31,000

31,000

31,000

3 K 112101102 kus 10,000

10,000

10,000

4 K 112101121 kus 15,000

15,000

15,000

5 K 112201101 kus 25,000

25,000

35 811 111,00

18 187 505,62
860 407,14

Součet

Odstranění pařezů D do 300 mm 396,00 9 900,00

(10+15)

Součet

Kácení stromů jehličnatých D kmene do 
300 mm

2 240,00 33 600,00

15

Součet

Kácení stromů listnatých D kmene do 
500 mm

2 900,00 29 000,00

10

Součet

Odstranění křovin a stromů průměru 
kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 
plochy do 1000 m2

52,60 1 630,60

(15,5*2,0)

Hutnění sypaniny z horniny tř. 5 až 7 
kolem objektu tl vrstvy do 300 mm

39,00 7 721,03

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))

Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

24.10.2023

, 386 01 Strakonice

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Jiné VRN 0,00

0,00

35 811 111,00

ROZPOČET

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

115 000,00

502 403,99

56 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

673 403,99



25,000

6 K 113106121 m2 60,670

26,125

34,545

60,670

7 K 113106121.1 m2 38,800

28,800

10,000

38,800

8 K 113107122 m2 367,582

26,125

34,545

148,892

150,020

8,000

367,582

9 K 113107125 m2 538,162

239,250

148,892

150,020

538,162

10 K 113107131 m2 37,240

37,240

37,240

11 K 113107143 m2 558,362

239,250

148,892

150,020

12,200

8,000

558,362

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" (2*(8,7+3,5))*0,5

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0*0,5)

Součet

"nové garáže"  (16,5*14,5)

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

((14,19*9,96)+(1,0*7,56))

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

11 693,36

"východ-zpevněná plocha před vstupem 
do spoj.krčku"  (6,28*5,93)

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 
živičných tl 150 mm

85,00 47 460,77

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 
betonu prostého tl 150 mm

314,00

111,00 59 735,98

"nové garáže"  (16,5*14,5)

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

((14,19*9,96)+(1,0*7,56))

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0*0,5)

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 
kameniva drceného tl 500 mm

15 842,78

"stávající AB"  
(9,44+15,88+2*0,5+14,28+11,15+0,5)*0,
5
"stávající garáže"  
(1,93+32,34+0,5+6,21+6,32+21,29+0,5)*
0,5

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

((14,19*9,96)+(1,0*7,56))

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0*1,8)

"osazení dopravních značek do 
stávajících povrchů - předpoklad"  10

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 
kameniva drceného tl 200 mm

43,10

"stávající garáže"  
(1,93+32,34+0,5+6,21+6,32+21,29+0,5)*
0,5

Součet

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
mozaiky

161,00 6 246,80

Součet

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

111,00 6 734,37

"stávající AB"  
(9,44+15,88+2*0,5+14,28+11,15+0,5)*0,
5



12 K 113202111 m 116,010

50,610

49,400

16,000

116,010

13 K 119001401 m 20,000

20,000

20,000

14 K 119001421 m 30,000

30,000

30,000

15 K 120001101 m3 25,000

25,000

25,000

16 K 120901113 m3 3,000

3,000

3,000

17 K 120901121 m3 3,000

3,000

3,000

18 K 122201101 m3 35,516

35,516

35,516

19 K 122201109 m3 35,516

35,516

35,516

20 K 130901113 m3 1,500

0,500

1,000

1,500

21 K 130901121 m3 0,445

0,445

0,445

22 K 131201101 m3 13,582

13,582

13,582

23 K 131201109 m3 13,582

"stávající garáž - věž na sušení hadic"  
((2,53*3,9)+(3,53*4,9))/2*1,0

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

10,00 135,82

"stáv.garáže - vyrovnávací schodiště 
(stáv.základ)"  (1,78*0,5*0,5)

Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině 
tř. 3 objemu do 100 m3

336,00 4 563,55

"nové garáže (předpoklad)"  1,0

Součet

Bourání kcí v hloubených vykopávkách 
ze zdiva z betonu prostého ručně

6 957,35 3 096,02

Součet

Bourání kcí v hloubených vykopávkách 
ze zdiva kamenného na maltu 
cementovou ručně

3 800,00 5 700,00

"stávající garáž - věž na sušení hadic 
(předpoklad)"  0,5

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek v 
hornině tř. 1 až 3

10,00 355,16

"nové garáže"  ((14,65*12,3)-
(2,18*1,2))*0,2

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v 
hornině tř. 3 objem do 100 m3

186,00 6 605,98

"nové garáže"  ((14,65*12,3)-
(2,18*1,2))*0,2

Součet

Bourání zdiva z betonu prostého 
neprokládaného v odkopávkách nebo 
prokopávkách ručně

6 176,00 18 528,00

"předpoklad"  3

Součet

Bourání zdiva kamenného v odkopávkách 
nebo prokopávkách na maltu 
cementovou ručně

3 600,00 10 800,00

"předpoklad"  3

Součet

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

545,62 13 640,50

"předpoklad"  25

Součet

Dočasné zajištění kabelů a kabelových 
tratí ze 3 volně ložených kabelů

301,21 9 036,30

"předpoklad"  30

Součet

Dočasné zajištění potrubí ocelového 
nebo litinového DN do 200

374,00 7 480,00

"předpoklad"  20

8 312,12

"okapový chodník"  
(2*9,44+15,58+4,6+11,55)

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" 

(2*(8,7+3,5)+21,00+4)

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
zvýšená obruba (BUS)"  16,0 

Vytrhání obrub krajníků obrubníků 
stojatých

71,65



13,582

13,582

24 K 132201101 m3 81,672

12,366

10,830

5,730

6,762

10,614

3,792

12,774

4,200

5,124

9,480

81,672

25 K 132201109 m3 81,672

12,366

10,830

5,730

6,762

10,614

3,792

12,774

4,200

5,124

9,480

81,672

26 K 132201201 m3 76,626

14,619

52,101

9,906

76,626

27 K 132201209 m3 76,626

14,619
"nové garáže-úroveň -2,10"  
(8,1+0,55)*(1,6+1,0)/2*1,3

"nové garáže-úroveň -1,2"  (9,95-
(2*0,5)+11,1-(2*0,5))*(1,6+1,0)/2*0,4

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
2000 mm v hornině tř. 3

10,00 766,26

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 
3 objemu do 100 m3

485,00 37 163,61

"nové garáže-úroveň -2,10"  
(8,1+0,55)*(1,6+1,0)/2*1,3
"nové garáže-úroveň -1,65"  
(14,65+(14,65-
1,0)+11,1+1,7+2,15+2,4+(3*0,5))*(1,6+1,
0)/2*0,85

"stávající garáže,východ-sokl"  
(21,29*(0,6*1,0))

"stávající garáže,východ-kontakt se 
střešní krytinou" (7,0*(0,6*1,0))

"věž na sušení hadic-sokl"  
(3,6+2*0,12+2*2,35)*(0,6*1,0)

"oplocení do ulice K.J.z P."  
((6,0*0,6*1,0)+(1,2+5,8+2,8)*0,6*1,0)

Součet

"stávající AB,jih-sokl"  
(1,93+2*0,12+15,88)*(0,6*1,0)

"stávající AB,východ-sokl"  
(0,12+2,3+1,2+5,93)*(0,6*1,0)

"stávající AB,sever-sokl"  
(11,15+0,12)*(0,6*1,0)

"stávající garáže,západ-sokl"  (21,29-
3,6)*(0,6*1,0)

"stávající garáže,jih-sokl"   
(6,32*(0,6*1,0))

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
600 mm v hornině tř. 3

10,00 816,72

"stávající AB,západ-sokl"  
(11,05+9,44+0,12)*(0,6*1,0)

"stávající garáže,jih-sokl"   
(6,32*(0,6*1,0))

"stávající garáže,východ-sokl"  
(21,29*(0,6*1,0))

"stávající garáže,východ-kontakt se 
střešní krytinou" (7,0*(0,6*1,0))

"věž na sušení hadic-sokl"  
(3,6+2*0,12+2*2,35)*(0,6*1,0)

"oplocení do ulice K.J.z P."  
((6,0*0,6*1,0)+(1,2+5,8+2,8)*0,6*1,0)

"stávající AB,západ-sokl"  
(11,05+9,44+0,12)*(0,6*1,0)

"stávající AB,jih-sokl"  
(1,93+2*0,12+15,88)*(0,6*1,0)

"stávající AB,východ-sokl"  
(0,12+2,3+1,2+5,93)*(0,6*1,0)

"stávající AB,sever-sokl"  
(11,15+0,12)*(0,6*1,0)

"stávající garáže,západ-sokl"  (21,29-
3,6)*(0,6*1,0)

"stávající garáž - věž na sušení hadic"  
((2,53*3,9)+(3,53*4,9))/2*1,0

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 
3 objemu do 100 m3

678,00 55 373,62



52,101

9,906

76,626

28 K 132212102 m3 5,655

1,518

0,375

1,419

1,230

1,113

5,655

29 K 132212109 m3 5,655

1,518

0,375

1,419

1,230

1,113

5,655

30 K 139711101 m3 2,718

0,702

2,016

2,718

31 K 139811101 m3 1,000

1,000

1,000

32 K 141721115 m 30,000

30,000

30,000

33 M 286102150 kus 5,750

5,750

5,750

34 K 162601102 m3 213,050

35,516

13,582

81,672

76,625

43 036,10

"odkopávky"  35,516

"hloubení jam"  13,582

"hloubení rýh do 600mm"  81,672

"hloubení rýh do 2000mm"  76,625

barva modrá

"VPV - přívodní kabely"  30/6*1,15

Součet

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

202,00

"VPV - přívodní kabely"  (2*15,0)

Součet
trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná 

vodovodní DN 150 D 160 x 6,2 x 6000 

mm

1 995,00 11 471,25

4 620,00

"předpoklad"  1,0

Součet

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m 
vnějšího průměru do 160 mm v hornině 
tř 1 až 4

2 395,00 71 850,00

"stávající garáž - věž na sušení hadic 
(předpoklad)"  (3,9*0,3*0,6)

"nové garáže (předpoklad)"  
(11,2*0,3*0,6)

Součet

Vykopávky v uzavřených prostorách v 
hornině tř. 5 až 7

4 620,00

"stáv.garáže - vyrovnávací schodiště"  
(1,78*0,5*1,25)

Součet

Vykopávky v uzavřených prostorách v 
hornině tř. 1 až 4

2 210,00 6 006,78

56,55

"stávající garáž - věž na sušení hadic"  
(3,9+2*1,45)*0,6*0,2+(3,9*0,45*0,4)

"západ - stáv.AB - ocel. schodiště"  
(1,25*0,3*1,0)

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  ((2*1,7+1,33)*0,3*1,0)

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  ((1,60+2*1,25)*0,3*1,0)

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  ((1,60+2*1,25)*0,3*1,0)

"stáv.garáže - vyrovnávací schodiště"  
(1,78*0,5*1,25)

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 
600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

10,00

1 390,00 7 860,45

"stávající garáž - věž na sušení hadic"  
(3,9+2*1,45)*0,6*0,2+(3,9*0,45*0,4)

"západ - stáv.AB - ocel. schodiště"  
(1,25*0,3*1,0)

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  ((2*1,7+1,33)*0,3*1,0)

"nové garáže-úroveň -1,65"  
(14,65+(14,65-
1,0)+11,1+1,7+2,15+2,4+(3*0,5))*(1,6+1,
0)/2*0,85
"nové garáže-úroveň -1,2"  (9,95-
(2*0,5)+11,1-(2*0,5))*(1,6+1,0)/2*0,4

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo 
pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3



5,655

213,050

35 K 167101101 m3 213,050

35,516

13,582

81,672

76,625

5,655

213,050

36 K 171201201 m3 213,050

35,516

13,582

81,672

76,625

5,655

213,050

37 K 171201211 t 426,100

35,516

13,582

81,672

76,625

5,655

213,050

38 K 174101101 m3 37,780

7,130

30,650

37,780

39 K 181301102 m2 603,600

534,000

69,600

603,600

40 M 103641010 t 162,972

41 K 181411131 m2 603,600

534,000

69,600

603,600

42 M 005724100 kg 9,054

43 K 181951102 m2 454,904

"stávající AB, 1.PP - kamenivo pod 
podkladním betonem (PDL20)"

Součet

osivo směs travní parková 100,00 905,40

Úprava pláně vyrovnáním výškových 
rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

48,70 22 153,82

Založení parkového trávníku výsevem 
plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

22,70 13 701,72

"podél parkoviště pro členy SDH a stáv. 
garáží"  
((16,0*6,0)+(36,0*10,5)+(10,0*6,0))

"před stáv. AB"  (14,5*4,8)

"před stáv. AB"  (14,5*4,8)

Součet

zemina pro terénní úpravy -  ornice 290,00 47 261,88

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm 
pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5

61,00 36 819,60

"podél parkoviště pro členy SDH a stáv. 
garáží"  
((16,0*6,0)+(36,0*10,5)+(10,0*6,0))

148,30 5 602,77

"stávající garáž - věž na sušení hadic"  

 
(3,9*1,0*1,0)/2+2*(2,53*0,5*1,0)/2+(1,4
5*2,7)*1,0

"nové garáže-úroveň"  
(14,619+52,101+9,906)*0,4

"hloubení rýh do 600mm"  81,672

"hloubení rýh do 2000mm"  76,625

"hloubení rýh do 600mm (ručně)"  5,655

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny 
na skládce (skládkovné)

110,00 46 871,00

"odkopávky"  35,516

"hloubení jam"  13,582

"hloubení jam"  13,582

"hloubení rýh do 600mm"  81,672

"hloubení rýh do 2000mm"  76,625

"hloubení rýh do 600mm (ručně)"  5,655

Součet

Součet

Uložení sypaniny na skládky 22,40 4 772,32

"odkopávky"  35,516

"odkopávky"  35,516

"hloubení jam"  13,582

"hloubení rýh do 600mm"  81,672

"hloubení rýh do 2000mm"  76,625

"hloubení rýh do 600mm (ručně)"  5,655

"hloubení rýh do 600mm (ručně)"  5,655

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 
100 m3

54,10 11 526,01



3,513

14,011

13,527

12,958

36,868

19,681

3,300

6,422

7,514

31,942

41,516

20,701

5,313

27,807

6,319

9,867

58,809

65,796

69,040

454,904

44 K 18195110.R m2 945,857

197,975

118,770

148,892

18,000

150,020

312,200

945,857Součet

(3,75*4,8)

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

((11,0*26,0)+(3,1*7,0)+(3,0*1,5))

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))

"nové garáže (PDL29a)"  2*(5,35*11,1)

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

((14,19*9,96)+(1,0*7,56))

"KOM1-zpevněná plocha před vjezdem 
do parkoviště členů SDH (velká dlažební 
kostka)"  

Součet

Úprava pláně vyrovnáním výškových 
rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním 
- modul přetvárnosti E def větší než 45 
MPa

55,90 52 873,41

"stávající garáže (PDL26a)" 

"nové garáže (PDL29a,b,c)"  
((14,65*12,3)-(2,18*1,2))-2*(5,35*11,1)

"KOM4-chodník pro pěší (dlažební kostka 
malá)" 

((4,0*1,4)+((5,71*3,2)+(3,1415*6,0*6,0)/
4)+(7,0*1,95))

"KOM5-zpevněné plochy (betonová 
desková dlažba)" 

((6,28*5,93)+(3,0*4,6)+(15,0*1,2))

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)

"místn.č. K.05, K.06"  
(3,9*(2,6+0,115+4,415))

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*3,55)

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  (2,53*3,9)

"místn.č. S.01"  (2,21*3,4)

"místn.č. S.02, S.03, S.04"  ((8,22*4,18)-
(3,1*0,78))

"místn.č. K.01, K.02, K.03"  
(3,88*(3,78+2*0,115+3,07+3,62))

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))



45 K 183151113 kus 6,000

6,000

6,000

46 K 1841021. 1 kus 6,000

6,000

6,000

47 K 1841021. 2 kus 6,000

6,000

6,000

48 K 184102114 kus 6,000

6,000

6,000

49 M 0265040. 1R kus 6,000

50 K 184911161 m2 4,712

4,712

4,712

51 M 58343959.1r t 0,471

0,471

    2 - Zakládání

52 K 211561111 m3 93,492

12,366

10,830

5,730

6,762

10,614

3,792

12,774

5,124

8,790

7,200

8,790

0,720

93,492

53 K 211971110 m2 526,512

67,152

"stávající AB,západ-sokl"  
(11,05+9,44+0,12)*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*1,
0)

"nové garáže,západ-sokl"  (1,2*(0,6*1,0))

Součet

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 
1:2

33,53 17 653,95

"stávající garáže,východ-sokl"  
(21,29*(0,6*1,0))

"věž na sušení hadic-sokl"  
(3,6+2*0,12+2*2,35)*(0,6*1,0)

"nové garáže,jih-sokl"  
(14,53+0,12)*(0,6*1,0)

"nové garáže,východ-sokl"  
(12,0*(0,6*1,0))

"nové garáže,sever-sokl"  
(14,53+0,12)*(0,6*1,0)

"stávající AB,jih-sokl"  
(1,93+2*0,12+15,88)*(0,6*1,0)

"stávající AB,východ-sokl"  
(0,12+2,3+1,2+5,93)*(0,6*1,0)

"stávající AB,sever-sokl"  
(11,15+0,12)*(0,6*1,0)

"stávající garáže,západ-sokl"  (21,29-
3,6)*(0,6*1,0)

"stávající garáže,jih-sokl"   
(6,32*(0,6*1,0))

"podél parkoviště pro členy SDH"  
6*(3,1415*(0,5*0,5))*0,1

Výplň odvodňovacích žeber nebo 
trativodů kamenivem hrubým drceným 
frakce 4 až 16 mm

975,00 91 154,70

"stávající AB,západ-sokl"  
(11,05+9,44+0,12)*(0,6*1,0)

"podél parkoviště pro členy SDH"  
6*(3,1415*(0,5*0,5))

Součet

kamenivo těžené (praný říční štěrk 
frakce 16-32

2 980,00 1 403,58

Součet

Březovec (gledicia triacanto skyline) - 
alejový strom ZB 14-16

8 485,00 50 910,00

Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 
0,1 m v rovině a svahu do 1:5

91,50 431,15

1 268 007,79

Součet

Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

346,00 2 076,00

"podél parkoviště pro členy SDH"  6

Součet

Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m - 
závlahová mažeta

390,00 2 340,00

"podél parkoviště pro členy SDH"  6

Součet

Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m - 
kotvení stromu na 3 kůly

346,00 2 076,00

"podél parkoviště pro členy SDH"  6

Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem 
jamky do 0,50 m3

307,00 1 842,00

"podél parkoviště pro členy SDH"  6



58,960

31,760

37,264

57,808

21,424

69,328

28,528

13,488

48,080

39,600

48,080

5,040

526,512

54 M 693111490 m2 605,489

55 K 212532111 m3 14,026

1,855

1,625

0,860

1,014

1,592

0,569

1,916

0,769

1,319

1,080

1,319

0,108

14,026

56 K 2127552. 1R m 14,000

14,000

14,000

57 K 2127552.R1 m 52,000

52,000"stávající AB"  52,0

8 092,00

"stávající AB"  (2*7,0)

Součet

Odvětrání radonového plynu z podloží z 
drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm bez lože

114,00 5 928,00

"nové garáže,sever-sokl"  
(14,53+0,12)*(0,3*0,3)

"nové garáže,západ-sokl"  (1,2*(0,3*0,3))

Součet

Stoupací potrubí pro odvětrání 
radonového plynu z podloží nad úroveň 
stř.pláště z trubek plastových HT D 125 
mm do zdiva

578,00

"stávající garáže,jih-sokl"   
(6,32*(0,3*0,3))

"stávající garáže,východ-sokl"  
(21,29*(0,3*0,3))

"věž na sušení hadic-sokl"  
(3,6+2*0,12+2*2,35)*(0,3*0,3)

"nové garáže,jih-sokl"  
(14,53+0,12)*(0,3*0,3)

"nové garáže,východ-sokl"  
(12,0*(0,3*0,3))

"stávající AB,západ-sokl"  
(11,05+9,44+0,12)*(0,3*0,3)

"stávající AB,jih-sokl"  
(1,93+2*0,12+15,88)*(0,3*0,3)

"stávající AB,východ-sokl"  
(0,12+2,3+1,2+5,93)*(0,3*0,3)

"stávající AB,sever-sokl"  
(11,15+0,12)*(0,3*0,3)

"stávající garáže,západ-sokl"  (21,29-
3,6)*(0,3*0,3)

44,00 26 641,52

Lože pro trativody z kameniva hrubého 
drceného frakce 16 až 32 mm

1 120,00 15 709,12

"nové garáže,východ-sokl"  
12,0*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*1,0)

"nové garáže,sever-sokl"  
(14,53+0,12)*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*1,0)

"nové garáže,západ-sokl"  
1,2*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*1,0)

Součet

textilie 500 g/m2 do š 8,8 m

"stávající garáže,jih-sokl"   
6,32*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*1,0)

"stávající garáže,východ-sokl"  
21,29*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*1,0)

"věž na sušení hadic-sokl"  
(3,6+2*0,12+2*2,35)*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*
1,0)
"věž na sušení hadic-východ-kontakt se 
střešní krytinou" 
(3,6+2*0,12)*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*1,0)

"nové garáže,jih-sokl"  
(14,53+0,12)*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*1,0)

"stávající AB,jih-sokl"  
(1,93+2*0,12+15,88)*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*
1,0)
"stávající AB,východ-sokl"  
(0,12+2,3+1,2+5,93)*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*
1,0)

"stávající AB,sever-sokl"  
(11,15+0,12)*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*1,0)

"stávající garáže,západ-sokl"  (21,29-
3,6)*2*(0,6+1,0)+2*(0,6*1,0)



52,000

58 K 212755214 m 155,820

20,610

18,050

9,550

11,270

17,690

6,320

21,290

8,540

14,650

12,000

14,650

1,200

155,820

59 K 212755214.R kus 12,000

6,000

6,000

12,000

60 K 212755215.R kus 7,000

4,000

3,000

7,000

61 K 213311113 m3 32,828

0,056

0,213

0,185

0,134

1,167

0,587

8,724

20,340

1,422

32,828

62 K 271532212 m3 81,489 77 822,00

"stávající AB, 1.PP - kamenivo pod 
podkladním betonem (PDL20)"

"podkladní deska (PDL29a,bc)"  
((1,7*9,9)+2*(5,35*11,1))*0,15

"oplocení do ulice K.J.z P."  
((6,0*0,6)+(1,2+5,8+2,8)*0,6)*0,15

Součet

Podsyp pod základové konstrukce se 
zhutněním a urovnáním povrchu z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

955,00

"stávající garáž - věž na sušení hadic"  

"základové pasy"  
(3,9+2*1,45)*0,6*0,2+(3,9*0,45*0,2)

"podkladní deska"  (1,45*2,7)*0,15

"nové garáže"

"zákl.pasy"  
((2*14,65+1,3+9,95+11,1)*0,8+(9,95+11,
1)*0,8)*0,15

40 870,86

"západ - stáv.AB - ocel. schodiště"  
(1,25*0,3*0,15)

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  ((2*1,7+1,33)*0,3*0,15)

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  ((1,60+2*1,25)*0,3*0,15)

"stáv.garáže - vyrovnávací schodiště"  
(1,78*0,5*0,15)

"stávající AB"  4

"stávající garáže"  3

Součet

Polštáře zhutněné pod základy z 
kameniva drceného frakce 16 až 63 mm

1 245,00

23 340,00

"stávající AB"  6

"stávající garáže"  6

Součet
Revizní šachta DN 400 pro trativody z 
drenážních trubek plastových 
flexibilních 

2 985,00 20 895,00

"nové garáže,sever-sokl"  (14,53+0,12)

"nové garáže,západ-sokl"  1,2

Součet

Trativody z drenážních trubek 
plastových flexibilních D 100 mm - 
napojení na nově budovanou kanalizaci

1 945,00

"stávající garáže,jih-sokl"   6,32

"stávající garáže,východ-sokl"  21,29

"věž na sušení hadic-sokl"  
(3,6+2*0,12+2*2,35)

"nové garáže,jih-sokl"  (14,53+0,12)

"nové garáže,východ-sokl"  12,0

"stávající AB,západ-sokl"  
(11,05+9,44+0,12)

"stávající AB,jih-sokl"  
(1,93+2*0,12+15,88)

"stávající AB,východ-sokl"  
(0,12+2,3+1,2+5,93)

"stávající AB,sever-sokl"  (11,15+0,12)

"stávající garáže,západ-sokl"  (21,29-
3,6)

Součet
Trativody z drenážních trubek 
plastových flexibilních D 100 mm bez 
lože

70,85 11 039,85



0,527

2,102

2,029

1,944

5,530

2,952

0,495

0,963

1,127

4,791

6,227

3,105

0,797

4,171

0,948

29,696

0,525

13,560

81,489

63 K 273321411.1 m3 26,637

26,637

26,637

64 K 273322511 m3 55,623

0,351

1,401

1,353

1,296

3,687

1,968

0,330

0,642

0,751

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)*0,10

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)*0,10

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))*0,10

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  (2,21*3,4)*0,10

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))*0,10

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))*0,10

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))*0,10

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))*0,10

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)*0,10

Součet

Základové desky ze ŽB se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30

3 500,00 194 680,50

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

Součet

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25-XC2-
CI 0,2-D max 22mm-S3

3 470,00 92 430,39

"nové garáže (PDL29a,b,c)"  
((14,65*12,3)-(2,18*1,2))*0,15

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))*
0,15

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  (1,75*3,0)*0,10

"nové garáže"

"podkladní deska (PDL29a,bc)"  
((1,7*9,9)+2*(5,35*11,1))*0,10

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)*0,15

"místn.č. K.05, K.06"  
(3,9*(2,6+0,115+4,415))*0,15

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*3,55)*0,15

"stávající garáže (PDL26a)" 

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  (2,21*3,4)*0,15

"místn.č. S.02, S.03, S.04"  ((8,22*4,18)-
(3,1*0,78))*0,15

"místn.č. K.01, K.02, K.03"  
(3,88*(3,78+2*0,115+3,07+3,62))*0,15

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)*0,15

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))*0,15

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)*0,15

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)*0,15

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)*0,15

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))*0,15

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))*0,15

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))*0,15

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))*0,15



3,194

4,152

2,070

0,531

2,781

0,632

29,696

0,788

55,623

65 K 273351215 m2 16,675

3,200

13,475

16,675

66 K 273351216 m2 16,675

3,200

13,475

16,675

67 K 273362021 t 5,081

0,022

0,086

0,083

0,079

0,226

0,120

0,020

0,039

0,046

0,195

0,254

0,127

0,033

0,170

"místn.č. K.04(část)"  
(1,78*2,985)*0,00612

"místn.č. K.05, K.06"  
(3,9*(2,6+0,115+4,415))*0,00612

"místn.č. S.01"  (2,21*3,4)*0,00612

"místn.č. S.02, S.03, S.04"  ((8,22*4,18)-
(3,1*0,78))*0,00612

"místn.č. K.01, K.02, K.03"  
(3,88*(3,78+2*0,115+3,07+3,62))*0,0061
2

"místn.č. K.04(část)"  
(1,78*11,63)*0,00612

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)*0,00612

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)*0,00612

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)*0,00612

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))*0,00612

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"stávající AB, 1.PP - kamenivo pod 
podkladním betonem (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))*0,00612

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))*0,00612

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))*0,00612

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))*0,00612

2 017,68

"stávající garáž - věž na sušení hadic"  
(2*2,5+2*3,9)*0,25

"nové garáže"  (2*(14,65+12,3))*0,25

Součet

Výztuž základových desek svařovanými 
sítěmi Kari

43 500,00 221 023,50

"stávající garáž - věž na sušení hadic"  
(2*2,5+2*3,9)*0,25

"nové garáže (PDL29a,b,c)"  
(2*(14,65+12,3))*0,25

Součet

Odstranění bednění stěn základových 
desek

121,00

"místn.č. K.08"  (1,75*3,0)*0,15

Součet

Zřízení bednění stěn základových desek 499,00 8 320,83

"místn.č. K.05, K.06"  
(3,9*(2,6+0,115+4,415))*0,10

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*3,55)*0,10

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))*
0,15

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. S.02, S.03, S.04"  ((8,22*4,18)-
(3,1*0,78))*0,10

"místn.č. K.01, K.02, K.03"  
(3,88*(3,78+2*0,115+3,07+3,62))*0,10

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)*0,10

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)*0,10



0,039

2,423

0,032

1,087

5,081

68 K 274313611 m3 9,480

9,480

9,480

69 K 274313711.1 m3 49,832

5,484

7,785

29,705

6,858

49,832

70 K 274351215 m2 202,385

21,160

25,950

99,015

22,860

33,400

202,385

71 K 274351216 m2 202,385

21,160

25,950

99,015

22,860

33,400

202,385

72 K 274362021 t 0,282

0,007

Součet

Výztuž základových pásů svařovanými 
sítěmi Kari

43 500,00 12 267,00

"stávající garáž - věž na sušení hadic"  
((3,9+2*1,45)*0,6*0,2+(3,9*0,45*0,2))*0,
00612

 ((2*2,53+2*3,9)*1,0+(2*1,45+2*2,7)*1,0)

"nové garáže-úroveň -2,10"  
2*(8,1+0,55)*1,5

"nové garáže-úroveň -1,65"  
2*(14,65+(14,65-
1,0)+11,1+1,7+2,15+2,4+(3*0,5))*1,05

"nové garáže-úroveň -1,2"  2*(9,95-
(2*0,5)+11,1-(2*0,5))*0,6

"oplocení do ulice K.J.z P."  
(2*6,0*1,0)+2*(1,2+5,8+2,8)*1,0+3*(0,6*
1,0)

Součet

Odstranění bednění stěn základových 
pasů

129,00 26 107,67

"stávající garáž - věž na sušení hadic" 

 ((2*2,53+2*3,9)*1,0+(2*1,45+2*2,7)*1,0)

"nové garáže-úroveň -2,10"  
2*(8,1+0,55)*1,5

"nové garáže-úroveň -1,65"  
2*(14,65+(14,65-
1,0)+11,1+1,7+2,15+2,4+(3*0,5))*1,05

"nové garáže-úroveň -1,2"  2*(9,95-
(2*0,5)+11,1-(2*0,5))*0,6

"oplocení do ulice K.J.z P."  
(2*6,0*1,0)+2*(1,2+5,8+2,8)*1,0+3*(0,6*
1,0)

Součet

Zřízení bednění stěn základových pasů 402,00 81 358,77

"stávající garáž - věž na sušení hadic" 

"stávající garáž - věž na sušení hadic" 

 ((3,9+2*1,45)*0,6*1,0+(3,9*0,45*0,8))

"nové garáže-úroveň -2,10"  
(8,1+0,55)*(0,6*1,5)
"nové garáže-úroveň -1,65"  
(14,65+(14,65-
1,0)+11,1+1,7+2,15+2,4+(3*0,5))*(0,6*1,
05)
"nové garáže-úroveň -1,2"  (9,95-
(2*0,5)+11,1-(2*0,5))*(0,6*0,6)

3 512,67 33 300,11

"oplocení do ulice K.J.z P."  
((6,0*0,6*1,0)+(1,2+5,8+2,8)*0,6*1,0)

Součet

Základové pásy z betonu tř. C 20/25-XC2-
CI 0,2-Dmax 22mm-S3

3 470,00 172 917,04

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  (1,75*3,0)*0,00612

"nové garáže (PDL29a,b,c)"  
((14,65*12,3)-(2,18*1,2))*0,00612

Součet

Základové pásy z betonu tř. C 16/20

"místn.č. K.07(část)"  
(1,78*3,55)*0,00612

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))*(
2*0,00612)



0,275

0,282

73 K 275313611 m3 4,137

0,375

1,419

1,230

1,113

4,137

74 K 275351215 m2 21,010

3,100

9,390

2,820

5,700

21,010

75 K 275351216 m2 21,010

3,100

9,390

2,820

5,700

21,010

76 K 275362021 t 0,013

0,002

0,006

0,005

0,013

77 K 279232513 m3 2,718

0,702

2,016

2,718

78 K 279311911 m3 1,515

0,720

0,426

0,369

1,515

79 K 279351101 m2 8,604 1 300,00 11 185,20

"oplocení do ulice K.J.z P. (stávající 
oplocení-budova AB)"  (6,0*0,4*0,3)

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  ((2*1,7+1,33)*0,3*0,3)

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  ((1,60+2*1,25)*0,3*0,3)

Součet

Zřízení bednění základových zdí 
jednostranné

39 498,03

"stávající garáž - věž na sušení hadic 
(předpoklad)"  (3,9*0,3*0,6)

"nové garáže (předpoklad)"  
(11,2*0,3*0,6)

Součet

Základová zeď z betonu prostého tř. C 
16/20

3 560,83 5 394,66

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  (1,7+1,33)*0,3*0,00612

"stáv.garáže - vyrovnávací schodiště"  
(1,78*0,5)*0,00612

Součet

Postupná podezdívka základového zdiva 
cihlami betonovými na MC

14 532,02

Součet

Výztuž základových patek svařovanými 
sítěmi Kari

43 500,00 565,50

"západ - stáv.AB - ocel. schodiště"  
(1,25*0,3)*0,00612

1 783,75

"západ - stáv.AB - ocel. schodiště"  
(2*(1,25+0,3)*1,0)

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  (2*3,03+2,73+2*0,3)*1,0
"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  
(2*(1,60+2*1,25+2*0,3)*0,3*1,0)

"stáv.garáže - vyrovnávací schodiště"  
(2*(1,78+0,5)*1,25)

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  
(2*(1,60+2*1,25+2*0,3)*0,3*1,0)

"stáv.garáže - vyrovnávací schodiště"  
(2*(1,78+0,5)*1,25)

Součet

Odstranění bednění stěn základových 
patek

84,90

Zřízení bednění stěn základových patek 455,00 9 559,55

"západ - stáv.AB - ocel. schodiště"  
(2*(1,25+0,3)*1,0)

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  (2*3,03+2,73+2*0,3)*1,0

"západ - stáv.AB - ocel. schodiště"  
(1,25*0,3*1,0)

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  ((2*1,7+1,33)*0,3*1,0)

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  ((1,60+2*1,25)*0,3*1,0)

"stáv.garáže - vyrovnávací schodiště"  
(1,78*0,5*1,25)

Součet

"nové garáže"  
((2*(14,65+12,3)+9,9+11,1)*0,6)*0,00612

Součet

Základové patky z betonu tř. C 16/20 3 512,67 14 531,92



3,720

3,756

1,128

8,604

80 K 279351102 m2 8,604

3,720

3,756

1,128

8,604

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

81 K 310238211 m3 14,050

7,051

1,612

0,824

1,046

3,517

14,050

82 K 310238411 m3 3,500

3,500

3,500

83 K 311231129 m3 8,022

2,190

2,932

2,900

8,022

84 K 311238314 m2 17,715

17,715

17,715

85 K 311238317 m2 409,200

27 635,40

"stávající AB - atikové zdivo"

(5,08+11,05+2*1,78+2,0+1,93)*0,75

Součet

Zdivo nosné P+D tl 300 mm pevnosti P 10 
na MVC

1 844,00 754 564,80

"část S.01-S.04"  
(11,15+4,18)*0,45*0,3+(5,75+0,43+3,4)*
0,3*0,3

"část K.01-K.03"  3*(10,74*0,3*0,3)

Součet

Zdivo nosné P+D tl 200 mm pevnosti P 10 
na MVC

1 560,00

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti 
P 20 až 25 na MC 15

6 642,00 53 282,12

"stávající AB - 1.PP, místn.č. 0.04"  
2*((2,0*1,0)+(0,45*1,0))*0,3+(1,6*1,0*0,
45)

"stávající AB, 1.NP - dozdívka koruny 
zdiva po odbourání (předpoklad)"

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MC

7 124,00 24 934,00

"předpoklad"  3,5

Součet

"stávající AB - 2.NP"

"místn.č. 2.01-2.09"  
(1,5*1,2)*0,3+(0,9*1,25)*0,45

"stávající garáže"

"místn.č. K.05-K.07" 
(((1,5*0,65)+2*(0,45*0,95))+(1,1*2,15)+(
1,5*2,1)+(0,15*3,13))*0,45

Součet

98 139,25

"stávající AB - 1.NP"

"místn.č. 1.01-1.09" 
((1,05*1,5)+(1,6*1,35)+(0,9*1,35)+(0,76*
1,35)+2*(0,15*2,1)+(0,76*1,2)+2*(1,0*2,
05)+3*(2,25*0,6))*0,45
"místn.č. S.01-S.04" 
((0,7*2,02)+(0,6*1,35)+(2,1*1,5))*0,3

"místn.č. K.01-K.04" 
((1,2*1,5)+(0,45*2,1))*0,3

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  (2*3,03+2,73+2*0,3)*0,4
"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  
(2*(1,60+2*1,25+2*0,3)*0,3*0,4)

Součet

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na 
MVC

6 985,00

Součet

Odstranění bednění základových zdí 
jednostranné

223,00 1 918,69

"oplocení do ulice K.J.z P. (stávající 
oplocení-budova AB)"  
(2*(6,0*0,3)+(0,4*0,3))

"oplocení do ulice K.J.z P. (stávající 
oplocení-budova AB)"  
(2*(6,0*0,3)+(0,4*0,3))

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  (2*3,03+2,73+2*0,3)*0,4
"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  
(2*(1,60+2*1,25+2*0,3)*0,3*0,4)

1 932 089,91



120,711

123,266

140,525

24,698

409,200

86 K 311275131 m3 5,280

5,280

5,280

87 K 317141213 kus 3,000

3,000

3,000

88 K 317141219 kus 1,000

1,000

1,000

89 K 317168112 kus 4,000

4,000

4,000

90 K 317168122 kus 1,000

1,000

1,000

91 K 317168132 kus 12,000

12,000

12,000

92 K 317168133 kus 4,000

4,000

4,000

93 K 317168136 kus 8,000

8,000

8,000

94 K 317168137 kus 4,000

4,000

4,000

95 K 317234410 m3 5,299

0,648

0,495

0,466

"P1 ocelový překlad I 260mm"  
(0,45*0,3*4,8)

"P2 ocelový překlad I 220mm"  
(0,45*0,25*4,4)

"P3 ocelový překlad I 220mm"  
(0,45*0,25*4,14)

"P15 cihelný překlad nosný"  4

Součet

Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených 
na MC

8 458,74 44 822,86

"P16 cihelný překlad nosný"  8

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 
275 cm

1 980,00 7 920,00

"P17 cihelný překlad nosný"  4

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 
250 cm

1 850,00 14 800,00

"P18 cihelný překlad nosný"  12

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 
175 cm

1 010,00 4 040,00

"P19 cihelný překlad plochý"  1

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 
150 cm

814,00 9 768,00

"P20 cihelný překlad plochý"  4

Součet

Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 
125 cm

539,00 539,00

"P22 překlad pórobetonový nenosný"  1

Součet

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 
125 cm

482,00 1 928,00

"P21 pórobetonový překlad nenosný"  3

Součet

Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 
125 mm pro světlost otvoru do 2500 mm

1 590,00 1 590,00

"oplocení do ulice K.J.z P. (vjezdová 
vrata a branka do areálu)"  (1,2+5,8-
1,0+2,8)*0,3*2,0

Součet

Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 
125 mm pro světlost otvoru do 1100 mm

842,00 2 526,00

"atika"  
(14,61*0,25)+(14,61*0,75)+(11,4*(0,25+0
,75)/2)+(1,2*0,75)+(4,65*0,75)

Součet

Zdivo nosné tl do 300 mm z tvárnic - TN 
30 P5

2 974,00 15 702,72

"stávající garáže-věž na sušení hadic"

(2*3,6+2*1,75)*12,0-(1,5*2,1)-
2*(3,1415*(0,85*0,85))

"nové garáže"  

"obvod.zdivo" ((14,53*4,752)-
2*(3,5*4,0))+((14,53*4,406)-
2*(3,5*4,0))+((11,4*(4,752+4,406)/2)-
2*(2,0*1,5))
"střed.zdivo"  
(10,2+2*11,4)*(4,752+4,406)/2-
2*(1,1*2,1)-(2,25*2,65)



0,398

0,371

0,268

1,404

0,338

0,208

0,171

0,158

0,135

0,126

0,113

5,299

96 K 3172381.1R m 8,200

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

1,600

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

8,200

97 K 317238121.1 m 13,130

2,000

4,000

3,000

1,250

1,680

1,200

13,130

98 K 317944323 t 3,287

0,409

0,385

213 983,70

"P2 ocelový překlad I 220mm"  
(3*4,4)*0,031

"P3 ocelový překlad I 220mm"  
(3*4,14)*0,031

"P19 pórobetonový překlad nenosný"  
(4+3)*(2*0,12)

"PX1 cihelný překlad nosný"  4*(2*0,15)

Součet

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 
osazované do připravených otvorů

65 100,00

2 468,44

"P15 cihelný překlad nosný"  4*(2*0,25)

"P16 cihelný překlad nosný"  8*(2*0,25)
"P17 cihelný překlad nosný"  
12*(2*0,125)
"P18 cihelný překlad plochý"  
(4+1)*(2*0,125)

"P13 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P14 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

Součet

Tlaková zóna plochých keramických 
překladů š do 14,5 cm z cihel plných 
pálených ve dvou vrstvách

188,00

"P8 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P9 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P10 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P11 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P12 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P3 ocelový překlad I 220mm"  (2*0,30)

"P4 ocelový překlad I 200mm"  (2*0,30)

"P5 ocelový překlad I 200mm"  (2*0,30)

"P6 ocelový překlad I 200mm"  (2*0,30)

"P7 ocelový překlad I 180mm"  4*(2*0,20)

Tlaková zóna ocelových I překladů š do 
45 cm z betonu v min. tl. 60mm s 
vloženou KARI sítí 6/100/100 

1 150,00 9 430,00

"P1 ocelový překlad I 260mm"  
(0,50+0,30)

"P2 ocelový překlad I 220mm"  (2*0,30)

"P11 ocelový překlad I 160mm"  
(0,45*0,2*1,75)

"P12 ocelový překlad I 160mm"  
(0,45*0,2*1,50)

"P13 ocelový překlad I 160mm"  
(0,45*0,2*1,40)

"P14 ocelový překlad I 160mm"  
(0,45*0,2*1,25)

Součet

"P6 ocelový překlad I 200mm"  
(0,45*0,25*2,38)

"P7 ocelový překlad I 180mm"  
4*(0,45*0,2*3,90)

"P8 ocelový překlad I 160mm"  
(0,45*0,2*3,75)

"P9 ocelový překlad I 160mm"  
(0,45*0,2*2,31)

"P10 ocelový překlad I 160mm"  
(0,45*0,2*1,90)

"P4 ocelový překlad I 200mm"  
(0,45*0,25*3,54)

"P5 ocelový překlad I 200mm"  
(0,45*0,25*3,30)



0,278

0,259

0,187

1,025

0,201

0,124

0,102

0,094

0,081

0,075

0,067

3,287

99 K 317944325 t 0,602

0,602

0,602

100 K 319201321 m2 8,200

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

1,600

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

8,200

101 K 319202113 m 61,270

28,150

16,250

16,870

61,270

102 K 319202321 m2 15,000

15,000

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 
80 mm přizděním

372,55 5 588,25

"předpoklad"  15,0

91 598,65

"stávající AB, místn.č.K.01-0.3"  
(2*11,05+6,05)

"stávající AB, místn.č.S.01-0.4"  
(11,15+5,1)

"stávající garáže, místn.č.K.05-0.7"  
(11,725+5,145)

Součet

"P13 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P14 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

Součet

Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm 
nízkotlakou injektáží silikonovou 
mikroemulzí

1 495,00

"P8 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P9 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P10 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P11 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P12 ocelový překlad I 160mm"  (2*0,20)

"P3 ocelový překlad I 220mm"  (2*0,30)

"P4 ocelový překlad I 200mm"  (2*0,30)

"P5 ocelový překlad I 200mm"  (2*0,30)

"P6 ocelový překlad I 200mm"  (2*0,30)

"P7 ocelový překlad I 180mm"  4*(2*0,20)

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva bez 
odsekání vadných cihel tl do 30 mm 
maltou

382,12 3 133,38

"P1 ocelový překlad I 260mm"  
(0,50+0,30)

"P2 ocelový překlad I 220mm"  (2*0,30)

Válcované nosníky č.24 a vyšší 
dodatečně osazované do připravených 
otvorů

64 400,00 38 768,80

"P1 ocelový překlad I 260mm"  
(3*4,8)*0,0418

Součet

"P11 ocelový překlad I 160mm"  
(3*1,75)*0,0179

"P12 ocelový překlad I 160mm"  
(3*1,50)*0,0179

"P13 ocelový překlad I 160mm"  
(3*1,40)*0,0179

"P14 ocelový překlad I 160mm"  
(3*1,25)*0,0179

Součet

"P6 ocelový překlad I 200mm"  
(3*2,38)*0,0262

"P7 ocelový překlad I 180mm"  
4*(3*3,90)*0,0219

"P8 ocelový překlad I 160mm"  
(3*3,75)*0,0179

"P9 ocelový překlad I 160mm"  
(3*2,31)*0,0179

"P10 ocelový překlad I 160mm"  
(3*1,90)*0,0179

"P4 ocelový překlad I 200mm"  
(3*3,54)*0,0262

"P5 ocelový překlad I 200mm"  
(3*3,30)*0,0262



15,000

103 K 31920233. R m2 6,000

6,000

6,000

104 K 331231127 m3 2,697

2,697

2,697

105 K 340239212 m2 1,470

1,470

1,470

106 K 342248110 m2 31,523

11,500

6,860

3,020

3,290

1,850

5,003

31,523

107 K 342248112 m2 75,805

9,149

17,256

29,882

11,814

7,704

75,805

108 K 342272423 m2 144,341

113,445

30,896

144,341

"stávající AB-1.NP"  

"místn.č. 1.01-1.09"  
(6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,71+1,535
+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,185+2*1,49)
*3,1

"stávající AB-2.NP"  

"místn.č. 2.07-2.09" 
(3,55+2,8+1,6+2,685)*3,3-3*(0,7*2,0) 

Součet

"místn.č.G.02"  ((2,0*4,752)-(0,9*2,0))

Součet

Příčky tl 125 mm z pórobetonových 
přesných hladkých příčkovek objemové 
hmotnosti 500 kg/m3

898,00 129 618,22

"místn.č. S.01-S.04"  (3,0+1,22+2,1)*3,3-
2*(0,9*2,0)

"místn.č. K.01-K.04"  (2*3,88+1,78)*3,3-
(0,8*2,0)

"stávající garáže"  

"místn.č. K.05-K.07" (3,58*3,3)

"nové garáže"  

Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 1 050,00 79 595,25

"stávající AB-1.NP"  

"místn.č. 1.01-1.09"  
(6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,71+1,535
+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,185+2*1,49)
*0,25

"místn.č.2.08"  (1,645*2,0)

"místn.č.2.09"  (0,925*2,0) 

"instalační šachta"

"stávající AB, 1.NP, místn.č. 2.04"  
(1,3+0,425)*2,9

Součet

"stávající AB 1.NP"  

"místn.č.1.05" (2,0+3,75)*2,0

"stávající garáže, místn.č.K.05"  
(3,43*2,0)

"stávající AB 2.NP"  

"místn.č.2.03"  (1,51*2,0)

Součet

Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC - 
instalační přizdívka a šachta

1 030,00 32 468,69

"instalační předstěny"

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách 
nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm

878,15 1 290,88

"stávající garáže"

"místn.č. K.05-K.07" (0,7*2,1)

Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 
25 na SMS 10 MPa

9 457,90 25 507,96

"stávající AB-1.NP, pilíř pro průvlak"  
4*(0,45*0,45*2,35)+(0,75*0,45*2,35)

Součet

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 
150 mm přizděním 

684,00 4 104,00

"předpoklad"  6,0

Součet

Součet



109 K 346244381 m2 13,881

1,558

1,320

0,952

5,616

1,200

0,739

0,608

0,560

0,480

0,448

0,400

13,881

110 K 346244382 m2 4,507

0,749

1,936

1,822

4,507

111 K 348101110 kus 1,000

1,000

1,000

112 M 553423200 kus 1,000

113 K 348101160 kus 1,000

1,000

1,000

114 M 553423410.r kus 1,000

115 K 348101240 kus 1,000

1,000

1,000

116 M 553423450.r kus 1,000

117 K 348171120.R m 4,800

4,800"jih, oplocení z ul. K.J. z Poděbrad"  4,8

Součet

brána kovová vjezdová otevíravá na el. 

pohon (včetně el. pohonu a dálkového 
ovladače) 380x180cm (žárově 
zinkováno) - více viz PD

78 000,00 78 000,00

Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 
m na ocelové sloupky včetně ve sklonu 
svahu do 15°

145,53 698,54

Osazení vrat a vrátek k oplocení na 
ocelové sloupky do 8 m2

3 978,00 3 978,00

"oplocení do ulice K.J.z P."  

"část - stávající oplocení - parkoviště pro 
členy SDH (vjezd.vrata)"  1

"část - oplocení areálu (vjezd. vrata)"  1

Součet

brána vjezdová kovová dvoukřídlová 
650x180cm (žárově zinkováno) - více viz 
PD

72 000,00 72 000,00

11 430,00

Osazení vrat a vrátek k oplocení na 
sloupky zděné nebo betonové plochy do 
15 m2

7 890,00 7 890,00

"oplocení do ulice K.J.z P."  

"oplocení do ulice K.J.z P."  
"část - oplocení areálu (vstup.branka)"  
1
Součet

branka vchodová kovová 100x180cm 

(žárově zinkováno) - více viz PD
11 430,00

"P3 ocelový překlad I 220mm"  
2*(0,22*4,14)

Součet

Osazení vrat a vrátek k oplocení na 
sloupky zděné nebo betonové plochy do 
2 m2

2 450,00 2 450,00

Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

822,96 3 709,08

"P1 ocelový překlad I 260mm"  
2*(0,26*0,3*4,8)

"P2 ocelový překlad I 220mm"  
2*(0,22*4,4)

"P11 ocelový překlad I 160mm"  
2*(0,16*1,75)

"P12 ocelový překlad I 160mm"  
2*(0,16*1,50)

"P13 ocelový překlad I 160mm"  
2*(0,16*1,40)

"P14 ocelový překlad I 160mm"  
2*(0,16*1,25)

Součet

"P6 ocelový překlad I 200mm"  
2*(0,20*2,38)

"P7 ocelový překlad I 180mm"  
4*(2*(0,18*3,90))

"P8 ocelový překlad I 160mm"  
2*(0,16*3,75)

"P9 ocelový překlad I 160mm"  
2*(0,16*2,31)

"P10 ocelový překlad I 160mm"  
2*(0,16*1,90)

Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami

864,37 11 998,32

"P4 ocelový překlad I 200mm"  
2*(0,22*3,54)

"P5 ocelový překlad I 200mm"  
2*(0,20*3,30)



4,800

118 M 553422560 kus 4,000

4,000

4,000

119 M 5534231.1r kus 3,000

3,000

3,000

120 K 348262404 m 14,800

6,000

8,800

14,800

121 K 348262424 kus 29,600

12,000

17,600

29,600

    4 - Vodorovné konstrukce

122 K 411121121.1R bm 104,100

104,100

104,100

123 K 411121127.1 kus 12,000

8,000

2,000

1,000

1,000

12,000

124 M 593468660.1 m 138,000

93,600

23,400

10,500

10,500

138,000

125 K 411168142 m2 31,444

22,984

8,460

"stávající AB, 1.NP - nový strop"

"část K.04"  (2,08*11,05)

"stávající garáže-věž na sušení hadic"  
(3,6*2,35)

"D4 předpjatý dutinový panel 
820x265x10500"  10,50

Součet

Strop keramický tl 25 cm z vložek a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m 
OVN 50 cm

2 930,00 92 130,92

2 210,00 304 980,00

"D1 předpjatý dutinový panel 
1200x265x11700"  8*11,70

"D2 předpjatý dutinový panel 
820x265x11700"  2*11,70

"D3 předpjatý dutinový panel 
1200x265x10500"  10,50

"D2 předpjatý dutinový panel 
820x265x11700"  2

"D3 předpjatý dutinový panel 
1200x265x10500"  1

"D4 předpjatý dutinový panel 
820x265x10500"  1

Součet

panel stropní předpjatý 820-1200x265 

Součet

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze 
stropních panelů š 1200 mm dl do 12000 
mm

2 460,00 29 520,00

"D1 předpjatý dutinový panel 
1200x265x11700"  8

Součet

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze 
stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 
mm - zmonolitnění (zálivková 
výztuž+zálivkový beton)

265,00 27 586,50

"nová garáž"  ((8*11,7)+10,5)

687,00 20 335,20

"oplocení do ulice K.J.z P."  

"část stávající oplocení - AB"  (2*6)

"část - oplocení areálu (vstup.branka, 
vjezd. vrata)"  2*(1,2+5,8-1,0+2,8)

"oplocení do ulice K.J.z P."  

"část - stávající oplocení-AB"  6,0

"část - oplocení areálu (vstup.branka, 
vjezd. vrata)"  (1,2+5,8-1,0+2,8)

Součet

Plot z betonových  bloků ukončení 
plotového sloupku zákrytovou deskou 
500x500 mm přírodní

"jih, oplocení z ul. K.J. z Poděbrad"  3

Součet
Plot z betonových  bloků ukončení 
plotové zdi krycí deskou hladkou 
přírodní

613,00 9 072,40

1 626 880,06

"jih, oplocení z ul. K.J. z Poděbrad"  4

Součet

plotové pole kovové rámové - dtto 

stávající  
2 964,00 8 892,00

Součet

sloupek plotový průběžný pozinkovaný a 
komaxitový 2750/38x1,5 mm

472,00 1 888,00



31,444

126 K 411168144 m2 92,796

46,607

46,189

92,796

127 K 411321616 m3 0,480

0,480

0,480

128 K 411323535 m3 9,940

3,729

3,695

1,839

0,677

9,940

129 K 411323535.R m3 1,830

1,830

1,830

130 K 411351101 m2 9,150

4,985

4,165

9,150

131 K 411351102 m2 9,150

4,985

4,165

9,150

132 K 411351103 m2 18,298

18,298

18,298

133 K 411351104 m2 18,298

18,298

18,298

"stávající AB-1.NP (PDL21a,b)"

"místn.č. 1.01-1.08"  
2*(6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,71+1,53
5+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,185+2*1,4
9)*0,25

Součet

3 440,02

"stávající AB-1.NP (PDL21a,b)"

"místn.č. 1.01-1.08"  
2*(6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,71+1,53
5+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,185+2*1,4
9)*0,25

Součet

Odstranění bednění stropů pod vložky a 
příčky z tvárnic

55,33 1 012,43

"stávající AB - 1.PP, místn.č. 0.04 
(zastropení otvoru po schodišti)"  
(2,5*1,01)+(2*2,5+2*1,6)*0,3

"stávající garáže-věž na sušení hadic"  
(2*3,6+2*2,35)*0,35

Součet

Zřízení bednění stropů pod vložky a 
příčky z tvárnic

188,00

"stávající garáže-věž na sušení hadic"  
(2*3,6+2*2,35)*0,35

Součet

Odstranění bednění stropů deskových 141,00 1 290,15

Součet

Zřízení bednění stropů deskových 580,00 5 307,00

"stávající AB - 1.PP, místn.č. 0.04 
(zastropení otvoru po schodišti)"  
(2,5*1,01)+(2*2,5+2*1,6)*0,3

Skořepiny, ztužující pásy, žebra nebo 
klenby ze ŽB tř. C 20/25 - základové 
pásy pro příčky 

3 512,00 6 426,96

"stávající AB-1.NP (PDL21a,b)"

"místn.č. 1.01-1.08"  
(6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,71+1,535
+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,185+2*1,49)
*(0,2*0,25)

"část S.01-S.04"  (11,15*4,18)*0,08

"část K.01-K.03"  (4,18*11,05)*0,08

"část K.04"  (2,08*11,05)*0,08

"stávající garáže-věž na sušení hadic"  
(3,6*2,35)*0,08

Součet

Součet

Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 20/25 4 275,00 42 493,50

"stávající AB, 1.NP - nabetonávka 
nového stropu"

Součet

Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 4 525,00 2 172,00

"stávající AB - 1.PP, místn.č. 0.04 
(zastropení otvoru po schodišti)"  
(2,5*1,6*0,12)

2 975,00 276 068,10

"stávající AB, 1.NP - nový strop"

"část S.01-S.04"  (11,15*4,18)

"část K.01-K.03"  (4,18*11,05)

Součet

Strop keramický tl 25 cm z vložek a 
keramobetonových nosníků dl do 5 m 
OVN 50 cm



134 K 4113541.2R m2 66,228

5,440

19,117

41,671

66,228

135 K 4113541.R m2 66,228

5,440

19,117

41,671

66,228

136 K 411354171 m2 180,228

5,440

87,000

27,000

19,117

41,671

180,228

137 K 411354172 m2 180,228

5,440

87,000

27,000

19,117

41,671

180,228

138 K 411354173 m2 2,525

2,525

2,525

139 K 411354174 m2 2,525

2,525

2,525

140 K 411354175 m2 150,000

150,000

150,000

141 K 411354176 m2 150,000

150,000

Odstranění podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 20 kPa

96,00 14 400,00

150

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 
4 m pro zatížení do 20 kPa

304,00 45 600,00

150

Součet

Odstranění podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 12 kPa

81,00 204,53

"stávající AB - 1.PP, místn.č. 0.04 
(zastropení otvoru po schodišti)"  
(2,5*1,01)

Součet

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 
4 m pro zatížení do 12 kPa

258,00 651,45

"stávající AB - 1.PP, místn.č. 0.04 
(zastropení otvoru po schodišti)"  
(2,5*1,01)

Součet

"stávající AB - 1.NP (PDL63) - bourání 
průvlaků"    2*(14,5*3,0)

"stávající AB - 2.NP (STR23) - bourání 
průvlaků"    2*(4,5*3,0)

"stávající AB - spoj.krček (STR25)"    
(10,74*1,78)

"stávající AB - kanceláře (STR28)"    
(10,74*3,88)

Součet

Součet

Odstranění podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 5 kPa

55,00 9 912,54

"stáv. AB - místn.č. K.03 - bourání 
schodiště"  (2,3+1,1)*1,6

"stáv. AB - místn.č. K.03 - bourání 
schodiště"  (2,3+1,1)*1,6

"stávající AB - 1.NP (PDL63) - bourání 
průvlaků"    2*(14,5*3,0)

"stávající AB - 2.NP (STR23) - bourání 
průvlaků"    2*(4,5*3,0)

"stávající AB - spoj.krček (STR25)"    
(10,74*1,78)

"stávající AB - kanceláře (STR28)"    
(10,74*3,88)

"stávající AB - kanceláře (STR28)"    
(10,74*3,88)

Součet

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 
4 m pro zatížení do 5 kPa

188,00 33 882,86

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 
4 m pro zatížení do 5 kPa - záchytné 
bednění z prken tl. do 30mm

496,00 32 849,09

"stáv. AB - místn.č. K.03 - bourání 
schodiště"  (2,3+1,1)*1,6

"stávající AB - spoj.krček (STR25)"    
(10,74*1,78)

6 291,66

"stáv. AB - místn.č. K.03 - bourání 
schodiště"  (2,3+1,1)*1,6

"stávající AB - spoj.krček (STR25)"    
(10,74*1,78)

"stávající AB - kanceláře (STR28)"    
(10,74*3,88)

Součet

Odstranění podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 5 kPa - 
záchytné bednění z prken tl. do 30mm

95,00



150,000

142 K 411361821 t 0,201

0,043

0,043

0,097

0,183

143 K 411362021 t 0,805

0,324

0,321

0,160

0,805

144 K 413231221 kus 43,000

27,000

16,000

43,000

145 K 413231231 kus 75,000

27,000

16,000

16,000

16,000

75,000

146 K 413232221 kus 4,000

4,000

4,000

147 K 413232221.1 kus 11,000

11,000

11,000

148 K 413351217 m2 115,780

46,607

46,189

22,984

39 133,64

"stávající AB, 1.NP - nabetonávka 
nového stropu"

"část S.01-S.04"  (11,15*4,18)

"část K.01-K.03"  (4,18*11,05)

"část K.04"  (2,08*11,05)

"stávající AB, 1.NP - pro uložení 
stropních nosníků"

"část S.01-S.04"  11

Součet

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v 
do 4 m pro zatížení do 30 kPa

338,00

292,00 1 168,00

"stávající AB, 2.NP-podchycení 
příčk.zdiva U160mm"  4

Součet

Zazdívka zhlaví válcovaných a 
keramobetonových nosníků v do 300 mm

289,00 3 179,00

"stávající garáže - 100% výměna"  

"místn.č. K.05,5.06" (2*8)

"místn.č. K.04(část),K.07(část)" (2*8)

Součet

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v 
do 300 mm

410,00 30 750,00

"stávající AB, 1.NP - 50% výměna 
(předpoklad)"  

"stáv. AB, 1.NP rákosníkové trámy  
(PDL63)"  2*(11+16)/2

"stáv. AB, 2.NP rákosníkové trámy  
(STR23)"  (2*16)/2

"stávající AB, 1.NP - 50% výměna 
(předpoklad)"  

"stáv. AB, 1.NP rákosníkové trámy  
(PDL63)"  2*(11+16)/2

"stáv. AB, 2.NP rákosníkové trámy  
(STR23)"  (2*16)/2

Součet

Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu 
přes 40000 mm2

"část K.04"  (2,08*11,05)*0,006949

Součet

Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu 
do 40000 mm2

339,00 14 577,00

41 000,00 33 005,00

"stávající AB, 1.NP - nový strop"

"část S.01-S.04"  (11,15*4,18)*0,006949

"část K.01-K.03"  (4,18*11,05)*0,006949

"křížem vyztuž.deska-horní výztuž R 10 á 
150mm"  ((18*1,6)+(8*3,5))*0,00076

"stávající AB-1.NP žebra pod příčky 
(2*R14)"
"místn.č. 1.01-1.08"  
2*(6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,71+1,53
5+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,185+2*1,4
9)*0,00132

Součet

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 41 000,00 8 241,00

"stávající AB - 1.PP, místn.č. 0.04 
(zastropení otvoru po schodišti)"  

"křížem vyztuž.deska-spodní výztuž R 10 
á 150mm"  ((18*1,6)+(8*3,5))*0,00076

Součet



115,780

149 K 413351218 m2 115,780

46,607

46,189

22,984

115,780

150 K 413941123 t 0,851

0,245

0,606

0,851

151 M 130107180 t 0,245

0,245

0,245

152 M 130107240 t 0,606

0,606

0,606

153 K 417321414 m3 31,222

2,018

2,486

0,709

3,210

5,800

3,465

4,685

1,394

0,109

0,165

0,062

0,035

"stávající garáže-příčky tl. 115mm"  

"místn.č. K.05-K.07" 3,58*(0,115*0,15)

"nové garáže-příčky tl. 115mm"  

"místn.č.G.02"  2,0*(0,115*0,15)

"nové garáže, strop"  
((2*14,53)*(0,15*0,265))+((3*11,4+10,2)*
(0,3*0,265))

"nové garáže, atika"  
(2*14,61+11,4+1,2+4,65)*(0,3*0,1)

"stávající AB-1.NP-příčky tl. 115mm"

"místn.č. S.01-S.04"  
(3,0+1,22+2,1)*(0,115*0,15)

"místn.č. K.01-K.04"  
(2*3,88+1,78)*(0,115*0,15)

"stávající garáže-věž na sušení hadic"

4*((2*3,6+2*1,75)*0,3*0,25)

"nové garáže"  

"obvod.zdivo"  
((14,53+11,4)*(0,3*0,35))+(14,53*(0,3*0,
706))

"střed.zdivo"  (10,2+2*11,4)*(0,3*0,35)

"stávající AB, 1.NP - nový strop"

"část S.01-S.04"  
(2*11,15+0,43+4,18)*0,3*0,25

"část K.01-K.04"  (3*11,05)*0,3*0,25

"stávající AB - atikové zdivo"

(5,08+11,05+2*1,78+2,0+1,93)*0,2*0,15

29 572,80

Hmotnost: 31,10 kg/m

"stávající AB - půda (rám pro 
rekuperační jednotku) I220"  
(3*4,7+6*0,9)*0,0311
Součet

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 3 990,00 124 575,78

"stávající AB, 2.NP-podchycení 
příčk.zdiva U160mm"

(4,61+3,8+2,9+1,7)*0,0188

Součet

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, 

h=220 mm
48 800,00

Součet

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, 

h=160 mm
47 900,00 11 735,50

Hmotnost: 17,90 kg/m

13 950,00 11 871,45

"stávající AB, 2.NP-podchycení 
příčk.zdiva U160mm"

(4,61+3,8+2,9+1,7)*0,0188
"stávající AB - půda (rám pro 
rekuperační jednotku)"  
(3*4,7+6*0,9)*0,0311

"část S.01-S.04"  (11,15*4,18)

"část K.01-K.03"  (4,18*11,05)

"část K.04"  (2,08*11,05)

Součet
Osazování ocelových válcovaných 
nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 
22

Součet

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků 
v do 4 m pro zatížení do 30 kPa

125,00 14 472,50

"stávající AB, 1.NP - nabetonávka 
nového stropu"



5,489

1,595

31,222

154 K 417351115 m2 195,562

13,240

11,050

9,448

34,240

41,488

26,400

13,640

18,588

2,528

3,816

1,432

0,800

14,638

4,254

195,562

155 K 417351116 m2 195,562

13,240

11,050

9,448

34,240

41,488

26,400

4*(2*(2*3,6+2*1,75)*0,4)

"nové garáže"  

"obvod.zdivo" 
2*(14,53+2*11,4)*0,4+(14,53*0,8)

"střed.zdivo" (2*(10,2+2*11,4)*0,4)

"část S.01-S.04"  (2*11,15+4,18)*0,5

"část K.01-K.04"  (2*11,05)*0,5

"stávající AB - atikové zdivo"

2*(5,08+11,05+2*1,78+2,0+1,93)*0,2

"stávající garáže-věž na sušení hadic"

Součet

Odstranění bednění ztužujících věnců 106,00 20 729,57

"stávající AB, 1.NP - nový strop"

"místn.č.G.02"  2*(2,0*0,2)

"stávající AB-1.NP-příčky 125mm"  

"místn.č. 1.01-1.09"  
2*(6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,71+1,53
5+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,185+2*1,4
9)*0,2

"stávající AB-2.NP-příčky 125mm"  

"místn.č. 2.07-2.09" 
2*(3,55+2,8+1,6+2,685)*0,2

"místn.č. S.01-S.04"  
2*(3,0+1,22+2,1)*0,2
"místn.č. K.01-K.04"  
2*(2*3,88+1,78)*0,2
"stávající garáže-příčky tl. 115mm"  

"místn.č. K.05-K.07" 2*(3,58*0,2)

"nové garáže-příčky tl. 115mm"  

"obvod.zdivo" 
2*(14,53+2*11,4)*0,4+(14,53*0,8)

"střed.zdivo" (2*(10,2+2*11,4)*0,4)

"nové garáže, strop"  
2*(14,53+11,7)*0,26

"nové garáže, atika"  
2*(2*14,61+11,4+1,2+4,65)*0,2

"stávající AB-1.NP-příčky tl. 115mm"

"stávající AB - atikové zdivo"

2*(5,08+11,05+2*1,78+2,0+1,93)*0,2

"stávající garáže-věž na sušení hadic"

4*(2*(2*3,6+2*1,75)*0,4)

"nové garáže"  

509,00 99 541,06

"stávající AB, 1.NP - nový strop"

"část S.01-S.04"  (2*11,15+4,18)*0,5

"část K.01-K.04"  (2*11,05)*0,5

"místn.č. 1.01-1.09"  
(6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,71+1,535
+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,185+2*1,49)
*0,15

"stávající AB-2.NP-příčky 125mm"  

"místn.č. 2.07-2.09" 
(3,55+2,8+1,6+2,685)*0,15

Součet

Zřízení bednění ztužujících věnců

"stávající AB-1.NP-příčky 125mm"  



13,640

18,588

2,528

3,816

1,432

0,800

14,638

4,254

195,562

156 K 417361821 t 3,261

0,156

0,085

0,193

0,104

0,069

0,249

0,135

0,395

0,289

0,287

0,136

0,427

0,095

0,135

0,037

0,009

"místn.č. S.01-S.04,hl.výztuž DN14"  
4*(3,0+1,22+2,1)*(0,00132*1,1)

"místn.č. S.01-S.04,třmínky DN8"  
(5*0,6)*(3,0+1,22+2,1)*(0,00044*1,1)

"střed.zdivo,třmínky DN8" 
((5*1,7)*(10,2+2*11,4)*0,00044*1,1)

"strop,hl.výztuž DN14"  
4*((2*14,53+3*11,4+10,2)*(0,00132*1,1))

"strop,třmínky DN8"  
5*(0,75)*(2*(14,53+11,7)*(0,00044*1,1))
"atika,hl.výztuž DN14"  
2*(2*14,61+11,4+1,2+4,65)*(0,00132*1,1
)
"stávající AB-1.NP-příčky tl. 115mm"

"třmínky DN8"  
4*((5*1,3)*(2*3,6+2*1,75)*0,00044*1,1)

"nové garáže"  

"obvod.zdivo,hl.výztuž DN14" 
((6*(14,53+11,4)+(8*14,53))*0,00132*1,1
)

"obvod.zdivo,třmínky DN8" 
((5*2,3)*2*(14,53+11,4)*0,00044*1,1)

"střed.zdivo,hl.výztuž DN14" 
(6*(10,2+2*11,4)*0,00132*1,1)

"část K.01-K.04, třmínky DN8" 
(5*1,3)*(3*11,05)*0,00044*1,1

"stávající AB - atikové zdivo"

"hl.výztuž DN14"  
2*(5,08+11,05+2*1,78+2,0+1,93)*0,0013
2*1,1

"stávající garáže-věž na sušení hadic"

"hl.výztuž DN14"  
4*(4*(2*3,6+2*1,75)*0,00132*1,1)

133 701,00

"stávající AB, 1.NP - nový strop"

"část S.01-S.04, hl.výztuž DN14"  
4*(2*11,15+0,43+4,18)*0,00132*1,1

"část S.01-S.04,třmínky DN8"  
(5*1,3)*(2*11,15+0,43+4,18)*0,00044*1,1

"část K.01-K.04, hl.výztuž DN14"  
4*(3*11,05)*0,00132*1,1

"stávající AB-2.NP-příčky 125mm"  

"místn.č. 2.07-2.09" 
2*(3,55+2,8+1,6+2,685)*0,2

Součet

Výztuž ztužujících pásů a věnců 
betonářskou ocelí 10 505

41 000,00

"místn.č. K.05-K.07" 2*(3,58*0,2)

"nové garáže-příčky tl. 115mm"  

"místn.č.G.02"  2*(2,0*0,2)

"stávající AB-1.NP-příčky 125mm"  

"místn.č. 1.01-1.09"  
2*(6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,71+1,53
5+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,185+2*1,4
9)*0,2

"nové garáže, atika"  
2*(2*14,61+11,4+1,2+4,65)*0,2

"stávající AB-1.NP-příčky tl. 115mm"

"místn.č. S.01-S.04"  
2*(3,0+1,22+2,1)*0,2
"místn.č. K.01-K.04"  
2*(2*3,88+1,78)*0,2
"stávající garáže-příčky tl. 115mm"  

"nové garáže, strop"  
2*(14,53+11,7)*0,26



0,055

0,014

0,021

0,005

0,012

0,003

0,213

0,058

0,062

0,017

3,261

157 K 4341914.1R m2 3,399

1,793

1,606

3,399

158 M 5838219.1r kus 2,000

1,000

1,000

2,000

159 K 434191433 m 24,260

12,460

5,340

3,200

3,260

24,260

160 M 58388012.1 kus 7,000

7,000

7,000

161 M 58388012.2 kus 3,000

stupeň schodišťový žulový plný 
160x300x1780 mm podkosená 

podstupnice - řezaný a tryskaný
4 550,00 13 650,00

stupeň schodišťový žulový plný 
150x290x1780 mm podkosená 

podstupnice - řezaný a tryskaný
4 200,00 29 400,00

"stávající AB - místn.č.1.01-K.04 (vyrov. 
schodiště)"  7

Součet

"stávající AB - místn.č.1.01-K.04 (vyrov. 
schodiště)"  (7*1,78)

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  (3*1,78)

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  (2*1,6)

"stávající AB - místn.č.K.04 (vstupní 
vyrov. schodiště)"  (2*1,63)

Součet

18 650,00

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  1

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  1

Součet
Osazení schodišťových stupňů 
kamenných pemrlovaných s 
oboustranným zazděním

544,00 13 197,44

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  (1,63*1,1)

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  (1,69*0,95)

Součet

schodišťová podesta, žula 
1630x1100x60mm v přípravou na 
osazení vaničky hrubé čistící zóny - 
povrch tryskaný

9 325,00

"místn.č. 2.07-2.09,třmínky DN8" 
(5*0,65)*((3,55+2,8+1,6+2,685)*(0,00044
*1,1))

Součet

Osazení schodišťových podest 
kamenných pemrlovaných na desku

2 374,00 8 069,23

"stávající AB-1.NP-příčky 125mm"  

"místn.č. 1.01-1.09-hl.výztuž DN14"  
4*((6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,71+1,5
35+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,185+2*1,
49)*(0,00132*1,1))
"místn.č. 1.01-1.09-třmínky DN8"  
(5*0,65)*((6,7+2,57+1,1+3,815+3,035+1,
71+1,535+2,94+2,75+2*1,07+2,135+3,18
5+2*1,49)*(0,00044*1,1))

"stávající AB-2.NP-příčky 125mm"  

"místn.č. 2.07-2.09,hl.výztuž DN14" 
4*((3,55+2,8+1,6+2,685)*(0,00132*1,1))

"místn.č. K.05-K.07,hl.výztuž DN14" 
4*(3,58*(0,00132*1,1))

"místn.č. K.05-K.07,třmínky DN8"  
(5*0,6)*(3,58*(0,00044*1,1))

"nové garáže-příčky tl. 115mm"  

"místn.č.G.02,hl.výztuž DN14"  
4*(2,0*(0,00132*1,1))

"místn.č.G.02,třmínky DN8"  
(5*0,6)*(2,0*(0,00044*1,1))

"místn.č. K.01-K.04,hl.výztuž DN14"  
4*(2*3,88+1,78)*(0,00132*1,1)

"místn.č. K.01-K.04,třmínky DN8"  
(5*0,6)*(2*3,88+1,78)*(0,00044*1,1)

"stávající garáže-příčky tl. 115mm"  



3,000

3,000

162 M 58388012.3 kus 2,000

2,000

2,000

163 M 5838801.4 kus 2,000

2,000

2,000

164 K 457621412 m 126,670

22,190

59,080

45,400

126,670

    5 - Komunikace pozemní

165 K 561011111 m2 827,087

197,975

148,892

18,000

150,020

312,200

827,087

166 M 585347130 t 8,271

167 K 564722111.R m2 312,200

312,200

312,200

168 K 564732111.R m2 792,748

148,892

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

((14,19*9,96)+(1,0*7,56))

((11,0*26,0)+(3,1*7,0)+(3,0*1,5))

Součet

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ vel. 8-
16 tl 100 mm

185,00 146 658,38

95 116,50

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ vel. 4-8 
tl 50 mm

110,00 34 342,00

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

((11,0*26,0)+(3,1*7,0)+(3,0*1,5))

Součet
hydrát vápenný dolomitický VJ bal. 25 

kg
11 500,00

((14,19*9,96)+(1,0*7,56))

"KOM1-zpevněná plocha před vjezdem 
do parkoviště členů SDH (velká dlažební 
kostka)"  

(3,75*4,8)

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

48,00 39 700,18

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

(1,05+20,59+18,15+6,05+12,24+1,0)

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" 

(2*(8,7+3,5)+21,00)

Součet

Zřízení podkladu ze zeminy upravené 
vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 
150 mm plochy do 1000 m2

Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava 
spár asfaltovou zálivkou nad 1 do 2 
kg/m

114,00 14 440,38

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  
(15,19+2*3,5)

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

1 817 298,43

stupeň schodišťový žulový plný 
150x300x1600 mm podkosená 

podstupnice - řezaný a tryskaný
3 900,00 7 800,00

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  2

Součet

stupeň schodišťový žulový plný 
180x300x1630 mm podkosená 

podstupnice - řezaný a tryskaný
4 600,00 9 200,00

"stávající AB - místn.č.K.04 (vstupní 
vyrov. schodiště)"  2

Součet

"stávající garáž - místn.č.K.07-podesta 
(vyrov. schodiště)"  3

Součet



18,000

150,020

312,200

65,796

69,040

28,800

792,748

169 K 56473212.R m2 134,836

65,796

69,040

134,836

170 K 56475111.R m2 134,836

65,796

69,040

134,836

171 K 564752111.R m2 629,112

148,892

18,000

150,020

312,200

629,112

172 K 564761111 m2 629,112

148,892

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

((14,19*9,96)+(1,0*7,56))

((11,0*26,0)+(3,1*7,0)+(3,0*1,5))

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného 
vel. 32-63 mm tl 200 mm

219,00 137 775,53

"KOM1-zpevněná plocha před vjezdem 
do parkoviště členů SDH (velká dlažební 
kostka)"  

(3,75*4,8)

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ vel. 16-
32mm tl 150 mm

205,00 128 967,96

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

((14,19*9,96)+(1,0*7,56))

"KOM4-chodník pro pěší (dlažební kostka 
malá)" 

((4,0*1,4)+((5,71*3,2)+(3,1415*6,0*6,0)/
4)+(7,0*1,95))

"KOM5-zpevněné plochy (betonová 
desková dlažba)" 

((6,28*5,93)+(3,0*4,6)+(15,0*1,2))

Součet

((6,28*5,93)+(3,0*4,6)+(15,0*1,2))

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného 
vel. 32-63 mm tl 150 mm

194,00 26 158,18

195,00 26 293,02

"KOM4-chodník pro pěší (dlažební kostka 
malá)" 

((4,0*1,4)+((5,71*3,2)+(3,1415*6,0*6,0)/
4)+(7,0*1,95))

"KOM5-zpevněné plochy (betonová 
desková dlažba)" 

"KOM5-zpevněné plochy (betonová 
desková dlažba)" 

((6,28*5,93)+(3,0*4,6)+(15,0*1,2))

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0*1,8)

Součet

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ vel. 16-
32 tl 100 mm

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

((11,0*26,0)+(3,1*7,0)+(3,0*1,5))

"KOM4-chodník pro pěší (dlažební kostka 
malá)" 

((4,0*1,4)+((5,71*3,2)+(3,1415*6,0*6,0)/
4)+(7,0*1,95))

"KOM1-zpevněná plocha před vjezdem 
do parkoviště členů SDH (velká dlažební 
kostka)"  

(3,75*4,8)

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  



18,000

150,020

312,200

629,112

173 K 564932111 m2 134,836

65,796

69,040

134,836

174 K 564952111 m2 629,112

148,892

18,000

150,020

312,200

629,112

175 K 565155111 m2 150,020

150,020

150,020

176 K 571907118 m2 312,200

312,200

312,200

177 K 57233011.1R m2 40,700

22,700

8,000

10,000

40,700

(2*(8,7+3,5)+21,00)*0,5

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0*0,5)

"osazení dopravních značek do 
stávajících povrchů - předpoklad"  10

Součet

Součet

Vyspravení krytu komunikací po 
překopech plochy do 15 m2 drceným 
kamenivem tl 200 mm

309,00 12 576,30

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" 

Posyp krytu kamenivem drceným nebo 
těženým do 70 kg/m2

60,00 18 732,00

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

((11,0*26,0)+(3,1*7,0)+(3,0*1,5))

810,00 121 516,20

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

Součet

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

((11,0*26,0)+(3,1*7,0)+(3,0*1,5))

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 
16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm 
š do 3 m

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

((14,19*9,96)+(1,0*7,56))

"KOM1-zpevněná plocha před vjezdem 
do parkoviště členů SDH (velká dlažební 
kostka)"  

(3,75*4,8)

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((6,28*5,93)+(3,0*4,6)+(15,0*1,2))

Součet

Podklad pro zpevněné plochy z 
mechanicky zpevněného kameniva MZK 
tl 150 mm

288,00 181 184,26

211,00 28 450,40

"KOM4-chodník pro pěší (dlažební kostka 
malá)" 

((4,0*1,4)+((5,71*3,2)+(3,1415*6,0*6,0)/
4)+(7,0*1,95))

"KOM5-zpevněné plochy (betonová 
desková dlažba)" 

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

((11,0*26,0)+(3,1*7,0)+(3,0*1,5))

Součet

Podklad z mechanicky zpevněného 
kameniva MZK tl 100 mm

"KOM1-zpevněná plocha před vjezdem 
do parkoviště členů SDH (velká dlažební 
kostka)"  

(3,75*4,8)

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  



178 K 572330111 m2 30,700

22,700

8,000

30,700

179 K 572340112 m2 30,700

22,700

8,000

30,700

180 K 572370112 m2 18,000

8,000

10,000

18,000

181 K 5725311.1R m 169,290

46,620

22,190

59,080

24,400

17,000

169,290

182 K 573231112 m2 150,020

150,020

150,020

183 K 573312611 m2 150,020

150,020

150,020

184 K 577134111 m2 150,020

150,020

150,020

185 K 591111111 m2 166,892 86 783,84

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

Součet
Kladení dlažby z kostek velkých z 
kamene do lože z kameniva těženého tl 
50 mm

520,00

9 751,30

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 
(ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

623,00 93 462,46

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((19,2*6,05)+(12,24*1,0)+(20,59*1,05))

Součet

Prolití podkladu asfaltem v množství 7 
kg/m2

65,00

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0+2*0,5)

Součet

Postřik živičný spojovací ze silniční 
emulze v množství 0,80 kg/m2

27,00 4 050,54

"nové garáže"  (2*16,19+14,24)

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  
(15,19+2*3,5)

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

(1,05+20,59+18,15+6,05+12,24+1,0)

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" (2*(8,7+3,5))

26 010,00

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0*0,5)

"osazení dopravních značek do 
stávajících povrchů - předpoklad"  10

Součet

Dilatační spára asfaltovou hmotou š do 
30 mm

190,00 32 165,10

(2*(8,7+3,5)+21,00)*0,5

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0*0,5)

Součet

Vyspravení krytu komunikací po 
překopech plochy do 15 m2 dlažbou 
drobnou do lože z kameniva

1 445,00

Součet

Vyspravení krytu komunikací po 
překopech plochy do 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB) tl 70 mm

754,00 23 147,80

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" 

599,00 18 389,30

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" 

(2*(8,7+3,5)+21,00)*0,5

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0*0,5)

Vyspravení krytu komunikací po 
překopech plochy do 15 m2 obalovaným 
kamenivem tl 50 mm



148,892

18,000

166,892

186 M 583801590 t 80,859

187 K 591211111 m2 94,596

65,796

28,800

94,596

188 M 583801200 t 26,960

189 K 596211210 m2 20,556

14,956

5,600

20,556

190 M 59245117.1r m2 22,200

191 K 596211214 m2 14,956

14,956

14,956

192 K 596841220 m2 69,040

69,040

69,040

193 M 592456200 m2 74,563

194 K 998223011 t 97,634

62,585

23,649

11,400

97,634

195 K 998225111 t 56,250

56,250

56,250

56,25

Součet

"bet.dlažba"  11,4

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

78,00 4 387,50

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným

233,00 22 748,72

"velká dlažební kostka"  62,585

"malá dlažební kostka"  23,649

38 317,20

"KOM5-zpevněné plochy (betonová 
desková dlažba)" 

((6,28*5,93)+(3,0*4,6)+(15,0*1,2))

Součet

dlažba desková betonová 50x50x6 cm 
šedá

315,00 23 487,35

"KOM1, KOM4 - barevně a hmatově 
kontrastní pás"

((0,5+19,05+8,7+0,5)+8,64)*0,4

Součet

Kladení betonové dlažby komunikací pro 
pěší do lože z cement malty vel do 0,25 
m2 plochy do 50 m2

555,00

13 697,40

spotřeba: 50 kus/m2

Příplatek za kombinaci dvou barev u 
kladení betonových dlažeb komunikací 
pro pěší tl 80 mm skupiny A

30,00 448,68

((0,5+19,05+8,7+0,5)+8,64)*0,4

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(14,0*0,4)

Součet

dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm 
červená

617,00

1t = cca 5 m2

Kladení zámkové dlažby komunikací pro 
pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

345,00 7 091,82

"KOM1, KOM4 - barevně a hmatově 
kontrastní pás"

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0*1,8)

Součet

kostka dlažební drobná, žula velikost 
8/10 cm

3 250,00 87 620,00

Kladení dlažby z kostek drobných z 
kamene do lože z kameniva těženého tl 
50 mm

510,00 48 243,96

"KOM4-chodník pro pěší (dlažební kostka 
malá)" 

((4,0*1,4)+((5,71*3,2)+(3,1415*6,0*6,0)/
4)+(7,0*1,95))

Součet

kostka dlažební velká, žula velikost 
15/17 třída II šedá

3 250,00 262 791,75

1 t = 4,6 m2

((14,19*9,96)+(1,0*7,56))

"KOM1-zpevněná plocha před vjezdem 
do parkoviště členů SDH (velká dlažební 
kostka)"  

(3,75*4,8)



196 K 998229111 t 21,900

21,900

21,900

197 K 998229121 t 99,100

68,300

19,400

11,400

99,100

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

198 K 611111121 m2 75,296

4,429

20,552

3,300

5,312

13,938

7,823

2,250

2,295

2,712

12,685

75,296

199 K 611121101 m2 296,577

18,640

22,014

20,876

59,016

4,429

4,015

20,552

3,300

5,312

19,443

7,418

15,651

2,440"místn.č.S.03"  (1,22*2,0)

"stávající AB-1.NP (PDL62a,b)"  

"místn.č.1.07(část), 1.08, 1.09"  
((4,96*2,43)+(4,96*1,49))

"stávající AB-1.NP (STR25.28)"  

"místn.č.S.01"  
(2,21*0,98)+((1,91*0,32)+(2,21*2,1)) 

"místn.č.S.02"  ((4,32*3,4)+(1,25*0,77))

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.0.02 (část)"  (2,75*1,46)

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
(8,59*1,46)*1,3+4*(2*0,2)*1,46

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
(5,57*2,49)*1,3+4*(2*0,2)*2,49

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
(3,45*3,95)*1,3+2*(2*0,2)*3,95

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
(9,31*3,96)*1,3+7*(2*0,2)*3,96

"stávající AB-1.PP (PDL21a,b)"  

Součet

Zatření spár cementovou maltou 
vnitřních stropů z cihel

144,00 42 707,09

"stávající AB-1.PP"  

"stávající AB, 2.NP (PDL62)"  

"místn.č.2.09"  (1,51*1,49)

"místn.č.2.10"  (1,54*1,49)

"místn.č.2.11"  (1,82*1,49)

"místn.č.2.12"  (5,22*2,43)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"stávající AB, 1.NP (PDL21b)"  

"místn.č.1.08"  (4,96*2,81)

"místn.č.1.09,část 1.10"  (5,25*1,49)

174,00 13 101,50

"stávající AB-1.PP"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"velká dlažební kostka"  68,3

"malá dlažební kostka"  19,4

"bet.dlažba"  11,4

Součet

Vyspravení lokální cementovou maltou 
vnitřních stropů betonových nebo 
železobetonových

21,9

Součet

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro 
pro pozemní komunikace za zvětšený 
přesun ZKD 50 m

95,00 9 414,50

Přesun hmot ruční pro pozemní 
komunikace s krytem z kameniva, 
betonu,živice na vzdálenost do 50 m

357,00 7 818,30

5 979 999,22



13,112

14,666

11,912

14,046

19,900

19,835

296,577

200 K 611131121 m2 516,801

4,429

18,640

22,014

20,876

59,016

20,552

3,300

5,312

240,240

122,422

516,801

201 K 611131121.3 m2 425,454

85,783

136,433

182,950

20,288

425,454

202 K 611142001 m2 154,139

4,429

18,640

22,014

20,876

59,016

20,552

3,300

5,312

154,139

203 K 611142001.1 m2 425,454

85,783

Součet

Potažení vnitřních stropních SDK 
podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

269,00 114 447,13

"desky bez úpravy"  85,783

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
(3,45*3,95)*1,3+2*(2*0,2)*3,95

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
(9,31*3,96)*1,3+7*(2*0,2)*3,96

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

45 471,01

"stávající AB-1.PP"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
(8,59*1,46)*1,3+4*(2*0,2)*1,46

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
(5,57*2,49)*1,3+4*(2*0,2)*2,49

"desky impregnované"  182,950

"desky podkroví"  20,288

Součet

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

295,00

Penetrace akrylát-silikátová vnitřních 
stropních podhledů SDK kcí

91,00 38 716,31

"desky bez úpravy"  85,783

"desky protipožární"  136,433

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"stávající garáže (STR27)"

"míst.č.K.04(část)-K.07"  (20,02*2*6,0)

"míst.č.K.04(část)-K.07-boky průvlaků"  
12*((2*0,35)*(2*6,0))+2*(0,54*20,02)

Součet

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
(5,57*2,49)*1,3+4*(2*0,2)*2,49

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
(3,45*3,95)*1,3+2*(2*0,2)*3,95

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
(9,31*3,96)*1,3+7*(2*0,2)*3,96

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

77,00 39 793,68

"stávající AB-1.PP"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
(8,59*1,46)*1,3+4*(2*0,2)*1,46

"místn.č.K.04(část)"  (1,78*11,18)

"stávající AB-2.NP (STR22)"  

"místn.č.2.01, 2.02, 2.03"  
((5,06*2,43)+(5,06*1,49))  

Součet

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních 
stropů nanášená ručně

"místn.č.S.04"  ((2,48*2,1)+(3,8*2,08))

"místn.č.K.01"  (3,88*3,78)

"místn.č.K.02"  (3,88*3,07)

"místn.č.K.03"  (3,88*3,62)



136,433

182,950

20,288

425,454

204 K 611311131.1 m2 425,454

85,783

136,433

182,950

20,288

425,454

205 K 611311132 m2 362,662

240,240

122,422

362,662

206 K 611321141 m2 181,281

4,429

4,015

20,552

3,300

5,312

19,443

7,418

15,651

2,440

13,112

14,666

11,912

14,046

19,900

5,250

19,835

181,281

207 K 611321145 m2 34,355

5,839

6,827

11 886,83

"stávající AB-1.PP"  

"místn.č.0.01"  
(1,19*2,19)+(3,05*0,81)+(3,05*0,25)

"místn.č.0.08"  
(1,46*2,19)+(3,05*0,94)+(3,05*0,25)

"stávající AB-1.NP"  

"stávající AB-2.NP (STR22)"  

"místn.č.2.01, 2.02, 2.03"  
((5,06*2,43)+(5,06*1,49))  

Součet

Vápenocementová omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášená ručně

346,00

"místn.č.K.01"  (3,88*3,78)

"místn.č.K.02"  (3,88*3,07)

"místn.č.K.03"  (3,88*3,62)

"místn.č.K.04(část)"  (1,78*11,18)

"věž na sušení hadic, místn.č.K.08"  
(1,75*3,0)

"stávající AB-1.NP (STR25.28)"  

"místn.č.S.01"  
(2,21*0,98)+((1,91*0,32)+(2,21*2,1)) 

"místn.č.S.02"  ((4,32*3,4)+(1,25*0,77))

"místn.č.S.03"  (1,22*2,0)

"místn.č.S.04"  ((2,48*2,1)+(3,8*2,08))

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"stávající AB-1.NP (PDL62a,b)"  

"místn.č.1.07(část), 1.08, 1.09"  
((4,96*2,43)+(4,96*1,49))

346,00 62 723,23

"stávající AB-1.PP (PDL21a,b)"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.0.02 (část)"  (2,75*1,46)

"stávající garáže (STR27)"

"míst.č.K.04(část)-K.07"  (20,02*2*6,0)

"míst.č.K.04(část)-K.07-boky průvlaků"  
12*((2*0,35)*(2*6,0))+2*(0,54*20,02)

Součet

Vápenocementová omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená ručně

"desky podkroví"  20,288

Součet

Potažení vnitřních žebrových stropů 
vápenným štukem tloušťky do 3 mm

230,00 83 412,26

217,00 92 323,52

"desky bez úpravy"  85,783

"desky protipožární"  136,433

"desky impregnované"  182,950

"desky protipožární"  136,433

"desky impregnované"  182,950

"desky podkroví"  20,288

Součet

Potažení vnitřních rovných stropních SDK 
podhledů vápenným štukem tloušťky do 
3 mm



11,076

10,613

34,355

208 K 611325413 m2 362,662

240,240

122,422

362,662

209 K 611325423 m2 45,348

13,938

7,823

2,250

2,295

2,712

12,685

3,645

45,348

210 K 611521001 m2 182,583

4,429

20,552

3,300

5,312

11,800

8,370

64,410

64,410

182,583

211 K 611521002 m2 120,546

18,640

22,014

20,876

59,016

120,546

212 K 612121101.R m2 333,194 41 982,44

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
(3,45*3,95)*1,3+2*(2*0,2)*3,95

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
(9,31*3,96)*1,3+7*(2*0,2)*3,96

Součet

Zatření spár vápennou maltou vnitřních 
stěn z cihel nebo zdiva smíšeného

126,00

368,00 44 360,93

"stávající AB-1.PP"  

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
(8,59*1,46)*1,3+4*(2*0,2)*1,46

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
(5,57*2,49)*1,3+4*(2*0,2)*2,49

"místn.č.G.02"  (2,0*4,185)

"místn.č.G.03"  (5,65*11,4)

"místn.č.G.04"  (5,65*11,4)

Součet

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 
1,0 mm včetně penetrace vnitřních 
stropů žebrových

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"nové garáže-stropní panely"

"místn.č.G.01"  (2,0*5,9)

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 
1,0 mm včetně penetrace vnitřních 
stropů rovných

328,00 59 887,22

"stávající AB-1.PP"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.2.11"  (1,82*1,49)

"místn.č.2.12"  (5,22*2,43)

"stávající AB, 2.NP (STR22)"  

"místn.č.3.02"  (1,5*2,43)

Součet

"místn.č.1.08"  (4,96*2,81)

"místn.č.1.09,část 1.10"  (5,25*1,49)

"stávající AB, 2.NP (PDL62)"  

"místn.č.2.09"  (1,51*1,49)

"místn.č.2.10"  (1,54*1,49)

Součet
Oprava vnitřní vápenocementové 
štukové omítky stropů v rozsahu plochy 
do 50%

346,00 15 690,41

"stávající AB, 1.NP (PDL21b)"  

346,00 125 481,05

"stávající garáže (STR27)"

"míst.č.K.04(část)-K.07"  (20,02*2*6,0)

"míst.č.K.04(část)-K.07-boky průvlaků"  
12*((2*0,35)*(2*6,0))+2*(0,54*20,02)

"místn.č.1.09"  
2*(3,55*1,31)+2*(3,55*0,25)

"stávající AB-2.NP"  

"místn.č.2.01"  
2*(3,61*1,22)+2*(3,61*0,25)

Součet

Oprava vnitřní vápenocementové hladké 
omítky stropů v rozsahu plochy do 50%



7,473

9,666

108,741

185,284

22,030

333,194

213 K 612131101 m2 333,194

7,473

9,666

108,741

185,284

22,030

333,194

214 K 612131121 m2 48,640

29,790

18,850

48,640

215 K 612135091 m2 270,000

270,000

270,000

216 K 612135101 m2 45,000

25,000

20,000

45,000

217 K 612142001 m2 48,640

29,790

18,850

13 084,16

"stávající AB-3.NP 
(STN1b,STN2b,STN3b,STN4b)" 
(9,7+8,87+15,0+6,15)*0,75

"stávající AB-3.NP (STN65)"  
((2,72+0,1+5,36)*2,5-(0,8*2,0))

"stávající AB-předpoklad"  15,0+10,0

"stávající  garáže-předpoklad"  20,0

Součet

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

269,00

22 410,00

"stávající AB-předpoklad"  
150,0+90,0+30,0

Součet

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 
jakékoli šířky rýhy

553,00 24 885,00

"stávající AB-3.NP 
(STN1b,STN2b,STN3b,STN4b)" 
(9,7+8,87+15,0+6,15)*0,75

"stávající AB-3.NP (STN65)"  
((2,72+0,1+5,36)*2,5-(0,8*2,0))

Součet

Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn 
maltou vápenocementovou za každých 
dalších 5 mm tl

83,00

"nové garáže,atika"  
(13,93*0,25)+(13,93*0,75)+(11,4*(0,25+0
,75)/2)+(1,2+2,0)*0,75

Součet

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních 
stěn nanášená ručně

72,00 3 502,08

"část K.01-K.03"  3*(10,74*0,3)

"stávající garáže-věž na sušení hadic"

((3,6+2*1,75)*12,0+(3,6*7,8))-
2*(3,1415*(0,85*0,85))

"stávající AB,atiky"  
2*(10,46*0,5)+(1,93*0,75)+4,65*0,75)
"nové garáže"  (2*14,53+12,0+1,2)*5,4-
4*(3,5*4,0)+4*(3,5+2*4,0)*0,3-
2*(2,0*1,5)+2*(2,0+2*1,5)*0,6-
(1,1*2,1)+(1,1+2*2,1)*0,3

Cementový postřik vnitřních stěn 
nanášený celoplošně ručně

97,00 32 319,82

"stávající AB, 1.NP - dozdívka koruny 
zdiva po odbourání (předpoklad)"

"část S.01-S.04"  
(11,15+4,18)*0,3+(5,75+0,43+3,4)*0,3

((3,6+2*1,75)*12,0+(3,6*7,8))-
2*(3,1415*(0,85*0,85))

"stávající AB,atiky"  
2*(10,46*0,5)+(1,93*0,75)+4,65*0,75)
"nové garáže"  (2*14,53+12,0+1,2)*5,4-
4*(3,5*4,0)+4*(3,5+2*4,0)*0,3-
2*(2,0*1,5)+2*(2,0+2*1,5)*0,6-
(1,1*2,1)+(1,1+2*2,1)*0,3
"nové garáže,atika"  
(13,93*0,25)+(13,93*0,75)+(11,4*(0,25+0
,75)/2)+(1,2+2,0)*0,75

Součet

"stávající AB, 1.NP - dozdívka koruny 
zdiva po odbourání (předpoklad)"

"část S.01-S.04"  
(11,15+4,18)*0,3+(5,75+0,43+3,4)*0,3

"část K.01-K.03"  3*(10,74*0,3)

"stávající garáže-věž na sušení hadic"



48,640

218 K 6122310.1R m2 202,779

4,429

18,640

22,014

20,876

59,016

20,552

3,300

5,312

29,790

18,850

202,779

219 M 631551050 m2 206,835

220 K 612311121 m2 259,356

62,235

30,155

13,080

3,302

25,166

10,920

2,210

13,449

11,909

8,885

78,045

259,356

221 K 6123253.R m2 10,658

10,658

10,658

8 878,11

"stávající AB-1.PP"  

"okenní parapety"  
2*(0,95*1,05)+5*(1,65*1,05)

Součet

"místn.č.2.09"  2*(1,6+0,925)*2,0-
(0,7*2,0)+(0,925*0,2) 

"místn.č.G.04"  (2*(5,65+11,4)*3,0-
2*(2,0*0,75)+2*(2*0,75)*0,25-
(0,9*2,0)+(1,1+2*2,1)*0,15-2*(3,5*3,0))

Součet

Vápenocementová omítka jednovrstvá 
zatřená ocelovým hladítkem ostění nebo 
nadpraží

833,00

"stávající AB 2.NP"  

"místn.č.2.03"  2*(1,51+1,49)*2,0-
(0,7*2,0)-
(0,76*0,45)+2*(0,4*0,45)+(1,51*0,2)

"místn.č.2.06"  (2,8+0,6)*0,65  

"místn.č.2.07"  2*(1,72+2,685)*2,0-
3*(0,7*2,0)-(0,76*0,72)+2*(0,4*0,72)  

"místn.č.2.08"  2*(1,6+1,645)*2,0-
(0,7*2,0)+(1,645*0,2)

(5*0,115+3,7+3,035+7,63+2,02+0,95+3*1
,07+2*0,115+2,005+1,185+3,345)*2,0-
(0,7*2,0)-(1,0*2,0)+2*(0,115+2,75)*2,0-
(2,25*1,1)+2*(0,4*1,1)
"místn.č.1.05"  2*(3,75+4,25)*2,0-
(2,25*1,1)+2*(0,4*1,1)-
(0,7*2,0)+(2,0+3,75)*0,2

"místn.č.1.08"  2*(2,03+1,49)*2,0-
(0,9*2,0)+(2*2,0)*0,2

"místn.č.K.02"  (3,88+2*0,6)*0,65

"stávající garáže, místn.č.K.05"  
2*(3,9+2,6)*2,0-(0,8*2,0)-
(0,6*0,4)+2*(0,4*0,4)+(3,43*0,2)

Vápenná omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně-pod 
obklad

295,00 76 510,02

"stávající AB 1.NP"  

"místn.č.1.03,1.04,1.06,1.07"  

"stávající AB-3.NP (STN65)"  
((2,72+0,1+5,36)*2,5-(0,8*2,0))

Součet

deska izolační fasádní z minerálních 
vláken 600x1000x100 mm

292,00 60 395,82

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
(9,31*3,96)*1,3+7*(2*0,2)*3,96

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"stávající AB-3.NP 
(STN1b,STN2b,STN3b,STN4b)" 
(9,7+8,87+15,0+6,15)*0,75

"stávající AB-1.PP"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
(8,59*1,46)*1,3+4*(2*0,2)*1,46

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
(5,57*2,49)*1,3+4*(2*0,2)*2,49

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
(3,45*3,95)*1,3+2*(2*0,2)*3,95

Součet

Montáž zateplení vnitřních stěn a stropů 
deskami z minerálních vláken tloušťky 
do 100 mm

490,00 99 361,71



222 K 612325302 m2 75,854

10,842

15,516

12,252

10,488

10,830

15,926

75,854

223 K 612521001 m2 48,640

29,790

18,850

48,640

224 K 612631001 m2 158,014

13,300

23,125

22,950

23,275

32,175

21,875

9,550

11,764

158,014

225 K 617321141 m2 108,904

108,904

108,904

226 K 617331121 m2 8,118

8,118

8,118

"stávající AB-1.PP"  

"místn.č.0.05 (úroveň podlahy -2,52)"  
2*(2,75+1,35)*0,99

Součet

37 680,78

"místn.č. K.08"  2*(1,75+3,0)*11,2-
(1,5*2,1)+(1,5+2*2,1)*0,3-
(3,1415*(0,875*0,875))+(3,1415*1,75)*0,
2+(1,75*3,0)

Součet

Cementová omítka hladká jednovrstvá 
šachet, světlíků nebo výtahových šachet 
nanášená ručně

410,00 3 328,38

"místn.č.0.07"  2*(2,5+1,32)*1,25

"místn.č.0.08"  
2*(2,24*1,2)+(2*1,46+2,19)*1,25

Součet

Vápenocementová omítka štuková 
dvouvrstvá světlíků nebo výtahových 
šachet nanášená ručně

346,00

"místn.č.0.02"  2*(8,59+1,46)*1,25-
5*(0,8*1,25)+3*(2*1,25)*0,5-
(0,9*1,25)+(2*1,25)*0,15

"místn.č.0.03"  2*(5,57+2,49+0,76)*1,25-
(0,8*1,25)+2*(0,76*1,25)

"místn.č.0.04"  2*(3,45+3,95+2,31)*1,25-
(0,8*1,25)

"místn.č.0.05"  2*(9,31+3,96)*1,25-
(0,8*1,25)

"místn.č.0.06"  2*(5,19+3,96)*1,25-
(0,8*1,25)

Spárování spárovací maltou vnitřních 
pohledových ploch stěn z cihel

170,00 26 862,38

"stávající AB-1.PP (od podlahy k 
okenním parapetům)"  

"místn.č.0.01"  2*(1,19+2,19)*1,25-
(0,9*1,25)+(2*1,25)*0,15+2*(2,24*1,25)

368,00 17 899,52

"stávající AB-3.NP 
(STN1b,STN2b,STN3b,STN4b)" 
(9,7+8,87+15,0+6,15)*0,75

"stávající AB-3.NP (STN65)"  
((2,72+0,1+5,36)*2,5-(0,8*2,0))

Součet

"stávající garáže-okenní a dveřní ostění"

"západ"  
(2*(2*1,5+2*1,6)+3*(2*3,0+2*0,95))*0,3

"východ"  
(3*(3,0+2*2,85)+(3,13+2*3,08))*0,45

Součet

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 
1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn

"stávající AB-okenní a dveřní ostění"  

"západ" 
(2*(2*1,4+2*1,5)+(2*1,8+2*1,5)+(2*1,65+
2*0,62)+2*(2*1,85+2*1,5))*0,3
"stávající AB, jih-okenní ostění"  
((2*1,2+2*1,5)+3*(2*1,65+2*0,62)+6*(2,2
5+2*1,6))*0,3
"východ"  
((2*0,95+2*0,62)+2*(2*0,76+2*1,2)+(2*1,
5+2*1,2)+(2*1,5+2*0,6)+(1,4+2*2,0)+(2*2
,1+2*1,5)+(2*2,45+2*1,38))*0,3
"sever"  
((2*0,5+2*0,7)+(2*1,2+2*1,5)+(2*2,1+2*1
,5)+(1,1+2*2,42)+(2*0,76+2*1,25)+(2*0,9
+2*1,25)+(2*1,6+2*1,25))*0,3 

Vápenocementová štuková omítka ostění 
nebo nadpraží

700,00 53 097,80



227 K 619325131 m 578,377

578,377

578,377

228 K 619991001 m2 853,550

115,590

123,080

38,590

67,160

122,760

235,870

150,500

853,550

229 K 619991021 m 1 500,000

1 500,000

1 500,000

230 K 621142001 m2 7,644

3,264

4,380

7,644

231 K 621221011 m2 63,140

32,640

30,500

63,140

232 M 631515200 m2 64,403

233 K 612321141 m2 1 713,493

9,767

20,364

17,876

19,048

25,941

16,939

6,964
"místn.č.0.07"  2*(2,5+1,32)*0,99-
(0,8*0,75)

"místn.č.0.02"  2*(8,59+1,46)*0,99-
5*(0,8*0,75)+3*(1,0+2*0,75)*0,5-
(0,9*0,75)+(1,1+2*0,75)*0,15
"místn.č.0.03"  2*(5,57+2,49+0,76)*0,99-
(0,8*0,75)-
2*(0,95*0,62)+2*(0,95+2*0,62)*0,5
"místn.č.0.04"  2*(3,45+3,95+2,31)*0,99-
(0,8*0,75)-
(1,65*0,62)+(1,65+2*0,62)*0,5
"místn.č.0.05"  2*(9,31+3,96)*0,99-
(0,8*2,0)-
3*(1,65*0,62)+3*(1,65+2*0,62)*0,5

"místn.č.0.06"  2*(5,19+3,96)*0,99-
(0,8*2,0)-(1,65*0,62)+(1,65+2*0,62)*0,5

Vápenocementová omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

346,00 592 868,58

"stávající AB-1.PP (od výšky okenních 
parapetů ke stropu)"  
"místn.č.0.01"  2*(1,19+2,19)*0,99-
(0,9*0,75)+(1,1+2*0,75)*0,15+2*(2,24*0,
75)

62 508,60

"stávající AB, římsy"  2*(16,7+10,5)*0,6

"stávající garáže,římsy"  
(2*(21,5*0,5)+2*(2*7,5*0,3))

Součet

deska fasádní minerální izolační  tl. 60 
mm

200,00 12 880,60

"stávající AB, římsy (v tloušťce 
izolantu)"  2*(16,7+10,5)*0,06
"stávající garáže,římsy (v tloušťce 
izolantu)"  
(2*(21,5*0,06)+2*(2*7,5*0,06))
Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějších 
podhledů z minerální vlny s podélnou 
orientací tl do 80 mm

990,00

9 000,00

1500

Součet

Potažení vnějších podhledů 
sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

290,00 2 216,76

"stávající garáže-místn.č.K.05-08"  
(9,38+17,12+203,62+5,75)
"nové garáže"  
(12,97+8,37+64,58+64,58)
Součet

Oblepení rámů a keramických soklů 
lepící páskou

6,00

"stávající AB-1.PP"  
(2,98+11,15+13,52+21,96+36,87+20,55+
3,3+5,26)
"stávající AB-1.NP"  
(15,77+24,24+3,65+9,08+12,04+6,19+36
,88+3,18+12,05)

"stávající AB-místn.č.S.01-04"  
(7,42+15,62+2,44+13,11)

"stávající AB-místn.č.K.01-04"  
(14,87+12,03+14,25+26,01)

"stávající AB-2.NP"  
(12,85+5,68+2,06+20,8+58,02+14,94+4,
62+2,43+1,36)

51 475,55

(462,197+116,180)

Součet

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící 
páskou

23,00 19 631,65

Vytažení vápenocementových nebo 
vápenných fabionů, hran nebo koutů

89,00



10,435

55,727

173,202

6,200

21,825

82,098

8,742

6,516

51,946

36,347

48,770

14,564

47,136

46,132

41,730

44,660

71,888

31,154

20,825

13,596

47,904

128,027

134,107

"místn.č. K.07"  
(4,08+4,18+1,78+3,55+0,35+6,65)*4,05-
(0,9*0,7)-2*(0,8*2,0)+(12,74*4,05)-
2*(3,0*0,95)+2*(3,0+2*0,95)*0,4-
(1,5*2,1)+(1,5+2*1,5)*0,4
"místn.č. K.07"  
(4,08+4,18+1,78+3,55+0,35+6,65)*4,5-
(0,9*0,7)-2*(0,8*2,0)+(12,74*3,8)-
2*(3,0*0,95)+2*(3,0+2*0,95)*0,4-
(1,5*2,1)+(1,5+2*1,5)*0,4

"místn.č. 2.07-2.09"  ((2,8+3,55)*2,9-
(0,7*2,0))+(2*1,645+2*0,925+2*1,6+2*2,6
85)*0,9+(1,5*1,2)

"stávající garáž"

"místn.č. K.04" (2*2,985+1,78)*3,1-
2*(0,8*2,0)

"místn.č. K.05 (nad obkladem)" 
2*(3,58+2,6)*1,1  

"místn.č. K.06" 2*(3,58+4,415)*3,1-
(1,5*0,95)+(1,5+2*0,95)*0,4-(0,8*2,0)

"místn.č. K.01" 2*(3,88+3,78)*3,1-
(1,4*1,5)+(1,4+2*1,5)*0,3-
(0,8*2,0)+(1,0+2*2,05)*0,2
"místn.č. K.02" 2*(3,88+3,07)*3,1-
(1,4*1,5)+(1,4+2*1,5)*0,3-
(0,8*2,0)+(1,0+2*2,05)*0,2
"místn.č. K.03" 2*(3,88+3,62)*3,1-
(1,8*1,5)+(1,8+2*1,5)*0,3-
(0,8*2,0)+(1,0+2*2,05)*0,2
"místn.č. K.04" (2*11,29+1,78)*3,5-
5*(0,8*2,0)-(0,9*2,0)-(0,85*2,02)-
(2,45*1,4)+(2,45+2*1,4)*0,3

"stávající AB, 2.NP"  

"místn.č.1.09"  2*(4,96+2,43)*3,95-
(1,35*2,1)-2*(0,9*2,0)
"místn.č. S.01" 2*(2,21+3,4+2*0,15)*3,1-
(0,85*2,02)+(0,85+2*2,02)*0,35-
(0,5*0,7)+(0,5+2*0,7)*0,3-
(0,6*2,0)+(0,6+2*2,0)*0,15
"místn.č. S.02" 2*(4,32+4,18)*3,1-
(0,6*2,0)+(0,6+2*2,0)*0,15-(0,9*2,0)-
(2,1*1,5)+(2,1+2*1,5)*0,3

"místn.č. S.03" 2*(1,22+2,0)*3,1-
3*(0,9*2,0)

"místn.č. S.04" 2*(3,8+4,18)*3,1-
(0,9*2,0)-(1,2*1,5)+(1,2+2*1,5)*0,3

"místn.č.1.02 (průvlak)"  
(2*0,55+0,45)*4,0
"místn.č.1.03, 1.04, 1.06, 1.07 (plocha 
nad obkladem)"  
(3,75+2,02+7,585+2,02+0,95+3*1,07+1,1
85+2*0,115+3,3)*0,9
"místn.č.1.07 (ostatní plocha)"  
(0,115+3,63+2,94+2,6+2,31+1,93+3,05+
1,5+2*0,35+0,45+4,22+3,49+2,135)*2,9-
(0,9*2,0)-(2,25*0,9)+(2,25+2*0,9)*0,4
"místn.č.1.07 (průvlaky)"  
(2*0,55+0,45)*2,94+(2*0,55+0,45)*2,7

"místn.č.1.08 (plocha nad obkladem)"  
2*(2,03+1,49+0,1)*0,9

"místn.č.0.08"  
2*(2,24*1,2)+(2*1,46+2,19)*0,99

"stávající AB, 1.NP"  

"místn.č.1.01"  2*(9,64+1,95)*2,9-
(0,9*2,34)+(0,9+2*2,34)*0,40-
(1,76*2,35)-
(1,35+2*2,1)+(1,35+2*2,1)*0,3-
"místn.č.1.02"  
2*(6,585*4,555+0,485)*2,9-
(0,8*1,5)+(0,8+2*1,5)*0,40-(0,9*2,0)-
(1,0*2,1)



135,994

18,437

72,950

54,484

125,604

45,594

1 713,493

234 K 612321191 m2 2 570,240

2 570,240

2 570,240

235 K 612325225 kus 30,000

20,000

10,000

30,000

236 K 619991011 m2 298,073

21,700

45,819

9,614

93,740

127,200

298,073

237 K 619995001 m 147,906

25,080

22,800

17,640

19,420

26,540

18,300

7,640

10,486

147,906

238 K 621251105 m2 63,140

32,640

30,500

4 988,06

"stávající AB, římsy"  2*(16,7+10,5)*0,6

"stávající garáže,římsy"  
(2*(21,5*0,5)+2*(2*7,5*0,3))

"místn.č.0.07"  2*(2,5+1,32)

"místn.č.0.08"  
2*(2,24*1,2)+(2*1,46+2,19)

Součet

Příplatek k cenám kontaktního zateplení 
podhledů za použití tepelněizolačních 
zátek z minerální vlny

79,00

"místn.č.0.02"  2*(8,59+1,46+3*0,45)

"místn.č.0.03"  2*(5,57+2,49+0,76)

"místn.č.0.04"  2*(3,45+3,95+2,31)

"místn.č.0.05"  2*(9,31+3,96)

"místn.č.0.06"  2*(5,19+3,96)

Začištění omítek kolem oken, dveří, 
podlah nebo obkladů

213,00 31 503,98

"stávající AB-1.PP (od podlahy k 
okenním parapetům)"  

"místn.č.0.01" 
2*(4,97+2,49+2*2,24+2*0,3)

"nová okna"  45,819

"vchodové dveře a vstupní stěna"  9,614

"vrata"  93,74

"vnitřní dveře"  
(2*0,6*2,0)+10*(2*0,7*2,0)+15*(2*0,8*2,0
)+12*(2*0,9*2,0)+(2*1,4*2,0)

Součet

Součet

Obalení konstrukcí a prvků fólií 
přilepenou lepící páskou

46,00 13 711,36

"stávající okna (po novém osazení)"  21,7

Vápenocementová štuková omítka 
malých ploch do 4,0 m2 na stěnách

346,00 10 380,00

"stávající AB-předpoklad"  
(10,0+5,0+5,0)
"stávající garáže-předpoklad"  10

Příplatek k vápenocementové omítce 
vnitřních stěn za každých dalších 5 mm 
tloušťky ručně

66,00 169 635,84

1713,493*1,5

Součet

"místn.č.G.01"  2*(2,0+5,9)*4,65-
3*(0,9*2,0)+2*(1,1+2*2,1)*0,2+(2,25+2,3
5)*0,6

"místn.č.G.02"  2*(2,0+4,185)*4,55-
(0,9*2,0)

"místn.č.G.03"  
(2*(5,65+11,4)*(4,406+4,752)/2)-
2*(0,9*2,0)+(1,1+2*2,1)*0,2-2*(3,5*4,0)
"místn.č.G.04"  
(2*(5,65+11,4)*(1,406+1,752)/2)-
2*(2,0*0,75)+2*(2,0+2*0,75)*0,25-
2*(3,5*1,0)

Součet

+(20,02*4,05)-3*(3,0*3,15)-(3,0-
3,13)+(3,0+2*3,13)*0,4+(5,87*(4,05+4,8)
/2)+(12,08*(4,05+4,8)/2)

"místn.č. K.07 (průvlak)"  
((2*0,54+0,45)*(3,8+3,54+4,71))

"nové garáže"



63,140

239 K 621531021 m2 63,140

32,640

30,500

63,140

240 K 622121101 m2 17,139

7,473

9,666

17,139

241 K 622121111 m2 316,055

108,741

185,284

22,030

316,055

242 K 622131101 m2 333,194

7,473

9,666

108,741

185,284

22,030

333,194

243 K 622142001 m2 178,111

63,540

66,531

5,520

2,114

"jih"  ((16,2*7,4)-(12,52*4,5))

"sever"  ((16,2*4,5)-(5,095*1,25))

"stávající AB-rohy v tloušťce izolantu"  
(3*8,5+2*4,5)*0,16

"stávající AB-ostění v tloušťce izolantu 
(římsy)"  2*(12,52+5,095)*0,06

"stávající AB-ostění v tloušťce izolantu"  

Součet

Potažení vnějších stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

269,00 47 911,86

"stávající AB-druhá vrstva pro docílení 
plasticity fasády (v tl.ukonč. lišty)

"stávající garáže-věž na sušení hadic"

((3,6+2*1,75)*12,0+(3,6*7,8))-
2*(3,1415*(0,85*0,85))

"stávající AB,atiky"  
2*(10,46*0,5)+(1,93*0,75)+4,65*0,75)
"nové garáže"  (2*14,53+12,0+1,2)*5,4-
4*(3,5*4,0)+4*(3,5+2*4,0)*0,3-
2*(2,0*1,5)+2*(2,0+2*1,5)*0,6-
(1,1*2,1)+(1,1+2*2,1)*0,3
"nové garáže,atika"  
(13,93*0,25)+(13,93*0,75)+(11,4*(0,25+0
,75)/2)+(1,2+2,0)*0,75

84,00 27 988,30

"stávající AB, 1.NP - dozdívka koruny 
zdiva po odbourání (předpoklad)"

"část S.01-S.04"  
(11,15+4,18)*0,3+(5,75+0,43+3,4)*0,3

"část K.01-K.03"  3*(10,74*0,3)

"stávající AB,atiky"  
2*(10,46*0,5)+(1,93*0,75)+4,65*0,75)
"nové garáže"  (2*14,53+12,0+1,2)*5,4-
4*(3,5*4,0)+4*(3,5+2*4,0)*0,3-
2*(2,0*1,5)+2*(2,0+2*1,5)*0,6-
(1,1*2,1)+(1,1+2*2,1)*0,3
"nové garáže,atika"  
(13,93*0,25)+(13,93*0,75)+(11,4*(0,25+0
,75)/2)+(1,2+2,0)*0,75

Součet

Cementový postřik vnějších stěn 
nanášený celoplošně ručně

Zatření spár cementovou maltou 
vnějších stěn z tvárnic nebo kamene

55,00 17 383,03

"stávající garáže-věž na sušení hadic"

((3,6+2*1,75)*12,0+(3,6*7,8))-
2*(3,1415*(0,85*0,85))

1 713,90

"stávající AB, 1.NP - dozdívka koruny 
zdiva po odbourání (předpoklad)"

"část S.01-S.04"  
(11,15+4,18)*0,3+(5,75+0,43+3,4)*0,3

"část K.01-K.03"  3*(10,74*0,3)

Součet

"stávající AB, římsy"  2*(16,7+10,5)*0,6

"stávající garáže,římsy"  
(2*(21,5*0,5)+2*(2*7,5*0,3))

Součet

Zatření spár cementovou maltou 
vnějších stěn z cihel

100,00

Součet

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 
2,0 mm včetně penetrace vnějších 
podhledů

397,00 25 066,58



4,864

5,504

2,530

3,818

6,036

2,544

5,124

2,016

2,760

1,200

3,396

0,614

178,111

244 K 622143002.R m 398,585

239,700

158,885

398,585

245 M 590514820 m 461,685

265,500

115,200

59,000

439,700

246 M 590514760 m 166,829

8,800

4,800

3,260

4,100

4,850

5,250

9,800

1,800

2,500

2,560

"NOVÁ OKNA"

"O1 okno 500x650mm"  (0,5+2*0,65) 

"O2 okno 600x950mm"  (0,6+2*0,95)

"O3 okno 760x900mm"  (0,76+2*0,9)

"OS1 okno  76x125 cm"  (0,76+2*1,25)

"OS3 okno  160x125 cm"  (1,6+2*1,25)

"OS5 okno  185x150 cm"  (1,85+2*1,5)

"OS6 okno  225x150 cm"  (2,25+2*1,5)

"OS7 okno 300*95 cm"  2*(3,0+2*0,95)

6 506,33

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

"STÁVAJÍCÍ OKNA (po znovuosazení)"

"OS2 okno  140x150 cm"  2*(1,4+2*1,5)

"OS4 okno  180x150 cm"  (1,8+2*1,5)

"stávající garáže"  
((3*3,1)+(12*3,2)+(15*4,5))

"nové garáže"  ((9*3,0)+(8*4,0))

Součet

profil okenní začišťovací s tkaninou -
Thermospoj 9 mm/2,4 m

39,00

Součet

lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou 
bal. 2,5 m

31,00 14 312,24

"stávající AB"  
((22*1,5)+(50*3,1)+(25*3,1))

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných profilů

49,00 19 530,67

"rohy"  239,70

"APU lišty"  158,885

"jih"  2*(3,5+2*4,0)*0,12

"východ"  2*(2,0+2*1,5)*0,12

"jih"  (2*(3,5+2*4,0)+(1,1+2*2,1))*0,12

"předsazené schodiště do spoj. chodby 
ze dvora"  ((1,4*0,4)+(0,3*0,18))  

Součet

"stávající garáže-ostění v tloušťce 
izolantu"

"západ"  
(2*(3,0+2*0,95)+(1,5+2*0,95)+(0,6+2*0,9
5)+(3,1415*1,75))*0,12

"východ"  
(4*(3,0+2*3,15)+(3,1415*1,75))*0,12

"nové garáže-rohy v tloušťce izolantu" 
(3*5,6)*0,12

"nové garáže-ostění v tloušťce izolantu"

"západ" 
(1,65+2*0,62)*0,12+((1,8+2*1,5)+2*(1,4+
2*1,5)+(0,8+2*1,5)+(1,1+2*2,44)+(1,85+2
*1,5))*0,16
"jih"  
3*(1,65+2*0,62)*0,12+(3*(2,25+2*0,9)+3*
(2,25+2*1,5))*0,16
"východ"  
((0,76+2*0,9)+(1,5+2*0,6)+(2,45+2*1,4)+
(1,1+2*2,1))*0,16
"sever"  
((1,2+2*1,5)+(1,1+2*2,1)+(2,1+2*1,5)+(0
,5+2*0,7)+(0,76+2*1,25)+(1,6+2*1,25))*0
,16
"stávající garáže-rohy v tloušťce 
izolantu" ((3*4,1)+(2*11,5+2*7,5))*0,12



3,800

4,380

4,200

2,700

3,400

11,560

10,000

5,100

12,150

10,500

10,500

10,995

15,900

5,980

158,885

247 K 622211021 m2 83,546

11,560

8,412

6,323

6,762

12,383

3,792

5,886

4,200

5,124

2,304

4,710

7,200

4,170

0,720

83,546

248 M 283763830 m2 85,217

249 K 622211031 m2 20,408

3,500

7,380

9,528

"stávající AB, západ-kontakt s 
odstřikující srážkovou vodou"  (3,5*1,0)

"stávající AB,východ-kontakt se střešní 
krytinou"  (12,3*0,6)

"stávající AB,východ-kontakt se střešní 
krytinou"  (15,88*0,6)

27 439,87

lambda=0,036 [W / m K]

Montáž kontaktního zateplení vnějších 
stěn z polystyrénových desek tl do 160 
mm

891,00 18 183,53

"nové garáže,sever-sokl"  
(14,53+0,12)*0,6-2*(3,4*0,6)-(0,9*0,6)

"nové garáže,západ-sokl"  (1,2*0,6)

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu 

1250 x 600 x 120 mm
322,00

"stávající garáže,východ-kontakt se 
střešní krytinou" (7,0*0,6)

"věž na sušení hadic-sokl"  
(3,6+2*0,12+2*2,35)*0,6

"věž na sušení hadic-východ-kontakt se 
střešní krytinou" (3,6+2*0,12)*0,6

"nové garáže,jih-sokl"  (14,53+0,12)*0,6-
2*(3,4*0,6)  

"nové garáže,východ-sokl"  (12,0*0,6)

"stávající AB,východ-sokl"  
(0,12+2,3+1,2)*0,6+(5,93*0,7)

"stávající AB,sever-sokl"  
(11,15+0,12)*0,6

"stávající garáže,západ-sokl"  (21,29-
3,6)*0,7

"stávající garáže,jih-sokl"   (6,32*0,6)

"stávající garáže,východ-sokl"  
(21,29+0,12-4*2,9)*0,6

Montáž kontaktního zateplení vnějších 
stěn z polystyrénových desek tl do 120 
mm

836,00 69 844,46

"stávající AB,západ-sokl"  
(11,05+9,44+0,12)*0,6-(1,55*0,52)

"stávající AB,jih-sokl"  
(1,93+2*0,12+15,88)*0,6-3*(1,55*0,52)

"O15 okno kruhového průměru 1750mm"  
2*(3,1415*1,75)

"VSTUPNÍ DVEŘE"

"D1 dveře hliníkové jednokřídlé 
90x197cm vč. zárubně"  3*(1,1+2*2,1)

"D2 dveře hliníkové jednokřídlé 
90x234cm vč. zárubně"  (1,1+2*2,44)

Součet

"O10 okno 2000x1500mm"  2*(2,0+2*1,5)

"O11 okno 2100x1500mm"  (2,1+2*1,5)

"O12 okno 2250x900mm"  3*(2,25+2*0,9)

"O13 okno 2250x1500mm"  
2*(2,25+2*1,5)

"O14 okno 2450x1400mm"  
2*(2,45+2*1,4)

"O5 okno 950x620mm"  2*(0,95+2*0,62)

"O6 okno 1200x1500mm"  (1,2+2*1,5)

"O7 okno 1500x600mm"  (1,5+2*0,6)

"O8 okno 1500x950mm"  (1,5+2*0,95)

"O9 okno 1650x620mm"  4*(1,65+2*0,62)

"O4 okno 800x1500mm"  (0,8+2*1,5)



20,408

250 M 283763830.4r m2 20,816

251 K 622212011 m 43,870

8,900

18,450

2,260

6,160

8,100

43,870

252 M 283759330 m2 7,019

253 K 622212061 m 6,000

3,600

2,400

6,000

254 M 283763660 m2 3,672

255 K 622221021 m2 401,942

54,785

32,778

39,371

118,418

48,195

55,880

46,395

6,120

401,942

256 M 631515290 m2 409,981

257 K 622221031 m2 392,487

95,160

115,030

Montáž kontaktního zateplení vnějších 
stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 160 mm

955,00 374 825,09

"stávající AB, západ"  ((9,75*7,5)-
(0,7*1,4)-(1,0*2,34)-(1,75*1,4)) 
+((11,09*3,05)-2*(1,3*1,4)-(1,7*1,4))

"stávající AB, jih"  ((15,88+2*0,16)*7,5-
3*(2,15*0,8)-3*(2,15*1,4))+(1,93*4,0)

"nové garáže,západ"  (1,2*5,1)

Součet

deska minerální izolační fasádní tl. 120 
mm

350,00 143 493,35

"stávající garáže,východ"  
((21,29+0,12)*3,5-3*(2,9*3,05)-
(3,03*2,98))
"věž na sušení hadic"  
((3,6+2*0,12+2*2,35)*11,2+(3,6*7,9))-
2*(3,1415*0,95*0,95)

"nové garáže,jih"  (14,53+0,12)*5,1-
2*(3,4*3,9)  

"nové garáže,východ"  (12,0*5,1)-
2*(1,9*1,4)

"nové garáže,sever"  (14,53+0,12)*5,1-
2*(3,4*3,9)-(0,9*2,0)

Montáž kontaktního zateplení vnějších 
stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 120 mm

890,00 357 728,38

"stávající garáže,západ"  ((21,29-
3,6+0,12)*3,5)-(0,5*0,85)-(1,5*0,95)-
2*(3,0*0,95)

"stávající garáže,jih"   
((6,32*3,8)+(12,98*1,35)/2)

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu - 

1250 x 600 x 50 mm
134,00 492,05

lambda=0,034 [W / m K]

Montáž kontaktního zateplení vnějšího 
ostění hl. špalety do 400 mm z 
polystyrenu tl do 80 mm

313,00 1 878,00

"stávající garáže,východ (vratová 
ostění)"  4*(2*0,45)

"nové garáže,jih,sever (vratová ostění)"  
4*(2*0,3)

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 50 mm
134,00 940,55

lambda=0,039 [W / m K]

"stávající AB,západ (parapety)"  
(1,65+0,8+2*1,4+1,8+1,85)

"stávající AB,jih (parapety)"  
(3*1,65+6*2,25)

"stávající AB,východ (parapety)"  
(0,76+1,5)

"stávající AB,sever (parapety)"  
(0,5+1,2+2,1)+(0,76+1,6)

"stávající garáže,západ (parapety)"  
(0,6+1,5+2*3,0)

455,00 9 471,28

lambda=0,036 [W / m K]

Montáž kontaktního zateplení vnějšího 
ostění, nadpraží nebo parapetu hl. 
špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 
80 mm

229,00 10 046,23

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu 

1250 x 600 x 160 mm



73,856

108,441

392,487

258 M 631515380 m2 408,186

259 K 622221211 m2 3,020

2,510

0,510

3,020

260 M 631515180 m2 3,080

261 K 622222061 m 77,200

33,600

43,600

77,200

262 M 631515190 m2 23,160

263 K 622251101 m2 87,218

3,672

83,546

87,218

264 K 622251105 m2 867,355

23,160

401,942

442,253

867,355

265 K 622252001 m 137,830

54,250

41,900

41,680

137,830

266 M 590516490 m 87,759

41,900

41,680

83,580

267 M 590516530 m 56,963

54,250

54,250

7 917,86

"stávající AB (160mm)"  
(11,3+2,1+9,6+16,2+2,5+1,25+11,3)

Součet

"stávající garáže (120mm)"  
(5,2+2*2,5+3,9+11,7+6,5+3,5+3*1,4+1,9)

"nové garáže (120mm)"  
(14,75+12,24+12,44+1,25+2*0,5)

Součet

lišta soklová Al s okapničkou, zakládací 
U 16 cm, 0,95/200 cm

139,00

"nové garáže (120mm)"  
(14,75+12,24+12,44+1,25+2*0,5)

Součet

lišta soklová Al s okapničkou, zakládací 
U 12 cm, 0,95/200 cm

113,00 9 916,77

Montáž zakládacích soklových lišt 
kontaktního zateplení

143,00 19 709,69

"stávající AB (160mm)"  
(11,3+2,1+9,6+16,2+2,5+1,25+11,3)

"stávající garáže (120mm)"  
(5,2+2*2,5+3,9+11,7+6,5+3,5+3*1,4+1,9)

54 643,37

"MV 50mm"  23,16

"MV 120mm"  401,942

"MV 160mm"  442,253

Součet

"XPS 50mm"  3,672

"XPS 120mm"  83,546

Součet

Příplatek k cenám kontaktního zateplení 
stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

63,00

Součet

deska minerální fasádní izolační tl. 50 
mm

171,00 3 960,36

Příplatek k cenám kontaktního zateplení 
stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

51,00 4 448,12

Montáž kontaktního zateplení vnějšího 
ostění hl. špalety do 400 mm z minerální 
vlny tl do 80 mm

330,00 25 476,00

"stávající garáže,východ (vratová 
ostění)"  4*(3,0+2*2,7)

"nové garáže,jih,sever (vratová ostění)"  
4*(3,5+2*3,7)

"sever-stávající AB (parapetní římsa)"  
(5,1*0,1)

Součet

deska minerální fasádní izolační tl. 40 
mm

147,00 452,76

190 214,68

Montáž kontaktního zateplení  z desek z 
minerální vlny ve 2 vrstvách celkové 
tloušťky do 240 mm

438,00 1 322,76

"jih-stávající AB (parapetní římsa"  
2*(12,55*0,1)

"stávající AB, východ"  
(2,3+0,16)*4,7+(9,75*3,3)-(0,66*0,8)-
(1,4*0,5)+(1,2+0,16)*4,3+(5,93*4,3)

"stávající AB, sever"  ((15,88+2*0,16)*4,3-
(0,66*1,15)-(1,5*1,15))+((11,15*4,3)-
(0,4*0,6)-(1,1*1,4)-(2,0*1,4)-(1,0*2,1))

Součet

deska minerální izolační fasádní tl. 160 
mm

466,00



268 K 622252002 m 574,221

369,786

29,900

15,650

158,885

574,221

269 M 590514860 m 388,275

34,500

35,630

31,120

36,570

15,810

23,860

50,300

21,198

42,698

16,800

23,000

10,000

28,300

369,786

270 M 590515000 m 31,395

3,700

9,200

11,500

5,500

29,900

271 M 590515160 m 16,433

12,900

2,750

15,650

272 M 590514750 m 166,829

8,800

4,800

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

"STÁVAJÍCÍ OKNA (po znovuosazení)"

"OS2 okno  140x150 cm"  2*(1,4+2*1,5)

"OS4 okno  180x150 cm"  (1,8+2*1,5)

1 676,17

"jih-stávající AB"  (4*2,9+2*0,65)

"sever-stávající AB"  2,75

Součet

profil okenní začišťovací s tkaninou -
Thermospoj 6 mm/2,4 m

36,00 6 005,84

"východ"  (2*3,7+4,1)

"sever"  5,5

Součet

profil ukončovací 14 mm PVC hrana 
(délka 3 m)

102,00

profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m 267,00 8 382,47

"západ"  3,7

"jih"  (3,7+5,5)

"nové garáže-ostění v tloušťce izolantu"

"jih"  2*(3,5+2*4,0)

"východ"  2*(2,0+2*1,5)

"jih"  (2*(3,5+2*4,0)+(1,1+2*2,1))

Součet

"stávající garáže-rohy v tloušťce 
izolantu" ((3*4,1)+(2*11,5+2*7,5))

"stávající garáže-ostění v tloušťce 
izolantu"

"západ"  
(2*(3,0+2*0,95)+(1,5+2*0,95)+(0,6+2*0,9
5)+(3,1415*1,75))

"východ"  (4*(3,0+2*3,15)+(3,1415*1,75))

"nové garáže-rohy v tloušťce izolantu" 
(3*5,6)

"stávající AB-ostění v tloušťce izolantu"  

"západ" 
(1,65+2*0,62)+((1,8+2*1,5)+2*(1,4+2*1,5
)+(0,8+2*1,5)+(1,1+2*2,44)+(1,85+2*1,5)
)
"jih"  
3*(1,65+2*0,62)+(3*(2,25+2*0,9)+3*(2,25
+2*1,5))
"východ"  
((0,76+2*0,9)+(1,5+2*0,6)+(2,45+2*1,4)+
(1,1+2*2,1))
"sever"  
((1,2+2*1,5)+(1,1+2*2,1)+(2,1+2*1,5)+(0
,5+2*0,7)+(0,76+2*1,25)+(1,6+2*1,25))

lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 
2,5 m

12,00 4 659,30

"stávající AB-rohy v tloušťce izolantu"  
(3*8,5+2*4,5)

"stávající AB-ostění v tloušťce izolantu 
(římsy)"  2*(12,52+5,095+2*0,1)

"profil rohový"  369,786

"profil dilatační"  29,900

"profil ukončovací"  15,650

"profil APU"  158,885

Součet

Montáž ostatních lišt kontaktního 
zateplení

63,00 36 175,92



3,260

4,100

4,850

5,250

9,800

1,800

2,500

2,560

3,800

4,380

4,200

2,700

3,400

11,560

10,000

5,100

12,150

10,500

10,500

10,995

15,900

5,980

158,885

273 K 622323111 m2 333,194

7,473

9,666

108,741

185,284

22,030

333,194

274 K 622323191 m2 17,139

7,473

9,666

"část S.01-S.04"  
(11,15+4,18)*0,3+(5,75+0,43+3,4)*0,3

"část K.01-K.03"  3*(10,74*0,3)

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce 
hladkých vnějších stěn za každý další 1 
mm tloušťky ručně

15,00 257,09

"stávající AB, 1.NP - dozdívka koruny 
zdiva po odbourání (předpoklad)"

"stávající garáže-věž na sušení hadic"

((3,6+2*1,75)*12,0+(3,6*7,8))-
2*(3,1415*(0,85*0,85))

"stávající AB,atiky"  
2*(10,46*0,5)+(1,93*0,75)+4,65*0,75)
"nové garáže"  (2*14,53+12,0+1,2)*5,4-
4*(3,5*4,0)+4*(3,5+2*4,0)*0,3-
2*(2,0*1,5)+2*(2,0+2*1,5)*0,6-
(1,1*2,1)+(1,1+2*2,1)*0,3
"nové garáže,atika"  
(13,93*0,25)+(13,93*0,75)+(11,4*(0,25+0
,75)/2)+(1,2+2,0)*0,75

295,00 98 292,23

"stávající AB, 1.NP - dozdívka koruny 
zdiva po odbourání (předpoklad)"

"část S.01-S.04"  
(11,15+4,18)*0,3+(5,75+0,43+3,4)*0,3

"část K.01-K.03"  3*(10,74*0,3)

"VSTUPNÍ DVEŘE"

"D1 dveře hliníkové jednokřídlé 
90x197cm vč. zárubně"  3*(1,1+2*2,1)

"D2 dveře hliníkové jednokřídlé 
90x234cm vč. zárubně"  (1,1+2*2,44)

Součet

Vápenocementová omítka hladkých 
vnějších stěn tloušťky do 5 mm 
nanášená ručně

"O11 okno 2100x1500mm"  (2,1+2*1,5)

"O12 okno 2250x900mm"  3*(2,25+2*0,9)

"O13 okno 2250x1500mm"  
2*(2,25+2*1,5)

"O14 okno 2450x1400mm"  
2*(2,45+2*1,4)

"O15 okno kruhového průměru 1750mm"  
2*(3,1415*1,75)

"O6 okno 1200x1500mm"  (1,2+2*1,5)

"O7 okno 1500x600mm"  (1,5+2*0,6)

"O8 okno 1500x950mm"  (1,5+2*0,95)

"O9 okno 1650x620mm"  4*(1,65+2*0,62)

"O10 okno 2000x1500mm"  2*(2,0+2*1,5)

"O1 okno 500x650mm"  (0,5+2*0,65) 

"O2 okno 600x950mm"  (0,6+2*0,95)

"O3 okno 760x900mm"  (0,76+2*0,9)

"O4 okno 800x1500mm"  (0,8+2*1,5)

"O5 okno 950x620mm"  2*(0,95+2*0,62)

"OS3 okno  160x125 cm"  (1,6+2*1,25)

"OS5 okno  185x150 cm"  (1,85+2*1,5)

"OS6 okno  225x150 cm"  (2,25+2*1,5)

"OS7 okno 300*95 cm"  2*(3,0+2*0,95)

"NOVÁ OKNA"

"OS1 okno  76x125 cm"  (0,76+2*1,25)



17,139

275 K 622325113 m2 630,787

105,002

111,081

113,982

100,718

32,640

61,165

39,174

36,525

30,500

630,787

276 K 6223256. 1R m 22,770

16,320

6,450

22,770

277 K 622511111 m2 86,656

11,560

8,412

6,323

6,762

0,432

12,383

3,792

5,886

2,736

5,124

4,710

7,200

4,170

0,720

2,160

3,672"XPS 50mm"  3,672

"nové garáže,jih-sokl"  (14,53+0,12)*0,6-
2*(3,4*0,6)  

"nové garáže,východ-sokl"  (12,0*0,6)

"nové garáže,sever-sokl"  
(14,53+0,12)*0,6-2*(3,4*0,6)-(0,9*0,6)

"nové garáže,západ-sokl"  (1,2*0,6)

"nové garáže,dveřní a vratová ostění"  
4*(2*0,6*0,42)+(2*0,6*0,12)

"stávající garáže,západ-sokl"  (21,29-
3,6)*0,7

"stávající garáže,jih-sokl"   (6,32*0,6)

"stávající garáže,východ-sokl"  
(21,29+0,12-4*2,9)*0,6

"stávající garáže,vratová ostění"  
4*(2*0,6*0,57)

"věž na sušení hadic-sokl"  
(3,6+2*0,12+2*2,35)*0,6

"stávající AB,západ-sokl"  
(11,05+9,44+0,12)*0,6-(1,55*0,52)

"stávající AB,jih-sokl"  
(1,93+2*0,12+15,88)*0,6-3*(1,55*0,52)

"stávající AB,východ-sokl"  
(0,12+2,3+1,2)*0,6+(5,93*0,7)

"stávající AB,sever-sokl"  
(11,15+0,12)*0,6

"stávající AB,dveřní ostění"  
3*(2*0,6*0,12)

"stávající garáže,římsy (předpoklad do 
30% z celkové výměry"  2*(21,5*0,5)*0,3

Součet

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková 
střednězrnná omítka včetně penetrace 
vnějších stěn

394,00 34 142,46

Součet

Oprava vnější cementové omítky v 
rozsahu do 100% - reprofilace římsy

774,00 17 623,98

"stávající AB, římsy (předpoklad do 30% 
z celkové výměry)"  2*(16,7+10,5)*0,3

"stávající AB, římsy"  2*(16,7+10,5)*0,6

"stávající garáže,západ"  ((21,29*3,5)-
2*(1,5*1,6)-3*(3,0*0,95))

"stávající garáže,jih"   
(((6,32*3,8)+(12,98*1,35))-(1,1*2,15))

"stávající garáže,západ"  ((21,29*3,5)-
3*(3,0*3,15)-(3,13*3,08))

"stávající garáže,římsy"  
(2*(21,5*0,5)+2*(2*7,5*0,3))

162 743,05

"stávající AB, západ"  ((9,75*8,2)-
(1,65*0,62)-2*(1,85*1,5))+((11,05*3,5)-
2*(1,45*1,5)-(1,8*1,5))
"stávající AB, jih"  ((15,88*8,2)-
3*(1,65*0,62)-6*(2,25*1,6))+((1,93*3,8)-
(1,2*1,5))
"stávající AB, východ"  ((9,75*8,2)-
(1,4*2,0)-(0,95*0,62)-2*(0,76*1,2)-
(1,5*1,2)-(1,5*0,6))+((10,74*4,8)-
(2,1*1,5)-(2,45*1,35)-(1,5*2,1))
"stávající AB, sever"  
(((11,15*8,2)+(4,73*4,5))-(0,5*0,7)-
(1,2*1,5)-(2,1*1,5)-(1,1*2,42)-
(0,76*1,25)-(0,9*1,25)-(1,6*1,225))

Součet

Oprava vnější vápenné hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%

258,00



0,614

86,656

278 K 622531021 m2 995,086

23,160

401,942

392,487

177,497

995,086

279 K 625681011 m 104,000

52,000

10,000

42,000

104,000

280 K 629991011 m2 170,873

21,700

45,819

9,614

93,740

170,873

281 K 629995101 m2 630,787

105,002

111,081

113,982

100,718

32,640

61,165

39,174

36,525

30,500

630,787

282 K 631311215 m3 25,844

0,194

0,725

0,879

1,427

2,397

"místn.č. 0.03"  13,52*0,065

"místn.č. 0.04"  21,96*0,065

"místn.č. 0.05"  36,87*0,065

4 870,00 125 860,28

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  2,98*0,065

"místn.č. 0.02"  11,15*0,065

"stávající garáže,jih"   
(((6,32*3,8)+(12,98*1,35))-(1,1*2,15))

"stávající garáže,západ"  ((21,29*3,5)-
3*(3,0*3,15)-(3,13*3,08))

"stávající garáže,římsy"  
(2*(21,5*0,5)+2*(2*7,5*0,3))

Součet

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého 
se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

"stávající AB, jih"  ((15,88*8,2)-
3*(1,65*0,62)-6*(2,25*1,6))+((1,93*3,8)-
(1,2*1,5))
"stávající AB, východ"  ((9,75*8,2)-
(1,4*2,0)-(0,95*0,62)-2*(0,76*1,2)-
(1,5*1,2)-(1,5*0,6))+((10,74*4,8)-
(2,1*1,5)-(2,45*1,35)-(1,5*2,1))
"stávající AB, sever"  
(((11,15*8,2)+(4,73*4,5))-(0,5*0,7)-
(1,2*1,5)-(2,1*1,5)-(1,1*2,42)-
(0,76*1,25)-(0,9*1,25)-(1,6*1,225))

"stávající AB, římsy"  2*(16,7+10,5)*0,6

"stávající garáže,západ"  ((21,29*3,5)-
2*(1,5*1,6)-3*(3,0*0,95))

Součet

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 77,00 48 570,60

"stávající AB, západ"  ((9,75*8,2)-
(1,65*0,62)-2*(1,85*1,5))+((11,05*3,5)-
2*(1,45*1,5)-(1,8*1,5))

6 664,05

"stávající okna (po novém osazení)"  21,7

"nová okna"  45,819

"vchodové dveře a vstupní stěna"  9,614

"vrata"  93,74

"stávající AB (okenní nadpraží)"  
2*(9+6+5+5)*0,2

"stávající garáže (římsy)"  (2*21,0)

Součet

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch 
fólií přilepenou lepící páskou

39,00

Součet

Ochrana proti holubům hrotovým 
systémem jednořadým s účinnou šířkou 
10 cm

363,00 37 752,00

"stávající AB (římsy)"  2*(16,0+10,0)

395 049,14

"MV 50mm"  23,16

"MV 120mm"  401,942

"MV 160mm"  392,487

"rohy a ostění v tl. izolantu"  177,497

"předsazené schodiště do spoj. chodby 
ze dvora"  ((1,4*0,4)+(0,3*0,18))  

Součet

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 
2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn

397,00



1,336

0,215

0,342

0,946

1,454

0,219

0,545

0,722

0,371

1,860

0,412

0,223

0,844

0,482

1,016

0,159

0,852

0,953

0,774

0,913

1,346

0,888

0,361

0,157

0,345

0,659

1,119

0,341

0,368

25,844

283 K 631311225 m3 2,479

0,399

0,473

0,686

0,921

2,479

"nové garáže (PDL29c)-horní podesta"  
((2,55*2,25)+(1,1*0,45))*0,11

"nové garáže (PDL29c)-místn.č.G.02"  
(2,0*4,185)*0,11

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu 
prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

4 985,00 12 357,82

"nové garáže (PDL29b)-spodní podesta"  
((2,0*1,65)+(1,1*0,3))*0,11

"nové garáže (PDL29c)-rampa"  
(2,0*2,15)*0,11

"místn.č. K.06"  (3,9*4,415)*0,065

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*2,95)*0,065

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  (1,75*3,0)*0,07

Součet

"místn.č. 2.02"  (3,46*1,49)*0,07

"místn.č. 2.03"  (1,51*1,49)*0,07

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)*0,065

"místn.č. K.05"  (3,9*2,6)*0,065

"místn.č. K.03"  (3,88*3,62)*0,065

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)*0,065

"stávající AB-2.NP (PDL62a)"

"místn.č. 2.01"  (5,22*2,43)*0,07

"stávající AB-2.NP (PDL62b)"

"místn.č. S.02"  
((4,32*3,4)+(1,2*0,78))*0,065

"místn.č. S.03"  (1,22*2,0)*0,065

"místn.č. S.04"  
((2,48*2,1)+(3,8*2,08))*0,065

"místn.č. K.01"  (3,88*3,78)*0,065

"místn.č. K.02"  (3,88*3,07)*0,065

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)*0,07

"místn.č. 1.08"  3,18*0,07

"místn.č. 1.09"  12,05*0,07

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  
((2,21*0,98)+(1,91*0,32)+(2,21*2,1))*0,0
65

"místn.č. 1.04"  9,08*0,06

"místn.č. 1.05"  12,04*0,06

"místn.č. 1.06"  6,19*0,06

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-
5,887)*0,06

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 0.08"  5,26*0,065

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.01"  15,77*0,06

"místn.č. 1.02"  24,24*0,06

"místn.č. 1.03"  3,65*0,06

"místn.č. 0.06"  20,55*0,065

"místn.č. 0.07"  3,3*0,065



284 K 631311235 m3 56,636

29,696

26,940

56,636

285 K 631319013.1 m3 56,636

29,696

26,940

56,636

286 K 631319021 m3 25,005

0,194

0,725

0,879

1,427

2,397

1,336

0,215

0,342

0,946

1,454

0,219

0,545

0,722

0,371

1,860

0,412

0,223

0,844

0,482

1,016

0,159

0,852

0,953

0,774

0,913

1,346

"místn.č. S.04"  
((2,48*2,1)+(3,8*2,08))*0,065

"místn.č. K.01"  (3,88*3,78)*0,065

"místn.č. K.02"  (3,88*3,07)*0,065

"místn.č. K.03"  (3,88*3,62)*0,065

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)*0,065

"místn.č. 1.09"  12,05*0,07

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  
((2,21*0,98)+(1,91*0,32)+(2,21*2,1))*0,0
65

"místn.č. S.02"  
((4,32*3,4)+(1,2*0,78))*0,065

"místn.č. S.03"  (1,22*2,0)*0,065

"místn.č. 1.06"  6,19*0,06

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-
5,887)*0,06

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)*0,07

"místn.č. 1.08"  3,18*0,07

"místn.č. 1.01"  15,77*0,06

"místn.č. 1.02"  24,24*0,06

"místn.č. 1.03"  3,65*0,06

"místn.č. 1.04"  9,08*0,06

"místn.č. 1.05"  12,04*0,06

"místn.č. 0.05"  36,87*0,065

"místn.č. 0.06"  20,55*0,065

"místn.č. 0.07"  3,3*0,065

"místn.č. 0.08"  5,26*0,065

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  2,98*0,065

"místn.č. 0.02"  11,15*0,065

"místn.č. 0.03"  13,52*0,065

"místn.č. 0.04"  21,96*0,065

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))*0,2

Součet

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za 
přehlazení s poprášením cementem

900,00 22 504,50

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za 
strojní přehlazení povrchu

850,00 48 140,60

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))*
0,15

272 079,34

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))*
0,15

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))*0,2

Součet

Mazanina tl do 240 mm z betonu 
prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37-XC2,XD1,MX1-CI 

4 804,00



0,300

0,171

0,096

0,345

0,659

1,119

0,341

0,368

25,005

287 K 631319022 m3 2,479

0,399

0,473

0,686

0,921

2,479

288 K 631319111 m 22,800

22,800

22,800

289 K 631319183 m3 0,473

0,473

0,473

290 K 631319185 m3 128,820

128,820

128,820

291 K 631319195 m3 4,719

0,194

0,215

0,342

0,219

0,412

0,223

0,482

0,159

0,852
"místn.č. S.04"  
((2,48*2,1)+(3,8*2,08))*0,065

"stávající AB, 2.NP (PDL63b)"

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)*0,07

"místn.č. 1.08"  3,18*0,07

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  
((2,21*0,98)+(1,91*0,32)+(2,21*2,1))*0,0
65

"místn.č. S.03"  (1,22*2,0)*0,065

"místn.č. 0.07"  3,3*0,065

"místn.č. 0.08"  5,26*0,065

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.03"  3,65*0,06

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za 
plochu do 5 m2

256,00 1 208,06

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  2,98*0,065

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za 
sklon do 35°

85,00 10 949,70

"nové garáže (PDL29a)"  (2*(5,65*11,4))

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
sklon do 35°

106,00 50,14

"nové garáže (PDL29c)-rampa"  
(2,0*2,15)*0,11

Součet

Příplatek k mazanině za provedení 
odtokového žlábku do 200x100 mm

207,00 4 719,60

"nové garáže (PDL29a)"  (2*11,4)

Součet

"nové garáže (PDL29b)-spodní podesta"  
((2,0*1,65)+(1,1*0,3))*0,11

"nové garáže (PDL29c)-rampa"  
(2,0*2,15)*0,11

"nové garáže (PDL29c)-horní podesta"  
((2,55*2,25)+(1,1*0,45))*0,11

"nové garáže (PDL29c)-místn.č.G.02"  
(2,0*4,185)*0,11

Součet

"místn.č. K.08"  (1,75*3,0)*0,07

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení s poprášením cementem

701,00 1 737,78

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)*0,065

"místn.č. K.05"  (3,9*2,6)*0,065

"místn.č. K.06"  (3,9*4,415)*0,065

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*2,95)*0,065

"stávající garáže (PDL26b)" 

"stávající AB, 2.NP (PDL63b)"

"místn.č. 2.07"  (1,72*2,685)*0,065

"místn.č. 2.08"  (1,6*1,645)*0,065

"místn.č. 2.09"  (1,6*0,925)*0,065

"stávající garáže (PDL24)" 



0,300

0,171

0,096

0,345

0,341

0,368

4,719

292 K 631319196 m3 2,479

0,399

0,473

0,686

0,921

2,479

293 K 631319206 m3 56,636

29,696

26,940

56,636

294 K 631319233 m3 28,934

0,194

0,725

0,879

1,427

2,397

1,336

0,215

0,342

0,946

1,454

0,219

0,545

0,722

0,371

1,860

0,412

0,223

0,844

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-
5,887)*0,06

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)*0,07

"místn.č. 1.08"  3,18*0,07

"místn.č. 1.09"  12,05*0,07

"místn.č. 1.02"  24,24*0,06

"místn.č. 1.03"  3,65*0,06

"místn.č. 1.04"  9,08*0,06

"místn.č. 1.05"  12,04*0,06

"místn.č. 1.06"  6,19*0,06

"místn.č. 0.06"  20,55*0,065

"místn.č. 0.07"  3,3*0,065

"místn.č. 0.08"  5,26*0,065

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.01"  15,77*0,06

"místn.č. 0.01"  2,98*0,065

"místn.č. 0.02"  11,15*0,065

"místn.č. 0.03"  13,52*0,065

"místn.č. 0.04"  21,96*0,065

"místn.č. 0.05"  36,87*0,065

Součet

Příplatek k mazaninám za přidání 
skleněných vláken pro objemové 
vyztužení 4 kg/m3

950,00 27 487,30

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

580,00 32 848,88

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))*
0,15

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))*0,2

"nové garáže (PDL29c)-rampa"  
(2,0*2,15)*0,11

"nové garáže (PDL29c)-horní podesta"  
((2,55*2,25)+(1,1*0,45))*0,11

"nové garáže (PDL29c)-místn.č.G.02"  
(2,0*4,185)*0,11

Součet

Příplatek k mazaninám za přidání 
ocelových vláken (drátkobeton) pro 
objemové vyztužení 40 kg/m3

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
plochu do 5 m2

170,00 421,43

"nové garáže (PDL29b)-spodní podesta"  
((2,0*1,65)+(1,1*0,3))*0,11

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)*0,065

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*2,95)*0,065

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  (1,75*3,0)*0,07

"místn.č. 2.07"  (1,72*2,685)*0,065

"místn.č. 2.08"  (1,6*1,645)*0,065

"místn.č. 2.09"  (1,6*0,925)*0,065



0,482

1,016

0,159

0,852

0,953

0,774

0,913

1,346

0,888

0,361

0,157

0,323

0,184

0,104

0,345

0,659

1,119

0,341

0,368

0,399

0,473

0,686

0,921

28,934

295 K 631341115 m3 0,611

0,323

0,184

0,104

0,611

296 K 632481213 m2 309,912

15,770

24,240

3,650

9,080

12,040

6,190

"místn.č. 1.04"  9,08

"místn.č. 1.05"  12,04

"místn.č. 1.06"  6,19

5 888,33

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.01"  15,77

"místn.č. 1.02"  24,24

"místn.č. 1.03"  3,65

"místn.č. 2.08"  (1,6*1,645)*0,07

"místn.č. 2.09"  (1,6*0,925)*0,07

Součet

Separační vrstva z PE fólie 19,00

Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 25/28

6 250,00 3 818,75

"stávající AB (PDL63b):

"místn.č. 2.07"  (1,72*2,685)*0,07

"nové garáže (PDL29b)-spodní podesta"  
((2,0*1,65)+(1,1*0,3))*0,11

"nové garáže (PDL29c)-rampa"  
(2,0*2,15)*0,11

"nové garáže (PDL29c)-horní podesta"  
((2,55*2,25)+(1,1*0,45))*0,11

"nové garáže (PDL29c)-místn.č.G.02"  
(2,0*4,185)*0,11

Součet

"místn.č. K.05"  (3,9*2,6)*0,065

"místn.č. K.06"  (3,9*4,415)*0,065

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*2,95)*0,065

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  (1,75*3,0)*0,07

"místn.č. 2.07"  (1,72*2,685)*0,07

"místn.č. 2.08"  (1,6*1,645)*0,07

"místn.č. 2.09"  (1,6*0,925)*0,07

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)*0,065

"místn.č. 2.01"  (5,22*2,43)*0,07

"stávající AB-2.NP (PDL62b)"

"místn.č. 2.02"  (3,46*1,49)*0,07

"místn.č. 2.03"  (1,51*1,49)*0,07

"stávající AB, 2.NP (PDL63b)"

"místn.č. K.01"  (3,88*3,78)*0,065

"místn.č. K.02"  (3,88*3,07)*0,065

"místn.č. K.03"  (3,88*3,62)*0,065

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)*0,065

"stávající AB-2.NP (PDL62a)"

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  
((2,21*0,98)+(1,91*0,32)+(2,21*2,1))*0,0
65

"místn.č. S.02"  
((4,32*3,4)+(1,2*0,78))*0,065

"místn.č. S.03"  (1,22*2,0)*0,065

"místn.č. S.04"  
((2,48*2,1)+(3,8*2,08))*0,065



30,993

5,887

3,180

12,050

7,418

15,624

2,440

13,112

14,666

11,912

14,046

20,701

12,685

5,155

2,250

4,618

2,632

1,480

5,313

10,140

17,219

5,251

20,170

309,912

297 K 634111113 m 511,030

14,130

22,800

17,640

19,700

26,540

17,860

7,640

22,900

23,240

64,950

15,900

7,040

"místn.č. 1.01"  2*(9,5+1,95)

"místn.č. 1.02"  2*(6,585+4,55+0,485)

"místn.č. 1.03,1.04,1.06,1.07"  
2*(11,25+7,2+2,96+2*1,2+2,135+3,35+0,
9+1,93+0,35)

"místn.č. 1.05"  2*(3,7+4,25)

"místn.č. 1.08"  2*(2,03+1,49)

"místn.č. 0.04"  2*(3,59+3,95+2,31)

"místn.č. 0.05"  2*(9,31+3,96)

"místn.č. 0.06"  2*(4,97+3,96)

"místn.č. 0.07"  2*(2,5+1,32)

"stávající AB, 1.NP"

38 327,25

"stávající AB, 1.PP"

"místn.č. 0.01"  (2,35+2*3,5+2*2,24+0,3)

"místn.č. 0.02"  2*(8,59+3*0,45+1,46)

"místn.č. 0.03"  2*(5,57+2,49+0,76)

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*2,95)

"nové garáže (PDL29b,c)"  
((2,0*5,9)+(2,0*4,185))

Součet

Obvodová dilatace pružnou těsnicí 
páskou v 80 mm mezi stěnou a 
mazaninou

75,00

"místn.č. 2.09"  (1,6*0,925)

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)

"místn.č. K.05"  (3,9*2,6)

"místn.č. K.06"  (3,9*4,415)

"místn.č. 2.02"  (3,46*1,49)

"místn.č. 2.03"  (1,51*1,49)

"stávající AB, 2.NP (PDL63b)"

"místn.č. 2.07"  (1,72*2,685)

"místn.č. 2.08"  (1,6*1,645)

"místn.č. K.03"  (3,88*3,62)

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)

"stávající AB-2.NP (PDL62a)"

"místn.č. 2.01"  (5,22*2,43)

"stávající AB-2.NP (PDL62b)"

"místn.č. S.02"  ((4,32*3,4)+(1,2*0,78))

"místn.č. S.03"  (1,22*2,0)

"místn.č. S.04"  ((2,48*2,1)+(3,8*2,08))

"místn.č. K.01"  (3,88*3,78)

"místn.č. K.02"  (3,88*3,07)

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)

"místn.č. 1.08"  3,18

"místn.č. 1.09"  12,05

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  
((2,21*0,98)+(1,91*0,32)+(2,21*2,1))

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-5,887)

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"



10,880

11,820

17,000

6,440

15,960

15,320

13,900

15,000

24,280

10,080

6,000

8,810

6,490

5,050

8,680

13,000

16,630

7,680

9,500

15,800

12,370

511,030

298 K 634112115 m 132,400

64,200

34,100

34,100

132,400

299 K 634663114 m 99,150

99,150

99,150

300 K 634911124 m 30,950

30,950

30,950

301 K 635111132.R m3 9,992

0,742

1,562

0,244

"místn.č. S.01"  
((2,21*0,98)+(1,91*0,32)+(2,21*2,1))*0,1

"místn.č. S.02"  
((4,32*3,4)+(1,2*0,78))*0,1

"místn.č. S.03"  (1,22*2,0)*0,1

"nové garáže (PDL29a)"  (3*5,65+4*3,5)

Součet

Násyp pod podlahy z drobného kameniva 
0-4  s udusáním - stabilizováno 
hydraulickým pojivem (80 kg/m3)

2 650,00 26 478,80

470,00 46 600,50

"nové garáže (PDL29a)"  
(3*5,65+4*3,5)+2*(2*(5,65+11,4))

Součet

Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 
mm v čerstvé betonové mazanině

159,00 4 921,05

"nové garáže"

"místn.č. G.03"  2*(5,65+11,4)

"místn.č. G.04"  2*(5,65+11,4)

Součet

Výplň dilatačních spar šířky do 30 mm v 
mazaninách polyuretovou samonivelační 
hmotou

Obvodová dilatace podlahovým páskem 
v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním 
potěrem

35,00 4 634,00

"stávající garáže"

"místn.č. K.07"  2*(12,08+20,02)

"místn.č. K.08(věž na sušení hadic)"  
2*(1,75+3,0)

"nové garáže"

"místn.č. G.01"  2*(2,0+5,9)

"místn.č. G.02"  2*(2,0+4,185)

Součet

"stávající garáže"

"místn.č. K.04 (část)"  (1,78+2*3,45)

"místn.č. K.05"  2*(3,9+2,6)

"místn.č. K.06"  2*(3,9+4,415)

"místn.č. K.07(část)"  (1,78+2*2,95)

"místn.č. 2.01"  2*(2,43+1,41+1,2)

"místn.č. 2.03"  2*(1,51+1,49)

"místn.č. 2.07"  2*(1,72+2,685)

"místn.č. 2.08"  2*(1,6+1,645)

"místn.č. 2.09"  2*(1,6+0,925)

"místn.č. K.01"  2*(3,88+3,78)

"místn.č. K.02"  2*(3,88+3,07)

"místn.č. K.03"  2*(3,88+3,62)

"místn.č. K.04(část)"  (1,78+2*11,25)

"stávající AB, 2.NP"

"místn.č. 1.09"  2*(2,5+1,41+1,53)

"místn.č. S.01"  2*(2,21+3,4+2*0,15)

"místn.č. S.02"  2*(4,32+4,18)

"místn.č. S.03"  2*(1,22+2,0)

"místn.č. S.04"  2*(3,8+4,18)



1,311

1,467

1,191

1,405

2,070

9,992

302 K 635111142 m3 2,352

1,522

0,374

0,456

2,352

303 K 635211121.R m3 85,764

1,771

11,184

13,208

12,525

35,410

8,221

1,320

2,125

85,764

304 K 637211112 m2 18,108

5,525

12,583

18,108

305 K 637311122 m 20,940

20,940

20,940

306 K 637411113 m2 9,470

9,470

9,470

307 K 642942111 kus 33,000

6,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

"DI04 dveře 900x1970mm (L+P)"  (1+0)

"DI05 dveře 900x1970mm (L+P)"  (1+0)

"DI06 dveře 600x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI07 dveře 700x1970mm (L+P)"  (0+1)

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na MC

427,00 14 091,00

"DI01 dveře 900x1970mm (L+P)"  (3+3)

"DI03 dveře 900x1970mm (L+P)"  (2+0)

Rigol tl do 25 cm z betonu tř. B 7,5 až C 
8/10

1 194,00 11 307,18

"západ (stáv.garáže)"  
(5,14+2*2,35+3,6+5,5)*0,5

Součet

Okapový chodník z betonových 
chodníkových obrubníků stojatých lože 
beton

465,00 9 737,10

"západ (stáv.garáže)"  
(5,14+2*2,35+3,6+6,0+3*0,5)

Součet

1 069,00 19 357,45

"západ (stáv.AB)"  (11,05*0,5)

"západ (stáv.garáže)"  
(5,14+2*2,35+3,6+11,725)*0,5

Součet

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)*0,40

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)*0,40

"místn.č.0.08"  
((0,94*2,25)+(1,46*2,19))*0,40

Součet

Okapový chodník z betonových dlaždic 
500x500 tl 60 mm na MC 10

"místn.č.0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*2,25))*0,40

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
((8,59*1,46)*1,3+4*(2*0,2)*1,46)*0,6

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
((5,57*2,49)*1,3+4*(2*0,2)*2,49)*0,6

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
((3,45*3,95)*1,3+2*(2*0,2)*3,95)*0,6

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
((9,31*3,96)*1,3+7*(2*0,2)*3,96)*0,6

Součet

Násyp pod podlahy z keramzitu 
stmeleného cementem (150kg/m3)

5 120,00 439 111,68

"stávající AB-1.PP (stropy)"  

955,00 2 246,16

"místn.č. K.04 - vyrovnávací schodiště"  
(1,78*1,8)*0,95/2

"místn.č. K.07 - vyrovnávací schodiště"  
(1,78*1,2)*0,35/2

"venkovní vyrovnávací schodiště 
(podesta)"  (1,63*1,4*0,2)

"místn.č. K.02"  (3,88*3,07)*0,1

"místn.č. K.03"  (3,88*3,62)*0,1

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)*0,1

Součet

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 
16-32 s udusáním

"místn.č. S.04"  
((2,48*2,1)+(3,8*2,08))*0,1

"místn.č. K.01"  (3,88*3,78)*0,1



1,000

4,000

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

4,000

1,000

33,000

308 M 553311260 kus 1,000

1,000

1,000

309 M 553311280 kus 5,000

1,000

1,000

1,000

2,000

5,000

310 M 553311300 kus 15,000

1,000

4,000

1,000

2,000

2,000

4,000

1,000

15,000

311 M 553311320 kus 12,000

6,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

312 K 642942221 kus 1,000

1,000

1,000

313 M 553311370.1 kus 1,000

1,000

1,000Součet

Součet

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 
1400 dvoukřídlá

3 280,00 3 280,00

"DI12 dveře 1400x1970mm"  1

Součet

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 4 m2 na MC

544,00 544,00

"DI12 dveře 1400x1970mm"  1

"DI03 dveře 900x1970mm (L+P)"  (2+0)

"DI04 dveře 900x1970mm (L+P)"  (1+0)

"DI05 dveře 900x1970mm (L+P)"  (1+0)

"DI14 dveře 900x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI18 dveře 900x1890mm (L+P)"  (0+1)

Součet

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 
900 L/P

2 090,00 25 080,00

"DI01 dveře 900x1970mm (L+P)"  (3+3)

"DI10 dveře 800x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI11 dveře 800x1970mm (L+P)"  (1+1)

"DI13 dveře 800x1970mm (L+P)"  (2+0)

"DI19 dveře 800x1890mm (L+P)"  (2+2)

"DI20 dveře 800x1970mm (L+P)"  (0+1)

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 
800 L/P

2 060,00 30 900,00

"DI08 dveře 800x1970mm (L+P)"  (1+0)

"DI09 dveře 800x1970mm (L+P)"  (2+2)

"DI07 dveře 700x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI15 dveře 700x1970mm (L+P)"  (1+0)

"DI16 dveře 700x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI17 dveře 700x1970mm (L+P)"  (0+2)

Součet

"DI06 dveře 600x1970mm (L+P)"  (0+1)

Součet

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 
700 L/P

2 050,00 10 250,00

"DI20 dveře 800x1970mm (L+P)"  (0+1)

Součet

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 
600 L/P

2 010,00 2 010,00

"DI15 dveře 700x1970mm (L+P)"  (1+0)

"DI16 dveře 700x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI17 dveře 700x1970mm (L+P)"  (0+2)

"DI18 dveře 900x1890mm (L+P)"  (0+1)

"DI19 dveře 800x1890mm (L+P)"  (2+2)

"DI09 dveře 800x1970mm (L+P)"  (2+2)

"DI10 dveře 800x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI11 dveře 800x1970mm (L+P)"  (1+1)

"DI13 dveře 800x1970mm (L+P)"  (2+0)

"DI14 dveře 900x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI08 dveře 800x1970mm (L+P)"  (1+0)



314 K 642945111 kus 4,000

1,000

2,000

1,000

4,000

315 M 553411 01 kus 3,000

2,000

1,000

3,000

316 M 553411 02 kus 1,000

1,000

1,000

317 K 64494111. R kus 15,000

15,000

15,000

318 M 2861131. R kus 15,000

15,000

15,000

319 M 2861020. R kus 15,000

15,000

15,000

320 K 644941111 kus 8,000

8,000

8,000

321 M 553414270 kus 8,000

322 K 644941112 kus 20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

323 M 553414250 kus 20,000

324 K 64494112. R kus 20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

325 M 286113120 kus 4,000

4,000

4,000

326 M 286113170 kus 2,000

425,00 1 700,00

4

Součet

trubka kanalizace plastová KGEM-

200x1000 mm SN4
480,00 960,00

"33b stávající garáže (250x250mm)"  5

"33a nové garáže (250x250mm)"  5

"33b nové garáže (250x250mm)"  5

Součet

trubka kanalizace plastová KGEM-

150x1000 mm SN4

11 080,00

Montáž průchodky jádrovým vrtem 36,00 720,00

"33a stávající garáže (250x250mm)"  5

"33a nové garáže"  5

"33b nové garáže"  5

Součet

mřížka větrací nerezová NVM 250 x 250 
se síťovinou

554,00

Osazování ventilačních mřížek velikosti 
do 300 x 300 mm

90,00 1 800,00

"33a stávající garáže"  5

"33b stávající garáže"  5

576,00

(6+2)

Součet

mřížka větrací nerezová NVM 150 x 150 
se síťovinou

341,00 2 728,00

barva modrá

"předpoklad"  (10,0+5,0)

Součet

Osazování ventilačních mřížek velikosti 
do 150 x 150 mm

72,00

"předpoklad"  (10,0+5,0)

Součet

trubka PVC DN 70mm vč. dvou 90° 
kolen - celková délka 600 mm

184,00 2 760,00

"předpoklad"  (10,0+5,0)

Součet

trubka PVC 150/ 1000 mm 425,00 6 375,00

"DI05 dveře 900x1970mm (L+P)"  (1+0)

Součet

Montáž průchodky po vybourání drážky 
ve zdivu

65,00 975,00

8 580,00

"DI11 dveře 800x1970mm (L+P)"  (1+1)

"DI20 dveře 800x1970mm (L+P)"  (0+1)

Součet

zárubeň ocelová protipožární pro dveře 
jednokřídlé 90x197 cm

2 960,00 2 960,00

"DI11 dveře 800x1970mm (L+P)"  (1+1)

"DI20 dveře 800x1970mm (L+P)"  (0+1)

Součet

zárubeň ocelová protipožární pro dveře 
jednokřídlé 80x197cm L/P

2 860,00

Osazování protipožárních nebo 
protiplynových zárubní dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

4 932,00 19 728,00

"DI05 dveře 900x1970mm (L+P)"  (1+0)



2,000

2,000

327 M 286113210 kus 5,000

1,000

1,000

1,500

1,500

5,000

328 K 644941121 kus 20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

329 M 28377610.1R kus 20,000

    8 - Trubní vedení

330 K 899311111 kus 1,000

1,000

1,000

331 M 552410200 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

332 K 911381. 1R kus 1,000

1,000

1,000

333 K 911381. 2R kus 1,000

1,000

1,000

334 K 911381212.R kus 4,000

4,000

4,000

335 M 749104200 kus 4,000

336 K 91411111.R kus 9,000

2,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

9,000

"dopravní značka B28"  1

"dopravní značka B1+E13"  1

"dopravní značka IP12+E13"  1

"dopravní značka Ij4a"  1

Součet

Montáž svislé dopravní značky do 
velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu vč. základu 

995,00 8 955,00

"dopravní značka A10+E13"  2

"dopravní značka B28+E13"  3

"ul. K.J.z Poděbrad - vjezd do areálu"  
2+2

Součet

sloup městský zahrazovací pevný 
průměr 14 délka 140 cm - 
galvanizovaná guma reflexní pruh 

7 795,00 31 180,00

1

Součet

Městská ochranná zábrana z 
galvanizované gumy vč. základ. patky

2 158,00 8 632,00

1

Součet

D+MTŽ budky pro netopýry dvojitá pro 
zapuštění do KZS 200x475x125mm - více 
viz PD

2 355,00 2 355,00

Součet

poklop šachtový třída D 400, čtvercový 
rám 850, vstup 600 mm

12 420,00 12 420,00

D+MTŽ budky pro rorýse dvojitá pro 
zapuštění do KZS 655x210x260mm - více 
viz PD

2 975,00 2 975,00

3 490 830,58

10 940,00

Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 
50 kg

422,00 422,00

"stávající AB - 1.PP - poklop čistícího 
kusu ležaté kanaliazce"  1

"33a nové garáže (250x250mm)"  5

"33b nové garáže (250x250mm)"  5

Součet

průchodka izolací z PVC DN 250mm 547,00

Montáž průchodky k větrací mřížce se 
zhotovením otvoru v tepelné izolaci do 
tl. 200mm

36,00 720,00

"33a stávající garáže (250x250mm)"  5

"33b stávající garáže (250x250mm)"  5

"33a stávající garáže (250x250mm)"  
5*0,2

"33b stávající garáže (250x250mm)"  
5*0,2

"33a nové garáže (250x250mm)"  5*0,3

"33b nové garáže (250x250mm)"  5*0,3

Součet

12 842,00

2

Součet

trubka kanalizace plastová KGEM-

250x1000 mm SN4
927,00 4 635,00



337 M 4044515.R kus 9,000

2,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

9,000

338 M 40444216.1 kus 2,000

2,000

2,000

339 M 40444216.2 kus 3,000

3,000

3,000

340 M 40444216.3 kus 1,000

1,000

1,000

341 M 40444216.4 kus 1,000

1,000

1,000

342 M 40444216.5 kus 1,000

1,000

1,000

343 M 40444216.6 kus 1,000

1,000

1,000

344 K 9142111.R kus 2,000

2,000

2,000

345 K 915111112 m 9,050

9,050

9,050

346 K 915111116 m 110,000

92,000

18,000

110,000

347 K 915121112 m 43,000

8,000

35,000

43,000

"ulice K.J. z Poděbrad - autobusová 
zastávka (V11a) - BUS"  35

Součet

Součet

Vodorovné dopravní značení vodící čáry 
souvislé š 250 mm retroreflexní bíllá 
barva

60,00 2 580,00

"vjezd do areálu z ulice K.J. z Poděbrad"  
8,0

Vodorovné dopravní značení dělící čáry 
souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá 
barva

30,00 3 300,00

"areál dvora - V12a"  92,0

"areál dvora - V12b"  18,0

Vodorovné dopravní značení dělící čáry 
souvislé š 125 mm retroreflexní bílá 
barva

44,00 398,20

"vjezd do areálu z ulice K.J. z Poděbrad"  
9,05

Součet

D+MTŽ návěstidla VPV (vjezd požárních 
vozidel) vč. stožáru, přívod. kabelu a 
zemních prací - světelná a zvuková 
signalizace

29 424,00 58 848,00

2

Součet

značka svislá C FeZn NK 900 mm - Ij4a 1 920,00 1 920,00

1

Součet

značka svislá C FeZn NK 900 mm - IP12a 
+ E13

2 150,00 2 150,00

1

Součet

značka svislá C FeZn NK 900 mm - B1 + 
E13

1 920,00 1 920,00

1

Součet

značka svislá C FeZn NK 900 mm - B28 1 620,00 1 620,00

1

Součet

značka svislá C FeZn NK 900 mm - B28 + 
E13

1 920,00 5 760,00

3

Součet

značka svislá C FeZn NK 900 mm - A10 + 
E13

1 890,00 3 780,00

2

Součet

"pro dopravní značku B28"  1

"pro dopravní značku B1+E13"  1

"pro dopravní značku IP12+E13"  1

"pro dopravní značku Ij4a"  1

Součet

sloupek dopravní značky FeZn s 
kotvením do betonu

1 050,00 9 450,00

"pro dopravní značku A10+E13"  2

"pro dopravní značku B28+E13"  3



348 K 915351111 kus 6,000

6,000

6,000

349 K 916111113.1 m 46,800

46,800

46,800

350 M 583801590 t 2,984

351 K 916131113 m 49,400

49,400

49,400

352 M 592174680 kus 28,000

28,000

28,000

353 M 59217471.1r kus 17,400

17,400

17,400

354 M 592174690 kus 4,000

4,000

4,000

355 K 916131213 m 97,310

81,310

16,000

97,310

356 M 592174650 kus 75,010

75,010

75,010

357 M 592174730 kus 6,300

6,300

6,300Součet

obrubník betonový silniční vnitřní oblý 
R 1,0 Standard 78x15x25 cm

387,00 2 438,10

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

(1,57+4,73)

147,00 11 026,47

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

(1,54+20,07+11,0+26,0+6,6+3,8+6,0)

Součet

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  

((1,54+20,07+11,0+26,0+6,6+3,8+6,0)+(
1,57+4,73))

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
16,0

Součet

obrubník betonový silniční Standard 
100x15x25 cm

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba"  4

Součet

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

310,00 30 166,10

6 733,80

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" 

(2*8,7)

Součet

obrubník betonový silniční přechodový L 
+ P Standard 100x15x15-25 cm

379,00 1 516,00

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" 

((2*3,5)+21,00)

Součet

obrubník betonový silniční nájezdový 
vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm

387,00

(2*(8,7+3,5)+21,00+4)

Součet

obrubník betonový silniční nájezdový 
Standard 100x15x15 cm

125,00 3 500,00

1 t = 4,6 m2

Osazení silničního obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

310,00 15 314,00

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" 

"KOM3-parkoviště pro členy SDH 
(mlatový povrch)"  (9*5,2)

Součet

kostka dlažební velká, žula velikost 
15/17 třída II šedá

3 250,00 9 698,00

"ulice K.J. z Poděbrad - autobusová 
zastávka (V11a) - BUS"  2*3

Součet

Osazení vodícího proužku pro parkovací 
stání z velkých kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

390,00 18 252,00

Předformátované vodorovné dopravní 
značení číslice nebo písmeno délky do 1 
m

600,00 3 600,00



358 K 916231213 m 15,000

15,000

15,000

359 M 592174150 kus 15,000

360 K 916231213.1 m 16,000

16,000

16,000

361 M 5921746.1r kus 14,000

14,000

14,000

362 M 5921746.2r kus 2,000

2,000

2,000

363 K 919721102 m2 141,332

141,332

141,332

364 K 919721222 m2 109,284

109,284

109,284

365 K 919735113 m 169,290

46,620

22,190

59,080

24,400

17,000

169,290

366 K 941111121 m2 1 258,000

125,130

637,070

271,100

"stávající AB-přízemní část" 
(1,93+2*0,25+1,2+11,05)*4,5+(4,53+6,21
)*5,5
"stávající AB-podlažní část" 
(2*(15,88+2*0,25+2*1,2)+2*(14,25+2*0,2
5))*9,5
"stávající garáže"  
(2*21,29+2*0,25+1,2+6,32)*4,5+(21,7*2,
0)

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
(16,0+2*0,5)

Součet

Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

79,00 99 382,00

"nové garáže"  (2*16,19+14,24)

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  
(15,19+2*3,5)

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

(1,05+20,59+18,15+6,05+12,24+1,0)

"K.J. z Poděbrad - úprava silniční obruby-
snížená obruba" (2*(8,7+3,5))

22 293,94

"KOM2-zpevněná plocha za novými 
garážemi (živice)"  

((14,49*6,05)+(20,59*1,05))

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 
150 mm

151,00 25 562,79

"KOM1-zpevněná plocha před novými 
garážemi (velká dlažební kostka)"  

(14,19*9,96)

Součet

Geomříž pro vyztužení asfaltového 
povrchu ze skelných vláken s geotextilií 
pevnost 50 kN/m

204,00

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
2

Součet

Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z 
polyesteru podélná pevnost v tahu do 80 
kN/m

64,00 9 045,25

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
14

Součet

obrubník betonový silniční zastávkový 
bezbariérový náběhový L/P 100x15x25 
cm

3 314,00 6 628,00

"K.J. z Poděbrad - nová zastávka (BUS)"  
16,0

Součet

obrubník betonový silniční zastávkový 
bezbariérový přímý 100x15x25 cm

3 314,00 46 396,00

Součet

obrubník betonový chodníkový 

100x10x25 cm
119,00 1 785,00

Osazení chodníkového obrubníku 
betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

490,00 7 840,00

Osazení chodníkového obrubníku 
betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

290,00 4 350,00

"jih-stávající AB (KOM5-chodník podél 
objektu)"   15,0



224,700

1 258,000

367 K 941111221 m2 #########

6 136,590

#########

#########

#########

#########

368 K 941111821 m2 1 258,000

125,130

637,070

271,100

224,700

1 258,000

369 K 943211111 m3 1 192,140

198,000

612,150

381,990

1 192,140

370 K 943211119 m3 27,300

27,300

27,300

371 K 943211211 m3 #########

198,000

612,150

381,990

1 192,140

372 K 943211811 m3 1 192,140

198,000

612,150

381,990

36,00 42 917,04

"stávající AB-krov"  (11,0*6,0*3,0)

"stávající garáže"  
((19,5*5,5)+(12,3*5,5))*3,5

"nové garáže"  
((1,95*10,0)+2*(5,4*8,3))*3,5

"stávající AB-krov"  (11,0*6,0*3,0)

"stávající garáže"  
((19,5*5,5)+(12,3*5,5))*3,5

"nové garáže"  
((1,95*10,0)+2*(5,4*8,3))*3,5

Součet

Demontáž lešení prostorového rámového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 v do 10 m

81,90

"nové garáže"  (1,95*4,0)*3,5

Součet

Příplatek k lešení prostorovému 
rámovému lehkému s podlahami v do 10 
m za první a ZKD den použití

1,00 109 676,88

"stávající garáže"  
((19,5*5,5)+(12,3*5,5))*3,5

"nové garáže"  
((1,95*10,0)+2*(5,4*8,3))*3,5

Součet

Příplatek k lešení prostorovému 
rámovému lehkému s podlahami za 
půdorysnou plochu do 6 m2

3,00

Součet

Montáž lešení prostorového rámového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 v do 10 m

45,00 53 646,30

"stávající AB-krov"  (11,0*6,0*3,0)

49 062,00

"stávající AB-přízemní část" 
(1,93+2*0,25+1,2+11,05)*4,5+(4,53+6,21
)*5,5
"stávající AB-podlažní část" 
(2*(15,88+2*0,25+2*1,2)+2*(14,25+2*0,2
5))*9,5
"stávající garáže"  
(2*21,29+2*0,25+1,2+6,32)*4,5+(21,7*2,
0)
"nové garáže"  
(2*(14,53+0,12+0,25+1,2)+(12,0+2*0,12+
2*0,25))*5,0

"stávající garáže"  
92*((2*21,29+2*0,25+1,2+6,32)*4,5+(21,
7*2,0))
"nové garáže"  
152*(2*(14,53+0,12+0,25+1,2)+(12,0+2*0
,12+2*0,25))*5,0

Součet

Demontáž lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

39,00

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 
první a ZKD den použití

1,00 123 842,63

"stávající AB-přízemní část" 
92*(1,93+2*0,25+1,2+11,05)*4,5+(4,53+6
,21)*5,5
"stávající AB-podlažní část" 
92*(2*(15,88+2*0,25+2*1,2)+2*(14,25+2*
0,25))*9,5

"nové garáže"  
(2*(14,53+0,12+0,25+1,2)+(12,0+2*0,12+
2*0,25))*5,0

Součet



1 192,140

373 K 944511111 m2 1 258,000

125,130

637,070

271,100

224,700

1 258,000

374 K 944511211 m2 #########

6 136,590

#########

#########

#########

#########

375 K 944511811 m2 1 258,000

125,130

637,070

271,100

224,700

1 258,000

376 K 944711114 m 12,000

12,000

12,000

377 K 944711214 m 1 104,000

1 104,000

1 104,000

378 K 944711814 m 12,000

12,000

12,000

379 K 949111112
sad
a

20,000

20,000

20,000

380 K 949111212
sad
a

2 440,000

20,000

Příplatek k lešení lehkému kozovému 
trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD 
den použití

14,00 34 160,00

20

Montáž lešení lehkého kozového 
trubkového v do 1,9 m

410,00 8 200,00

20

Součet

Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m 147,00 1 764,00

3*4,0

Součet

Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m 
za první a ZKD den použití

4,00 4 416,00

92*(3*4,0)

Součet

Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m 219,00 2 628,00

3*4,0

Součet

"stávající AB-přízemní část" 
(1,93+2*0,25+1,2+11,05)*4,5+(4,53+6,21
)*5,5
"stávající AB-podlažní část" 
(2*(15,88+2*0,25+2*1,2)+2*(14,25+2*0,2
5))*9,5
"stávající garáže"  
(2*21,29+2*0,25+1,2+6,32)*4,5+(21,7*2,
0)
"nové garáže"  
(2*(14,53+0,12+0,25+1,2)+(12,0+2*0,12+
2*0,25))*5,0

Součet

"nové garáže"  
152*(2*(14,53+0,12+0,25+1,2)+(12,0+2*0
,12+2*0,25))*5,0

Součet

Demontáž ochranné sítě z textilie z 
umělých vláken

15,00 18 870,00

0,30 37 152,79

"stávající AB-přízemní část" 
92*(1,93+2*0,25+1,2+11,05)*4,5+(4,53+6
,21)*5,5
"stávající AB-podlažní část" 
92*(2*(15,88+2*0,25+2*1,2)+2*(14,25+2*
0,25))*9,5
"stávající garáže"  
92*((2*21,29+2*0,25+1,2+6,32)*4,5+(21,
7*2,0))

"stávající AB-podlažní část" 
(2*(15,88+2*0,25+2*1,2)+2*(14,25+2*0,2
5))*9,5
"stávající garáže"  
(2*21,29+2*0,25+1,2+6,32)*4,5+(21,7*2,
0)
"nové garáže"  
(2*(14,53+0,12+0,25+1,2)+(12,0+2*0,12+
2*0,25))*5,0

Součet

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD 
den použití

Součet

Montáž ochranné sítě z textilie z 
umělých vláken

22,00 27 676,00

"stávající AB-přízemní část" 
(1,93+2*0,25+1,2+11,05)*4,5+(4,53+6,21
)*5,5



20,000

381 K 949121812
sad
a

20,000

20,000

20,000

382 K 9529011. R t 5,000

5,000

5,000

383 K 952901111 m2 624,460

597,960

26,500

624,460

384 K 952901221 m2 360,710

150,070

210,640

360,710

385 K 953312123 m2 22,431

3,345

3,936

3,900

11,250

22,431

386 K 962031133 m2 199,300

33,485

40,812

36,766

41,788

46,449

199,300

387 K 962032230 m3 70,878

18,906

2,932

"stávající AB, 1.NP - odbourání 
rozvolněné koruny zdiva (předpoklad)"
"část S.01-S.04"  
(11,15+4,18)*0,45*0,3+(5,75+0,43+3,4)*
0,3*0,3

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC do 1 
m3

1 358,00 96 252,32

"stávající AB, 1.NP"  

((4,0+2,94+2,7+1,1)*2,35+(0,8*2,0)+(1,7
8*0,7)+(11,15+4,53)*0,4)*0,45 
+0,45*0,45*2,9+(1,35*2,1)*0,3+(1,0*2,05
)*0,3+(2,21*2,1)*0,3

+(3,25+2,785+2,5+1,9+2,75+1,76+0,885
+0,45)*2,9-4*(0,6*2,0)-(0,8*2,0)
+(1,49*2,9)-
(0,7*2,0)+(3,88*3,1)+((0,98*3,1)-
(0,6*2,0))+(2*4,18)*3,1-(0,9*2,0)-
(1,97*2,1)
"stávající AB, 2.NP"  
(1,91+1,74+1,515+2,35+0,96)*3,1-
2*(0,6*2,0)-(0,8*2,0)+(1,49*3,1)-
(0,8*2,0)+(4,66*3,1)+(1,0*2,05)
"stávající garáž"  (3,9*3,1)+(2*(1,78*3,1)-
(0,6*2,0))+(5,77*4,25)

Součet

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC 
tl do 150 mm

135,00 26 905,50

"stávající AB, 1.NP"  (2*(4,22*2,9)-
(0,8*2,0))+((4,21*2,9)-(0,8*2,0))

"stávající AB, 1.NP (dilatace nového 
stropu)"

"část S.01-S.04"  (11,15*0,3)

"část K.01-K.04"  (2*6,56*0,3)

"stávající garáž-věž na sušení hadic 
(dilatace základu)"  (3,9*1,0)

"stávající garáž-věž na sušení hadic 
(dilatace zdiva)"  ((3,6*4,0)-(1,5*2,1))

"nové garáže"  210,64

Součet

Vložky do svislých dilatačních spár z 
extrudovaných polystyrénových desek tl 
30 mm

251,00 5 630,18

Součet

Vyčištění budov průmyslových objektů 
při jakékoliv výšce podlaží

79,00 28 496,09

"stávající garáže (část garáže)"  150,07

Vyčištění budov bytové a občanské 
výstavby při výšce podlaží do 4 m

99,00 61 821,54

"stávající AB"  597,96

"stávající garáže (část kanceláře)"  26,5

Vyčištění budov bytové a občanské 
výstavby od suti a odpadu včetně 
naložení, odvozu a uložení na příslušnou 
k tomu určenou skládku - komunální 
odpad

4 250,00 21 250,00

"odhad"  5

Součet

Demontáž lešení lehkého kozového 
dílcového v do 1,9 m

213,00 4 260,00

20

Součet

Součet



4,833

2,257

2,888

1,575

22,443

13,919

1,125

70,878

388 K 962032641 m3 10,274

8,680

1,594

10,274

389 K 962081131.1 m2 0,374

0,374

0,374

390 K 963042819 m 11,560

11,560

11,560

391 K 963051113 m3 12,157

3,823

8,334

12,157

392 K 963053935 m2 1,332

1,332

1,332

393 K 964061331 kus 302,000

36,000

36,000

40,000

40,000

106,000

44,000

302,000

"stávající AB, 1.NP - 100% výměna"  
2*(4+7+3+4+4+9+7+15)

"stávající garáže - 100% výměna"  
2*(7+5+6+4)

Součet

"stávající AB, 1.NP - 50% výměna 
(předpoklad)"  

"stáv. AB, 1.NP - stropní trámy (PDL63)"  
2*(4+3+4+2+5)

"stáv. AB, 1.NP rákosníkové trámy  
(PDL63)"  2*(4+3+4+2+5)

"stáv. AB, 2.NP stropní trámy  (STR23)"  
2*(4+3+2,5+2,5+4+4)

"stáv. AB, 2.NP rákosníkové trámy  
(STR23)"  2*(4+3+2,5+2,5+4+4)

"stáv. AB - místn.č. K.03"  
(7*(0,29*0,15)/2*1,6)+((2,3+1,1)*1,6*0,2
)

Součet

Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného 
průřezu zhlaví do 0,05 m2

428,00 129 256,00

"stávající AB - kanceláře (STR28)"    
(10,74*3,88)*0,2

Součet

Bourání ŽB schodišťových ramen 
monolitických zazděných oboustranně

1 508,00 2 008,66

Součet

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 
mm

3 174,00 38 586,32

"stávající AB - spoj.krček (STR25)"    
(10,74*1,78)*0,2

Součet

Bourání schodišťových stupňů 
betonových zhotovených na místě

262,00 3 028,72

"stávající AB - vyrovnávací schody"  
(2*2,43+2*1,1+3*1,5)

Součet

Bourání příček a výplní otvorů ze 
skleněných tvárnic tl do 100 mm

365,00 136,51

"nadvětlík dveří D1"  (1,1*0,34)

Bourání zdiva komínového nad střechou 
z cihel na MC

1 260,00 12 945,24

"stávající AB"  
2*(1,1*0,5)*5,5+(0,82*0,5)*5,5+(0,5*0,5*
1,5)

"stávající garáž"  
2*(0,5*0,5)*1,5+(0,75*0,75)*1,5

"stávající AB, 2.NP-komínové těleso"  
(0,9*0,5)*3,5

"stávající garáž" 
(3,9*3,5*0,18)+(5,77*4,5*0,18)+(5,775*4
,5*0,225)+(5,685*4,5*0,37)

+(3,8*4,5*0,35)+((3,54*4,5)-
(0,8*2,0))*0,45+(1,5*2,2*0,45)

"stávající garáž-komínové těleso"  
(0,5*0,5)*4,5

Součet

"část K.01-K.03"  
2*(10,74*0,3*0,3)+(10,74*0,3*0,9)

"stávající AB, 2.NP"  ((3,15*2,1)-
(0,8*2,0))*0,45

"stávající AB, 1.NP-komínové těleso"  
(0,3+0,45+0,9)*0,5*3,5



394 K 964072321 t 0,180

0,050

0,030

0,100

0,180

395 K 965042121 m3 24,668

0,588

24,080

24,668

396 K 965042131 m3 38,317

0,176

0,701

0,676

0,648

1,843

0,984

0,165

0,321

1,912

0,464

1,680

0,510

1,037

0,207

2,340

1,754

0,926

1,278

1,390

0,408

6,486

4,486

2,054

5,871

38,317

"místn.č.K.09"  (5,77*3,56)*0,10

"místn.č.K.10"  (12,08*4,86)*0,10

Součet

"místn.č.K.05"  ((3,9*3,59)-
(0,32*0,32))*0,10

"místn.č.K.06"  (1,78*2,29)*0,10

"stávající garáže - pojezdový beton 
(PDL26)"

"místn.č.K.07"  (5,87*11,05)*0,10

"místn.č.K.08"  (5,86*7,655)*0,10

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)*0,10

"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)*0,10

"stávající garáže - podkladní beton 
(PDL24)"

"místn.č.K.03"  (1,78*5,2)*0,10

"místn.č.K.04"  ((3,9*3,36)-
(0,47*0,7))*0,10

"místn.č.S.01"  (2,21*2,1)*0,10

"místn.č.S.02"  
((4,32*3,4)+(2,2*0,96))*0,10

"místn.č.S.03"  (1,22*4,18)*0,10

"místn.č.S.04"  (2,48*4,18)*0,10

"místn.č.S.05"  
((1,05*0,98)+(1,06*0,98))*0,10

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)*0,05

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)*0,05

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))*0,05

"stávající AB, 1.NP - podkladní beton 
(PDL24)"

"místn.č.K.03"  (10,74*1,78)*0,10

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))*0,05

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))*0,05

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))*0,05

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))*0,05

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)*0,05

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo 
mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2

3 987,00 152 769,88

"stávající AB, 1.PP - podkladní beton 
(PDL20)"

Bourání podkladů pod dlažby nebo 
mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2

4 251,00 104 863,67

"stávající AB - spoj.chodba (STR25)"    
(6,12*1,2)*0,08

"stávající garáže (STR27)"  
2*(7,0*21,5)*0,08

1 730,34

"AB, 1.NP"  0,05

"AB, 2.NP"   0,03

"kanceláře"   0,1

Součet

Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva 
smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 20 
kg/m

9 613,00



397 K 965043321 m3 26,697

0,246

0,981

0,947

0,907

2,581

1,378

0,231

0,450

0,275

0,141

0,860

0,282

1,036

1,147

0,278

1,008

0,306

0,622

0,124

1,372

1,063

1,351

0,591

0,445

1,404

1,052

0,427

0,238

0,071

0,135

0,138

0,163

0,783

"místn.č.2.10"  (1,54*1,49)*0,06

"místn.č.2.11"  (1,82*1,49)*0,06

"místn.č.2.12"  
((5,22*2,43)+(1,2*0,3))*0,06

"stávající garáže - podklad pod ker. 
dlažbou (PDL24)"

"stávající AB, 2.NP (PDL62,63)"

"místn.č.2.04"  
((2,8*2,2)+(0,96*1,0))*0,06

"místn.č.2.05"  (1,765*2,25)*0,06

"místn.č.2.06"  (0,96*1,23)*0,06

"místn.č.2.09"  (1,51*1,49)*0,06

"místn.č.1.03"  (5,335*4,22)*0,06

"místn.č.1.04"  (2,34*4,21)*0,06

"místn.č.1.05"  (2,78*2,67)*0,06

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)*0,06

"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)*0,06

"místn.č.S.04"  (2,48*4,18)*0,06

"místn.č.S.05"  
((1,05*0,98)+(1,06*0,98))*0,06

"stávající AB, 1.NP - podklad pod 
kobercem (PDL21a)"

"místn.č.1.01"  
((5,335*4,22)+(1,0*0,35))*0,06

"místn.č.1.02"  (4,2*4,22)*0,06

"místn.č.1.10"  
((9,27*1,4)+(3,3*1,3))*0,06

"místn.č.K.03"  (10,74*1,78)*0,06

"místn.č.S.01"  (2,21*2,1)*0,06

"místn.č.S.02"  
((4,32*3,4)+(2,2*0,96))*0,06

"místn.č.S.03"  (1,22*4,18)*0,06

"stávající AB, 1.NP - podklad pod ker. 
dlažbou (PDL21b)"

"místn.č.1.06"  
((1,76*1,0)+(1,76*1,6))*0,06

"místn.č.1.07"  
((0,885*1,35)+(0,885*1,3))*0,06

"místn.č.1.08"  
((4,96*2,81)+(1,3*0,3))*0,06

"místn.č.1.09"  (3,15*1,49)*0,06

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))*0,07

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)*0,07

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)*0,07

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)*0,07

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))*0,07

102 543,18

"stávající AB, 1.PP - cementový 
potěr+betonová mazanina (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))*0,07

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))*0,07

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))*0,07

Bourání podkladů pod dlažby 
betonových s potěrem nebo teracem tl 
do 100 mm pl do 1 m2

3 841,00



0,555

0,767

0,834

0,245

1,263

26,697

398 K 965049111 m3 38,317

0,176

0,701

0,676

0,648

1,843

0,984

0,165

0,321

1,912

0,464

1,680

0,510

1,037

0,207

2,340

1,754

0,926

1,278

1,390

0,408

6,486

4,486

2,054

5,871

38,317

399 K 965081112 m2 118,471

118,471

7 819,09

"stáv. AB, 3.NP PŮDA (STR22,23)"  

"místn.č. 3.01"  ((15,0*8,87)-
(5,36*2,72))

"místn.č.K.09"  (5,77*3,56)*0,10

"místn.č.K.10"  (12,08*4,86)*0,10

Součet

Bourání dlažby z dlaždic půdních pl do 1 
m2

66,00

"místn.č.K.05"  ((3,9*3,59)-
(0,32*0,32))*0,10

"místn.č.K.06"  (1,78*2,29)*0,10

"stávající garáže - pojezdový beton 
(PDL26)"

"místn.č.K.07"  (5,87*11,05)*0,10

"místn.č.K.08"  (5,86*7,655)*0,10

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)*0,10

"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)*0,10

"stávající garáže - podkladní beton 
(PDL24)"

"místn.č.K.03"  (1,78*5,2)*0,10

"místn.č.K.04"  ((3,9*3,36)-
(0,47*0,7))*0,10

"místn.č.S.01"  (2,21*2,1)*0,10

"místn.č.S.02"  
((4,32*3,4)+(2,2*0,96))*0,10

"místn.č.S.03"  (1,22*4,18)*0,10

"místn.č.S.04"  (2,48*4,18)*0,10

"místn.č.S.05"  
((1,05*0,98)+(1,06*0,98))*0,10

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)*0,05

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)*0,05

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))*0,05

"stávající AB, 1.NP - podkladní beton 
(PDL24)"

"místn.č.K.03"  (10,74*1,78)*0,10

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))*0,05

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))*0,05

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))*0,05

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))*0,05

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)*0,05

Součet

Příplatek k bourání betonových mazanin 
za bourání mazanin se svařovanou sítí tl 
do 100 mm

987,00 37 818,88

"stávající AB, 1.PP - podkladní beton 
(PDL20)"

"místn.č.K.04"  ((3,9*3,36)-
(0,47*0,7))*0,06

"místn.č.K.05"  ((3,9*3,59)-
(0,32*0,32))*0,06

"místn.č.K.06"  (1,78*2,29)*0,06

"stáv. AB, 3.NP PŮDA (STR22)"  

"místn.č. 3.02"  (5,22*2,42)*0,1

"místn.č.K.03"  (1,78*5,2)*0,06



118,471

400 K 965082922 m3 13,983

2,286

1,772

2,251

0,985

0,742

0,458

0,235

1,433

0,469

1,727

0,180

0,184

0,217

1,044

13,983

401 K 965082932 m3 98,961

0,703

2,802

2,705

2,592

1,856

7,374

3,936

0,660

1,284

0,928

3,360

1,020

2,073

0,414

4,679

3,508

3,823

"místn.č.S.05"  
((1,05*0,98)+(1,06*0,98))*0,20

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)*0,20

"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)*0,20

"místn.č.K.03"  (10,74*1,78)*0,20

"stávající garáže - kamenivo pod 
podkladním betonem (PDL24)"

"stávající AB, 1.NP - kamenivo pod 
podkladním betonem (PDL24)"

"místn.č.S.01"  (2,21*2,1)*0,20

"místn.č.S.02"  
((4,32*3,4)+(2,2*0,96))*0,20

"místn.č.S.03"  (1,22*4,18)*0,20

"místn.č.S.04"  (2,48*4,18)*0,20

"místn.č. 0.04 (odstranění schodiště" 
((2,5*1,05)/2*1,01+(0,5*1,05*1,01))

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)*0,20

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)*0,20

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)*0,20

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))*0,20

"stávající AB, 1.PP - kamenivo pod 
podkladním betonem (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))*0,20

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))*0,20

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))*0,20

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))*0,20

"místn.č.2.12"  
((5,22*2,43)+(1,2*0,3))*0,08

Součet

Odstranění násypů pod podlahami z 
kameniva tl do 200 mm pl do 2 m2

614,00 60 762,05

"místn.č.1.10"  
((9,27*1,4)+(3,3*1,3))*0,10

"stávající AB, 2.NP (PDL62)"

"místn.č.2.09"  (1,51*1,49)*0,08

"místn.č.2.10"  (1,54*1,49)*0,08

"místn.č.2.11"  (1,82*1,49)*0,08

"místn.č.1.05"  (2,78*2,67)*0,10

"místn.č.1.06"  
((1,76*1,0)+(1,76*1,6))*0,10

"místn.č.1.07"  
((0,885*1,35)+(0,885*1,3))*0,10

"místn.č.1.08"  
((4,96*2,81)+(1,3*0,3))*0,10

"místn.č.1.09"  (3,15*1,49)*0,10

"stávající AB, 1.NP (PDL21a,b)"

"místn.č.1.01"  
((5,335*4,22)+(1,0*0,35))*0,10

"místn.č.1.02"  (4,2*4,22)*0,10

"místn.č.1.03"  (5,335*4,22)*0,10

"místn.č.1.04"  (2,34*4,21)*0,10

Součet

Odstranění násypů pod podlahami tl do 
100 mm pl do 2 m2

737,00 10 305,47



1,851

2,555

2,780

0,815

16,216

11,215

5,135

14,677

98,961

402 K 965083112 m3 22,752

2,486

1,528

1,257

0,712

0,396

0,118

2,050

2,358

11,847

22,752

403 K 966072811 m 19,000

19,000

19,000

404 K 966073810 kus 4,000

4,000

4,000

405 K 966073812 kus 1,000

1,000

1,000

406 K 967031132 m2 22,757

3,253

4,655

3,676

3,146

"stávající AB, jih-okenní ostění"  
(((2*1,2+2*1,5)+3*(2*1,65+2*0,62)+6*(2,
25+2*1,6))*0,3)*0,3
"východ"  
(((2*0,95+2*0,62)+2*(2*0,76+2*1,2)+(2*1
,5+2*1,2)+(2*1,5+2*0,6)+(1,4+2*2,0)+(2*
2,1+2*1,5)+(2*2,45+2*1,38))*0,3)*0,3
"sever"  
(((2*0,5+2*0,7)+(2*1,2+2*1,5)+(2*2,1+2*
1,5)+(1,1+2*2,42)+(2*0,76+2*1,25)+(2*0,
9+2*1,25)+(2*1,6+2*1,25))*0,3)*0,3

Přisekání rovných ostění v cihelném 
zdivu na MV nebo MVC

174,00 3 959,72

"stávající AB-okenní a dveřní ostění 
(předpoklad do 30% celk.plochy)"  
"západ" 
((2*(2*1,4+2*1,5)+(2*1,8+2*1,5)+(2*1,65
+2*0,62)+2*(2*1,85+2*1,5))*0,3)*0,3

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení 
plochy do 10 m2

824,00 824,00

"jih, oplocení z ul. K.J. z Poděbrad"  1

Součet

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení 
plochy do 2 m2

214,00 856,00

"jih, oplocení z ul. K.J. z Poděbrad"  4

Součet

Rozebrání rámového oplocení na ocelové 
sloupky výšky do 2m

101,00 1 919,00

"K.J. z Poděbrad - areál"  19,0

Součet

"místn.č. 2.07"  (4,4*4,66)*0,1

"místn.č. 2.08"  (5,06*4,66)*0,1

"stáv. AB, 3.NP PŮDA (STR22,23)"  

"místn.č. 3.01"  ((15,0*8,87)-
(5,36*2,72))*0,1

Součet

"místn.č. 2.02"  (3,63*4,21)*0,1

"místn.č. 2.03"  (2,985*4,21)*0,1

"místn.č. 2.04"  
((2,8*2,2)+(0,96*1,0))*0,1

"místn.č. 2.05"  (1,76*2,25)*0,1

"místn.č. 2.06"  (0,96*1,23)*0,1

Odstranění násypů pod podlahami mezi 
trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2

998,00 22 706,50

"stáv. AB, 2.NP (PDL63)"  

"místn.č. 2.01"  (5,335*4,66)*0,1

"místn.č.K.07"  (5,87*11,05)*0,25

"místn.č.K.08"  (5,86*7,655)*0,25

"místn.č.K.09"  (5,77*3,56)*0,25

"místn.č.K.10"  (12,08*4,86)*0,25

Součet

"místn.č.K.03"  (1,78*5,2)*0,20

"místn.č.K.04"  ((3,9*3,36)-
(0,47*0,7))*0,20

"místn.č.K.05"  ((3,9*3,59)-
(0,32*0,32))*0,20

"místn.č.K.06"  (1,78*2,29)*0,20

"stávající garáže - kamenivo pod 
betonem (PDL26)"



3,249

4,778

22,757

407 K 967031732 m2 5,000

5,000

5,000

408 K 967032975 m2 5,000

5,000

5,000

409 K 967033963 m2 5,000

5,000

5,000

410 K 968062.1R m2 21,700

4,200

2,700

0,950

2,000

2,775

3,375

5,700

21,700

411 K 968062356 m2 28,050

2,400

10,800

7,200

4,800

2,850

28,050

412 K 96806237.1 m2 9,675

1,125

1,800

2,775

1,125

"stávající AB, 2.NP"

"O16 okno 90x125 cm"  (0,9*1,25)

"stávající garáže"

3 608,78

"stávající AB, 1.NP"

"O16 okno 90x125 cm"  (0,9*1,25)

"O17 okno 120x150 cm"  (1,2*1,5)

"O18 okno 185x150 cm"  (1,85*1,5)

"O13 okno 150x160 cm"  2*(1,5*1,6)

"O19 okno 300x95 cm"  (3,0*0,95)

Součet

Vybourání plastových rámů oken včetně 
křídel pl do 2 m2

373,00

"O13 okno  150x160 cm"  (1,5*1,60)

"O14 okno  225x160 cm"  3*(2,25*1,60)

"stávající AB, 2.NP"

"O14 okno  225x160 cm"  2*(2,25*1,60)

"stávající garáže"

Součet
Vybourání dřevěných rámů oken 
dvojitých špaletových včetně křídel pl 
do 4 m2

206,00 5 778,30

"stávající AB, 1.NP"

"OS3 okno  160x125 cm"  (1,6*1,25)

"OS5 okno  185x150 cm"  (1,85*1,5)

"OS6 okno  225x150 cm"  (2,25*1,5)

"stávající garáže"

"OS7 okno 300*95 cm"  2*(3,0*0,95)

"stávající AB, 1.NP"

"OS2 okno  140x150 cm"  2*(1,4*1,5)

"OS4 okno  180x150 cm"  (1,8*1,5)

"stávající AB, 2.NP"

"OS1 okno  76x125 cm"  (0,76*1,25)

"předpoklad"  5,0

Součet

Vybourání plastových rámů oken včetně 
křídel pl do 2 m2 - PRO DALŠÍ POUŽITÍ

245,00 5 316,50

"předpoklad"  5,0

Součet

Odsekání okenních obrub předsazených 
před líc zdiva přes 50 mm

110,00 550,00

"předpoklad"  5,0

Součet

Odsekání plošných fasádních prvků 
předsazených před líc zdiva přes 80 mm

354,00 1 770,00

"východ"  
((3*(3,0+2*2,85)+(3,13+2*3,08))*0,45)*0,
3

Součet

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených 
na MV nebo MVC tl do 100 mm

204,00 1 020,00

"stávající garáže-okenní a dveřní ostění 
(předpoklad do 30% celk.plochy"
"západ"  
((2*(2*1,5+2*1,6)+3*(2*3,0+2*0,95))*0,3)
*0,3



2,850

9,675

413 K 968062374 m2 28,459

1,178

5,115

0,350

0,810

0,912

1,026

1,215

1,800

2,160

6,300

3,381

0,912

1,800

1,500

28,459

414 K 968072455 m2 65,210

1,500

7,600

1,710

9,600

1,400

14,400

3,600

1,800

1,600

3,600

8,000

3,600

3,600

3,200

65,210

415 K 968072455.R kus 47,000

1,000

5,000

1,000"dveře 90x189 cm"  1

33,00 1 551,00

"stávající AB, 1.PP"

"dveře 75x200 cm"  1

"dveře 80x189 cm"  5

"stávající garáže"

"dveře 60x197 cm"  3*(0,6*2,0)

"dveře 80x197 cm"  2*(0,8*2,0)

Součet

Vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídel 
pl do 2 m2

"D2 dveře 80x197 cm"  (0,8*2,0)

"stávající AB, 2.NP"

"dveře 60x197 cm"  3*(0,6*2,0)

"dveře 80x197 cm"  5*(0,8*2,0)

"dveře 90x197 cm"  2*(0,9*2,0)

"dveře 60x197 cm"  8*(0,6*2,0)

"dveře 70x197 cm"  (0,7*2,0)

"dveře 80x197 cm"  8*(0,8*2,0)+(0,8*2,0)

"dveře 90x197 cm"  2*(0,9*2,0)

"D1 dveře 90x197 cm"  (0,9*2,0)

"stávající AB, 1.PP"

"dveře 75x200 cm"  (0,75*2,0)

"dveře 80x189 cm"  5*(0,8*1,9)

"dveře 90x189 cm"  (0,9*1,9)

"stávající AB, 1.NP"

"O9 okno  150x60 cm"  1,5

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl 
do 2 m2

384,00 25 040,64

"O15 okno  245x138 cm"  (2,45*1,38)

"stávající AB, 2.NP"

"O5 okno  76x120 cm"  (0,76*1,20)

"O10 okno  150x120 cm"  (1,5*1,20)

"stávající AB, 3.NP"

"O6 okno  76x135 cm"  (0,76*1,35)

"O7 okno  90x135 cm"  (0,90*1,35)

"O8 okno  120x150 cm"  (1,2*1,5)

"O11 okno  160x135 cm"  (1,6*1,35)

"O12 okno  210x150 cm"  2*(2,1*1,5)

"O2 okno  165x62 cm"  5*(1,65*0,62)

"stávající AB, 1.NP"

"O3 okno  50x70 cm"  (0,5*0,7)

"O4 okno  60x135 cm"  (0,6*1,35)

"O5 okno  76x120 cm"  (0,76*1,2)

Vybourání dřevěných rámů oken 
zdvojených včetně křídel pl do 1 m2

286,00 8 139,27

"stávající AB, 1.PP"

"O1 okno  95x62 cm"  2*(0,95*0,62)

"O19 okno 300x95 cm"  (3,0*0,95)

Součet



8,000

1,000

8,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

3,000

5,000

2,000

3,000

2,000

47,000

416 K 968072456 m2 5,711

2,800

2,911

5,711

417 K 968072559.1 m2 9,640

9,640

9,640

418 K 9680820.1R m2 25,650

25,650

25,650

419 K 971033131 kus 35,000

15,000

10,000

10,000

35,000

420 K 971033141 kus 50,000

20,000

15,000

15,000

50,000

421 K 973031325 kus 11,000

11,000

11,000

"část S.01-S.04"  11

Součet

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV 
nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

316,00 3 476,00

"stávající AB, 1.NP - pro uložení 
stropních nosníků"

75,00 3 750,00

"AB, 1.NP-předpoklad"  20

"AB, 2.NP-předpoklad"  15

"kanceláře-předpoklad"  15

"AB, 1.NP-předpoklad"  15

"AB, 2.NP-předpoklad"  10

"kanceláře-předpoklad"  10

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 
60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm

"VS1 vrata sekční 300x285 cm"  
3*(3,0*2,85)

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 
60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm

26,00 910,00

Součet

Vybourání vrat sekčních plochy přes 5 
m2 - PRO DALŠÍ POUŽITÍ

310,00 7 951,50

"stávající garáže"

Vybourání vrat dřevěných i ocelových pl 
přes 5 m2 včetně vyvěšení křídel

190,00 1 831,60

"stávající garáže"

"V1 vrata 313x308 cm"  (3,13*3,08)

1 679,03

"stávající AB, 1.NP"

"D3 dveře 140x200 cm"  (1,4*2,0)

"D4 dveře 142x205 cm"  (1,42*2,05)

Součet

"dveře 60x197 cm"  3

"dveře 80x197 cm"  2

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl 
přes 2 m2

294,00

"stávající AB, 2.NP"

"dveře 60x197 cm"  3

"dveře 80x197 cm"  5

"dveře 90x197 cm"  2

"stávající garáže"

"dveře 90x197 cm"  2

"D3 dveře 140x200 cm"  2

"D4 dveře 142x205 cm"  2

"D1 dveře 90x197 cm"  1

"D2 dveře 80x197 cm"  1

"stávající AB, 1.NP"

"dveře 60x197 cm"  8

"dveře 70x197 cm"  1

"dveře 80x197 cm"  8



422 K 974031121 m 50,000

10,000

10,000

30,000

50,000

423 K 974031164 m 14,000

14,000

14,000

424 K 974031666 m 156,060

14,400

13,200

12,420

10,620

9,900

7,140

46,800

11,250

6,930

5,700

5,250

4,500

4,200

3,750

156,060

425 K 975043121 m 38,000

29,000

9,000

38,000

426 K 975048121 m 38,000

29,000

9,000

38,000

427 K 976081111 m 5,000

5,000

5,000

428 K 976085311 kus 1,000

1,000

1,000

429 K 977151124 m 8,300

1,400

0,600

"8 nové garáže (DN 125mm)"  4*0,35

"15 nové garáže (DN 70mm)"  2*0,3

"stávající AB, 1.PP, místn.č. 0.02"  1

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami 
do D 180 mm do stavebních materiálů

2 950,00 24 485,00

5

Součet

Vybourání kanalizačních rámů včetně 
poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2

106,00 106,00

"stávající AB - 2.NP (STR23) - bourání 
průvlaků"    (2*4,5)

Součet

Vybourání pozedního madla zazděného 118,00 590,00

Součet

Příplatek k jednořadovém podchycení 
stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 
m v podchycení

52,00 1 976,00

"stávající AB - 1.NP (PDL63) - bourání 
průvlaků"    (2*14,5)

Jednořadové podchycení stropů pro 
osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení 
do 1000 kg/m

685,00 26 030,00

"stávající AB - 1.NP (PDL63) - bourání 
průvlaků"    (2*14,5)

"stávající AB - 2.NP (STR23) - bourání 
průvlaků"    (2*4,5)

"P11 ocelový překlad I 160mm"  (3*1,75)

"P12 ocelový překlad I 160mm"  (3*1,50)

"P13 ocelový překlad I 160mm"  (3*1,40)

"P14 ocelový překlad I 160mm"  (3*1,25)

Součet

"P6 ocelový překlad I 200mm"  (3*2,38)

"P7 ocelový překlad I 180mm"  4*(3*3,90)

"P8 ocelový překlad I 160mm"  (3*3,75)

"P9 ocelový překlad I 160mm"  (3*2,31)

"P10 ocelový překlad I 160mm"  (3*1,90)

"P1 ocelový překlad I 260mm"  (3*4,8)

"P2 ocelový překlad I 220mm"  (3*4,4)

"P3 ocelový překlad I 220mm"  (3*4,14)

"P4 ocelový překlad I 200mm"  (3*3,54)

"P5 ocelový překlad I 200mm"  (3*3,30)

273,00 3 822,00

"odvětrání radonového plynu sptoupacím 
potrubím"  (2*7,0)

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro 
vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
250 mm

381,00 59 458,86

"AB, 1.NP-předpoklad"  10

"AB, 2.NP-předpoklad"  10

"kanceláře-předpoklad"  30

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 
150 mm š do 150 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 
mm š do 30 mm

84,00 4 200,00



1,400

1,400

0,700

0,700

1,400

0,700

8,300

430 K 977151128 m 8,000

2,500

2,500

1,500

1,500

8,000

431 K 977211.1R m 143,000

70,180

10,200

12,820

49,800

143,000

432 K 977211111 m 62,440

25,040

29,240

8,160

62,440

433 K 978011141 m2 41,703

13,938

7,823

2,250

2,295

2,712

12,685

41,703

434 K 978011161 m2 362,662

240,240

122,422

362,662

"míst.č.K.04(část)-K.07-boky průvlaků"  
12*((2*0,35)*(2*6,0))+2*(0,54*20,02)

Součet

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v 
rozsahu do 50 %

59,00 21 397,06

"stávající garáže (STR27)"

"míst.č.K.04(část)-K.07"  (20,02*2*6,0)

"místn.č.2.09"  (1,51*1,49)

"místn.č.2.10"  (1,54*1,49)

"místn.č.2.11"  (1,82*1,49)

"místn.č.2.12"  (5,22*2,43)

Součet

1 668,12

"stávající AB, 1.NP (PDL21b)"  

"místn.č.1.08"  (4,96*2,81)

"místn.č.1.09,část 1.10"  (5,25*1,49)

"stávající AB, 2.NP (PDL62)"  

"stávající AB - žb.strop (STR28)"  
2*(10,74+3,88)

"stávající AB - místn.č.K.03 
(žb.schodiště)"  2*(1,78+2,3)

Součet

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v 
rozsahu do 30 %

40,00

Součet

Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou 
pilou do průměru výztuže 16 mm

880,00 54 947,20

"stávající AB - žb.strop (STR25"  
2*(10,74+1,78)

"stávající AB, 1.NP"

2*(4,0+2*2,35)+2*(2,94+2*2,35)+2*(2,7+2
*2,35)+2*(1,1+2*2,35)+2*(1,35+2*2,1)

"stávající AB - kanceláře"  2*(1,0+2*2,05)

"stávající AB - sklad"  2*(2,21+2*2,1)

"stávající garáže"  
2*(2*4,0)+2*(2*4,2)+2*(2*4,25)

"33b nové garáže (250x250mm)"  5*0,3

Součet

Řezání cihelného zdiva hl do 350 mm 
stěnovou kotoučovu pilou 

695,00 99 385,00

4 500,00 36 000,00

"33a stávající garáže (250x250mm)"  
5*0,5

"33b stávající garáže (250x250mm)"  
5*0,5

"33a nové garáže (250x250mm)"  5*0,3

"37 stávající AB (DN 150mm)"  2*0,35

"41 stávající AB (DN 110mm)"  4*0,35

"42 stávající AB (DN 110mm)"  2*0,35

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami 
do D 300 mm do stavebních materiálů

"34 stávající garáže (DN 150mm)"  4*0,35

"34 nové garáže (DN 150mm)"  4*0,35

"35 stávající AB (DN 100mm)"  2*0,35



435 K 978012191 m2 354,093

22,864

17,724

22,514

9,851

7,423

4,699

2,363

16,660

4,641

18,058

5,100

10,366

2,166

23,396

17,538

19,117

9,256

13,104

14,001

4,076

24,861

15,282

12,567

7,230

3,971

1,181

20,504

23,580

354,093

436 K 978013141 m2 296,010

44,457

34,945

29,522

15,696

39,034

56,376

13,079

8,932

9,599"místn.č.2.11"  (1,82+1,49)*2,9

"místn.č.2.04, 2.05, 2.06"  
(2*2,8+4,21)*1,6

"místn.č.2.07"  (2*4,4+4,66)*2,9

"místn.č.2.08"  (2*5,06+2*4,66)*2,9

"místn.č.2.09"  (2*1,51+1,49)*2,9

"místn.č.2.10"  (2*1,54)*2,9

9 472,32

"stávající AB, 2.NP"  

"místn.č.2.01"  (2*5,335+4,66)*2,9 

"místn.č.2.02"  (3,63+2*4,21)*2,9 

"místn.č.2.03"  (2*2,985+4,21)*2,9 

"místn.č.2.07"  (4,4*4,66)

"místn.č.2.08"  (5,06*4,66)

Součet

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu 
do 30 %

32,00

"místn.č.2.02"  (3,63*4,21)

"místn.č.2.03"  (2,985*4,21) 

"místn.č.2.04"  (2,85*2,2)+(0,96*1,0)  

"místn.č.2.05"  (1,765*2,25)

"místn.č.2.06"  (0,96*1,23)

"místn.č.K.04"  (3,9*3,36)

"místn.č.K.05"  (3,9*3,59)

"místn.č.K.06"  (1,78*2,29)

"stávající AB, 2.NP (STR23)"  

"místn.č.2.01"  (5,335*4,66)

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)

"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)

"místn.č.K.03"  (10,74*1,78)

"stávající garáže"

"místn.č.K.03"  (5,2*1,78)

"místn.č.S.01"  (2,21*2,1)

"místn.č.S.02"  (4,32*4,18)

"místn.č.S.03"  (1,22*4,18)

"místn.č.S.04"  (2,48*4,18)

"místn.č.S.05"  (2,21*0,98)

"místn.č.1.05"  (2,78*2,67)

"místn.č.1.06"  (1,76*2,67)

"místn.č.1.07"  (0,885*2,67)

"místn.č.1.10"  ((9,3*1,4)+(2,8*1,3))

"stávající AB, 1.NP"  

"stávající AB, 1.NP (PDL63)"  

"místn.č.1.01"  (5,335*4,22)+(1,0*0,35)

"místn.č.1.02"  (4,2*4,22)

"místn.č.1.03"  (5,335*4,22)

"místn.č.1.04"  (2,34*4,21)

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů 
rákosových v rozsahu do 100 %

125,00 44 261,63



44,370

296,010

437 K 978013191 m2 848,438

29,450

12,180

27,710

20,735

8,077

5,104

2,567

59,120

13,456

16,025

15,005

30,576

41,220

8,340

55,700

102,366

62,350

12,045

6,570

17,100

29,040

32,922

34,348

12,679

114,951

78,802

848,438

438 K 978015361 m2 630,787

105,002

"stávající AB, západ"  ((9,75*8,2)-
(1,65*0,62)-2*(1,85*1,5))+((11,05*3,5)-
2*(1,45*1,5)-(1,8*1,5))

"místn.č. K.10"  (12,08+2*4,86)*4,12-
(3,13*3,08)-
(3,0*0,95)+(3,02+2*0,95)*0,3
Součet

Otlučení vnější vápenné nebo 
vápenocementové vnější omítky stupně 
členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%

35,00 22 077,55

"místn.č.K.04"  (3,9+2*3,36)*3,1

"místn.č.K.05"  (3,9+2*3,59)*3,1

"místn.č.K.06"  (2,29+1,8)*3,1

"místn.č. K.07"  2*(5,87+11,05)*4,12-
(3,8*4,0)-
2*(3,0*2,85)+2*(3,0+2*2,85)*0,45
"místn.č. K.08"  
(0,8+6,55+5,87+11,05)*4,12-
2*(3,0*2,85)2*(3,0+2*2,85)*0,3

"místn.č. 2.05"  2*(1,765+2,25)*1,5  

"místn.č. 2.06"  2*(0,96+1,23)*1,5  

"místn.č. 2.07"  2*(2,8+2,9)*1,5  

"stávající garáže"

"místn.č.K.03"  2*(5,2*3,1)-2*(0,8*2,0)

"místn.č. S.05"  (2,21+2*0,98)*2,0

"místn.č. K.01"  2*(3,88+6,03)*3,0-
(0,8*2,0)+(0,8+2*2,0)*0,15-
2*(1,4*1,5)+2*(1,4+2*1,5)*0,15
"místn.č. K.02"  2*(3,88*4,52)*3,0-
(0,8*2,0)+(0,8+2*2,0)*0,15-
(1,8*1,5)+(1,8+2*1,5)*0,15
"místn.č. K.03"  2*(10,74*3,5)-
5*(0,8*2,0)-(1,5*2,1)+(1,5+2*2,1)*0,15-
(2,45*1,35)+(2,45+2*1,35)*0,15

"stávající AB, 2.NP" 

"místn.č.1.09"  (3,15+1,49)*2,9

"místn.č. S.01"  (2,21+2*2,1)*2,5   

"místn.č. S.02"  (2,21+2*2,1)*2,5-
2*(0,6*2,0)+2*(0,6+2*2,0)*0,15 

"místn.č. S.03"  2*(1,22+4,18)*3,5-
(0,9*2,42)+(1,1+2*2,42)*0,15-(1,97*2,1)-
(0,9*2,0) 
"místn.č. S.04"  2*(2,48+4,18)*3,5-
(0,9*2,0)-(1,2*1,5)+(1,5+2*1,2)*0,15-
(2,1*1,5)+(2,1+2*1,5)*0,15  

"místn.č.1.04"  (0,6+4,21+2,34)*2,9

"místn.č.1.05"  (2,785*2,9)

"místn.č.1.06"  (1,76*2,9)

"místn.č.1.07"  (0,885*2,9)

"místn.č.1.08"  2*(4,96+2,43)*4,0

73 814,11

"stávající AB, 1.NP" 

"místn.č.1.01"  (0,6+4,22+5,335)*2,9 

"místn.č.1.02"  (4,2*2,9) 

"místn.č.1.03"  (5,335+4,22)*2,9

"místn.č.2.12"  2*(5,22+2,43)*2,9

Součet

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu 
do 100 %

87,00



111,081

113,982

100,718

32,640

61,165

39,174

36,525

30,500

630,787

439 K 978021191 m2 306,181

23,967

45,499

40,690

44,265

61,770

8,118

41,644

16,784

12,786

10,658

306,181

440 K 978021261 m2 408,010

408,010

408,010

441 K 978021291 m2 193,417

4,429

18,640

22,014

20,876

59,016

20,552

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
(8,59*1,46)*1,3+4*(2*0,2)*1,46

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
(5,57*2,49)*1,3+4*(2*0,2)*2,49

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
(3,45*3,95)*1,3+2*(2*0,2)*3,95

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
(9,31*3,96)*1,3+7*(2*0,2)*3,96

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

Otlučení cementových omítek vnitřních 
stropů o rozsahu do 100 %

191,00 36 942,65

"stávající AB-1.PP (PDL21a,b)"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

Otlučení cementových omítek vnitřních 
stropů o rozsahu do 50 %

148,00 60 385,48

(362,662+45,348)

Součet

"místn.č.0.06"  2*(5,19+3,96)*2,34-
(0,8*2,0)-(1,65*0,62)+(1,65+2*0,62)*0,5

"místn.č.0.07"  2*(2,5+1,32)*2,34-
(0,8*2,0)-(0,95*0,62)+(0,95+2*0,62)*0,5

"místn.č.0.08"  
2*(2,24*1,2)+(2*1,46+2,19)*1,45

"okenní parapety"  
2*(0,95*1,05)+5*(1,65*1,05)

Součet

"místn.č.0.02"  2*(8,59+1,46)*2,34-
5*(0,8*2,0)+3*(1,0+2*2,0)*0,5-
(0,9*2,0)+(1,1+2*2,0)*0,15
"místn.č.0.03"  2*(5,57+2,49+0,76)*2,34-
(0,8*2,0)-
2*(0,95*0,62)+2*(0,95+2*0,62)*0,5

"místn.č.0.04"  2*(3,45+3,95+2,31)*2,34-
(0,8*2,0)-(1,65*0,62)+(1,65+2*0,62)*0,5

"místn.č.0.05"  2*(9,31+3,96)*2,34-
(0,8*2,0)-
3*(1,65*0,62)+3*(1,65+2*0,62)*0,5

"místn.č.0.05 (úroveň podlahy -2,52)"  
2*(2,75+1,35)*0,99

Otlučení cementových omítek vnitřních 
stěn o rozsahu do 100 %

187,00 57 255,85

"stávající AB-1.PP"  
"místn.č.0.01"  2*(1,19+2,19)*2,34-
(0,9*2,0)+(1,1+2*2,0)*0,15+2*(2,24*2,05
)

"stávající garáže,západ"  ((21,29*3,5)-
2*(1,5*1,6)-3*(3,0*0,95))

"stávající garáže,jih"   
(((6,32*3,8)+(12,98*1,35))-(1,1*2,15))

"stávající garáže,západ"  ((21,29*3,5)-
3*(3,0*3,15)-(3,13*3,08))

"stávající garáže,římsy"  
(2*(21,5*0,5)+2*(2*7,5*0,3))

Součet

"stávající AB, jih"  ((15,88*8,2)-
3*(1,65*0,62)-6*(2,25*1,6))+((1,93*3,8)-
(1,2*1,5))
"stávající AB, východ"  ((9,75*8,2)-
(1,4*2,0)-(0,95*0,62)-2*(0,76*1,2)-
(1,5*1,2)-(1,5*0,6))+((10,74*4,8)-
(2,1*1,5)-(2,45*1,35)-(1,5*2,1))
"stávající AB, sever"  
(((11,15*8,2)+(4,73*4,5))-(0,5*0,7)-
(1,2*1,5)-(2,1*1,5)-(1,1*2,42)-
(0,76*1,25)-(0,9*1,25)-(1,6*1,225))

"stávající AB, římsy"  2*(16,7+10,5)*0,6



3,300

5,312

19,443

19,835

193,417

442 K 978036161 m2 630,787

105,002

111,081

113,982

100,718

32,640

61,165

39,174

36,525

30,500

630,787

443 K 978036191 m2 75,854

10,842

15,516

12,252

10,488

10,830

15,926

75,854

444 K 978059511 m2 42,848

2,640

1,328

3,165

"stávající AB, 1.NP" 

"místn.č. 1.06"  (1,76*1,5)   

"místn.č. 1.07"  (0,885*1,5)   

"místn.č. S.05"  (1,05+1,06)*1,5   

"východ"  
(3*(3,0+2*2,85)+(3,13+2*3,08))*0,45

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z 
vnitřních obkládaček plochy do 1 m2

196,00 8 398,21

"stávající AB, jih-okenní ostění"  
((2*1,2+2*1,5)+3*(2*1,65+2*0,62)+6*(2,2
5+2*1,6))*0,3
"východ"  
((2*0,95+2*0,62)+2*(2*0,76+2*1,2)+(2*1,
5+2*1,2)+(2*1,5+2*0,6)+(1,4+2*2,0)+(2*2
,1+2*1,5)+(2*2,45+2*1,38))*0,3
"sever"  
((2*0,5+2*0,7)+(2*1,2+2*1,5)+(2*2,1+2*1
,5)+(1,1+2*2,42)+(2*0,76+2*1,25)+(2*0,9
+2*1,25)+(2*1,6+2*1,25))*0,3 

"stávající garáže-okenní a dveřní ostění"

"západ"  
(2*(2*1,5+2*1,6)+3*(2*3,0+2*0,95))*0,3

Otlučení cementových omítek vnějších 
ploch rozsahu do 100 %

131,00 9 936,87

"stávající AB-okenní a dveřní ostění"  

"západ" 
(2*(2*1,4+2*1,5)+(2*1,8+2*1,5)+(2*1,65+
2*0,62)+2*(2*1,85+2*1,5))*0,3

"stávající garáže,západ"  ((21,29*3,5)-
2*(1,5*1,6)-3*(3,0*0,95))

"stávající garáže,jih"   
(((6,32*3,8)+(12,98*1,35))-(1,1*2,15))

"stávající garáže,západ"  ((21,29*3,5)-
3*(3,0*3,15)-(3,13*3,08))

"stávající garáže,římsy"  
(2*(21,5*0,5)+2*(2*7,5*0,3))

Součet

"stávající AB, západ"  ((9,75*8,2)-
(1,65*0,62)-2*(1,85*1,5))+((11,05*3,5)-
2*(1,45*1,5)-(1,8*1,5))
"stávající AB, jih"  ((15,88*8,2)-
3*(1,65*0,62)-6*(2,25*1,6))+((1,93*3,8)-
(1,2*1,5))
"stávající AB, východ"  ((9,75*8,2)-
(1,4*2,0)-(0,95*0,62)-2*(0,76*1,2)-
(1,5*1,2)-(1,5*0,6))+((10,74*4,8)-
(2,1*1,5)-(2,45*1,35)-(1,5*2,1))
"stávající AB, sever"  
(((11,15*8,2)+(4,73*4,5))-(0,5*0,7)-
(1,2*1,5)-(2,1*1,5)-(1,1*2,42)-
(0,76*1,25)-(0,9*1,25)-(1,6*1,225))

"stávající AB, římsy"  2*(16,7+10,5)*0,6

"místn.č.2.01, 2.02, 2.03"  
((5,06*2,43)+(5,06*1,49))  

Součet

Otlučení cementových omítek vnějších 
ploch rozsahu do 50 %

65,00 41 001,16

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"stávající AB-1.NP (PDL62a,b)"  

"místn.č.1.07(část), 1.08, 1.09"  
((4,96*2,43)+(4,96*1,49))

"stávající AB-2.NP (STR22)"  



12,045

6,570

17,100

42,848

445 K 985131111 m2 461,109

4,429

16,304

18,030

17,716

47,928

20,552

3,300

5,312

19,443

19,835

288,260

461,109

446 K 985131311 m2 461,109

4,429

16,304

18,030

17,716

47,928

20,552

3,300

5,312

19,443

19,835

288,260

461,109

447 K 985131411 m2 461,109

4,429

"stávající AB-1.PP (PDL21a,b)"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"míst.č.K.04(část)-K.07"  2*(20,59*7,0)

Součet

Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah stlačeným vzduchem

38,00 17 522,14

"stávající AB-1.NP (PDL62a,b)"  

"místn.č.1.07(část), 1.08, 1.09"  
((4,96*2,43)+(4,96*1,49))

"stávající AB-2.NP (STR22)"  

"místn.č.2.01, 2.02, 2.03"  
((5,06*2,43)+(5,06*1,49))  

"stávající garáže (STR27)"

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
(3,45*3,95)*1,3

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
(9,31*3,96)*1,3

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

18 905,47

"stávající AB-1.PP (PDL21a,b)"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
(8,59*1,46)*1,3

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
(5,57*2,49)*1,3

"stávající garáže (STR27)"

"míst.č.K.04(část)-K.07"  2*(20,59*7,0)

Součet

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb 
a podlah ocelových kartáči

41,00

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"stávající AB-1.NP (PDL62a,b)"  

"místn.č.1.07(část), 1.08, 1.09"  
((4,96*2,43)+(4,96*1,49))

"stávající AB-2.NP (STR22)"  

"místn.č.2.01, 2.02, 2.03"  
((5,06*2,43)+(5,06*1,49))  

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
(5,57*2,49)*1,3

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
(3,45*3,95)*1,3

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
(9,31*3,96)*1,3

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

54,00 24 899,89

"stávající AB-1.PP (PDL21a,b)"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
(8,59*1,46)*1,3

"místn.č. 2.05"  2*(1,765+2,25)*1,5  

"místn.č. 2.06"  2*(0,96+1,23)*1,5  

"místn.č. 2.07"  2*(2,8+2,9)*1,5  

Součet

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah tlakovou vodou

"stávající AB, 2.NP" 



16,304

18,030

17,716

47,928

20,552

3,300

5,312

19,443

19,835

288,260

461,109

448 K 985141111 m 155,000

155,000

155,000

449 K 985142111 m2 75,000

75,000

75,000

450 K 985211.01 m2 99,978

16,304

18,030

17,716

47,928

99,978

451 K 985231111 m2 29,993

4,891

5,409

5,315

14,378

29,993

452 K 985233111 m2 99,978

16,304

286,00 28 593,71

"stávající AB-1.PP (PDL21a)"  

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
((8,59*1,46)*1,3)

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
((5,57*2,49)*1,3)*0,3

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
((3,45*3,95)*1,3)*0,3

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
((9,31*3,96)*1,3)*0,3

Součet

Úprava spár po spárování zdiva 
uhlazením spára dl do 6 m/m2

Spárování zdiva aktivovanou maltou 
spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2

308,00 9 237,84

"stávající AB-1.PP (PDL21a-předpoklad 
do 30%)"  

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
((8,59*1,46)*1,3)*0,3

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
((8,59*1,46)*1,3)

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
((5,57*2,49)*1,3)

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
((3,45*3,95)*1,3)

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
((9,31*3,96)*1,3)

Součet

Součet

Vyklínování uvolněných cihel dubovými 
klínky v klenebním zdivu se spárami dl 
do 6 m/m2

278,00 27 793,88

"stávající AB-1.PP (PDL21a)"  

Součet

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva 
hl do 40 mm dl do 6 m/m2

431,00 32 325,00

"stávající AB-1.PP (PDL21a) - 
předpoklad"  75

Součet

Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 
mm hl do 150 mm

89,00 13 795,00

"stávající AB-1.PP (PDL21a) - 
předpoklad"  155

"místn.č.1.07(část), 1.08, 1.09"  
((4,96*2,43)+(4,96*1,49))

"stávající AB-2.NP (STR22)"  

"místn.č.2.01, 2.02, 2.03"  
((5,06*2,43)+(5,06*1,49))  

"stávající garáže (STR27)"

"míst.č.K.04(část)-K.07"  2*(20,59*7,0)

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
(9,31*3,96)*1,3

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"stávající AB-1.NP (PDL62a,b)"  

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
(8,59*1,46)*1,3

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
(5,57*2,49)*1,3

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
(3,45*3,95)*1,3



18,030

17,716

47,928

99,978

453 K 985241210 m3 0,810

0,810

0,810

454 K 985311113 m2 10,000

10,000

10,000

455 K 985311214.1 m2 48,508

24,024

24,484

48,508

456 K 985311912 m2 48,508

24,024

24,484

48,508

457 K 985311913 m2 24,484

24,484

24,484

458 K 985312133 m2 93,765

0,443

2,055

0,330

0,531

1,944

1,984

"stávající AB-1.NP (PDL62a,b)-
předpoklad do 10% celkové plochy""  

"místn.č.1.07(část), 1.08, 1.09"  
((4,96*2,43)+(4,96*1,49))*0,1

"stávající AB-2.NP (STR22)-předpoklad 
do 10% celkové plochy""  

"místn.č.2.01, 2.02, 2.03"  
((5,06*2,43)+(5,06*1,49))*0,1

"stávající AB-1.PP (PDL21b)-předpoklad 
do 10% celkové plochy"  

"místn.č.0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*2,25))*0,1

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)*0,1

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)*0,1

"místn.č.0.08"  
((0,94*2,25)+(1,46*2,19))*0,1

"míst.č.K.04(část)-K.07-boky průvlaků 
předpokl.do 20% plochy"  
(12*((2*0,35)*(2*6,0))+2*(0,54*20,02))*0,
2

Součet

Stěrka k vyrovnání betonových ploch 
rubu žb. stropů a podlah tl 4 mm

481,00 45 100,97

Součet

Příplatek při reprofilaci sanačními 
maltami za větší členitost povrchu 
(sloupy, výklenky)

265,00 6 488,26

"stávající garáže (STR27)"

132,00 6 403,06

"stávající garáže (STR27)"

"míst.č.K.04(část)-K.07-předpokl. do 
10% plochy"  (20,02*2*6,0)*0,1
"míst.č.K.04(část)-K.07-boky průvlaků 
předpokl.do 20% plochy"  
(12*((2*0,35)*(2*6,0))+2*(0,54*20,02))*0,
2

"stávající garáže (STR27)"

"míst.č.K.04(část)-K.07-předpokl. do 
10% plochy"  (20,02*2*6,0)*0,1
"míst.č.K.04(část)-K.07-boky průvlaků 
předpokl.do 20% plochy"  
(12*((2*0,35)*(2*6,0))+2*(0,54*20,02))*0,
2

Součet

Příplatek při reprofilaci sanačními 
maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě

"předpoklad"  10,0

Součet

Reprofilace líce podhledů žb. stropů 
cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

2 895,00 140 430,66

14 865,93

"stávající AB-1.NP, průduchy 
komínových těles" 4*(0,15*0,15*9,0)

Součet

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 30 mm

2 841,00 28 410,00

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
((3,45*3,95)*1,3)

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
((9,31*3,96)*1,3)

Součet

Plombování zdiva zalitím plastickou 
betonovou směsí včetně vybourání 
narušeného zdiva do 1 m3

18 353,00

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
((5,57*2,49)*1,3)



86,478

93,765

459 K 985321111 m2 41,000

1,000

3,000

0,500

1,500

2,500

2,500

30,000

41,000

460 K 985323111 m2 361,131

4,429

20,552

3,300

5,312

19,443

19,835

288,260

361,131

461 K 985324111 m2 361,131

4,429

20,552

3,300

5,312

19,443

19,835

288,260

361,131

"míst.č.K.04(část)-K.07"  2*(20,59*7,0)

Součet

"stávající AB-1.NP (PDL62a,b)"  

"místn.č.1.07(část), 1.08, 1.09"  
((4,96*2,43)+(4,96*1,49))

"stávající AB-2.NP (STR22)"  

"místn.č.2.01, 2.02, 2.03"  
((5,06*2,43)+(5,06*1,49))  

"stávající garáže (STR27)"

"stávající AB-1.PP (PDL21b)"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"míst.č.K.04(část)-K.07"  2*(20,59*7,0)

Součet

Impregnační nátěr betonu dvojnásobný 
(OS-A)

231,00 83 421,26

"stávající AB-1.NP (PDL62a,b)"  

"místn.č.1.07(část), 1.08, 1.09"  
((4,96*2,43)+(4,96*1,49))

"stávající AB-2.NP (STR22)"  

"místn.č.2.01, 2.02, 2.03"  
((5,06*2,43)+(5,06*1,49))  

"stávající garáže (STR27)"

"stávající AB-1.PP (PDL21b)"  

"místn.č.0.01"  (1,19*2,19)+(0,81*2,25)

"místn.č.0.06"  (5,19*3,96)

"místn.č.0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č.0.08"  (0,94*2,25)+(1,46*2,19)

"míst.č.K.04(část)-K.07"  30,0

Součet

Spojovací můstek reprofilovaného 
betonu na cementové bázi tl 1 mm

195,00 70 420,55

"stávající AB-1.NP (PDL62a,b)-
předpoklad"  

"místn.č.1.07(část), 1.08, 1.09"  2,5

"stávající AB-2.NP (STR22)-předpoklad"  

"místn.č.2.01, 2.02, 2.03"  2,5

"stávající garáže (STR27)-předpoklad"

"stávající AB-1.PP (PDL21b)-předpoklad"  

"místn.č.0.01"  1,0

"místn.č.0.06"  3,0

"místn.č.0.07"  0,5

"místn.č.0.08"  1,5

"míst.č.K.04(část)-K.07"  
2*(20,59*7,0)*0,3

Součet

Ochranný nátěr výztuže na cementové 
bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 
vrstva tl 1 mm

298,00 12 218,00

"stávající garáže (STR27)-předpoklad do 
30% celkové plochy""



462 K 985331214 m 38,000

5,000

1,500

1,500

30,000

38,000

463 K 985411111 m3 2,999

0,489

0,541

0,531

1,438

2,999

464 K 985421121 m 35,000

10,000

25,000

35,000

465 K 985441114 m 35,000

10,000

25,000

35,000

    997 - Přesun sutě

466 K 979011002 t 1 669,098

1 669,098

1 669,098

467 K 997002611 t 1 673,740

468 K 997013111 t 1 673,740

469 K 997013501 t 1 673,740

470 K 997013509 t #########

471 K 997013803 t 1 634,098

1 634,098

1 634,098

472 K 997013811 t 25,000

25,000

25,000

473 K 997013821 t 6,500
Poplatek za uložení stavebního odpadu s 
azbestem na skládce (skládkovné)

2 450,00 15 925,00

Poplatek za uložení stavebního 
dřevěného odpadu na skládce 
(skládkovné)

490,00 12 250,00

25,0

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce 
(skládkovné)

165,00 269 626,17

1634,098

Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

59,00 98 750,66

Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,00 117 161,80

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot 78,00 130 551,72

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 
použitím mechanizace

120,00 200 848,80

Součet

Uložení suti na skládku s hrubým 
urovnáním

8,00 13 352,78

1669,098

Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 1 
táhlo D 10 mm v drážce v cihelném 
zdivu hl do 70 mm pro sanaci trhlin vč. 
vyfrézování a zalití kotevní maltou

1 987,00 69 545,00

"stávající AB (předpoklad)"  10,0

"stávající garáže (předpoklad)"  25,0

569,00 19 915,00

"stávající AB (předpoklad)"  10,0

"stávající garáže (předpoklad)"  25,0

Součet

"místn.č.0.03 (klenba-koef.1,3)"  
((5,57*2,49)*1,3)*0,03

"místn.č.0.04 (klenba-koef.1,3)"  
((3,45*3,95)*1,3)*0,03

"místn.č.0.05 (klenba-koef.1,3)"  
((9,31*3,96)*1,3)*0,03

Součet

Injektáž trhlin š 5 mm v cihelném zdivu 
tl do 300 mm aktivovanou cementovou 
maltou včetně vrtů

863 856,93

Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu 
aktivovanou maltou

24 781,00 74 318,22

"stávající AB-1.PP (stropní klenba)"  

"místn.č.0.02 (klenba-koef.1,3)"  
((8,59*1,46)*1,3)*0,03

"stávající AB-1.PP (žb. stropy) - 
předpoklad"  5,0

"stávající AB-1.NP (žb. stropy) - 
předpoklad"  1,5

"stávající AB-2.NP (žb. stropy) - 
předpoklad"  1,5

"stávající garáže (žb. stropy) - 
předpoklad"  30,0

Součet

Dodatečné vlepování betonářské výztuže 
D 14 mm do chemické malty včetně 
vyvrtání otvoru

1 351,00 51 338,00



6,500

6,500

474 K 997013831 t 3,500

3,500

3,500

    998 - Přesun hmot
475 K 998011002 t 1 995,795

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

476 K 711111001 m2 636,039

3,513

14,011

13,527

12,958

36,868

19,681

3,300

6,422

7,418

15,624

2,440

13,112

41,516

20,701

5,518

27,807

6,319

197,975

9,750

177,579

636,039

477 M 111631500 t 0,191

478 K 711111051 m2 123,080

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena 2x nátěr tekutou 
elastickou hydroizolací

59,00 7 261,72

Součet

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 60 500,00 11 555,50

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  (2,5*3,9)

"nové garáže (PDL29a,b,c)"  
((14,65*12,3)-(2,18*1,2))

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  
(1,78*(2,985+0,115))

"místn.č. K.05, K.06"  
(3,9*(2,6+0,115+4,415))

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*3,55)

"místn.č. S.01"  
((2,21*0,98)+(1,91*0,32)+(2,21*2,1))

"místn.č. S.02"  ((4,32*3,4)+(1,2*0,78))

"místn.č. S.03"  (1,22*2,0)

"místn.č. S.04"  ((2,48*2,1)+(3,8*2,08))

"místn.č. K.01, K.02, K.03"  
(3,88*(3,78+2*0,115+3,07+3,62))

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 
m

168,00 335 293,56

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

12,00 7 632,47

Poplatek za uložení stavebního 
směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

1 540,00 5 390,00

3,5

Součet

6,5

Součet

16 860 541,39
1 049 515,30

335 293,56



15,770

24,240

3,650

9,080

12,040

6,190

30,993

5,887

3,180

12,050

123,080

479 M 245510500 kg 184,620

480 K 711111134 m2 53,265

3,650

9,080

12,040

6,190

30,993

5,887

3,180

71,020

481 M 245510500 kg 71,020

482 K 711112001 m2 119,435

2,124

4,908

3,528

3,884

5,308

3,572

1,528

2,795

2,364

3,400

1,288

3,192

3,064

"místn.č. S.01"  2*(2,21+2*0,15+3,4)*0,2

"místn.č. S.02"  2*(4,32+4,18)*0,2

"místn.č. S.03"  2*(1,22+2,0)*0,2

"místn.č. S.04"  2*(3,8+4,18)*0,2

"místn.č. K.01"  2*(3,88+3,78)*0,2

"místn.č. 0.05"  2*(9,31+3,96)*0,2

"místn.č. 0.06"  2*(4,97+3,96)*0,2

"místn.č. 0.07"  2*(2,5+1,32)*0,2

"místn.č. 0.08"  
(2*(4,89*0,94)+2*2,24+0,3)*0,2

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  
(2*(1,19+2,19)+2*(0,81+1,12))*0,2

"místn.č. 0.02"  
(2*(8,59+1,46)+3*(0,98+0,5))*0,2

"místn.č. 0.03"  
(2*(5,57+2,49)+2*0,76)*0,2

"místn.č. 0.04"  
(2*(3,45+3,95)+2*2,31)*0,2

9 090,56

Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
svislé za studena nátěrem penetračním

26,00 3 105,31

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)

"místn.č. 1.08"  3,18

Součet

systém hydroizolační práškový bal. 5 kg 128,00

"místn.č. 1.04"  9,08

"místn.č. 1.05"  12,04

"místn.č. 1.06"  6,19

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-5,887)

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

Příplatek k izolacím vodorovným proti 
zemní vlhkosti za každý další 1 mm 
tloušťky nástřiku

32,00 1 704,48

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.03"  3,65

Součet

systém hydroizolační práškový bal. 5 kg 128,00 23 631,36

Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-5,887)

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)

"místn.č. 1.08"  3,18

"místn.č. 1.09"  12,05

"místn.č. 1.02"  24,24

"místn.č. 1.03"  3,65

"místn.č. 1.04"  9,08

"místn.č. 1.05"  12,04

"místn.č. 1.06"  6,19

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.01"  15,77



2,780

3,000

5,008

1,550

2,600

3,326

1,776

19,260

2,140

37,040

119,435

483 M 111631500 t 0,042

484 K 711112051 m2 15,078

1,556

2,104

3,320

1,755

4,811

1,532

15,078

485 M 245510500 kg 24,879

486 K 711112134 m2 15,078

1,556

2,104

3,320

1,755

4,811

1,532

15,078

487 M 245510500 kg 12,439

488 K 711131811 m2 249,312

128,00 1 592,19

Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

25,00 6 232,80

"místn.č. 1.07 (část)"  
(8,5+3,63+6,3+3,49+2,135)*0,2

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 1.08"  2*(2,03+1,8)*0,2

Součet

systém hydroizolační práškový bal. 5 kg

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.03"  
(3,8+1,0+2,75+2*0,115)*0,2

"místn.č. 1.04"  
(2,02+4,5+1,25+2,75)*0,2

"místn.č. 1.05"  2*(3,7+4,6)*0,2

"místn.č. 1.06"  
(2*0,115+3*1,07+2,135+3,2)*0,2

128,00 3 184,51

Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2

Příplatek k izolacím svislým proti zemní 
vlhkosti za každý další 1 mm tloušťky 
nástřiku

44,00 663,43

"místn.č. 1.07 (část)"  
(8,5+3,63+6,3+3,49+2,135)*0,2

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 1.08"  2*(2,03+1,8)*0,2

Součet

systém hydroizolační práškový bal. 5 kg

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.03"  
(3,8+1,0+2,75+2*0,115)*0,2

"místn.č. 1.04"  
(2,02+4,5+1,25+2,75)*0,2

"místn.č. 1.05"  2*(3,7+4,6)*0,2

"místn.č. 1.06"  
(2*0,115+3*1,07+2,135+3,2)*0,2

60 500,00 2 541,00

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
svislé za studena 2x nátěr tekutou 
elastickou hydroizolací

98,00 1 477,64

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  2*(1,75+3,6)*0,2

"nové garáže (PDL29a,b,c)"  
(2*(2,0+10,2)+2*(2*(5,65+11,4)))*0,4

Součet

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg

"místn.č. K.05"  2*(3,9+2,6)*0,2

"místn.č. K.06"  2*(3,9+4,415)*0,2

"místn.č. K.07(část)"  (1,78+2*3,55)*0,2

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  2*(12,08+20,02)*0,3

"místn.č. K.02"  2*(3,88+3,07)*0,2

"místn.č. K.03"  2*(3,88+3,62)*0,2

"místn.č. K.04(část)"  (1,78+2*11,63)*0,2

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78+2*2,985)*0,2



3,513

14,011

13,527

12,958

36,868

19,681

3,300

6,422

4,641

16,800

5,100

10,366

2,068

23,396

17,538

19,117

9,256

12,775

13,899

4,076

249,312

489 K 711131821 m2 25,000

25,000

25,000

490 K 711135.01R m 376,373

10,620

24,540

17,640

19,420

26,540

17,860

7,640

13,973

11,820

17,000

6,440

15,960

15,320

13,900"místn.č. K.02"  2*(3,88+3,07)

"místn.č. S.01"  2*(2,21+2*0,15+3,4)

"místn.č. S.02"  2*(4,32+4,18)

"místn.č. S.03"  2*(1,22+2,0)

"místn.č. S.04"  2*(3,8+4,18)

"místn.č. K.01"  2*(3,88+3,78)

"místn.č. 0.05"  2*(9,31+3,96)

"místn.č. 0.06"  2*(4,97+3,96)

"místn.č. 0.07"  2*(2,5+1,32)

"místn.č. 0.08"  
(2*(4,89*0,94)+2*2,24+0,3)

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  
(2*(1,19+2,19)+2*(0,81+1,12))

"místn.č. 0.02"  
(2*(8,59+1,46)+3*(0,98+0,5))

"místn.č. 0.03"  (2*(5,57+2,49)+2*0,76)

"místn.č. 0.04"  (2*(3,45+3,95)+2*2,31)

26,00 650,00

"předpoklad"  25,0

Součet

Napojení nové hydroizolace na stávající 
včetně případných přípomocných prací

110,00 41 401,03

"místn.č.K.04"  ((3,9*3,36)-(0,47*0,7))

"místn.č.K.05"  ((3,9*3,59)-(0,32*0,32))

"místn.č.K.06"  (1,78*2,29)

Součet

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
svislé

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)

"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)

"místn.č.K.03"  (10,74*1,78)

"stávající garáže"

"místn.č.K.03"  (1,78*5,2)

"místn.č.S.01"  (2,21*2,1)

"místn.č.S.02"  ((4,32*3,4)+(2,2*0,96))

"místn.č.S.03"  (1,22*4,18)

"místn.č.S.04"  (2,48*4,18)

"místn.č.S.05"  ((1,05*0,98)+(1,06*0,98))

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))

"stávající AB, 1.NP"

"stávající AB, 1.PP"

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))



15,000

25,040

7,750

13,000

16,630

8,880

64,200

7,200

376,373

491 K 711141559 m2 636,039

3,513

14,011

13,527

12,958

36,868

19,681

3,300

6,422

7,418

15,624

2,440

13,112

41,516

20,701

5,518

27,807

6,319

197,975

9,750

177,579

636,039

492 M 628331580 m2 731,445

493 K 711142559 m2 119,435
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
pásy přitavením svislé NAIP

142,00 16 959,77

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"nové garáže (PDL29a,b,c)"  
((14,65*12,3)-(2,18*1,2))

Součet

pás těžký asfaltovaný S 40 - vložka 
skleněná tkanina

138,00 100 939,41

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*3,55)

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  
((12,08*12,74)+(8,0*0,63)+(5,87*6,65))

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  (2,5*3,9)

"místn.č. K.01, K.02, K.03"  
(3,88*(3,78+2*0,115+3,07+3,62))

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  
(1,78*(2,985+0,115))

"místn.č. K.05, K.06"  
(3,9*(2,6+0,115+4,415))

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  
((2,21*0,98)+(1,91*0,32)+(2,21*2,1))

"místn.č. S.02"  ((4,32*3,4)+(1,2*0,78))

"místn.č. S.03"  (1,22*2,0)

"místn.č. S.04"  ((2,48*2,1)+(3,8*2,08))

"místn.č. 0.04"  ((3,45*3,95)-
(0,29*2,31))

"místn.č. 0.05"  (9,31*3,96)

"místn.č. 0.06"  (4,97*3,96)

"místn.č. 0.07"  (2,5*1,32)

"místn.č. 0.08"  
((4,89*0,94)+(1,46*1,25))

78 232,80

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  
((1,19*2,19)+(0,81*1,12))

"místn.č. 0.02"  
((8,59*1,46)+3*(0,98*0,5))

"místn.č. 0.03"  ((5,57*2,49)-
(0,45*0,76))

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  (2*3,6)

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
pásy přitavením vodorovné NAIP

123,00

"místn.č. K.05"  2*(3,9+2,6)

"místn.č. K.06"  2*(3,9+4,415)

"místn.č. K.07(část)"  (1,78+2*3,55)

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  2*(12,08+20,02)

"místn.č. K.03"  2*(3,88+3,62)

"místn.č. K.04(část)"  (1,78+2*11,63)

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78+2*2,985)



2

4

3

3

5

3

1

2

2

3

1

3

3

2

3

5

1

2

3

1

19

2

37

119

494 M 628331580 m2 143,

495 K 711161303 m2 102

12,366

10,830

6,323

6,762

12,383

3,792

12,774

4,200

5,124

2,304

"stávající garáže,východ-kontakt se 
střešní krytinou" (7,0*0,6)

"věž na sušení hadic-sokl"  
(3,6+2*0,12+2*2,35)*0,6

"věž na sušení hadic-východ-kontakt se 
střešní krytinou" (3,6+2*0,12)*0,6

"stávající AB,východ-sokl"  
(0,12+2,3+1,2)*0,6+(5,93*0,7)

"stávající AB,sever-sokl"  
(11,15+0,12)*0,6

"stávající garáže,západ-sokl"  (21,29-
3,6)*0,7

"stávající garáže,jih-sokl"   (6,32*0,6)

"stávající garáže,východ-sokl"  
(21,29*0,6)

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky  tl. 0,4 
mm šířky 1,5 m

125,00 12 794,75

"stávající AB,západ-sokl"  
(11,05+9,44+0,12)*0,6

"stávající AB,jih-sokl"  
(1,93+2*0,12+15,88)*0,6

"nové garáže (PDL29a,b,c)"  
(2*(2,0+10,2)+2*(2*(5,65+11,4)))*0,4

Součet

pás těžký asfaltovaný S 40 - vložka 
skleněná tkanina

138,00 19 778,44

"místn.č. K.07(část)"  (1,78+2*3,55)*0,2

"stávající garáže (PDL26a)" 

"místn.č. K.07"  2*(12,08+20,02)*0,3

"stávající garáže (PDL26b)" 

"místn.č. K.08"  2*(1,75+3,6)*0,2

"místn.č. K.04(část)"  (1,78+2*11,63)*0,2

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78+2*2,985)*0,2

"místn.č. K.05"  2*(3,9+2,6)*0,2

"místn.č. K.06"  2*(3,9+4,415)*0,2

"místn.č. S.03"  2*(1,22+2,0)*0,2

"místn.č. S.04"  2*(3,8+4,18)*0,2

"místn.č. K.01"  2*(3,88+3,78)*0,2

"místn.č. K.02"  2*(3,88+3,07)*0,2

"místn.č. K.03"  2*(3,88+3,62)*0,2

"místn.č. 0.07"  2*(2,5+1,32)*0,2

"místn.č. 0.08"  
(2*(4,89*0,94)+2*2,24+0,3)*0,2

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  2*(2,21+2*0,15+3,4)*0,2

"místn.č. S.02"  2*(4,32+4,18)*0,2

"místn.č. 0.02"  
(2*(8,59+1,46)+3*(0,98+0,5))*0,2

"místn.č. 0.03"  
(2*(5,57+2,49)+2*0,76)*0,2

"místn.č. 0.04"  
(2*(3,45+3,95)+2*2,31)*0,2

"místn.č. 0.05"  2*(9,31+3,96)*0,2

"místn.č. 0.06"  2*(4,97+3,96)*0,2

"místn.č. 0.01"  
(2*(1,19+2,19)+2*(0,81+1,12))*0,2



8,790

7,200

8,790

0,720

102,358

496 K 998711102 t 11,630

      713 - Izolace tepelné

497 K 713110813 m2 140,819

4,641

18,058

5,100

10,366

2,166

23,396

17,538

19,117

9,256

13,104

14,001

4,076

140,819

498 K 713111111 m2 320,019

55,614

23,674

240,731

320,019

499 M 631667530 m2 326,419

500 K 713121111.1 m2 246,250

15,770

24,240

3,650

9,080

12,040

6,190

30,993

5,887

3,180

"místn.č. 1.06"  6,19

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-5,887)

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)

"místn.č. 1.08"  3,18

"místn.č. 1.01"  15,77

"místn.č. 1.02"  24,24

"místn.č. 1.03"  3,65

"místn.č. 1.04"  9,08

"místn.č. 1.05"  12,04

21 543,65

Montáž izolace tepelné a kročejové 
podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 
dílci, deskami 1 vrstva

49,00 12 066,25

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"stávající AB, 3.NP-půda (STR23)"  

"místn.č. 3.01 (půda)"  2*((15,0*8,87)-
(5,22*2,43))

Součet

pás minerální tepelný tl.100 mm 66,00

48,00 15 360,91

"stávající garáže"  

"místn.č. K.05,K.06" 2*(3,9*7,13)

"místn.č. K.04(část),K.07(část)" 
2*(1,78*6,65)

"místn.č.K.04"  (3,9*3,36)

"místn.č.K.05"  (3,9*3,59)

"místn.č.K.06"  (1,78*2,29)

Součet

Montáž izolace tepelné vrchem stropů 
volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)

"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)

"místn.č.K.03"  (10,74*1,78)

"stávající garáže"

"místn.č.K.03"  (5,2*1,78)

"místn.č.S.01"  (2,21*2,1)

"místn.č.S.02"  (4,32*4,18)

"místn.č.S.03"  (1,22*4,18)

"místn.č.S.04"  (2,48*4,18)

"místn.č.S.05"  (2,21*0,98)

14 467,72

Odstranění tepelné izolace stropů volně 
kladené z vláknitých materiálů tl přes 
100 mm

42,00 5 914,40

"stávající AB, 1.NP"  

684 618,41

"nové garáže,sever-sokl"  
(14,53+0,12)*0,6

"nové garáže,západ-sokl"  (1,2*0,6)

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace proti 
vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výšky do 12 m

1 244,00

"nové garáže,jih-sokl"  (14,53+0,12)*0,6

"nové garáže,východ-sokl"  (12,0*0,6)



12,050

12,685

5,155

2,250

21,353

58,056

14,941

4,618

2,632

1,480

246,250

501 M 283756710 m2 104,002

15,770

24,240

3,650

9,080

12,040

6,190

30,993

101,963

502 M 283756710.r m2 105,142

21,353

58,056

14,941

4,618

2,632

1,480

103,080

503 M 28375675.r m2 42,031 58,00 2 437,80

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 2.07"  (1,72*2,685)

"místn.č. 2.08"  (1,6*1,645)

"místn.č. 2.09"  (1,6*0,925)

Součet

deska pro kročejový útlum 1000x500x50 
mm

Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s 
nízkou dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí 
podlahy

s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do 
prostorů se zvýšeným užitným zatížením až 4 
kN.m-2 (bytové

domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, 
knihovny), při stlačení jedné vrstvy 
maximálně 3 mm.

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  (5,06*4,22)

"místn.č. 2.05"  
((9,8*4,22)+(3,15*0,45)+(3,63*4,21))

"místn.č. 2.06"  ((5,91*1,41)+(2,36*2,8))

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-5,887)

Součet

deska pro kročejový útlum 1000x500x25 
mm

29,00 3 049,12

"místn.č. 1.02"  24,24

"místn.č. 1.03"  3,65

"místn.č. 1.04"  9,08

"místn.č. 1.05"  12,04

"místn.č. 1.06"  6,19

24,00 2 496,05

Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s 
nízkou dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí 
podlahy

s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do 
prostorů se zvýšeným užitným zatížením až 4 
kN.m-2 (bytové

domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, 
knihovny), při stlačení jedné vrstvy 
maximálně 3 mm.

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.01"  15,77

"místn.č. 2.07"  (1,72*2,685)

"místn.č. 2.08"  (1,6*1,645)

"místn.č. 2.09"  (1,6*0,925)

Součet

deska pro kročejový útlum 1000x500x20 
mm

"místn.č. 2.03"  (1,51*1,49)

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  (5,06*4,22)

"místn.č. 2.05"  
((9,8*4,22)+(3,15*0,45)+(3,63*4,21))

"místn.č. 2.06"  ((5,91*1,41)+(2,36*2,8))

"místn.č. 1.09"  12,05

"stávající AB-2.NP (PDL62a)"

"místn.č. 2.01"  (5,22*2,43)

"stávající AB-2.NP (PDL62b)"

"místn.č. 2.02"  (3,46*1,49)



5,887

3,180

12,050

12,685

5,155

2,250

41,207

504 K 713121111.2 m2 4,300

4,300

4,300

505 M 283759600 m2 4,386

506 K 713121111.R m2 0,344

0,344

0,344

507 M 283759280 m3 0,351

508 K 713121121.1 m2 3,630

3,630

3,630

509 M 283759200 m2 7,405

510 K 713121121.2 m2 143,092

7,418

15,624

2,440

13,112

14,666

11,912

14,046

20,701

5,313

10,140

17,219

5,251

5,250"místn.č. K.08"  (1,75*3,0)

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)

"místn.č. K.05"  (3,9*2,6)

"místn.č. K.06"  (3,9*4,415)

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*2,95)

"stávající garáže (věž na sušení hadic)" 

"místn.č. K.01"  (3,88*3,78)

"místn.č. K.02"  (3,88*3,07)

"místn.č. K.03"  (3,88*3,62)

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)

"stávající garáže (PDL24)" 

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  
((2,21*0,98)+(1,91*0,32)+(2,21*2,1))

"místn.č. S.02"  ((4,32*3,4)+(1,2*0,78))

"místn.č. S.03"  (1,22*2,0)

"místn.č. S.04"  ((2,48*2,1)+(3,8*2,08))

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 
1000 x 500 x 40 mm

85,00 629,43

lambda=0,034 [W / m K]

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 2 vrstvy (EPS)

75,00 10 731,90

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 2 vrstvy

74,00 268,62

"nové garáže (PDL29b)-podesta"  
((2,0*1,65)+(1,1*0,3))

Součet

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 
1000 x 500 x 1000 mm

2 335,00 819,59

lambda=0,034 [W / m K]

lambda=0,034 [W / m K]

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva - spádová vrstva

49,00 16,86

"nové garáže (PDL29c)-rampa"  
(2,0*2,15)*(0,02+0,14)/2

"nové garáže (PDL29c)-rampa"  
(2,0*2,15)

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 
1000 x 500 x 140 mm

297,00 1 302,64

"místn.č. 2.03"  (1,51*1,49)

Součet

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

49,00 210,70

"místn.č. 1.09"  12,05

"stávající AB-2.NP (PDL62a)"

"místn.č. 2.01"  (5,22*2,43)

"stávající AB-2.NP (PDL62b)"

"místn.č. 2.02"  (3,46*1,49)

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)

"místn.č. 1.08"  3,18



143,092

511 M 283759210 m2 291,908

512 K 713121121.3 m2 14,438

6,068

8,370

14,438

513 M 283759600 m2 29,454

514 K 713121121.4 m2 118,471

118,471

118,471

515 M 631667530 m2 241,681

516 K 713121131 m2 316,230

55,614

23,674

236,942

316,230

517 M 283553000 m2 332,042

518 K 713131145 m2 102,358

12,366

10,830

6,323

6,762

12,383

3,792

12,774

4,200

5,124

2,304

8,790

7,200

8,790

0,720

"nové garáže,jih-sokl"  (14,53+0,12)*0,6

"nové garáže,východ-sokl"  (12,0*0,6)

"nové garáže,sever-sokl"  
(14,53+0,12)*0,6

"nové garáže,západ-sokl"  (1,2*0,6)

"stávající garáže,jih-sokl"   (6,32*0,6)

"stávající garáže,východ-sokl"  
(21,29*0,6)

"stávající garáže,východ-kontakt se 
střešní krytinou" (7,0*0,6)

"věž na sušení hadic-sokl"  
(3,6+2*0,12+2*2,35)*0,6

"věž na sušení hadic-východ-kontakt se 
střešní krytinou" (3,6+2*0,12)*0,6

"stávající AB,západ-sokl"  
(11,05+9,44+0,12)*0,6

"stávající AB,jih-sokl"  
(1,93+2*0,12+15,88)*0,6

"stávající AB,východ-sokl"  
(0,12+2,3+1,2)*0,6+(5,93*0,7)

"stávající AB,sever-sokl"  
(11,15+0,12)*0,6

"stávající garáže,západ-sokl"  (21,29-
3,6)*0,7

68,00 22 578,86

Montáž izolace tepelné stěn a základů 
lepením bodově rohoží, pásů, dílců, 
desek

150,00 15 353,70

"místn.č. K.04(část),K.07(část)" 
2*(1,78*6,65)

"stávající AB, 3.NP-půda (STR23)"  

"místn.č. 3.01 (půda)"  2*((15,0*8,87)-
(5,36*2,72))

Součet

pás parotěsný tepelně izolační - 25 x 
0,97 m, tl. 4 mm

Montáž izolace tepelné podlah 
parotěsné reflexní tl do 5 mm

30,00 9 486,90

"stávající garáže"  

"místn.č. K.05,K.06" 2*(3,9*7,13)

"místn.č. 3.01"  ((15,0*8,87)-
(5,36*2,72))

Součet

pás minerální tepelný tl.100 mm 66,00 15 950,95

lambda=0,034 [W / m K]

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 2 vrstvy (MV)

75,00 8 885,33

"stávající AB (STR22,23):

"nové garáže (PDL29c)-místn.č.G.02" 
(2,0*4,185)

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 
1000 x 500 x 140 mm

297,00 8 747,84

lambda=0,034 [W / m K]

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 2 vrstvy

75,00 1 082,85

"nové garáže (PDL29c)-horní podesta" 
((2,55*2,25)+(0,3*1,1))

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 
1000 x 500 x 50 mm

121,00 35 320,87



102,358

519 M 283764230 m2 104,405

520 K 713141163 m2 576,520

576,520

576,520

521 M 283759210 m2 588,050

522 K 713141173 m2 357,492

176,366

155,796

25,330

357,492

523 M 283759240 m2 364,642

524 K 713141183.1 m2 304,799

107,040

17,048

160,303

20,408

304,799

525 M 283759260 m2 310,895

526 K 713141183.3 m2 22,360

11,150

11,210

22,360

527 M 283763820 m2 22,807

528 K 71314121.1R m2 128,885

50,592

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  (10,54*4,8)

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"

231,00 5 268,42

lambda=0,036 [W / m K]

Montáž izolace tepelné střech plochých 
spádové klíny na montážní PUR pěnu

168,00 21 652,68

"zesílení okapové hrany"  2*(11,15*0,5)

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"

"zesílení okapové hrany"  2*(11,21*0,5)

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu XPS - 

1250 x 600 x 100 mm

lambda=0,034 [W / m K]

Montáž izolace tepelné střech plochých 
tl přes 170 mm šrouby rohové pole, 
budova v do 20 m

105,00 2 347,80

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"

"boky atiky a AB"  (11,21+2*7,15)*0,8

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 
1000 x 500 x 100 mm

231,00 71 816,75

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  2*(11,15*4,8)

"boky atiky a AB"  (11,15+2*5,08)*0,8

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  2*(11,21*7,15)

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 
1000 x 500 x 80 mm

185,00 67 458,77

lambda=0,034 [W / m K]

Montáž izolace tepelné střech plochých 
tl přes 170 mm šrouby rohové pole, 
budova v do 20 m

105,00 32 003,90

"nové garáže (STR30)"

"plocha střechy-1.vrstva"  ((14,61*12,24)-
(2,05*1,2))

"plocha střechy-2.vrstva"  ((14,13*11,2)-
(2,05*1,2))

"boky atiky a AB"  2*(14,13+11,2)*0,5

Součet

68 213,80

lambda=0,034 [W / m K]

Montáž izolace tepelné střech plochých 
tl do 170 mm šrouby rohové pole, 
budova v do 20 m

84,00 30 029,33

"stávající garáž, místn.č. K.04-část -
K.07 (STR27)"

"plocha střechy"  2*(2*(7,0*20,59))

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 
1000 x 500 x 50 mm

116,00

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 

300 SF 120 mm
322,00 33 618,41

Montáž izolace tepelné střech plochých 
tl do 130 mm šrouby rohové pole, 
budova v do 20 m

63,00 36 320,76

Součet



78,293

128,885

529 M 283759280 m3 15,683

4,806

10,569

15,375

530 K 713151111 m2 20,288

20,288

20,288

531 M 631667450 m2 20,694

532 K 713151111 m2 20,288

20,288

20,288

533 M 631667670 m2 20,694

534 K 713151141 m2 20,288

20,288

20,288

535 M 283553000 m2 21,302

536 K 713291132 m2 118,471

118,471

118,471

537 M 283292100 m2 130,318

538 K 765191001 m2 316,230

55,614

23,674

236,942

316,230

539 M 283292950 m2 347,853 59,00 20 523,33

"místn.č. K.04(část),K.07(část)" 
2*(1,78*6,65)

"stávající AB, 3.NP-půda (STR23)"  

"místn.č. 3.01 (půda)"  2*((15,0*8,87)-
(5,36*2,72))

Součet

membrána podstřešní 150 g/m2 s 
aplikovanou spojovací páskou

Montáž pojistné hydroizolační fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na 
bednění nebo izolaci

72,00 22 768,56

"stávající garáže"  

"místn.č. K.05,K.06" 2*(3,9*7,13)

Součet

zábrana parotěsná role 170g/m2 1,5 x 
50 m

73,00 9 513,21

Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní 
funkcí jako větrotěsná zábrana..

Montáž izolace tepelné parotěsné 
zábrany stropů vrchem fólií

83,00 9 833,09

"stávající AB (STR22,23):

"místn.č. 3.01"  ((15,0*8,87)-
(5,36*2,72))

"místn.č. 3.02"  (5,06*2,43)*1,65

Součet

pás parotěsný tepelně izolační - 25 x 
0,97 m, tl. 4 mm

71,00 1 512,44

4 531,99

Montáž izolace tepelné střech šikmých 
parotěsné reflexní tl do 5 mm

97,00 1 967,94

"stávající AB (STR64b):

"stávající AB (STR64b):

"místn.č. 3.02"  (5,06*2,43)*1,65

Součet

pás izolační minerální krokvový tl.140 
mm

219,00

pás tepelný minerální vata tl.50 mm 33,00 682,90

Montáž izolace tepelné střech šikmých 
kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 
desek

96,00 1 947,65

96,00 1 947,65

"stávající AB (STR64b):

"místn.č. 3.02"  (5,06*2,43)*1,65

Součet

"plocha střechy"  
(10,54*4,8)*(0,02+0,17)/2

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  
(10,95*7,15)*(0,02+0,25)/2

Součet

Montáž izolace tepelné střech šikmých 
kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 
desek

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 
1000 x 500 x 1000 mm

2 310,00 36 227,73

lambda=0,034 [W / m K]

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  (10,95*7,15)

Součet



540 K 998713102 t 6,461

    712 - Povlakové krytiny

541 K 712300832 m2 7,344

7,344

7,344

542 K 712300843 m2 7,344

7,344

7,344

543 K 712311101 m2 674,294

53,520

17,048

80,152

20,408

288,260

8,460

4,750

176,366

25,330

674,294

544 M 111631500 t 0,202

545 K 712341559 m2 674,294

53,520

17,048

80,152

20,408

288,260

8,460

4,750

1 072 345,59

"boky atiky a AB"  (2*1,75+2*3,0)*0,5

"nové garáže (STR30)"

"boky atiky a AB"  (11,21+2*7,15)*0,8

"stávající garáž, místn.č. K.04(část)-
K.07 (STR27)"

"plocha střechy"  2*(20,59*7,0)

"věž na sušení hadic, místn.č.K.08"

"plocha střechy"  (2,35*3,6)

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  (11,15*4,8)

"boky atiky a AB"  (11,15+2*5,08)*0,8

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  (11,21*7,15)

11 665,50

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín

Provedení povlakové krytiny střech do 
10° pásy NAIP přitavením v plné ploše

173,00 116 652,86

"plocha střechy"  ((14,61*12,24)-
(2,05*1,2))

"boky atiky a AB"  2*(14,13+11,2)*0,5

Součet

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 57 750,00

"plocha střechy"  2*(7,0*20,59)

"věž na sušení hadic, místn.č.K.08 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  (2,35*3,6)

"boky atiky a AB"  (2*1,75+2*3,0)*0,5

"nové garáže (STR30)"

"boky atiky a AB"  (11,15+2*5,08)*0,8

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  (11,21*7,15)

"boky atiky a AB"  (11,21+2*7,15)*0,8

"stávající garáž, místn.č. K.04-část -
K.07 (STR27)"

Provedení povlakové krytiny střech do 
10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

37,00 24 948,88

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  (11,15*4,8)

Odstranění povlakové krytiny střech do 
10° od zbytkového asfaltového pásu 
odsekáním

66,00 484,70

"stávající AB - spoj.chodba (STR25)"    
(6,12*1,2)

Součet

Odstranění povlakové krytiny střech do 
10° dvouvrstvé

66,00 484,70

"stávající AB - spoj.chodba (STR25)"    
(6,12*1,2)

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné 
v objektech v do 12 m

1 575,00 10 176,08



176,366

25,330

674,294

546 M 628321340 m2 775,438

547 K 712363312 kus 44,910

10,375

14,515

20,020

44,910

548 K 712363313 kus 44,910

10,375

14,515

20,020

44,910

549 K 712363314 kus 15,675

5,575

7,350

2,750

15,675

550 K 712363317 kus 31,770

5,575

5,605

20,590

31,770

551 K 712363318 kus 43,075

6,195

0,500

14,000

22,380

43,075

552 K 712363403 m2 661,084

53,520

433 671,10

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"

"plocha střechy"  (11,15*4,8)

"stávající garáž, místn.č. K.04-část -
K.07 (STR27)"  2*(2*7,0)/2

"nové garáže (STR30)"  
(2*14,61+12,24+1,2+2,1)/2

Součet

Provedení povlak krytiny mechanicky 
kotvenou do betonu TI tl do 100 mm 
rohové pole, budova v do 18m

656,00

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové 
plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 
mm

284,00 12 233,30

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"  (10,46+1,93)/2

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"  (1,0/2)

9 022,68

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"  (11,15/2)

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"  (11,21/2)

"stávající garáž, místn.č. K.04-část -
K.07 (STR27)"  (2*20,59)/2

Součet

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"  (2*7,05+0,6)/2

"nové garáže (STR30)"  (5,0+0,5)/2

Součet

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové 
plechy délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

284,00

Součet

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové 
plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá 
rš 71 mm

81,00 1 269,68

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"  (11,15/2)

116,00 5 209,56

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"  (11,15+2*4,8)/2

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"  
(11,21+2*7,15+1,39+2,13)/2

"nové garáže (STR30)"  
(2*14,13+10,58+1,2)/2

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"  (11,15+2*4,8)/2

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"  
(11,21+2*7,15+1,39+2,13)/2

"nové garáže (STR30)"  
(2*14,13+10,58+1,2)/2

Součet

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové 
plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

pás těžký asfaltovaný se sklovláknitou 
vložkou 

173,00 134 150,77

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové 
plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

116,00 5 209,56

"plocha střechy"  ((14,61*12,24)-
(2,05*1,2))

"boky atiky a AB"  2*(14,13+11,2)*0,5

Součet



17,048

80,152

20,408

288,260

176,366

25,330

661,084

553 M 283220000 m2 760,247

554 K 712391171 m2 1 322,168

107,040

34,096

160,303

40,816

576,520

352,733

50,660

1 322,168

555 M 6931100.1r m2 1 388,276

556 K 71299800.1R kus 4,000

4,000

4,000

557 K 7129980.2R kus 2,000

2,000

2,000

558 K 7129980.3R kus 5,000

5,000

5,000

559 K 7129980.4R kus 2,000

2,000

2,000

560 K 7129980.5R kus 2,000

2,000

2,000

561 K 7129980.6R kus 2,000

"37 odvětrání světlíku AB"  2

Součet

D+MTŽ odvětrávacího FeZn potrubí VZT 
DN 125

2 048,00 4 096,00

"37 odvětrání světlíku AB"  2

Součet

D+MTŽ samočinné odvětrávací rotační 
hlavice DN150

2 415,00 4 830,00

"34 odvětrání garáží"  5

Součet

D+MTŽ odvětrávacího potrubí nad střešní 
rovinu z PVC DN 150 - příprava pro 
osazení ventilační hlavice

1 680,00 3 360,00

"35 odvětrání radonu z podloží"  2

Součet
D+MTŽ odvětrávacího potrubí nad střešní 
rovinu z PVC DN 150 - zakončeno 
stříškou

2 321,00 11 605,00

"41 stoupací kanalizační potrubí"  4

Součet
D+MTŽ odvětrávacího potrubí nad střešní 
rovinu z PVC DN 125 - zakončeno 
stříškou

1 680,00 3 360,00

Součet

textilie sklovláknitá netkaná (vlies) 120 

g/m2
23,00 31 930,35

D+MTŽ odvětrávacího potrubí nad střešní 
rovinu z PVC DN 110 - zakončeno 
stříškou

1 649,00 6 596,00

"stávající garáž, místn.č. K.04-část -
K.07 (STR27)"

"plocha střechy"  2*(2*(7,0*20,59))

"nové garáže (STR30)"

"plocha střechy"  2*((14,61*12,24)-
(2,05*1,2))

"boky atiky a AB"  2*(2*(14,13+11,2)*0,5)

"plocha střechy"  2*(11,15*4,8)

"boky atiky a AB"  2*(11,15+2*5,08)*0,8

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28) - položená 2x křížem"

"plocha střechy"  2*(11,21*7,15)

"boky atiky a AB"  2*(11,21+2*7,15)*0,8

177 137,55

Provedení povlakové krytiny střech do 
10° podkladní textilní vrstvy 

15,00 19 832,52

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28) - položená 2x křížem"

"plocha střechy"  ((14,61*12,24)-
(2,05*1,2))

"boky atiky a AB"  2*(14,13+11,2)*0,5

Součet

fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 
1200 mm šedá

233,00

"plocha střechy"  (11,21*7,15)

"boky atiky a AB"  (11,21+2*7,15)*0,8

"stávající garáž, místn.č. K.04-část -
K.07 (STR27)"

"plocha střechy"  2*(7,0*20,59)

"nové garáže (STR30)"

"boky atiky a AB"  (11,15+2*5,08)*0,8

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"



2,000

2,000

562 K 712998201 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

563 M 283424750 kus 2,000

564 K 712999001 m 504,000

504,000

504,000

565 M 283428210 kus 171,360

566 K 721233113.R kus 4,000

1,000

3,000

4,000

567 K 998712102 t 6,320

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

568 K 721001R01 kpl 1,000

1,000

1,000

569 K 721002R02 kpl 1,000

1,000

1,000

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod, zař.předměty

570 K 722001R01 kpl 1,000

1,000

1,000

571 K 722002.R02 kus 1,000

1,000

1,000

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

572 K 735001R01 kpl 1,000

1,000

1,000

    741 - Elektroinstalace

573 K 741001R01 kpl 1,000

1,000

1,000

1 311 585,00

720 989,00

1 111 533,00

2 061 973,00

1

Součet

1

Součet

Elektroinstalace (více viz samostatný VV 
a rozpočet)

1 935 768,00 1 935 768,00

1

Součet

Ústřední vytápění (více viz samostatný 
VV a rozpočet)

1 111 533,00 1 111 533,00

1

Součet

Zdravotechnika - zařizovací předměty 
(více viz samostatný VV a rozpočet)

274 520,00 274 520,00

1

Součet

Zdravotechnika - vnitřní vodovod (více 
viz samostatný VV a rozpočet)

446 469,00 446 469,00

1

Součet

Zdravotechnika - dešťová kanalizace 
(více viz samostatný VV a rozpočet)

903 481,00 903 481,00

Součet

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m

1 340,00 8 468,80

Zdravotechnika - vnitřní a splašková 
kanalizace (více viz samostatný VV a 
rozpočet)

408 104,00 408 104,00

Střešní vtok dvouúrovňový polypropylen 
PP pro ploché střechy svislý odtok DN 
125 s ochranným košem

2 090,00 8 360,00

"stávající garáže - věž na sušení hadic"  
1

"nové garáže"  3

"plocha střechy"  36*(2*7,0)

Součet

profil dekorační profil č.6525 3m 53,00 9 082,08

3 758,00

Montáž dekorační lišty z PVC vytvářející 
imitaci falcového spoje

42,00 21 168,00

"stávající garáž, místn.č. K.04-část -
K.07 (STR27)"

"stávající garáže - věž na sušení hadic"  
1

"nové garáže"  1

Součet

přepady nouzové atikoé pro dešťovou 
vodu PVC DN70

1 879,00

"42 potrubí VZT"  2

Součet

Montáž bezpečnostního přepadu z PVC 
do DN 70

1 879,00 3 758,00



574 K 7412911.1R kus 1,000

1,000

1,000

575 K 7412911.2R kpl 1,000

1,000

1,000

576 K 7412911.3R kpl 1,000

1,000

1,000

577 K 7412912.1R kpl 1,000

1,000

1,000

    751 - Vzduchotechnika

578 K 751001R01 kpl 1,000

1,000

1,000

579 K 751002R02 kpl 1,000

1,000

1,000

    762 - Konstrukce tesařské
580 K 762003 R kus 25,000

25,000

25,000

581 K 762081150 m3 1,229

0,320

0,560

0,215

0,134

1,229

582 K 762331811 m 44,700

22,400

22,300

44,700

583 K 762331812 m 103,600

36,400

67,200

103,600

"stávající AB - sklady (STR65)"    (14*4,8)

Součet

Součet

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2

69,00 7 148,40

"stávající AB - kanceláře (STR28)"    
(14*2,6)

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 120 cm2

54,00 2 413,80

"stávající AB - kanceláře (STR28)"    
(2*11,2)

"stávající AB - sklady (STR65) "    
(2*11,15)

"stávající AB (kleština 80x160mm) - 
předpoklad"  25*(0,08*0,16)

"stávající AB (pozednice 160x140mm) - 
předpoklad"  25*(0,16*0,14)

"stávající AB (krokev 110*130mm) - 
předpoklad"  15*(0,11*0,13)

"stávající AB (vaznice 140*160mm) - 
předpoklad"  6*(0,14*0,16)

Součet

"stávající AB (vázaný krov) - předpoklad"  
25

Součet

Hoblování hraněného řeziva ve 
staveništní dílně

2 085,00 2 562,47

1

Součet

D+MTŽ dodatečného kotvení pozednice 295,00 7 375,00

1 308 995,16

1

Součet

Vzduchotechnika - odkouření spalin 
garážových stání(více viz samostatný VV 
a rozpočet)

490 539,00 490 539,00

"stávající AB - východní fasáda"  1

Součet

Vzduchotechnika vč. rekuperační 
jednotky (více viz samostatný VV a 
rozpočet)

712 423,00 712 423,00

1 202 962,00

"nové garáže"  1

Součet

D+MTŽ přemístění metalického kabelu 
ve správě CETIN

35 000,00 35 000,00

"10 ulice K.J.z Poděbrad - vjezd do 
areálu"  1

Součet

D+MTŽ - přemístění metropolitní sítě 
Města Strakonice - více viz PD

35 000,00 35 000,00

"10 ulice K.J.z Poděbrad - vjezd do 
areálu"  1

Součet

Překládka stávajícího sloupu VO vč. 
úpravy kabelových rozvodů s tím 
spojených - zemní práce

21 225,00 21 225,00

Překládka stávajícího sloupu VO vč. 
úpravy kabelových rozvodů s tím 
spojených

34 980,00 34 980,00



584 K 762331911 m 25,000

25,000

25,000

585 K 762331921 m 46,000

25,000

15,000

6,000

46,000

586 M 605120110 m3 1,352

0,320

0,560

0,215

0,134

1,229

587 K 76234101.1R m2 36,914

0,660

7,434

5,929

22,891

36,914

588 K 762341250 m2 20,288

20,288

20,288

589 M 605151210 m3 0,558

590 K 762342211 m2 228,353

228,353

228,353

591 M 605141140 m3 1,991

592 K 762342441 m 245,000

245,000

245,000

593 M 605141140 m3 0,647

594 K 762342811 m2 647,949

28,730
"stávající AB - kanceláře (STR28)"  
(11,05*2,6)

Součet

řezivo jehličnaté,střešní latě 
impregnované dl 3 - 5 m

9 980,00 6 457,06

Demontáž laťování střech z latí osové 
vzdálenosti do 0,22 m

27,00 17 494,62

19 870,18

Montáž lišt trojúhelníkových nebo 
kontralatí na střechách sklonu do 60°

15,00 3 675,00

"stávající AB (STR64)"    245,00

"stávající AB (STR64)"  

(2*(10,75*6,75)/2)+(2*(16,88+6,2)/2*6,7
5)

Součet

řezivo jehličnaté,střešní latě 
impregnované dl 3 - 5 m

9 980,00

Součet

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-
II. 4 - 6 cm

9 000,00 5 022,00

Montáž laťování na střechách 
jednoduchých sklonu do 60° osové 
vzdálenosti do 150 mm

109,00 24 890,48

Montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° z hoblovaných 
prken

171,00 3 469,25

"stávající AB (STR64b):

"místn.č. 3.02"  (5,06*2,43)*1,65

"stávající AB, místn.č.S.01-S.04 
(STR25,28)"  (1,2*0,55)

"stávající AB, místn.č.K.01-K.04-část 
(STR25,28)"  (10,46+1,93)*0,6

"věž na sušení hadic, místn.č.K.08 
(STR25,28)"  2*(2,59+2,8)*0,55

"nové garáže (STR30)"  
(2*14,61+1,2+11,2)*0,55

Součet

"stávající AB (vaznice 140*160mm) - 
předpoklad"  6*(0,14*0,16)

Součet

Bednění střech rovných z desek 
(vodovzdorná překližka) tl 25 mm na 
sraz šroubovaných na beton

1 260,00 46 511,64

9 980,00 13 492,96

"stávající AB (kleština 80x160mm) - 
předpoklad"  25*(0,08*0,16)

"stávající AB (pozednice 160x140mm) - 
předpoklad"  25*(0,16*0,14)

"stávající AB (krokev 110*130mm) - 
předpoklad"  15*(0,11*0,13)

"stávající AB (vázaný krov-pozednice) - 
předpoklad"  25

"stávající AB (vázaný krov-krokve) - 
předpoklad"  15

"stávající AB (vázaný krov-vaznice) - 
předpoklad"  6

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 
120 cm2

"stávající AB (vázaný krov-kleština) - 
předpoklad"  25

Součet

Vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m

199,00 9 154,00

Vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m

15,00 375,00



228,353

83,420

6,446

301,000

647,949

595 K 762342813 m2 301,000

301,000

301,000

596 K 762343811.R m2 39,695

39,695

39,695

597 K 762395000 m3 4,548

1,352

0,558

2,638

4,548

598 K 76251128. 1R m2 94,350

21,353

58,056

14,941

94,350

599 K 762511286 m2 105,771

105,771

105,771

600 K 762522811 m2 96,794

24,861

15,282

12,567

20,504

23,580

96,794

601 K 762526110 m2 195,676

195,676

195,676

602 M 605121110 m3 3,444

603 K 762526210.R m 45,600Montáž podlahové okapové lišty hrubé 65,00 2 964,00

"stávající AB - půda, STR23"  ((14,5*8,3)-
(5,36*2,72))*1,85

Součet
řezivo jehličnaté hranol  středový 
jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 

5 m

9 980,00 34 371,12

"místn.č. 2.08"  (5,06*4,66)

Součet

Položení polštáře pod podlahy při osové 
vzdálenosti 65 cm

134,00 26 220,58

"stáv. AB, 2.NP (PDL63)"  

"místn.č. 2.01"  (5,335*4,66)

"místn.č. 2.02"  (3,63*4,21)

"místn.č. 2.03"  (2,985*4,21)

"místn.č. 2.07"  (4,4*4,66)

"stávající AB - půda, STR23"  ((14,5*8,3)-
(5,36*2,72))

Součet

Demontáž podlah s polštáři z prken 
tloušťky do 32 mm

87,00 8 421,08

"místn.č. 2.06"  ((5,91*1,41)+(2,36*2,8))

Součet

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z 
desek OSB tl 2x18 mm broušených na 
pero a drážku lepených

1 190,00 125 867,49

1 474,00 139 071,90

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  (5,06*4,22)

"místn.č. 2.05"  
((9,8*4,22)+(3,15*0,45)+(3,63*4,21))

"hranoly"  1,352

"prkna"  0,558

"latě, kontralatě"  (1,991+0,647)

Součet

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z 
desek systémových tl 2x18 mm 
broušených na pero a drážku lepených 
(více viz PD)

"stávajíácí AB"    
(2*(15,88+9,75)*0,5+(11,05+11,15+5,93)
*0,5)

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny

1 910,00 8 686,68

"stávající garáže (STR27)"  2*(7,0*21,5)

Součet

Demontáž bednění okapů a štítových 
říms a štítů z prken

45,00 1 786,28

"stávající garáže (STR27)"  2*(7,0*21,5)

Součet

Demontáž laťování střech z latí osové 
vzdálenosti přes 0,50 m

18,00 5 418,00

"stávající AB - hl. budova (STR64)"  

(2*(10,75*6,75)/2)+(2*(16,88+6,2)/2*6,7
5)

"stávající AB - sklady (STR65)"  
(11,15*4,8)+(11,5*2,6)

"stávající AB - světlík"  (5,86*1,1)



45,600

45,600

604 M 605151210 m3 0,125

605 K 762810047 m2 219,225

21,353

58,056

14,941

4,618

2,632

1,480

16,705

5,680

20,800

58,020

14,940

219,225

606 K 762811811 m2 354,093

22,864

17,724

22,514

9,851

7,423

4,699

2,363

16,660

4,641

18,058

5,100

10,366

2,166

23,396

17,538

19,117

9,256

13,104

14,001

4,076

24,861

15,282

12,567

"stávající AB, 2.NP (STR23)"  

"místn.č.2.01"  (5,335*4,66)

"místn.č.2.02"  (3,63*4,21)

"místn.č.2.03"  (2,985*4,21) 

"stávající garáže"

"místn.č.K.03"  (5,2*1,78)

"místn.č.K.04"  (3,9*3,36)

"místn.č.K.05"  (3,9*3,59)

"místn.č.K.06"  (1,78*2,29)

"místn.č.S.04"  (2,48*4,18)

"místn.č.S.05"  (2,21*0,98)

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)

"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)

"místn.č.K.03"  (10,74*1,78)

"místn.č.1.10"  ((9,3*1,4)+(2,8*1,3))

"stávající AB, 1.NP"  

"místn.č.S.01"  (2,21*2,1)

"místn.č.S.02"  (4,32*4,18)

"místn.č.S.03"  (1,22*4,18)

"místn.č.1.03"  (5,335*4,22)

"místn.č.1.04"  (2,34*4,21)

"místn.č.1.05"  (2,78*2,67)

"místn.č.1.06"  (1,76*2,67)

"místn.č.1.07"  (0,885*2,67)

36,00 12 747,35

"stávající AB, 1.NP (PDL63)"  

"místn.č.1.01"  (5,335*4,22)+(1,0*0,35)

"místn.č.1.02"  (4,2*4,22)

"místn.č. 2.04"  20,8

"místn.č. 2.05"  58,02

"místn.č. 2.06"  14,94

Součet

Demontáž záklopů stropů z hrubých 
prken tl do 32 mm

"místn.č. 2.08"  (1,6*1,645)

"místn.č. 2.09"  (1,6*0,925)

"stávající AB (STR23):

"místn.č. 2.01"  (12,85*1,3)

"místn.č. 2.02"  5,68

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  (5,06*4,22)

"místn.č. 2.05"  
((9,8*4,22)+(3,15*0,45)+(3,63*4,21))

"místn.č. 2.06"  ((5,91*1,41)+(2,36*2,8))

"místn.č. 2.07"  (1,72*2,685)

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-
II. 4 - 6 cm

9 000,00 1 125,00

Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na 
pero a drážku šroubovaných na rošt

642,00 140 742,45

"stávající AB - půda, STR23"  
(2*(14,5+8,3))

Součet



7,230

3,971

1,181

20,504

23,580

354,093

607 K 762812370.1 m2 94,336

21,353

58,056

14,927

94,336

608 M 611899910 m2 103,770

609 K 762812570 m2 8,730

4,618

2,632

1,480

8,730

610 M 611899910 m2 8,730

611 K 762813115 m2 160,009

27,807

11,837

120,365

160,009

612 M 607262800 m2 176,010

613 K 762822120 m 157,650

25,575

37,200

20,200

13,800

11,500

11,500

17,675

20,200

157,650

"místn.č.2.08"  (8*5,05)*0,5

Součet

"místn.č.2.01"  (8*5,05)*0,5

"místn.č.2.02"  (6*4,6)*0,5

"místn.č.2.03"  (5*4,6)*0,5 

"místn.č.2.04, 2.05, 2.06"  (5*4,6)*0,5

"místn.č.2.07"  (7*5,05)*0,5

"RÁKOSNÍK 140x200mm - předpoklad 
výměny do 50%"  

"stávající AB, 1.NP (PDL63) - předpoklad 
výměny do 50%"  

"místn.č.1.01,1.02(část),1.07(část)"  
(11*4,65)*0,5

"místn.č.1.02(část),1.03,1.04,1.05,1.06,
1.07(část)"  (16*4,65)*0,5

"stávající AB, 2.NP (STR23)"  

Součet

deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 
2500x675x25 mm

319,00 56 147,19

Montáž stropního trámu z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s 
výměnami

86,00 13 557,90

"stávající garáže"  

"místn.č. K.05,K.06" (3,9*7,13)

"místn.č. K.04(část),K.07(část)" 
(1,78*6,65)

"stávající AB, 3.NP-půda (STR23)"  

"místn.č. 3.01 (půda)"  ((15,0*8,87)-
(5,22*2,43))

508,00 4 434,84

Montáž vrchního záklopu z desek 
dřevotřískových nebo dřevoštěpkových 
na pero a drážku

142,00 22 721,28

"místn.č. 2.07"  (1,72*2,685)

"místn.č. 2.08"  (1,6*1,645)

"místn.č. 2.09"  (1,6*0,925)

Součet

palubky podlahové smrk 28 x 146 mm C

52 715,16

Montáž zapuštěného záklopu z 
hoblovaných prken na pero a drážku 
nebo polodrážku

244,00 2 130,12

"stávající AB, 2.NP (PDL63b)"

"místn.č. 2.05"  
((9,8*4,22)+(3,15*0,45)+(3,63*4,21))

"místn.č. 2.06"  ((5,9*1,41)+(2,36*2,8))

Součet

palubky podlahové smrk 28 x 146 mm C 508,00

Montáž vrchního záklopu z hoblovaných 
prken na pero a drážku nebo polodrážku 
(prkna tl.28mm)

198,00 18 678,53

"stávající AB, 2.NP (PDL63b)"

"místn.č. 2.04"  (5,06*4,22)

"místn.č.2.05"  (1,765*2,25)

"místn.č.2.06"  (0,96*1,23)

"místn.č.2.07"  (4,4*4,66)

"místn.č.2.08"  (5,06*4,66)

Součet

"místn.č.2.04"  (2,85*2,2)+(0,96*1,0)  



614 M 605120110 m3 5,401

0,521

0,391

0,521

0,260

0,651

0,566

0,386

0,322

0,322

0,495

0,566

5,001

615 K 762822150 m 209,650

25,575

37,200

34,400

17,600

20,200

13,800

11,500

11,500

17,675

20,200

209,650

616 M 605120110 m3 13,946

1,042

0,781

1,042

0,521

1,302

1,926

"místn.č.1.03"  (0,2*0,28)*18,6

"místn.č.1.04"  (0,2*0,28)*9,3

"místn.č.1.05, 1.06, 1.07, 1.10 (část)"  
(0,2*0,28)*23,25

"stávající garáže - 100% výměna"  

"místn.č. K.05,5.06" (0,2*0,28)*34,4

139 181,08

"STROPNÍ TRÁM 200x280mm"  

"stávající AB, 1.NP (PDL63) - předpoklad 
výměny do 50%"  

"místn.č.1.01"  (0,2*0,28)*18,6

"místn.č.1.02"  (0,2*0,28)*13,95

"místn.č.2.07"  (7*5,05)*0,5

"místn.č.2.08"  (8*5,05)*0,5

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 
120 cm2

9 980,00

"stávající AB, 2.NP (STR23) - předpoklad 
výměny do 50%"  

"místn.č.2.01"  (8*5,05)*0,5

"místn.č.2.02"  (6*4,6)*0,5

"místn.č.2.03"  (5*4,6)*0,5 

"místn.č.2.04, 2.05, 2.06"  (5*4,6)*0,5

"místn.č.1.01,1.02(část),1.07(část)"  
(11*4,65)*0,5

"místn.č.1.02(část),1.03,1.04,1.05,1.06,
1.07(část)"  (16*4,65)*0,5

"stávající garáže - 100% výměna"  

"místn.č. K.05,5.06" (8*4,3)

"místn.č. K.04(část),K.07(část)" (8*2,2)

Montáž stropního trámu z hraněného 
řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 s 
výměnami

204,00 42 768,60

"STROPNÍ TRÁM 200x280mm"  

"stávající AB, 1.NP (PDL63) - předpoklad 
výměny do 50%"  

"místn.č.2.03"  (0,14*0,2)*11,5

"místn.č.2.04, 2.05, 2.06"  
(0,14*0,2)*11,5

"místn.č.2.07"  (0,14*0,2)*17,675

"místn.č.2.08"  (0,14*0,2)*20,2

Součet

"místn.č.1.04"  (0,14*0,2)*9,3

"místn.č.1.05, 1.06, 1.07, 1.10 (část)"  
(0,14*0,2)*23,25

"stávající AB, 2.NP (STR23)"  

"místn.č.2.01"  (0,14*0,2)*20,2

"místn.č.2.02"  (0,14*0,2)*13,8

"RÁKOSNÍK 140x200mm - předpoklad 
výměny do 50%"  

"stávající AB, 1.NP (PDL63)"  

"místn.č.1.01"  (0,14*0,2)*18,6

"místn.č.1.02"  (0,14*0,2)*13,95

"místn.č.1.03"  (0,14*0,2)*18,6

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 
120 cm2

9 980,00 53 901,98



0,986

1,131

0,773

0,644

0,644

0,990

1,131

12,913

617 K 762822820 m 178,575

18,600

13,950

18,600

9,300

23,250

20,200

13,800

11,500

11,500

17,675

20,200

178,575

618 K 762822840 m 431,875

18,600

13,950

18,600

9,300

23,250

10,000

32,200

13,800

18,400

5,600

38,700

30,100

33,000

15,400

"místn.č.K.03"  (15*2,2)

"stávající garáže - 100% výměna"

"místn.č.K.03"  (7*2,2)

"místn.č.S.03"  (3*4,6)

"místn.č.S.04"  (4*4,6)

"místn.č.S.05"  (4*1,4)

"místn.č.K.01"  (9*4,3)

"místn.č.K.02"  (7*4,3)

"místn.č.1.04"  (4*4,65)*0,5

"místn.č.1.05, 1.06, 1.07, 1.10 (část)"  
(10*4,65)*0,5

"stávající AB, 1.NP - 100% výměna"  

"místn.č.S.01"  (4*2,5)

"místn.č.S.02"  (7*4,6)

"STROPNÍ TRÁM 200x280mm"  

"stávající AB, 1.NP (PDL63) - předpoklad 
výměny do 50%"  

"místn.č.1.01"  (8*4,65)*0,5

"místn.č.1.02"  (6*4,65)*0,5

"místn.č.1.03"  (8*4,65)*0,5

"místn.č.2.08"  (8*5,05)*0,5

Součet

Demontáž stropních trámů z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 540 cm2

83,00 35 845,63

"místn.č.2.01"  (8*5,05)*0,5

"místn.č.2.02"  (6*4,6)*0,5

"místn.č.2.03"  (5*4,6)*0,5 

"místn.č.2.04, 2.05, 2.06"  (5*4,6)*0,5

"místn.č.2.07"  (7*5,05)*0,5

"místn.č.1.02"  (6*4,65)*0,5

"místn.č.1.03"  (8*4,65)*0,5

"místn.č.1.04"  (4*4,65)*0,5

"místn.č.1.05, 1.06, 1.07, 1.10 (část)"  
(10*4,65)*0,5

"stávající AB, 2.NP (STR23)"  

56,00 10 000,20

"RÁKOSNÍK 140x200mm - předpoklad 
výměny do 50%"  

"stávající AB, 1.NP (PDL63)"  

"místn.č.1.01"  (8*4,65)*0,5

"místn.č.2.04, 2.05, 2.06"  
(0,2*0,28)*11,5

"místn.č.2.07"  (0,2*0,28)*17,675

"místn.č.2.08"  (0,2*0,28)*20,2

Součet

Demontáž stropních trámů z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 288 cm2

"místn.č. K.04(část),K.07(část)" 
(0,2*0,28)*17,6

"stávající AB, 2.NP (STR23) - předpoklad 
výměny do 50%"  

"místn.č.2.01"  (0,2*0,28)*20,2

"místn.č.2.02"  (0,2*0,28)*13,8

"místn.č.2.03"  (0,2*0,28)*11,5



21,500

25,800

8,800

20,200

13,800

11,500

11,500

17,675

20,200

431,875

619 K 762841812 m2 354,093

22,864

17,724

22,514

9,851

7,423

4,699

2,363

16,660

4,641

18,058

5,100

10,366

2,166

23,396

17,538

19,117

9,256

13,104

14,001

4,076

24,861

15,282

12,567

7,230

3,971

1,181

20,504

23,580

354,093

620 K 7629510.1R m2 223,445
Montáž podkladního roštu podlah a 
záklopů osové vzdálenosti do 500 mm

198,00 44 242,11

"místn.č.2.05"  (1,765*2,25)

"místn.č.2.06"  (0,96*1,23)

"místn.č.2.07"  (4,4*4,66)

"místn.č.2.08"  (5,06*4,66)

Součet

"stávající AB, 2.NP (STR23)"  

"místn.č.2.01"  (5,335*4,66)

"místn.č.2.02"  (3,63*4,21)

"místn.č.2.03"  (2,985*4,21) 

"místn.č.2.04"  (2,85*2,2)+(0,96*1,0)  

"stávající garáže"

"místn.č.K.03"  (5,2*1,78)

"místn.č.K.04"  (3,9*3,36)

"místn.č.K.05"  (3,9*3,59)

"místn.č.K.06"  (1,78*2,29)

"místn.č.S.04"  (2,48*4,18)

"místn.č.S.05"  (2,21*0,98)

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)

"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)

"místn.č.K.03"  (10,74*1,78)

"místn.č.1.10"  ((9,3*1,4)+(2,8*1,3))

"stávající AB, 1.NP"  

"místn.č.S.01"  (2,21*2,1)

"místn.č.S.02"  (4,32*4,18)

"místn.č.S.03"  (1,22*4,18)

"místn.č.1.03"  (5,335*4,22)

"místn.č.1.04"  (2,34*4,21)

"místn.č.1.05"  (2,78*2,67)

"místn.č.1.06"  (1,76*2,67)

"místn.č.1.07"  (0,885*2,67)

60,00 21 245,58

"stávající AB, 1.NP (PDL63)"  

"místn.č.1.01"  (5,335*4,22)+(1,0*0,35)

"místn.č.1.02"  (4,2*4,22)

"místn.č.2.04, 2.05, 2.06"  (5*4,6)*0,5

"místn.č.2.07"  (7*5,05)*0,5

"místn.č.2.08"  (8*5,05)*0,5

Součet

Demontáž podbíjení obkladů stropů a 
střech sklonu do 60° z hrubých prken s 
omítkou

"místn.č.K.06"  (4*2,2)

"stávající AB, 2.NP (STR23) - předpoklad 
výměny do 50%"  

"místn.č.2.01"  (8*5,05)*0,5

"místn.č.2.02"  (6*4,6)*0,5

"místn.č.2.03"  (5*4,6)*0,5 

"místn.č.K.04"  (5*4,3)

"místn.č.K.05"  (6*4,3)



21,353

58,056

14,941

4,618

2,632

1,480

120,365

223,445

621 M 605141140.r m3 4,424

622 K 762895000 m3 31,315

3,144

4,400

19,347

4,424

31,315

623 K 998762102 t 30,403

    763 - Konstrukce suché výstavby

624 K 763131514 m2 85,783

15,770

24,240

4,545

3,025

15,770

5,313

17,120

85,783

625 K 763131532 m2 116,145

16,705

5,680

20,800

58,020

14,940

116,145

626 K 763131551 m2 182,950

Součet

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 
(deska impregnovaná) - dvouúrovňový 
křížový rošt

955,00 174 717,25

"místn.č. 2.01"  (12,85*1,3)

"místn.č. 2.02"  5,68

"místn.č. 2.04"  20,8

"místn.č. 2.05"  58,02

"místn.č. 2.06"  14,94

Součet

SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 
(deska protipožární) - dvouúrovňový 
křížový rošt

935,00 108 595,58

"stávající AB (STR23):

"stávající AB (STR23):

"místn.č. 2.01"  15,77

"stávající garáž:

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)

"místn.č. K.06"  17,12

"stávající AB-1.NP (STR62a,b; 
STR63a,b):

"místn.č. 1.01"  15,77

"místn.č. 1.02"  24,24

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,49)

"místn.č. 1.08"  (2,03*1,49)

2 080,00 63 238,24

SDK podhled deska 1xA 15 bez TI 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD - 
dvouúrovňový křížový rošt

914,00 78 405,66

659 616,82

"OSB desky tl. 25mm"  4,40025

"stropnice"  (5,401+13,946)

"podlahový rošt"  4,424

Součet

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

44 151,52

Spojovací prostředky pro montáž 
záklopu, stropnice a podbíjení

214,00 6 701,41

"podlahové palubky tl. 28mm"  
(2,9+0,24444)

"stávající AB, 3.NP (STR23)"

"místn.č. 3.01 (půda)"  ((15,0*8,87)-
(5,22*2,43))

Součet

řezivo jehličnaté,střešní latě 
impregnované dl 3 - 5 m

9 980,00

"místn.č. 2.05"  
((9,8*4,22)+(3,15*0,45)+(3,63*4,21))

"místn.č. 2.06"  ((5,91*1,41)+(2,36*2,8))

"místn.č. 2.07"  (1,72*2,685)

"místn.č. 2.08"  (1,6*1,645)

"místn.č. 2.09"  (1,6*0,925)

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  (5,06*4,22)



3,650

9,080

12,040

6,190

36,880

24,240

55,800

12,040

3,180

2,060

4,620

2,430

1,360

9,380

182,950

627 K 763131751 m2 425,454

85,783

136,433

182,950

20,288

425,454

628 M 283292210 m2 489,272

629 K 763131752 m2 425,454

85,783

136,433

182,950

20,288

425,454

630 M 631537180 m2 433,963

631 K 763161721 m2 20,288

20,288

20,288

632 K 763164166.R m2 1,440

1,440

1,440

"stáva. AB - místn.č.K.04(část)"  
2*(0,8*1,2)*0,75

Součet

"místn.č. 3.02"  (5,06*2,43)*1,65

Součet

SDK obklad kcí š přes 0,8 m desky 
1xH2DF 15 - opláštění světlíku

1 155,00 1 663,20

38 622,71

SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 
30 (deska protipožární) - dvouúrovňový 
křížový rošt

1 040,00 21 099,52

"stávající AB (STR64b):

"desky impregnované"  182,950

"desky podkroví"  20,288

Součet

deska izolační 600x1000x50 mm 89,00

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do 
SDK podhledu

63,00 26 803,60

"desky bez úpravy"  85,783

"desky protipožární"  136,433

Součet
fólie - parotěsná zábrana,  (1,5m x 
50m)

63,00 30 824,14

Parotěsná zábrana šetřící energii složená ze 
čtyř vrstev pro všechny šikmé střechy. 
Vhodná i jako parotěsná zábrana pro lehké 
ploché střechy. Dlouhodobě účinně brání 
poškození tepelných izolací v konstrukcích 
střech způsobených difuzí vodní páry

19 996,34

"desky bez úpravy"  85,783

"desky protipožární"  136,433

"desky impregnované"  182,950

"desky podkroví"  20,288

"stávající garáž:

"místn.č. K.05"  9,38

Součet

Montáž parotěsné zábrany do SDK 
podhledu

47,00

"stávající AB (STR23):

"místn.č. 2.03"  2,06

"místn.č. 2.07"  4,62

"místn.č. 2.08"  2,43

"místn.č. 2.09"  1,36

"stávající AB (STR21):

"místn.č. 1.02"  24,24

"místn.č. 1.03,1.04,1.06,1.07"  
(3,65+9,08+6,19+36,88)

"místn.č. 1.05"  12,04

"místn.č. 1.08"  3,18

"místn.č. 1.03"  3,65

"místn.č. 1.04"  9,08

"místn.č. 1.05"  12,04

"místn.č. 1.06"  6,19

"místn.č. 1.07"  36,88

"stávající AB-1.NP (STR62a,b; 
STR63a,b):



633 K 763411116 m2 30,125

19,100

11,025

30,125

634 K 763411126 kus 5,000

5,000

5,000

635 K 763411216 m2 1,560

1,560

1,560

636 K 998763302 t 7,577

    764 - Konstrukce klempířské

637 K 764001821 m2 7,344

7,344

7,344

638 K 764002801 m 26,100

12,100

14,000

26,100

639 K 764002812 m 126,250

83,670

42,580

126,250

640 K 764002821 kus 1,000

1,000

1,000

641 K 764002831 m 46,000

46,000

46,000

642 K 764002851 m 72,090

1,900

8,250

2,800

1,800

6,750

0,500

0,600

0,760

"OS4 okno  180x150 cm"  1,8

"O14 okno  225x160 cm"  (3*2,25)

"O3 okno  50x70 cm"  0,5

"O4 okno  60x135 cm"  0,6

"O5 okno  76x120 cm"  0,76

"stávající AB, 1.PP"

"O1 okna 95x62 cm"  (2*0,95)

"O2 okna 165x62 cm"  (5*1,65)

"stávající AB, 1.NP"

"OS2 okno  140x150 cm"  (2*1,4)

"stávající AB"  2*(14,5+8,5)

Součet

Demontáž oplechování parapetů do suti 97,00 6 992,73

"stávající AB"  1

Součet
Demontáž sněhového zachytávače do 
suti

70,00 3 220,00

9 216,25

"stávající AB"  
(2*(16,88+10,75)+11,15+6,21+11,05)

"stávající garáže"  (2*21,29)

Součet

Demontáž střešního výlezu do suti 104,00 104,00

"stávající AB"  (2*4,8+2,5)

"stávající garáže"  (2*7,0)

Součet

Demontáž okapového plechu do suti v 
krytině skládané

73,00

"stávající AB - spoj.krček (STR25)"    
(6,12*1,2)

Součet

Demontáž závětrné lišty do suti 52,00 1 357,20

Součet

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

1 270,00 9 622,79

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí 
do suti

181,00 1 329,26

817 615,76

Dělící přepážky k pisoárům, kompaktní 
desky tl 13 mm

5 140,00 8 018,40

"stávající AB:

"místn.č. 1.05"  2*(0,6*1,3)

Dveře sanitárních příček, kompaktní 
desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 
mm

26 195,00 130 975,00

"DI02 dveře jednokřídlé 70x190cm do 
sanitárních příček (L/P)"  (3+2)

Součet

"stávající AB:

"místn.č. 1.05"  
((1,65+2,1)+(3,695+1,65))*2,1

"stávající garáž:

"místn.č. K.05"  (1,95+2*1,65)*2,1

Součet

Sanitární příčky do mokrého prostředí, 
kompaktní desky tl 13 mm

341,00 10 272,63



0,760

0,900

1,200

1,600

4,200

2,450

1,200

1,850

0,960

1,500

4,500

0,900

0,760

1,600

1,850

2,250

1,500

6,000

3,000

3,000

6,750

72,090

643 K 764002871 m 24,000

16,000

8,000

24,000

644 K 764002881 m2 2,500

1,500

1,000

2,500

645 K 764003801 kus 6,000

3,000

3,000

6,000

646 K 764004801 m 121,600

80,600

41,000

121,600

647 K 764004861 m 31,100

24,100

7,000

31,100

"stávající AB"  (2*8,3+4,0+3,5)

"stávající garáže"  (2*3,5)

Součet

1 094,40

"stávající AB"  
2*(17,0+11,0)+(11,2+8,7+4,7)

"stávající garáže"  (2*20,5)

Součet

Demontáž svodu do suti 74,00 2 301,40

"stávající AB"  3

"stávající garáže"  3

Součet

Demontáž podokapního žlabu do suti 9,00

"stávající garáže"  1,0

Součet

Demontáž lemování trub, konzol, 
držáků, ventilačních nástavců a jiných 
kusových prvků do suti

215,00 1 290,00

Součet

Demontáž lemování střešních prostupů 
do suti

292,00 730,00

"stávající AB"  1,5

Demontáž lemování zdí a komínů do suti 90,00 2 160,00

"stávající AB"  
2*(2*1,3+2*1,0)+(2*0,7+2*1,5)+(4*0,6)

"stávající garáže"  
2*(4*0,6)+(2*1,0+2*0,6)

"OS7 okno 300*95 cm"  (2*3,0)

"O13 okno 150x160 cm"  (2*1,5)

"O19 okno 300x95 cm"  3,0

"O14 okno  225x160 cm"  (3*2,25)

Součet

"OS5 okno  185x150 cm"  1,85

"OS6 okno  225x150 cm"  2,25

"stávající AB, 3.NP"

"O9 okno  150x60 cm"  1,5

"stávající garáže"

"O10 okno  150x120 cm"  1,5

"O14 okno  225x160 cm"  2*2,25

"O16 okno  90x125 cm"  0,9

"OS1 okno  76x125 cm"  0,76

"OS3 okno  160x125 cm"  1,6

"O15 okno  245x138 cm"  2,45

"O17 okno  120x150 cm"  1,2

"O18 okno  185x150 cm"  1,85

"stávající AB, 2.NP"

"O5 okno  96x120 cm"  0,96

"O6 okno  76x135 cm"  0,76

"O7 okno  90x135 cm"  0,9

"O8 okno  120x150 cm"  1,2

"O11 okno  160x135 cm"  1,6

"O12 okno  210x150 cm"  (2*2,1)



648 K 764011614.1 m 56,760

56,760

56,760

649 K 764216644 m 50,320

8,900

18,450

4,710

6,160

8,100

4,000

50,320

650 K 764217644 m 3,666

1,833

1,833

3,666

651 K 764511602 m 109,900

68,700

41,200

109,900

652 K 764511642 kus 9,000

5,000

4,000

9,000

653 K 764518623 m 40,400

24,000

16,400

40,400

654 K 998764102 t 12,946

      765 - Krytina skládaná

655 K 765111823 m2 228,353

228,353

228,353

656 K 765111861 m 40,200

40,200

40,200

657 K 765115201 kus 1,000

1,000

651 471,15

Součet

Montáž nástavce pro anténu pro 
keramickou krytinu

181,00 181,00

"stávající AB (STR64)"  1

Součet

Demontáž krytiny keramické hřebenů a 
nároží sklonu do 30° na sucho do suti

67,00 2 693,40

"stávající AB (STR64)"  (4*8,5+6,2)

Demontáž krytiny keramické hladké 
sklonu do 30° na sucho 

175,00 39 961,78

"stávající AB (STR64)"  

(2*(10,75*6,75)/2)+(2*(16,88+6,2)/2*6,7
5)

24 199,60

"stávající AB"  (8,3+3,5+4,2)+(3,8+4,2)

"stávající garáže"  (4*4,1)

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

235,00 3 042,31

"stávající AB"  (3+2)

"stávající garáže"  4

Součet

Svody kruhové včetně objímek, kolen, 
odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 120 mm

599,00

60 664,80

"stávající AB"  2*(17,0+12,0)+10,7

"stávající garáže"  (2*20,6)

Součet

Kotlík oválný (trychtýřový) pro 
podokapní žlaby z Pz s povrchovou 
úpravou 330/100 mm

325,00 2 925,00

"stávající garáže (věž na sušení hadic)-
západ"  (3,1415*1,75)/3

"stávající garáže (věž na sušení hadic)-
východ"  (3,1415*1,75)/3

Součet

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s 
povrchovou úpravou včetně háků a čel rš 
330 mm

552,00

"nové garáže-východ"  (2*2,0)

Součet

Oplechování oblých parapetů nebo ze 
segmentů celoplošně lepené z Pz s 
povrch úpravou rš 330 mm

593,00 2 173,94

"stávající AB-západ"  
(1,8+2*1,4)+(1,65+0,8+1,85) 

"stávající AB-jih"  (3*1,65+6*2,25)

"stávající AB-východ"  (0,76+1,5)+2,45

"stávající AB-sever"  
(0,5+1,2+2,1)+(0,76+1,6)

"stávající garáže-západ"  (0,6+1,5+2*3,0)

18 787,56

"stávající AB"  2*(16,38+12,0)

Součet

Oplechování rovných parapetů 
celoplošně lepené z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

488,00 24 556,16

Podkladní okapní plech z Pz s 
upraveným povrchem rš 330 mm - 
pojistná hydroizolace

331,00



1,000

658 M 596602540 kus 1,000

659 K 765115202 kus 1,000

1,000

1,000

660 M 596602120 kus 1,000

1,000

1,000

661 K 765121403 kus 3,000

3,000

3,000

662 K 765121014 m2 228,353

228,353

228,353

663 M 592440540 kus 2 294,948

228,353

228,353

664 M 592440610 kus 138,000

138,000

138,000

665 M 592440360 kus 138,000

138,000

138,000

666 M 592440310 kus 138,000

138,000

138,000

667 M 592440400 kus 44,000

44,000

44,000

668 M 592440410 kus 17,087

17,087

17,087

669 M 592440420 kus 21,000

21,000

670 M 592444100 kus 5,000

5,000

Spotřeba: 2 kus/plošina

"stávající AB (STR64)"  5

Spotřeba: 1 kus/1 spoj mříže sněholamu

"stávající AB (STR64)"  21

taška betonová nosná stoupací plošiny 
(bez držáku)

4 934,00 24 670,00

19 359,57

Spotřeba: 1 kus/3 m

"stávající AB (STR64)"  2*(15,88+9,75)/3

Součet

svorka mříže sněholamu 65,00 1 365,00

Spotřeba: 1 kus/taška sněholamu

"stávající AB (STR64)"  (2*(14+8))

Součet

mříž sněholamu 1 kus=3m 1 133,00

828,00

Spotřeba: 1 kus/hřebenáč

"stávající AB (STR64)"  (22+4*29)

Součet

držák mříže sněholamu 448,00 19 712,00

Spotřeba: 1 kus/0,6 m

"stávající AB (STR64)"  (22+4*29)

Součet

příchytka hřebenáče 6,00

17 940,00

Spotřeba: cca 2,5 kus/m

"stávající AB (STR64)"  (22+4*29)

Součet

držák latě (pro hřeben a nároží) 49,00 6 762,00

Spotřeba: 10 kus/m2

"stávající AB (STR64)"  228,353

Součet

taška betonová hřebenáč s jednou 
příchytkou

130,00

"stávající AB (STR64)"  
(2*(10,75*6,75)/2)+(2*(16,88+6,2)/2*6,7
5)

Součet

taška betonová základní 1/1 33x42cm 35,00 80 323,18

3

Součet

Montáž krytiny betonové sklonu do 30° 
na sucho přes 8 do 10 ks/m2

277,00 63 253,78

"stávající AB (STR64)"  1

Součet

Montáž krytiny betonové opracování 
střešních tašek v místě prostupu do 1 m2

730,00 2 190,00

"stávající AB (STR64)"  1

Součet

nástavec pro odvětrání kanalizace k 
taškám 

466,00 466,00

Součet

nástavec pro anténu - kovový (D28 - 74 

mm)
598,00 598,00

Montáž nástavce pro odvětrání 
kanalizace pro keramickou krytinu

207,00 207,00



5,000

671 M 592440290 kus 5,000

5,000

5,000

672 M 592444270 kus 27,708

27,708

27,708

673 M 592440300 kus 40,200

40,200

40,200

674 M 596601750 kus 1,020

1,000

1,000

675 K 765121203 m 51,260

51,260

51,260

676 M 592441190 m 51,260

677 K 765121221 m 34,000

34,000

34,000

678 M 592440340 kus 7,480

679 K 765121251 m 6,200

6,200

6,200

680 M 592440260 kus 1,364

6,200

6,200

681 K 765121411 m 0,644

0,644

0,644

682 M 592440470 kus 0,142

683 K 765121504 m2 228,353

228,353

228,353

684 K 765125011 kus 246,000

246,000"stávající AB (STR64)"  (16+230)

"stávající AB (STR64)"  
(2*(10,75*6,75)/2)+(2*(16,88+6,2)/2*6,7
5)

Součet

Montáž betonové speciální tašky 
(větrací, protisněhové, prostupové) 
drážkové na sucho

38,00 9 348,00

Součet

napojení prostupů nadstřešních částí 
280 mm 1role = 5m

2 650,00 376,30

Příplatek k montáži krytiny betonové za 
připevňovací prostředky za sklon přes 
40° do 50°

141,00 32 197,77

Součet

Montáž krytiny betonové olemování 
prostupů těsnícím pásem

113,00 72,77

"stávající AB (STR64)"  
(3,1415*0,08)+(3,1415*0,125)

pás větrací hřebene a nároží, 1 role/5 
m

543,00 740,65

Spotřeba: 1 role/5 m

"stávající AB (STR64)"  6,2

Montáž krytiny betonové hřeben na 
sucho s větracím pásem

618,00 3 831,60

"stávající AB (STR64)"  6,2

Součet

Součet

pás větrací nároží 1 role/5 m 543,00 4 061,64

Spotřeba: 1 role/5 m

Spotřeba: 1 kus/1 m

Montáž krytiny betonové nároží na sucho 
s větracím pásem lepícím

925,00 31 450,00

"stávající AB (STR64)"  (4*8,5)

"stávající AB (STR64)"  2*(15,88+9,75)

Součet

mřížka větrací univerzální dl. 100 cm 21,00 1 076,46

"stávající AB (STR64)"  1

Součet

Montáž krytiny betonové okapní větrací 
mřížka univerzální

86,00 4 408,36

5 306,40

Spotřeba: 0,98 kus/m

"stávající AB (STR64)"  (4*8,5+6,2)

Součet

ukončení hřebene - kohout na 
hřebenáči, glazura

4 638,00 4 730,76

Spotřeba: 1 kus/1,8 m

"stávající AB (STR64)"  
2*(15,88+9,75)/1,85

Součet

pás hřebene větrací - dl. 110 cm 132,00

6 315,00

Spotřeba: 2 kus/plošina

"stávající AB (STR64)"  5

Součet

okapnice plechová - dl. 185 cm 232,00 6 428,26

Součet

držák stoupací plošiny 1 263,00



246,000

685 M 592440570 kus 16,000

16,000

16,000

686 M 592444070 kus 230,000

230,000

230,000

687 K 765125111 kus 2,000

2,000

2,000

688 M 592440640 kus 2,000

2,000

2,000

689 K 765125201 kus 1,000

1,000

1,000

690 M 592440220 kus 1,000

691 K 765125251 kus 44,000

44,000

44,000

692 M 592444260 kus 44,000

44,000

44,000

693 K 765125302 kus 1,000

1,000

1,000

694 M 553510660.1 kus 1,000

695 K 765125421 kus 8,000

8,000

8,000

696 M 592440530 kus 8,000

697 M 592440520 kus 8,000

698 K 765131. R m2 390,866

29,900

53,520

6,446

"stávající AB - kanceláře (STR28)"  
(11,5*2,6)

"stávající AB - sklad (STR65)"  
(11,15*4,8)

"stávající AB - světlík"  (5,86*1,1)

Spotřeba: 1 kus k jedné sadě bezpečnostního 
háku

sada bezpečnostního háku (bez tašky) 1 200,00 9 600,00

Demontáž vlnité vláknocementové 
krytiny sklonu do 30° do suti - opatření 
při demontáži, transportu a lividaci v 
souladu s platnou legislativou

358,00 139 930,03

"stávající AB (STR64)"  8

Součet

taška bezpečnostního háku (s výřezem) 1 140,00 9 120,00

Součet

výlezové a větrací okno hladké, 
460x610 mm

2 030,00 2 030,00

Montáž bezpečnostního háku pro 
betonovou krytinu

467,00 3 736,00

Součet
Montáž střešního výlezu plochy 
jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovu 
krytinu

597,00 597,00

"S1 stávající AB"  1

nástavec pro příčné vedení hromosvodu 
(bal.10 kusů)

124,00 5 456,00

Spotřeba: 1 kus/m

"stávající AB (STR64)"  44

Montáž držáku hromosvodu na hřeben 
betonové krytiny

249,00 10 956,00

"stávající AB (STR64)"  44

Součet

184,00

"stávající AB (STR64)"  1

Součet

komplet pro anténu 497,00 497,00

Spotřeba: 1 kus pro spojení 3 hřebenů

"stávající AB (STR64)"  2

Součet

Montáž nástavce pro anténu pro 
betonovou krytinu

184,00

"stávající AB (STR64)"  2

Součet

taška betonová hřebenáč rozdělovací - 
2 příchytky,levý a pravý

582,00 1 164,00

5 520,00

Spotřeba: 1,3 - 5 kus/m2 (dle polohy a sklonu 
střechy)

"stávající AB (STR64)"  230

Součet

Montáž rozdělovacího, spojovacího 
hřebenáče pro betonovou krytinu

232,00 464,00

Spotřeba: 10 kus/m2

"stávající AB (STR64)"  16

Součet

taška protisněhová s hákem 24,00

Součet

taška betonová odvětrávací 305,00 4 880,00



301,000

390,866

699 K 765131851 m2 390,866

29,900

53,520

6,446

301,000

390,866

700 K 765131871 m 33,000

11,500

21,500

33,000

701 K 765191011 m2 228,353

228,353

228,353

702 M 283292520 m2 262,606

703 K 765192001 m2 228,353

228,353

228,353

704 K 998765102 t 12,280

    766 - Konstrukce truhlářské

705 K 7666212.1R m2 42,389

0,325

0,570

0,684

1,200

1,178

1,800

0,900

1,425

4,092

6,000

3,150

6,075

6,750

3,430

4,810

42,389

706 M 61130105.01 kus 1,000

1 095 279,68

5 300,00 5 300,00

"O13 okno 2250x1500mm"  2*(2,25*1,5)

"O14 okno 2450x1400mm"  (2,45*1,4)

"O15 okno kruhového průměru 1750mm"  
2*(3,1415*(0,875*0,875))

Součet
01 okno plastové 50x65cm 

jednokřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

"O8 okno 1500x950mm"  (1,5*0,95)

"O9 okno 1650x620mm"  4*(1,65*0,62)

"O10 okno 2000x1500mm"  2*(2,0*1,5)

"O11 okno 2100x1500mm"  (2,1*1,5)

"O12 okno 2250x900mm"  3*(2,25*0,9)

"O3 okno 760x900mm"  (0,76*0,9)

"O4 okno 800x1500mm"  (0,8*1,5)

"O5 okno 950x620mm"  2*(0,95*0,62)

"O6 okno 1200x1500mm"  (1,2*1,5)

"O7 okno 1500x600mm"  (1,5*0,6)

Montáž plastových oken plochy přes 1 
m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem 
do zdiva - PUR montážní pěna + FeZn 
montážní kotvy

472,00 20 007,61

"O1 okno 500x650mm"  (0,5*0,65) 

"O2 okno 600x950mm"  (0,6*0,95)

(2*(10,75*6,75)/2)+(2*(16,88+6,2)/2*6,7
5)

Součet

Přesun hmot tonážní pro krytiny 
skládané v objektech v do 12 m

1 340,00 16 455,20

10 241,63

Nouzové (provizorní) zakrytí střechy 
plachtou

43,00 9 819,18

"stávající AB (STR64)"  

"stávající AB (STR64)"  

(2*(10,75*6,75)/2)+(2*(16,88+6,2)/2*6,7
5)

Součet

fólie podstřešní difúzní 140 g/m2 39,00

1 254,00

"stávající AB - kanceláře (STR28)"  11,5

"stávající garáže (STR27)"  21,5

Součet
Montáž pojistné hydroizolační fólie 
kladené ve sklonu do 30° volně na 
krokve

47,00 10 732,59

"stávající AB - světlík"  (5,86*1,1)

"stávající garáže (STR27)"  2*(7,0*21,5)

Součet

Demontáž hřebene nebo nároží vlnité 
vláknocementové krytiny sklonu do 30° 
do suti

38,00

Demontáž vlnité vláknocementové 
krytiny sklonu do 30° do suti

46,00 17 979,84

"stávající AB - kanceláře (STR28)"  
(11,5*2,6)

"stávající AB - sklad (STR65)"  
(11,15*4,8)

"stávající garáže (STR27)"  2*(7,0*21,5)

Součet



1,000

1,000

707 M 61130105.02 kus 1,000

1,000

1,000

708 M 61130105.03 kus 1,000

1,000

1,000

709 M 61130105.04 kus 1,000

1,000

1,000

710 M 61130105.05 kus 2,000

2,000

2,000

711 M 61130105.06 kus 1,000

1,000

1,000

712 M 61130105.07 kus 1,000

1,000

1,000

713 M 61130105.08 kus 1,000

1,000

1,000

714 M 61130105.09 kus 4,000

4,000

4,000

715 M 61130105.10 kus 2,000

2,000

2,000

716 M 61130105.11 kus 1,000

1,000

1,000

717 M 61130105.12 kus 3,000

3,000

3,000

718 M 61130105.13 kus 2,000

2,000

2,000

2

Součet

3

Součet

O13 okno plastové 225x150cm 

trojkřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

26 400,00 52 800,00

1

Součet
O12 okno plastové 225x90cm 

trojkřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

18 550,00 55 650,00

2

Součet

O11 okno plastové 210x150cm 

dvojkřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

22 100,00 22 100,00

4

Součet

10 okno plastové 200x150cm 

dvojkřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

21 500,00 43 000,00

1

Součet

09 okno plastové 165x62cm 

jednokřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

8 920,00 35 680,00

1

Součet

08 okno plastové 150x95cm 

jednokřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

10 800,00 10 800,00

1

Součet
07 okno plastové 150x60cm 

dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

11 200,00 11 200,00

2

Součet

06 okno plastové 120x150cm 

dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

15 900,00 15 900,00

1

Součet
05 okno plastové 95x62cm 

jednokřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

6 300,00 12 600,00

1

Součet

04 okno plastové 80x150cm 

jednokřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

9 500,00 9 500,00

1

Součet
03 okno plastové 76x90cm 

jednokřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

6 550,00 6 550,00

1

Součet
02 okno plastové 60x95cm 

jednokřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

6 300,00 6 300,00



719 M 61130105.14 kus 1,000

1,000

1,000

720 M 61130105.15 kus 2,000

2,000

2,000

721 K 7666212.R2 m2 21,700

4,200

2,700

0,950

2,000

2,775

3,375

5,700

21,700

722 K 766660001 kus 18,000

1,000

1,000

1,000

4,000

1,000

2,000

1,000

1,000

2,000

4,000

18,000

723 M 611601 06 kus 1,000

0,000

1,000

1,000

724 M 611601 07 kus 1,000

0,000

1,000

1,000

725 M 611601 08 kus 1,000

1,000

0,000

1,000

"levé"  1

"pravé"  0

Součet

"pravé"  1

Součet

DI08 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 80x197cm+kování - více viz PD

9 600,00 9 600,00

Součet

DI07 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 60x197cm+kování - více viz PD

7 600,00 7 600,00

"levé"  0

DI06 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 60x197cm+kování - více viz PD

7 600,00 7 600,00

"levé"  0

"pravé"  1

"DI15 dveře 700x1970mm (L+P)"  (1+0)

"DI16 dveře 700x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI17 dveře 700x1970mm (L+P)"  (0+2)

"DI19 dveře 800x1890mm (L+P)"  (2+2)

Součet

"DI07 dveře 700x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI08 dveře 800x1970mm (L+P)"  (1+0)

"DI09 dveře 800x1970mm (L+P)"  (2+2)

"DI10 dveře 800x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI13 dveře 800x1970mm (L+P)"  (2+0)

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š do 0,8 m do ocelové 
zárubně

850,00 15 300,00

"DI06 dveře 600x1970mm (L+P)"  (0+1)

"OS3 okno  160x125 cm"  (1,6*1,25)

"OS5 okno  185x150 cm"  (1,85*1,5)

"OS6 okno  225x150 cm"  (2,25*1,5)

"stávající garáže"

"OS7 okno 300*95 cm"  2*(3,0*0,95)

"stávající AB, 1.NP"

"OS2 okno  140x150 cm"  2*(1,4*1,5)

"OS4 okno  180x150 cm"  (1,8*1,5)

"stávající AB, 2.NP"

"OS1 okno  76x125 cm"  (0,76*1,25)

2

Součet
Montáž plastových oken plochy přes 1 
m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem 
do zdiva - PUR montážní pěna + FeZn 
montážní kotvy (po předchozí 
demontáži) - materiál zákazníka

590,00 12 803,00

1

Součet

O15 okno plastové kulatého průměru 
175cm, pevné zasklení s otevíracím 

ventilačním křídlem - více viz PD
70 000,00 140 000,00

O14 okno plastové 245x140cm 

dvojkřídlové otvíravé a sklápěcí - více 
viz PD

23 500,00 23 500,00



726 M 611601 09 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

727 M 611601 10 kus 1,000

0,000

1,000

1,000

728 M 611601 13 kus 2,000

2,000

0,000

2,000

729 M 611601 15 kus 1,000

1,000

0,000

1,000

730 M 611601 16 kus 1,000

0,000

1,000

1,000

731 M 611601 17 kus 2,000

0,000

2,000

2,000

732 M 611601 19 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

733 K 766660002 kus 11,000

6,000

2,000

1,000

1,000

1,000

11,000

734 M 611601 01 kus 6,000

3,000

3,000

6,000

735 M 611601 03 kus 2,000

2,000

0,000

2,000

"levé"  2

"pravé"  0

Součet

"pravé"  3

Součet

DI03 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 90x197cm+kování - více viz PD

9 900,00 19 800,00

Součet
DI01 dveře jednokřídlé vnitřní 
laminátové 90x197cm+kování - více viz 

PD

7 600,00 45 600,00

"levé"  3

"DI01 dveře 900x1970mm (L+P)"  (3+3)

"DI03 dveře 900x1970mm (L+P)"  (2+0)

"DI04 dveře 900x1970mm (L+P)"  (1+0)

"DI14 dveře 900x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI18 dveře 900x1890mm (L+P)"  (0+1)

31 800,00

"levé"  2

"pravé"  2

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š přes 0,8 m do ocelové 
zárubně

950,00 10 450,00

"levé"  0

"pravé"  2

Součet

DI19 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 80x197cm+kování - více viz PD

7 950,00

9 800,00

"levé"  0

"pravé"  1

Součet

DI17 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 70x197cm+kování - více viz PD

7 785,00 15 570,00

"levé"  1

"pravé"  0

Součet

DI16 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 70x197cm+kování - více viz PD

9 800,00

19 200,00

"levé"  2

"pravé"  0

Součet

DI15 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 70x197cm+kování - více viz PD

7 600,00 7 600,00

"levé"  0

"pravé"  1

Součet

DI13 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 80x197cm+kování - více viz PD

9 600,00

30 400,00

"levé"  2

"pravé"  2

Součet

DI10 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 80x197cm+kování - více viz PD

7 600,00 7 600,00

DI09 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 80x197cm+kování - více viz PD

7 600,00



736 M 611601 04 kus 1,000

1,000

0,000

1,000

737 M 611601 14 kus 1,000

0,000

1,000

1,000

738 M 611601 18 kus 1,000

0,000

1,000

1,000

739 K 766660011 kus 1,000

1,000

1,000

740 M 611601 12 kus 1,000

741 K 766660021 kus 3,000

2,000

1,000

3,000

742 M 611601 11 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

743 M 611601 20 kus 1,000

0,000

1,000

1,000

744 K 766660022 kus 1,000

1,000

1,000

745 M 611601 05 kus 1,000

1,000

0,000

1,000

746 K 766660102.R kus 4,000

3,000

1,000

4,000

1 160,00

"D1 dveře hliníkové jednokřídlé 
90x197cm vč. zárubně"  (2+1)

"D2 dveře hliníkové jednokřídlé 
90x234cm vč. zárubně"  1

Součet

"levé"  1

"pravé"  0

Součet

Montáž Al vchodových dveří - stavěč a 
samozavírač dveřního křídla 

290,00

1 250,00

"DI05 dveře 900x1970mm (L+P)"  (1+0)

Součet

DI05 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) požárně odolné 90x197cm+kování - 
více viz PD

12 615,00 12 615,00

"levé"  0

"pravé"  1

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š přes 0,8 m požárních do 
ocelové zárubně

1 250,00

"pravé"  1

Součet

DI20 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) požárně odolné 80x197cm+kování - 
více viz PD

10 655,00 10 655,00

Součet

DI11 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) požárně odolné 80x197cm+kování - 
více viz PD

12 685,00 25 370,00

"levé"  1

Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š do 0,8 m požárních do 
ocelové zárubně

1 250,00 3 750,00

"DI11 dveře 800x1970mm (L+P)"  (1+1)

"DI20 dveře 800x1970mm (L+P)"  (0+1)

"DI12 dveře 1400x1970mm"  1

Součet

DI12 dveře dvoukřídlé laminátové (HPL) 
140x197cm+kování - více viz PD

18 165,00 18 165,00

7 950,00

"levé"  0

"pravé"  1

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 
2křídlových š do 1,45 m do ocelové 
zárubně

1 250,00 1 250,00

"levé"  0

"pravé"  1

Součet

DI18 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 90x197cm+kování - více viz PD

7 950,00

12 200,00

"levé"  1

"pravé"  0

Součet

DI14 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 90x197cm+kování - více viz PD

9 600,00 9 600,00

DI04 dveře jednokřídlé laminátové 
(HPL) 90x197cm+kování - více viz PD

12 200,00



747 M 61174183.V1 kus 4,000

3,000

1,000

4,000

748 K 7666811.R m2 9,614

6,930

2,684

9,614

749 M 55341246.1 kus 3,000

3,000

3,000

750 M 55341246.2 kus 1,000

1,000

1,000

751 K 766694123 kus 34,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

4,000

2,000

1,000

3,000

2,000

2,000

2,000

"O14 okno 2450x1400mm"  2

"O15 okno kruhového průměru 1750mm"  
2

"O9 okno 1650x620mm"  4

"O10 okno 2000x1500mm"  2

"O11 okno 2100x1500mm"  1

"O12 okno 2250x900mm"  3

"O13 okno 2250x1500mm"  2

"O4 okno 800x1500mm"  1

"O5 okno 950x620mm"  2

"O6 okno 1200x1500mm"  1

"O7 okno 1500x600mm"  1

"O8 okno 1500x950mm"  1

"OS7 okno 300*95 cm"  2

"NOVÁ OKNA"

"O1 okno 500x650mm"  1

"O2 okno 600x950mm"  1

"O3 okno 760x900mm"  1

"OS1 okno  76x125 cm"  1

"OS3 okno  160x125 cm"  1

"OS5 okno  185x150 cm"  1

"OS6 okno  225x150 cm"  1

"stávající garáže"

"STÁVAJÍCÍ OKNA - po vybourání"

"stávající AB, 1.NP"

"OS2 okno  140x150 cm"  2

"OS4 okno  180x150 cm"  1

"stávající AB, 2.NP"

1

Součet

Montáž parapetních dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 
m

507,00 17 238,00

(2+1)

Součet

D2 dveře hliníkové vchodové 
jednokřídlové 90x334cm + zárubeň

42 900,00 42 900,00

10 911,89

"D1 dveře hliníkové jednokřídlé 
90x197cm vč. zárubně"  (2+1)*(1,1*2,1)

"D2 dveře hliníkové jednokřídlé 
90x234cm vč. zárubně"  (1,1*2,44)

Součet

D1 dveře hliníkové vchodové 
jednokřídlové 90x197cm + zárubeň

43 500,00 130 500,00

"D1 dveře hliníkové jednokřídlé 
90x197cm vč. zárubně"  (2+1)

"D2 dveře hliníkové jednokřídlé 
90x234cm vč. zárubně"  1

Součet

Montáž hliníkových vstupních dveří 
plochy do 3 m2 otevíravých výšky do 2,5 
m s rámem do zdiva - PUR montážní 
pěna + FeZn montážní kotvy

1 135,00

dveře AL vchodové otevíravé - 
samozavírač dveřního křídla

2 895,00 11 580,00



34,000

752 M 611444040 m 56,503

2,800

1,800

0,760

1,600

1,850

2,250

6,000

0,500

0,600

0,760

0,800

1,900

1,200

1,500

1,500

6,600

4,000

2,100

6,750

4,500

4,900

1,833

56,503

753 M 611444150 kus 34,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

"O2 okno 600x950mm"  1

"O3 okno 760x900mm"  1

"O4 okno 800x1500mm"  1

"OS6 okno  225x150 cm"  1

"stávající garáže"

"OS7 okno 300*95 cm"  2

"NOVÁ OKNA"

"O1 okno 500x650mm"  1

"OS4 okno  180x150 cm"  1

"stávající AB, 2.NP"

"OS1 okno  76x125 cm"  1

"OS3 okno  160x125 cm"  1

"OS5 okno  185x150 cm"  1

28,00 952,00

"STÁVAJÍCÍ OKNA - po vybourání"

"stávající AB, 1.NP"

"OS2 okno  140x150 cm"  2

"O13 okno 2250x1500mm"  2*2,25

"O14 okno 2450x1400mm"  2*2,45

"O15 okno kruhového průměru 1750mm"  
2*(3,1415*1,75)/6

Součet

koncovka k parapetu plastovému 

vnitřnímu 1 pár

"O8 okno 1500x950mm"  1,5

"O9 okno 1650x620mm"  4*1,65

"O10 okno 2000x1500mm"  2*2,0

"O11 okno 2100x1500mm"  2,1

"O12 okno 2250x900mm"  3*2,25

"O3 okno 760x900mm"  0,76

"O4 okno 800x1500mm"  0,8

"O5 okno 950x620mm"  2*0,95

"O6 okno 1200x1500mm"  1,2

"O7 okno 1500x600mm"  1,5

"stávající garáže"

"OS7 okno 300*95 cm"  2*3,0

"NOVÁ OKNA"

"O1 okno 500x650mm"  0,5

"O2 okno 600x950mm"  0,6

"stávající AB, 2.NP"

"OS1 okno  76x125 cm"  0,76

"OS3 okno  160x125 cm"  1,6

"OS5 okno  185x150 cm"  1,85

"OS6 okno  225x150 cm"  2,25

29 381,56

"STÁVAJÍCÍ OKNA - po vybourání"

"stávající AB, 1.NP"

"OS2 okno  140x150 cm"  2*1,4

"OS4 okno  180x150 cm"  1,8

Součet

parapet plastový vnitřní - Deceuninck 
komůrkový 40 x 2 x 100 cm

520,00



2,000

1,000

1,000

1,000

4,000

2,000

1,000

3,000

2,000

2,000

2,000

34,000

754 K 766695213 kus 33,000

1,000

5,000

15,000

12,000

33,000

755 M 611871210 kus 1,000

1,000

1,000

756 M 611871410 kus 5,000

5,000

5,000

757 M 611871610 kus 15,000

15,000

15,000

758 M 611871810 kus 12,000

12,000

12,000

759 K 766695233 kus 1,000

1,000

1,000

760 M 611872610 kus 1,000

1,000

1,000

761 K 998766102 t 1,506

    767 - Konstrukce zámečnické

762 K 767003 R kus 1,000

1,000

1,000

763 K 767004 1R kus 3,000

1 620 590,05

D+MTŽ hrubé čistící zóny 1000x600 mm s 
vaničkou a odtokem - žárově zinkováno, 
gumová vlnitá rohož

9 875,00 29 625,00

D+MTŽ konzoly pro anténu a WIFI - 
žárově zinkováno

1 185,00 1 185,00

1

Součet

"DI12 dveře 1400x1970mm"  1

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

1 270,00 1 912,62

"DI12 dveře 1400x1970mm"  1

Součet

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm 
dl.147 cm š 15 cm

1 233,00 1 233,00

"dveře 900x1970mm"  (11+1)

Součet

Montáž truhlářských prahů dveří 
2křídlových šířky přes 10 cm

250,00 250,00

"dveře 800x1970mm"  (12+3)

Součet

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm 
dl.92 cm š 15 cm

585,00 7 020,00

"dveře 700x1970mm"  (4+1)

Součet

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm 
dl.82 cm š 15 cm

585,00 8 775,00

430,00

"dveře 600x1970mm"  1

Součet

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm 
dl.72 cm š 15 cm

499,00 2 495,00

"dveře 800x1970mm"  (12+3)

"dveře 900x1970mm"  (11+1)

Součet

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm 
dl.62 cm š 15 cm

430,00

Montáž truhlářských prahů dveří 
1křídlových šířky přes 10 cm

125,00 4 125,00

"dveře 600x1970mm"  1

"dveře 700x1970mm"  5

"O12 okno 2250x900mm"  3

"O13 okno 2250x1500mm"  2

"O14 okno 2450x1400mm"  2

"O15 okno kruhového průměru 1750mm"  
2

Součet

"O7 okno 1500x600mm"  1

"O8 okno 1500x950mm"  1

"O9 okno 1650x620mm"  4

"O10 okno 2000x1500mm"  2

"O11 okno 2100x1500mm"  1

"O5 okno 950x620mm"  2

"O6 okno 1200x1500mm"  1



2,000

1,000

3,000

764 K 767220110.R m 4,100

2,900

1,200

4,100

765 M 1401103.1 m 4,100

766 K 767220130 m 6,300

2,100

4,200

6,300

767 M 1401101. 1r kus 3,000

1,000

2,000

3,000

768 K 767220420 kus 1,000

1,000

1,000

769 M 154110R01 kus 1,000

1,000

1,000

770 K 767316311.1 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

771 M 56245352.1r kus 1,000

1,000

1,000

772 M 56245352.2r kus 1,000

1,000

1,000

773 K 7675101.1R kg 89,000

15,000
"11a dvířka EI 400x600mm (nerez 
provedení)"   15,0

"S2 stávající garáž - věž na sušení hadic"  
1

Součet

Montáž osazení krytu pojistkové skříně 
na líc omítky KZS 

63,00 5 607,00

"S2 stávající AB-spojovací chodba"  1

Součet

světlík bodový ALLUX třívrstvá kopule, 
manžeta výšky 50 cm, 90 x 90 cm - 
otevíravý

17 998,00 17 998,00

4 200,00

"S2 stávající AB-spojovací chodba"  1

"S3 stávající garáž - věž na sušení hadic"  
1

Součet

světlík bodový AL třívrstvá kopule, 
manžeta výšky 50 cm, 80 x 80 cm - 
neotevíravý

9 638,00 9 638,00

Hmotnost: 0,824 kg/m

1

Součet

Montáž střešního bodového světlíku přes 
1 do 1,5 m2 pro krytiny z PVC folií

2 100,00

38 635,00

1

Součet

schodiště 8x166x270mm s podestou 
125x180cm (pororošt) vč. zábradlí z 
profilové oceli - žárově zinkováno

50 300,00 50 300,00

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  1

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  2

Součet

Montáž ocelového schodiště 
8x166x270mm s podestou 125x180cm 
(pororošt) vč. zábradlí z profilové oceli 
do zdi - žárově zinkováno

38 635,00

Součet

zábradlí schodišťové pro schodiště 
2x180/300mm a podestu dl. 1100mm - 

žárově zinkováno
7 150,00 21 450,00

hmotnost: 1,24 kg/m

Montáž zábradlí schodišťového 
hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi

1 000,00 6 300,00

"východ - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  2,1

"sever - stáv.AB - vyrovnávací vstup. 
schodiště"  (2*2,1)

"stávající garáže, místn.č. K.07"  1,2

Součet

madlo schodišťové (trubka ocelová 
bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 
2,9 mm) - žárově zinkováno

2 150,00 8 815,00

Součet

Montáž madel schodišťových hmotnosti 
do 15 kg z trubek do zdi

275,00 1 127,50

"stávající AB, místn.č. K.04" 2,9

"stávající AB"  (1+1)

"nové garáže"  1



32,000

8,000

34,000

89,000

774 M 42974358.1r kus 1,000

1,000

1,000

775 M 4297435.2r kus 1,000

1,000

1,000

776 M 4297435.3r kus 1,000

1,000

1,000

777 M 4297435.4r kus 1,000

1,000

1,000

778 K 767651112 kus 3,000

3,000

3,000

779 K 767651114 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

780 M 55345871.V2 kus 2,000

2,000

2,000

781 M 55345871.V3 kus 2,000

2,000

2,000

782 K 767651126.1 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

783 M 553458780 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

784 M 553458860 kus 16,000 15 200,00

"V2 vrata sekční prosklená 350x400cm"  
2
"V3 vrata sekční plná 350x400cm s 
dveřmi"  2

Součet

ovládač garážových vrat dálkový 4 
tlačítkový

950,00

"V3 vrata sekční plná 350x400cm s 
dveřmi"  2

Součet

pohon garážových sekčních a výklopných 
vrat o síle 1000 N max. 50 cyklů denně

26 940,00 107 760,00

Součet

Montáž vrat garážových sekčních - 
elektrický stropní pohon

1 000,00 4 000,00

"V2 vrata sekční prosklená 350x400cm"  
2

Součet
V3 vrata garážová sekční zateplená plná 
rozměr 350x400cm s dveřmi - více viz 
PD

110 000,00 220 000,00

2

Součet

V2 vrata garážová sekční zateplená, 
částečně prosklená rozměr 350x400cm - 
více viz PD

182 000,00 364 000,00

2

Montáž vrat garážových sekčních 
zajížděcích pod strop plochy přes 13 m2

5 900,00 23 600,00

"V2 vrata sekční prosklená 350x400cm"  
2
"V3 vrata sekční plná 350x400cm s 
dveřmi"  2

Montáž vrat garážových sekčních 
zajížděcích pod strop plochy do 9 m2 
(po předchozí demontáži) vč. 
elektropohonu - materiál zákazníka

8 710,00 26 130,00

"VS1 stávající vrata sekční 300x315cm 
(po předchozí demontáži)"  3

Součet

16 dvířka krycí pro rozvodnou skříň 
CETIN velikost 400x600 - nerez 

provedení

1 995,00 1 995,00

1

Součet

11c rámování otvoru pro pojistkovou 

skříň EI velikost 600x1000 - nerez 
provedení

11 350,00 11 350,00

1

Součet

11b dvířka krycí pro pojistkovou skříň EI 
velikost 720x860 - nerez provedení

5 980,00 5 980,00

1

Součet

11a dvířka krycí pro pojistkovou skříň EI 
velikost 400x600 - nerez provedení

1 995,00 1 995,00

1

Součet

"11b dvířka EI 720x860mm (nerez 
provedení)"   32,0

"11c rám EI 600x1000mm (nerez 
provedení)"   8,0

"11c dvířka CETIM 600x1000mm (nerez 
provedení)"   34,0

Součet



8,000

8,000

16,000

785 K 767651126.2 kus 3,000

3,000

3,000

786 K 767651230 kus 1,000

1,000

1,000

787 M 55346862.V1 kus 1,000

1,000

1,000

788 K 7676518. R1 kus 3,000

3,000

3,000

789 K 767833100 m 11,500

6,000

2,500

3,000

11,500

790 K 767834102 m 5,000

4,000

1,000

5,000

791 K 310218811 m3 2,000

2,000

2,000

792 M 3168654.1r kus 1,000

1,000

1,000

793 M 3168654.2r kus 1,000

1,000

1,000

794 M 3168654.3r kus 1,000

1,000

1,000

29b žebřík výlezový s ochranným 
košem, výstupní podestou se zábradlím 
dl. 3000mm - žárově zinkováno, více viz 

5 260,00 5 260,00

"29b střecha stávající AB - nové garáže"  
1

Součet

29a žebřík výlezový s ochranným 
košem, výstupní podestou se zábradlím 
dl. 2500mm - žárově zinkováno, více viz 

6 340,00 6 340,00

"29a střecha stávající AB"  1

Součet

27 žebřík výlezový s ochranným košem, 
výstupní podestou se zábradlím dl. 

6000mm - žárově zinkováno, více viz PD
29 450,00 29 450,00

"27 střecha stávajících garáží"  1

Součet

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém 
kamenem pl do 1 m2

4 640,00 9 280,00

"předpoklad"  2,0

Součet

500,00 2 500,00

"střecha stávajících garáží"  4,0

"střecha stávající AB - nové garáže"  1,0

Součet

"střecha stávajících garáží"  6,0

"střecha stávající AB"  2,5  

"střecha stávající AB - nové garáže"  3,0 

Součet

Příplatek k ceně za montáž žebříků 
ochranný koš svařovaný

"VS1 stávající vrata sekční 300x315cm"  
3

Součet

Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s 
profilové oceli

800,00 9 200,00

1

Součet

Demontáž sekčních vrat vč. 
elektropohonu a příslušenství pro další 
použití plochy přes 4,5 do 10,0 m2 (pro 
následnou montáž)

5 250,00 15 750,00

"V1 vrata 300x313cm"  1

Součet

V1 vrata dvoukřídlová 300x313cm 
otevíravá, ocelová FeZn kostra, elox. 

AL lamely s PUR výplní, ocelová 

"předsazená" zárubeň - více viz PD

58 500,00 58 500,00

"VS1 stávající vrata sekční 300x315cm 
(po předchozí demontáži)"  3

Součet

Montáž vrat garážových otočných do 
ocelové zárubně plochy do 13 m2

6 000,00 6 000,00

"V2 vrata sekční prosklená 350x400cm"  
2*4

"V3 vrata sekční plná 350x400cm s 
dveřmi"  2*4

Součet

Montáž vrat garážových sekčních 
elektrického stropního pohonu (po 
předchozí demontáži) - materiál 
zákazníka

1 000,00 3 000,00



795 K 76783329.1R kus 3,000

3,000

3,000

796 K 76787111.1R kg 81,000

43,200

16,200

21,600

81,000

797 M 55346553.1r kus 15,000

8,000

3,000

4,000

15,000

798 K 767881115.R kus 22,000

4,000

3,000

7,000

7,000

1,000

22,000

799 K 767881131R kus 23,000

23,000

23,000

800 K 767881151.R
sou
bor

22,000

4,000

3,000

7,000

7,000

1,000

22,000

801 K 767881161 m 82,920

14,880

7,800

30,000

30,240

82,920

802 K 767995112.1 kg 1 529,448

264,996

80,00 122 355,84

"stávající AB, místn.č. 1.02,1.07 - 
zpevnění pilířů"

"místn.č. 1.02, pilíř č.1"  
(4*(3,1*15,04)+4*(5*0,5*7,85))

"stávající AB - sklady S.01-04"  (2*3,9)

"stávající garáže"  2*(2*7,5)

"nové garáže"  (2*4,0+2*7,5+6,04+1,2)

Součet

Montáž atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 10 kg - zpevnění 
pilířů

Součet

D+MTŽ lana DN 8 mm do nástavců v 
záchytném systému poddajného 
kotvícího vedení

273,00 22 637,16

"stávající AB - kanceláře K.01-03"  
2*(5,46+1,98)

"stávající AB - kanceláře K.01-03"  4

"stávající AB - sklady S.01-04"  3

"stávající garáže"  (6+1)

"nové garáže"  7

"věž na sušení hadic"  1

19 987,00

"stávající AB"  23

Součet

D+MTŽ nástavců (středový-rohový-dělící) 
v záchytném systému poddajného 
kotvícího vedení do 50 m

830,00 18 260,00

"nové garáže"  7

"věž na sušení hadic"  1

Součet

D+MTŽ závěsných háků záchytného 
systému do šikmé střechy se střešní 
krytinou skládanou

869,00

3 959,00 87 098,00

"stávající AB - kanceláře K.01-03"  4

"stávající AB - sklady S.01-04"  3

"stávající garáže"  (6+1)

"20a stávající AB"  2*4

"20b stávající AB"  3

"20a nové garáže"  4

Součet

D+MTŽ sloupků záchytného systému dl. 
700mm do dutinového panelu expanzní 
kotvou, mechanickým kotvením

"20a nové garáže"  (4*1,8)*3,0

Součet

nerezové táhlo s kotevním 

příslušenstvím markýzy pro 
bezpečnostní sklo délky vyložení do 
1000mm (žárově zinkováno) - více viz 

2 840,00 42 600,00

Montáž podpěrných konstrukcí a táhel 
pro vstupní markýzy hmotnosti do 150 kg

120,00 9 720,00

"20a stávající AB"  2*(4*1,8)*3,0

"20b stávající AB"  (3*1,8)*3,0

D+MTŽ výstupových stupadel do zdi - 
žárově zinkováno

1 250,00 3 750,00

"střecha stáva. AB - stávající garáže"  3

Součet



288,546

264,996

304,246

406,664

1 529,448

803 M 130104420 t 0,994

0,186

0,186

0,186

0,186

0,250

0,994

804 M 130102880 t 0,535

0,079

0,102

0,079

0,118

0,157

0,535

805 K 767995113 kg 475,800

219,600

256,200

475,800

806 M 130104440.1r kus 4,000

4,000

4,000

807 M 130104440.2r kus 4,000

Součet

prahová spojka garážových vrat 
(úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 

11 375, 120x120x10mm dl.3500mm-

žárově zinkováno

3 850,00 15 400,00

Hmotnost: 18,20 kg/m

prahová spojka garážových vrat 
(úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 

11 375, 120x120x10mm dl.3000mm-

žárově zinkováno

3 300,00 13 200,00

Hmotnost: 18,20 kg/m

"stáv.garáže-prahová spojka vjezd. vrat 
(L 120/120/10 dl.3000mm)"  4

80,00 38 064,00

"stáv.garáže-prahová spojka vjezd. vrat 
(L 120/120/10)"  4*(3,0*18,3)  

"nové garáže-prahová spojka vjezd. vrat 
(L 120/120/10)"  4*(3,5*18,3)  

Součet

"místn.č. 1.07-1.08, pilíř č.4"  
4*(5*0,75*0,00785)

"stávající garáže  - zpevnění pilíře"  

"místn.č. K.07"  
(8*(2*0,8+2*0,45)*0,00785)

Součet

Montáž atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 20 kg

Hmotnost: 7,85 kg/m

"stávající AB, místn.č. 1.02,1.07 - 
zpevnění pilířů"

"místn.č. 1.02, pilíř č.1"  
4*(5*0,5*0,00785)

"místn.č. 1.02-1.07, pilíř č.2"  
4*(5*0,65*0,00785)

"místn.č. 1.07-1.08, pilíř č.3"  
4*(5*0,5*0,00785)

"místn.č. K.07"  (4*(4,15*0,01504))

Součet

tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 
100 x 10 mm

45 000,00 24 075,00

"místn.č. 1.02, pilíř č.1"  
4*(3,1*0,01504)
"místn.č. 1.02-1.07, pilíř č.2"  
4*(3,1*0,01504)

"místn.č. 1.07-1.08, pilíř č.3"  
4*(3,1*0,01504)

"místn.č. 1.07-1.08, pilíř č.4"  
4*(3,1*0,01504)

"stávající garáže  - zpevnění pilíře"  

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 

11 375, 100 x 100 x 10 mm
45 000,00 44 730,00

Hmotnost: 15,04 kg/m

"stávající AB, místn.č. 1.02,1.07 - 
zpevnění pilířů"

"místn.č. 1.07-1.08, pilíř č.3"  
(4*(3,1*15,04)+4*(5*0,5*7,85))

"místn.č. 1.07-1.08, pilíř č.4"  
(4*(3,1*15,04)+4*(5*0,75*7,85))

"stávající garáže  - zpevnění pilíře"  

"místn.č. K.07"  
(4*(4,15*15,04)+8*(2*0,8+2*0,45)*7,85)

Součet

"místn.č. 1.02-1.07, pilíř č.2"  
(4*(3,1*15,04)+4*(5*0,65*7,85))



4,000

4,000

808 K 767996701 kg 685,740

76,725

215,925

119,250

257,840

16,000

685,740

809 K 998767102 t 11,757

    771 - Podlahy z dlaždic

810 K 771274123 m 64,050

64,050

64,050

811 M 59761408.1r m2 20,752

812 K 771274232 m 64,050

64,050

64,050

813 M 59761408.2r m2 12,451

814 K 771471810 m 175,280

16,140

9,280

25,040

25,040

8,620

15,440

10,800

13,320

13,960

14,520

14,980

8,140

175,280

815 K 771471830 m 15,164

15,164

15,164

730 209,29

Součet

Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
kladených do malty schodišťových

63,00 955,33

"stávající AB, 1.NP"

"místn.č.1.08"  17*(2*0,29+2*0,156)

"místn.č.K.03"  2*(1,78+5,2)

"místn.č.K.04"  2*(3,9+3,36)

"místn.č.K.05"  2*(3,9+3,59)

"místn.č.K.06"  2*(1,78+2,29)

Součet

"místn.č.S.01"  2*(2,21+2,1)

"místn.č.S.02"  2*(4,32+3,4)

"místn.č.S.03"  2*(1,22+4,18)

"místn.č.S.04"  2*(2,48+4,18)

"stávající garáže"

"stávající AB, 1.NP"

"místn.č.1.08"  2*(4,96+2,81)+(2*0,3)

"místn.č.1.09"  2*(3,15+1,49)

"místn.č.1.10"  (3,25+6,2+9,4+4,7+1,49)

"místn.č.K.03"  2*(10,74+1,78)

dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm

390,00 4 855,89

Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
kladených do malty rovných

44,00 7 712,32

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic 
hladkých keramických flexibilní lepidlo v 
do 200 mm

198,00 12 681,90

(9*1,12)+(7*1,31)+(4*(10*1,12))

Součet

(9*1,12)+(7*1,31)+(4*(10*1,12))

Součet

dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné  29,8 x 29,8 x 0,9 cm - 

schodovka

2 690,00 55 822,88

Součet

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

1 650,00 19 399,05

Montáž obkladů stupnic z dlaždic 
protiskluzných keramických flexibilní 
lepidlo š do 300 mm

407,00 26 068,35

"stávající AB, 1.PP - mříže oken O2"  
3*(1,65*0,62)*25

"stávající AB, 1.NP - mříže oken O2"  
((1,2*1,5)+(2,1*1,5)+(0,76*1,2)+(1,85*1,
5))*25

"stávající AB, 1.NP - markýza nad 
vstupem"  (2,43*0,75)*50+(1,5*0,75)*25

"stávající AB, 1.NP - světlíkem"  
(5,86*1,1)*40

"stávající AB, 2.NP - držáky vlajek"   2*8

"nové garáže-prahová spojka vjezd. vrat 
(L 120/120/10 dl.3500)"  4

Součet

Demontáž atypických zámečnických 
konstrukcí řezáním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 50 kg

25,00 17 143,50



816 K 771474112 m 366,665

13,990

20,100

17,640

14,800

26,540

18,300

7,640

6,350

6,000

22,280

29,115

10,740

12,420

17,000

6,440

15,960

15,000

25,040

7,750

16,630

7,680

10,080

9,900

16,900

12,370

366,665

817 M 597614100.1 m2 39,600

818 K 771474132 m 41,032

14,272

17,840

6,160

2,760

41,032

"stávající AB 1.NP-místn.č.1.01,K04"  
7*2*(0,15+0,29)

"stávající garáže-místn.č.K.07(část)"  
3*2*(0,16+0,3)

Součet

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
schodišťových stupňovitých flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

177,00 7 262,66

"stávající AB 1.PP-1.NP-
místn.č.0.01,1.09"  (9+7)*2*(0,156+0,29)
"stávající AB 1.NP-2.NP-
místn.č.1.09,2.01"  
(10+10)*2*(0,156+0,29)

"nové garáže (PDL29c)-místn.č.G.02"  
2*(2,0+4,185)

Součet

dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm

390,00 15 444,00

"stávající AB-2.NP (PDL62a)"

"místn.č. 2.01"  (2*2,43+2*1,41+2*1,2)

"stávající AB-2.NP (PDL62b)"

"místn.č. 2.02"  2*(3,46+1,49)

"nové garáže (PDL29b)-místn.č.G.01"  
2*(2,0+5,9+0,55)

"místn.č. K.04(část)"  (1,78+2*11,63)

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78+2*2,985)

"místn.č. K.06"  2*(3,9+4,415)

"místn.č. K.07(část)"  (1,78+2*2,95)

"místn.č. S.01"  2*(2,21+3,4+4*0,15)

"místn.č. S.02"  2*(4,32+4,18)

"místn.č. S.03"  2*(1,22+2,0)

"místn.č. S.04"  2*(3,8+4,18)

"místn.č. K.03"  2*(3,88+3,62)

"místn.č. 1.02"  2*(6,585+4,555)

"místn.č. 1.07"  
(0,85+3,63+2,94+2*1,93+2,31+3,05+6,15
+2*0,35+3,49+2,135)

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 1.09"  (2*2,43+2*1,41+2*1,53)

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. 0.06"  2*(5,19+3,96)

"místn.č. 0.07"  2*(2,5+1,32)

"místn.č. 0.08"  (2*1,46+3,43)

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.01"  2*(1,05+1,95)

"místn.č. 0.01"  
(2,35+2*3,43+2*2,24+0,3)

"místn.č. 0.02"  2*(8,59+1,46)

"místn.č. 0.03"  2*(5,57+2,49+0,76)

"místn.č. 0.04"  2*(3,45+3,95)

"místn.č. 0.05"  2*(9,31+3,96)

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm

128,00 46 933,12

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"



819 M 597614100.1 m2 4,431

820 K 771571810 m2 188,513

4,576

2,345

14,328

23,960

19,117

4,641

16,800

5,100

10,366

2,068

7,120

3,971

1,181

2,250

2,295

2,712

13,045

12,632

9,256

12,775

13,899

4,076

188,513

821 K 771573810 m2 25,315

16,470

8,845

25,315

822 K 771574113 m2 427,738

3,590

11,150

13,520

21,960

36,870

20,550

3,300

5,260

"místn.č. 0.05"  36,87

"místn.č. 0.06"  20,55

"místn.č. 0.07"  3,3

"místn.č. 0.08"  5,26

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  3,59

"místn.č. 0.02"  11,15

"místn.č. 0.03"  13,52

"místn.č. 0.04"  21,96

"schodišťové stupně - podstupnice"  
(1,485+1,1+4*1,565)

Součet

Montáž podlah keramických režných 
hladkých lepených flexibilním lepidlem 
do 12 ks/m2

566,00 242 099,71

Součet

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
lepených

164,00 4 151,66

"schodišťové stupně - stupnice"  
(2,51+2,28+4*2,92)

"stávající garáže"

"místn.č.K.03"  (1,78*5,2)

"místn.č.K.04"  ((3,9*3,36)-(0,47*0,7))

"místn.č.K.05"  ((3,9*3,59)-(0,32*0,32))

"místn.č.K.06"  (1,78*2,29)

"místn.č.2.10"  (1,54*1,49)

"místn.č.2.11"  (1,82*1,49)

"místn.č.2.12"  ((5,22*2,43)+(1,2*0,3))

"stáv. AB, 3.NP PŮDA (STR22)"  

"místn.č. 3.02"  (5,22*2,42)

"stávající AB, 2.NP (PDL62)"

"místn.č.2.04"  ((2,8*2,2)+(0,96*1,0))

"místn.č.2.05"  (1,765*2,25)

"místn.č.2.06"  (0,96*1,23)

"místn.č.2.09"  (1,51*1,49)

"místn.č.S.01"  (2,21*2,1)

"místn.č.S.02"  ((4,32*3,4)+(2,2*0,96))

"místn.č.S.03"  (1,22*4,18)

"místn.č.S.04"  (2,48*4,18)

"místn.č.S.05"  (1,05*0,98)+(1,06*0,98)

"místn.č.1.06"  (1,76*1,0)+(1,76*1,6)

"místn.č.1.07"  (0,885*1,35)+(0,885*1,3)

"místn.č.1.08"  (4,96*2,81)+(1,3*0,3)

"sch. podesty"  
(3,59+4,08+3,43+2,92+3,59+2,92+3,43)

"místn.č.K.03"  (10,74*1,78)

1 728,09

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty

164,00 30 916,13

"stávající AB, 1.NP"

dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm

390,00



15,170

24,240

3,650

9,080

12,040

6,190

30,993

5,887

3,180

7,510

7,420

15,620

2,440

13,110

14,870

12,030

14,250

20,101

5,313

9,380

17,120

5,251

5,750

6,510

6,350

5,680

2,060

4,620

2,430

1,360

3,030

4,300

6,233

8,370

427,738

823 M 597614100.r m2 461,957

824 K 771579191 m2 76,961
Příplatek k montáž podlah keramických 
za plochu do 5 m2

110,00 8 465,71

"nové garáže (PDL29c)-místn.č.G.02"  
(2,0*4,185)

Součet

dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - 

protiskluz min.R11 (více viz PD)

310,00 143 206,67

"místn.č. 2.08"  2,43

"místn.č. 2.09"  1,36

"nové garáže (PDL29b)-
místn.č.G.01spodní podesta"  
((2,0*1,65)+(1,1*0,3))-(1,0*0,6)

"nové garáže (PDL29c)-
místn.č.G.01rampa"  (2,0*2,15)
"nové garáže (PDL29c)-
místn.č.G.01horní podesta"  
((2,55*2,25)+(1,1*0,45))

"stávající AB-2.NP (PDL62b)"

"místn.č. 2.02"  5,68

"místn.č. 2.03"  2,06

"stávající AB (PDL63b):

"místn.č. 2.07"  4,62

"stávající garáže (PDL26b)"  

"místn.č.K.08"  5,75

"stávající AB-2.NP (PDL62a)"

"místn.č. 2.01"  (2,92+3,59)

"místn.č. 3.02"  (2,92+3,43)

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)

"místn.č. K.05"  9,38

"místn.č. K.06"  17,12

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*2,95)

"místn.č. S.04"  13,11

"místn.č. K.01"  14,87

"místn.č. K.02"  12,03

"místn.č. K.03"  14,25

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)-
(1,0*0,6)

"místn.č. 1.09"  (4,08+3,43)

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  7,42

"místn.č. S.02"  15,62

"místn.č. S.03"  2,44

"místn.č. 1.06"  6,19

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-5,887)

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)

"místn.č. 1.08"  3,18

"místn.č. 1.01"  15,77-(1,0*0,6)

"místn.č. 1.02"  24,24

"místn.č. 1.03"  3,65

"místn.č. 1.04"  9,08

"místn.č. 1.05"  12,04



2,980

3,300

5,260

3,650

5,887

3,180

2,440

4,620

2,430

1,360

5,313

5,251

5,750

5,680

2,060

2,060

4,620

2,430

1,360

3,030

4,300

76,961

825 K 771591111 m2 431,658

2,980

11,150

13,520

21,960

36,870

20,550

3,300

5,260

15,170

24,240

3,650

9,080"místn.č. 1.04"  9,08

"místn.č. 0.08"  5,26

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.01"  15,77-(1,0*0,6)

"místn.č. 1.02"  24,24

"místn.č. 1.03"  3,65

"místn.č. 0.03"  13,52

"místn.č. 0.04"  21,96

"místn.č. 0.05"  36,87

"místn.č. 0.06"  20,55

"místn.č. 0.07"  3,3

59,00 25 467,82

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  2,98

"místn.č. 0.02"  11,15

"místn.č. 2.09"  1,36

"nové garáže (PDL29b)-
místn.č.G.01spodní podesta"  
((2,0*1,65)+(1,1*0,3))-(1,0*0,6)

"nové garáže (PDL29c)-
místn.č.G.01rampa"  (2,0*2,15)

Součet

Podlahy penetrace podkladu

"místn.č. 2.03"  2,06

"stávající AB (PDL63b):

"místn.č. 2.03"  2,06

"místn.č. 2.07"  4,62

"místn.č. 2.08"  2,43

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*2,95)

"stávající garáže (PDL26b)"  

"místn.č.K.08"  5,75

"stávající AB-2.NP (PDL62b)"

"místn.č. 2.02"  5,68

"místn.č. 2.07"  4,62

"místn.č. 2.08"  2,43

"místn.č. 2.09"  1,36

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)

"místn.č. 1.08"  3,18

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.03"  2,44

"stávající AB (PDL63b):

"místn.č. 0.07"  3,3

"místn.č. 0.08"  5,26

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.03"  3,65

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

"místn.č. 0.01"  2,98



12,040

6,190

30,993

5,887

3,180

12,050

7,420

15,620

2,440

13,110

14,870

12,030

14,250

20,101

5,313

9,380

17,120

5,251

5,750

12,850

5,680

2,060

4,620

2,430

1,360

3,030

4,300

6,233

8,370

431,658

826 K 771591115 m 462,197

366,665

41,032

54,500

462,197

827 K 771591116 m 50,000

50,000

50,000

Podlahy spárování epoxidem 73,00 3 650,00

"předpoklad"  50,0

Součet

20 798,87

"sokl rovný"  366,665

"sokl schodišťový stupňovitý"  41,032

"obklady-dlažba"  54,5

Součet

"nové garáže (PDL29c)-
místn.č.G.01horní podesta"  
((2,55*2,25)+(1,1*0,45))
"nové garáže (PDL29c)-místn.č.G.02"  
(2,0*4,185)

Součet

Podlahy spárování silikonem 45,00

"místn.č. 2.07"  4,62

"místn.č. 2.08"  2,43

"místn.č. 2.09"  1,36

"nové garáže (PDL29b)-
místn.č.G.01spodní podesta"  
((2,0*1,65)+(1,1*0,3))-(1,0*0,6)

"nové garáže (PDL29c)-
místn.č.G.01rampa"  (2,0*2,15)

"místn.č. 2.01"  12,85

"stávající AB-2.NP (PDL62b)"

"místn.č. 2.02"  5,68

"místn.č. 2.03"  2,06

"stávající AB (PDL63b):

"místn.č. K.06"  17,12

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*2,95)

"stávající garáže (PDL26b)"  

"místn.č.K.08"  5,75

"stávající AB-2.NP (PDL62a)"

"místn.č. K.03"  14,25

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)-
(1,0*0,6)

"stávající garáže (PDL24)" 

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)

"místn.č. K.05"  9,38

"místn.č. S.02"  15,62

"místn.č. S.03"  2,44

"místn.č. S.04"  13,11

"místn.č. K.01"  14,87

"místn.č. K.02"  12,03

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)

"místn.č. 1.08"  3,18

"místn.č. 1.09"  12,05

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  7,42

"místn.č. 1.05"  12,04

"místn.č. 1.06"  6,19

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-5,887)

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"



828 K 771591173 m 12,800

3,200

3,200

3,200

3,200

12,800

829 M 697521600 m 12,800

3,200

3,200

3,200

3,200

12,800

830 K 771990112 m2 431,658

2,980

11,150

13,520

21,960

36,870

20,550

3,300

5,260

15,170

24,240

3,650

9,080

12,040

6,190

30,993

5,887

3,180

12,050

7,420

15,620

2,440

13,110

14,870

12,030

14,250

20,101

5,313"místn.č. K.04(část)"  (1,78*2,985)

"místn.č. K.01"  14,87

"místn.č. K.02"  12,03

"místn.č. K.03"  14,25

"místn.č. K.04(část)"  (1,78*11,63)-
(1,0*0,6)

"stávající garáže (PDL24)" 

"stávající AB, 1.NP (PDL24)"

"místn.č. S.01"  7,42

"místn.č. S.02"  15,62

"místn.č. S.03"  2,44

"místn.č. S.04"  13,11

"místn.č. 1.07 (část)"  (36,88-5,887)

"stávající AB-1.NP (PDL21b)"

"místn.č. 1.07 (část)"  (3,05*1,93)

"místn.č. 1.08"  3,18

"místn.č. 1.09"  12,05

"místn.č. 1.02"  24,24

"místn.č. 1.03"  3,65

"místn.č. 1.04"  9,08

"místn.č. 1.05"  12,04

"místn.č. 1.06"  6,19

"místn.č. 0.06"  20,55

"místn.č. 0.07"  3,3

"místn.č. 0.08"  5,26

"stávající AB-1.NP (PDL21a)"

"místn.č. 1.01"  15,77-(1,0*0,6)

"místn.č. 0.01"  2,98

"místn.č. 0.02"  11,15

"místn.č. 0.03"  13,52

"místn.č. 0.04"  21,96

"místn.č. 0.05"  36,87

Součet

Vyrovnání podkladu samonivelační 
stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa

128,00 55 252,22

"stávající AB, 1.PP (PDL20)"

4 902,40

"stávající AB, místn.č. 1.01"  2*(1,0+0,6)

"stávající AB, místn.č. K.04"  2*(1,0+0,6)

"nové garáže, místn.č. G.01"  
2*(1,0+0,6)

"S.04"  2*(1,0+0,6)

"nové garáže, místn.č. G.01"  
2*(1,0+0,6)

"S.04"  2*(1,0+0,6)

Součet

rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 
25/25, 20/30, 15/30 - Al

383,00

Montáž profilu ukončujícího pro čistící 
zónu (dlažby s kobercem apod.)

65,00 832,00

"stávající AB, místn.č. 1.01"  2*(1,0+0,6)

"stávající AB, místn.č. K.04"  2*(1,0+0,6)



9,380

17,120

5,251

5,750

12,850

5,680

2,060

4,620

2,430

1,360

3,030

4,300

6,233

8,370

431,658

831 K 998771102 t 15,739

    776 - Podlahy povlakové

832 K 776111112 m2 93,760

20,800

58,020

14,940

93,760

833 K 776111311 m2 93,760

20,800

58,020

14,940

93,760

834 K 776111411 m 77,140

18,560

38,360

20,220

77,140

835 M 286181560 m 78,683

836 K 776121411 m2 228,460

20,800

265 969,48

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  20,8

Součet

páska dilatační polyuretanová 11,00 865,51

Dvousložková penetrace podkladu 
povlakových podlah

58,00 13 250,68

1 234,24

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  2*(5,06+4,22)

"místn.č. 2.05"  2*(9,8+8,88+2*0,25)

"místn.č. 2.06"  2*(5,9+4,21)

"místn.č. 2.05"  58,02

"místn.č. 2.06"  14,94

Součet

Montáž pásky dilatační povlakových 
podlah

16,00

Vysátí podkladu povlakových podlah 11,00 1 031,36

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  20,8

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  20,8

"místn.č. 2.05"  58,02

"místn.č. 2.06"  14,94

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy z 
dlaždic v objektech v do 12 m

699,00 11 001,56

Broušení betonového podkladu 
povlakových podlah

26,00 2 437,76

"nové garáže (PDL29b)-
místn.č.G.01spodní podesta"  
((2,0*1,65)+(1,1*0,3))-(1,0*0,6)

"nové garáže (PDL29c)-
místn.č.G.01rampa"  (2,0*2,15)
"nové garáže (PDL29c)-
místn.č.G.01horní podesta"  
((2,55*2,25)+(1,1*0,45))
"nové garáže (PDL29c)-místn.č.G.02"  
(2,0*4,185)

Součet

"místn.č. 2.03"  2,06

"stávající AB (PDL63b):

"místn.č. 2.07"  4,62

"místn.č. 2.08"  2,43

"místn.č. 2.09"  1,36

"místn.č.K.08"  5,75

"stávající AB-2.NP (PDL62a)"

"místn.č. 2.01"  12,85

"stávající AB-2.NP (PDL62b)"

"místn.č. 2.02"  5,68

"místn.č. K.05"  9,38

"místn.č. K.06"  17,12

"místn.č. K.07(část)"  (1,78*2,95)

"stávající garáže (PDL26b)"  



58,020

14,940

134,700

228,460

837 K 776121511 m2 134,700

134,700

134,700

838 K 776131111 m2 93,760

20,800

58,020

14,940

93,760

839 K 776141124 m2 93,760

20,800

58,020

14,940

93,760

840 K 776201811 m2 109,052

22,864

17,724

22,514

9,851

7,423

23,396

17,538

24,861

15,282

12,567

20,504

23,580

218,104

841 K 776201814 m2 109,052

22,864

17,724

22,514

9,851

7,423

23,396

17,538"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)

"místn.č.1.02"  (4,2*4,22)

"místn.č.1.03"  (5,335*4,22)

"místn.č.1.04"  (2,34*4,21)

"místn.č.1.05"  (2,78*2,67)

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)

Demontáž povlakových podlahovin volně 
položených podlepených páskou

30,00 3 271,56

"stávající AB, 1.NP (předpoklad do 50% z 
celkové výměry)"

"místn.č.1.01"  (5,335*4,22)+(1,0*0,35)

"místn.č. 2.02"  (3,63*4,21)

"místn.č. 2.03"  (2,985*4,21)

"místn.č. 2.07"  (4,4*4,66)

"místn.č. 2.08"  (5,06*4,66)

Součet

"místn.č.1.05"  (2,78*2,67)

"místn.č.K.01"  (3,88*6,03)

"místn.č.K.02"  (3,88*4,52)

"stáv. AB, 2.NP (PDL63)"  

"místn.č. 2.01"  (5,335*4,66)

"stávající AB, 1.NP (PDL21a, 21b, 
PDL24)"

"místn.č.1.01"  (5,335*4,22)+(1,0*0,35)

"místn.č.1.02"  (4,2*4,22)

"místn.č.1.03"  (5,335*4,22)

"místn.č.1.04"  (2,34*4,21)

"místn.č. 2.06"  14,94

Součet

Demontáž lepených povlakových podlah 
bez podložky ručně

64,00 6 979,33

231,00 21 658,56

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  20,8

"místn.č. 2.05"  58,02

"místn.č. 2.04"  20,8

"místn.č. 2.05"  58,02

"místn.č. 2.06"  14,94

Součet

Vyrovnání podkladu povlakových podlah 
stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm

Součet

Vyztužení podkladu povlakových podlah 
armovacím pletivem ze skelných vláken

74,00 6 938,24

"stávající AB (PDL63a,b):

Součet

Dvousložková penetrace podkladu 
povlakových podlah proti vlhkosti

58,00 7 812,60

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))

"místn.č. 2.05"  58,02

"místn.č. 2.06"  14,94

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))



24,861

15,282

12,567

20,504

23,580

218,104

842 K 776212121.R m2 2,400

0,600

0,600

0,600

0,600

2,400

843 M 697521220 m2 2,640

844 K 776242111 m2 93,760

20,800

58,020

14,940

93,760

845 M 284110840 m2 103,136

846 K 776410811 m 203,300

19,110

16,840

19,110

13,100

10,900

19,820

16,800

19,990

15,680

14,390

18,120

19,440

203,300

847 K 776411111 m 116,180

15,320

13,900"místn.č. K.02"  2*(3,88+3,07)

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 
mm

26,00 3 020,68

"stávající AB (PDL24):

"místn.č. K.01"  2*(3,88+3,78)

"místn.č. 2.02"  2*(3,63+4,21)

"místn.č. 2.03"  2*(2,985+4,21)

"místn.č. 2.07"  2*(4,4+4,66)

"místn.č. 2.08"  2*(5,06+4,66)

Součet

"místn.č.1.05"  2*(2,78+2,67)

"místn.č.K.01"  2*(3,88+6,03)

"místn.č.K.02"  2*(3,88+4,52)

"stáv. AB, 2.NP (PDL63)"  

"místn.č. 2.01"  2*(5,335+4,66)

"stávající AB, 1.NP"

"místn.č.1.01"  2*(5,335+4,22)

"místn.č.1.02"  2*(4,2+4,22)

"místn.č.1.03"  2*(5,335+4,22)

"místn.č.1.04"  2*(2,34+4,21)

162 336,06

vlákno nylon 6.6, hustota 70 mil./m2, zátěž 
33, R 10, Bfl S1, útlum 20 dB

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

21,00 4 269,30

"místn.č. 2.05"  58,02

"místn.č. 2.06"  14,94

Součet

vinyl samet.vyrobený syst.vločkování, 
tl.5,30mm, čtverce50x50,nylon 6.6, 
hustota 70 mil./m2,zátěž 33,R10,Bfl 
S1,útl.20dB

1 574,00

Lepení čtverců ze sametového vinylu 263,00 24 658,88

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.04"  20,8

Součet

koberec čistící zóna, střiž.smyčka s 
pruhy hrub.vlákna,vlákno 

Polyamide,670g/m2,zátěž 33,Bfl-
S1,záda everfort vinyl

472,00 1 246,08

vlákno Polyamide, 670g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, 
záda everfort vinyl

127,20

"stávající AB, místn.č. 1.01"  (1,0*0,6)

"stávající AB, místn.č. K.04"  (1,0*0,6)

"nové garáže, místn.č. G.01"  (1,0*0,6)

"S.04"  (1,0*0,6)

"místn.č. 2.07"  (4,4*4,66)

"místn.č. 2.08"  (5,06*4,66)

Součet

Volné položení textilních pásů a čtverců 
čistících zón

53,00

"stáv. AB, 2.NP (PDL63)"  

"místn.č. 2.01"  (5,335*4,66)

"místn.č. 2.02"  (3,63*4,21)

"místn.č. 2.03"  (2,985*4,21)



9,820

18,560

38,360

20,220

116,180

848 M 283421400.1 kus 29,626

849 K 998776102 t 2,460

    777 - Podlahy lité

850 K 77712110.1R m2 339,590

204,890

134,700

339,590

851 K 777211711 m2 339,590

204,890

134,700

339,590

852 K 777211712 m2 339,590

204,890

134,700

339,590

853 K 777211713 m2 339,590

204,890

134,700

339,590

854 K 777215146 m2 339,590

204,890

134,700

339,590

855 K 777215701 m2 339,590

204,890

134,700

339,590

856 K 777216206 m2 4,680

4,680

4,680

857 K 777217620 m 106,100

"nové garáže (PDL29a)-místn.č.G.04"  
((5,65*(0,4+2*0,2))+2*(0,4*0,2))

Součet

Soklíky s požlábkem výšky přes 100 mm 
ChS Epoxy 1330 nebo 517

110,00 11 671,00

74 709,80

"místn.č. K.07"  204,89

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))

Součet

Žlaby odtokové výšky do 200 mm ChS 
Epoxy 1330 nebo 517

1 283,00 6 004,44

"místn.č. K.07"  204,89

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))

Součet
Příplatek k podlahám z epoxidového 
polymerbetonu za povrchovou licí 
úpravu 

220,00

45 844,65

"místn.č. K.07"  204,89

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))

Součet

Podlahy z epoxidového polymerbetonu 
ChS Epoxy 1330 nebo 517 tl 14 mm 
(penetrace, mezivrstva, krycí vrstva)

639,00 216 998,01

"místn.č. K.07"  204,89

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))

Součet

Nátěr pro vytvoření protiskluzového 
povrchu podlah epoxidových - zvýšená 
protiskluznost

135,00

6 452,21

"místn.č. K.07"  204,89

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))

Součet

Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu 
podlah epoxidových

99,00 33 619,41

"místn.č. K.07"  204,89

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))

Součet

Plnící tmel pro vytvoření nepropustného 
povrchu

19,00

Ukončovací a rohový profil s přepážkou.

Přesun hmot tonážní pro podlahy 
povlakové v objektech v do 12 m

567,00 1 394,82

Tryskání betonu podlah odstranění 
cementového mléka před aplikací 
epoxidových stěrek sušeným pískem se 
zametením a vysátím

99,00 33 619,41

902 529,41

"místn.č. 2.06"  2*(5,9+4,21)

Součet

lišty pro podlahové sokly délka 2,5 m 
profil číslo 8 z měkčeného PVC

116,00 3 436,62

"stávající AB (PDL63a,b):

"místn.č. 2.02"  2*(1,41+3,5)

"místn.č. 2.04"  2*(5,06+4,22)

"místn.č. 2.05"  2*(9,8+8,88+2*0,25)



53,800

25,700

26,600

106,100

858 K 777315182 m2 339,590

204,890

134,700

339,590

859 K 998777102 t 35,276

    781 - Dokončovací práce - obklady

860 K 781474113 m2 259,356

62,235

30,155

13,080

3,302

25,166

10,920

2,210

13,449

861 M 597610000 m2

862 K 781494111 m

"stávající AB 2.NP"  

"místn.č.2.03"  (2*0,45)

"stávající AB 1.NP"  

"místn.č.1.03,1.04,1.06,1.07"  
(14*2+2*1,1)

"místn.č.1.05"  (3*2,0+2*1,1)

"místn.č.1.08"  (2*2,0)

"stávající garáže, místn.č.K.05"  
(2,0+2*0,4)

Součet

obkládačky keramické - koupelny (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.

290,00 81 230,16

Plastové profily rohové lepené 
flexibilním lepidlem

196,00 13 414,24

"místn.č.2.07"  2*(1,72+2,685)*2,0-
3*(0,7*2,0)-(0,76*0,72)+2*(0,4*0,72)  

"místn.č.2.08"  2*(1,6+1,645)*2,0-
(0,7*2,0)+(1,645*0,2)

"místn.č.2.09"  2*(1,6+0,925)*2,0-
(0,7*2,0)+(0,925*0,2) 

"nové garáže"

"místn.č.G.04"  (2*(5,65+11,4)*3,0-
2*(2,0*0,75)+2*(2*0,75)*0,25-
(0,9*2,0)+(1,1+2*2,1)*0,15-2*(3,5*3,0))

"místn.č.K.02"  (3,88+2*0,6)*0,65

"stávající garáže, místn.č.K.05"  
2*(3,9+2,6)*2,0-(0,8*2,0)-
(0,6*0,4)+2*(0,4*0,4)+(3,43*0,2)

"stávající AB 2.NP"  

"místn.č.2.03"  2*(1,51+1,49)*2,0-
(0,7*2,0)-
(0,76*0,45)+2*(0,4*0,45)+(1,51*0,2)

"místn.č.2.06"  (2,8+0,6)*0,65  

"stávající AB 1.NP"  

"místn.č.1.03,1.04,1.06,1.07"  

(5*0,115+3,7+3,035+7,63+2,02+0,95+3*1
,07+2*0,115+2,005+1,185+3,345)*2,0-
(0,7*2,0)-(1,0*2,0)+2*(0,115+2,75)*2,0-
(2,25*1,1)+2*(0,4*1,1)
"místn.č.1.05"  2*(3,75+4,25)*2,0-
(2,25*1,1)+2*(0,4*1,1)-
(0,7*2,0)+(2,0+3,75)*0,2

"místn.č.1.08"  2*(2,03+1,49)*2,0-
(0,9*2,0)+(2*2,0)*0,2

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 12 m

478,00 16 861,93

Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 19 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

643,00 166 765,91

302 940,46

1 345,00 456 748,55

"místn.č. K.07"  204,89

"nové garáže (PDL29a)"  
(2*(5,65*11,4)+4*(3,5*0,42))

Součet

"místn.č. K.07"  53,8

"nové garáže (PDL29a)-místn.č G.03"  
(2*(5,65+11,4)-2*3,5-2*0,9+2*0,2)

"nové garáže (PDL29a)-místn.č G.04"  
(2*(5,65+11,4)-2*3,5-0,9+2*0,2)

Součet

Podlahy z epoxidové polymermalty  tl 30 
mm pro těžce namáhavé povrchy



0,800

1,440

20,100

68,440

863 K 781494511 m 134,485

22,615

15,900

7,040

6,680

13,000

6,000

8,800

8,810

6,490

5,050

34,100

134,485

864 K 781495111 m2 259,356

62,235

30,155

13,080

3,302

25,166

10,920

2,210

13,449

11,909

8,885

78,045

259,356

865 K 781495115 m 77,200 51,00 3 937,20

"místn.č.2.09"  2*(1,6+0,925)*2,0-
(0,7*2,0)+(0,925*0,2) 

"nové garáže"

"místn.č.G.04"  (2*(5,65+11,4)*3,0-
2*(2,0*0,75)+2*(2*0,75)*0,25-
(0,9*2,0)+(1,1+2*2,1)*0,15-2*(3,5*3,0))

Součet

Spárování vnitřních obkladů silikonem

"stávající AB 2.NP"  

"místn.č.2.03"  2*(1,51+1,49)*2,0-
(0,7*2,0)-
(0,76*0,45)+2*(0,4*0,45)+(1,51*0,2)

"místn.č.2.06"  (2,8+0,6)*0,65  

"místn.č.2.07"  2*(1,72+2,685)*2,0-
3*(0,7*2,0)-(0,76*0,72)+2*(0,4*0,72)  

"místn.č.2.08"  2*(1,6+1,645)*2,0-
(0,7*2,0)+(1,645*0,2)

(5*0,115+3,7+3,035+7,63+2,02+0,95+3*1
,07+2*0,115+2,005+1,185+3,345)*2,0-
(0,7*2,0)-(1,0*2,0)+2*(0,115+2,75)*2,0-
(2,25*1,1)+2*(0,4*1,1)
"místn.č.1.05"  2*(3,75+4,25)*2,0-
(2,25*1,1)+2*(0,4*1,1)-
(0,7*2,0)+(2,0+3,75)*0,2

"místn.č.1.08"  2*(2,03+1,49)*2,0-
(0,9*2,0)+(2*2,0)*0,2

"místn.č.K.02"  (3,88+2*0,6)*0,65

"stávající garáže, místn.č.K.05"  
2*(3,9+2,6)*2,0-(0,8*2,0)-
(0,6*0,4)+2*(0,4*0,4)+(3,43*0,2)

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 45,00 11 671,02

"stávající AB 1.NP"  

"místn.č.1.03,1.04,1.06,1.07"  

"místn.č.2.08"  2*(1,6+1,645)

"místn.č.2.09"  2*(1,6+0,925)

"nové garáže"

"místn.č.G.04"  2*(5,65+11,4)

Součet

"stávající garáže, místn.č.K.05"  
2*(3,9+2,6)

"stávající AB 2.NP"  

"místn.č.2.03"  2*(1,51+1,49)

"místn.č.2.06"  2*(2,8+2*0,8)

"místn.č.2.07"   2*(1,72+2,685)

"stávající AB 1.NP"  

"místn.č.1.03,1.04,1.06,1.07"  
(0,115+3,75+3,0+2,6+2,8+2,05+4*1,25+3
,3)

"místn.č.1.05"  2*(3,7+4,25)

"místn.č.1.08"  2*(2,03+1,49)

"místn.č.K.02"  (3,88+2*0,6+2*0,8)

"místn.č.G.04"  
(4*3,0+2*2,0+1,1+2*(2*0,75))

Součet

Plastové profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem

136,00 18 289,96

"místn.č.2.06"  0,8

"místn.č.2.07"   (2*0,72)

"nové garáže"



14,000

10,000

8,000

1,600

10,000

8,000

1,600

8,000

8,000

8,000

77,200

866 K 781495145 kus 39,000

12,000

6,000

2,000

2,000

4,000

3,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

39,000

867 K 781495146 kus 17,000

6,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

17,000

868 K 781495147 kus 8,000

3,000

2,000

1,000

93,00 744,00

"místn.č.1.05"  3

"stávající garáže, místn.č.K.05"  2

"místn.č.2.03"  1

"místn.č.2.07"   1

"místn.č.2.08"   1

"místn.č.2.09"   1

Součet

Průnik obkladem kruhový přes DN 90 s 
izolací

"místn.č.K.02"  1

"stávající garáže, místn.č.K.05"  1

"stávající AB 2.NP"  

"místn.č.2.03"  1

"místn.č.2.06"  1

1 360,00

"stávající AB 1.NP"  

"místn.č.1.03,1.04,1.06,1.07"  6

"místn.č.1.05"  3

"místn.č.1.08"  1

"nové garáže"

"místn.č.G.04"  1

Součet

Průnik obkladem kruhový do DN 90 s 
izolací

80,00

"místn.č.2.03"  3

"místn.č.2.06"  2

"místn.č.2.07"   2

"místn.č.2.08"   3

"místn.č.2.09"   2

"místn.č.1.05"  6

"místn.č.1.08"  2

"místn.č.K.02"  2

"stávající garáže, místn.č.K.05"  4

"stávající AB 2.NP"  

Průnik obkladem kruhový do DN 30 s 
izolací

66,00 2 574,00

"stávající AB 1.NP"  

"místn.č.1.03,1.04,1.06,1.07"  12

"místn.č.2.06"  (2*0,8)

"místn.č.2.07"   (4*2,0)

"místn.č.2.08"  (4*2,0)

"místn.č.2.09"  (4*2,0)

Součet

"místn.č.1.08"  (4*2,0)

"místn.č.K.02"  (2*0,8)

"stávající garáže, místn.č.K.05"  (5*2,0)

"stávající AB 2.NP"  

"místn.č.2.03"  (4*2,0)

"stávající AB 1.NP"  

"místn.č.1.03,1.04,1.06,1.07"  (7*2,0)

"místn.č.1.05"  (5*2,0)



1,000

1,000

8,000

869 K 998781102 t 4,226

    783 - Dokončovací práce - nátěry

870 K 783201403 m2 389,968

30,000

94,656

14,560

13,440

9,600

15,360

94,080

118,272

389,968

871 K 783213011 m2 389,968

30,000

94,656

14,560

13,440

9,600

15,360

94,080

118,272

389,968

872 K 783314201 m2 82,505

15,000

10,000

1,610

8,225

25,200

20,580

1,890

82,505

873 K 783315101 m2 82,505

15,000

10 148,12

"stávající AB (předpoklad)"  15,0

"zárubeň 900x1970mm"  
12*(0,9+2*2,0)*0,35

"zárubeň 1400x1970mm"  
(1,4+2*2,0)*0,35

Součet

Mezinátěr jednonásobný syntetický 
standardní zámečnických konstrukcí

123,00

"stávající AB (předpoklad)"  15,0

"stávající garáže (předpoklad)"  10,0
"zárubeň 600x1970mm"  
(0,6+2*2,0)*0,35
"zárubeň 700x1970mm"  
5*(0,7+2*2,0)*0,35

"zárubeň 800x1970mm"  
15*(0,8+2*2,0)*0,35

"2.kleština 2*80x160mm"  
14*(4,4*(2*0,8+2*0,16))

Součet

Základní antikorozní jednonásobný 
syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

141,00 11 633,21

"vzpěra 140x120mm"  
((8*3,5)*(2*0,14+2*0,12))

"sloupek 140x140mm"  ((8*3,0)*(4*0,14))

"pásek 100x100mm"  (2*(8*1,5)*(4*0,10))

"vaznice 140x160mm"  
(2*(9,5+3,3)*(2*0,14+2*0,16))

"1.kleština 2*80x160mm"  
14*(3,5*(2*0,8+2*0,16))

73,00 28 467,66

"stávající AB - vázaný krov"

"pozednice 160x140mm"  
(2*(15,5+9,5)*(2*0,16+2*0,14))

"krokev 110x130mm"  
(2*(11+6)*5,8*(2*0,11+2*0,13))

"vaznice 140x160mm"  
(2*(9,5+3,3)*(2*0,14+2*0,16))

"1.kleština 2*80x160mm"  
14*(3,5*(2*0,8+2*0,16))

"2.kleština 2*80x160mm"  
14*(4,4*(2*0,8+2*0,16))

Součet

Napouštěcí jednonásobný syntetický 
biocidní nátěr tesařských prvků 
nezabudovaných do konstrukce

"pozednice 160x140mm"  
(2*(15,5+9,5)*(2*0,16+2*0,14))

"krokev 110x130mm"  
(2*(11+6)*5,8*(2*0,11+2*0,13))

"vzpěra 140x120mm"  
((8*3,5)*(2*0,14+2*0,12))

"sloupek 140x140mm"  ((8*3,0)*(4*0,14))

"pásek 100x100mm"  (2*(8*1,5)*(4*0,10))

2 953,97

Oprášení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru

5,00 1 949,84

"stávající AB - vázaný krov"

158 511,97

"místn.č.2.08"   1

"místn.č.2.09"   1

Součet

Přesun hmot tonážní pro obklady 
keramické v objektech v do 12 m

699,00



000

610

225

200

580

890

505

874 K 783317101 m2 505

000

000

610

225

200

580

890

505

875 K 7838012.R1 kus 000

000

000

000

876 K 783801501 m2 600

600

600

877 K 7838222.2R kus 7,000

3,000

4,000

7,000

878 K 7838231.3R kus 7,000

3,000

4,000

7,000

879 K 783826605 m2 37,600

37,600

37,600

"oplocení do ulice K.J.z P. (vjezdová 
vrata a branka do areálu)"  

(2*(1,2+5,8-1,0+2,8)*2,0+4*(0,3*2,0))

Součet

3 430,00

"stávající garáže - věž na sušení hadic"  
3

"nové garáže"  4

Součet

Hydrofobizační transparentní silikonový 
nátěr hladkých betonových povrchů, 
povrchů z desek

430,00 16 168,00

"stávající garáže - věž na sušení hadic"  
3

"nové garáže"  4

Součet

Stínové figury hasičských postav - 
penetrační silikonový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových 
omítek - více viz PD

490,00

(2*(1,2+5,8-1,0+2,8)*2,0+4*(0,3*2,0))

Součet

Stínové figury hasičských postav - 
celoplošné vyrovnání omítky před 
provedením malby silikonovou stěrkou 
tloušťky do 3 mm - více viz PD

1 850,00 12 950,00

Součet

Omytí omítek před provedením nátěru 100,00 3 760,00

"oplocení do ulice K.J.z P. (vjezdová 
vrata a branka do areálu)"  

Stínové figury hasičských postav - 
příprava podkladu pro aplikaci malby - 
více viz PD

2 000,00 14 000,00

"stávající garáže - věž na sušení hadic"  
3

"nové garáže"  4

"zárubeň 700x1970mm"  
5*(0,7+2*2,0)*0,35

"zárubeň 800x1970mm"  
15*(0,8+2*2,0)*0,35

"zárubeň 900x1970mm"  
12*(0,9+2*2,0)*0,35

"zárubeň 1400x1970mm"  
(1,4+2*2,0)*0,35

Součet

127,00 10 478,14

"stávající AB (předpoklad)"  15,0

"stávající garáže (předpoklad)"  10,0
"zárubeň 600x1970mm"  
(0,6+2*2,0)*0,35

"zárubeň 800x1970mm"  
15*(0,8+2*2,0)*0,35

"zárubeň 900x1970mm"  
12*(0,9+2*2,0)*0,35

"zárubeň 1400x1970mm"  
(1,4+2*2,0)*0,35

Součet
Krycí jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

"stávající garáže (předpoklad)"  10,0
"zárubeň 600x1970mm"  
(0,6+2*2,0)*0,35
"zárubeň 700x1970mm"  
5*(0,7+2*2,0)*0,35



880 K 7838271.4R kus 7,000

3,000

4,000

7,000

881 K 7838271.5R kus 1,000

1,000

1,000

882 K 7838271.6R kus 1,000

1,000

1,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

883 K 784121001 m2 30,000

30,000

30,000

884 K 784121007 m2 50,000

50,000

50,000

885 K 784181011 m2 2 951,976

926,775

2 025,201

2 951,976

886 K 784181101 m2 425,454

425,454

425,454

887 K 784181111 m2 2 951,976

926,775

2 025,201

2 951,976

888 K 784211101 m2 425,454

425,454

425,454

889 K 784312025 m2 2 951,976

32 759,96

"SDK podhledy"  425,454

Součet

Dvojnásobné bílé vápenné malby v 
místnostech výšky přes 5,00 m

31,00 91 511,26

"stropy"  
(362,662+181,281+34,355+45,348+182,5
83+120,546)

"stěny"  
(1791,803+48,640+108,904+75,854)

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za 
mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m

77,00

8 083,63

"SDK podhledy"  425,454

Součet

Základní silikátová jednonásobná 
penetrace podkladu v místnostech výšky 
do 3,80m

26,00 76 751,38

"stropy"  
(362,662+181,281+34,355+45,348+182,5
83+120,546)

"stěny"  
(1791,803+48,640+108,904+75,854)

Součet

Základní akrylátová jednonásobná 
penetrace podkladu v místnostech výšky 
do 3,80m

19,00

"předpoklad"  50,0

Součet

Dvojnásobné pačokování v místnostech 
výšky do 3,80 m

33,00 97 415,21

"předpoklad"  30,0

Součet

Oškrabání malby na schodišti o výšce 
podlaží do 3,80 m

39,00 1 950,00

"znak Města Strakonice v barevném 
provedení v ploše 0,8x1,2m"  1

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 
3,80 m

36,00 1 080,00

309 551,44

"HASIČI STRAKONICE"  1

Součet
Znak "Města Strakonice" v barevném 
provedení (v ploše 0,8x1,2m) - krycí 
jednonásobný silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů včetně penetrace a 
plošného vyrovnání před provedením 
malby silikonovou stěrkou tl. do 3 mm - 
více viz PD

11 125,00 11 125,00

25 452,00

"stávající garáže - věž na sušení hadic"  
3

"nové garáže"  4

Součet
Nápis "HASIČI STRAKONICE" - krycí 
jednonásobný silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů včetně penetrace a 
plošného vyrovnání před provedením 
malby silikonovou stěrkou tl. do 3 mm - 
více viz PD

8 950,00 8 950,00

Stínové figury hasičských postav - krycí 
jednonásobný silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů - více viz PD

3 636,00



926,775

2 025,201

2 951,976

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

890 K 78781331.R m2 7,500

4,000

1,500

2,000

7,500

891 K 998787102 t 0,156

M - M
    x999 - Vybavení 

892 K x10.1 kus 2,000

2,000

2,000

893 M x11.1 kus 4,000

4,000

4,000

894 M X12 kpl 1,000

1,000

1,000

895 K X13 kpl 1,000

1,000

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

896 K 011002000 kpl 1,000

1,000

1,000

897 K 012002000 kpl 1,000

1,000

1,000

898 K 013002000 kpl 1,000

1,000

1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
899 K 0321030. R kpl 1,000

1,000

1,000

900 K 032603000 kpl 1,000

1,000

157 828,98

89 660,00
89 660,00

673 403,99
115 000,00

1

1

Součet

Vybavení staveniště - ostatní náklady 95 000,00 95 000,00

1

Součet

Zřízení a zrušení staveniště 325 903,99 325 903,99

502 403,99

1

Součet

Projektové práce (dokumentace 
skutečného provedení)

20 000,00 20 000,00

1

Součet

Geodetické práce (vytýčení stavby, 
geometrický plán)

75 000,00 75 000,00

1

Součet

Průzkumné práce (geologický a 
archeologický dozor)

20 000,00 20 000,00

1

Součet

Těsnění požárních prostupů - více viz PD 65 000,00 65 000,00

4

Součet

Bezpečnostní a informační cedulky 
specifikace viz PBŘS

15 000,00 15 000,00

2

Součet

D+MTŽ práškový hasící přístroj 6kg, 
hasící schodpnost 21A - více viz PBŘS

1 570,00 6 280,00

Přesun hmot tonážní pro zasklívání v 
objektech v do 12 m

955,00 148,98

D+MTŽ práškový hasící přístroj 6kg, 
hasící schopnost 163B - více viz PBŘS

1 690,00 3 380,00

157 680,00

"20a stávající AB"  2*(2,0*1,0)

"20b stávající AB"  (1,5*1,0)

"20a nové garáže"  (2,0*1,0)

Součet

"stropy"  
(362,662+181,281+34,355+45,348+182,5
83+120,546)

"stěny"  
(1791,803+48,640+108,904+75,854)

Součet

Zasklívání vstupních markýz sklem 
bezpečnostním min. VSG 66.2

21 024,00



1,000

901 K 032903000 kpl 1,000

1,000

1,000

902 K 034103000 kpl 1,000

1,000

1,000

903 K 034203000 m 100,000

100,000

100,000

904 K 0344030. R kpl 1,000

1,000

1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

905 K 042503R1 kpl 1,000

1,000

1,000

906 K 043002000 kpl 1,000

1,000

1,000

907 K 044002000 kpl 1,000

1,000

1,000

908 K 049002000 kpl 1,000

1,000

1,000

VP - Vícepráce

100

Součet

DIO - dopravní opatření a značení na 
staveništi

35 000,00 35 000,00

1

Součet

Oplocení staveniště 195,00

0,00

1

Součet

1

Součet

Ostatní inženýrská činnost (vytýčení inž. 
sítí)

6 000,00 6 000,00

1

Součet

Revize 10 000,00 10 000,00

1

Součet

Zkoušky a ostatní měření 20 000,00 20 000,00

1

Součet

Nezbytná bezpečnostní opatření během 
stavebních prací (zák. 309/206Sb.)

20 000,00 20 000,00

56 000,00

19 500,00

1

Součet

Energie pro zařízení staveniště 15 000,00 15 000,00

Součet

Náklady na provoz a údržbu vybavení 
staveniště

12 000,00 12 000,00



Název Materiál Montáž Hmotnost [kg]

Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž 392 343,43 32 373,00

Nátěry 0,00

Vzduchotechnická zařízení celkem 392 343,43 32 373,00

Doprava 3,60% z dodávky zařízení 14 124,36

Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost 0,00 0,00

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení 1 618,65

Zednické výpomoci 1,60%
z montáže a nátěrů zařízení 517,97

Dodávka celkem, Montážní náklady 406 467,79 34 509,62

Hodinové zůčtovací sazby 44 160,00

Montáž celkem 78 669,62

Lešení 5 401,59

Základní náklady celkem 406 467,79 84 071,21

Náklady celkem 490 539,00

Základ a hodnota DPH % 490 539,00 103 013,19

Náklady celkem s DPH 593 552,19

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
Hmotnost

[kg]

Zařízení 392 343,43 32 373,00 175,00

  Zařízení č.5-ODKOUŘENÍ SPALIN 392 343,43 32 373,00 175,00

Lešení-zvedací prostředky 5 401,59 0,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby 44 160,00 0,00 0,00



Věta Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Zařízení
0,00 0,00

Zařízení č.5-ODKOUŘENÍ SPALIN
14510422 5.1 N24 ventilátor, 230/400V/50Hz, 0,9kW ks 3,00 16 100,00 48 300,00 2 475,00 7 425,00 18 575,00 55 725,00

14510521 5.2 N16 ventilátor 230/400 V 50Hz, 0,55kW, 22000ot/min ks 2,00 17 000,00 34 000,00 2 365,00 4 730,00 19 365,00 38 730,00

20805561 ODSÁVACÍ KONCOVKY OVÁL DN 100 KS 2,00 12 100,00 24 200,00 330,00 660,00 12 430,00 24 860,00

20805761 ODSÁVACÍ KONCOVKY OVÁL DN 150 KS 3,00 14 500,00 43 500,00 396,00 1 188,00 14 896,00 44 688,00

20813263 Jednoduchý odsavač s balancerem Hadice ø 100 mm, s 7.5 m NTP hadice. KS 2,00 36 223,00 72 446,00 1 980,00 3 960,00 38 203,00 76 406,00

20813363 Jednoduchý odsavač s balancerem Hadice ø 150 mm, s 7.5 m NTP hadice. KS 3,00 41 200,00 123 600,00 2 200,00 6 600,00 43 400,00 130 200,00

50000016 motorový spouštěč 1-1,6A pro ventilátor N16 KS 2,00 2 970,00 5 940,00 330,00 660,00 3 300,00 6 600,00

50000025 motorový spouštěč 1,6-2,5A pro ventilátor N24 KS 3,00 2 970,00 8 910,00 330,00 990,00 3 300,00 9 900,00

1021-1206 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
1021-26  do průměru200 10% tvarovek bm 25,00 539,00 13 475,00 176,00 4 400,00 715,00 17 875,00

1021-1234  do průměru200 50% tvarovek bm 10,00 803,00 8 030,00 176,00 1 760,00 979,00 9 790,00

1103-3

ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

1103-6 ( 2,6% z dodávky potrubí) kpl 0,03 382 401,00 9 942,43 0,00 0,00 382 401,00 9 942,43

Zařízení č.5-ODKOUŘENÍ SPALIN - celkem 392 343,43 32 373,00 424 716,43

Zařízení  - celkem 392 343,43 32 373,00 424 716,43

Lešení-zvedací prostředky
Zvedací prostředky, lešení ks 1,00 5 401,59 5 401,59 0,00 0,00 5 401,59 5 401,59

Lešení zvedací prostředky - celkem 5 401,59 0,00 5 401,59

Hodinové zúčtovací sazby

Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení 
zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, 
atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. hod 16,00 440,00 7 040,00 0,00 0,00 440,00 7 040,00

Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách hod 72,00 220,00 15 840,00 0,00 0,00 220,00 15 840,00

1105-126  měření hlučnosti zařízení ks 1,00 6 820,00 6 820,00 0,00 0,00 6 820,00 6 820,00

Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné 
provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a 
konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací 
dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci ks 0,04 100 000,00 4 000,00 0,00 0,00 100 000,00 4 000,00

Vypracování dílenské dokntace  - Dokumentace bude vypracována dle 
skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků ks 0,03 100 000,00 3 000,00 0,00 0,00 100 000,00 3 000,00

Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude 
vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, 
specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků ks 0,01 100 000,00 1 000,00 0,00 0,00 100 000,00 1 000,00

D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především 
rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 
13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro 
obsluhu, údržbu a servis ks 1,00 660,00 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00

Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu 
v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v 
platném znění ks 1,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00

Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na 
úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé 
stavby ks 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

Koordinační činnost ks 0,01 100 000,00 1 000,00 0,00 0,00 100 000,00 1 000,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem 44 160,00 0,00 44 160,00

0,00 0,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Akce

Hasičská zbrojnice Strakonice

Projekt

VZT

Investor

Z. č.
A. č.
Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava % 3,60

Cna přesunu 1 kg 0,60

PPV % 5,00

Zednické výpomoci % 1,60

Komplexní zkoušky % 0,00

GZS % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 10



Název Materiál Montáž Hmotnost [kg]

Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž 514 652,89 97 050,00

Nátěry 0,00

Vzduchotechnická zařízení celkem 514 652,89 97 050,00

Doprava 3,60% z dodávky zařízení 18 527,50

Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost 0,00 1 973,80

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení 4 852,50

Zednické výpomoci 1,60%
z montáže a nátěrů zařízení 1 552,80

Dodávka celkem, Montážní náklady 533 180,39 103 455,30

Hodinové zůčtovací sazby 66 610,00

Montáž celkem 170 065,30

Lešení 9 177,31

Základní náklady celkem 533 180,39 179 242,61

Náklady celkem 712 423,00

Základ a hodnota DPH % 712 423,00 149 608,83

Základ a hodnota DPH 10% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 862 031,83

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
Hmotnost

[kg]

Zařízení 514 652,89 97 050,00 1 973,80

  Zařízení č.1-sanitární zař.K.05 11 398,86 2 907,20 26,90

  Zařízení č.2-digestořK.02 1 422,04 800,80 10,80

  Zařízení č.3-sanit. zař.1.02-1.08 486 404,03 89 118,00 1 890,90

  Zařízení č.4-sanit. zař.2.07-2.09 15 427,96 4 224,00 45,20

Lešení-zvedací prostředky 9 177,31 0,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby 66 610,00 0,00 0,00



Věta Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Zařízení
0,00 0,00

Zařízení č.1-sanitární zař.K.05

1003-200

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
ELEKTRODESIGN

1003-14600 1.1 TD 350/125 SILENT IP44 ultra tichý ventilátor ks 1,00 6 864,00 6 864,00 496,00 496,00 7 360,00 7 360,00 2,00 2,00

1003-1251

RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
ELEKTRODESIGN

1003-1253 1.2 VBM 125  rychloup.spona ks 2,00 143,00 286,00 44,00 88,00 187,00 374,00 0,00 0,00

1003-805

ZPĚTNÁ KLAPKA
ELEKTRODESIGN

1003-807 1.3 RSK 125 ED zpětná klapka ks 1,00 220,00 220,00 110,00 110,00 330,00 330,00 0,00 0,00

1003-12373

LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
ELEKTRODESIGN

1003-592 1.5 KK 125  tal.ventil kov.odvod ks 3,00 154,00 462,00 143,00 429,00 297,00 891,00 0,30 0,90

1016-10501

DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY
Multi-VAC

1016-11286 1.6 C-DM-Z-O-455X90-B ks 1,00 198,00 198,00 154,00 154,00 352,00 352,00 0,00 0,00

1021-1

KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

1021-16  do průměru140 20% tvarovek bm 8,00 385,00 3 080,00 143,00 1 144,00 528,00 4 224,00 3,00 24,00

1103-3

ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

1103-6 ( 2,6% z dodávky potrubí) % 2,60 11 110,00 288,86 187,00 486,20 11 297,00 775,06 0,00 0,00

Zařízení č.1-sanitární zař.K.05 - celkem 11 398,86 2 907,20 14 306,06 26,90

Zařízení č.2-digestořK.02
1021-1206 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
1021-1220  do průměru140 20% tvarovek bm 3,60 385,00 1 386,00 143,00 514,80 528,00 1 900,80 3,00 10,80

1103-3

ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

1103-6 ( 2,6% z dodávky potrubí) % 2,60 1 386,00 36,04 110,00 286,00 1 496,00 322,04 0,00 0,00

Zařízení č.2-digestořK.02 - celkem 1 422,04 800,80 2 222,84 10,80

Zařízení č.3-sanit. zař.1.02-1.08
VZT jednotka dle specifikace ve výkresové části včetně MaR a napojení 
kouřového čidla, prokabelování ovládání s VZT jednotkou ks 1,00 254 452,00 254 452,00 19 250,00 19 250,00 273 702,00 273 702,00 219,00 219,00

Kouřové čidlo vsazené do sacího potrubí čerstvého vzduchu. Vypne VZT 
jednotku v případě indikace kouře. ks 1,00 12 815,00 12 815,00 1 320,00 1 320,00 14 135,00 14 135,00 0,00 0,00

1003-681

TLUMIČ HLUKU
ELEKTRODESIGN

1003-691 3.2 MAA 315/900 ED  tlumič hluku ks 4,00 4 620,00 18 480,00 693,00 2 772,00 5 313,00 21 252,00 22,40 89,60

1231-12804

PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE
HLINÍKOVÉ

1231-12977 3.3 PZAL-800x200 ks 2,00 2 574,00 5 148,00 330,00 660,00 2 904,00 5 808,00 0,00 0,00



1014-765

VÍŘIVÝ ANEMOSTAT
TROX

1014-802 3.4 VDW-Q-Z-H 300x8 včetně regulační klapky ks 20,00 1 507,00 30 140,00 440,00 8 800,00 1 947,00 38 940,00 0,00 0,00

1003-12373

LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL
ODVODNÍ
ELEKTRODESIGN

1003-592 3.5 KK 125  tal.ventil kov.odvod ks 1,00 154,00 154,00 143,00 143,00 297,00 297,00 0,30 0,30

1101-55

TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU
Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x POLEP
AL FOLIÍ NA TRNY

1101-59 3.6 tl 40mm m2 50,00 429,00 21 450,00 110,00 5 500,00 539,00 26 950,00 0,00 0,00

1009-93808

POŽÁRNÍ KLAPKA
MANDÍK

1009-94338 3.7 450x150 ovládání teplotní a ruční ks 2,00 2 629,00 5 258,00 462,00 924,00 3 091,00 6 182,00 0,00 0,00

Uvedení klapky do provozu autorizovanou osobou, vystavení protokolu ks 2,00 330,00 660,00 0,00 0,00 330,00 660,00 0,00 0,00

1101-85

PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI

1x POLEP. AL FOLIÍ
1101-89 3.8 tl. 60 mm odolnost 30 min m2 20,00 473,00 9 460,00 110,00 2 200,00 583,00 11 660,00 0,00 0,00

1020-1

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

1020-15  do obvodu 1050 10% tvarovek bm 22,00 561,00 12 342,00 209,00 4 598,00 770,00 16 940,00 10,00 220,00

1020-27  do obvodu 1500 20% tvarovek bm 50,00 880,00 44 000,00 286,00 14 300,00 1 166,00 58 300,00 15,00 750,00

1020-50  do obvodu 2630 30% tvarovek bm 6,00 1 452,00 8 712,00 374,00 2 244,00 1 826,00 10 956,00 29,00 174,00

1021-1206 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
1021-1219  do průměru140 10% tvarovek bm 6,00 341,00 2 046,00 143,00 858,00 484,00 2 904,00 3,00 18,00

1021-1231  do průměru200 20% tvarovek bm 50,00 594,00 29 700,00 176,00 8 800,00 770,00 38 500,00 5,00 250,00

1021-1253  do průměru400 20% tvarovek bm 17,00 1 133,00 19 261,00 297,00 5 049,00 1 430,00 24 310,00 10,00 170,00

1103-3

ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

1103-6 ( 2,6% z dodávky potrubí) % 2,60 474 078,00 12 326,03 4 500,00 11 700,00 478 578,00 24 026,03 0,00 0,00

Zařízení č.3-sanit. zař.1.02-1.08 - celkem 486 404,03 89 118,00 575 522,03 1 890,90

Zařízení č.4-sanit. zař.2.07-2.09

1003-200

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
ELEKTRODESIGN

1003-14600 4.1 TD 350/125 SILENT IP44 ultra tichý ventilátor ks 1,00 6 864,00 6 864,00 396,00 396,00 7 260,00 7 260,00 2,00 2,00

1003-1251

RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
ELEKTRODESIGN

1003-1253 4.2 VBM 125  rychloup.spona ks 2,00 143,00 286,00 44,00 88,00 187,00 374,00 0,00 0,00

1003-805

ZPĚTNÁ KLAPKA
ELEKTRODESIGN

1003-807 4.3 RSK 125 ED zpětná klapka ks 1,00 220,00 220,00 110,00 110,00 330,00 330,00 0,00 0,00



1003-931

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLASTOVÁ
ELEKTRODESIGN

1003-932 4.4 PRG 160 W  protidešt.žaluzie ks 1,00 1 441,00 1 441,00 198,00 198,00 1 639,00 1 639,00 0,00 0,00

1003-12373

LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL
ODVODNÍ
ELEKTRODESIGN

1003-592 4.5 KK 125  tal.ventil kov.odvod ks 4,00 154,00 616,00 143,00 572,00 297,00 1 188,00 0,30 1,20

1021-1

KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

1021-17  do průměru140 30% tvarovek bm 4,00 440,00 1 760,00 143,00 572,00 583,00 2 332,00 3,00 12,00

1021-1206 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
1021-1220  do průměru140 20% tvarovek bm 10,00 385,00 3 850,00 143,00 1 430,00 528,00 5 280,00 3,00 30,00

1103-3

ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

1103-6 ( 2,6% z dodávky potrubí) % 2,60 15 037,00 390,96 330,00 858,00 15 367,00 1 248,96 0,00 0,00

Zařízení č.4-sanit. zař.2.07-2.09 - celkem 15 427,96 4 224,00 19 651,96 45,20

Zařízení  - celkem 514 652,89 97 050,00 611 702,89 1 973,80

Lešení-zvedací prostředky
Zvedací prostředky, lešení ks 1,00 9 177,31 9 177,31 0,00 0,00 9 177,31 9 177,31 0,00 0,00

Lešení zvedací prostředky - celkem 9 177,31 0,00 9 177,31 0,00

Hodinové zúčtovací sazby
Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení 
zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, 
atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. hod 16,00 440,00 7 040,00 0,00 0,00 440,00 7 040,00 0,00 0,00

Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách hod 72,00 220,00 15 840,00 0,00 0,00 220,00 15 840,00 0,00 0,00

1105-126  měření hlučnosti zařízení ks 1,00 6 820,00 6 820,00 0,00 0,00 6 820,00 6 820,00 0,00 0,00

Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení 
díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a 
odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a 
dílenskou dokumentaci ks 0,04 200 000,00 8 000,00 0,00 0,00 200 000,00 8 000,00 0,00 0,00

Vypracování dílenské dokntace  - Dokumentace bude vypracována dle 
skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků ks 0,03 200 000,00 6 000,00 0,00 0,00 200 000,00 6 000,00 0,00 0,00

Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude 
vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, 
specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků ks 1,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00

D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především 
rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 
0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, 
údržbu a servis ks 1,00 2 970,00 2 970,00 0,00 0,00 2 970,00 2 970,00 0,00 0,00

Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu 
v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v 
platném znění ks 1,00 3 960,00 3 960,00 0,00 0,00 3 960,00 3 960,00 0,00 0,00

Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na 
úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé 
stavby ks 1,00 1 980,00 1 980,00 0,00 0,00 1 980,00 1 980,00 0,00 0,00

Koordinační činnost ks 0,01 200 000,00 2 000,00 0,00 0,00 200 000,00 2 000,00 0,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem 66 610,00 0,00 66 610,00 0,00

0,00 0,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Akce

Hasičská zbrojnice Strakonice )

Projekt

VZT

Investor

Z. č.
A. č.
Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava % 3,60

Cna přesunu 1 kg 0

PPV % 5,00

Zednické výpomoci % 1,60

Komplexní zkoušky % 0,00

GZS % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 10



Nábřežní 84
386 01  Strakonice
tel.:   723 869 307
e-mail: @email.cz

Název - Rozměr Množství Jednotka DPH 

%

Bez DPH         

za MJ

Celková cena       bez 
DPH

ÚT
Přeložka teplovodu pro MU odbor dopravy
ocel DN50 včetně tvarovek 22 m 908,00 19 976,00

izolace Mirelon polar 50/25 22 m 477,00 10 494,00

potrubí předizol Standard DN50 40 m 1 845,00 73 800,00

oblouk 90° předizol standard DN50 4 ks 3 214,00 12 856,00

oblouk s prodlouženými rameny 2mx1,5m 90° předizol 
Standard DN50 2 ks 4 890,00 9 780,00
Smršťovací rukávy; uzavírací pásky; odvz. zátky; tavné zátky 
25; podpěrky a konektory detekčního vodiče 12 sada 745,00 8 940,00

průchodka stěnová D110 2 ks 547,00 1 094,00

koncové těsnění izolace 2 ks 458,00 916,00

zemní práce afalt 60 m3 1 368,00 82 080,00

výstražná folie 20 m 10,00 200,00

obsypový písek 20 m3 432,00 8 640,00

odvoz přebytečné zeminy do 30km 20 m3 689,00 13 780,00

montáž potrubí 1 soubor 47 801,00 47 801,00

tlaková zkouška 40 m 7 500,00 300 000,00

geodetické zaměření 1 soubor 4 000,00 4 000,00

ostatní materiál 1 soubor 4 500,00 4 500,00

stavební přípomoce, průrazy 1 soubor 5 000,00 5 000,00

přesun hmot + režie 1 soubor 4 560,00 4 560,00

Potrubí Cu včetně tvarovek
potrubí Cu D28 včetně tvarovek 62 m 811,80 50 331,69

potrubí Cu D22 včetně tvarovek 122 m 550,80 67 197,72

potrubí Cu D18 včetně tvarovek 64 m 478,80 30 643,25

potrubí Cu D15 včetně tvarovek 160 m 376,20 60 192,11

izolace Mirelon polar 28/25 28 m 180,90 5 065,21

izolace Mirelon polar 22/25 58 m 148,50 8 613,02

izolace Mirelon pro 28/13 34 m 28,80 979,20

izolace Mirelon pro 22/13 64 m 25,20 1 612,80

izolace Mirelon pro 18/13 64 m 22,50 1 440,00

izolace Mirelon pro 15/13 160 m 18,90 3 024,01

Otopná tělesa
VK 10/600/400 1 ks 2 920,50 2 920,50

VK 10/600/700 1 ks 3 112,20 3 112,20

VK 10/600/900 1 ks 3 280,51 3 280,51

VK 10/600/1000 1 ks 3 405,61 3 405,61

VK 10/600/1100 1 ks 3 558,61 3 558,61

VK 11/600/900 1 ks 3 823,21 3 823,21

VK 11/600/1200 1 ks 4 405,51 4 405,51

VK 20/600/700 1 ks 3 793,51 3 793,51

VK 22/600/400 1 ks 3 886,21 3 886,21

VK 22/600/500 1 ks 4 167,91 4 167,91

VK 22/600/700 5 ks 4 737,61 23 688,04

VK 22/600/800 1 ks 5 037,31 5 037,31

VK 22/600/900 2 ks 5 385,61 10 771,22

VK 22/600/1000 2 ks 5 586,31 11 172,62

Akce : HASIČSKÁ ZBROJNICE PRO SBOR DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ VE STRAKONICÍCH

VÝKAZ VÝMĚR

           VYTÁPĚNÍ + ZTI
Investor : Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice 



VK 22/600/1100 1 ks 5 868,91 5 868,91

VK 22/600/1200 1 ks 6 205,51 6 205,51

VK 22/600/1600 6 ks 7 283,71 43 702,27

VK 22/600/2600 4 ks 10 126,82 40 507,26

šroubení vekoluxivar 3/4" přímý 32 ks 729,00 23 328,04

konzola stěnová jednoduchá - úhlová 32 ks 105,30 3 369,61

KLC 1220x450 1 ks 2 470,50 2 470,50

KLC 1820x600 2 ks 3 505,51 7 011,01

upevňovací sada LINEAR CLASSIC bílá 3 ks 486,90 1 460,70

termostatický ventil rohový 3 ks 655,20 1 965,60

šroubení rohové 3 ks 378,90 1 136,70

termostatická hlavice IVAR.T 3000 bílá 35 ks 525,60 18 396,03

KK DN25 4 ks 423,00 1 692,00

topná zkouška 1 soubor 6 480,01 6 480,01

tlaková zkouška + revize 1 soubor 4 500,01 4 500,01

ostatní materiál 1 soubor 3 600,01 3 600,01

přesun hmot + režie 1 soubor 4 500,01 4 500,01

stavební přípomoce, průrazy 1 soubor 4 050,01 4 050,01

demontáž stávajících otopných těles 29 ks 63,31 1 835,88

demontáž stávajících rozvodů 390 m 12,60 4 914,01

VODA
Přeložka přípojky vody 0,00

potrubí PE100 SDR11 D40 16 m 95,00 1 520,00

el.svař. koleno PE100 SDR11 D40 90° 2 ks 417,00 834,00

zemní práce afalt 24 m3 1 368,00 32 832,00

výstražná folie 16 m 10,00 160,00

obsypový písek 12 m3 432,00 5 184,00

odvoz přebytečné zeminy do 30km 12 m3 689,00 8 268,00

montáž potrubí 1 soubor 1 450,00 1 450,00

tlaková zkouška 16 m 450,00 7 200,00

geodetické zaměření 1 soubor 4 000,00 4 000,00

ostatní materiál 1 soubor 2 000,00 2 000,00

přesun hmot + režie 1 soubor 2 500,00 2 500,00

Vnitřní vodovod 0,00

Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV 373l DRAŽICE 
OKC 400NTR/BP 1 ks 39 182,41 39 182,41

topná příruba Dražice TPK 210-12/6,6kW 1 ks 7 065,90 7 065,90

cirkulační čerpadlo 1 ks 10 032,30 10 032,30

KK DN40 1 ks 945,00 945,00

KK DN32 2 ks 666,90 1 333,80

KK DN25 2 ks 504,00 1 008,00

KK DN20 2 ks 423,00 846,00

požární hydrant s tvarově stálou hadicí DN25/30m, plná 
dvířka 1 ks 8 926,20 8 926,20

automat WAP pro ruční mití vozidel MH 4M-210/1000 
PAX 1 ks 149 220,06 149 220,06

přechod. kus PE-HD/mosaz 40-6/4" 1 ks 641,70 641,70

ocelová chránička DN65 1 m 371,70 371,70

potrubí pozink DN40 včetně tvarovek 35 m 717,30 25 105,51

potrubí pozink DN25 včetně tvarovek 4 m 594,90 2 379,60

izolace mirelon polar 40/9 35 m 132,30 4 630,50

protipožární armatura závitová 6/4" 1 ks 4 401,00 4 401,00

protipožární armatura závitová 3/4" 3 ks 1 782,00 5 346,00

potrubí PPR D 20x2,8 včetně tvarovek 70 m 327,60 22 932,01

potrubí PPR D 25x3,5 včetně tvarovek 14 m 382,50 5 355,00

potrubí PPR D 32x4,4 včetně tvarovek 5 m 471,60 2 358,00

potrubí PPR D 40x5,5 včetně tvarovek 3 m 578,70 1 736,10

potrubí PPR D 20x3,4 včetně tvarovek 138 m 350,10 48 313,82

potrubí PPR D 25x4,2 včetně tvarovek 13 m 410,40 5 335,20

potrubí PPR D 32x5,4 včetně tvarovek 3 m 528,30 1 584,90

izolace mirelon pro 20/6 70 m 13,50 945,00

izolace mirelon pro 25/6 14 m 16,20 226,80

izolace mirelon pro 32/6 5 m 19,80 99,00



izolace mirelon pro 40/6 3 m 32,40 97,20

izolace mirelon pro 20/20 138 m 43,20 5 961,60

izolace mirelon pro 25/20 13 m 50,40 655,20

izolace mirelon pro 32/20 3 m 58,50 175,50

tlaková zkouška + revize 1 soubor 4 860,00 4 860,00

montáž potrubí 1 soubor 4 050,00 4 050,00

demontáž stáv. zásobníků TV 3 ks 360,00 1 080,00

demontáž stáv. rozvodů vody 105 m 32,57 3 419,96

ostatní materiál 1 soubor 3 150,00 3 150,00

přesun hmot,režie 1 soubor 2 250,00 2 250,00

stavební přípomoce, průrazy 1 soubor 4 500,00 4 500,00

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
filtrační odvodňovací lineární žlab RON MEA CLEAN 
1m se směsí substrátu 5 ks 15 822,00 79 110,00

geotextilie pro překrytí děrovaného profilu 5 ks 110,00 550,00

mřížkový Wave E600, oka 17/29 5 ks 5 256,00 26 280,00

čelo plné začátek/konec žlabu s nátrubkem DN100 1 ks 2 355,00 2 355,00

čelo plné začátek/konec žlabu 1 ks 1 355,00 1 355,00

revizní šachta plastová DN600, včetně dna a poklopu 1 ks 13 050,00 13 050,00

revizní šachta pojezdová DN1000, včetně dna a poklopu 1 ks 15 102,00 15 102,00

potrubí HT DN 40 včetně tvarovek 34 m 433,00 14 722,00

potrubí HT DN 50 včetně tvarovek 20 m 480,00 9 600,00

potrubí HT DN 75 včetně tvarovek 2 m 538,00 1 076,00

potrubí HT DN 110 včetně tvarovek 50 m 671,00 33 550,00

potrubí HT DN 125 včetně tvarovek 14 m 835,00 11 690,00

potrubí KG DN 110 včetně tvarovek 26 m 424,00 11 024,00

potrubí KG DN 125 včetně tvarovek 26 m 531,00 13 806,00

potrubí KG DN 160 včetně tvarovek 8 m 613,00 4 904,00

izolace mirelon polar 40/25 8 m 267,00 2 136,00

čistící kus HT160 1 ks 691,00 691,00

odvětrávací hlavice střešní na PVC DN110 3 ks 886,00 2 658,00

zemní práce asfalt 25 m3 1 232,00 30 800,00

zemní práce zeleň 163 m3 441,00 71 883,00

výstražná folie 52 m 9,00 467,99

obsypový písek 26 m3 432,00 11 232,00

odvoz přebytečné zeminy do 30km 26 m3 689,00 17 914,00

geodetické zaměření 3 soubor 2 700,00 8 100,00

montáž potrubí 1 soubor 5 778,00 5 778,00

demontáž stáv. obnaženého potrubí + zaslepení 
neobnažených trubek  1 soubor 2 700,00 2 700,00

zasypání stávající šachty 2 ks 810,00 1 620,00

zkouška těsnosti kanalizace 1 soubor 2 250,00 2 250,00

ostatní materiál 1 soubor 2 700,00 2 700,00

přesun hmot,režie 1 soubor 2 250,00 2 250,00

stavební přípomoce, průrazy 1 soubor 6 750,00 6 750,00

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
filtrační odvodňovací lineární žlab RON MEA CLEAN 
1m se směsí substrátu 4 ks 15 822,00 63 288,00

geotextilie pro překrytí děrovaného profilu 4 ks 110,00 440,00

mřížkový Wave E600, oka 17/29 4 ks 5 256,00 21 024,02

čelo plné začátek/konec žlabu s nátrubkem DN100 4 ks 2 355,00 9 420,00

čelo plné začátek/konec žlabu 4 ks 1 355,00 5 420,00

podlahová vpusť DN50 se svislým odtokem 1 ks 2 205,00 2 205,00

revizní šachta pojezdová DN1000, včetně dna a poklopu 1 ks 15 102,00 15 102,00

vsakovací bloky Asio AS-NIDAPLAST EP600 12 ks 11 205,00 134 460,00

rozdělovací šachta, včetně dna, poklopu a lapače 
nečistot 1 ks 19 516,00 19 516,00

regulační šachta, včetně dna, poklopu a přepadu 1 ks 26 010,00 26 010,00

geotextilie 97 m2 44,10 4 277,70

odvětrání drén DN100 36 m 194,00 6 984,00

přítokový drén DN200 36 m 311,00 11 196,00

zemní práce pro vsakovací systém zeleň 104 m3 441,00 45 864,04



odvoz přebytečné zeminy do 30km 52 m3 689,00 35 828,00

obsypový písek 16 m3 432,00 6 912,01

štěrbinový žlab betonový 1m 8 ks 1 277,00 10 216,00

koncovka betonového žlabu 2 ks 153,00 306,00

koncovka betonového žlabu s odtokem 2 ks 166,50 333,00

potrubí HT DN50 včetně tvarovek 2 m 480,00 960,00

potrubí KG DN110 včetně tvarovek 87 m 671,00 58 377,00

potrubí KG DN125 včetně tvarovek 57 m 530,00 30 210,00

potrubí KG DN160 včetně tvarovek 20 m 612,90 12 258,01

potrubí KG DN200 včetně tvarovek 17 m 909,00 15 453,01

potrubí KG DN250 včetně tvarovek 21 m 1 260,00 26 460,02

ocelová chránička DN300 8 m 1 521,00 12 168,01

protlak pod budovou DN300 8 m 4 680,00 37 440,03

zemní práce asfalt 83 m3 1 232,00 102 256,00

zemní práce zeleň 111 m3 441,00 48 951,04

výstražná folie 194 m 9,00 1 746,00

obsypový písek 95 m3 432,00 41 040,04

odvoz přebytečné zeminy do 30km 95 m3 689,00 65 455,00

geodetické zaměření 1 soubor 7 200,00 7 200,00

montáž  1 soubor 9 000,00 9 000,00

demontáž stáv. obnaženého potrubí + zaslepení 
neobnažených trubek  1 soubor 2 250,00 2 250,00

demontáž a zasypání stávající uliční vpusti 1 soubor 1 755,00 1 755,00

zkouška těsnosti kanalizace 1 soubor 4 500,00 4 500,00

ostatní materiál 1 soubor 2 700,00 2 700,00

přesun hmot,režie 1 soubor 4 500,00 4 500,00

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
závěsné WC komplet zadní odpad včetně 
podomítkového modulu, tlačítka a sedátka 7 ks 13 122,00 91 854,00

umyvadlo 55 cm 7 ks 1 184,00 8 288,00

pisoár se senzorem zadní odpad 4 ks 12 708,00 50 832,00

výlevka závěsná s plastovou mřížkou + modul k 
zazdění 3 ks 10 305,00 30 915,00

dřez nerez 2 ks 4 122,00 8 244,01

sprchová baterie se sprchovým setem chrom 3 ks 2 322,00 6 966,01

podlahová vpusť pro dlažbu nerez, spodní odtok 6 ks 2 205,00 13 230,01

baterie umyvadlová stojánková 7 ks 1 266,00 8 862,00

baterie dřezová stojánková s otočným raménkem 2 ks 1 562,00 3 124,00

baterie dřezová nástěnná s otočným raménkem 3 ks 1 651,00 4 953,00

sifon umyvadlový mosaz/chrom, nerez vtok 7 ks 389,00 2 723,00

sifon dřezový plast, nerez vtok 2 ks 366,00 732,00

multisifon pro pisoár 4 ks 761,00 3 044,00

multisifon pračkový/myčkový podomítkový 2 ks 3 105,00 6 210,01

myčkový rohový ventil 2 ks 198,00 396,00

odkapový sifon 2 ks 464,00 928,00

rohový ventil 19 ks 140,00 2 660,00

ostatní materiál 1 soubor 4 500,00 4 500,00

přesun hmot,režie 1 soubor 2 250,00 2 250,00

demontáž stáv. umyvadla včetně baterie 7 ks 198,00 1 386,00

demontáž stáv. dřezu včetně baterie 2 ks 171,00 342,00

demontáž stáv. vany včetně baterie 1 ks 1 287,00 1 287,00

demontáž stáv. WC 3 ks 495,00 1 485,00

montáž 1 soubor 19 309,00 19 309,00

Celkem ……………. 3 144 107,00

Celkem bez DPH Kč
DPH 21% Kč
Celková cena Kč

Ve Strakonicích dne:  16.10.2023
Vypracoval:

3 144 107

660 262

3 804 369



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Strakonice IČ: 00251810

Velké náměstí 2 DIČ: CZ00251810

38601 Strakonice-Strakonice I

Zhotovitel: IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

38601

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

ve Strakonicích dne 01.12.2023

Za objednatele

Hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů ve Strakonicích

0,00

791 216,30

Strakonice

Celkem

Raisova 1004

Strakonice

Položkový rozpočet

406 511,28

0,00

2 342 279,28

1 935 768,00

1 094 451,70

50 100,00

PRIMA, akciová společnost

0,00

0,00

0,00

1 935 768,00

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

E1 HSV

E2 HSV

E3 HSV

E4 HSV

E5 HSV

61 HSV

97 HSV

M21.1 MON

M21.2 MON

M21.3 MON

M21.4 MON

M21.5 MON

M46 MON

VN VN

Cena celkem

Celkem

52 664,90Materiál - zemnící a jímací soustava

189 591,30Materiál - hrubá elektroinstalace

194 461,00Materiál - rozváděče

327 980,00Materiál - osvětlení

95 454,50Materiál - spínače, zásuvky, ostatní

112 200,00Upravy povrchů vnitřní

122 100,00Prorážení otvorů

126 368,60Elektromontáže - zemnící a jímací soustava

440 377,90Elektromontáže - hrubá elektroinstalace

31 150,00Elektromontáže - rozváděče

50 100,00Vedlejší náklady

1 935 768,00

109 884,00Elektromontáže - osvětlení

55 835,80Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní

27 600,00Zemní práce při montážích
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: E1 Materiál - zemnící a jímací soustava 52 664,90
1 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 250,00000 48,40 12 100,00

2 pol_000 Drát FeZn 10/13 PVC, Tremis Z217 kg 42,00000 127,60 5 359,20

3 35441832R Trubka ochranná OT 1,7 kus 12,00000 242,00 2 904,00

4 35444180R Drát 8 AlMgSi T/4 m 300,00000 36,20 10 860,00

5 35441986R Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 30,00000 29,70 891,00

6 35441997R Svorka SR 3b kus 58,00000 37,40 2 169,20

7 35441925R Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm kus 12,00000 45,10 541,20

8 35441885R Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 135,00000 14,30 1 930,50

9 35441905R Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm kus 9,00000 20,90 188,10

10 35441030R Tyč jímací JR 1,0 1000 mm bez osazení kus 11,00000 434,50 4 779,50

11 35441040R Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení kus 2,00000 374,00 748,00

12 35441860R Svorka SJ 1 k jímací tyči kus 13,00000 24,20 314,60

13 35441470R Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11 kus 10,00000 53,90 539,00

14 35441485R Podpěra vedení pod hřebenáče PV 14 kus 40,00000 35,20 1 408,00

15 35441542R Podpěra vedení na stěnu OBO kus 60,00000 25,30 1 518,00

16 35441846R Štítek označení kus 12,00000 15,00 180,00

17 11163111R Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL kg 1,00000 60,60 60,60

18 pol_001 Podpěra vedení na ploché střechy PV 21 nalepovací, - 
ocel/plast. hlava 100 mm

kus 180,00000 34,30 6 174,00

Díl: E2 Materiál - hrubá elektroinstalace 189 591,30
19 34111620R Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm2 m 17,00000 449,80 7 646,60

20 34111620R Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 35 mm2 m 25,00000 514,20 12 855,00

21 34111102R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 m 31,00000 223,60 6 931,60

22 34111076R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 12,00000 101,70 1 220,40

23 34111101R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 40,00000 126,90 5 076,00

24 34111098R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 66,00000 57,20 3 775,20

25 34111094R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 202,00000 35,20 7 110,40

26 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 2 121,00000 20,10 42 632,10

27 34111032R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 1 712,00000 13,10 22 427,20

28 34111033R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 m 698,00000 13,10 9 143,80

29 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 213,00000 22,30 4 749,90

30 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 10,00000 19,10 191,00

31 3457114702R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063 m 75,00000 26,40 1 980,00

32 34142159R Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 m 100,00000 47,30 4 730,00

33 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 150,00000 18,20 2 730,00

34 34140824R Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 2,50 mm2 m 100,00000 7,60 760,00

35 34571051R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm m 955,00000 21,60 20 628,00

36 23170105R Maxi nízkoexpanzní trubičková PU pěna 500 ml kus 2,00000 272,00 544,00

37 23170126R Soudal studnařská montážní pěna 750 ml kus 1,00000 317,30 317,30

38 3412652212R Kabel koaxiální Belden H125 Cu, PVC 7 mm m 150,00000 37,20 5 580,00

39 371201301R Kabel FTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž m 88,00000 14,90 1 311,20

40 pol_200 Kabel FTP 4x2x0,57, CAT.6e m 717,00000 14,90 10 683,30

41 pol_261 Rozbočovací krabice - A-box 100 kus 10,00000 693,00 6 930,00

42 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 310,00000 7,60 2 356,00

43 pol_260 Krabice univerzální z PH KPR68 hluboká kus 20,00000 29,30 586,00

44 pol_262 Kopos KO 250 HA krabice odbočná 250x250, HOP kus 3,00000 217,80 653,40

45 pol_263 Svorkovnice hlavního pospojení kus 3,00000 258,60 775,80

46 34145568R Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 2,50 mm2 m 25,00000 59,70 1 492,50

Položkový rozpočet 
Hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů ve Strakonicích

Strakonice



47 35442150R Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm kus 50,00000 15,90 795,00

48 35443118R Pásek měděný   páska Cu m 12,00000 37,20 446,40

49 56284127R Hmoždinka 8 PA HM 8/1 8/1x40 mm 1000 k 0,30000 1 730,00 519,00

50 31141996R Vrut zápustný 021814   5   x  40 mm, se závitem k hlavě, 
drážka pozidriv

1000 k 0,30000 990,00 297,00

51 58541233R Sádra stavební šedá G - 2 - BII    bal. 30 kg t 0,18000 9 540,00 1 717,20

Díl: E3 Materiál - rozváděče 194 461,00
52 pol_301 Rozváděč RE1, viz. výkres 3.1 kpl 1,00000 69 556,00 69 556,00

53 pol_301 Rozváděč RH1, viz. výkres 3.2 kpl 1,00000 91 929,00 91 929,00

54 pol_302 Rozváděč RP1, viz. výkres 3.3 kpl 1,00000 32 976,00 32 976,00

Díl: E4 Materiál - osvětlení 327 980,00
55 pol_400 Přisazené LED svítidlo, typ:A kus 34,00000 737,00 25 058,00

56 pol_401 Přisazené LED svítidlo, typ:B kus 48,00000 967,00 46 416,00

57 pol_402 Přisazené LED svítidlo, typ:C kus 16,00000 1 243,00 19 888,00

58 pol_403 Přisazené LED svítidlo, typ:D kus 12,00000 1 037,00 12 444,00

59 pol_404 Přisazené LED svítidlo, typ:E kus 6,00000 1 061,00 6 366,00

60 pol_405 Přisazené LED svítidlo, typ:F kus 6,00000 1 316,00 7 896,00

61 pol_406 Přisazené LED svítidlo, typ:G kus 56,00000 1 503,00 84 168,00

62 pol_407 LED pásek, typ:H, včetně lišty a zdroje kus 2,00000 2 253,00 4 506,00

63 pol_408 Nouzové LED svítidlo, typ: NZ1 kus 41,00000 1 441,00 59 081,00

64 pol_409 Nouzové LED svítidlo, typ: NZ2 kus 20,00000 2 312,00 46 240,00

65 pol_410 Veřejné osvětlení včetně stožáru kus 1,00000 15 917,00 15 917,00

Díl: E5 Materiál - spínače, zásuvky, ostatní 95 454,50
66 34535400R Strojek spínače 1pólového, řaz. 1 kus 28,00000 91,30 2 556,40

67 34535444R Strojek spínače střídavého, řaz. 6 kus 32,00000 97,90 3 132,80

68 34535446R Strojek spínače křížového, řaz. 7 kus 18,00000 146,30 2 633,40

69 34536490R Kryt spínače kus 78,00000 35,20 2 745,60

70 34536494R Kryt spínače pro orientační doutnavku kus 25,00000 49,50 1 237,50

71 pol_500 Venkovní vypínač IP44 č.1, kompletní kus 6,00000 183,70 1 102,20

72 pol_503 Venkovní vypínač IP44 č.6, kompletní kus 2,00000 183,70 367,40

73 pol_504 Venkovní vypínač IP44 č.7 , kompletní kus 1,00000 221,00 221,00

74 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky kus 83,00000 23,10 1 917,30

75 pol_507 Venkovní tlačítko IP44 č.1/0 s orientační, signálkou 
kompletní

kus 20,00000 202,40 4 048,00

76 34535455R Strojek tlačítkového spínače,řaz.1/So s orientační, 
signálkou

kus 5,00000 122,00 610,00

77 pol_541 Odtahový axiální ventilátor, s žaluzií a ZK kus 2,00000 644,00 1 288,00

78 pol_540 Časové relé do instalační krabice, (např. CS 3-4) kus 2,00000 231,00 462,00

79 pol_510 Bojlerová vývodka kus 10,00000 96,00 960,00

80 34551614R Zásuvka jednonásobná s clonkami kus 61,00000 137,50 8 387,50

81 34551622R Zásuvka dvojnásobná s clonkami kus 28,00000 167,20 4 681,60

82 pol_511 Zásuvka jednonásobná IP44 s víčkem kus 72,00000 196,90 14 176,80

83 pol_512 Instalační krabice s napájecím zdrojem 24V DC kus 2,00000 2 137,00 4 274,00

84 358112503R Zásuvka nástěnná IZN 1653 16A 400V kus 1,00000 149,60 149,60

85 pol_513 Zásuvka TV/R/SAT kompletní kus 5,00000 344,30 1 721,50

86 pol_514 Zásuvka datová RJ45, CAT.6 - kompletní kus 19,00000 146,30 2 779,70

87 pol_515 Detektor kouře do potrubí kus 1,00000 1 787,00 1 787,00

88 pol_516 Rozváděč slaboproudu - RACK kus 1,00000 4 261,00 4 261,00

89 pol_517 Datový rozbočovač kus 1,00000 7 216,00 7 216,00

90 pol_518 TV rozbočovač se zesilovačem kus 1,00000 2 959,00 2 959,00

91 pol_519 Audiotelefon 2ks + zvonkové tablo pro 4 účastníky kpl 1,00000 6 017,00 6 017,00

92 pol_520 Keystone CAT6a kpl 19,00000 74,80 1 421,20

93 pol_521 Patch panel pro 24 keystone kus 1,00000 1 573,00 1 573,00

94 pol_522 Signalizace výjezdu - semafor včetně stožáru kus 2,00000 4 898,00 9 796,00

95 34561401R Svorka WAGO 273-101 5x1,5 kus 100,00000 5,40 540,00

96 34561406R Svorka WAGO 273-105 5x2,5 kus 80,00000 5,40 432,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 112 200,00
97 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 1 650,00000 68,00 112 200,00



Díl: 97 Prorážení otvorů 122 100,00
98 974032121R00 Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm m 1 650,00000 74,00 122 100,00

Díl: M21.1 Elektromontáže - zemnící a jímací soustava 126 368,60
99 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek m 250,00000 58,80 14 700,00

100 210220002R00 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 24,00000 75,20 1 804,80

101 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 36,00000 51,70 1 861,20

102 650111611R00 Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr m 300,00000 209,00 62 700,00

103 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 156,00000 106,00 16 536,00

104 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 101,00000 148,00 14 948,00

105 210220010R00 Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 m 10,00000 123,00 1 230,00

106 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 12,00000 75,30 903,60

107 210220221R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na konstr kus 13,00000 561,00 7 293,00

108 650111761R00 Montáž ochran. úhelníku / trubky s držáky do zdiva kus 12,00000 366,00 4 392,00

Díl: M21.2 Elektromontáže - hrubá elektroinstalace 440 377,90
109 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm pevně uložený m 149,00000 53,00 7 897,00

110 pol_2000 Kabel CYKY-m 1 kV 5x35 / 4x35 pevně uložený m 42,00000 85,00 3 570,00

111 210800116R00 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, 
/pevně

m 202,00000 45,00 9 090,00

112 210800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, 
/pevně

m 2 121,00000 45,00 95 445,00

113 210800105R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, 
/pevně

m 2 410,00000 45,00 108 450,00

114 210800115R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 213,00000 48,80 10 394,40

115 210800648R00 Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně m 100,00000 45,00 4 500,00

116 220270603R00 Mont vodiče ay,cy,cya 2,5 pevně m 100,00000 45,00 4 500,00

117 210802428R00 Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 2,50 mm2 volně uložená m 25,00000 24,70 617,50

118 222280214R00 Kabel UTP/FTP/KOAX/JYSTY v trubkách m 955,00000 46,20 44 121,00

119 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 10,00000 45,00 450,00

120 220270605R00 Mont vodiče ay,cy,cya  6 pevně m 150,00000 45,00 6 750,00

121 220260020R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 310,00000 144,00 44 640,00

122 pol_2001 Krabice KU 68 hluboká ve zdi včetně vysekání lůžka kus 20,00000 248,00 4 960,00

123 pol_2002 Osazení a zapojení HOP/POP kus 3,00000 320,00 960,00

124 211010002R00 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 300,00000 11,00 3 300,00

125 210220321R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 50,00000 106,00 5 300,00

126 210010344R00 Krabice přístrojová KT250/KO250 pod omítku kus 3,00000 299,00 897,00

127 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 955,00000 84,20 80 411,00

128 222260546R00 Trubka KOPOFLEX 63 v zemi m 75,00000 55,00 4 125,00

Díl: M21.3 Elektromontáže - rozváděče 31 150,00
129 210190001R00 Montáž rozvodnic do váhy 40 kg kus 3,00000 1 160,00 3 480,00

130 222111022R00 Skříň rozvaděče do 200 p. zasekání v cihl.zdivu kus 3,00000 1 650,00 4 950,00

131 pol_3002 Zapojení, oživení, popis RE1 kus 1,00000 5 760,00 5 760,00

132 pol_3003 Zapojení, oživení, popis RH1 kus 1,00000 10 240,00 10 240,00

133 pol_3004 Zapojení, oživení, popis RP1 kus 1,00000 6 720,00 6 720,00

Díl: M21.4 Elektromontáže - osvětlení 109 884,00
134 210201517R00 Montáž svítidla kus 180,00000 468,00 84 240,00

135 650101921R00 Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného kus 61,00000 324,00 19 764,00

136 pol_4000 Stožár a svítidlo na sloup kus 1,00000 5 880,00 5 880,00

Díl: M21.5 Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní 55 835,80
137 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 28,00000 62,20 1 741,60

138 210110045R00 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 32,00000 71,00 2 272,00

139 210110046R00 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 18,00000 79,80 1 436,40

140 210290751R00 Montáž ventilátoru do 1,5 kW kus 2,00000 330,00 660,00

141 210110021R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní kus 6,00000 164,00 984,00

142 210110024R00 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní kus 2,00000 173,00 346,00

143 210110025R00 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní kus 1,00000 213,00 213,00

144 210110047R00 Spínač zapuštěný jednopól.se signál.doutnavkou 1/S kus 25,00000 71,00 1 775,00



145 pol_5001 Bojlerová vývodka kus 10,00000 168,00 1 680,00

146 210111012R00 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení kus 61,00000 137,00 8 357,00

147 210111014R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) kus 28,00000 121,00 3 388,00

148 210111031R00 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní kus 72,00000 195,00 14 040,00

149 222290001R00 Časové relé do krabice kus 2,00000 278,00 556,00

150 pol_5002 Instalační krabice s napájecím zdrojem kus 2,00000 474,00 948,00

151 222730001R00 Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 5,00000 264,00 1 320,00

152 222290005R00 Zásuvka 1xRJ45 FTP kat.6 pod omítku kus 19,00000 156,20 2 967,80

153 pol_5003 Detektor kouře do potrubí kus 1,00000 890,00 890,00

154 pol_5004 Rozváděč slaboproudu včetně rozbočovačů,  a patch 
panelů

kpl 1,00000 3 586,00 3 586,00

155 pol_5005 Audiotelefon + zvonkové tablo kpl 1,00000 3 366,00 3 366,00

156 pol_5006 Montáž signalizace výjezdu kpl 2,00000 2 560,00 5 120,00

157 210111116R00 Zásuvka průmyslová IP 67  3P+N+PE  16 A kus 1,00000 189,00 189,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 27 600,00
158 460200154RT1 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.4, strojní výkop rýhy m 100,00000 177,00 17 700,00

159 460570154R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 100,00000 99,00 9 900,00

Díl: VN Vedlejší náklady 50 100,00
160 005231010R Revize Soubor 1,00000 29 800,00 29 800,00

161 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 800,00 15 800,00

162 pol_6000 Mapování stávajících rozvodů do ostatních objektů hod 9,00000 500,00 4 500,00

Celkem 1 935 768,00

Poznámky uchazeče k zadání



Seznam prací

51 52 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52

Předání staveniště X

Bourací práce, otlučení omítek, vybourání konstrukcí,  prostupů a otvorů X

Lešení venkovní X

Konstrukce tesařské, výměna krytiny X

Rekonstrukce stropních konstrukcí ve stávající části X

Zemní práce, výkopy, podvrty X

Trativody, drenáže, základové pasy a desky včetně bednění X

Zazdívky otvorů, nové zdivo z keramických bloků X

Montáž keramických stropů MIAKO včetně podpěr X

Montáž stropních panelů X

Izolace proti vodě - asfaltové pásy včetně penetrace X

Tepelné izolace - zateplení střešního pláště EPS X

Povlakové krytiny - asfaltové pásy, fólie, světlíky, záchytný systém X

Montáž plastových a hliníkových oken, dveří X

KZS - zateplení fasády minerální vatou včetně tenkovrstvé omítky X

Betonové mazaniny X

Záklopy stropů, podlahové konstrukce, OSB desky X

ZTI - vnitřní kanalizace a vodovod hrubé rozvody X

ÚT- hrubé rozvody X

Elektroinstalace - hrubé rozvody X

Vzduchotechnika (VZT + odkouření garáže) X

Vnitřní omítky X

Podhledy z SDK, sanitární příčky X

Dokončovací práce - keramické obklady X

Průmyslové podlahy v garážích + epoxidové stěrky X

Podlahy z keramických dlaždic X

Podlahy povlakové - stěrky, koberce, vinylové podlahy X

Podlahy lité - příprava podkladu, nátěry a epoxidové stěrky X

Dokončovací práce - vnitřní malby X

ZTI - vnitřní kanalizace a vodovod kompletace X

ÚT - kompletace X

Elektroinstalace - kompletace X

Betonové potěry X

Montáž vnitřních dveří, prahů a parapetů X

Montáž garážových vrat X

Venkovní objekty

Přípojky a přeložky inženýrských sítí X

Zpevněné plochy X

Rozprostření ornice, sadové úpravy, založení trávníku X

Úprava VDZ, SDZ X

Úklid, předání stavby X

Časový harmonogram - Hasičská zbrojnice pro SDH Strakonice

Leden Únor

9

2023 2024
Leden Únor

1

Srpen

Srpen

Květen Červen

31

Březen Duben

Březen Duben Květen Červen Červenec

Červenec

Září Říjen Listopad Prosinec

Září

44
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