

## DODATEK Č. 5

### ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 10. 1. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 23. 2. 2021 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 11. 2022

## Článek I

### SMLUVNÍ STRANY

1. **CESNET, zájmové sdružení právnických osob**  
se sídlem Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6  
IČ: 63839172  
DIČ: CZ63839172  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 19-8482200297/0100  
Zastoupené Ing. Jakubem Papírníkem, ředitelem  
  
dále také jen „CESNET“ nebo „příjemce“  
  
a
2. **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**  
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava  
IČ: 61989100  
DIČ: CZ61989100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu 100954151/0300  
Zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem  
  
dále také jen „VŠB-TUO“ nebo „Partner 1“  
  
a
3. **Masarykova univerzita**  
se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 030090-0041924621/0710  
Zastoupená prof. RNDr. Luděkem Matyskou, CSc., ředitelem ÚVT, na základě pověření rektora  
  
dále také jen „MU“ nebo „Partner 2“  
  
(Partner 1 a Partner 2 dále společně také „Partneři“ nebo „Partner“)

Příjemce a Partner 1 a Partner 2 (dále společně také „Smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem (dále jen „Dodatek č. 5“):



## Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou dne 19. 6. 2019 uzavřely Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na společnou žádost o podporu následujícího projektu:
  - Název: „e-INFRA CZ: Modernizace“
  - Identifikační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18\_072/0015659
  - Číslo výzvy: 02\_18\_072 Výzkumné e-infrastruktury
  - Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“)
  - Zahájení fyzické realizace: 1. 1. 2020
  - Ukončení fyzické realizace: 30. 6. 2023

(dále jen „Projekt“).

2. Smluvní strany mezi sebou dále dne 3. 12. 2019 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byly, na základě vyhodnocení žádosti o podporu poskytovatelem podpory – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel podpory“) a na základě souvisejícího snížení dotace oproti původně žádané částce, upraveny finanční vztahy mezi Smluvními stranami.
3. Smluvní strany mezi sebou dále dne 10. 1. 2020 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým byl, na základě přípravy vydání právního aktu poskytovatelem podpory – rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18\_072/0015659-01 (dále jen „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“), upraven Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každé Smluvní strany (příloha č. 2 Smlouvy). Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo následně poskytovatelem dotace učiněno dne 29. 1. 2020 a vydáno dne 30. 1. 2020.
4. Smluvní strany mezi sebou dále dne 23. 2. 2021 uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě, který zohledňoval vydání Rozhodnutí č. 18\_072/0015659-02 z 8. 10. 2020 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí o změně č. 1“) poskytovatelem podpory, na jehož základě byla upravena hodnota pro první průběžný finanční milník Projektu a v důsledku toho byl rovněž upraven finanční plán a harmonogram Projektu.
5. Smluvní strany mezi sebou dále dne 22. 11. 2022 uzavřely Dodatek č. 4 ke Smlouvě, který zohledňoval vydání dvou rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to:
  - Rozhodnutí č. 18\_072/0015659-03 z 15. 11. 2021 (dále jen „Rozhodnutí o změně č. 2“), kterým byla na základě žádosti příjemce z 27. 10. 2021 upravena hodnota pro hraniční finanční milník Projektu, a
  - Rozhodnutí č. 18\_072/0015659-04 z 16. 3. 2022 (dále jen „Rozhodnutí o změně č. 3“), kterým byla na základě žádosti příjemce z 4. 2. 2022 prodloužena lhůta pro splnění účelu dotace (datum ukončení fyzické realizace Projektu) z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023, a v návaznosti na to byl upraven údaj o ukončení realizace Projektu v preambuli Smlouvy a byl rovněž upraven finanční plán a harmonogram Projektu.

Současně bylo tímto Dodatkem č. 4 upraveno přerozdělení podpory v kapitole Nepřímých nákladů rozpočtu Projektu mezi příjemcem a Partnerem 2.

6. Na základě žádosti příjemce ze dne 11. 5. 2023 pak poskytovatel podpory dne 17. 5. 2023 učinil a dne 18. 5. 2023 vydal Rozhodnutí č. 18\_072/0015659-04 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí o změně č. 4“), kterým byla v Rozhodnutí o poskytnutí dotace zohledněna změna sídla příjemce.
7. Příjemce a oba partneři se v souvislosti s ukončením realizace Projektu dohodli na úpravě



přerozdělení podpory v kapitole přímých nákladů rozpočtu Projektů, a to přesunem celkové částky úspor ve výši 407 534,34 Kč z investičních položek rozpočtu Partnera 1 do investiční položky rozpočtu Partnera 2. V důsledku uvedeného přerozdělení způsobilých nákladů mezi těmito subjekty bylo upraveno základní rozdělení celkových způsobilých výdajů mezi smluvní strany a byl upraven finanční plán Projektů.

## **Článek II PŘEDMĚT DODATKU**

1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy - Přehled způsobilých výdajů/nákladů jednotlivých Smluvních stran. Nové znění přílohy č. 1 je součástí tohoto Dodatku č. 5.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy - Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každé Smluvní strany. Nové znění přílohy č. 2 je součástí tohoto Dodatku č. 5.
3. Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci přílohy č. 4 Smlouvy – Základní rozdělení aktivit mezi Partnery Projektů. Nové znění přílohy č. 4 je součástí tohoto Dodatku č. 5.
4. V souladu s ustanovením čl. XIII odst. 4 Smlouvy se ke Smlouvě připojuje výše uvedené změnové rozhodnutí k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Rozhodnutí o změně č. 4, jako příloha č. 9 Smlouvy.
5. S ohledem na výše uvedenou změnu sídla příjemce se dále mění adresa sídla příjemce v čl. I Smlouvy na aktuální adresu.

## **Článek III OSTATNÍ USTANOVENÍ**

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven jako elektronický originál, který bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán digitálně. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení podepsané všemi stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti okamžikem, kdy k němu připojí svůj podpis poslední ze Smluvních stran, a účinnosti dnem kdy bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném a účinném znění. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv zajistí Příjemce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.
5. V případě rozporu tohoto Dodatku č. 5 s Rozhodnutím o poskytnutí dotace či jakýmkoliv Rozhodnutím o jeho změně (viz výše v Preambuli) je rozhodující znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace v platném znění.



Přílohy tohoto Dodatku č. 5:

- nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy - Přehled způsobilých výdajů/nákladů jednotlivých Smluvních stran
- nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy - Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každé Smluvní strany
- nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy - Základní rozdělení aktivit mezi Partnery Projektů
- nová Příloha č. 9 Smlouvy - Rozhodnutí o změně č. 4 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18\_072/0015659-01

Za Příjemce

V Praze dne (viz elektronický podpis)

**Ing. Jakub  
Papírník** Digitálně podepsal  
Ing. Jakub Papírník  
Datum: 2023.11.13  
12:40:34 +01'00'

Ing. Jakub Papírník  
ředitel

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Za Partnera 1

V Ostravě dne (viz elektronický podpis)

**Václav  
Snášel** Digitálně podepsal  
Václav Snášel  
Datum: 2023.11.24  
12:39:54 +01'00'

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.  
rektor

Vysoká škola báňská – Technická  
univerzita Ostrava

Za Partnera 2

V Brně dne (viz elektronický podpis)

Digitally signed by  
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.  
  
14.11.2023

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.  
ředitel Centra CERIT-SC  
Masarykova univerzita



## Příloha č. 1 – Přehled způsobilých výdajů/nákladů jednotlivých Smluvních stran

(verze 4, na základě Dodatku č. 5 ke Smlouvě)

### Základní rozdělení celkových způsobilých výdajů mezi Smluvní strany:

[částky v Kč]	celkový způsobilých (CZV)	objem výdajů	přímé způsobilé náklady (PN)	nepřímé způsobilé náklady (10 % PN)	vlastní finanční spoluúčast (5 % CZV)
<b>CESNET</b>	907 148 001		826 952 728	80 195 273	45 357 400
<b>MU (CERIT-SC)</b>	45 357 834		38 998 716	6 359 118	2 267 892
<b>VŠB-TUO (IT4Innovations)</b>	37 494 165		34 048 556	3 445 609	1 874 708
<b>Celkem</b>	<b>990 000 000</b>		<b>900 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>49 500 000</b>

### Základní rozpočet – CESNET:

Díličí výstupy modernizované e-infrastruktury – investice	[částky v Kč]
Modernizace hlavního přenosového systému optické vrstvy sítě FWDM <sub>0</sub>	321 177 202
Modernizace přenosových okruhů optické vrstvy sítě FWDM <sub>1</sub> (Open DWDM)	74 724 890
Upgrade IP/MPLS vrstvy sítě: P a PE směrovače do hlavních PoP sítě a agregační přepínače	287 950 636
Vyšší jednotný management sítě (DWDM a IP/MPLS vrstvy sítě)	0*
HD cluster č. 1 (CESNET)	20 700 000
SMP a GPU cluster č. 2 (CESNET)	20 700 000
HD cluster č. 3 (CESNET)	20 700 000
Datové úložiště CESNET č. 1	27 000 000
Datové úložiště CESNET č. 2	27 000 000
Datové úložiště CESNET č. 3	27 000 000
<b>Investice celkem</b>	<b>826 952 728</b>
Nepřímé náklady (10 % PN) – neinvestice	80 195 273

\* nahrazeno vlastním systémem v kombinaci s pořízenými management systémy pro FWDM<sub>0</sub> a IP/MPLS vrstvu sítě

### Základní rozpočet – MU (CERIT-SC):

Díličí výstupy modernizované e-infrastruktury – investice	[částky v Kč]
SMP cluster s akcelerátory č. 1 (CERIT-SC)	7 872 000
HD cluster č. 2 (CERIT-SC)	8 640 091
Masivně paralelní uzel (CERIT-SC)	11 486 323
Obnova clusteru datových služeb centra CERIT-SC	11 000 302
<b>Investice celkem</b>	<b>38 998 716</b>
Nepřímé náklady (10 % PN) – neinvestice	6 359 118



### **Základní rozpočet – VŠB-TUO (IT4Innovations):**

<b>Dílčí výstupy modernizované e-infrastruktury – investice</b>	<b>[částky v Kč]</b>
Komplementární systém č. 1 (IT4I)	8 727 632
Komplementární systém č. 2 (IT4I)	9 159 220
Modernizace SW vybavení IT4I	1 753 986
Rozšíření datového úložiště PROJECT centra IT4Innovations	14 407 718
<b>Investice celkem</b>	<b>34 048 556</b>
Nepřímé náklady (10 % PN) – neinvestice	3 445 609





## Příloha č. 2 - Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každé Smluvní strany

(verze 6, na základě Dodatku č. 5 ke Smlouvě)

Období realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2023

### Finanční plán projektu „e-INFRA CZ: Modernizace“ (částky v Kč):

Pořadí FP	Monitorovací období	Datum předložení ŽoP	Plán záloh	Plán záloh investice	Plán záloh neinvestice	Plán vyúčtování	Plán vyúčtování investice	Plán vyúčtování neinvestice
1.	1. zálohová platba	1. 3. 2020	48 543 737	44 130 670	4 413 067	0	0	0
2.	1. 1. 2020 - 30. 4. 2020	1. 6. 2020	247 161 222	224 692 020	22 469 202	0	0	0
3.	1. 5. 2020 - 31. 10. 2020	30. 11. 2020	179 651 522	163 319 565	16 331 957	1 151 599	1 046 908	104 691
4.	1. 11. 2020 - 30. 4. 2021	28. 5. 2021	158 835 545	144 395 950	14 439 595	148 312 139	134 829 217	13 482 922
5.	1. 5. 2021 - 31. 10. 2021	29. 11. 2021	111 329 267	101 208 425	10 120 842	105 811 089	96 191 899	9 619 190
6.	1. 11. 2021 - 30. 4. 2022	27. 5. 2022	145 478 707	132 253 370	13 225 337	204 860 504	186 236 822	18 623 682
7.	1. 5. 2022 - 31. 10. 2022	29. 11. 2022	99 000 000	90 000 000	9 000 000	151 345 769	137 587 063	13 758 706
8.	1. 11. 2022 - 30. 4. 2023	30. 5. 2023	0	0	0	149 560 615	135 964 196	13 596 420
9.	1. 5. 2023 - 30. 6. 2023	29. 8. 2023	0	0	0	228 958 284	208 143 895	20 814 389
Součet			990 000 000	900 000 000	90 000 000	990 000 000	900 000 000	90 000 000

### Finanční plán CESNET (částky v Kč):

Pořadí FP	Monitorovací období	Datum předložení ŽoP	Plán záloh	Plán záloh investice	Plán záloh neinvestice	Plán vyúčtování	Plán vyúčtování investice	Plán vyúčtování neinvestice
1.	1. zálohová platba	1. 3. 2020	47 443 737	43 130 670	4 313 067	0	0	0
2.	1. 1. 2020 - 30. 4. 2020	1. 6. 2020	235 721 222	214 292 020	21 429 202	0	0	0
3.	1. 5. 2020 - 31. 10. 2020	30. 11. 2020	171 876 522	156 251 384	15 625 138	0	0	0
4.	1. 11. 2020 - 30. 4. 2021	28. 5. 2021	121 985 545	110 895 950	11 089 595	139 652 939	126 957 217	12 695 722
5.	1. 5. 2021 - 31. 10. 2021	29. 11. 2021	88 142 267	80 129 334	8 012 933	96 121 811	87 383 465	8 738 346
6.	1. 11. 2021 - 30. 4. 2022	27. 5. 2022	145 478 707	132 253 370	13 225 337	192 760 172	175 236 520	17 523 652
7.	1. 5. 2022 - 31. 10. 2022	29. 11. 2022	96 500 000	90 000 000	6 500 000	143 991 858	130 901 689	13 090 169
8.	1. 11. 2022 - 30. 4. 2023	30. 5. 2023	0	0	0	132 754 511	120 685 919	12 068 592
9.	1. 5. 2023 - 30. 6. 2023	29. 8. 2023	0	0	0	201 866 709	185 787 918	16 078 792
Součet			907 148 000	826 952 728	80 195 272	907 148 000	826 952 728	80 195 273



### Finanční plán CERIT-SC (částky v Kč):

Pořadí FP	Monitorovací období	Datum předložení ŽoP	Plán záloh	Plán záloh investice	Plán záloh neinvestice	Plán vyúčtování	Plán vyúčtování investice	Plán vyúčtování neinvestice
1.	1. zálohová platba	1. 3. 2020	0	0	0	0	0	0
2.	1. 1. 2020 - 30. 4. 2020	1. 6. 2020	11 440 000	10 400 000	1 040 000	0	0	0
3.	1. 5. 2020 - 31. 10. 2020	30. 11. 2020	6 723 300	6 112 091	611 209	0	0	0
4.	1. 11. 2020 - 30. 4. 2021	28. 5. 2021	12 100 000	11 000 000	1 100 000	8 659 200	7 872 000	787 200
5.	1. 5. 2021 - 31. 10. 2021	29. 11. 2021	12 187 000	11 079 091	1 107 909	9 504 100	8 640 091	864 009
6.	1. 11. 2021 - 30. 4. 2022	27. 5. 2022	0	0	0	12 100 332	11 000 302	1 100 030
7.	1. 5. 2022 - 31. 10. 2022	29. 11. 2022	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
8.	1. 11. 2022 - 30. 4. 2023	30. 5. 2023	0	0	0	0	0	0
9.	1. 5. 2023 - 30. 6. 2023	29. 8. 2023	0	0	0	15 094 202	11 486 323	3 607 879
Součet			44 950 300	38 591 182	6 359 118	45 357 834	38 998 716	6 359 118

### Finanční plán IT4Innovations (částky v Kč):

Pořadí FP	Monitorovací období	Datum předložení ŽoP	Plán záloh	Plán záloh investice	Plán záloh neinvestice	Plán vyúčtování	Plán vyúčtování investice	Plán vyúčtování neinvestice
1.	1. zálohová platba	1. 3. 2020	1 100 000	1 000 000	100 000	0	0	0
2.	1. 1. 2020 - 30. 4. 2020	1. 6. 2020	0	0	0	0	0	0
3.	1. 5. 2020 - 31. 10. 2020	30. 11. 2020	1 051 700	956 091	95 609	1 151 599	1 046 908	104 691
4.	1. 11. 2020 - 30. 4. 2021	28. 5. 2021	24 750 000	22 500 000	2 250 000	0	0	0
5.	1. 5. 2021 - 31. 10. 2021	29. 11. 2021	11 000 000	10 000 000	1 000 000	185 178	168 343	16 834
6.	1. 11. 2021 - 30. 4. 2022	27. 5. 2022	0	0	0	0	0	0
7.	1. 5. 2022 - 31. 10. 2022	29. 11. 2022	0	0	0	7 353 911	6 685 374	668 537
8.	1. 11. 2022 - 30. 4. 2023	30. 5. 2023	0	0	0	16 806 104	15 278 277	1 527 828
9.	1. 5. 2023 - 30. 6. 2023	29. 8. 2023	0	0	0	11 997 373	10 869 654	1 127 719
Součet			37 901 700	34 456 091	3 445 609	37 494 165	34 048 556	3 445 609





## **Příloha č. 4 - Základní rozdělení aktivit mezi Partnerny Projektů**

(verze 4, na základě Dodatku č. 5 ke Smlouvě)

### ***Klíčové aktivity projektu (předpokládaný objem investic):***

- KA I. Řízení projektu
- KA II. Síťová infrastruktura (683 852 728 Kč)
- KA III. Infrastruktura pro náročné výpočty (109 739 252 Kč)
- KA IV. Infrastruktura pro ukládání dat (106 408 020 Kč)

### ***Rozdělení dílčích aktivit a jejich výstupů v rámci klíčových aktivit mezi Partnerny Projektů (předpokládaný harmonogram splnění výstupu – Monitorovací období (MO)):***

#### *CESNET: Síťová infrastruktura:*

1. Modernizace hlavního přenosového systému FWDM<sub>0</sub> optické vrstvy sítě (1. Etapa – 4. MO, 2. Etapa – 5. MO)
2. Modernizace přenosových okruhů FWDM<sub>1</sub> optické vrstvy sítě (Open DWDM systém) – 8. MO
3. Upgrade IP/MPLS vrstvy sítě: P a PE směrovače do hlavních PoP sítě a agregační přepínače (1. Etapa – 6. MO, 2. Etapa – 8. MO)
4. Pořízení vyššího jednotného managementu sítě (DWDM a IP/MPLS vrstvy sítě) – 8. MO

#### *CESNET: Infrastruktura pro náročné výpočty:*

5. Pořízení HD clusteru č. 1 (CESNET) – 3. MO
6. Pořízení SMP a GPU cluster č. 2 (CESNET) – 5. MO
7. Pořízení HD clusteru č. 3 (CESNET) – 7. MO

#### *CESNET: Infrastruktura pro ukládání dat:*

8. Pořízení Datového úložiště CESNET č. 1 – 5. MO
9. Pořízení Datového úložiště CESNET č. 2 – 7. MO
10. Pořízení Datového úložiště CESNET č. 3 – 8. MO

#### *MU: Infrastruktura pro náročné výpočty:*

1. Pořízení SMP clusteru s akcelerátory č. 1 (CERIT-SC) – 3. MO
2. Pořízení HD clusteru č. 2 (CERIT-SC) – 4. MO
3. Pořízení Masivně paralelního uzlu (CERIT-SC) – 8. MO

#### *MU: Infrastruktura pro ukládání dat:*

4. Obnova clusteru datových služeb centra CERIT-SC – 5. MO

#### *VŠB-TUO: Infrastruktura pro náročné výpočty:*

1. Pořízení Komplementárního systému č. 1 (IT4I) – 8. MO
2. Pořízení Komplementárního systému č. 2 (IT4I) – 8. MO
3. Modernizace SW vybavení IT4I – 7. MO

#### *VŠB-TUO: Infrastruktura pro ukládání dat:*

4. Rozšíření datového úložiště PROJECT centra IT4Innovations – 8. MO





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 00022985

Č. j.: MSMT-23866/2019-15

### ROZHODNUTÍ č. 18\_072/0015659-04 O ZMĚNĚ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18\_072/0015659-01

(dále jen „Rozhodnutí o změně č. 4“)

Název projektu dle MS2014+:	e-INFRA CZ: Modernizace
Registrační číslo projektu dle MS2014+:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659

Účastník řízení:

Název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Sídlo: Zikova 1903/4, 160 00 Praha

IČO: 63839172

(dále jen „Příjemce“).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo podle ustanovení § 14o rozpočtových pravidel v řízení o Žádosti o změnu č. 22 ze dne 11. 5. 2023, č. j. MSMT-23866/2019-14 (dále také „žádost o změnu č. 22“), ve které Příjemce žádá o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 1. 2020, č.j.: MSMT-23866/2019-5 ve znění pozdějších Rozhodnutí o změně (dále jen „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“), takto:

1) Sídlo příjemce uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 1. 2020, č. j. MSMT-23866/2019-5, v aktuálním znění:

Název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Sídlo: Zikova 1903/4, 160 00 Praha

IČO: 63839172

Bankovní účet: 000123-0482240217/0100

se nahrazuje zněním



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob  
Sídlo: Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 63839172  
Bankovní účet: 000123-0482240217/0100

V ostatních částech zůstává Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18\_072/0015659-01, v aktuálním znění, beze změny.

## POUČENÍ

Proti tomuto Rozhodnutí o změně č. 4 není v souladu s § 14q, odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný žádný opravný prostředek.

Rozhodnutí o změně č. 4 nabývá právní moci dnem doručení Příjemci.

## PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Tisková verze žádosti o změnu č. 22, č. j. MSMT-23866/2019-14.

V Praze

Ing.  
Jakub  
Uchytíl

Digitálně podepsal Ing. Jakub Uchytíl  
DN: cn=Ing. Jakub Uchytíl,  
givenName=Jakub, sn=Uchytíl,  
c=CZ, title=Vrchní ministerský  
rada - ředitel odboru,  
o=Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy,  
ou=Sekke IV, serialNumber=ICA  
-10521979  
Datum: 2023.05.17 15:51:24  
+02'00'

Ing. Jakub Uchytíl

ředitel odboru administrace projektů výzkumu a vývoje

Vypraveno dne: 18. 5. 2023