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SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vl. 1006
Zastoupená: Borek Růžek, Vedoucí provozu JIH – PORR a.s. oblast Čechy

střed
Daniel Krtek, Ekonom provozu JIH – PORR a.s. oblast Čechy
střed

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby: Radovan Musil tel. č

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Pavel Švarc tel

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Borek Růžek tel. č.
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní
opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Dle PD „Rekonstrukce
silnice III/15523 Roudné, ZESA s.r.o., L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice, IČO:
48202592 a PD „Oprava silnice III/15532“, SÚS Jčk, závod České Budějovice zavazuje
k provedení díla:

„Rekonstrukce silnice III/15523 a III/15532 Roudné“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO   02 Požadavky objednatele
SO 101 Silnice III/15523, vč. odvodnění
SO 102 Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné (příloha)
SO 190 DIO
SO 201 Oprava propustku, st. km 0,009
SO 202 Oprava mostku, st. km 0,603
SO 801 Vegetační úpravy

3. Místo stavby: komunikace III/15523 a III/15532

4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru.

5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné
kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány
jako vady a nedodělky.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických
norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy
a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném
znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně
závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci
stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků,
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení
veškerých potřebných geodetických prací.

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce
provede osobami odborně způsobilými.

9. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného
provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského
kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo
technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020
Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se
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vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu
je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních
dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 240
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž   v tomto termínu musí být
prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba
musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu
musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení
zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s
předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická
zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené
v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním
povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční
vypořádání obou stran): do 60 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle
odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby
stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být
příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a
další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp.
vlastníkem.

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.

5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek
stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku třetí
strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek
a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací
zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran;
smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího
vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a
dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení
bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci
dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické
podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne
investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které
bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných
z Českého hydrometeorologického úřadu.

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání
kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na
základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a
pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly
klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných
stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního
a technického dozoru stavebníka.

7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku jsou považovány takové
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo
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příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění
díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 19.881.537,71Kč
DPH 21 %: 4.175.122,92 Kč
cena celkem s DPH: 24.056.660,63Kč

2. zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení.
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku
objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se
započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním
cena stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá
nebezpeční změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které
jdou nad rámec této smlouvy o dílo.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se

vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně
pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání
takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude

schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo

odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada
Jihočeského kraje)

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí,
prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši
požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.

7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem
změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení;
v případě víceprací před jejich provedením.

7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být
vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu
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se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební
práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě
a čase obvyklé.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky
a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce
spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli
harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou
fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku,
kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a
konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci pro měsíce září až prosinec daného roku a
toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede
v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn
fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění,
leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce
nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených
ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním
daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení
daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené
psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č.705-
77628031/0710s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 43005560 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
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Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez
odkladu informovat objednatele.

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek
stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla. Po předání a převzetí díla
dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu ve výši 5 % ceny díla.
Konečnou fakturu na zbývajících 5 % ceny díla vystaví zhotovitel (po odsouhlasení všech položek
stavebním a technickým dozorem stavebníka) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle
článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez
vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např.
geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené
v souvislosti se stavbou), je zhotovitel oprávněn vystavit (po odsouhlasení všech položek
stavebním a technickým dozorem stavebníka) konečnou fakturu na zbývajících 10 % ceny díla.

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách
musí být vyčíslena DPH.

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou
fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně.
V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání
provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci,
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně.
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi,
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního
a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické
listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že
na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto
doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení
díla.
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6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a
technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen vést
elektronický stavební deník, je-li toto zákonem stanoveno.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je
povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci
objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první
průpis stavebního deníku.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho
oprávnění zástupci.

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele
nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření,
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka
během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení
kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla
s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele
– stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na
provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka
nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen
takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data,
kdy ji obdržel.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož
i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne
a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě
smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.

15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky
obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.

16. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby dodržovat podmínky stavebního povolení, zejména
umožnit vjezd do areálů sousedních firem.



„Rekonstrukce silnice III/15523 a III/15532 Roudné“

Stránka 8 z 14

17. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123,
§124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat
podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu.

18. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních
vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu
provádění nedošlo k jejich poškození.

19. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti
prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP
a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

20. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému
dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím
řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva
nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na
základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek,
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště
posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen
přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě
požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím
spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak
zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2
tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany
sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a
technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení
staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto
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odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím
nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému
datu:
a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému

účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a

převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode
dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto
odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému
finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle
ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a
stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za
přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících
nákladů.

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na
věci.

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením
likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny.
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu
případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které
má dílo v době předání.

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka
a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady
na organizaci opakovaného řízení.

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného
řízení.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost,
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.
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12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli
závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická
zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných
technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku,
rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy)
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později
vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu
vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (v případě
potřeby lze požadovat i 15 ks), před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude
projednám se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Skutečné provedení stavby bude
předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu
bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu,
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou
v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené
a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie
vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.

2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků,
provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy
reklamované vady.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany.
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady,
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně
vad odstraněných třetí stranou.

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
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X. Zvláštní ujednání

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bonus za zkrácení doby realizace díla dle odst. 1. b) čl. III
Doba plnění, umožňující uvedení díla do předčasného užívání o max. 30 dní ve výši
1 000 000,- Kč s DPH (resp. za každý kalendářní den předčasného dokončení díla poměrnou část
této částky). Na bonus vznikne zhotoviteli nárok pouze za podmínky, že doba realizace díla bude
zkrácena o 30 dní vůči sjednané době plnění 240 kalendářních dnů bez přihlédnutí k ustanovení
odst. 5 čl. III. Doba plnění.

2. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem

3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou
nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný
a podepsaný statutárním zástupcem.

4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.

5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci
prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli
vznikne.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů).

9. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

10. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze)
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

11. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá
v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě
realizace stavby.

12. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a
v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel
dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy,
atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke
kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu
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smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a
zákona o daních z příjmů.

13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních
dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění
Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení
včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla.
Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném
upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé,
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného
prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich
jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné,
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen
provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze
průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních
ustanovení), a to ve výši 1 500 000,- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo
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nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI
odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od
jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude
uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby
trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl.
XI. odst. 1. této smlouvy.

4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 600 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo
z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí
straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího
úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč,
jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí
objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve
výši 50 000,- Kč.

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý
kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši
15 000,- Kč.

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní
dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý
i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu
ve výši 15 000,- Kč.

4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo
dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále
povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 15 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu
15 000,- Kč za každý den prodlení.

7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením
povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
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8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně
objednatele.

9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně
DPH.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby,
jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám,
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení
oběma stranami formou číslovaných dodatků.

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. č. 1221/2023/RK-78
ze dne 9.11.2023.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.

8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má
platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních,
vždy po dvou pro každou stranu.)

9. Smlouva obsahuje 14 stran textu.

V Českých Budějovicích V Praze

……………………………… ……………………………
MUDr. Martin Kuba Borek Růžek
hejtman Jihočeského kraje Vedoucí provozu JIH

PORR a.s.

……………………………
Daniel Krtek
Ekonom provozu JIH
PORR a.s.
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Aspe Firma: ZESA

Soupis objektů s DPH

Stavba:22/34  CÚ2023 - Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  19 881 537,71 Sazba 2 15
OC+DPH:  24 056 660,63 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
02 Požadavky objednatele  1 225 529,03   257 361,09  1 482 890,12
SO 101 Silnice III/15523, vč. odvodnění  11 533 424,66  2 422 019,17  13 955 443,83
SO 102 Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné  2 778 263,37   583 435,31  3 361 698,68
SO 190 DIO   508 540,98   106 793,61   615 334,59
SO 201 Oprava propustku, st. km 0,009   988 342,50   207 551,93  1 195 894,43
SO 202 Oprava mostku, st. km 0,603   892 657,88   187 458,15  1 080 116,03
SO 801 Vegetační úpravy  1 954 779,29   410 503,66  2 365 282,95



Aspe Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 22/34  CÚ2023 Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné
číslo a název SO 02 Požadavky objednatele
číslo a název rozpočtu: 02 Požadavky objednatele

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

02 Požadavky objednatele
1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL    1,000   80 222,12   80 222,12
2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL    1,000   111 337,30   111 337,30

Zkouška na stanovení typu nebezpečného odpadu
Pozn.: se souhlasem investora

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL    1,000   25 929,31   25 929,31
Pozn.: se souhlasem investora

4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KČ    1,000   100 965,57   100 965,57
Pasportizace stavebních objektů na st.č.23, 22, 24, 20, 19, 18, 17,
547, 549, 672, 671, 669, 668, 666, 665, 664, 663, 662, 659/2, 659/1, 660
před a po stavbě

5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL    1,000   154 305,88   154 305,88
Skutečné provedení stavby a ostatní geodetické práce

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL    1,000   48 154,44   48 154,44
Zpracování RDS- SO 201 Oprava propustku, st. km 0,009
                              SO 202 Oprava mostku, st. km 0,603

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL    1,000   16 721,76   16 721,76
3 vyhotovení geometrického plánu
pro každý dotčený pozemek

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL    1,000   16 298,43   16 298,43
Geotechnický dozor

02 Požadavky objednatele   553 934,81

03 Staveništní náklady zhotovitele
9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL    1,000   103 717,26   103 717,26

Zařízení staveniště a  opatření BOZP
- zábrany s pásky, tabulky se zákazem vstupu
- plotové dílce
- tabulky zakazující vjezd vozidel

03 Staveništní náklady zhotovitele   103 717,26

1 Zemní práce
10 113738 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3    84,000    792,94   66 606,96

opravy objízdných tras
předpoklad odvozu cca 20 km
2100*0,04=84,000 [A]
Pozn.: se souhlasem investora

1 Zemní práce   66 606,96

5 Komunikace
11 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2   2 100,000    16,40   34 440,00

opravy objízdných tras
Pozn.: se souhlasem investora

12 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2   2 100,000    222,30   466 830,00
opravy objízdných tras
Pozn.: se souhlasem investora

5 Komunikace   501 270,00

C e l k e m  1 225 529,03

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  1 225 529,03

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 22/34  CÚ2023 Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné
číslo a název SO SO 101 Silnice III/15523, vč. odvodnění
číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/15523, vč. odvodnění

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

01 Smluvní požadavky
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T   9 489,222    52,92   502 169,63

nestmelené vrstvy, odkopávky, z příkopů
(4962,71+309,08)*1,8=9 489,222 [A]

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    2,350    402,17    945,10
železobeton ze zábradlí
0,94*2,5=2,350 [A]

01 Smluvní požadavky   503 114,73

1 Zemní práce
3 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3   1 078,813    360,51   388 922,87

v tl. 250 mm
odtěžené vrstvy předrtit pro následné použití do sanace podloží
4315,25*0,25=1 078,813 [A]

4 113331 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3    804,698    600,85   483 502,79
v tl. 190 mm
zbytkové vrstvy pro následné použití RS CA
4235,25*0,19=804,698 [A]

5 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2   4 235,250    11,95   50 611,24
6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3    326,652    605,69   197 849,85

zhotovitel je povinnen odkoupit přebytečný materiál za stanovenou cenu Jihočeským krajem,
tj. 1,-Kč/t
objemová hmotnost před frézováním = 2,4 t/m3
vozovka v tl. 0,08 m
326,652=326,652 [A]

7 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3    122,495    662,94   81 206,84
v tl. 30 mm
zbytkové vrstvy pro následné použití RS CA
(733,3*5,5+50)*0,03=122,495 [A]

8 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY T    783,965 -   1,00 -   783,97

zhotovitel je povinnen odkoupit přebytečný materiál za stanovenou cenu Jihočeským krajem,
tj. 1,-Kč/t
objemová hmotnost před frézováním = 2,4 t/m3
326,652*2,4=783,965 [A]

9 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3    117,840    178,51   21 035,62
392,8*0,3=117,840 [A]

10 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3    309,080    259,28   80 138,26
sejmutí drnu z příkopů
nevhodná zemina
3090,8*0,1=309,080 [A]

11 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3    281,340    327,20   92 054,45
mezideponie
pro dosypávky zemního tělesa
281,34=281,340 [A]

12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3   4 962,710    95,07   471 804,84
výkopy
1402,3=1 402,300 [G]
výměna podloží
(5,5+6,3)/2*0,85*733,3=3 677,500 [A]
odkopávky pro sjezdy
5*10*3,5*0,55=96,250 [B]
2*5*3,5*0,55=19,250 [C]
60*0,4=24,000 [D]
45*0,55=24,750 [E]
na mezideponii pro dosypávky
-281,34=- 281,340 [I]
Celkem: G+A+B+C+D+E+I=4 962,710 [J]

13 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3    608,590    129,43   78 769,80
pro dosypávky zemního tělesa
281,34=281,340 [A]
ornice z mezideponie
117,84=117,840 [B]
ornice ze skládky
327,25-117,84=209,410 [D]
Celkem: A+B+D=608,590 [E]

14 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3   1 078,713    29,10   31 390,55
vhodná frakce např. 0/63 až 0/150 mm
pro využití do sanace podloží
1078,713=1 078,713 [A]

15 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3    281,340    238,97   67 231,82
dosypávky zemního tělesa
281,34=281,340 [A]

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3   5 670,970    22,14   125 555,28
skládka
5244,05-281,34=4 962,710 [A]
sejmutí drnu z příkopů
309,08=309,080 [D]
mezideponie
281,34=281,340 [B]
ornice
117,84=117,840 [F]
Celkem: A+D+B+F=5 670,970 [G]

17 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3   1 078,813    191,18   206 247,47
použitý materiál ze stáv. vozovky
1078.813=1 078,813 [A]

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3   2 382,367    231,53   551 589,43
sanace podloží v tl. 800 mm
nakupovaný materiál vhodný do AZ (ČSN 736133)
- použitý materiál ze stáv. vozovky
3461,18-1078,813=2 382,367 [A]

19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    316,786    422,17   133 737,55
733,3*2*0,9*0,24=316,786 [A]

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2   10 273,217    11,95   122 764,94
pláň
5977,923=5 977,923 [F]
parapláň
4051,294=4 051,294 [H]
pod sjezdy
5*10*3,=150,000 [B]]
2*5*3,=30,000 [C]]
60+4=64,000 [D]]
Celkem: F+H+B+C+D=10 273,217 [I] ;

21 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2   3 272,500    24,41   79 881,73

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2   3 272,500    8,05   26 343,63
1 Zemní práce  3 289 854,99

2 Základy
23 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2    260,000    76,84   19 978,40

trativod
130*2=260,000 [A]

24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M    130,000    324,06   42 127,80
pod příkopovou tvárnicí
zústěno do Starohodějovického potoka
130=130,000 [A]

25 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2   6 966,350    29,19   203 347,76
733,3*9,5=6 966,350 [A]

2 Základy   265 453,96

4 Vodorovné konstrukce
26 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3    8,800   5 778,53   50 851,06

lože pod kamenné kostky
(5+15+5+5+5+17+5+4+4)*0,1=6,500 [A]
práh u propustků sjezdů
8*0,25*0,5*2,3=2,300 [B]
Celkem: A+B=8,800 [C]

27 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3    121,397    793,75   96 358,87
Doplnění křivky zrnitosti vrstvy RS CA dle TP 208
(953,29-927,193)+95,3=121,397 [A]
Pozn.: se souhlasem investora

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    8,640   8 572,55   74 066,83
vtok a výtok propustků sjezdů
2*8*2,7*1*0,2=8,640 [A]

4 Vodorovné konstrukce   221 276,76

5 Komunikace
29 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2    102,400    116,45   11 924,48

podklad pod beton příkop. tvárnic
128*0,8=102,400 [A]

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2    630,000    147,97   93 221,10
ŠD A 0/63 2 x 150 mm
sjezdy
5*10*3,5*2=350,000 [B]
2*5*3,5*2=70,000 [C]
(60+45)*2=210,000 [D]
Celkem: B+C+D=630,000 [E]

31 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2   5 719,740    105,51   603 489,77
ŠD A  0/63
5719,74=5 719,740 [A]

32 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2   4 766,450    234,95  1 119 877,43
RS CA
množství pojiv musí být stanoveno laboratorní zkouškou
(TP 208),
orientační odhad :
min. 2% zbytk. pojiva asf. emulze nebo pěny
min. 4% cementu nebo 5% směs. silnič. hydraul. pojiva
4766,45=4 766,450 [A]

33 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2   1 303,500    148,17   193 139,60
krajnice u vozovky
636+640=1 276,000 [B]
krajnice u sjezdů
5*2*(3,5-0,75)=27,500 [A]
Celkem: B+A=1 303,500 [C]

34 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2   8 865,500    15,45   136 971,98
PS CP min. 0,4 kg/m2
vozovka
4235,25+4315,25=8 550,500 [A]
sjezdy
5*5*2,5*2=125,000 [B]
2*4*2,5*2=40,000 [E]
(45+30)*2=150,000 [D]
Celkem: A+B+E+D=8 865,500 [F]

35 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2   4 316,790    241,36  1 041 900,43
ACO 11+(S), PMB 45/80-65
vozovka
4085,96+2*0,05*733,3=4 159,290 [A]
sjezdy
5*5*2,5=62,500 [B]
2*4*2,5=20,000 [C]
45+30=75,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 316,790 [E]

36 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2   4 392,750    268,20  1 178 135,55
ACL 16+ (S) 50/70
vozovka
4235,25=4 235,250 [A]
sjezdy
5*5*2,5=62,500 [B]
2*4*2,5=20,000 [C]
45+30=75,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 392,750 [E]

37 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2   4 315,250    227,06   979 820,67
ACP 16+ (S), 50/70 min. 50 mm
4315,25=4 315,250 [A]

38 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2    72,000   3 069,18   220 980,96
kamenné kostky 16 x16
do bet. lože
13,5+5*5+15,5+2*4+10=72,000 [A]

5 Komunikace  5 579 461,97

8 Potrubí
39 89943 R VYÚSTĚNÍ TRATIVODU DO POTOKA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS    1,000   9 038,22   9 038,22
40 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3    15,355   6 286,54   96 529,82

pod sjezdy
81,5*3,14*0,4*0,15=15,355 [A]

8 Potrubí   105 568,04

91 Doplňující konstrukce a práce
41 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M    144,000   2 063,76   297 181,44

2*36=72,000 [A]
2*36=72,000 [B]
Celkem: A+B=144,000 [C]

42 9115C3
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM M    44,500    793,75   35 321,88
28,0+16,50=44,500 [A]
Pozn.: se souhlasem investora

43 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M    42,000   8 995,88   377 826,96
11*2+10*2=42,000 [A]

44 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS    56,000    687,92   38 523,52



Z11g 9*2=18,000 [A]
v oblouku po 20 m, v přímé po 50 m
Z11a 7+12=19,000 [B]
Z11b 7+12=19,000 [C]
Celkem: A+B+C=56,000 [D]

45 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS    38,000    158,75   6 032,50
38=38,000 [A]

46 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS    24,000    476,25   11 430,00
2*4=8,000 [A]
2*4=8,000 [B]
2*2=4,000 [C]
2*2=4,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=24,000 [E]

47 914161
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS    6,000   1 270,01   7 620,06
B13     2*1=2,000 [A]
2 x E5  2*2=4,000 [B]
Celkem: A+B=6,000 [C]

48 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS    6,000    211,67   1 270,02
B13     2*1=2,000 [A]
2 x E5  2*2=4,000 [B]
Celkem: A+B=6,000 [C]

49 914941
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA
A MONTÁŽ KUS    2,000   3 810,02   7 620,04

50 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS    2,000    211,67    423,34
51 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2    183,375    105,83   19 406,58

V4, š. 0,125 m
2*733,5*0,125=183,375 [A]

52 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2    183,375    306,92   56 281,46
V4, š. 0,125 m
2*733,5*0,125=183,375 [A]

53 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M    81,500   4 339,19   353 643,99
2*6=12,000 [A]
5*11=55,000 [B]
1*14.5=14,500 [C]
Celkem: A+B+C=81,500 [D]

54 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS    16,000   13 229,24   211 667,84
8*2=16,000 [A]

91 Doplňující konstrukce a práce  1 424 249,63

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M    128,000   1 012,01   129 537,28

128=128,000 [A]
56 93631 R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT KPL    1,000   8 466,71   8 466,71

Ochrana stáv. pomíčku,
případně jeho posunutí mimo příkop

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb   138 003,99

96 Bourání konstrukcí
57 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3    0,940   6 851,69   6 440,59

Pozn.: se souhlasem investora
Zábradlí....0,2*0,2*1,0*3*2,0=0,240 [A]
Ubourání římsy....0,5*0,1*7,0*2=0,700 [B]
Celkem: A+B=0,940 [C]

96 Bourání konstrukcí   6 440,59

C e l k e m  11 533 424,66

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  11 533 424,66



Aspe Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 22/34  CÚ2023 Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné
číslo a název SO SO 102 Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné
číslo a název rozpočtu: SO 102 Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

5 Komunikace
1 5774 R Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné KPL    1,000  2 778 263,37  2 778 263,37

Náklady z rozpočtů, viz příloha
 SO101 Oprava silnice III/15532 staničení km 0,247-0,522
 SO103 DIO
 SO102 Oprava silnice III/15532 staničení km 0,522-0,618

5 Komunikace  2 778 263,37

C e l k e m  2 778 263,37

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  2 778 263,37

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 22/34  CÚ2023 Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné
číslo a název SO SO 190 DIO
číslo a název rozpočtu: SO 190 DIO

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

01 Smluvní požadavky
1 01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU KČ   100 000,000    1,00   100 000,00

se souhlasem investora
čerpáno dle skutečnosti

01 Smluvní požadavky   100 000,00

91 Doplňující konstrukce a práce

2 914162
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS    86,000    105,83   9 101,38
detail 1
A15 1=1,000 [B]
IS11b 6=6,000 [A]
IP10a 2=2,000 [C]
IP10b 2=2,000 [D]
B1      1=1,000 [E]
B20a (30,50,70)  3=3,000 [F]
B21a  1=1,000 [G]
E3a    4=4,000 [H]
E7b    3=3,000 [I]
E13    1=1,000 [J]
Celkem: B+A+C+D+E+F+G+H+I+J=24,000 [K]
detail 2
A15 1=1,000 [L]
IS11b 7=7,000 [M]
IP10a 1=1,000 [N]
IP10b 2=2,000 [O]
B1      1=1,000 [P]
B20a (30,50,70)  3=3,000 [Q]
B21a  1=1,000 [R]
IS11c 1=1,000 [V]
E3a    3=3,000 [S]
E7b    5=5,000 [T]
E13    1=1,000 [U]
Celkem:L+M+N+O+P+Q+R+V+S+T+U=26,000 [W]
objízdná trasa
IS11b 10+10=20,000 [Y]
IS11c 4+4=8,000 [AG]
E7b    4+4=8,000 [AF]
Celkem: Y+AG+AF=36,000 [AI]
Celkem: K+W+AI=86,000 [AJ]

3 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS    86,000    105,83   9 101,38
detail 1
A15 1=1,000 [B]
IS11b 6=6,000 [A]
IP10a 2=2,000 [C]
IP10b 2=2,000 [D]
B1      1=1,000 [E]
B20a (30,50,70)  3=3,000 [F]
B21a  1=1,000 [G]
E3a    4=4,000 [H]
E7b    3=3,000 [I]
E13    1=1,000 [J]
Celkem: B+A+C+D+E+F+G+H+I+J=24,000 [K]
detail 2
A15 1=1,000 [L]
IS11b 7=7,000 [M]
IP10a 1=1,000 [N]
IP10b 2=2,000 [O]
B1      1=1,000 [P]
B20a (30,50,70)  3=3,000 [Q]
B21a  1=1,000 [R]
IS11c 1=1,000 [V]
E3a    3=3,000 [S]
E7b    5=5,000 [T]
E13    1=1,000 [U]
Celkem:L+M+N+O+P+Q+R+V+S+T+U=26,000 [W]
objízdná trasa
IS11b 10+10=20,000 [Y]
IS11c 4+4=8,000 [AG]
E7b    4+4=8,000 [AF]
Celkem: Y+AG+AF=36,000 [AI]
Celkem: K+W+AI=86,000 [AJ]

4 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN   18 060,000    10,58   191 074,80
předpoklad nájmu 7 měsíců
210*86=18 060,000 [A]

5 914462 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS    27,000    105,83   2 857,41
detail 1
IP22 5=5,000 [A]
detail 2
IP22 7=7,000 [B]
objízdná trasa
IP22 9+6=15,000 [C]
Celkem: A+B+C=27,000 [D]

6 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS    27,000    105,83   2 857,41
detail 1
IP22 5=5,000 [A]
detail 2
IP22 7=7,000 [B]
objízdná trasa
IP22 9+6=15,000 [C]
Celkem: A+B+C=27,000 [D]

7 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN   5 670,000    21,17   120 033,90
předpoklad nájmu 7 měsíců
210*27=5 670,000 [A]

8 914942 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM KUS    66,000    52,92   3 492,72
20+23+23=66,000 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



9 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS    66,000    31,75   2 095,50
20+23+23=66,000 [A]

10 914949 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN   13 860,000    1,06   14 691,60
předpoklad nájmu 7 měsíců
210*66=13 860,000 [A]

11 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS    2,000    211,67    423,34
detail 1
1=1,000 [A]
detail 2
1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

12 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS    2,000    211,67    423,34
detail 1
1=1,000 [A]
detail 2
1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

13 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN    420,000    15,88   6 669,60
předpoklad nájmu 7 měsíců
210*2=420,000 [A]

14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS    2,000    317,50    635,00
2=2,000 [A]

15 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS    2,000    317,50    635,00
2=2,000 [A]

16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN    420,000    105,83   44 448,60
předpoklad nájmu 7 měsíců
210*2=420,000 [A]

91 Doplňující konstrukce a práce   408 540,98

C e l k e m   508 540,98

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   508 540,98



Aspe Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 22/34  CÚ2023 Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné
číslo a název SO SO 201 Oprava propustku, st. km 0,009
číslo a název rozpočtu: SO 201 Oprava propustku, st. km 0,009

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce
1 113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM M2    120,000    33,33   3 999,60

Odhadem 20 m silnice
20*6,0=120,000 [A]
Pozn.: se souhlasem investora

2 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
Odkop svahových kuželů pro opevnění M3    40,000    418,04   16 721,60
Odhadem....40,0=40,000 [A]

3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3    3,000    476,25   1 428,75
Odhadem 20 m....20*1,5*0,1=3,000 [A]

1 Zemní práce   22 149,95

2 Základy

4 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
Kotevní prvky pro kotvenou přibetonávku KUS    28,000    247,65   6 934,20
rozmístit v rastru 500 x 500 mm
7,0*0,5*2/(0,5*0,5)=28,000 [A]

5 285394
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ
Kotvení nových říms KUS    28,000    302,69   8 475,32
2 ks /m....2*7*2=28,000 [A]

2 Základy   15 409,52

3 Svislé konstrukce
6 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3    1,400   34 343,11   48 080,35

0,5*0,2*7*2=1,400 [A]
7 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T    0,252   47 625,27   12 001,57

Odhad 180 kg/m3 betonu....1,4*180*0,001=0,252 [A]

8 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
Kotvená přibetonávka na opěrách M3    1,065   13 176,32   14 032,78
7,1*0,5*0,15*2=1,065 [A]

9 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T    0,213   47 625,27   10 144,18
Odhadem 200 kg železa na 1m3 betonu
1,065*200/1000=0,213 [A]

3 Svislé konstrukce   84 258,88

4 Vodorovné konstrukce

10 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
Podklad pro opevnění svahových kuželů a přechodových desek. M3    9,200   6 794,54   62 509,77
Tl. 200 mm
Kužely....40,0*0,2=8,000 [A]
Přechodové desky....1,5*0,2*4=1,200 [B]
Celkem: A+B=9,200 [C]

11 46251
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
Těžký kamenný zához s přoštěrkováním a urovnáním líce M3    12,000   1 572,69   18 872,28
30,0*0,4=12,000 [A]

12 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Opevnění svahových kuželů a přechodových desek M3    9,200   9 249,89   85 098,99
Tl. 200 mm
Kužely....40,0*0,2=8,000 [A]
Přechodové desky....1,5*4*0,2=1,200 [B]
Celkem: A+B=9,200 [C]

4 Vodorovné konstrukce   166 481,04

5 Komunikace
13 5774BG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ MODIFIK M3    6,000   8 116,65   48 699,90

20,0*6,0*0,05=6,000 [A]
Pozn.: se souhlasem investora

5 Komunikace   48 699,90

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

14 626111

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
10MM
Sanace betonu spodní stavby. 30% plochy M2    5,190   1 322,92   6 865,95
Odhadem 30% plochy....17,30*0,3=5,190 [A]

15 626112

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
20MM
Sanace betonu spodní stavby. 30% plochy M2    5,100   1 767,43   9 013,89
Odhadem 30% plochy....17,0*0,3=5,100 [A]

16 626122
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM
Sanace betonu spodní stavby. 30% plochy M2    5,100   3 767,69   19 215,22
Odhadem 30% plochy....17,0*0,3=5,100 [A]

17 626133
REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM
Podhled nosné kosntrukce, kotvená přibetonávka M2    1,700   5 969,03   10 147,35
Odhadem 10% plochy....
17,0*0,1=1,700 [A]

18 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2    42,000    444,50   18 669,00
8,0*2*2+2,5*2,0*0,5*4=42,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   63 911,41

9 Ostatní konstrukce a práce

19 78311
PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST
Ošetření obnažené výztuže inhibitorem koroze M2    2,000   1 746,26   3 492,52
Množství odhadem....2=2,000 [A]

20 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
PKO RAL 6018 M    96,000   5 820,87   558 803,52
48*2=96,000 [A]
Pozn.: se souhlasem investora

21 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
K přechodovým deskám M    6,000    592,67   3 556,02
1,5*4=6,000 [A]

22 938442
OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ
Tryskání zdiva spodní stavby M2    42,000    359,84   15 113,28
8,0*2*2+2,5*2,0*0,5*4=42,000 [A]

23 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3    0,940   6 879,21   6 466,46

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Pozn.: se souhlasem investora
Zábradlí....0,2*0,2*1,0*3*2,0=0,240 [A]
Ubourání římsy....0,5*0,1*7,0*2=0,700 [B]
Celkem: A+B=0,940 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce   587 431,80

C e l k e m   988 342,50

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   988 342,50



Aspe Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 22/34  CÚ2023 Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné
číslo a název SO SO 202 Oprava mostku, st. km 0,603
číslo a název rozpočtu: SO 202 Oprava mostku, st. km 0,603

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce
1 113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM M2    120,000    33,33   3 999,60

Odhadem 20 m silnice
20*6,0=120,000 [A]
Pozn.: se souhlasem investora

2 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
Odkop svahových kuželů pro opevnění M3    40,000    418,04   16 721,60
Odhadem....10*4=40,000 [A]

3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3    3,000    476,25   1 428,75
Odhadem 20 m....20*1,5*0,1=3,000 [A]

1 Zemní práce   22 149,95

4 Vodorovné konstrukce

4 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
Podklad pro opevnění svahových kuželů a přechodových desek M3    9,200   6 794,54   62 509,77
Tl. 200 mm
Kužely....40,0*0,2=8,000 [A]
Přechodové desky....1,5*4*0,2=1,200 [B]
Celkem: A+B=9,200 [C]

5 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Opevnění svahových kuželů a přechodových desek M3    9,200   9 249,89   85 098,99
Tl. 200 mm
Kužely....40,0*0,2=8,000 [A]
Přechodové desky....1,5*4*0,2=1,200 [B]
Celkem: A+B=9,200 [C]

4 Vodorovné konstrukce   147 608,76

5 Komunikace
6 5774BG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ MODIFIK M3    6,000   8 116,65   48 699,90

20,0*6,0*0,05=6,000 [A]
Pozn.: se souhlasem investora

5 Komunikace   48 699,90

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

7 626111

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
10MM
Spodní líc NK a římsy z boku. 40% plochy M2    11,872   1 312,34   15 580,10
Spodní líc NK....21,0*0,4=8,400 [A]
římsy z boku....6,2*0,7*2*0,4=3,472 [B]
Celkem: A+B=11,872 [C]

8 626112

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
20MM
Spodní líc NK a římsy z boku. 40% plochy M2    11,872   1 545,18   18 344,38
Spodní líc NK....21,0*0,4=8,400 [A]
římsy z boku....6,2*0,7*2*0,4=3,472 [B]
Celkem: A+B=11,872 [C]

9 626122
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM
Spodní líc NK a římsy z boku. 20% plochy M2    5,936   3 651,27   21 673,94
Spodní líc NK....21,0*0,2=4,200 [A]
římsy z boku....6,2*0,7*2*0,2=1,736 [B]
Celkem: A+B=5,936 [C]

10 626211

REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
10MM
Sanace římsy shora. 40% plochy M2    2,600   1 312,34   3 412,08
6,5*0,5*2*0,4=2,600 [A]

11 626212

REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
20MM
Sanace římsy shora. 40% plochy M2    2,600   1 545,18   4 017,47
6,5*0,5*2*0,4=2,600 [A]

12 626222
REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM
Sanace římsy shora. 20% plochy M2    1,300   3 651,27   4 746,65
6,5*0,5*2*0,2=1,300 [A]

13 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2    33,600    444,50   14 935,20
9,0*1,5*2+2,2*1,5*0,5*4=33,600 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   82 709,82

9 Ostatní konstrukce a práce

14 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M    44,500    402,17   17 896,57
28,0+16,50=44,500 [A]
Pozn.: se souhlasem investora

15 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
PKO RAL 6018 M    96,000   5 820,87   558 803,52
48*2=96,000 [A]
Pozn.: se souhlasem investora

16 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
K přechodovým deskám M    6,000    449,79   2 698,74
4*1,5=6,000 [A]

17 938442
OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ
Tryskání zdiva spodní stavby M2    33,600    359,84   12 090,62
9,0*1,5*2+2,2*1,5*0,5*4=33,600 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   591 489,45

C e l k e m   892 657,88

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   892 657,88

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 22/34  CÚ2023 Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné
číslo a název SO SO 801 Vegetační úpravy
číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

01 Smluvní požadavky
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    58,720    111,13   6 525,55

pařezy, odhadem
42*0,5*800/1000=16,800 [A]
46*0,9*800/1000=33,120 [B]
11*1*800/1000=8,800 [C]
Celkem: A+B+C=58,720 [D]

01 Smluvní požadavky   6 525,55

1 Zemní práce
2 005000002 kůl frézovaný s fazetou se špicí, 8cm, 300cm KUS    357,000    233,42   83 330,94
3 005000003 příčka z půlené frézované kulatiny, 50cm KUS    357,000    63,83   22 787,31
4 005000004 úvazek bavlněný, šíře 3cm M    321,000    38,11   12 233,31
5 005571322 tubus speciál 150cm KUS    99,000    89,56   8 866,44
6 005721304 tabletové hnojivo KG    12,000    647,85   7 774,20
7 026553041 alejový strom s balem velikosti 14/16 (lípa javor) KUS    99,000   9 289,10   919 620,90
8 103715000 substrát zahradnický B VL M3    3,800   1 772,07   6 733,87
9 103911000 kůra mulčovací VL (132m2 x 0,05m) M3    6,000   1 286,18   7 717,08

10 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS    13,000   2 334,18   30 344,34
stromy listnaté DN do 0,5 m
1+12=13,000 [A]

11 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS    46,000   5 144,73   236 657,58
stromy listnaté DN do 0,9 m
20+26=46,000 [A]

12 112038 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS    11,000   7 050,19   77 552,09
stromy listnaté DN přes 0,9 m
1+10=11,000 [A]

13 112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS    29,000   1 476,73   42 825,17
stromy listnaté DN do 0,3 m
9+20=29,000 [A]

14 181215133 Ukotvení dřeviny třemi kůly výšky do 3m KUS    99,000    318,21   31 502,79

15 183101215

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a
svahu do 1:5Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v
rovině a svahu do 1:5 KUS    99,000   1 495,78   148 082,22

16 184102114 Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m KUS    99,000   1 257,60   124 502,40
17 184215411 Zhotovení závlahové mísy KUS    99,000    86,22   8 535,78
18 184804111 Ochrana dřevin před okusem chráničem z umělé hmoty v rovině a svahu do 1:5 KUS    99,000    42,87   4 244,13
19 184806112 Řez stromů průklestem stromů netrnitých D koruny do 4 m KUS    99,000    178,16   17 637,84
20 184921093 Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 M2    60,000    43,25   2 595,00
21 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 T    0,012   40 776,75    489,32
22 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T    8,587   1 038,47   8 917,34
23 R29 Zhotovení nátěru kmene v rovině a svahu do 1:5 včetně nátěrové hmoty KUS    99,000    423,01   41 877,99

1 Zemní práce  1 844 828,04

91 Doplňující konstrukce a práce

24 914162
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS    300,000    52,92   15 876,00
A15 2=2,000 [A]
B20a (50,70)  4=4,000 [B]
B21a  2=2,000 [C]
E3a    2=2,000 [D]
P8      1=1,000 [E]
A6b    1=1,000 [F]
P7      1=1,000 [G]
B26    2=2,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=15,000 [I]
předpoklad 20 x přesun cca po 50 m
po obou stranách vozovky
15*20=300,000 [J]

25 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS    300,000    52,92   15 876,00
předpoklad 20 x přesun cca po 50 m
po obou stranách vozovky
15*20=300,000 [J]

26 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN    450,000    10,58   4 761,00
předpoklad nájmu 30 dnů
15*30=450,000 [A]

27 914942 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM KUS    480,000    21,17   10 161,60
předpoklad 20 x přesun cca po 50 m
po obou stranách vozovky
(13+11)*20=480,000 [A]

28 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS    480,000    21,17   10 161,60
předpoklad 20 x přesun cca po 50 m
po obou stranách vozovky
24*20=480,000 [A]

29 914949 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN    720,000    1,06    763,20
předpoklad nájmu 30 dnů
24*30=720,000 [A]

30 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS    20,000    317,50   6 350,00
předpoklad 20 x přesun cca po 50 m
po obou stranách vozovky
1*20=20,000 [A]

31 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS    20,000    317,50   6 350,00
předpoklad 20 x přesun cca po 50 m
po obou stranách vozovky
1*20=20,000 [A]

32 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN    30,000    211,67   6 350,10
předpoklad nájmu 30 dnů
1*30=30,000 [A]

33 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS    220,000    52,92   11 642,40
předpoklad 20 x přesun cca po 50 m
po obou stranách vozovky
11*20=220,000 [J]

34 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS    220,000    52,92   11 642,40

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



předpoklad 20 x přesun cca po 50 m
po obou stranách vozovky
11*20=220,000 [J]

35 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN    330,000    10,58   3 491,40
předpoklad nájmu30 dnů
11*30=330,000 [A]

91 Doplňující konstrukce a práce   103 425,70

C e l k e m  1 954 779,29

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  1 954 779,29



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: za obcí Roudné Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Nachtigal Petr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/15523-001

Stavba:

Místo: za obcí Roudné Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,00 0,0015,00%

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči

(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

CB_III/15523-001

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné

PORR a.s.

Délka realizace: 6 kalendářních dnů

2.778.263,37

Sazba daně Základ daně Výše daně
2.778.263,37 583.435,3121,00%

622.344,60514.334,38SO102 Oprava silnice III/15532 staničení km 0,522-0,618

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2.689.411,052.222.653,76SO101 Oprava silnice III/15532 staničení km 0,247-0,522

2.778.263,37 3.361.698,68

>> skryté sloupce <<

49.943,0341.275,23SO103 DIO

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné

12. 6. 2023

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
Nachtigal Petr 606 633

CZK 3.361.698,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: za obcí Roudné Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Nachtigal Pet DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2.222.653,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2.222.653,76 21,00% 466.757,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2.689.411,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: za obcí Roudné Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:
Nachtigal Petr 606
633 836

SO101 - Oprava silnice III/15532 staničení km 0,247-0,522

>> skryté sloupce <<

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné

SO101 - Oprava silnice III/15532 staničení km 0,247-0,522

PORR a.s.

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2.222.653,76

HSV - Práce a dodávky HSV 2.164.503,63

1 - Zemní práce 99.260,43

5 - Komunikace pozemní 2.056.509,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8.734,00

OST - Ostatní 58.150,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: za obcí Roudné Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:
et

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2.222.653,76

D HSV Práce a dodávky HSV 2.164.503,63

D 1 Zemní práce 99.260,43

22 K 11336
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)

M3 8,190 3.169,73 25.960,09

PP
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH
DÍLCŮ (PANELŮ)

PSC

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

VV délka 2,6
VV šířka 2,1
VV počet 10
VV hloubka 0,15
VV 2,6*2,1*10*0,15 8,190

23 K 11336B
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - DOPRAVA

tkm 22,113 375,71 8.308,08

PP
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH
DÍLCŮ (PANELŮ) - DOPRAVA

PSC

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti
[km].

VV objem 8,19
VV koeficient 2,7
VV vzdálenost 1
VV 8,19*2,7*1 22,113

11 K 113726
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,
ODVOZ DO 12KM

M3 0,975 10.837,39 10.566,46

PP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO
12KM

PSC

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

VV odvoz na skládku objednatele
VV délka 6,5
VV šířka 1,5
VV hloubka 0,05
VV počet 2
VV 6,5*1,5*0,05*2 0,975

3 K 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 385,000 58,21 22.410,85
PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

PSC

Poznámka k souboru cen:
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

VV šířka 0,7 m s odvozem na skládku
VV délka 275
VV počet 2
VV šířka 0,7
VV (275*2)*0,7 385,000

20 K 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 165,000 194,03 32.014,95
PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné

SO101 - Oprava silnice III/15532 staničení km 0,247-0,522
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PSC

Poznámka k souboru cen:
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

VV
předpoklad 0,3 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na
skládku do 13 km

VV délka 275
VV počet 2
VV koeficient 0,3
VV 275*2*0,3 165,000

D 5 Komunikace pozemní 2.056.509,20

4 K 56962
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 100MM

M2 385,000 100,54 38.707,90

PP
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení
recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100
mm, š = 0,7 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a
krajnice)

VV délka 275
VV počet 2
VV šířka 0,7
VV (275*2)*0,7 385,000

2 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1.760,000 16,40 28.864,00
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu
napojení, ukončení

VV ČSN 736129,TKP kap.26
VV min.0,4 kg/m2
VV délka 275
VV šířka 6,4
VV 275*6,4 1.760,000

14 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1.781,000 16,40 29.208,40
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu
napojení, ukončení

VV ČSN 736129,TKP kap.26
VV min. 0,4 kg/m2
VV délka 274
VV šířka 6,5
VV 274*6,5 1.781,000

25 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 67,200 16,40 1.102,08
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu
napojení, ukončení

VV ČSN 736129,TKP kap.26
VV min. 0,4 kg/m2
VV délka 10,5
VV šířka 6,4
VV 10,5*6,4 67,200

19 K 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO
0,5KG/M2

M2 1.894,050 17,46 33.070,11

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu
napojení, ukončení

VV ČSN 736129,TKP kap.26

VV

min. 0,5 kg/m2 s min.obsahem pojiva v emulzi 65%, v případě
potřeby je možné provést ochranu proti nalepování posypem
předobalenou drtí ev. vápenným

VV mlékem
VV délka 274,5
VV šířka 6,9
VV 274,5*6,9 1.894,050

18 K 57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z
GEOMŘÍŽOVINY

M2 1.100,000 95,25 104.775,00

PP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

VV provedení vyztužení okrajů vozovky s kotvením min. 0,9 m

VV

pomocí samolepící skelné mříže s min.tahovou pevností
obostranně 100 / 100 kN s ochranným povlakem skelných
vláken polymery

VV

s bodem tavení povlaku >220°C, přičemž ochrana skelných
vláken  pouze asfaltovým PmB pojivem je nepřípustná. Mříž
musí mít min.velikost oka

VV
25 x 25  mm s plochou volné AC vrstvy mezi oky min. 65%.
Šířka role 2 m

VV

doporučení použití samo-adhezivní mříže GlasGrid GG100
nebo adekvátního výrobku se shodnými nebo lepšími
technickými parametry

VV délka 275
VV počet 2
VV šířka 2
VV 275*2*2 1.100,000

15 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO
11+, 11S TL. 40MM

M2 1.760,000 206,65 363.704,00

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.
40MM
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PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV ACO 11+ (50/70)
VV ČSN 736121, TKP kap. 7
VV délka 275
VV šířka 6,4
VV 275*6,4 1.760,000

16 K 574C66
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,
16S TL. 70MM

M2 1.756,800 302,06 530.659,01

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV ACL 16+(S) (50/70)
VV ČSN 736121, TKP kap. 7
VV délka 274,5
VV šířka 6,4
VV 274,5*6,4 1.756,800

17 K 577411
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU
ACO, ACL

T 6,451 1.636,62 10.557,84

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

VV ACL 16 + (S) (50/70)
VV ČSN 736121, TKP kap. 7

VV
vyrovnání profilu po odstranění betonových panelů, průměrná
tl. 40 mm

VV délka 10,5
VV šířka 6,4
VV hloubka 0,04
VV koeficient 2,4
VV 10,5*6,4*0,04*2,4 6,451

24 K 577411
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU
ACO, ACL

T 409,860 2.234,57 915.860,86

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

VV ACL 16 + (S) (50/70)
VV ČSN 736121, TKP kap. 7

VV

pokládka vyrovnávací vyrstvy v prům. tl. 60 mm, přičemž v
blízkosti osy vozovky je požadavek na min.tl. 2D a na okrajích
vozovky bude vrstva výrazně

VV větší, lokálně až cca 100-200 mm

VV

v místě okrajů vozovky bude vícevrstvá pokládka vyrovnávky
s předpokladem nadspotřeby AC směsi min. 50% oproti
průměrné plošné tl.60 mm

VV

vyrovnávka z ACL bude provedena včetně nezpevněné
krajnice s rozšířením min. 0,25 m oboustranně a min.tl. ACL
80 mm

VV

na rozšířeném okraji z vyrovnávky ACL 16+(S) nebudou
uplatňovány požadavky ČSN 736121, jelikož vrstva bude
sloužit pouze jako zpevnění krajnice

VV délka 275
VV šířka 6,9
VV hloubka 0,06
VV koeficient 2,4
VV koeficient 1,5
VV 275*6,9*0,06*2,4*1,5 409,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8.734,00

9 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

M 550,000 15,88 8.734,00

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV vodící čára
VV délka 275
VV počet 2
VV 275*2 550,000

D OST Ostatní 58.150,13
8 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 69,300 158,75 11.001,38

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce.

VV objem hmotnosti před těžením 1,8 t/m3
VV plocha 385
VV hloubka 0,1
VV koeficient 1,8
VV 385*0,1*1,8 69,300

21 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 297,000 158,75 47.148,75
PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce.

VV objem hmotnosti před těžením 1,8 t/m3
VV objem 165
VV koeficient 1,8
VV 165*1,8 297,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: za obcí Roudné Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Nachtigal Petr, te DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41.275,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41.275,23 21,00% 8.667,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49.943,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: za obcí Roudné Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:
Nachtigal Petr, tel.
606 633 836

SO103 - DIO

>> skryté sloupce <<

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné

SO103 - DIO

PORR a.s.

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41.275,23

OST - Ostatní 41.275,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: za obcí Roudné Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:
, tel.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41.275,23

D OST Ostatní 41.275,23
1 K 02710

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A
PŘÍSTUP CESTY

KPL 1,000 41.275,23 41.275,23

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
zařízeními

VV počet 1
VV 1 1,000

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné

SO103 - DIO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: za obcí Roudné Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Nachtigal Petr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 514.334,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 514.334,38 21,00% 108.010,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 622.344,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: za obcí Roudné Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:
Nachtigal Petr

SO102 - Oprava silnice III/15532 staničení km 0,522-0,618

>> skryté sloupce <<

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné

SO102 - Oprava silnice III/15532 staničení km 0,522-0,618

PORR a.s.

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 514.334,38

HSV - Práce a dodávky HSV 505.836,97

1 - Zemní práce 155.983,72

5 - Komunikace pozemní 346.804,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3.048,96

OST - Ostatní 8.497,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: za obcí Roudné Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:
etr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 514.334,38

D HSV Práce a dodávky HSV 505.836,97

D 1 Zemní práce 155.983,72

11 K 113726
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,
ODVOZ DO 12KM

M3 26,112 2.063,76 53.888,90

PP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO
12KM

PSC

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

VV odvoz na skládku objednatele - obrusná vrstva v tl. 40 mm
VV délka 96
VV šířka 6,8
VV hloubka 0,04
VV 96*6,8*0,04 26,112

22 K 11372A
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
BEZ DOPRAVY

M3 26,112 2.063,76 53.888,90

PP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ
DOPRAVY

PSC

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí
být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV ložná vrstva, odvoz na řízenou skládku ZAS T3
VV délka 96
VV šířka 6,8
VV hloubka 0,04
VV 96*6,8*0,04 26,112

23 K 11372B
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
DOPRAVA

tkm 2.444,083 12,70 31.039,85

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

PSC

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti
[km].

VV objem 26,122
VV koeficient 2,4
VV vzdálenost 39
VV 26,112*2,4*39 2.444,083

3 K 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 102,900 58,21 5.989,81
PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

PSC

Poznámka k souboru cen:
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

VV šířka 0,7 m s odvozem na skládku
VV délka 96
VV počet 2
VV délka 35
VV délka 10
VV šířka 0,7
VV (96*2-35-10)*0,7 102,900

18 K 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 44,100 253,43 11.176,26
PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

Oprava silnice III/15532 za obcí Roudné

SO102 - Oprava silnice III/15532 staničení km 0,522-0,618
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PSC

Poznámka k souboru cen:
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

VV
předpoklad 0,3 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na
skládku do 13 km

VV délka 96
VV počet 2
VV délka 35
VV délka 10
VV koeficient 0,3
VV (96*2-35-10)*0,3 44,100

D 5 Komunikace pozemní 346.804,29

4 K 56962
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 100MM

M2 102,900 100,54 10.345,57

PP
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení
recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100
mm, š = 0,7 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a
krajnice)

VV šířka 0,7 m s odvozem na skládku
VV délka 96
VV počet 2
VV délka 35
VV délka 10
VV šířka 0,7
VV (96*2-35-10)*0,7 102,900

2 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 652,800 16,40 10.705,92
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu
napojení, ukončení

VV ČSN 736129,TKP kap.26
VV délka 96
VV šířka 6,8
VV 96*6,8 652,800

16 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 652,800 16,40 10.705,92
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu
napojení, ukončení

VV ČSN 736129,TKP kap.26
VV délka 96
VV šířka 6,8
VV 96*6,8 652,800

17 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO
11+, 11S TL. 40MM

M2 652,800 252,54 164.858,11

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.
40MM

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV ACO 11+ (50/70)
VV ČSN 736121, TKP kap. 7
VV délka 96
VV šířka 6,8
VV 96*6,8 652,800

15 K 577411
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU
ACO, ACL

T 62,669 2.396,54 150.188,77

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

VV ACL 16 + (S) (50/70)
VV vyrovnání profilu, průměrná tl. 40 mm
VV ČSN 736121, TKP kap. 7
VV délka 96
VV šířka 6,8
VV hloubka 0,04
VV koeficient 2,4
VV 96*6,8*0,04*2,4 62,669

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3.048,96

9 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

M 192,000 15,88 3.048,96

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV vodící čára
VV délka 96
VV počet 2
VV 96*2 192,000

D OST Ostatní 8.497,41
8 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,522 52,92 980,18

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce.

VV objem hmotnosti před těžením 1,8 t/m3
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VV plocha 102,9
VV hloubka 0,1
VV koeficient 1,8
VV 102,9*0,1*1,8 18,522

19 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 79,380 52,92 4.200,79
PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce.

VV objem hmotnosti před těžením 1,8 t/m3
VV objem 44,1
VV koeficient 1,8
VV 44,1*1,8 79,380

21 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 62,669 52,92 3.316,44
PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce.

VV objem hmotnosti před frézováním 2,4 t/m3
VV objem 26,112
VV koeficient 2,4
VV 26,112*2,4 62,669
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