

00001A/09

SMLOUVA

0572 - 000002

32030 - 00149/08

SMLOUVA č.

Tato smlouva byla uzavřena dne 13 -03- 2009 roku

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
 se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
 zastoupeným:
 bankovní spojení:
 IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné
 a

dodavatelem: „Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS - D3 Tábor–Veselí nad Lužnicí“
 vedoucí sdružení: PRAGOPROJEKT, .a.s.
 se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
 zastoupeným
 bankovní spojení:
 IČ: 45 27 23 87 DIČ: CZ45272387
 zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434,
 člen sdružení: SGS Czech Republic, s.r.o.
 se sídlem: K Hájkům 1233/2, Praha 5
 zastoupený:
 IČ: 48589241
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“**na výkon technického dozoru stavby a správce stavby**

0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 A A Tábor - Soběslav	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 B Most přes rybník Koberný	ISPROFIN č.: 3272621006
0307 C Most přes Černovický potok	ISPROFIN č.: 3272621005
0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	ISPROFIN č.: 3272621008
0308 B B Most přes Lužnici	ISPROFIN č.: 3272621004

č. zakázky: 60024308

byla realizována dodavatelem/zhotovitelem, přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

a. Nabídková cena bez DPH	= 250 141 000,- Kč
b. DPH	= 47 526 790,- Kč
c. nabídková cena celkem (a + b)	= <u>297 667 790,- Kč</u>

V termínu dokončení celého díla : do 31.12.2014

které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

1. V této smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, schválených MD - odborem infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008, na které dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce nebo dokumentaci staveb PK, včetně
 - Přílohy A – Rozsah služeb
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
 - f) Technické podmínky, jmenovitě : Zásady pro zajištění výkonu stavebního dozoru na stavbách ŘSD ČR, tj. Metodický pokyn MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006
 - g) Nabídka
 - h) Ostatní dokumenty, jmenovitě:
3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli, se dodavatel zavazuje provést všechny služby podle smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za provedení všech služeb včetně odstraněných vad díla cenu podle nabídky dodavatele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít dodavatel nárok podle podmínek smlouvy o dílo v termínech a způsobem, podle Smlouvy.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve Smlouvě.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za dodavatele:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vaše zn.:

Naše zn.: 1476/09-32032/Fo

Vyřizuje:

PRAGOPROJEKT, a. s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

Tel.:

E-mail:

Praha dne 11 -03- 2009

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky:
„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“

Předmět veřejné zakázky: činnost správce stavby a výkon technického dozoru investora.

Na základě posouzení a hodnocení nabídek a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění zadavatel rozhodl takto:

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka sdružení uchazečů:
„PRAGOPROJEKT/SGS - D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“

První účastník sdružení (vedoucí účastník):
PRAGOPROJEKT, a. s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ: 452 72 387 DIČ : CZ45272387

Druhý účastník sdružení:
SGS Czech Republic, s r. o.
K Hájm 1233/2, 155 00 Praha 5
IČ: 485 89 241 DIČ: CZ48589241

Nabídkou ve druhém pořadí je nabídka sdružení uchazečů:

První účastník sdružení (vedoucí účastník):
SUDOP PRAHA a. s.
Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
IČ: 257 93 349 DIČ: CZ25793349

Druhý účastník sdružení:
Dopravoprojekt Brno a. s.
Kounicova 13, 658 30 Brno
IČ: 463 47 488 DIČ: CZ4634748

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Informace o výsledku hodnocení:

Předmětem hodnocení byla výše nabídkové ceny. Pořadí nabídek uvedeno výše.

Další závazné informace pro uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako nevyhodnější:

1. Tento dopis nenahrazuje smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem ve stanovené formě, v souladu s podmínkami zadání a ve lhůtě dle § 82 zákona.
2. Před podpisem smlouvy obě smluvní strany paraforují jednotlivé dokumenty tvořící smlouvu.
3. Žádáme Vás o předložení:
 - 4x potvrzené Smlouvy
 - 4x Dopis nabídky, a Zvláštní příloha k nabídce
 - 4x Zvláštní obchodní podmínky, včetně příloh A, B, C
 - 4x oceněný rozpis služeb, včetně změny rozsahu služeb
4. Smlouva a vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

SMLOUVA O SDRUŽENÍ

podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I. ÚČASTNÍCI SDRUŽENÍ

společnost **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16,
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434,
jednatel
IČ: 45272387
(dále jen „PRAGOPROJEKT“)

a

společnost **SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem Praha 5 K Hájmům 1233/2
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
182058
jednatel
IČ: 48589241
(dále jen „SGS“)

(společně dále také jen „účastníci sdružení“)

II. ZALOŽENÍ A ÚČEL SDRUŽENÍ

1. Účastníci sdružení zakládají za účelem společné účasti v řízení o zadání veřejné zakázky na výkon technického dozoru investora na akci „*Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí*“, vyhlášené na Centrální adrese dne 30.10.2008 pod evidenčním číslem VZ: 60024308 (dále jen „veřejná zakázka“), a případně následného plnění veřejné zakázky, sdružení pod názvem „**Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS - D3 Tábor–Veselí nad Lužnicí**“ (dále jen „sdružení“).
2. Účastníci sdružení se dohodli, že vedoucím účastníkem sdružení se stává PRAGOPROJEKT (dále jen „vedoucí účastník“).

III. DOBA TRVÁNÍ SDRUŽENÍ

Sdružení se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu od účinnosti této Smlouvy do:

- ukončení řízení o zadání veřejné zakázky, tj. do nabytí právní moci rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jiného uchazeče

nebo

- v případě, že nabídka sdružení bude vybrána jako nejvhodnější a zadavatel následně se sdružením uzavře smlouvu o dílo, nebo jinou obdobnou smlouvu, o výkonu technického dozoru investora (dále jen „smlouva o dílo“), bude činnost sdružení trvat do řádného ukončení plnění dle smlouvy o dílo včetně sjednané záruky za jakost, resp. do vyřešení všech uplatněných nároků z případných vad výkonu technického dozoru investora.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SDRUŽENÍ

1. Žádný z účastníků sdružení není oprávněn podat nabídku do řízení o zadání veřejné zakázky samostatně nebo s účastí třetích osob.
2. V případě, že nabídka sdružení bude zadavatelem veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější a zadavatel následně se sdružením uzavře smlouvu o dílo, zavazují se účastníci sdružení podílet na zhotovení předmětu díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Podrobněji budou vzájemné vztahy účastníků sdružení upraveny Organizačním řádem sdružení. Organizační řád bude schválen nejpozději tak, aby byl platný v době případného uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem veřejné zakázky a bude dodatkem, podepsaným účastníky sdružení, přidán k této smlouvě jako její příloha č. 1, která se stane nedílnou součástí Smlouvy.
3. Účastníci sdružení jsou povinni vyvíjet společnou činnost směřující k dosažení sjednaného účelu a zdržet se jakékoliv aktivity, která by mohla dosažení účelu sdružení znemožnit nebo ztížit.
4. Účastníci sdružení se dále zavazují chránit zájmy sdružení, vykonávat veškeré činnosti v rozsahu sdružení řádně a včas a zavazují se upřednostňovat zájmy sdružení před vlastními zájmy.
5. Účastníci sdružení se zavazují včas informovat ostatní účastníky sdružení o všech skutečnostech, které jsou podstatné pro řádnou a včasnou realizaci účelu sdružení.
6. V případě, že nabídka sdružení bude vybrána jako nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku, účastníci sdružení dohodnou konkrétní dělbu práce a odměnu dodatkem k této smlouvě, podepsaným účastníky sdružení, kdy taková dohoda bude tvořit přílohu č. 2 této Smlouvy. Bude platit zásada, že každý účastník sdružení má právo na odměnu, která odpovídá jeho podílu práce na práci realizované jménem sdružení.
7. Informace týkající se činnosti sdružení (zejména společné obchodní a ekonomické informace) jsou důvěrné. Účastníci sdružení se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích dotýkajících se činnosti sdružení.

V. JEDNÁNÍ JMÉNEM SDRUŽENÍ

1. SGS pověřuje PRAGOPROJEKT, aby zastupoval účastníky sdružení při všech jednáních se zadavatelem, podal nabídku a zaplatil jistotu požadovanou zadavatelem. V případě získání veřejné zakázky je PRAGOPROJEKT pověřen SGS k podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem. Potvrzená smlouva o dílo se zadavatelem veřejné zakázky zavazuje

účastníky sdružení na základě smlouvy o dílo společně a nerozdílně. Účastníci sdružení odpovídají společně a nerozdílně za závazky vyplývající z účasti na veřejné zakázce a z plnění smlouvy o dílo.

2. PRAGOPROJEKT je povinen bez zbytečného odkladu SGS o svých jednáních vedených jménem sdružení se zadavatelem před jejich uskutečněním nejprve informovat.
3. V případě zadání veřejné zakázky je vedoucí účastník pověřen SGS k podpisu smlouvy se zadavatelem. Potvrzená smlouva se zadavatelem veřejné soutěže zavazuje účastníky sdružení k právní odpovědnosti za společně a nerozdílné plnění smlouvy.
4. V případě, že dojde k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem, zavazují se účastníci sdružení, že budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně za plnění smlouvy o dílo. Vedoucí účastník bude oprávněn přijímat závazky a pokyny pro a za každého účastníka sdružení a všechny potencionální dodavatele a provedení zakázky včetně plateb bude odpovědností vedoucího účastníka.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky sdružení. Rozhodným datem je datum podpisu účastníka, který tuto smlouvu podepíše jako poslední.
2. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 829 a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků, které musí být podepsány oběma účastníky sdružení.
4. Je-li kterékoli ustanovení Smlouvy neplatné nebo nevynutitelné nebo stane-li se neplatným nebo nevynutitelným v budoucnu nebo bude takovým prohlášeno rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo nevykonatelnost dalších ustanovení Smlouvy. Účastníci sdružení se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým, platným a vynutitelným bez zbytečného odkladu, které svým obsahem nejlépe odpovídá obsahu a účelu ustanovení původního.
5. Smlouva se vyhotovuje v třech originálních vyhotoveních, z nichž každý účastník sdružení obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude přiloženo do nabídky o zadání veřejné zakázky.
6. Účastníci sdružení prohlašují, že si Smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 12 -12- 2008

PRAGOPROJEKT, a.s.

V Praze dne 08 -12- 2008

SGS Czech Republic, s.r.o.



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí
správce stavby a výkon technického dozoru investora pro
stavbu

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Prozkoumali jsme Podmínky provádění služeb, Přílohy A, B, C a dodatky zadávací dokumentace č. _____ pro realizaci výše uvedené zakázky.

Tímto nabízíme provedení a dokončení služeb a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

celkem cena bez DPH	250 141 000,- korun českých
DPH	47 526 790,- korun českých
cena včetně DPH	297 667 790,- korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Podmínkami provádění služeb Smlouvy.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 15. 03. 2009. Nabídka pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli do této doby.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení služeb.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu mezi námi.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Podpis

funkce

Adresa K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Datum 11.12.2008

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem sdružení „Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS - D3 Tábor–Veselí nad Lužnicí“, dle smlouvy o sdružení a plné moci, která je v příloze č.3 této nabídky

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

ZÁVAZEK ZAJIŠTĚNÍ KVALIFIKACE V PRŮBĚHU REALIZACE

Název stavby: **Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí**
správce stavby a výkon technického dozoru investora pro stavbu

Číslo zakázky: 60024308

Jsme srozuměni s tím, že pro kvalifikaci v této zakázce byl stanoven určitý okruh kvalifikačních podmínek, na základě kterých bude nabídka posuzována a může být přijata.

Proto se zavazujeme, že při případné realizaci se budeme řídit těmito pravidly:

- 1) Provedeme 95% objemu prací vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme zaměstnance v pracovním poměru k osobě uchazeče nebo k osobě uchazečem ovládané nebo k osobě uchazeče ovládajícího a stroje a stojní vybavení ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osoby uchazečem ovládané nebo osobou uchazeče ovládajícího.
- 2) Pokud zbývající % podíl objemu prací nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Budeme respektovat právo zadavatele na schválení subdodavatelských smluv ad 2) a budeme respektovat, že na jejich sválení není právní nárok

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané částí 4 a 5 zadávací dokumentace.

Parafy signatáře nabídky

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem sdružení „**Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS - D3 Tábor–Veselí nad Lužnicí**“, dle smlouvy o sdružení a plné moci, která je v příloze č.3 této nabídky

4.2 ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

1. Název zakázky: „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“

0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 A A Tábor - Soběslav	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 B Most přes rybník Koberný	ISPROFIN č.: 3272621006
0307 C Most přes Černovický potok	ISPROFIN č.: 3272621005
0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	ISPROFIN č.: 3272621008
0308 B B Most přes Lužnici	ISPROFIN č.: 3272621004

2.3 Technické podmínky jsou: Metodický pokyn MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006.

Ostatní dokumenty jsou: TKP, ZTKP stavby, DSP, SP, Zadávací dokumentace pro zhotovení staveb.

5.1 V případě uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou, konzultant

- bude jednat v souladu s touto smlouvou, i když nejsou tyto pravomoci a povinnosti detailně uvedeny v Příloze A, pokud jsou pro něho přijatelné,
- jestliže je oprávněn schvalovat, rozhodovat nebo jednat podle vlastního uvážení, bude jednat jako odborník na základě své zkušenosti a úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele
- je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít významný vliv na ceny nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele (s výjimkou ohrožení, kdy bude konzultant informovat objednatele co nejdříve, jak je to možné).
- veškerá rozhodnutí odborníků z mateřské firmy pracovníků mohou být uplatněna pouze prostřednictvím stálých pracovníků delegovaných na stavbu resp. Správcem stavby
- překročení pravomocí pracovníků delegovaných trvale na stavbu, nebo specialistů, má za následek jejich odvolání ze stavby, v případě opakovaných porušení odvolání celé společnosti

5.4 Způsob informování o průběhu provádění služeb: zápisy ve stavebním deníku, měsíční zprávy o výkonu služeb, souhrnné čtvrtletní zprávy a závěrečná zpráva.

13.1 Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být zdravotně vyšetřen a shledán způsobilým pro své určení a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

Veškerý pracovní personál delegovaný jako trvalý na tuto stavbu bude mít na starosti pouze stavby, které jsou předmětem této smlouvy, a nesmí být pověřován mateřskou firmou jinými úkoly.

Veškerá rozhodnutí odborníků z mateřské firmy pracovníků mohou být uplatněna pouze prostřednictvím stálých pracovníků delegovaných na stavbu a vedoucí skupin jsou za ně odpovědní.

Výběr navržených osob podléhá schválení objednatele.

Požadavky na minimální počet pracovníků trvale přítomných na stavbě jsou uvedeny v příloze „A – rozsah služeb“ a „Části 3, formulář 3.8“.

Specialisté uchazeče (konzultanta) musí veškerá svá rozhodnutí uplatňovat pouze prostřednictvím pracovníků trvale delegovaných na stavbu a vedoucí skupin resp jejich zástupci jsou za ně odpovědní.

Specialisté uchazeče minimálně:

- specialista mostař,
- specialista pro pozemní komunikace
- specialista pro vodohospodářské stavby
- specialista na přejímku OK a kontrolu dílenské dokumentace
- specialista elektro,
- specialista na zakládání staveb,
- specialista pro ekodozor zodpovídající za splnění správních rozhodnutí dle zákona 114/1992 Sb. (musí být oprávněn k činnostem dle příslušných ekologických předpisů jako např. k transferu živočichů).

19. Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše Kč
Odpovědnost za škodu na majetku objednatele a třetích osob	200 000 000,-- Kč

20.1 Uchazeč doloží objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude nedílnou součástí nabídky podanou uchazečem.

22. Zahájení služeb: 1. 1. 2009

Termín nebo lhůta pro dokončení: Technický dozor – 12/2012
Správce stavby – 12/2014

Díličí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb: nejsou

22.2 Dokumenty předané při dokončení služeb (nebo jejich části):
Přejímací protokoly, dokumentace skutečného provedení, kolaudační rozhodnutí, havarijní, provozní a ostatní řady.

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provádění služeb: 0,2 % z fakturované částky bez DPH za každý den neplnění povinností, max. do výše 25% z fakturované částky za plnění.

31.1 Lhůta splatnosti faktur: 60 dnů

31.3 Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,2 % z fakturované částky bez DPH

37.2 Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem: 10 % celkové ceny díla

40. Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa České Budějovice
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.
tel:
fax:
e-mail:
identifikační číslo: 65993390
daňové identifikační číslo: CZ65993390
jméno a příjmení statutárního orgánu :

Adresa zhotovitele:

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

Odpovědný ve věcech smluvních:

tel.: fax: e-mail:

Odpovědný ve věcech technických:

tel.: fax: e-mail:

Případné další zvláštní obchodní podmínky (včetně zvláštních obchodních podmínek, stanovených oproti Všeobecným obchodním podmínkám jinak):

Nejsou

PŘÍLOHA A

Rozsah služeb pro výkon správce stavby a technického dozoru

Požadovanou službou je výkon správce stavby a technického dozoru na stavbách:

0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 A A Tábor - Soběslav	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 B Most přes rybník Koberný	ISPROFIN č.: 3272621006
0307 C Most přes Černovický potok	ISPROFIN č.: 3272621005
0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	ISPROFIN č.: 3272621008
0308 B B Most přes Lužnici	ISPROFIN č.: 3272621004

Činnost správce stavby a technického dozoru bude prováděna dle Metodického pokynu MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 a v souladu s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, schválených MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby a dle pokynů objednatele.

Konzultant bude v rámci stanovených pravomocí jako odpovědný zástupce Správce stavby pro výkon technického stavebního dozoru, tj. jako hlavní inženýr stavby organizovat, řídit, dohlížet a vykonávat činnosti zajišťující kontrolu provádění prací vč. jejich kvality a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby.

Rozsah služeb je stanoven v Příloze A – ČÁST 4. Jako podklad pro stanovení ceny za tzv. běžné služby slouží soupis stavebních objektů vč. ceny uvažované projektantem DSP v rozsahu DZS.

Součástí přílohy A – ČÁST 4 je rozpis služeb stanovený objednatelem a oceněný konzultantem.

ČINNOSTI SPRÁVCE STAVBY

Navrženo podle podmínek FIDIC - jedná se o široký rozsah činností včetně komplexní odpovědnosti za stavebníka při přípravě, realizaci až po uvedení stavby do užívání.

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s dosud zpracovanou projektovou dokumentací, s obsahem a podmínkami stavebního povolení a s obsahem uzavřených smluv,
- odborné posouzení dokumentace,
- analýza rizik projektu.
- spolupráce se zadavatelem (stavebníkem, investorem) při zpracování obchodních podmínek zadávací dokumentace,
- zajištění souladu zadávací dokumentace stavby s DSP.
- posouzení a odsouhlasení zadávací dokumentace stavby,
- spolupráce se zadavatelem (stavebníkem, investorem) při přípravě a vyhodnocení zadávacího řízení,
- spolupráce se zadavatelem (stavebníkem, investorem) při uzavírání smluvních vztahů se zhotoviteli.

- zajištění souladu projektové dokumentace pro provádění stavby (RDS) s DSP a zadávací dokumentací,
- předání staveniště zhotovitelům,
- odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotovitelům,
- účast na kontrolních měřeních,
- kontrola dodržování podmínek rozhodnutí a smluv vztahujících se ke stavbě po celou dobu výstavby,
- přejímání základové spáry a dalších prací a dodávek, které budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
- posouzení změn v zatřídění hornin oproti zadávací dokumentaci.
- kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur a po ověření je předávat zadavateli (stavebníkovi, investorovi),
- spolupracovat s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor,
- projednávat s projektantem a zhotoviteli nápravu případných nedostatků v projektové dokumentaci,
- navrhovat vypořádání, odchylek, změn a neshod,
- kontrolovat koordinaci díla se souvisejícími investicemi,
- účastnit se prováděných zkoušek a kontrol, které zajišťuje zhotovitel v souladu s Plánem kontroly kvality a Plánem zabezpečení kvality (KZP) a vyžadovat jejich dodržování,
- pořizovat vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla, jejich pořizování a předávání objednateli koordinovat se zhotovitelem a dalšími účastníky projektu (výstavby),
- kontrola prostorového umístění stavebních prvků, jejich souladu s PD, ÚR, SP a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,
- zajišťovat administrativní vedení projektu (stavby), tj. zejména evidenci a archivaci zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů,
- účastnit se výrobních výborů, vyjadřovat se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů, posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat dokumenty a dokumentaci, zpracovanou zhotovitelem,
- shromažďovat, evidovat kontrolovat a archivovat doklady a dokumentaci zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly ..). i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky smluvních dokumentů, právních a technických předpisů ,
- provádět kontroly úplnosti evidence, dokladů a dokumentace zhotovitele včetně platebních dokladů, fotodokumentace,
- informovat o všech závažných skutečnostech zadavatele (stavebníka, investora) a vyžadovat jeho závazná stanoviska,
- zajišťovat změnová řízení, prověřovat a posuzovat změny z hlediska věcného i cenového ve spolupráci se zadavatelem (stavebníkem, investorem) schvalovat změnové listy, zpracované zhotovitelem
- vedení agendy spojené s oznamováním změn,
- vydat stanovisko správce stavby k předložené změně a doporučit zadavateli (stavebníkovi, investorovi) další postup směřující k odmítnutí změny nebo schválení,

- evidovat rozhodnutí zadavatele (stavebníka, investora) k předloženým změnám.
- upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhopvat a projednávat nápravná opatření
- kontrolovat řádné vedení stavebních deníků, potvrzovat je a provádět do nich potřebné záznamy,
- spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,
- kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a navrhopvat opatření k jeho dodržení včetně přípravy- podkladů k uplatnění sankcí vůči zhotoviteli,
- zajišťovat hlášení archeologických nálezů,
- zajišťovat spolupráci účastníků výstavby a dalších dotčených subjektů,
- poskytovat informace a odborné konzultace objednateli a dalším účastníkům projektu (stavby) a dotčeným subjektům,
- zabezpečovat administraci projektu (stavby) a zpracovávat předepsané zprávy a hlášení v obvyklém rozsahu:

- Vstupní zpráva,
- Měsíční zpráva o postupu prací,
- Souhrnná čtvrtletní o postupu prací,
- Závěrečná zpráva,
- Aktualizované finanční zprávy,
- Mimořádné nebo dodatečné zprávy.

- připravovat podklady, organizovat a řídit základní jednání účastníků projektu (stavby) a spolupracovat na vypracování záznamů s ostatními účastníky,
- účastnit se podle potřeby dalších jednání, která se vztahují k přípravě a realizaci projektu (stavby),
- prostřednictvím specialistů zajišťovat řešení speciálních otázek, spojených s přípravou a realizací projektu (stavby) v rozsahu smluvních požadavků -zajišťovat řešení sporných otázek a neshod,
- projednávat požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací (a osob),
- připravovat podklady pro finanční služby spojené s profinancováním projektu (stavby),
- zajistit přípravu a průběh komplexních zkoušek a zkušebního provozu,
- zajistit přípravu a průběh přejímacích řízení,
- zajistit odstranění vad a nedodělků a vyklizení stavenišť,
- zajistit přípravu dokumentů pro žádost o kolaudaci a spolupracovat se zadavatelem (stavebníkem, investorem) v průběhu kolaudačního řízení,
- zajištění auditu nezávislým a nestranným auditorem s příslušným mezinárodně uznávaným osvědčením pro zákonem nařizený audit,
- dosažení schválení závěrečné zprávy
- výkon Technického dozoru stavby se řídí
 - zákonem č.186/2006 Sb hlav IV.-stavební zákon. v platném znění
 - vyhláškou č.499/2006 Sb-příloha č.5 v platném znění
 - předpisy pro projektování a provádění staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy v platném znění
 - Směrnicemi GR ŘSD upravujícími realizaci staveb pozemních komunikací v platném znění

V ceně nejsou zahrnuty náklady na:

- expertní posudky
- hodnocení kvality nezávislými odborníky

Hlavním úkolem konzultanta je dohlížení a zajištění toho, aby:

- prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí a technologické zařízení stavby byly v souladu s dokumentací stavby,
- práce probíhaly dle dohodnutého harmonogramu prací,
- byla dosažena kvalita prací předepsaná v TKP a ZTKP stavby,
- změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované funkce,
- fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými výměrami a specifikacemi prací,
- bylo vyhověno podmínkám stavebního povolení,
- byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění prací.

Součástí běžných služeb konzultanta jsou zejména následující činnosti a povinnosti:

- 1) Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí (organizována zadavatelem v rámci zadávacího řízení na technický stavební dozor)
- 2) Podrobná znalost obsahu smlouvy o dílo na zhotovení stavby, zejména dokumentů
 - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací schv. MDS–OPK č.j. 475/02-120-RS/1 (na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book), a to Všeobecných OP i Zvláštních OP zpracovaných pro jmenovanou stavbu
 - Nabídka zhotovitele vč. oceněného soupisu prací
 - Dokumentace pro zadání stavby (DZS)
 - následně zpracovaná Realizační dokumentace stavby (RDS).
 - Technické a kvalitativní podmínky (TKP) a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP)
- 3) Detailní znalost podmínek ve stanoviscích a rozhodnutích státních orgánů (územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení atp.), správců sítí a jiných orgánů či organizací; znalost veškerých souvisejících se zakázkou technických, právních a jiných předpisů.
- 4) Zpracování podrobného plánu (prováděcího programu) výkonu technického stavebního dozoru v souladu s harmonogramem výstavby. Dodržení dílčích postupových termínů, zajišťujících plynulost výstavby a smluvní termín ukončení stavby s vazbou na dodržení finančních objemů zhotovitele stavby dle SSD pro příslušné objekty, bude závazné.
- 5) Odsouhlasení programu prací zhotovitele. Monitorování fyzického a finančního postupu stavebních prací, kontrola souladu s předloženým programem a smlouvou, podněty pro aktualizaci, návrh opatření umožňujících dodržení termínů dokončení stavby. Vyhodnocování informací o průběžných finančních potřebách stavby a jejich včasné předávání Správci stavby.
- 6) Posouzení a odsouhlasení RDS, dílenské dokumentace, výkresů pro dočasné práce, technologických postupů a veškerých následných změn dokumentace stavby - vše v součinnosti se Správcem stavby a zpracovatelem ZVS – u těchto činností se jedná pouze o přípravu podkladů. Rozhodující je stanovisko Správce stavby a vedoucího TDS ve spolupráci se specialisty ŘSD ČR – vlastních zaměstnanců nebo smluvně zajištěných.

Vedení knihy dokumentace provedení díla (změny ZVS, RDS, dodatky atp.), odsouhlasení konečného souboru dokumentace skutečného provedení.

- 7) Schvalování zahájení realizace objektů, udělování pokynů zhotoviteli v tomto ohledu. Kontrola zhotovitelem prováděného ohlášení zahájení stavebních prací stavebním úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy, uvědomění Správce stavby (předání kopie vyrozumění o zahájení stavby).
- 8) Koordinace stavby cizích investorů s realizovanou stavbou - v součinnosti se Správcem stavby.
- 9) Kontrola, schvalování a provádění dohledu nad dopravním omezením během stavby a zajištěním doby přerušení silničního provozu na minimum.
- 10) Zajištění zaměření vytyčovací sítě, včetně nultého měření, které poté předá zhotoviteli (není v ceně).
- 11) Kontrola před zahájením jednotlivých prací – správnost vytyčení, soulad materiálů a stavebních postupů se smlouvou o dílo, kontrola prací zakrývaných dalším postupem.
- 12) Odsouhlasení prací – množství prací (měřením, výpočtem objemu prací z výkresů a porovnáním objemu se skutečností; porovnání a odsouhlasení výměr zakrývaných prací), kvality prací, odsouhlasení prací před zakrytím či odstraněním (tvaru a polohy, objemu; správné odebrání vzorků aj.).
- 13) Kontrola dodržování TKP a ZTKP - kontrola kvality materiálů, stavebních dílů, technologických zařízení, technologických postupů a prací vč. plnění předepsaných zkoušek, kontrola souladu s technickými specifikacemi, kontrola a schvalování Kontrolních zkušebních plánů, vyhodnocení výsledků zkoušek a kvality prací před jejich převzetím. Sestavení dokumentace kdykoliv následně prokazující vlastnosti materiálů do díla zabudovaných.
Speciální pozornost musí být věnována následujícím činnostem, zajišťovaným zkušeným kvalifikovaným specialistou konzultanta:
 - Jakostní přejímky plechů pro výrobu ocelové části nosné konstrukce mostů u výrobce OK
 - Dílenské přejímky ocelové části nosné konstrukce mostů a zábradlí ve výrobnách
 - Montážní prohlídky nosné konstrukce mostů
 - Dílenské přejímky mostních dilatačních závěrů
 - Přejímky nátěrů ocelové části nosné konstrukce mostů vč. zábradlí a protikorozních systémů
 - Přejímky izolací nosných konstrukcí mostů
 - Přejímky ložisek pro nosné konstrukce mostů
- 14) Sledování bezpečnostních aspektů stavby a prací s cílem zajištění dodržování požadavků projektu na ochranu životního prostředí a dodržování předpisů z hlediska ochrany života a majetku.
- 15) Posuzování a dokumentace změn, dodatků a zrušení prací (nutnost, přiměřenost změn, určení nositele nákladů, způsob ocenění a cenový dopad, vliv na následnost a časový harmonogram prací) - ve spolupráci se Správcem stavby a zpracovatelem DZS. Prověřování všech požadavků zhotovitele v souvislosti s prodloužením lhůty výstavby a s možnými nároky na různé druhy kompenzací. Vydávání a dokumentace souvisejících instrukcí odsouhlasených Správcem stavby, koordinace a dohlížení na všechny změny s cílem včasné kompletace stavby.
- 16) Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění zhotovitelem smluvních podmínek a jejich předložení Správci stavby k uplatnění.
- 17) Ověření a kontrola průběžné fakturace (správnosti množství skutečně provedených prací, oprávněnosti zařazení dodatečných plateb, správnosti použití cen a sazeb, podkladů pro čerpání provizorních položek a prací za denní sazby, numerické správnosti výpočtů,

zúčtování záloh aj.). Kontrola celkového finančního nároku a závěrečného prohlášení (veškerých nároků, pohledávek či závazků ve vztahu k předchozím platbám a smluvní ceně díla), vydání Potvrzení konečné platby. Schvalování veškeré fakturace provádět po konzultaci se Správcem stavby.

- 18) Zajišťování pravidelných koordinačních (operativních) porad a kontrolních dnů na staveništi vč. přípravy zpráv s projednanými opatřeními. Regulérní projednávání činnosti se Správcem stavby a jeho včasné informování o vzniklých či možných problémech v souvislosti s plněním smlouvy a doporučení možných řešení. Zpracování veškerých nezbytných Správcem stavby vyžádaných zpráv o stavu postupu výstavby či kvalitě prací a prognózách čerpání nákladů.
- 19) Projednávání prací s organizacemi účastnicími se výstavby nebo výstavbou dotčenými, vyřizování připomínek a stížností obecních úřadů a občanů dotčených stavbou. Závažnější problémy řešit v součinnosti se Správcem stavby. Stížnosti musí být vyřízeny v termínech dle příslušné interní směrnice objednatele.
- 20) Při převzetí ucelených prací, úseku nebo objektu – posouzení schopnosti sloužit účelu, kompletnosti dokumentace zhotovitele, souladu se smlouvou o dílo, dostatečnosti prokázání kvality prací. Kompletace veškerých podkladů a dokladů zhotovitele a konzultanta, jejich předání Správci stavby k dalšímu řízení (kolaudačnímu či jinému).
- 21) Zajištění, kontrola, doplnění a kompletace veškerých podkladů a dokumentace skutečného provedení díla (vč. mostních listů, určených podkladů pro vyvedení stavby majetkovému správci silnice a pro aktualizaci údajů v silniční síti silniční databankou, vč. podkladů pro zpracování smluv o převodu práva hospodaření jednotlivých objektů stavby správcům a budoucím uživatelům), jejich předání Správci stavby k dalšímu řízení.
- 22) Předávání pozemků dočasných záborů jednotlivým vlastníkům v součinnosti se zhotovitelem na základě informací Správce stavby o uzavřených smlouvách s vlastníky.
- 23) Administrativa výkonu technického stavebního dozoru – zajištění jasného přehledu o průběhu a stavu provádění díla a splnění požadavků vyplývajících z právních a technických předpisů. Vedení veškeré související agendy a evidence, včetně evidence zachycující monitoring provedených prací, požadavků, pohledávek (skutečně provedené práce a potvrzené platby, podklady pro úpravu cen, požadavky zhotovitele na jiné platby, zadržené platby, platby požadované na zhotoviteli objednatelem aj.), evidence sporů a evidence dokončených, převzatých a kolaudovaných objektů, záruční doby, odstraňování vad a nedodělků (po dobu trvání kontraktu konzultanta). Řádná archivace dokumentů.
- 24) Součinnost při odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem stavby po dobu trvání kontraktu konzultanta.
- 25) Informační povinnost konzultanta ve vztahu ke Správci stavby o všech skutečnostech a termínech souvisejících s výkonem běžných služeb rozhodných pro plnění smlouvy.

Další běžné služby:

- veškeré vybavení vlastních pracovníků spojovací technikou, PC, centrální PC serverem, sítí a dopravními prostředky. Tato cena je součástí jednotkových denních sazeb
- součástí nabídky a nabídkové ceny je i zajištění kanceláří v rozsahu cca 400 m² a ubytování pracovníků. Ocenění této služby je samostatnou položkou s denní sazbou
- pro potřeby kontroly prostavěnosti, sledování ZBV, fakturaci, průběžné a závěrečné finanční vyhodnocení stavby zajistí:
 - Aplikaci systému ASPE v rozsahu definovaném příslušnými směrnici objednatele.

- Aplikaci interního systému objednatele pro sledování dokumentace k položkám výkazu výměr.
- Aplikaci interního systému objednatele pro sledování a průběžné vyhodnocování změn během výstavby.
- Zpřístupnění datového úložiště TDS objednateli.
- Informační podporu objednatele v rozsahu na TDS používaných systémů.
- Synchronizaci databází objednatele v rozsahu použitých systémů (server GŘ ŘSD a ŘSD ČR Správa ČB, pracoviště HIR, vedoucí TDI a Správce stavby).

Tato činnost je oceněna jako součást jednotkových denních sazeb.

- podmínky práce s prostředky IT na TDS:
 - TDI je povinen zajistit (a do denních sazeb zahrnout) napojení IT infrastruktury TDI na stávající technickou infrastrukturu sítě TDI-D1 zapojením do privátní sítě D1 s využitím veřejné sítě.
 - TDI je povinen umožnit objednateli (resp. osobám určeným objednatelem) plnou kontrolu a správu IT prostředků používaných na TDS osobám pověřeným objednatelem.
 - TDI je povinen zajistit (a do denních sazeb zahrnout) rutinní správu a údržbu prostředků IT používaných na TDS.
 - TDI je povinen zajistit zabezpečení e-mailové komunikace dle pravidel stanovených objednatelem. (jednotné adresy, domény, centrální I/O bod).
 - Pracovníci TDI budou standardně vybaveni 1ks stolního PC trvale umístěného na TDS (výjimky povoluje objednatel).
 - Pracovníci TDI jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT stanovenými objednatelem.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Změny rozsahu služeb

Objednatel může kdykoliv požadovat změnu rozsahu služeb a konzultant je povinen požadavek objednatele respektovat, pokud neprokáže, že pro zvýšení rozsahu nemá potřebný personál a vybavení. Při nevyčerpání služeb nemá konzultant nárok na jakoukoliv kompenzaci.

Podpis :

V Praze dne: 17.3.2009

PŘÍLOHA B

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

1. Personál

1.1 Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v Příloze A.

Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu s Přílohou A.

Konzultant/personál konzultanta není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat povinnosti třetí strany.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- DSP potvrzenou stavebním úřadem a DZS (PDPS) - 2 paré
(1x správce stavby + 1x TDS)
- Právoplatná stavební povolení - 2 x
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětných staveb vč. ZTK - 2 x
- příslušné části Smlouvy o dílo na zhotovení stavby - 2 x
- příslušné část Souhrnu smluvních dohod na zhotovení stavby - 2 x

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel neposkytne vybavení a zřízení potřebné pro provádění služeb

3. Služby od třetích stran

Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespádající do kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplýne z průběhu realizace stavby.

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1. **Zálohy nebudou poskytovány.**

2.

3. **Termíny plateb, doba splatnosti.**

Fakturace : bude prováděna měsíčně. Služby (odpracovaná doba) budou oceňovány denními sazbami a v případě mimořádných služeb též na základě skutečných výdajů. Denní sazby se vztahují na 8 odpracovaných hodin bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv. Odpracovanou dobu a výdaje eviduje konzultant a tato evidence, potvrzená objednatelem, je součástí měsíční faktury konzultanta. Při oceňování se vychází z toho, že denní sazby uvedené v Příloze A pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb podle Smlouvy.

Doba splatnosti : do 60 dnů

4. **Způsob plateb :**

Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli prohlášení obsahující fakturu, v němž uvede částky, které považuje na základě ocenění za oprávněné, spolu se zprávou o postupu služeb a o jejich programu na příští měsíc ve vztahu k rozsahu služeb.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty) a ISPROFIN podle předmětu plnění.

Faktura je splatná do 60 dní ode dne doručení na adresu:

ŘSD ČR, SPRÁVA ČESKÉ BUDĚJOVICE, LIDICKÁ 49/110, 370 44 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

5. **ÚPRAVY CEN V DŮSLEDKU INFLACE**

Cena se bude valorizovat od 1.6.2009 koeficientem, který se získá podle publikace ČSÚ.

Indexy cen tržních služeb v produkční sféře, obor 742 Architektonické a inženýrské poradenství. Do 1.6.2009 je cena pevná. Jako základ pro valorizaci bude index 4/2009.

6. **DPH – dle platných právních předpisů**

Doklad o provedené finanční kontrole č.

Finanční operace – předmět (popis-název):“ D3 Tábor- Veselí nad Lužnicí“
Výkon technického dozoru stavby a správce stavby.
Posun termínu plnění

Celkový předpokládaný finanční objem: **274 780 500,- Kč bez DPH**

Kontrola věcné správnosti:

Vyjádření: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~

Podpis:

Datum: ...18.12.2014

Příkazce operace:

Vyjádření: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~

Podpis:

Datum: ...18.12.2014

Správce rozpočtu:

Vyjádření: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~

Podpis:

Datum: ...18.12.2014

Poznámka:

00001A/09

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě, ze dne 13.3.2009
číslo zakázky : 60024308

**„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“
výkon technického dozoru stavby a správce stavby**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 659 93 390 DIC: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

dodavatelem: **„Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS – D3 Tábor–Veselí nad Lužnicí“**
vedoucí sdružení: **PRAGOPROJEKT, .a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojení:
IČ: 45 27 23 87 DIČ: CZ45272387
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434,
člen sdružení: **SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem: K Hájkům 1233/2, Praha 5
zastoupený:
IČ: 48589241
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí “
na výkon technického dozoru stavby a správce stavby**

S ohledem na prodlouženou dobu vyhodnocení veřejné soutěže se mění termín zahájení služeb z ledna 2009 na duben 2009.

Na důkaz toho strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, který vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění.

Praha dne: 16. března 2009

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za dodavatele:

D O D A T E K č. 2

ke Smlouvě, ze dne 13.3.2009
číslo zakázky : 60024308

„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“ výkon technického dozoru stavby a správce stavby

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
jednající:
bankovní spojení:
IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

konzultantem: **„Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS – D3 Tábor–Veselí nad Lužnicí“**
vedoucí sdružení: **PRAGOPROJEKT, .a.s.**
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
jednající
bankovní spojení:
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
člen sdružení: **SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem: K Hájkům 1233/2, Praha 5
zastoupený:
IČ: 485 89 241 DIČ: 48589241
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205
(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí “ na výkon technického dozoru stavby a správce stavby

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.03.2009 smlouvu na akci: **„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí “**, jejímž předmětem byl výkon technického dozoru stavby a správce stavby na následujících objektech:

0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 A A Tábor - Soběslav	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 B Most přes rybník Koberný	ISPROFIN č.: 3272621006
0307 C Most přes Černovický potok	ISPROFIN č.: 3272621005
0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	ISPROFIN č.: 3272621008
0308 B B Most přes Lužnici	ISPROFIN č.: 3272621004

(dále jen „Smlouva“)

1. Dne 16.03.2009 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnil termín zahájení služeb (dále jen „Dodatek č. 1“).
2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření **Přílohy A** Smlouvy – **Rozsah služeb pro výkon správce stavby a technického dozoru** o zajištění výkonu inženýrské činnosti pro kolaudaci stavebních objektů přeložek v tomto rozsahu:
 - zajištění znaleckých posudků pro vypracování věcných břemen,
 - odsouhlasení vzorových smluv o věcném břemeni s jednotlivými vlastníky,
 - vypracování jednotlivých smluv a jejich vložení do katastru,
 - kolaudace objektu a následné vložení zkolaudované stavby do katastru nemovitostí,
 - vypracování předávacího protokolu a následné předání vlastníkovi kompletní dokumentace provedené přeložky.

Náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, geometrických plánů, věcných břemen a vlastní vypořádání věcných břemen budou objednateli přefakturovány dle skutečnosti na podkladě faktury nebo pokladního dokladu.

Stavební objekty přeložek, pro které bude realizovaná výše uvedená inženýrská činnost, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. Z důvodu rozšíření předmětu díla a úpravy pracovního fondu Týmu správce stavby a Technické dozorčí správy se smluvní strany dohodly na úpravě **Přílohy A** Smlouvy část – Oceněný rozpis služeb. V důsledku této změny dochází ke snížení celkové ceny za poskytované služby o 36 000 Kč.

Rekapitulace ceny:

Původní cena bez DPH	250 141 000 Kč
DPH 20%	50 028 200 Kč
Původní cena vč. DPH	300 169 200 Kč

Změna: snížení celkové ceny o 36 000 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 2:

Nová cena bez DPH	250 105 000 Kč
DPH 20%	50 021 000 Kč
Nová cena vč. DPH	300 126 000 Kč

Oceněný rozpis služeb obsahující původní a novou cenovou kalkulaci je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

III.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a dvě pro konzultanta.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek má 3 strany.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výčet stavebních objektů

Příloha č. 2 – Oceněný rozpis služeb

V Praze, dne

21.06.2024

V Praze, dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s.

PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ	
	D3 0307,0308
ČEPRO, a.s.	
307	
SO 7-501	Přeložka produktovodů ČEPRO
SO 7-150 1	Přístupová cesta k šachtě produktovodů
JVS	
307	
SO 7-330	Přeložka vodovodu DN 800 km 85,555-87,235
SO 7-331	Přeložka vodovodu DN 800 km 93,510-95,285
308	
SO 8-330	Rekonstrukce vodovodů v km 96,200
SO 8-331	Rekonstrukce vodovodů DN 800 km 97,1-98,1
SO 8-332	Rekonstrukce vodovodu DN 500 km 97,6-98,1
SO 8-333	Rekonstrukce vodovodu DN 800 v MÚK Dráčov
SO 8-334	Rekonstrukce vodovodu DN 500 v MÚK Dráčov
SO 8-335	Přeložka vodovodu PE 160 km 103,605
Firma Tagro Červený Dvůr	
307	
SO 7-333	Přeložka vodovodní přípojky km 61,043
Rybářství a.s. Tábor	
307	
SO 7-360	Úprava meliorací z rybníka Starý Kravín v km 82,160
SO 7-352	Přeložka náhonu km 87,190
SO 7-356	Přeložka jižního odtoku z rybníka Jezero km 81,825
Povodí Vltavy s.p. (ZVHS)	
307	
SO 7-359	Přeložka Chotovinského (Kozského) potoka v km 80,280

SO 7-351	Přeložka potoka km 85,910	
SO 7-353	Přeložka potoka km 88,620	
SO 7-354	Přeložka Doubského potoka km 89,195	
SO 7-357	Přeložka vodoteče z od rybníka Nový Kravín km 83,115	
SO 7-358	Přeložka vodoteče v km 79,990	
SO 7-350	Přeložka Černovického potoka	
308		
SO 8-320	Pročištění Doňovského potoka	
SO 8-321	Úprava vodoteče v MÚK Dráčov	
SO 8-327	Pročištění bezejmenných vodotečí v km 95,48-95,66	
SO 8-328	Pročištění bezejmenné vodoteče v km 96,624	
SO 8-329	Pročištění bezejmenné vodoteče v km 101,75	
SO 8-373	Přeložka trubního odpadu	
E-ON Distribuce, a.s. - Plynovod		
308		
SO 8-510	Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 998,47	
SO 8-511	Přeložka VTL plynovodu DN 150 MÚK Dráčov	
SO 8-511.1	Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 103,240	
Net4Gas, s.r.o.		
307		
SO 7-480	Přeložka metalického kabelu	A, B, C, D, E
SO 7-550	Přeložky plynovodu DN 700 Veselí nad Lužnicí – Praha	A, B, C, D, E
308		
SO 8-481	Přeložka doprovodného kabelu VTL km 99,9-101,0	
SO 8-540	Přeložka VTL plynovodu DN 700 v km 99,9-101,0	
České Dráhy – SŽDC		
308		
SO 8-651	Úprava trakčního vedení	
SO 8-471	Ochrana sdělovacího kabelu ČD	
SO 8-472	Ochrana zabezpeč. kabelu ČD	
Jihočeský kraj		
307		

SO 7-121 Přeložka sil. III/4093

SO 7-124 Přeložka sil. II/409

SO 7-124A Napojení přeložky II/409 na stávající silnici

SO 7-127 Přeložka sil. III/13531 v km 88,246

SO 7-129 Přeložka sil. III/13528 v km 91,612

SO 7-131 Přeložka sil. II/135 v km 95,203

SO 7-222 Most na sil. II/409 v km 83,878

SO 7-223 Most na sil. II/409 přes místní komunikaci

SO 7-228 Most na silnici III/13531 v km 88,246

SO 7-231 Most na sil. III/13528 v km 91,612

SO 7-233 Most na sil. II/135v km 95,203

308

SO 8-130 Přeložka sil. III/13521 Chlebov - Soběslav

SO 8-220 Nadjezd na sil. III/13521 Chlebov – Soběslav

Město Sezimovo Ústí

307

SO 7-122 Úprava místní komunikace v km 80,530

SO 7-123 Úprava místní komunikace ke Kozímu Hrádku

SO 7-151 Úprava lesní cesty v km 81,930

Město Planá nad Lužnicí

307

SO 7-124 B Napojení příjezdu k zemědělskému areálu

SO 7-154 Přeložka cesty od zeměd. podniku k zahrádkářské kolonii

SO 7-155 Přeložka lesní cesty km 84,150 – km 84,650 vpravo

SO 7-226	Most na místní komunikaci v km 85,780
Lesy ČR	
307	
SO 7-125	Přeložka místní komunikace v km 85,780
SO 7-126	Přeložka místní komunikace v km 86,300
SO 7-156	Přeložka lesní cesty km 84,470 – km 84,870 vlevo
SO 7-157	Přeložka lesní cesty v km 84,875
SO 7-158	Přeložka polní cesty km 86,120 – km 86,300
SO 7-158 A	Přístupová cesta na pozemky v km 86,300-km 86,480 vpravo
SO 7-159	Přeložka lesní cesty km 86,830 – km 87,250
SO 7-221	Most na lesní cestě v km 82,700
SO 7-224	Most na lesní cestě v km 84,875
SO 7-227	Most na polní cestě v km 86,300
306	
SO 8-156.2b	Polní cesta Ve Lhotách (2b)
SO 8-156.3	Polní cesta Ve Lhotách (3)
Obec Košice u Soběslavi	
307	
SO 7-128	Přeložka místní komunikace v km 89,078
SO 7-163	Přístupy na pozemky km 87,725 – km 88,250
SO 7-164	Přístupy na pozemky km 88,240 – km 89,070

SO 7-229	Most na místní komunikaci v km 89,078
SO 7-440	Přeložka VO Košice – Doubí km 89,078
Obec Zvěrotice	
SO 7-162	Přeložka cesty km 94,450
SO 7-167	Přístupy na pozemky km 94,520 – 95,670
SO 7-332	Přeložka vodovodu DN 100
Obec Myskovice	
307	
SO 7-165	Přístupy na pozemky km 89,130 – km 91,620 (km 90,830 – km 91,620)
Obec Sedlečko u Soběslavi	
307	
SO 7-160	Přeložka polní cesty v km 92,617
SO 7-161	Přeložka polních cest v km 93,156
SO 7-166	Přístupy na pozemky km 93,160 – km 93,810
SO 7-232	Most na polní cestě v km 93,156
Obec Nová Ves u Chýnova	
307	
SO 7-153	Přeložka cesty na hráz rybníka Nový Kravín
Město Tábor	
307	
SO 7-150	Přístupová cesta do sportovního areálu
SO 7-152	Přeložka lesní cesty v km 82,700
Státní statek Jeneč	
308	
SO 8-154 1	Polní cesta Pod račí horou (1)
SO 8-156 1	Polní cesta Ve Lhotách (1)
SO 8-156 2a	Polní cesta Ve Lhotách (2a)
OU Žišov	
308	
SO 8-126	Cesta pro pěší Veselí n L – Žišov
SO 8-162	Polní cesta V lukách
SO 8-163	Polní cesta Stráně

SO 8-164	Polní cesta U strání
SO 8-241	Lávka pro pěší na MÚK Veselí-sever
OÚ Řípec	
308	
SO 8-158	Polní cesta v km 100,0 – východ
SO 8-159	Polní cesta v km 100,0 – západ
SO 8-160	Polní cesta Vrbenská louka
SO 8-161	Polní cesta Odměnky
SO 8-682	Přemístění křížku u stanice ČD Řípec
MěÚ Soběslav	
308	
SO 8-151	Účelová komunikace Na Douskách
SO 8-152	Polní cesta U hrušek
SO 8-153	Polní cesta Úvarnice
SO 8-154	Polní cesta Pod račí horou
SO 8-155	Polní cesta u Nadýmače
SO 8-157	Polní cesta Karvánky
SO 8-240	Most na účelové komunikaci přes Dřenský potok
SO 8-681	Přemístění kapličky u Soběslavi
Ostatní	
307	
SO 7-370	Úprava meliorací – část větve A,B,R
	Úprava meliorací – část kolem SO 550 B a SO 480 B – část O,P,Q
	- část K,L,M,N
	- část E,F,G,H,I,J,C,D,127
308	
SO 8-370	Rekonstrukce meliorací
SO 8-371	Rekonstrukce meliorací
SO 8-372	Rekonstrukce meliorací

Příloha č. 2

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD**Tento Souhrn smluvních dohod**

byl sepsán dne 8. srpna 2008

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupenýr

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Sdružení „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“**STRABAG a.s.**, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,
zastoupená:

a

Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ: 000 14 915

DIČ: CZ 000 14 915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,
zastoupená:

a

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice

IČ: 316 51 402

DIČ: 2020 492 111

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích, oddíl Sa, vložka č.240/V,
zastoupená:

a

Stavby silnic a železnic, a.s., Národní třída 10, 113 19 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ 452 74 924

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

DODATEK č. 3

ke Smlouvě, ze dne 13. 3. 2009
číslo zakázky: 60024308
číslo smlouvy konzultanta: 09-190

„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“ výkon technického dozoru stavby a správce stavby

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

dodavatelem: **„Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS – D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“**
vedoucí sdružení: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Rvšánce 1668/16. 147 54 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojení:
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434,
člen sdružení: **SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
zastoupený:
IČ: 485 89 241 DIČ: CZ48589241
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

I. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kterým dochází k prodloužení termínu:

technického dozoru stavby	do 06/2014
správce stavby	do 12/2015

Důvodem je prodloužení termínu dokončení stavby.

II. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a dvě pro konzultanta.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek má 2 strany.

Praha dne: 5. 12. 2012

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za dodavatele:
PRAGOPROJEKT, a.s.



2(14)

D O D A T E K č. 4

ke Smlouvě, ze dne 13. 3. 2009
 číslo zakázky: 60024308
 číslo smlouvy konzultanta: 09-190

**„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“
 výkon technického dozoru stavby a správce stavby**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**
 se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
 zastoupeným:
 bankovní spojení:
 IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné
 a

dodavatelem: **„Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS – D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“**
 vedoucí sdružení: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
 se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
 zastoupeným
 bankovní spojení:
 IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387
 zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434,
 člen sdružení: **SGS Czech Republic, s.r.o.**
 se sídlem K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5
 zastoupený:
 IČ: 485 89 241 DIČ: CZ48589241
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.03.2009 smlouvu na akci: **„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“**, jejímž předmětem byl výkon technického dozoru stavby a správce stavby na následujících dílčích stavebních úsecích dálnice D3:

0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 A A Tábor - Soběslav	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 B Most přes rybník Koberný	ISPROFIN č.: 3272621006
0307 C Most přes Černovický potok	ISPROFIN č.: 3272621005
0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	ISPROFIN č.: 3272621008
0308 B B Most přes Lužnici	ISPROFIN č.: 3272621004

(dále jen „Smlouva“)



2. Dne 16.03.2009 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnil termín zahájení služeb (dále jen „Dodatek č. 1“).
3. Dne 21.06.2011 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb (dále jen „Dodatek č. 2“).
4. Dne 05.12.2012 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým se změnil termín ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 3“).
5. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření a úpravě **Přílohy A** Smlouvy – **Rozsah služeb pro výkon správce stavby a technického dozoru** o zajištění výkonu inženýrské činnosti pro kolaudaci stavebních objektů přeložek v tomto rozsahu:
 - a) Prodloužení doby poskytování služeb týmem TDI
 - b) Prodloužení doby poskytování služeb týmem správce stavby
 - c) Výkonu technické pomoci objednateli při kolaudaci dílčích stavebních objektů
 - d) Výkonu technické pomoci objednateli při majetkoprávním vypořádání stavby po jejím zprovoznění a kolaudaci
 - e) Výkonu technické pomoci objednateli při řízeních o odstranění vad a nedodělků na stavbě.
2. Z důvodu rozšíření předmětu díla a úpravy pracovního fondu Týmu správce stavby a Technické dozorcí správy se smluvní strany dohodly na úpravě **Přílohy A** Smlouvy část – Oceněný rozpis služeb. V důsledku této změny dochází ke zvýšení celkové ceny za poskytované služby o 24 675 500 Kč.

Rekapitulace ceny:

Původní cena ve znění dodatku č. 3 bez DPH 250 105 000 Kč

Změna: zvýšení celkové ceny bez DPH o 24 675 500 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 4:

Nová cena bez DPH 274 780 500 Kč

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši podle daňového předpisu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Oceněný rozpis služeb obsahující původní a novou cenovou kalkulaci je Přílohou č. 1 „Soupis prací“ tohoto Dodatku.



3. Výše uvedené smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění v rozsahu:

**technického dozoru stavby
správce stavby**

**do 12/2014
do 12/2015**

Důvodem úpravy termínu plnění je prodloužení termínu dokončení stavby.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a dvě pro konzultanta.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek má 4 strany.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpis služeb

V Praze dne:

PODEPSÁN
za objednatele:

V Praze dne: 23.9.2013

PODEPSÁN
za dodavatele:
PRAGOPROJEKT, a.s.



DODATEK č. 5

ke Smlouvě, ze dne 13. 3. 2009
číslo zakázky: 60024308
číslo smlouvy konzultanta: 09-190

„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“ výkon technického dozoru stavby a správce stavby

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

dodavatelem: **„Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS – D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“**
vedoucí sdružení: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434,

člen sdružení: **SGS Czech Republic, s.r.o.**

se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

zastoupený:

IČ: 485 89 241 DIČ: CZ48589241

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 03. 2009 smlouvu na akci: „**Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí**“, jejímž předmětem byl výkon technického dozoru stavby a správce stavby na následujících dílčích stavebních úsecích dálnice D3:

0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 A A Tábor - Soběslav	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 B Most přes rybník Koberný	ISPROFIN č.: 3272621006
0307 C Most přes Černovický potok	ISPROFIN č.: 3272621005
0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	ISPROFIN č.: 3272621008
0308 B B Most přes Lužnici	ISPROFIN č.: 3272621004

(dále jen „Smlouva“)

2. Dne 16.03.2009 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnil termín zahájení služeb (dále jen „Dodatek č. 1“).
3. Dne 21.06.2011 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb (dále jen „Dodatek č. 2“).



4. Dne 05.12.2012 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým se změnil termín ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 3“).
5. Dne 23.09.2013 uzavřely smluvní strany dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb a ke změně termínu ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 4“).
6. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 5“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění v rozsahu:

technického dozoru stavby

do 12/2015

Důvodem úpravy termínu plnění je prodloužení majetkoprávního vypořádání stavby po jejím zprovoznění a kolaudaci.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2 , č. 3 a č. 4 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek má čtyři strany a je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a dvě pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne: 19. 12. 2014

PODEPSÁN

za objednatele:

PODEPSÁN

za zhotovitele:

DODATEK č. 6

ke Smlouvě, ze dne 13.3.2009
číslo zakázky: 60024308
číslo smlouvy konzultanta: 09-190

„Dálnice D3 Tábor- Veselí nad Lužnicí“ Výkon technického dozoru stavby a správce stavby

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

dodavatelem: **„Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS-D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“**
vedoucí sdružení: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

člen sdružení: **SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem: K Hájům 1233, 155 00 Praha 5
zastoupeným:
IČ: 485 89 241 DIČ: CZ48589241
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2009 smlouvu na akci: „ **Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí**“, jejímž předmětem byl výkon technického dozoru stavby a správce stavby na následujících dílčích stavebních úsecích dálnice D3:

0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 A Tábor – Soběslav	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 B Most přes rybník Koberný	ISPROFIN č.: 3272621006
0307 C Most přes Černovický potok	ISPROFIN č.: 3272621005
0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	ISPROFIN č.: 3272621008
0308 B Most přes Lužnici	ISPROFIN č.: 3272621004

(dále jen „ Smlouva“)

2. Dne 16.3.2009 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnil termín zahájení služeb (dále jen „Dodatek č. 1“).
3. Dne 21.6.2011 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb (dále jen „Dodatek č. 2“).
4. Dne 5.12.2012 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým se změnil termín ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 3“).
5. Dne 23.9.2013 uzavřely smluvní strany dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb a ke změně termínu ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 4“).
6. Dne 19.12.2014 uzavřely smluvní strany dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým se změnil termín ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 5“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření a úpravě **Přílohy A** Smlouvy část - Oceněný rozpis služeb z důvodu objektivně nepředvídané okolnosti vzniklé v průběhu výstavby související s majetkoprávním projednáním:
 - a) Prodloužení doby poskytování služeb týmem TDI a koordinátora BOZP v návaznosti na dokončení stavby 306/II až k Motocentru;
 - b) Prodloužení doby poskytování služeb týmem správce stavby a to v rozsahu koordinace, zajištění, dokončení, předání a převzetí stavby 306/II až k Motocentru,
 - c) Výkonu technické pomoci Objednateli při kolaudaci dílčích stavebních objektů;
 - d) Výkonu technické pomoci Objednateli při majetkoprávním vypořádání souboru staveb po jejím zprovoznění a kolaudaci;
 - e) Výkonu technické pomoci Objednateli při řízeních o odstranění vad a nedodělků na dílčích stavebních úsecích;
 - f) Výkon technické pomoci Objednateli v rámci řešení smluvní agendy spojené s dokončením stavby 306/II k Motocentru;
 - g) Výkon technické pomoci Objednateli při digitalizaci dat a jejich předání následným správcům a provoznímu úseku ŘSD ČR;
 - h) Výkon technické pomoci Objednateli při přípravě podkladů pro advokátní kancelář zajišťující zastupování Objednatele v případných sporech se zhotovitelem stavby a při přípravě podkladů pro znalce zajišťující posouzení nároku zhotovitele stavby zařazené do kategorie 4;
 - i) Technická pomoc Objednateli při procesním vypořádání ZBV.

Rekapitulace ceny:

Původní cena bez DPH	250.141.000,- Kč
Původní cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	250.105.000,- Kč
Původní cena ve znění Dodatku č. 4 bez DPH	274.780.500,- Kč
Změna: zvýšení celkové ceny bez DPH o	19.630.000,- Kč

Celková cena dle Dodatku č. 6:

Nová cena bez DPH 294.410.500,- Kč

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši podle daňového předpisu platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Oceněný rozpis služeb obsahující původní a novou cenovou kalkulaci je Přílohou č. 1 „Soupis prací“ tohoto Dodatku.

Dnem zdanitelného plnění pro fakturaci za činnosti provedené od 12. 4. 2016 do dne podpisu tohoto dodatku se sjednává jako den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Výše uvedené smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění v rozsahu:

Technického dozoru stavby:	do 30.6.2017,
Správce stavby:	do 30.6.2017.

Důvodem úpravy termínu plnění Smlouvy je prodloužení termínu dokončení stavby.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v období od 1.1.2016 do 11.4.2016 nebyl realizován předmět Smlouvy, neboť probíhaly procesy nezbytné k uzavření tohoto Dodatku, přičemž Vláda České republiky projednala záměr Objednatele uzavřít tento Dodatek usnesením Vlády ČR č. 394 dne 11.4.2016. V průběhu této doby vykonával Zhotovitel na vlastní náklady pouze nezbytné činnosti uvedené v Příloze č. 2 odst. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel v období od 1.1.2016 do 11.4.2016 nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel v období od 1.1.2016 do 11.4.016 není odpovědný za jakákoliv právní jednání, která v uvedeném období realizoval Objednatel ve vztahu ke stavbě a zhotoviteli stavby, ani za případné

právní důsledky, které se v souvislosti s takovým jednáním z uvedeného období mohou projevit.

3. S ohledem na skutečnost, že na základě vzájemné dohody smluvních stran byla v plném rozsahu obnovena činnost Zhotovitele v souladu s předmětem plnění dle Smlouvy dne 12.4.2016, sjednávají smluvní strany účinnost tohoto Dodatku ke dni 12.4.2016. Přehled činností, které Zhotovitel vykonal počínaje 12.4.2016, je pro právní jistotu smluvních stran uveden v Příloze č. 2 odst. 2 tohoto Dodatku.
4. Tento dodatek je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy č. 1 a 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

PODEPSÁN
za Objednatele:

PODEPSÁN
za Zhotovitele:

Datum: 24 -06- 2016

Datum: 24 -06- 2016

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpis služeb

Příloha č. 2 - Činnost Zhotovitele v období 01/2016 - 06/2016

Činnost zhotovitele v období od 01.01.2016 do 31.05.2016 a jeho případná reakce**1) Evidovaná korespondence**

28.1.2016 č.j. 098/2016/KO/D3 - dopis zaslaný

29.1.2016 č.j. 099/2016/KO/D3 - dopis zaslaný

27.2.2016 č.j. 100/2016/KO/D3 - dopis zaslaný

30.3.2016 č.j. 101/2016/KO/D3 - dopis zaslaný

31.3.2016 č.j. 102/2016/KO/D3 - dopis zaslaný

2) Vlastní činnost

- Pokyn k obnovení stavby D3 306/II z 22. 4. 2016
- Pracovní schůzka dne 23. 5. 2016 na D3 306/II
- Převzetí sanace mostu 6-201 (Firesta)
- Dopis ze dne 15.4.2016 č.j. 103/2016/KO/D3 - dopis zaslaný
- Dopis ze dne 2.5.2016 č.j. 104/2016/KO/D3 – dopis zaslaný

- Úprava ASPE a datového skladu ŘSD po vložených 270 ZBV a to včetně fakturace 12/2015
- Digitalizace a kontrola archivu všech ZBV celé stavby
- Vkládání faktur stavby 0306/II do ASPE a datového skladu ŘSD
- 32 ks ZBV - Kontrola, projednání a podklady pro vypsání JŘBÚ 4 – 7 stavby 0306/II
- Příprava dokumentů a dokladů pro obnovení prací na stavbě 0306/II včetně oznámení na Inspektorát bezpečnosti práce
- Výkon TDI, kompletní kontrola RDS TePř, použitých materiálů a technologií po obnovení zastavených prací na stavbě 0306/II
- Spolupráce s firmou Fram Consult, která vykonává na stavbě supervizi
- Digitalizace technických dokladů potřebných pro kolaudaci, kterou bude zajišťovat Ministerstvo dopravy
- Příprava kolaudace polních cest na Stavebním úřadě Soběslav
- Příprava podkladů pro ukončení stavební činnosti na stavbě 0306/II, vyjmutí stavebních objektů v souvislosti s Motocentrem

D O D A T E K č. 7

ke Smlouvě, ze dne 13. 3. 2009
číslo zakázky: 60024308
číslo smlouvy konzultanta: 09-190

„Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“ výkon technického dozoru stavby a správce stavby

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

dodavatelem: **„Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS – D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“**
vedoucí sdružení: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojení:
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434,
člen sdružení: **SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem: K Hájm 1233/2, 155 00 Praha 5
zastoupený:
IČ: 485 89 241 DIČ: CZ48589241
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 03. 2009 smlouvu na akci: „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“, jejímž předmětem byl výkon technického dozoru stavby a správce stavby na následujících dílčích stavebních úsecích dálnice D3:

0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 A A Tábor - Soběslav	ISPROFIN č.: 3272621007
0307 B Most přes rybník Koberný	ISPROFIN č.: 3272621006
0307 C Most přes Černovický potok	ISPROFIN č.: 3272621005
0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	ISPROFIN č.: 3272621008
0308 B B Most přes Lužnici	ISPROFIN č.: 3272621004

(dále jen „Smlouva“)

2. Dne 16. 03. 2009 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnil termín zahájení služeb (dále jen „Dodatek č. 1“).
3. Dne 21. 06. 2011 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb (dále jen „Dodatek č. 2“).

4. Dne 05. 12. 2012 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým se změnil termín ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 3“).
5. Dne 23. 09. 2013 uzavřely smluvní strany dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb a ke změně termínu ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 4“).
6. Dne 19. 12. 2014 uzavřely smluvní strany dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým došlo ke změně termínu ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 5“).
7. Dne 24. 6. 2016 uzavřely smluvní strany dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb a ke změně termínu ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 6“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění v rozsahu:

technického dozoru stavby **do 12/2017**

správce stavby **do 12/2017**

Důvodem úpravy termínu plnění je doposud nestanovený termín dokončení stavby a tím neuzavřené financování stavby.

2. Zhotovitel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením termínu plnění v rozsahu dle odst. 1 nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek má dvě strany a je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a dvě pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 06.08.2017

PODEPSÁN
za objednatele:

V Praze dne: 15.5.2017

PODEPSÁN
za zhotovitele: