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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

OK ............  Ocelová konstrukce
AZI ...........  Autorizovaný zeměměřičský inženýr
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati 
Domažlice - Planá", jejímž cílem je rekonstrukce železničních mostů, nové mostní 
konstrukce s kolejovým ložem. Součástí stavby je rekonstrukce železničního svršku 
a spodku, úpravy kabelových tras, úprava komunikace pod mostem

1.1.2 Cílem díla je odstranění trvalého omezení rychlosti na mostech z důvodu nevyhovující 
zatížitelnosti, nové mostní objekty budou splňovat požadavky na prostorovou 
průchodnost dle ČSN 73 6201, VMP 2,5R, budou vyhovovat zatížení dopravou dle ČSN 
EN 1991-2, traťové třídě zatížení C3 s přidruženou rychlostí 60 km/h a bude zajištěna 
bezpečnost železniční dopravy.

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá" je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 0331 Havlovice - Tachov. Rozsah stavby jsou mostní 
objekty v km 72, 637, 72,721, rekonstrukce železničního svršku, úprava GPK km 72,413 
až km 73,015. Trať je jednokolejná, regionální neelektrizovaná dráha. V daném úseku je 
trať zařazena do traťové třídy zatížení C3 (20 t).

Údaje o stavbě

O z n a č e n í( S - k ó d ) S 6 3 2 1 0 0 0 4 3

T ra ťo v ý  ú se k T Ú  0 3 3 1  H a v lo v ic e  -  T a c h o v

D e f in ič n í ú s e k DÚ 38  T a c h o v  z a s t .  -  žs t. T a c h o v

K a ta s t r á ln í ú z e m í T a c h o v  (7 6 4 9 1 4 )

O b e c T a c h o v  (5 6 0 7 1 5 )

O k re s T a c h o v  (C Z 0 3 2 7 )

K ra j P lz e ň s k ý  (0 3 2 )

S p rá v c e O Ř  P lzeň

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) „Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - 
Planá", zpracovatel TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8, datum 
06/2023.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Společné povolení čj.: DUCR-54535/23/Ki ze dne 19. 09. 2023. Nabytí právní moci dne 
2.10.2023.



3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Opravné práce (Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), Oblastní ředitelství 
Plzeň)

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 
1. 6. 2022 (dále jen „SŽ SM096"), včetně Výkazu o předcházení vzniku 
odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096."

4.1.2 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 
následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře Treelnfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,"

4.1.3 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské 
sítě před započetím zemních prací strojmo.

4.1.4 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 
výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 
vedení.

4.1.5 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu.

4.1.6 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 
a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem 
je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 
aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 
Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 
uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště.



4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

4.3.2 Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční dopravní cestě 
předloží mimo jiné prosté kopie dokladů:

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu 
kapitoly 19 TKP (Ocelové mosty a konstrukce, Tabulka 1) výrobce konstrukčních 
ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, 
prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu 
provádění (ocelové mostní konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), 
který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt.

b) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu 
Kapitoly 19 TKP (Ocelové mosty a konstrukce, Tabulka 1). Zhotovitel prokazuje 
oprávnění k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění pro ocelové mostní 
konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), samostatným certifikátem 
způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem 
s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků 
na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 
1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při 
montáži a TKP kap. 19, nebo obdobným zahraničním dokumentem.

c) Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy dle Předpisu SŽ Zam1 pro vedoucí prací dle jednotlivých činností 
na železničním spodku a svršku, na mostech. Dále odborná způsobilost a kvalifikace 
v elektrotechnice

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011"), zejména pro:

4.4.2 D.2.1.4 SO 11-20-02 Most v ev.km 72,637

SO 11-20-03 Most v ev.km 72,721

4.4.3 Vyhotovení dokumentace pro ocelové konstrukce (výroba, dílenská a staveništní montáž, 
osazení OK zabetonovaných nosníků včetně zábradlí) v rozsahu stanoveném v RDS dle 
směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Dále bude dokumentace zpracována dle 
požadavků uvedených v Kapitole 19 TKP.



4.4.4 Vyhotovení dokumentace pro provedení vodotěsné izolace (SVI) v rozsahu stanoveném 
v RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Technologické postupy SVI budou 
doloženy platným osvědčení SVI (systém vodotěsné izolace) vydaném SŽ.

4.4.5 Vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové konstrukce (PKO 
zabetonovaných nosníků včetně zábradlí) v rozsahu dle stanoveném v RDS dle směrnice 
SŽ SM011/2022, příloha P8. Technologické postupy PKO budou doloženy platným 
osvědčením ONS (ochranný nátěrový systém) vydaném SŽ.

4.4.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

4.4.7 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.5.3 K zavedení zkušebního provozu na závěr ukončení nepřetržité výluky bude doloženo 
měření prostorové polohy koleje, které bude vztaženo k bodovému poli SŽ.

4.5.4 Součástí DSPS bude geodetické zaměření nového objektu se zakreslením 
do katastrální mapy s využitím bodového pole SŽ. Geodetické zaměření nových mostních 
objektů a železničního svršku, polohy kabelových tras bude předáno správci bodového 
pole SŽG.

4.5.5 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu DVD.

4.6 Železniční svršek (SO 11-10-01)

4.6.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku s ostatními profesemi. 
Pokládka kabelových tras a s ním spojené zásahy do vybudované zemní pláně by měla 
být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní páně a jejím hutnění. 
Pokud to není možné, musí být výkopové rýhy upraveny tak, aby byla dodržena 
předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 
nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby 
chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp hutněn a až 
pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové 
zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu.

4.6.2 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění PPK včetně zpracování 
příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat s příslušným správcem 
bodového pole SŽG, viz čl. 4.2 těchto ZTP.

4.7 Železniční spodek (SO 11-11-01)

4.7.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. 
Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) 
by měla být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím 
hutněním. Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby 
byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také její rovinatost 
v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být 
zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány 
a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky 
osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu.



4.8 Mosty, propustky a zdi (SO 11-20-01, 02, 03)

4.8.1 Zhotovitel zajistí u nosných železobetonových konstrukcí v SO 11-20-01, SO 11-20-02 
a SO 11-20-03 kritérium 28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením 
kolejovými vozidly. V případě, že nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 
1992-2 (Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí-Část 2: Betonové mosty - 
Navrhování a konstrukční zásady) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem 
není nedodržení časového HMG stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas 
generálního projektanta se zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, 
včetně statického posouzení betonové konstrukce a nové tabulky zatížitelnosti dle 
předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů.

4.8.2 U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 
a vyznačen letopočet provedení stavby.

4.8.3 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí 
mostních staveb v kvalitě pohledového betonu min. PB2 dle Přílohy F, Kapitoly 17 TKP.

4.8.4 Objednatel požaduje v rámci nabídky zhotovitele jednoznačné stanovení dodavatele 
ocelové konstrukce zabetonovaných nosníků včetně montáže a osazení. Uchazeč 
doloží v rámci podzhotovitelského systému (pokud nebude uchazeč současně výrobní 
organizací, což doloží uchazeč čestným prohlášením, že bude současně výrobní 
organizací).

4.8.5 Na nové OK (SO 11-20-02, 03) bude provedena dílenská přejímka v černém stavu 
a montážní prohlídka ve smyslu Kapitoly 19 TKP a ČSN 73 2603.

4.8.6 Na závěr ukončení nepřetržité výluky se provede hlavní prohlídka mostu pro zavedení 
zkušebního provozu ve smyslu vyhl. č. 177/1995 Sb.

4.8.7 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky 
mostu včetně aktualizované tabulky zatížitelnosti ve smyslu vyhlášky č.177/1995 Sb. 
Stavební a technický řád drah.

4.9 Životní prostředí

4.9.1 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel přizve garanta za ŽP 
Objednatele (.......................................................

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat zjednodušený havarijní plán, který je 
součástí přílohy F. Zásady organizace výstavby - Opatření pro případ havárie. 
Zjednodušený havarijní plán bude trvale přítomen v místě stavby.

4.9.3 Nakládání s odpady

4.9.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady.

4.9.3.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 
procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 
stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 
Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi



nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně 
jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 
zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, 
považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 
odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 
recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na 
základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Objednatelem. Přehled 
recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na webových 
stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni- 
centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými 
katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 
místa/centra. Do Závěrečné zprávy odpadového hospodářství stavby je 
Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 
tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 
popřípadě k přípravě pro opětovné použití.

4.9.3.3 Zhotovitel předloží TDS a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti garanta 
za ŽP Objednatele a Správce trati.

4.9.3.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

4.9.3.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.9.3.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

4.9.3.7 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy" se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 
v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.9.3.8 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy" lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 
v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 
po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.

4.9.3.9 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 
nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se 
k „Likvidaci odpadů včetně dopravy" zajistí sám.

4.9.3.10 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 
a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 
dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra


4.10

4.10.1

4.10.2

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 
počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 
vyšší.

4.9.3.11 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 
v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

Publicita stavby

Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (............................ 
............ .......................................).

Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
sjednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ (viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual) 
a Manuálu jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb 
(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni- 
styl-prezentace-staveb).

4.10.2.1 Typy informačních materiálů:

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na 
lešení) ve velikosti šíře 6 m x výška 3 m v počtu 2ks, dle rozsahu stavby;

• informační bannery ve velikosti šíře až 3 m x výška až 2 m s oky po 50 
cm, v počtu 2 ks, dle možnosti umístění;

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 
m x výška 3 m v počtu 10 ks, dle možnosti umístění.

4.10.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. 
V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 
novými identickými materiály.

4.10.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 
odsouhlasení Objednatelem.

4.10.2.4 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) 
článku 1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, 
tj. instalace polepu, včetně vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání 
Objednatele, zajistí Zhotovitel.

4.10.2.5 Zhotovitel zajistí 1x 3 za měsíc pořízení videodokumentace stavby 
prostřednictvím dronu a časosběrných kamer v počtu 2ks, která bude 
následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. 
První verze v délce 2 - 5 minut pro kanál na Youtube a druhá zkrácená verze 
pro sociální média v trvání do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem 
SŽ, případně doplněna mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. 
Video bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K. Objednatel požaduje natočení 
stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15. 
pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá 
zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo 
schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt 
je majetkem Objednatele.

4.10.2.6 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 
dronu krátké video cca 2 - 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 
prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 
informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual
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dronem a to v rámci SŽ, Drážního úřadu a Úřadu pro civilní letectví (dále jen 
„ÚCL").

4.10.2.7 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 
o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 
leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 
zamýšleného vzletu dronu není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či 
správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to 
nezbytné pro pořízení video dokumentace.

4.10.2.8 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 
povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 
definována v odstavci 4.10.2.5 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 
a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 
zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 
o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 
provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL 
(provozovatel a pilot registrovaný u ÚCL splňující všechny požadavky na 
provoz dronu v kategorii SPECIFIC). Dále je společnost či osoba povinná 
jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X - Bezpilotní 
systémy", v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak 
zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 
videodokumentace u Úřadu civilního letectví.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 
a dodržet množství a délku předjednaných výluk

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.4 V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV poskytnutí pozemku, 
ke kterému má Objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán 
Objednateli nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného 
pozemku.

5.1.5 Doba pro dokončení Díla činí celkem 16 měsíců od Data zahájení prací na Díle. Dle 
harmonogramu je plánováno 10 měsíců na dokončení Stavebních prací (vlastní stavební 
práce včetně realizační dokumentace příslušných SO) a 6 měsíců na vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení dle SO 98-98 (pol. č. 1 až 3 na vyhotovení 
dokumentů).

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 
tabulce:



S taveb n í p o s tu p y

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení

Z a h á je n í s ta v b y
P ře d p o k lá d a n ý  te rm ín  

ú n o r  2 0 2 4

1. S ta v e b n í 

p o s tu p
P ř íp ra v n é  p rá ce ,  v ý ro b a  O K B e z  v ý lu k y

4  m ě s íc e  od z a h á je n í 
s ta v e b n íc h  p ra c í (02  a ž  

0 6 /2 0 2 4 )

2. S ta v e b n í 

p o s tu p
R e a liz a c e  S O  v e  v ý lu c e 9 0 N

7 m ě s íců  od z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í (06  a ž  
0 9 /2 0 2 4 )

3. S ta v e b n í 
p o s tu p

D o k o n č o v a c í p rá ce B e z  v ý lu k y

2 m ě s íc e  od u k o n č e n í 2. 
S t a v e b n íh o  p o s tu p u  (09  

a ž  1 1 /2 0 2 4

D o k o n č e n í s ta v e b n íc h  p ra c í
10 m ě s íc ů  od  z a h á je n í 
s ta v e b n íc h  p ra c í

S O  9 8 -9 8 D S P S

B e z  v ý lu k  (p o u z e  
d e n n í na n á s le d n é  

p ro p ra c o v á n í)

6 m ě s íců  od d o k o n č e n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í

D o k o n č e n í D íla

16 m ě s íc ů  od  z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í (v iz  
s m lo u v a )*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktní osoba:.................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2

V Plzni dne: 10. 10. 2023

Zpracoval: ......................................................

.....

..............

.........

Digitálně podepsal 
...... .............. 
.........
Datum: 2023.10.17 
15:14:08 +02'00'

Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá
Příloha č. 2 c)
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