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Technické podmínky pro vyhotovení LHP

Předmět a účel zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zpracování lesního hospodářského plánu v lesním hospodářském celku Městské lesy Plzeň na období 2025 - 2034 pro LHC Městské lesy Plzeň ve smyslu veřejné zakázky 1500-957/31/2023.
Do LHP budou zařazeny veškeré pozemky ve výhradním vlastnictví Statutárního města Plzeň druh pozemku lesní pozemek, popř. druh pozemku ostatní plocha nebo vodní plocha se způsobem ochrany PUPFL.

Podklady pro vyhotovení LHP
Podklady pro vyhotovení LHP budou zhotoviteli předávány průběžně po podpisu smlouvy a dle harmonogramu zpracování LHP dle jednotlivých etap.

Zplnomocnění objednatele
Zplnomocnění objednatele pro jednání se třetími osobami ve věcech souvisejících s vyhotovením LHP a k převzetí dat stávajících LHP z IDC ÚHÚL a z Katastru nemovitostí. 

Podklady zapůjčené objednatelem:

1. Digitální podklady z informačního systému města Plzně (pro území správní působnosti města Plzně)
Podklady, u kterých je to možné, budou předány zpracovateli v digitální podobě. Jejich převzetí bude řešeno formou dodatku smlouvy po projednání podmínek se správcem digitálních dat, kterým je Správa informačních technologií města Plzně, případně samostatnou smlouvou. 

2. Seznam pozemků k vyhotovení LHP
Numerická i grafická data o pozemcích zadaných ke zpracování LHP předá objednatel zhotoviteli k 31. 1. 2024 a bude zhotovitele průběžně informovat a předávat podklady o změnách o očekávaných změnách (odnětí PUPFL, zalesnění nelesních půd, připravovaný prodej a koupě lesních pozemků). Do LHP budou zařazeny změny předané zpracovateli nejpozději do 30.11.2024.

3. Digitální data LHP LHC Městské lesy Plzeň 2015-2024

4. Všeobecná část LHP LHC Městské lesy Plzeň 2015-2024

5. Stávající seznam uznaných porostů, výběrových stromů a návrh nových porostů k uznání.

6. Návrh na zařazení lesa do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení

7. Archeologická naleziště.







Podklady zajištěné zhotovitelem:

1. Zhotovitel zajistí ostatní nezbytně nutné podklady pro vypracování LHP ve smyslu předmětu této smlouvy a jejích příloh, včetně dokumentace potřebné pro jednání se státními a místními orgány

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zjištění průběhu hranic zařizovaného majetku v podkladech i v terénu. Objednatel dohodnutým způsobem obeznámí zhotovitele s průběhem hranic v terénu, v nutných případech zajistí neprodleně vyznačení nebo oddělení geometrickými plány.

Termíny vyhotovení a předání náležitostí LHP s podrobnou specifikací
Termíny vyhotovení a předání díla s podrobnou specifikací

	Specifikace části díla
	množství
	termín plnění
	poznámka

	
	
	
	

	
	
	
	

	Koncept porostní mapy 
	1
	
15.1.2025
	

	Koncept těžební mapy
	1
	
15.1.2025
	

	Koncept hospodářské knihy s načtenými plochami 
	1
	
15.1.2025
	

	Koncept tabulkové části LHP
	1
	
15.1.2025
	

	Návrh LHP ke schválení orgány SSL včetně tabulkové a textové části
	1
	28.2.2025
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čistopis hospodářské knihy pro celý majetek
	2
	do 30ti dnů od doručení 
schvalovacího výměru LHP
	

	Hospodářská kniha s evidencí pro každý lesnický úsek
	8
	do 30ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP
	vázáno ve tvrdé vazbě 

	všeobecná (textová) část LHP pro celý majetek
	2
	
	

	vybrané textové a tabulkové údaje pro celý LHP
	2
	
	

	vybrané textové a tabulkové údaje pro lesnické úseky
	8
	
	

	plochová tabulka vázaná pro celý LHP
	2
	
	

	plochová tabulka vázaná pro každý lesnický úsek
	8
	
	

	čistopis porostní mapy dle lesnických úseků 1:10 000
	1
	
	





	Specifikace části díla
	Množství
	termín plnění
	poznámka

	čistopis soutisku těžební a typologické mapy dle lesnických úseků 1:10 000
	2
	do 30ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP
	oboustranně foliované v matné fólii
	vše soutisk s rastrem staré HM, popř. SMO, kroužková vazba A4

	čistopis obrysové mapy dle lesnických úseků 1:10 000
	1
	
	
	

	čistopis přehledové mapy porostní 1:40 000
	1
	
	
	se soutiskem rastru staré HM, popř. SMO

	El. nosič s numerickými a grafickými daty LHP včetně všeobecné (textové části)
	2
	do 30ti dnů od schvalovacího výměru LHP
	




Rozdělení předmětu díla na následující etapy a období:
	I. etapa
	přípravné práce, základní šetření 
	01/2024 – 04/2024

	II. etapa
	venkovní šetření, pravidelné kontrolní dny, odsouhlasení konceptu Hospodářské knihy a map, stanovení výše pěstebních a obnovních zásahů
	05/2024 – 11/2024

	III. etapa
	kontroly a konzultace s objednatelem, OLH, předání návrhu LHP ke schválení
	12/2024 – 02/2025

	IV. etapa
	schválení LHP a dopracování
	02/2025 – 09/2025




Časová posloupnost plnění jednotlivých fází zpracování předmětu této smlouvy:

I. etapa (01/2024 – 4/2024)
Sumarizace podkladů, 
příprava a upřesnění majetkových podkladů, 
vytvoření mapy základního rozdělení v digitální podobě.
Příprava na základní protokol
Zpracování dodatku smlouvy
Charakteristika etapy:
Budou projednány návrhy hospodářských souborů a základních hospodářských doporučení
Budou upřesněny odchylky a výjimky ze zákonných norem.
Budou stanoveny zásady zpracování LHP dle předmětu této smlouvy a zadávací dokumentace a zapracovány do smlouvy formou dodatku obsahujícího požadavek vlastníka na způsob terénního šetření, zjišťování zásob a návrh prostorového rozdělení lesa.
Zjišťování zásob se u porostů do 80 let předpokládá dle růstových tabulek, v homogenních porostech nad 80 let o výměře větší než 3 ha relaskopicky, v porostech s návrhem těžby obnovní k domýcení svěrkováním. Měření zajistí zhotovitel.
Mýtní těžby vyznačí zhotovitel po projednání s objednatelem v těžební mapě.
Dodatek bude dále obsahovat seznam projektantů(taxátorů), kteří budou provádět terénní šetření a jméno vedoucího odpovídajícího za stav zpracování LHP.
Bude zpracován návrh kategorizace lesů.
Bude zpracován návrh pro genetické klasifikace porostů
Bude stanoven způsob a rozsah obnovování těžebních prvků.
Na základním protokolu budou za zhotovitele přítomni: statutární zástupce společnosti a vedoucí zpracování LHP.
V průběhu I. etapy budou svolány minimálně 4 kontrolní dny. Mohou být odloženy nebo zrušeny pouze ze strany objednatele nebo na základě vzájemné dohody. Při kontrolních dnech budou průběžně objednateli předávány potřebné podklady a kontrolovány náležitosti LHP zpracovávané v I. etapě. Z kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy.

II. etapa (5/2024 – 11/2024)
Terénní šetření 
Průběžné projednání výstupů z venkovního šetření – pracovních map a konceptů hospodářské knihy na kontrolních dnech
Charakteristika etapy: 
Aktualizace seznamu pozemků do 30.11.2024
Venkovní šetření a pravidelné kontrolní dny pro ověření průběhu vyhotovování LHP.
Budou upřesněny rámcové směrnice hospodaření dle ukazatelů pro stanovení výše etátu. 
V průběhu II. etapy budou svolávány kontrolní dny v rozsahu minimálně 1 x měsíčně. Mohou být odloženy nebo zrušeny pouze ze strany objednatele nebo na základě vzájemné dohody. Při kontrolních dnech budou průběžně objednateli předávány ke kontrole koncepty všech náležitostí LHP zpracovávaných v II. etapě k odsouhlasení. Z kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy.
Etapa bude považována za ukončenou po odsouhlasení konceptů porostní mapy, těžební mapy a hospodářské knihy s načtenými výměrami a vypočtenou výší pěstebních a obnovních zásahů příslušným lesním a OLH SVSMP. Zástupci SVSMP jsou povinni se předaným návrhům vyjádřit nejpozději 14 dnů od jejich předání k posouzení. Neučiní – li tak, může zpracovatel považovat koncept za schválený a po ukončení etapy je oprávněn vystavit fakturu.


III. etapa (12/2024 – 2/2025)
Kancelářské zpracování.
Charakteristika etapy:
Bude předána tabulková část LHP.
V III. etapě bude předána tabulková část LHP Úprava konceptu LHP dle připomínek objednatele z II. A III. etapy
Předání údajů LHE objednatele v roce 2024 a její zapracování do návrhu LHP.
Odvození závazných ustanovení LHP.
Zpracování textové části LHP
Kontrola a konzultace s objednatelem, OLH, zapracování posledních úprav.
Předání návrhu LHP ke schválení SSL
V průběhu III. etapy budou svolány minimálně 2 kontrolní dny. Mohou být odloženy nebo zrušeny pouze ze strany objednatele nebo na základě vzájemné dohody. Při kontrolních dnech bude průběžně objednateli projednáváno a zkontrolováno zapracování připomínky objednatele ke konceptu LHP. Z kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy.
Etapa se považuje za ukončenou po předání všech náležitostí návrhu LHP potřebných ke schválení orgánem SSL.






IV. etapa (2/2025 – 9/2025)
Charakteristika etapy:
Schvalovací řízení LHP.
Závěrečný protokol.
Schválení LHP.
Předání digitálních dat do IDC ÚHÚL
Potvrzení správnosti předaných digitálních dat IDC ÚHÚL
Tisky čistopisů map.
Tisky a finální vazba čistopisů LHP.
Dodatek smlouvy pro určení skutečné celkové ceny a výše 2. splátky dle výměry PUPFL schváleného LHP,
V průběhu IV. etapy bude svolán minimálně 1 kontrolní den. Při kontrolním dnu budou objednateli předány ke kontrole čistopisy všech náležitostí LHP a sepsán předávací protokol
Etapa se považuje za ukončenou po schválení plánu orgánem SSL, ověření dat IDC ÚHÚL a předání všech náležitostí LHP dle smlouvy.

Seznam orgánů státní správy, místní samosprávy a jiných subjektů
Dotčené orgány státní správy
· Krajský úřad Plzeňského kraje
· Magistrát města Plzně - Odbor životního prostředí
· Městský úřad Nýřany - Odbor životního prostředí
· Městský úřad Přeštice - Odbor životního prostředí
· Městský úřad Rokycany - Odbor životního prostředí
· Městský úřad Stod - Odbor životního prostředí
Správci sítí
· ČEZ Distribuce, a.s.
· České radiokomunikace
· Plzeňská energetika a.s.
· Plzeňská teplárenská, a.s. 
· RWE Distribuční služby, s.r.o.
· Správa informačních technologií města Plzně (SITMP), Plzeň
· Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
· Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
· Vodárna Plzeň a.s.
Ostatní dotčené subjekty
· Národní památkový úřad
· Subjekty, které mají věcná práva (např. břemena) k pozemkům - tyto subjekty naleznete ve výpisu z katastru nemovitostí.
· Jiné subjekty, které nejsou výše uvedeny, pokud je na ně zhotovitel upozorněn ve vyjádření/stanovisku jiného subjektu či pokud vyjde během zpracování LHP potřeba mít jejich vyjádření/stanovisko. 



Kontrolní dny
V průběhu zpracování LHP budou svolány kontrolní dny v minimálním rozsahu:
I. etapa – minimálně 4 kontrolní dny
II. etapa – minimálně 1 kontrolní den v každém měsíci 
III. etapa – minimálně 2 kontrolní dny
IV. etapa – minimálně 1 kontrolní den
Mohou být odloženy nebo zrušeny pouze ze strany objednatele nebo na základě vzájemné dohody.  Z kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy.
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