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SMLOUVA O DÍLO 

(smlouva o zhotovení stavby) 

„Cyklostezka Mohelnice-Háj“ 
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel:  město Mohelnice 

se sídlem:   U Brány 916/2 

789 85 Mohelnice 

IČ:    00303038 

DIČ:   CZ00303038 

zastoupený:  Ing. Pavlem Kubou, starostou města 

Telefon:   +420 583 452 132 

E-mail:   kubap@mohelnice.cz 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice 

Číslo účtu:   27-1905690389/0800 

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje OR 

Telefon:   +420 724 384 980 

E-mail:   michekp@mohelnice.cz  

TDS:                                        Petr Kapl,  kaplp@mohelnice.cz, tel.: +420 583 452 115 

 (dále jen „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel:   KARETA s.r.o. 
 
       se sídlem:                              Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
 
       IČ:                                           62360213 
       DIČ:                                        CZ62360213 
       zastoupený:                          Ing. Markem Němcem, jednatelem 
 
      Bankovní spojení:              
      Číslo účtu:                           
 
      Kontaktní osoba ve věcech technických: 
                                                  
                                                  
                                                  
      (dále jen „zhotovitel“) 

      (dále jen společně „smluvní strany“) 
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II. Dílo 

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Cyklostezka Mohelnice-Háj“ - a to při respektování: 

a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a 
ČSN, 

b) projektových dokumentací pro provádění stavby s názvem Cyklostezka Mohelnice-Háj a 
Cyklostezka Mohelnice-Háj II.etapa, které vypracoval Ing. Zdeněk Vitásek, se sídlem U Tenisu 
2625/1, Šumperk 787 01, IČ: 03938760,  

c) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sí  a majitelů 
dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do 
společného rozhodnu ,  

d) podmínek uvedených ve výzvě k podání cenové nabídky a zadávací dokumentaci, 

                (dále jen „dílo“). 

2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích uvedených v dokumentacích pro provádění stavby v kat. 
úz. Mohelnice, Libivá a Třeština. 

3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem protokolárně 
převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek 
potřebných materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá 
z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby 
dílo bylo plně provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny 
další činnosti podmiňující dokončení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím 
protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a 
provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 
občanského zákoníku).  

4. Dílo se považuje za dokončené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. 
bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence 
vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za dokončené teprve 
odstraněním poslední vady a/nebo nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí 
zhotoveného díla s vadami a nedodělky nebránícími převzetí díla. Předání a převzetí 
dokončeného díla se provede v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je 
oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle 
další úpravy této smlouvy až po dokončení díla. 

5. Objednatel prohlašuje, že dílo by mělo být spolufinancováno z IROP č. 
CZ.06.06.01/00/22_035/0003128 a žádost do programu IROP o poskytnutí dotace byla podána.  

  

III. Termíny plnění zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

Předpokládaný termín zahájení provádění díla:   15.04.2024 

Termín dokončení díla nejpozději do:    01.10.2024 
 

2. Stavební práce na stavebních objektech SO 001a, SO 101, SO 801a, SO191 jsou termínově 
omezeny stanoviskem vydaným OŽP. Bez termínového omezení je možné na těchto objektech 
zahájit stavební práce až od 01.08.2024. 
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3. Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel 
předpokládá, že budou nejpozději zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme 
dokončené dílo i před ukončeným termínem. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.  

Celková cena bez DPH (základ daně): 10 785 161,55 Kč 

DPH 21 % 2 264 883,93 Kč 

Celková cena včetně DPH 13 050 045,48 Kč 

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.  

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle: 

 zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž 
základem pro oceňování jsou prováděcí dokumentace s výkazem výměr.  

 Výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné 
náklady – cenu za práce, dopravu, materiál a podle podmínek zadávacího řízení i další náklady (viz 
ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je 
nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 
 

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % platných směrných 
jednotkových cen ke dni uzavření této smlouvy. 

4. Celková cena díla obsahuje také:    

 náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření 
na staveništi, dopravní opatření, 

 veškeré poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného 
se stavbou, vyřízení zvláštního užívání komunikací po dobu provádění díla), 

 zkoušky únosnosti pláně a konstrukční vrstvy, pojezdové zkoušky v celé trase na 
konstrukční vrstvě před samotným asfaltováním, 

 výkresovou dokumentaci skutečného provedení (pokud dojde ke změnám), 

 náklady na geodetické práce (včetně skutečného zaměření dokončeného díla), 

 náklady na vypracování plánu BOZP. 

5. Celková cena díla vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se 
považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.  

6.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě dílčích a 
konečné faktury. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit na základě měsíčních soupisů 
skutečně dokončených jednotlivých položek výkazu výměr. Dílčí a konečná faktura může být 
vystavena až po písemném souhlasu některé z osob objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této 
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smlouvy. Objednatel je povinen se k zaslanému soupisu provedených prací vyjádřit 
prostřednictvím těchto osob (některé z nich) do 3 pracovních dnů.  Konečnou fakturu je zhotovitel 
oprávněn vystavit až po dokončení díla a po vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří 
pracovních dnů po dokončení díla. Dílčí a konečná faktura budou mít splatnost 14 kalendářních 
dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu 
objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

8.  Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při níž 
se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce 
(objednatel) plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel (tj. zhotovitel) neuplatnil 
režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty. 

V. Součinnost smluvních stran 

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektové dokumentace a staveniště a 
ten je povinen ho převzít. 

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a osobám objednatele 
uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla. 

VI. Povinnosti zhotovitele 

1. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele 
s případnými připomínkami k projektovým dokumentacím. V opačném případě zhotovitel 
prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovými dokumentacemi pro realizaci stavby a na základě 
provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky 
projektových dokumentací pro provádění stavby, a že tyto jsou plně způsobilým a kompletním 
podkladem pro řádné dokončení díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje průběžně – nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby, nejméně 
jednou za 14 dní – informovat objednatele o provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj. 

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s 
využitím zejména vlastních kapacit. Třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část 
díla jako poddodávku pro zhotovitele pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem, ve které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá 
v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli prostřednictvím TDS, který připojí své stanovisko k takto 
předávanému návrhu zhotovitele, navrhovaný soupis případných více a méně prací, jejichž 
nezbytná potřeba vyvstala v průběhu realizace díla zhotovitelem jako technická řešení 
nepostižená zadávacími podmínkami a provedeným výkazem výměr předaným zhotoviteli, jako 
výchozí podklad pro uzavření dodatku k této smlouvě, jak to předpokládá ust. čl. IX odst. 7 této 
smlouvy; zhotovitel je povinen takovýto návrh předat objednateli prostřednictvím TDS 
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bezodkladně po zjištění potřeby odpovídající změny této smlouvy v položkovém členění, 
nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zjištění potřeby takových více či méně prací.   

6. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se 
považuje za vadu bránící převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání zhotoveného díla veškeré protokoly o 
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, a to zejména s ohledem na počasí, aby nedošlo 
po odkrytí pláně k jejímu rozmáčení a tím snížení její únosnosti. V případě, že zhotovitel pláň 
odkryje, neprovede zkoušky únosnosti pláně za účasti objednatele a dojde k rozmáčení pláně, 
objednatel má právo požadovat po zhotoviteli na jeho náklady provedení sanace podloží na 
předepsanou únosnost hodnoty uvedenou v projektové dokumentaci a ten je povinen je provést. 

10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Pracemi, k jejichž prověření musí být objednatel takto vyzván, se 
rozumějí všechny plánované zkoušky únosnos  pláně a konstrukčních vrstev před jejich zakry m. 
Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, 
zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt a objednateli je prokázat doložením dokumentů o 
provedených zkouškách včetně fotodokumentace. Pokud objednatel z fotodokumentace zjis , že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s odstraněním provedených prací zhotovitel. 
Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnos  
za řádné a kvalitní provedení díla. 

11. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (rozumí se reálných stavebních prací na díle ) 
nejpozději od 15.04.2024.  

12. Zhotovitel je povinen na prvním kontrolním dnu po zahájení provádění díla předložit 
harmonogram prací v čtrnáctidenním kalendářním členění, a to od zahájení provádění díla až do 
dokončení díla. Na každém kontrolním dni stavby je zhotovitel povinen harmonogram prací 
aktualizovat. Tato povinnost aktualizace harmonogramu prací zhotoviteli nevzniká, pokud 
odchylka harmonogramu prací není  větší jak čtrnáct kalendářních dnů oproti předloženému 
harmonogramu prací z prvního kontrolního dne.  

13. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho 
dokončení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele na majetku 
objednatele v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně 10 mil. Kč. 
Nepředložení kopie pojistné smlouvy objednateli s dokladem o zaplacení pojistného do 10 
pracovních dní od zahájení provádění díla opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve 
výši 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti.  

14. V případě, že objednateli z jakýchkoliv důvodů nebude vydán právní akt poskytovatele dotace na 
předpokládané dotační finanční prostředky uvedené v čl. II., bod 5., ruší se tato smlouva o dílo od 
počátku. Pro takový případ se zhotovitel vzdává jakéhokoliv sankčního nároku. 

15. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit naplnění rozvazovací podmínky 
v předchozím odstavci této smlouvy bezodkladně po jejím vzniku, nejpozději do 28.02.2024. 
Pokud objednatel do uvedeného termínu neoznámí zhotoviteli naplnění rozvazovací podmínky, 
má se za to, že podepsaná smlouva o dílo platí v plném rozsahu. 
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VII. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců.  

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění 
nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada 
musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele. 

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje. 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. odst. 2 
tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí 
osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč 
(deset tisíc korun českých) budou přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční 
nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne doručení takového 
vyúčtování do datové schránky zhotovitele. 

VIII. Smluvní pokuty a jiné sankce 

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku dokončení díla. 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po dokončení díla, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za každý i jen započatý 
den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle čl. VII odst. 2 
této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 5 této 
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis více a méně prací zaslán 
zhotovitelem později. 

6. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle nejpozději od data uvedeného v čl. VI odst. 11 této 
smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 15 % (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH.  

7.  Nepředložení harmonogramu prací v čtrnáctidenním členění od zahájení do dokončení díla do 10 
pracovních dní od zahájení provádění díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve 
výši 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti.  

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.  



číslo SOD zhotovitele: K24007 
 
 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému 
dokončení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k dokončení díla potřebné. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, 
2093, 2605 odst. 2, 2609 a 2611 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují 
přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem 
nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.  
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této 
smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství.  

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, 
pokud je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní 
nebo je zhotovitel v prodlení s termínem provádění díla o 30 (třicet) dní oproti předloženému 
harmonogramu prací z prvního kontrolního dne, jenž je zhotovitel povinen předložit na základě 
čl. VI. odst. 12 této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení 
objednatele nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení 
od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím 
obdobně dle čl. II odst. 3 této smlouvy.  

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna 
rozsahu plnění zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro 
dokončení díla, odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně 
provázaných s výše zmíněnými měněnými dílčími ujednáními. Tato smlouva je vyhotovena ve 
dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle ust. odst. 5 tohoto článku této smlouvy. 

9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.    

10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 18.10. 2023 
usnesením č.811/31/RM/2023. 

V Mohelnici dne …………………….                              V ……………………. dne…………………..  

objednatel:                                                                                     zhotovitel: 

město Mohelnice                                                                          KARETA s.r.o. 

 

 

 

 

      ...........................................                     .................................................... 
              Ing. Pavel Kuba                    Ing. Marek Němec 



číslo SOD zhotovitele: K24007 
 
 

                  starosta        
 
                                 
 Přílohy: cenová nabídka – oceněný výkaz výměr (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy)  
  



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 119 766,85CZK

CyklostezkaMH

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

5 057 658,55

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 062 108,3021,00% 5 057 658,55

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CyklostezkaMH

Stavba:

Místo: Mohelnice Datum:

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

30 269,3625 016,00

63 443,9352 433,00

6 119 766,85

469 641,45388 133,43

361 010,31298 355,63

1 766 659,591 460 049,25

14 672,5812 126,10

30 269,3625 016,00

3 086 469,362 550 801,12

122 210,16101 000,13

157 641,83130 282,50

194 633,44160 854,08

1 639 371,71

Cena bez DPH [CZK]

151 096,00

5 354,00

156 450,00

2 272 958,43

120 635,77

27 187,20

485 763,75

2 429 408,43

29. 7. 2023

Martin Pniok

Ing.Zdeněk Vitásek

2 750 279,70

182 826,16

6 478,34

2 939 584,20

SO 1020 VRN

5 057 658,55

SO 103 Úprava povrchu na hrázi - součást cyklotrasy

SO 104 Úprava povrchu na stávající účelové komunikaci - 

součást cyklotrasy

SO 801b Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem 

zpevněných ploch
001.3 Nepřímé náklady

SO 1000b Ostatní  náklady - nepřímé náklady

001.2 Nezpůsobilé  výdaje  projektu

SO 001b Příprava území pro objekt 102

SO 001c Příprava území pro objekt 103

SO 001d Příprava území pro objekt 104

SO 102 Účelová komunikace

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

Přímé výdaje na hlavní část projektu

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem 

zpevněných ploch

Dopravní zančení dočasné - DIO

Příprava území pro objekt 101

Dopravní zančení trvalé

Ostatní  náklady

32 896,51

145 969,28

Cena s DPH [CZK]

1 983 639,77

6 119 766,85

189 304,50

587 774,14

5 057 658,55

001.1b

001.1a

SO 1000a

SO 192

SO 001a

SO 801a

SO 191

SO 101 Stezka pro cyklisty

Popis

Cyklostezka

Přímé výdaje projektu

Kód

001

001.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 485 763,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 485 763,75 21,00% 102 010,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 587 774,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 001a - Příprava území pro objekt 101

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 001a - Příprava území pro objekt 101

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 485 763,75

HSV - Práce a dodávky HSV 485 763,75

    1 - Zemní práce 485 763,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 485 763,75

D HSV Práce a dodávky HSV 485 763,75

D 1 Zemní práce 485 763,75

1 K 121151106
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 300 do 

400 mm strojně
m2 1 485,000 55,00 81 675,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1350*1,1 1 485,000

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 668,250 152,00 101 574,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1350*0,05*1,1 74,250

VV 1350*0,4*1,1 594,000

VV Součet 668,250

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 108,000 328,00 35 424,00 CS ÚRS 2023 02

VV 540*0,5*0,4 108,000

4 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 519,750 36,00 18 711,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1350*0,35*1,1 519,750

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 776,250 150,00 116 437,50 CS ÚRS 2023 02

VV 1350*0,05*1,1 74,250

VV 1350*0,4*1,1 594,000

VV 540*0,5*0,4 108,000

VV Součet 776,250

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 474,875 40,00 58 995,00 CS ÚRS 2023 02

VV 776,25*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 1 474,875

7 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 519,750 106,00 55 093,50 CS ÚRS 2023 02

VV 1350*0,35*1,1 519,750

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 776,250 23,00 17 853,75 CS ÚRS 2023 02

SO 001a - Příprava území pro objekt 101

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 639 371,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 639 371,71 21,00% 344 268,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 983 639,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 101 - Stezka pro cyklisty

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 101 - Stezka pro cyklisty

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 1 639 371,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 639 371,71

    1 - Zemní práce 16 335,00

    2 - Zakládání 161 216,46

    5 - Komunikace pozemní 1 395 822,10

    998 - Přesun hmot 65 998,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 639 371,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 639 371,71

D 1 Zemní práce 16 335,00

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 1 485,000 11,00 16 335,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1350*1,1 1 485,000

D 2 Zakládání 161 216,46

2 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 108,000 934,00 100 872,00 CS ÚRS 2023 02

VV 540*0,5*0,4 108,000

3 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 1 080,000 31,00 33 480,00 CS ÚRS 2023 02

VV 540*2 1 080,000

4 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 1 279,260 21,00 26 864,46 CS ÚRS 2023 02

VV 1080*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 1 279,260

D 5 Komunikace pozemní 1 395 822,10

5 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 270,000 127,00 34 290,00 CS ÚRS 2023 02

VV 540*0,25*2 270,000

6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 485,000 121,00 179 685,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 485,000 121,00 179 685,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 1 485,000 129,00 191 565,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 1 485,000 129,00 191 565,00 CS ÚRS 2023 02

10 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 1 417,500 16,00 22 680,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 1 350,000 10,00 13 500,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 350,000 202,00 272 700,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 417,500 218,00 309 015,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1350*1,05 1 417,500

14 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 2,000 275,00 550,00 CS ÚRS 2023 02

15 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 2,060 285,00 587,10 CS ÚRS 2023 02

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

D 998 Přesun hmot 65 998,15

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 999,916 15,00 44 998,74 CS ÚRS 2023 02

17 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 2 999,916 7,00 20 999,41 CS ÚRS 2023 02

SO 101 - Stezka pro cyklisty

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 187,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 187,20 21,00% 5 709,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 896,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 191 - Dopravní zančení trvalé

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 191 - Dopravní zančení trvalé

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 27 187,20

HSV - Práce a dodávky HSV 27 187,20

    1 - Zemní práce 6 496,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 511,00

    998 - Přesun hmot 179,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 187,20

D HSV Práce a dodávky HSV 27 187,20

D 1 Zemní práce 6 496,99

1 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm 

ručně s motorovým vrtákem
m 6,000 851,00 5 106,00 CS ÚRS 2023 02

VV "DZ C8a"  2 2,000

VV "DZ C8b"  2 2,000

VV "DZ C8a+E13"  1 1,000

VV "DZ E13"  1 1,000

VV Součet 6,000

2 K 131111359
Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé 

půdě
m 6,000 110,00 660,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 0,424 295,00 125,08 CS ÚRS 2023 02

VV 6*0,15*0,15*3,14 0,424

4 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 

každých dalších 10 m

m3 0,424 295,00 125,08 CS ÚRS 2023 02

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 0,424 150,00 63,60 CS ÚRS 2023 02

6 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 ručně
m3 0,424 590,00 250,16 CS ÚRS 2023 02

7 K 167111121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
m3 0,424 295,00 125,08 CS ÚRS 2023 02

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 0,806 40,00 32,24 CS ÚRS 2023 02

VV 0,424*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 0,806

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,424 23,00 9,75 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 511,00

10 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 02

VV "DZ C8a"  2 2,000

VV "DZ C8b"  2 2,000

VV "DZ C8a+E13"  1+1 2,000

VV "DZ E13"  1 1,000

VV Součet 7,000

11 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV "DZ C8a+E13"  1 1,000

VV "DZ E13"  1 1,000

VV Součet 2,000

12 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 5,000 951,00 4 755,00 CS ÚRS 2023 02

VV "DZ C8a"  2 2,000

VV "DZ C8b"  2 2,000

VV "DZ C8a+E13"  1 1,000

VV Součet 5,000

13 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 6,000 1 451,00 8 706,00 CS ÚRS 2023 02

VV "DZ C8a"  2 2,000

VV "DZ C8b"  2 2,000

VV "DZ C8a+E13"  1 1,000

VV "DZ E13"  1 1,000

VV Součet 6,000

14 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 750,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

15 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 179,21

16 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m
t 0,714 251,00 179,21 CS ÚRS 2023 02

SO 191 - Dopravní zančení trvalé

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 635,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 120 635,77 21,00% 25 333,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 969,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 801a - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 801a - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 120 635,77

HSV - Práce a dodávky HSV 120 635,77

    1 - Zemní práce 120 632,00

    998 - Přesun hmot 3,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 635,77

D HSV Práce a dodávky HSV 120 635,77

D 1 Zemní práce 120 632,00

1 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 148,000 36,00 5 328,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*1,5*0,2 60,000

VV 880*0,5*0,2 88,000

VV Součet 148,000

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 148,000 92,00 13 616,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 

nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 300,000 44,00 13 200,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 440,000 82,00 36 080,00 CS ÚRS 2023 02

VV 880*0,5 440,000

5 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 440,000 22,00 9 680,00 CS ÚRS 2023 02

VV 880*0,5 440,000

6 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 8,800 110,00 968,00 CS ÚRS 2023 02

VV 440*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,800

7 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 300,000 30,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*1,5 300,000

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,000 110,00 660,00 CS ÚRS 2023 02

VV 300*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

9 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 300,000 63,00 18 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*1,5 300,000

10 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 

přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
m2 300,000 44,00 13 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*1,5 300,000

D 998 Přesun hmot 3,77

11 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m
t 0,015 251,00 3,77 CS ÚRS 2023 02

SO 801a - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 354,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 354,00 21,00% 1 124,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 478,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 192 - Dopravní zančení dočasné - DIO

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 192 - Dopravní zančení dočasné - DIO

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 5 354,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 354,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 354,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 354,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 354,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 354,00

1 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní základní
kus 2,000 1 501,00 3 002,00 CS ÚRS 2023 02

VV "A15"  2 2,000

2 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

základní za první a ZKD den použití
kus 168,000 14,00 2 352,00 CS ÚRS 2023 02

VV "A15"  2*12*7 168,000

SO 192 - Dopravní zančení dočasné - DIO

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 096,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 151 096,00 21,00% 31 730,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 826,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 1000a - Ostatní  náklady

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 1000a - Ostatní  náklady

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 151 096,00

OST - Ostatní 151 096,00

    O01 - Ostatní 151 096,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 151 096,00

D OST Ostatní 151 096,00

D O01 Ostatní 151 096,00

1 K 221500000 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 6 004,00 6 004,00

VV
"  vytýčení  stávajících podzemních inženýrských sítí před 

zahájením zemních prací a přeložek"
VV 1 1,000

2 K 221600000
Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným 

geodetem
kpl 1,000 5 003,00 5 003,00

VV
" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby 

autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

VV
" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a 

dodatkem dle právních předpisů"
VV 1 1,000

3 K 231600000 Geodetické práce kpl 1,000 25 016,00 25 016,00

VV

" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a 

pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení 

zhotovitelem"
VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

VV 1 1,000

4 K 311600000 Geodetické zaměření stavby kpl 1,000 20 013,00 20 013,00

5 K 411600000 GP oddělování pro všechny SO, kpl 1,000 35 022,00 35 022,00

6 K 411800000 GP věcná břemena pro všechny SO, kpl 1,000 30 019,00 30 019,00

7 K 711800000 Průkazné a kontrolní zkoušky kpl 1,000 25 016,00 25 016,00

VV
" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, 

kompletní tlakové zkoušky"
VV 1 1,000

8 K 823800000
Vyřízení  povolení  zvláštního užívání přechodného 

dopravního značení
kpl 1,000 5 003,00 5 003,00

VV
" fotodokumentace stavcby před a po stavbě- ucelené foto 

změny celé komunikace v jejím průběhu"

VV
" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem 

činností a číslem objektu"
VV " provedení v listinné a v digitální podobě"

VV 1 1,000

SO 1000a - Ostatní  náklady

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 000,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 101 000,13 21,00% 21 210,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 210,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 001b - Příprava území pro objekt 102

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 001b - Příprava území pro objekt 102

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 101 000,13

HSV - Práce a dodávky HSV 101 000,13

    1 - Zemní práce 101 000,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 000,13

D HSV Práce a dodávky HSV 101 000,13

D 1 Zemní práce 101 000,13

1 K 121151106
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 300 do 

400 mm strojně
m2 354,200 55,00 19 481,00 CS ÚRS 2023 02

VV 322*1,1 354,200

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 159,390 152,00 24 227,28 CS ÚRS 2023 02

VV 322*0,15*1,1 53,130

VV 322*0,3*1,1 106,260

VV Součet 159,390

3 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 123,970 36,00 4 462,92 CS ÚRS 2023 02

VV 322*0,35*1,1 123,970

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 159,390 150,00 23 908,50 CS ÚRS 2023 02

VV 322*0,15*1,1 53,130

VV 322*0,3*1,1 106,260

VV Součet 159,390

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 302,841 40,00 12 113,64 CS ÚRS 2023 02

VV 159,39 159,390

VV 159,39*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 302,841

6 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 123,970 106,00 13 140,82 CS ÚRS 2023 02

VV 322*0,35*1,1 123,970

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 159,390 23,00 3 665,97 CS ÚRS 2023 02

SO 001b - Příprava území pro objekt 102

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 282,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 130 282,50 21,00% 27 359,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 641,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 001c - Příprava území pro objekt 103

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 001c - Příprava území pro objekt 103

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 130 282,50

HSV - Práce a dodávky HSV 130 282,50

    1 - Zemní práce 130 282,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 282,50

D HSV Práce a dodávky HSV 130 282,50

D 1 Zemní práce 130 282,50

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 

naložením na dopravní prostředek
m2 2 175,000 35,00 76 125,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2175 2 175,000

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 217,500 150,00 32 625,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2175*0,1 217,500

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 413,250 40,00 16 530,00 CS ÚRS 2023 02

VV 217,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 413,250

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 217,500 23,00 5 002,50 CS ÚRS 2023 02

SO 001c - Příprava území pro objekt 103

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 854,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 160 854,08 21,00% 33 779,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 633,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 001d - Příprava území pro objekt 104

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 001d - Příprava území pro objekt 104

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 160 854,08

HSV - Práce a dodávky HSV 160 854,08

    1 - Zemní práce 160 854,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 854,08

D HSV Práce a dodávky HSV 160 854,08

D 1 Zemní práce 160 854,08

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 

naložením na dopravní prostředek
m2 2 685,375 35,00 93 988,13 CS ÚRS 2023 02

VV 2557,5*1,05 2 685,375

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 268,538 150,00 40 280,70 CS ÚRS 2023 02

VV 2557,5*0,1*1,05 268,538

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 510,222 40,00 20 408,88 CS ÚRS 2023 02

VV 268,538*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 510,222

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 268,538 23,00 6 176,37 CS ÚRS 2023 02

SO 001d - Příprava území pro objekt 104

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 388 133,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 388 133,43 21,00% 81 508,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 469 641,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 102 - Účelová komunikace

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 102 - Účelová komunikace

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 388 133,43

HSV - Práce a dodávky HSV 388 133,43

    1 - Zemní práce 3 896,20

    5 - Komunikace pozemní 369 511,72

    998 - Přesun hmot 14 725,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 388 133,43

D HSV Práce a dodávky HSV 388 133,43

D 1 Zemní práce 3 896,20

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 354,200 11,00 3 896,20 CS ÚRS 2023 02

VV 322*1,1 354,200

D 5 Komunikace pozemní 369 511,72

2 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 46,110 127,00 5 855,97 CS ÚRS 2023 02

VV 92,22*0,25*2 46,110

3 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 354,200 173,00 61 276,60 CS ÚRS 2023 02

4 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 354,200 173,00 61 276,60 CS ÚRS 2023 02

5 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 354,200 263,00 93 154,60 CS ÚRS 2023 02

6 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 338,100 16,00 5 409,60 CS ÚRS 2023 02

7 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 322,000 10,00 3 220,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 322,000 202,00 65 044,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 338,100 218,00 73 705,80 CS ÚRS 2023 02

VV 322*1,05 338,100

10 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 1,000 275,00 275,00 CS ÚRS 2023 02

11 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 1,030 285,00 293,55 CS ÚRS 2023 02

VV 1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,030

D 998 Přesun hmot 14 725,51

12 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 669,341 15,00 10 040,12 CS ÚRS 2023 02

13 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 669,341 7,00 4 685,39 CS ÚRS 2023 02

SO 102 - Účelová komunikace

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 298 355,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 298 355,63 21,00% 62 654,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 361 010,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 103 - Úprava povrchu na hrázi - součást cyklotrasy

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 103 - Úprava povrchu na hrázi - součást cyklotrasy

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 298 355,63

HSV - Práce a dodávky HSV 298 355,63

    1 - Zemní práce 23 925,00

    5 - Komunikace pozemní 263 175,00

    998 - Přesun hmot 11 255,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 298 355,63

D HSV Práce a dodávky HSV 298 355,63

D 1 Zemní práce 23 925,00

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 2 175,000 11,00 23 925,00 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 263 175,00

2 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 175,000 121,00 263 175,00 CS ÚRS 2023 02

VV 870*2,5 2 175,000

D 998 Přesun hmot 11 255,63

3 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 750,375 15,00 11 255,63 CS ÚRS 2023 02

SO 103 - Úprava povrchu na hrázi - součást cyklotrasy

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 460 049,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 460 049,25 21,00% 306 610,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 766 659,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 104 - Úprava povrchu na stávající účelové komunikaci - součást 

cyklotrasy

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 104 - Úprava povrchu na stávající účelové komunikaci - součást 

cyklotrasy

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 460 049,25

HSV - Práce a dodávky HSV 1 460 049,25

    1 - Zemní práce 29 539,13

    5 - Komunikace pozemní 1 401 510,00

    998 - Přesun hmot 29 000,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 460 049,25

D HSV Práce a dodávky HSV 1 460 049,25

D 1 Zemní práce 29 539,13

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 2 685,375 11,00 29 539,13 CS ÚRS 2023 02

VV 2557,5*1,05 2 685,375

D 5 Komunikace pozemní 1 401 510,00

2 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 2 685,375 86,00 230 942,25 CS ÚRS 2023 02

3 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 2 685,375 16,00 42 966,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 2 557,500 10,00 25 575,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 557,500 202,00 516 615,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 685,375 218,00 585 411,75 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 29 000,12

7 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 318,187 15,00 19 772,81 CS ÚRS 2023 02

8 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 1 318,187 7,00 9 227,31 CS ÚRS 2023 02

SO 104 - Úprava povrchu na stávající účelové komunikaci - součást 

cyklotrasy

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 126,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 126,10 21,00% 2 546,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 672,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 801b - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 801b - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 126,10

HSV - Práce a dodávky HSV 12 126,10

    1 - Zemní práce 12 125,60

    998 - Přesun hmot 0,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 126,10

D HSV Práce a dodávky HSV 12 126,10

D 1 Zemní práce 12 125,60

1 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 18,400 36,00 662,40 CS ÚRS 2023 02

VV 184*0,5*0,2 18,400

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 18,400 92,00 1 692,80 CS ÚRS 2023 02

3 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 92,000 82,00 7 544,00 CS ÚRS 2023 02

VV 184*0,5 92,000

4 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 92,000 22,00 2 024,00 CS ÚRS 2023 02

VV 184*0,5 92,000

5 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,840 110,00 202,40 CS ÚRS 2023 02

VV 92*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,840

D 998 Přesun hmot 0,50

6 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m
t 0,002 251,00 0,50 CS ÚRS 2023 02

SO 801b - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 016,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 016,00 21,00% 5 253,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 269,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.3 - Nepřímé náklady

001 - Cyklostezka

SO 1000b - Ostatní  náklady - nepřímé náklady

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.3 - Nepřímé náklady

001 - Cyklostezka

SO 1000b - Ostatní  náklady - nepřímé náklady

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 25 016,00

OST - Ostatní 25 016,00

    O01 - Ostatní 25 016,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 016,00

D OST Ostatní 25 016,00

D O01 Ostatní 25 016,00

1 K 211500000 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 15 010,00 15 010,00

2 K 241700000 Pasportizace objektů kpl 1,000 5 003,00 5 003,00

VV
" pasportizace stávajících objektů v blízkosti  stavby před a po 

ukončení stavby"
VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

VV " pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"

VV 1 1,000

3 K 821800000 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 5 003,00 5 003,00

VV
" fotodokumentace stavcby před a po stavbě- ucelené foto 

změny celé komunikace v jejím průběhu"

VV
" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem 

činností a číslem objektu"
VV " provedení v listinné a v digitální podobě"

VV 1 1,000

SO 1000b - Ostatní  náklady - nepřímé náklady

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001.3 - Nepřímé náklady

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 433,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 433,00 21,00% 11 010,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 443,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 433,00

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001 - Cyklostezka

SO 1020 - VRN

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001 - Cyklostezka

SO 1020 - VRN

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 433,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 52 433,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 433,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 433,00

D VRN3 Zařízení staveniště 52 433,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 42 427,00 42 427,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 10 006,00 10 006,00 CS ÚRS 2023 02

SO 1020 - VRN

Cyklostezka  Mohelnice - Háj

001 - Cyklostezka
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 930 278,63CZK

CyklostezkaMH2

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

5 727 503,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 202 775,6321,00% 5 727 503,00

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CyklostezkaMH2

Stavba:

Místo: Mohelnice Datum:

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

547 025,98452 087,59

33 900,5728 017,00

33 900,5728 017,00

63 443,9352 433,00

6 930 278,63

1 522 522,821 258 283,32

153 099,88126 528,83

119 077,8198 411,41

703 319,14581 255,49

Cena bez DPH [CZK]

146 093,00

31 562,00

177 655,00

4 211 114,68

319 687,09

19 331,82

2 941 234,16

5 727 503,00

10. 8. 2023

Martin Pniok

Ing.Zdeněk Vitásek

5 095 448,76

176 772,53

38 190,02

5 310 411,31

23 391,50

386 821,38

Cena s DPH [CZK]

3 558 893,33

6 930 278,63

001.3 Nepřímé náklady

SO 1000b Ostatní  náklady - nepřímé náklady

001.2 Nezpůsobilé  výdaje  projektu

SO 001b Příprava území pro objekt 102

SO 1020 VRN

5 727 503,00

SO 001c Příprava území pro objekt 103

SO 102
Úprava povrchu na stávající  účelové  komunikaci - 

u začátku staničení  stezky pro cyklisty

SO 103
Úprava povrchu na stávající  účelové  komunikaci - 

u konce  staničení  stezky pro cyklisty

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

Přímé výdaje na hlavní část projektu

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem 

zpevněných ploch

Dopravní zančení dočasné - DIO

Příprava území pro objekt 101

Stezka pro cyklisty

Dopravní zančení trvalé

930 861,61

4 388 769,68

Ostatní  náklady

214 962,55

1 126 342,55

Kód

001

001.1

001.1b

001.1a

SO 1000a

SO 192

SO 001a

SO 801

SO 191

SO 101

Popis

Cyklostezka

Přímé výdaje projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 930 861,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 930 861,61 21,00% 195 480,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 126 342,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 001a - Příprava území pro objekt 101

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 001a - Příprava území pro objekt 101

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 930 861,61

HSV - Práce a dodávky HSV 930 861,61

    1 - Zemní práce 930 861,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 930 861,61

D HSV Práce a dodávky HSV 930 861,61

D 1 Zemní práce 930 861,61

1 K 121151106
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 300 do 

400 mm strojně
m2 2 651,000 55,00 145 805,00 CS ÚRS 2023 02

VV 410*1,1+2000*1,1 2 651,000

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 1 197,185 152,00 181 972,12 CS ÚRS 2023 02

VV 2333*0,05*1,1 128,315

VV 2333*0,4*1,1 1 026,520

VV 77*0,1*1,1 8,470

VV 77*0,4*1,1 33,880

VV Součet 1 197,185

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 192,600 328,00 63 172,80 CS ÚRS 2023 02

VV 963*0,5*0,4 192,600

4 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 157,850 36,00 5 682,60 CS ÚRS 2023 02

VV 410*0,35*1,1 157,850

5 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 898,205 100,00 89 820,50 CS ÚRS 2023 02

VV 2333*0,35*1,1 898,205

6 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 389,785 150,00 208 467,75 CS ÚRS 2023 02

VV 2333*0,05*1,1 128,315

VV 2333*0,4*1,1 1 026,520

VV 77*0,1*1,1 8,470

VV 77*0,4*1,1 33,880

VV 963*0,5*0,4 192,600

VV Součet 1 389,785

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 2 640,592 40,00 105 623,68 CS ÚRS 2023 02

VV 1389,785*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 2 640,592

8 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 927,850 106,00 98 352,10 CS ÚRS 2023 02

VV (410+2000)*0,35*1,1 927,850

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 389,785 23,00 31 965,06 CS ÚRS 2023 02

SO 001a - Příprava území pro objekt 101

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 941 234,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 941 234,16 21,00% 617 659,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 558 893,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 101 - Stezka pro cyklisty

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 101 - Stezka pro cyklisty

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 2 941 234,16

HSV - Práce a dodávky HSV 2 941 234,16

    1 - Zemní práce 29 161,00

    2 - Zakládání 287 502,69

    5 - Komunikace pozemní 2 506 600,05

    998 - Přesun hmot 117 970,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 941 234,16

D HSV Práce a dodávky HSV 2 941 234,16

D 1 Zemní práce 29 161,00

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 2 651,000 11,00 29 161,00 CS ÚRS 2023 02

VV (2333+77)*1,1 2 651,000

D 2 Zakládání 287 502,69

2 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 192,600 934,00 179 888,40 CS ÚRS 2023 02

VV 963*0,5*0,4 192,600

3 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 1 926,000 31,00 59 706,00 CS ÚRS 2023 02

VV 963*2 1 926,000

4 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 2 281,347 21,00 47 908,29 CS ÚRS 2023 02

VV 1926*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 2 281,347

D 5 Komunikace pozemní 2 506 600,05

5 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 481,500 127,00 61 150,50 CS ÚRS 2023 02

VV 963*0,25*2 481,500

6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 651,000 121,00 320 771,00 CS ÚRS 2023 02

VV (2333+77)*1,1 2 651,000

7 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 651,000 121,00 320 771,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 2 651,000 129,00 341 979,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 2 651,000 129,00 341 979,00 CS ÚRS 2023 02

10 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 2 530,500 16,00 40 488,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2410*1,05 2 530,500

11 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 2 487,000 10,00 24 870,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2333+77+77 2 487,000

12 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 487,000 202,00 502 374,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 530,500 218,00 551 649,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2410*1,05 2 530,500

14 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 1,000 275,00 275,00 CS ÚRS 2023 02

15 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 1,030 285,00 293,55 CS ÚRS 2023 02

VV 1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,030

D 998 Přesun hmot 117 970,42

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 5 362,292 15,00 80 434,38 CS ÚRS 2023 02

17 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 5 362,292 7,00 37 536,04 CS ÚRS 2023 02

SO 101 - Stezka pro cyklisty

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 331,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 331,82 21,00% 4 059,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 391,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 191 - Dopravní zančení trvalé

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 191 - Dopravní zančení trvalé

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 19 331,82

HSV - Práce a dodávky HSV 19 331,82

    1 - Zemní práce 4 303,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 908,00

    998 - Přesun hmot 120,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 331,82

D HSV Práce a dodávky HSV 19 331,82

D 1 Zemní práce 4 303,34

1 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm 

ručně s motorovým vrtákem
m 4,000 851,00 3 404,00 CS ÚRS 2023 02

VV "DZ C8b"  2 2,000

VV "DZ C8a+E13"  2 2,000

VV Součet 4,000

2 K 131111359
Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé 

půdě
m 4,000 110,00 440,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 0,283 295,00 83,49 CS ÚRS 2023 02

VV 4*0,15*0,15*3,14 0,283

4 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 

každých dalších 10 m

m3 0,263 295,00 77,59 CS ÚRS 2023 02

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 0,263 150,00 39,45 CS ÚRS 2023 02

6 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 ručně
m3 0,263 590,00 155,17 CS ÚRS 2023 02

7 K 167111121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
m3 0,263 295,00 77,59 CS ÚRS 2023 02

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 0,500 40,00 20,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,263*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,263 23,00 6,05 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 908,00

10 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV "DZ C8b"  2 2,000

VV "DZ C8a+E13"  2+2 4,000

VV Součet 6,000

11 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV "DZ C8a+E13"  2 2,000

12 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 4,000 951,00 3 804,00 CS ÚRS 2023 02

VV "DZ C8b"  2 2,000

VV "DZ C8a+E13"  2 2,000

VV Součet 4,000

13 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 4,000 1 451,00 5 804,00 CS ÚRS 2023 02

VV "DZ C8b"  2 2,000

VV "DZ C8a+E13"  2 2,000

VV Součet 4,000

14 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 750,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

15 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 120,48

16 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m
t 0,480 251,00 120,48 CS ÚRS 2023 02

SO 191 - Dopravní zančení trvalé

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 319 687,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 319 687,09 21,00% 67 134,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 386 821,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 801 - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 801 - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 319 687,09

HSV - Práce a dodávky HSV 319 687,09

    1 - Zemní práce 319 676,80

    998 - Přesun hmot 10,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 319 687,09

D HSV Práce a dodávky HSV 319 687,09

D 1 Zemní práce 319 676,80

1 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 143,500 36,00 5 166,00 CS ÚRS 2023 02

VV 410*0,35 143,500

2 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 261,700 100,00 26 170,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1726*1*0,2 345,200

VV 200*1,5*0,2 60,000

VV -410*0,35 -143,500

VV Součet 261,700

3 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 405,200 92,00 37 278,40 CS ÚRS 2023 02

VV 1726*1*0,2 345,200

VV 200*1,5*0,2 60,000

VV Součet 405,200

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 

nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 1 726,000 44,00 75 944,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 181111112
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 

nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2
m2 300,000 51,00 15 300,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 726,000 44,00 75 944,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1726*1 1 726,000

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 726,000 22,00 37 972,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1726*1 1 726,000

8 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 34,520 120,00 4 142,40 CS ÚRS 2023 02

VV 1726*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,520

9 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 300,000 30,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*1,5 300,000

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,000 110,00 660,00 CS ÚRS 2023 02

VV 300*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

11 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 300,000 63,00 18 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*1,5 300,000

12 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 

přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
m2 300,000 44,00 13 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*1,5 300,000

D 998 Přesun hmot 10,29

13 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m
t 0,041 251,00 10,29 CS ÚRS 2023 02

SO 801 - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 562,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 562,00 21,00% 6 628,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 190,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 192 - Dopravní zančení dočasné - DIO

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 192 - Dopravní zančení dočasné - DIO

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Strana 11 z 26

https://app.urs.cz/products/kros4


Náklady ze soupisu prací 31 562,00

HSV - Práce a dodávky HSV 31 562,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 562,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 562,00

D HSV Práce a dodávky HSV 31 562,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 562,00

1 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní základní
kus 2,000 1 501,00 3 002,00 CS ÚRS 2023 02

VV "A15"  2 2,000

2 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

základní za první a ZKD den použití
kus 168,000 170,00 28 560,00 CS ÚRS 2023 02

VV "A15"  2*12*7 168,000

SO 192 - Dopravní zančení dočasné - DIO

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 093,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 146 093,00 21,00% 30 679,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 772,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 1000a - Ostatní  náklady

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka

SO 1000a - Ostatní  náklady

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 146 093,00

OST - Ostatní 146 093,00

    O01 - Ostatní 146 093,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 093,00

D OST Ostatní 146 093,00

D O01 Ostatní 146 093,00

1 K 221500000 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 6 004,00 6 004,00

VV
"  vytýčení  stávajících podzemních inženýrských sítí před 

zahájením zemních prací a přeložek"
VV 1 1,000

2 K 221600000
Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným 

geodetem
kpl 1,000 5 003,00 5 003,00

VV
" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby 

autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

VV
" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a 

dodatkem dle právních předpisů"
VV 1 1,000

3 K 231600000 Geodetické práce kpl 1,000 25 016,00 25 016,00

VV

" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a 

pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení 

zhotovitelem"
VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

VV 1 1,000

4 K 311600000 Geodetické zaměření stavby kpl 1,000 20 013,00 20 013,00

5 K 411600000 GP oddělování pro všechny SO kpl 1,000 35 022,00 35 022,00

6 K 411800000 GP věcná břemena pro všechny SO, kpl 1,000 25 016,00 25 016,00

7 K 711800000 Průkazné a kontrolní zkoušky kpl 1,000 25 016,00 25 016,00

VV
" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, 

kompletní tlakové zkoušky"
VV 1 1,000

8 K 823800000
Vyřízení  povolení  zvláštního užívání přechodného 

dopravního značení
kpl 1,000 5 003,00 5 003,00

VV
" fotodokumentace stavcby před a po stavbě- ucelené foto 

změny celé komunikace v jejím průběhu"

VV
" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem 

činností a číslem objektu"
VV " provedení v listinné a v digitální podobě"

VV 1 1,000

SO 1000a - Ostatní  náklady

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.1 - Přímé výdaje projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 528,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 126 528,83 21,00% 26 571,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 099,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 001b - Příprava území pro objekt 102

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 001b - Příprava území pro objekt 102

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 126 528,83

HSV - Práce a dodávky HSV 126 528,83

    1 - Zemní práce 79 096,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 164,80

    997 - Přesun sutě 39 267,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 528,83

D HSV Práce a dodávky HSV 126 528,83

D 1 Zemní práce 79 096,50

1 K 113154223
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 1 275,750 62,00 79 096,50 CS ÚRS 2023 02

VV 1215*1,05 1 275,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 164,80

2 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 1 148,175 6,00 6 889,05 CS ÚRS 2023 02

VV 1215*0,9*1,05 1 148,175

3 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 127,575 10,00 1 275,75 CS ÚRS 2023 02

VV 1215*0,1*1,05 127,575

D 997 Přesun sutě 39 267,53

4 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 172,226 37,00 6 372,36 CS ÚRS 2023 02

5 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 550,034 4,00 6 200,14 CS ÚRS 2023 02

VV 172,226*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 550,034

6 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 172,226 75,00 12 916,95 CS ÚRS 2023 02

7 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 172,226 80,00 13 778,08 CS ÚRS 2023 02

SO 001b - Příprava území pro objekt 102

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 411,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 98 411,41 21,00% 20 666,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 077,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 001c - Příprava území pro objekt 103

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 001c - Příprava území pro objekt 103

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 98 411,41

HSV - Práce a dodávky HSV 98 411,41

    1 - Zemní práce 61 519,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 350,40

    997 - Přesun sutě 30 541,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 411,41

D HSV Práce a dodávky HSV 98 411,41

D 1 Zemní práce 61 519,50

1 K 113154223
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 992,250 62,00 61 519,50 CS ÚRS 2023 02

VV 945*1,05 992,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 350,40

2 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 893,025 6,00 5 358,15 CS ÚRS 2023 02

VV 945*0,9*1,05 893,025

3 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 99,225 10,00 992,25 CS ÚRS 2023 02

VV 945*0,1*1,05 99,225

D 997 Přesun sutě 30 541,51

4 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 133,954 37,00 4 956,30 CS ÚRS 2023 02

5 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 205,586 4,00 4 822,34 CS ÚRS 2023 02

VV 133,954*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 205,586

6 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 133,954 75,00 10 046,55 CS ÚRS 2023 02

7 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 133,954 80,00 10 716,32 CS ÚRS 2023 02

SO 001c - Příprava území pro objekt 103

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 581 255,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 581 255,49 21,00% 122 063,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 703 319,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 102 - Úprava povrchu na stávající  účelové  komunikaci - u začátku 

staničení  stezky pro cyklisty

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 102 - Úprava povrchu na stávající  účelové  komunikaci - u začátku 

staničení  stezky pro cyklisty

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 581 255,49

HSV - Práce a dodávky HSV 581 255,49

    5 - Komunikace pozemní 573 250,50

    998 - Přesun hmot 8 004,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 581 255,49

D HSV Práce a dodávky HSV 581 255,49

D 5 Komunikace pozemní 573 250,50

1 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 135,000 127,00 17 145,00 CS ÚRS 2023 02

VV "nezpevněná krajnice"

VV 270*2*0,25 135,000

2 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 1 275,750 16,00 20 412,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1215*1,05 1 275,750

3 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 1 215,000 10,00 12 150,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 215,000 202,00 245 430,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 275,750 218,00 278 113,50 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 8 004,99

6 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 363,863 15,00 5 457,95 CS ÚRS 2023 02

7 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 363,863 7,00 2 547,04 CS ÚRS 2023 02

SO 102 - Úprava povrchu na stávající  účelové  komunikaci - u začátku 

staničení  stezky pro cyklisty

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 452 087,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 452 087,59 21,00% 94 938,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 547 025,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 103 - Úprava povrchu na stávající  účelové  komunikaci - u konce  

staničení  stezky pro cyklisty

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka

SO 103 - Úprava povrchu na stávající  účelové  komunikaci - u konce  

staničení  stezky pro cyklisty

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 452 087,59

HSV - Práce a dodávky HSV 452 087,59

    5 - Komunikace pozemní 445 861,50

    998 - Přesun hmot 6 226,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 452 087,59

D HSV Práce a dodávky HSV 452 087,59

D 5 Komunikace pozemní 445 861,50

1 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 105,000 127,00 13 335,00 CS ÚRS 2023 02

VV "nezpevněná krajnice"

VV 210*2*0,25 105,000

2 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 992,250 16,00 15 876,00 CS ÚRS 2023 02

VV 945*1,05 992,250

3 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 945,000 10,00 9 450,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 945,000 202,00 190 890,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 992,250 218,00 216 310,50 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 6 226,09

6 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 283,004 15,00 4 245,06 CS ÚRS 2023 02

7 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 283,004 7,00 1 981,03 CS ÚRS 2023 02

SO 103 - Úprava povrchu na stávající  účelové  komunikaci - u konce  

staničení  stezky pro cyklisty

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.2 - Nezpůsobilé  výdaje  projektu

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 017,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 017,00 21,00% 5 883,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 900,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.3 - Nepřímé náklady

001 - Cyklostezka

SO 1000b - Ostatní  náklady - nepřímé náklady

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.3 - Nepřímé náklady

001 - Cyklostezka

SO 1000b - Ostatní  náklady - nepřímé náklady

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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Náklady ze soupisu prací 28 017,00

OST - Ostatní 28 017,00

    O01 - Ostatní 28 017,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 017,00

D OST Ostatní 28 017,00

D O01 Ostatní 28 017,00

1 K 211500000 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 18 011,00 18 011,00

2 K 241700000 Pasportizace objektů kpl 1,000 5 003,00 5 003,00

VV
" pasportizace stávajících objektů v blízkosti  stavby před a po 

ukončení stavby"
VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

VV " pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"

VV 1 1,000

3 K 821800000 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 5 003,00 5 003,00

VV
" fotodokumentace stavcby před a po stavbě- ucelené foto 

změny celé komunikace v jejím průběhu"

VV
" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem 

činností a číslem objektu"
VV " provedení v listinné a v digitální podobě"

VV 1 1,000

SO 1000b - Ostatní  náklady - nepřímé náklady

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001.3 - Nepřímé náklady

001 - Cyklostezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 433,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 433,00 21,00% 11 010,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 443,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 433,00

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001 - Cyklostezka

SO 1020 - VRN

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001 - Cyklostezka

SO 1020 - VRN

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 433,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 52 433,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 433,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 433,00

D VRN3 Zařízení staveniště 52 433,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 42 427,00 42 427,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 10 006,00 10 006,00 CS ÚRS 2023 02

SO 1020 - VRN

Cyklostezka  Mohelnice - Háj   II.etapa

001 - Cyklostezka
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