
 

 

Smlouva o dílo č. 01/2024/MAIN 
podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník   

 

 

I.  

Smluvní strany 
Město Žamberk 
se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk  
IČO: 00279846 
DIČ:  CZ699007158 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800 
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města 

zastoupené ve věcech technických:
e-mail: 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

H&B delta, s.r.o. 
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín 

IČO: 25835661 

DIČ: CZ25835661 

Bankovní spojení:  
číslo účtu: 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Hurta, jednatel t
zastoupená ve věcech technických:
        
        

(dále jen „zhotovitel“) 

 

společně („smluvní strany“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

s m l o u v u  o  d í l o, 
 

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Obnova střechy radnice č.p. 
166, Masarykovo náměstí, Žamberk – 2. etapa“ specifikované v článku II. této smlouvy a v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby zpracované společností Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu 
historických staveb s.r.o., Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 06226787. 

Vymezení pojmů: 
„Objednatelem“ je „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
„Zhotovitelem“ je „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
„Podzhotovitelem“ je „poddodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č.169/2016 Sb.) 
„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny 
pro zadavatelem vymezené množství. 
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II. 

Předmět díla 

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, 
Žamberk – 2. etapa“. K dílu je zpracovaná projektová dokumentace od společnosti Projekční atelier pro 
dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o., Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 
06226787 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo jen „PD“). 

2.2 Jedná se o další etapu obnovy střechy radnice spočívající v odstranění stávající dočasné PVC střešní folie, 
umístění difúzně propustné střešní fólie a provedení prejzové krytiny vč. klempířských prvků. Součástí díla je 
i obnova 6ks střešních oken „volských ok“ a s tím související úprava střešní konstrukce, obnova komínů a 
oprava vápenocementové omítky korunní římsy. Dále bude provedena obnova fasády radniční věže (očištění 
původních omítek, odstranění nesoudržných částí, zpevnění, vyspravení a doplnění omítek a obnova fasádních 
nátěrů) včetně repase věžních okének.  
Podrobné informace o rozsahu a způsobu provedení prací jsou uvedeny v projektové dokumentaci a 
závazných stanoviscích památkové péče. 

2.3 Přesná specifikace veškerého materiálu a montážních prací je uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracovaném v rámci v projektové dokumentace a oceněném v cenové nabídce zhotovitele 
ze dne 14.12.2023 

2.4 Součástí díla jsou dále související plnění, jako zejména: 

• veškeré související režie, vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části 
jako jsou doprava, energie, mzdové náklady a podobně, 

• kompletní dodávka a montáž zařízení v rozsahu projektové dokumentace. Dodávka díla bude 
provedena podle příslušných ČSN, zákonů a ostatních příslušných právních předpisů, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení díla a pracovní nálezové dokumentace (bude-li 

potřeba), 
• zajištění potřebných povolení pro případné omezení provozu, užívání veřejných ploch včetně 

dopravního značení, projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými 
orgány, 

• zařízení staveniště, které si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 
dokumentací a v souladu s požadavky objednatele, 

• odborná likvidace odpadů, materiálu a hmot, suti, zeminy souvisejících s prováděním díla, včetně 
předání dokladu o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného k opětovnému použití 
(recyklaci), případně kopie smlouvy o zajištění předání nebo dokladu o uložení na skládku, vše 
v souladu s platnou legislativou (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech Sb. v platném znění), dále též 
článek 9.4. smlouvy, 

• ochrana konstrukcí a zařízení, které by během realizace díla mohly být poškozeny (zakrytí atp.), 
• zajištění pořádku ve vztahu k příjezdové komunikaci po celou dobu plnění díla, 

• provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle závazných 
předpisů, norem a podmínek projektové dokumentace, 

• zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané objekty, 
včetně zabezpečení jejich ochrany a pojištění, 

• vedení a předání průběžné fotodokumentace díla, 
• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu. 

2.5 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost 

předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel objednateli. 

2.6 Zhotovitel si je vědom, že je objekt radnice se starou hasičskou zbrojnicí č.p.166 zapsán v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 16483/6-4164 a 
nachází se v městské památkové zóně Žamberk. 

2.7 Dílo „Obnova střechy radnice č.p.166, Masarykovo náměstí, Žamberk – 2. etapa“ bude realizováno v případě 
přidělení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón. 

2.8 Zhotovitel bere na vědomí, že současně s obnovou střechy radnice bude probíhat restaurování hodinových 
ciferníků umístěných ve věži s využitím lešení zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vyvinout vzájemnou 
součinnost při realizaci zakázky se zhotovitelem restaurování ciferníků tak, aby byly práce časově 
zharmonizovány. Zhotovitel dále bere na vědomí, že se v prostorách půdy nachází velmi prašný izolační 
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materiál (volně sypaný jemnozrnný Perlit). Je nutné zabezpečit tuto izolaci před povětrnostními vlivy 
(před zatečením do izolace, případně znečištěním). 

 

 

III. 

Termíny a místo plnění 
3.1 Předpokládaný termín zahájení realizace díla   duben 2024 

Předání a převzetí staveniště:  na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od vyzvání) 
Zahájení stavebních prací: den následující po dni předání staveniště 

Dokončení stavebních prací:  nejpozději do 150 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací 
Předání a převzetí díla (stavby): poslední den lhůty pro dokončení stavebních prací  
Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků 

3.2 Předpokládaný termín dokončení realizace díla  srpen 2024 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i ve lhůtě kratší, než je předpokládaný termín.  
3.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín dokončení realizace díla. Termín realizace díla lze prodloužit pouze v odůvodněných 
případech: 
 a) z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze 
 smluvních stran;  
 b) z důvodu přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily 
nebo zcela  vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez 
porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací; 
 c) z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou 
mít  prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.  
Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených 
důvodu nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací. 

3.5 Veškeré změny budou předem odsouhlaseny písemně, dodatkem ke smlouvě. 
3.6 Místem stavby je budova radnice č.p.166 na Masarykově náměstí v k.ú. Žamberk. 

 

 

IV. 

Cena díla 

4.1 Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky zadané dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stanovené v souladu 

s podmínkami danými zadávací dokumentací a činí: 
 Cena bez DPH                                                                     4.932.580,-   Kč 

 DPH 21 % činí                                                                   1.035.841,80   Kč 

 Cena celkem včetně DPH                                                   5.968.421,80   Kč 

4.2 Tato cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (dále jen položkový rozpočet) uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 14.12.2023, který tvoří 
nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Je cenou pevnou po celou dobu provádění díla, úplnou, nejvýše přípustnou, 
stanovenou v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Zhotovitel stanovil tuto cenu na 

základě aktuálních a reálných cen stavebních materiálů a prací s ohledem na předpokládaný vývoj cen po 
celou dobu realizace díla 

4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště a 
dalších nákladů, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla, 
zejména: 
• zhotovení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace, 
• odbornou likvidaci odpadů, materiálů a hmot souvisejících s prováděním díla dle odst. 9.4., 
• zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla. 

4.4 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
Změna ceny díla: 

4.5 Změnit dohodnutou cenu díla je možné pouze v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací 
dokumentací veřejné zakázky. Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě písemného dodatku k této 
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smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Změna závazku ze smlouvy musí být provedena 
v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny: 
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce, jiná kvalita provedení), 
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani 

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. Pro výpočet cenových změn se u položek, které jsou součástí položkového 
rozpočtu zhotovitele, použijí jednotkové ceny těchto položek. V případě změn u položek prací a materiálů, 
které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, zhotovitel použije jednotkových cen odsouhlasených 
objednatelem na základě cenové soustavy URS nebo RTS nebo OTSKP (v platném znění). 
Pokud zhotovitel realizuje vícepráce bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, nevznikne na 
jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály 
byly součástí ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 

4.7 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla a případný 
dopad změny na termín dokončení díla. Změnový list bude očíslován. Po potvrzení změnového listu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran se změnový list stane podkladem pro vytvoření dodatku ke 
smlouvě. Dodatek vypracuje objednatel. Bez podpisu písemného dodatku ke smlouvě oběma smluvními 
stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět. 

4.8 Objednatel si ve smyslu § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny nabídkové ceny v průběhu trvání 
smlouvy o dílo v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena změněna 
o příslušnou změnu sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

4.9 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny obsahu závazku ze smlouvy v 
závislosti na doručení Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků – dotace, ze kterých má být veřejná 
zakázka spolufinancována. Pokud by mělo z tohoto důvodu ke změně zahájení plnění, posouvá se tak i termín 
pro ukončení plnění, přičemž doba plnění předmětu veřejné zakázky je 150 kalendářních dnů od termínu 
zahájení plnění. 
 

V.  

Platební podmínky a fakturace 

5.1 Platby za vykonanou práci budou probíhat bezhotovostně na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) 
odsouhlasených objednatelem. Každá faktura musí být označena názvem díla, registračním číslem projektu 

(bude-li přiděleno) a musí obsahovat soupis provedených prací dle smlouvy a položkového rozpočtu (soupis 
skutečně provedených prací bude odsouhlasen technickým dozorem objednatele). Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Za den zdanitelného plnění je sjednán poslední den příslušného měsíce nebo den předání, 
převzetí díla.  
Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou 
zádržného ve výši 10%. Plnění bude hrazeno na základě daňových dokladů až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla vč. DPH, zádržné ve výši 10% z celkové sjednané ceny díla v Kč vč. DPH bude uvedeno 

(vyčísleno) v poslední vyúčtovací faktuře. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně (do 15 dnů) po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla (po dodání všech dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem). Pokud se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky uvedené v protokolu o 
předání a převzetí díla, úhrada zádržného proběhne až po jejich úplném odstranění.  

5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně 
o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění a její přílohou bude potvrzený soupis skutečně 
provedených prací. 

5.3 Splatnost faktury činí 25 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a předání objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele. 

5.4 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku 
ke smlouvě o dílo. 
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VI. 

Staveniště 

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  

6.2 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností.  

6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele.  

6.4 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor, 
zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, platných 
českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen 
kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám přístup na staveniště. 

6.5 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky a umožnit výkon technického dozoru 
objednatele, autorského dozoru projektanta a případně koordinátora bezpečnosti práce (bude-li určen). 

6.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací objednatelem 

nebo technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
6.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení všech tras inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a stavbu 

uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel je odpovědný za jejich neporušení. 
6.8 Nejpozději do 3 dnů od protokolárního převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště vyklidit. 

 

 
VII. 

Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s příslušnými právními 
předpisy (vyhláškou ke stavebnímu zákonu) stavební deník (dále jen „deník“). Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací 
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale 
přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy zhotovitel odstraní stavební vady a nedodělky podle předávacího 
protokolu díla.  

7.2 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a dále 
zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. V případě nutnosti řešení zásadních problémů realizace díla 
budou tyto projednány v rámci kontrolních dnů a uvedeny v zápise z kontrolního dne. 

7.3 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

7.4 Písemnou formu deníku lze nahradit elektronickou, v takovém případě předá zhotovitel objednateli a jím 
pověřeným osobám příslušné přístupové kódy v den předání staveniště. 

 
 

VIII. 

Provádění díla 

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak v souladu 

s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným v rámci nabídky, který je nedílnou přílohou 
č. 1 této smlouvy, s platnými právními předpisy, v platném znění, dle příslušných ČSN a dle platného 

rozhodnutí stavebního úřadu a v souladu se závaznými stanovisky památkové péče Městského úřadu Žamberk 
č.j. MUZBK-28882/2019/REUP-5 a MUZBK-1975/2021/REUP-7. 

8.2 Zhotovitel provede předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, 
v souladu s touto smlouvou, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném 
znění. Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů místní nebo státní správy, je zhotovitel povinen 

ihned informovat objednatele, aby si nové stanovisko orgánů státní správy vyžádal (netýká se povolení záboru 
nebo uzavírky, které řeší zhotovitel). Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny 
oproti předložené cenové nabídce pro realizaci díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo 
jím pověřeného zástupce.  
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8.3 Řádným splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu čl. II této smlouvy bez vad a nedodělků, 
vyklizení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů o 
předepsaných zkouškách a revizích. 
Povinnost zhotovitele 

8.4 Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele převzal projektovou dokumentaci.  
8.5 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 

škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení, pokud jsou pro jejich použití nebytné podle 
příslušných předpisů. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci předmětu plnění tohoto díla použije jen takové výrobky, materiály, 
konstrukce nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti předmětu díla pro daný účel zaručují, že 
bude dílo při řádném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňovat požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.  

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky. Prohlašuje, že 
důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné 
překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy a v souladu 

s projektovou dokumentací, zejména stanovenými pracovními postupy. 
8.8 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle schváleného harmonogramu s ohledem na maximální zajištění 

provozu objektu.  

8.9 Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat bez přerušení provozu Městského úřadu Žamberk včetně 
svateb. Je proto nutné dbát na zvýšenou bezpečnost prováděných prací, pořádek během celé doby realizace 
a zabezpečení staveniště tak, aby nedocházelo k ohrožení procházejících osob. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat při pracovních činnostech maximální čistotu. K částečnému omezení provozu může dojít pouze na 
nezbytně nutnou dobu po dohodě se zadavatelem. Zásadní bourací a hlučné práce budou prováděny mimo 
úřední hodiny a probíhající svatební a jiné obřady. Doprava stavebního materiálu a pracovníků zhotovitele 
bude do prostor střechy probíhat venkovním zařízením. 

8.10 Zhotovitel dále bere na vědomí, že se v prostorách půdy nachází velmi prašný izolační materiál (volně sypaný 
jemnozrnný Perlit). Je nutné zabezpečit tuto izolaci před povětrnostními vlivy (před zatečením do izolace, 
případně znečištěním). 
Kontrola provádění prací 

8.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je 

povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s výše uvedenými osobami. 
8.12 Objednatel, technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a případně koordinátor BOZP nebo další 

objednatelem pověření zástupci (např. z památkové péče) jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v každé 
fázi jeho provádění, vykonávat na stavbě dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle 
projektové dokumentace, v souladu se stavebním povolením MěÚ Žamberk a závaznými stanovisky 
památkové péče, podle smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných 
právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným 
osobám dle článku 6.5. přístup na staveniště.  

8.13 Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout mu při kontrole součinnost. V průběhu 
provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a 
objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu z kontrolního dne a bude pro obě strany 
závazný. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem objednatele nebo technickým zástupcem objednatele a činit neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad. 

8.14 Pokud si objednatel zvolí technický dozor objednatele a koordinátora bezpečnosti práce, jména osob sdělí 
zhotoviteli při předání staveniště. Technický dozor objednatele nebo autorský dozor projektanta jsou 
oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud oprávněný orgán zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla. Lokálně mohou být práce pozastaveny z důvodu 
zjištění jakékoliv nové skutečnosti oproti předpokládanému stavu (viz. projektová dokumentace). 

8.15 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je v prodlení s odstraněním vad vytknutých 
v průběhu provádění díla, neprovádí práce v odpovídající kvalitě, neoprávněně zastavil či přerušil práce nebo 
provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací (včetně stanoveného způsobu ručního opracování dřeva), 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel 
ani v přiměřené době, může objednatel uložit smluvní pokutu dle článku XII. této smlouvy nebo eventuálně 
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
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8.16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zhotovitelem 
sdělena objednateli a jeho technickému dozoru telefonem, e-mailem a bude současně zapsána ve stavebním 

deníku nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto 
práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se prováděných zkoušek a 
prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel nebo jeho pověřený 
zástupce, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat.  

8.17 Zhotovitel má právo změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

8.18 Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, 
nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě a nemají požadovanou 
certifikaci, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě jednostranně stanovené objednatelem a nahrazeny 
jinými bezvadnými materiály. 

8.19 Vedením stavebních prací je za zhotovitele pověřen hlavní stavbyvedoucí. Jde o osobu, jejímž prostřednictvím 
zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, a proto jeho výměna či nahrazení podléhá předchozímu 
souhlasu objednatele. Objednatel svůj souhlas neodepře bez zvláštního důvodu v případě, kdy zhotovitel 
prokáže vážné důvody pro takové nahrazení stavbyvedoucího a navržený nástupce splňuje kvalifikační 
předpoklady minimálně ve stejném rozsahu jako původní hlavní stavbyvedoucí. 

8.20 Hlavní stavbyvedoucí řídí za zhotovitele výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na 
staveništi zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce dávají veškerá oznámení, instrukce a jiná sdělení, 
týkající se realizace prací na staveništi hlavnímu stavbyvedoucímu. Zástupce zhotovitele na staveništi musí 
být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi k plnění díla.  
 

 
IX. 

Bezpečnost práce, odpovědné veřejné zadávání (OVZ) 

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy 
upravujícími BOZP a PO. 

9.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů (podzhotovitelů).  

9.3 Zhotovitel při provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

9.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu 
jejich zneškodňování. Se stavebním a demoličním odpadem, včetně použitých obalů, je nutné nakládat podle 
hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 
znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přepravě 
k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití. Po dokončení díla je zhotovitel 
povinen předat objednateli doklady o jeho převzetí provozovatelem zařízení (v souladu s platnou legislativou). 

9.5 Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývající povinnosti. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje při realizaci tohoto díla zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
podzhotoviteli srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, za srovnatelné 
se považují smluvní podmínky shodné se smluvními podmínkami uvedenými ve smlouvě uzavřené mezi 
objednatelem a zhotovitelem a to min. v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje při realizaci tohoto díla zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým 
podzhotovitelům (za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení podzhotovitelem vystavených faktur za 
poskytnutá plnění do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění). 
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X. 

Předání díla 

10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla či jeho části nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím 
osoby vykonávající technický dozor objednatele. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k přejímacímu 
řízení pouze v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla 
je kompletní. Objednatel předání a převzetí díla zorganizuje. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, 
předmět díla či jeho předávanou část převzít včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a 
užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě. Objednatel je povinen 
k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně 
autorského dozoru projektanta. 

10.2 Zhotovitel při předání/převzetí díla předloží objednateli ve dvou vyhotoveních všechny potřebné doklady 
vztahující se ke každé předávané části. Jedná se zejména o následující doklady: 
 dokumentaci skutečného provedení díla, pracovní nálezové, bude-li se lišit od předané dokumentace 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření, 
 fotodokumentaci na CD (1x), 

 revizní zprávy (jsou-li relevantní), 
 dokumentaci použitých materiálů a hmot (atesty) – certifikáty, osvědčení, prohlášení o shodě, 

 originál stavebního deníku (1x), 

 protokoly o likvidaci nebo předání k recyklaci odpadů vzniklých stavební činností, vč. dokladu o jeho 

převzetí provozovatelem zařízení (v souladu s platnou legislativou),  

 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla. 
10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepíše objednatel protokol, který obě strany podepíší. Protokol bude 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu bude 
uvedeno prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, soupis případných vad či nedodělků zjištěných při 
přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.  

10.4 Pro stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňovaní vad (či nedodělků) zhotovitel zahájí 
nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté 
s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a 
rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech 
pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotoviteli 
důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění. 

 

 

XI. 

Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle 

11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které 
vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich 
vzniklých nebo jimi vyvolaných.  

11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel, a to až 
do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem. 

 

 

XII.  

Smluvní pokuty 

12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, 
jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není 
v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních 
závazků. 

12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty: 
a) za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla delším než 5 kalendářních dnů od termínu dokončení 

stavebních prací dle této smlouvy, případně jejích dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení, 
b) za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápisech o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu 

nebo prodlení s odstraněním vad vytknutých v průběhu díla zápisem ve stavebním deníku nebo 
uvedených v zápisech z kontrolních dnů smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den 
prodlení a každou vadu, 

c) za prodlení s odstraněním vad v záruční době dle čl. XIII. této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní 
pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení a každou vadu, 
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d) za porušení povinností v oblasti BOZP 1.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení, 
e) za porušení povinností stanovených dle čl. XV. (pojištění) 1.000,00 Kč za každý den prodlení, 
f) v případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a zajištěním řádného finálního úklidu ve stanoveném 

termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou 
odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.  

12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné 
tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.  

12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. 
 

 

XIII. 

Záruka za jakost, vady díla 

13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, 
odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již 
při přejímání stavebního díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla.  

13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
to, že předmět stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
projektovou dokumentací pro provádění stavby, obecně závaznými právními předpisy a platnými 
technickými normami.  

13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, 
jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či 
nesprávnou údržbou.   

13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel 
zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce 
(dále „reklamace“) musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje a případně 
další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu 
odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 

13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Bezplatné odstraňování uznané reklamace zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté 
odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou 
případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany 

sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní 
den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě, že má porucha charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hodin 
od okamžiku nahlášení. 

13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 
 
 

XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

14.2 Objednatel je oprávněn jednostranně od smlouvy odstoupit v případě neobdržení dotace na realizaci díla 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

14.3 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 
Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků: 
 prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad 

vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla, delším než 10 kalendářních dnů,  
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 pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jeho postup při provádění díla je v rozporu 
s projektovou dokumentací, jsou použity materiály nebo pracovní postupy, které neodpovídají 
projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě a jsou vytknuty v zápisech 
z kontrolních dnů, 

 neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele po dobu více než 5 pracovních dnů,  
 nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky; nedostatečným nasazením pracovníků nebo 

techniky se rozumí takové personální nebo technické podhodnocení díla, které neumožňuje 
provádění prací dle harmonogramu prací a je vytknuto ve stavebním deníku nebo v zápisech 
z kontrolních dnů, 

 prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 kalendářních dnů, 
 prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce. 

14.4 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, 
vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem 
odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé straně bez 
zbytečného odkladu. 

14.5 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení 
od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. 

14.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. 
Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přejímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí 
hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel. 

14.7 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.2 této smlouvy, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností od smlouvy.  

14.8 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto 
svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% 
z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

 

 

XV. 

Ostatní podmínky, pojištění 
15.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí celého díla. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu zabezpečí tak, aby nedošlo vlivem 
klimatických podmínek k poškození interiérů a konstrukcí, které nesmí přijít do styku s vodou nebo uvolnění 
stavebního materiálu, jeho pádu a ohrožení uživatelů prostor stavby, kolemjdoucích nebo majetku 
nacházejícího se v blízkosti stavby. 

15.2 Objednatel výslovně upozorňuje, že zhotovitel odpovídá za škodu na majetku objednatele nebo třetích osob 
způsobenou nedodržením povinnosti uvedené v předchozím odstavci, stejně jako nese plnou odpovědnost 
za případnou újmu způsobenou osobám pohybujícím se za vymezenou hranicí staveniště nezajištěním 
materiálu a jeho pádem. 

15.3 Zhotovitel zajistí péči o nepředané dílo včetně zabezpečení jeho ostrahy a pojištění. 
15.4 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí, 

v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel musí být pojištěn 
proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 
odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí tj. min. 10 mil. Kč. 

15.5 S ohledem na historickou hodnotu budovy je zhotovitel povinen sjednat a udržovat, po celou dobu 
provádění díla a to až do termínu předání a převzetí, v platnosti pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
v minimální výši rovnající se celkové ceně díla v Kč bez DPH dle této smlouvy. 

15.6 Zhotovitel je povinen pojistné smlouvy předložit v kopii objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 
15.7 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti 

zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat 
objednateli. 

15.8 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši 
uhradit, jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla 
v případě vyklizení a vyčištění místa plnění. 
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15.9 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc (dále jen „vyšší moc“) pokládá jakákoli nepředvídatelná, 
neodvratitelná a nepřekonatelná událost, která brání ve splnění závazku strany dovolávající se vyšší moci, 
a jejíž vznik nezávisí na vůli této strany, zejména záplavy, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, 
povstání, stávky, letecká neštěstí, povodeň, vichřice nebo archeologický nález. Vyšší mocí se nerozumí 
změna hospodářské situace kterékoli strany nebo jejího smluvního partnera (úpadek apod.). Pro odstranění 
jakýchkoli pochybností je ujednáno, že vyšší mocí není ani okolnost způsobená porušením právních předpisů 
nebo této smlouvy. 

 

 
XVI. 

Změna, zánik smlouvy 

16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.  

16.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode 
dne následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku. 

 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 
17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci 

strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. 
17.2 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z.č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
17.3 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně všech 

jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.  
17.4 Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se 

k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní 
strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu 
založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 

17.5 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto 
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se 
na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

17.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu 
díla a poskytnout jim součinnost. 

17.7 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy mohou přijít do 
styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona o ochraně 
osobních údajů účinného v době uzavření smlouvy a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto 
zákonů a souvisejících právních předpisů. 

17.8 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel. 

17.9 Zhotovitel je povinen veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tj. 

minimálně po dobu 10 let.  
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17.10 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

17.11 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují svoje podpisy. 

17.12 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 31/2024-RADA/1509 ze dne 17.1.2024. 

 

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr 
Příloha č. 2 – Týdenní harmonogram stavebních prací 
 
 

Ve Vsetíně, dne:      V Žamberku, dne: 
 

za: H&B delta, s.r.o.      za: město Žamberk 

 
 

 
 

 

………………………………………….                                     ……………………………….........…….. 
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Zpracovatel: IČ: 06226787
Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5.968.421,80

21,00% 4.932.580,00 1.035.841,80
15,00% 0,00 0,00

062018(2)
Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk 

Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je 
tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a 
uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, 
prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných 

4.932.580,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

Ing. 

Ondřej 

Hurta

Digitálně podepsal 

Ing. Ondřej Hurta 

Datum: 2024.02.09 

14:29:08 +01'00'

Mgr. Jiří Mencák
Digitální podpis:
13.02.2024 10:39



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 062018(2)

Stavba:

Místo: Žamberk Datum:

Zadavatel: Město Žamberk Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/

2. etapa obnova fasád věže 497.977,00 602.552,17
3. etapa prejzová krytina 4.434.603,00 5.365.869,63

4.932.580,00 5.968.421,80

SO1 Radnice 4.932.580,00 5.968.421,80

Ing. Miloš Kudrnovský
Projekční atelier pro 
dokumentaci, 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ: 00279846
Město Žamberk DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Miloš Kudrnovský DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06226787
Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 497.977,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 497.977,00 21,00% 104.575,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 602.552,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk - 
aktualizace 2022

SO1 - Radnice

2. etapa - obnova fasád věže

 

Cenová soustava ÚRS

Ing. 

Ondřej 

Hurta

Digitálně podepsal 

Ing. Ondřej Hurta 

Datum: 2024.02.09 

14:29:45 +01'00'



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Žamberk Projektant: Ing. Miloš 

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Projekční atelier 
pro dokumentaci, 
průzkum...

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 497.977,00

HSV - Práce a dodávky HSV 323.657,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3.500,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37.283,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 267.063,81

    997 - Přesun sutě 6.122,00

    998 - Přesun hmot 9.688,20

PSV - Práce a dodávky PSV 174.319,55

    712 - Povlakové krytiny 8.707,24

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 18.630,00

    762 - Konstrukce tesařské 12.992,14

    764 - Konstrukce klempířské 58.946,35

    766 - Konstrukce truhlářské 16.842,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 58.201,82

Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk - 
aktualizace 2022

SO1 - Radnice

2. etapa - obnova fasád věže



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Žamberk Projektant: Ing. Miloš 

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Projekční atelier 
pro dokumentaci, 
průzkum...

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 497.977,00

D HSV Práce a dodávky HSV 323.657,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3.500,00

1 K 317235811
Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms 
cihlami pálenými na maltu

m3 0,250 14.000,00 3.500,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37.283,44

2 K 622311191
Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 270,912 12,00 3.250,94

VV (51,060*0,8+26,88)*4 270,912

3 K 622325308
Oprava vnější vápenné štukové omítky 
členitosti 2 v rozsahu do 80% m2 51,060 236,00 12.050,16

VV (2,9*5,0-1,9*1,9)*1,15  "JZ strana" 12,524
VV (2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15 "JV strana" 13,840
VV (2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15 "SZ strana" 13,840
VV (2,9*4,5-1,9*1,9)*1,15  "SV strana" 10,856
VV Součet 51,060

4 K 622325609R
Oprava vnější vápenné štukové omítky 
členitosti 7 v rozsahu do 100% (bohatě 
profilované kladí r.š. 1,6 m)

m2 26,880 289,00 7.768,32

VV 3,5*1,6*1,2  "JV strana" 6,720
VV 3,5*1,6*1,2  "JZ strana" 6,720
VV 3,5*1,6*1,2  "SV strana" 6,720
VV 3,5*1,6*1,2  "SZ strana" 6,720
VV Součet 26,880

5 K 629995101R
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 
stupeň členitosti omítek 2 m2 102,121 32,00 3.267,87

VV (2,9*5,0-1,9*1,9)*1,15*2  "JZ strana" 25,047
VV (2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15*2 "JV strana" 27,681
VV (2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15*2 "SZ strana" 27,681
VV (2,9*4,5-1,9*1,9)*1,15*2  "SV strana" 21,712
VV Součet 102,121

6 K 629995101R1
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 
stupeň členitosti omítek 7 m2 53,760 70,00 3.763,20

VV 3,5*1,6*1,2*2  "JV strana" 13,440
VV 3,5*1,6*1,2*2  "JZ strana" 13,440
VV 3,5*1,6*1,2*2  "SV strana" 13,440
VV 3,5*1,6*1,2*2  "SZ strana" 13,440
VV Součet 53,760

7 K R
Příplatek za použití hydraulického pojiva 
vicat

kg 598,579 12,00 7.182,95
VV (51,060+26,880)*0,04*0,2*1200*0,8 598,579

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 267.063,81

8 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého 
s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 92,150 152,14 14.019,70

VV 2*10 "dopravní věž" 20,000
VV 3,7*6,5*3 72,150
VV Součet 92,150

9 K 941121112
Montáž lešení řadového trubkového těžkého 
s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 
m v do 20 m

m2 46,250 159,56 7.379,65

VV 3,7*12,5 46,250

10 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za 
první a ZKD den použití

m2 16.587,000 1,50 24.880,50

VV 2*10*180 "dopravní věž" 3.600,000
VV 3,7*6,5*3*180 12.987,000
VV Součet 16.587,000

11 K 941121211R
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
těžkému s podlahami š 1,5 m za založení na 
šikmé střeše sklonu 40

m2 72,150 60,00 4.329,00

VV 3,7*6,5*3 72,150

12 K 941121212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za 
první a ZKD den použití

m2 8.325,000 1,64 13.653,00

VV 3,7*12,5*180 8.325,000

13 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového 
těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 10 m

m2 92,150 92,50 8.523,88

VV 2*10 "dopravní věž" 20,000
VV 3,7*6,5*3 72,150
VV Součet 92,150

14 K 941121812
Demontáž lešení řadového trubkového 
těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 20 m

m2 46,250 97,01 4.486,71

VV 3,7*12,5 46,250

2. etapa - obnova fasád věže

Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk - 
aktualizace 2022

SO1 - Radnice



15 K 944511111
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

m2 42,200 23,29 982,84
VV 3,7*6 22,200
VV 2*10 "dopravní věž" 20,000
VV Součet 42,200

16 K 944511211
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití m2 7.596,000 0,37 2.810,52

VV 3,7*6*180 3.996,000
VV 2*10*180 "dopravní věž" 3.600,000
VV Součet 7.596,000

17 K 944511811
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

m2 42,200 15,69 662,12

VV 3,7*6 22,200
VV 2*10 "dopravní věž" 20,000
VV Součet 42,200

18 K 944611111
Montáž ochranné plachty z textilie z umělých 
vláken

m2 96,200 29,00 2.789,80

VV 4*3,7*6,5 96,200

19 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD 
den použití m2 17.316,000 1,08 18.701,28

VV 4*3,7*6,5*180 17.316,000

20 K 944611811
Demontáž ochranné plachty z textilie z 
umělých vláken m2 96,200 19,49 1.874,94

VV 4*3,7*6,5 96,200

21 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV 
nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus 75,000 328,63 24.647,25

22 K 985441122
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla 
D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 m 55,200 1.748,97 96.543,14

VV 12*4*1,15 55,200

23 K 985442213
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva 
D 8 mm v jádrovém vrtu

m 12,000 3.398,29 40.779,48

D 997 Přesun sutě 6.122,00

24 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 21 m s použitím 
mechanizace

t 2,886 1.206,87 3.483,03

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,886 288,06 831,34

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 28,860 12,55 362,19

VV 2,886*10 'Přepočtené koeficientem množství 28,860

27 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 0,494 2.926,00 1.445,44

D 998 Přesun hmot 9.688,20

28 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 24 m

t 7,279 1.330,98 9.688,20

D PSV Práce a dodávky PSV 174.319,55

D 712 Povlakové krytiny 8.707,24

29 K 712461705
Provedení povlakové krytiny střech do 30° 
fólií lepenou se svařovanými spoji m2 14,250 228,13 3.250,85

VV 3,7*2,5+2*2,5 14,250

30 M
FTR.3110228

1

fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810, 
T3, vyztužená PES mřížkou, tl. 1,5 mm, 
šířka 1300 mm, RAL 3016

m2 16,388 283,03 4.638,30

VV 14,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,388

31 K 712600831
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 
jednovrstvé

m2 14,250 46,00 655,50

VV 3,7*2,5+2*2,5 14,250

32 K 712699098
Příplatek k povlakové krytině střech přes 30° 
za sklon střechy přes 45 do 60° m2 14,250 11,41 162,59

VV 3,7*2,5+2*2,5 14,250

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18.630,00

33 K 741421813R
Demontáž a zpětná montáž drátu nebo lana 
svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod m 10,000 1.863,00 18.630,00

D 762 Konstrukce tesařské 12.992,14

34 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60° z hrubých prken na sraz

m2 14,250 134,67 1.919,05

VV 3,7*2,5+2*2,5 14,250

35 M 60516110 řezivo modřínové sušené tl 30mm m3 0,428 24.480,00 10.477,44

VV (3,7*2,5+2*2,5)*0,03 0,428

36 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 14,250 41,80 595,65
VV 3,7*2,5+2*2,5 14,250

D 764 Konstrukce klempířské 58.946,35
37 K 764001821

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do 
suti

m2 31,400 195,66 6.143,72

38 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1,000 105,98 105,98
VV 0,5*2 1,000

39 K 764236445
Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z Cu plechu rš 400 mm m 1,000 1.388,00 1.388,00

VV 0,5*2 1,000

40 K 764236465
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování 
rohů rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 kus 16,000 111,32 1.781,12

VV 8*2 16,000

41 K 764314412
Lemování prostupů střech s krytinou 
skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz m2 31,400 1.577,31 49.527,53

VV (2*2,2+2*3,9)*0,6 7,320
VV 0,8*4*0,4 1,280
VV 4*1,2*5*0,6 14,400
VV (2,3+2,3+1,2+1,2)*0,6*2 8,400
VV Součet 31,400

D 766 Konstrukce truhlářské 16.842,00

42 K 766621911R
Repase věžního okénka sv. 350*500 mm 
včetně repase kování a nové povrchové ks 2,000 8.421,00 16.842,00



D 783 Dokončovací práce - nátěry 58.201,82

43 K 783806807R
Odstranění souvrství akrylátových nátěrů z 
omítek pomocí odstraňovače nátěrů a horké 
páry s obroušením;  stupeň členitosti omítek 

m2 51,060 82,00 4.186,92

VV (2,9*5,0-1,9*1,9)*1,15  "JZ strana" 12,524
VV (2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15 "JV strana" 13,840
VV (2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15 "SZ strana" 13,840
VV (2,9*4,5-1,9*1,9)*1,15  "SV strana" 10,856
VV Součet 51,060

44 K 783806807R1
Odstranění souvrství akrylátových nátěrů z 
omítek pomocí odstraňovače nátěrů a horké 
páry s obroušením;  stupeň členitosti omítek 

m2 26,880 142,00 3.816,96

VV 3,5*1,6*1,2  "JZ strana" 6,720
VV 3,5*1,6*1,2 "JV strana" 6,720
VV 3,5*1,6*1,2 "SZ strana" 6,720
VV 3,5*1,6*1,2  "SV strana" 6,720
VV Součet 26,880

45 K 783823183
Penetrační silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 5 m2 155,881 67,06 10.453,38

VV ((2,9*5,0-1,9*1,9)*1,15+3,5*1,6*1,2)*2  "JZ strana" 38,487

VV
((2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15+3,5*1,6*1,2)*2 "JV 
strana"

41,121

VV
((2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15+3,5*1,6*1,2)*2 "SZ 
strana"

41,121

VV
((2,9*4,5-1,9*1,9)*1,15+3,5*1,6*1,2)*2  "SV 
strana"

35,152

VV Součet 155,881

46 K 783826313 Mikroarmovací silikátový nátěr omítek m2 77,940 248,92 19.400,82
VV (2,9*5,0-1,9*1,9)*1,15+3,5*1,6*1,2  "JZ strana" 19,244

VV
(2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15+3,5*1,6*1,2 "JV 
strana"

20,560

VV
(2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15+3,5*1,6*1,2 "SZ 
strana"

20,560

VV (2,9*4,5-1,9*1,9)*1,15+3,5*1,6*1,2  "SV strana" 17,576
VV Součet 77,940

47 K 783826645
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr 
omítek stupně členitosti 5 m2 7,794 110,28 859,52

VV
((2,9*5,0-1,9*1,9)*1,15+3,5*1,6*1,2)*0,1  "JZ 
strana"

1,924

VV
((2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15+3,5*1,6*1,2)*0,1 "JV 
strana"

2,056

VV
((2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15+3,5*1,6*1,2)*0,1 "SZ 
strana"

2,056

VV
((2,9*4,5-1,9*1,9)*1,15+3,5*1,6*1,2)*0,1  "SV 
strana"

1,758

VV Součet 7,794

48 K 783827483
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 
stupně členitosti 5 m2 77,940 249,99 19.484,22

VV (2,9*5,0-1,9*1,9)*1,15+3,5*1,6*1,2  "JZ strana" 19,244

VV
(2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15+3,5*1,6*1,2 "JV 
strana"

20,560

VV
(2,9*4,75-0,5*2,9*1,2)*1,15+3,5*1,6*1,2 "SZ 
strana"

20,560

VV (2,9*4,5-1,9*1,9)*1,15+3,5*1,6*1,2  "SV strana" 17,576
VV Součet 77,940



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žamberk Datum:

Zadavatel: IČ: 00279846
Město Žamberk DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Miloš Kudrnovský DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06226787
Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4.434.603,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 4.434.603,00 21,00% 931.266,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5.365.869,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk - 
aktualizace 2022

SO1 - Radnice

3. etapa - prejzová krytina

Cenová soustava ÚRS

Ing. Ondřej 

Hurta

Digitálně podepsal 

Ing. Ondřej Hurta 

Datum: 2024.02.09 

14:30:23 +01'00'



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žamberk Datum:

Zadavatel: Město Žamberk Projektant: Ing. Miloš 

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Projekční atelier 
pro dokumentaci, 
průzkum...

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4.434.603,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10.406,40

997 - Přesun sutě 53.626,68

HSV - Práce a dodávky HSV 557.244,97

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45.839,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 494.118,49

    998 - Přesun hmot 17.286,77

741 - Elektroinstalace - silnoproud 118.720,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3.694.604,95

    712 - Povlakové krytiny 82.351,23

    713 - Izolace tepelné 22.000,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16.995,00

    762 - Konstrukce tesařské 172.202,33

    764 - Konstrukce klempířské 524.463,41

    765 - Konstrukce pokrývačské 2.708.972,00

    766 - Konstrukce truhlářské 37.737,35

    767 - Konstrukce zámečnické 6.920,59

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 30.368,47

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 15.000,00

   VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 92.594,57

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žamberk Datum:

Zadavatel: Město Žamberk Projektant: Ing. Miloš 

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Projekční atelier 
pro dokumentaci, 
průzkum...

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 4.434.603,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10.406,40
1 K 314231129

Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm 
pevnosti P 20 na MC 15

m3 5,198 2.002,00 10.406,40

VV 1,35*0,5*3,5 2,363
VV 1,35*0,6*3,5 2,835

SO1 - Radnice

3. etapa - prejzová krytina

Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk - 
aktualizace 2022

SO1 - Radnice

3. etapa - prejzová krytina

Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk - 
aktualizace 2022



VV Součet 5,198

D 997 Přesun sutě 53.626,68

2 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m s použitím 
mechanizace

t 12,063 1.105,99 13.341,56

3 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 
nebo meziskládku do 1 km se složením t 12,063 288,06 3.474,87

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 120,630 12,55 1.513,91

VV 12,063*10 'Přepočtené koeficientem množství 120,630

5 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 12,063 2.926,00 35.296,34

D HSV Práce a dodávky HSV 557.244,97

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45.839,71
6 K 622321191R Příplatek za použití pojiva vicat kg 186,480 32,00 5.967,36

VV (2*1,35+2*0,5)*3,5*2*0,03*0,2*1200 186,480

7 K 622321191R1 Příplatek za použití antuky kg 12,238 36,00 440,57
VV (2*1,35+2*0,5)*3,5*0,03*0,03*1050 12,238

8 K 622325202R
Oprava vápenocementové štukové omítky 
profilované korunní římsy r.š. 700 mm v 
rozsahu do 100%

m 79,140 422,00 33.397,08

VV 19,83+20,96+9,04+8,35+20,96 79,140

9 K 623321141
Vápenocementová omítka štuková 
dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů m2 25,900 233,00 6.034,70

VV (2*1,35+2*0,5)*3,5*2 25,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 494.118,49

10 K 946311122
Montáž lešení zavěšeného řadového 
trubkového zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do m2 150,600 1.237,00 186.292,20

VV (21,5+22,65+22,65+5,5+3)*2 150,600

11 K 946311222
Příplatek k lešení zavěšenému řadovému 
trubkovému 100 kg/m2 v do 25 m za první a 
ZKD den použití

m2 22.590,000 10,00 225.900,00

VV (21,5+22,65+22,65+5,5+3)*2*150 22.590,000

12 K 946311822
Demontáž lešení zavěšeného řadového 
trubkového zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 
25 m

m2 150,600 525,00 79.065,00

VV (21,5+22,65+22,65+5,5+3)*2 150,600

13 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z 
cihel na MV nebo MVC

m3 5,198 550,46 2.861,29

VV 1,35*0,5*3,5 2,363
VV 1,35*0,6*3,5 2,835
VV Součet 5,198

D 998 Přesun hmot 17.286,77

14 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 24 m

t 12,988 1.330,98 17.286,77

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 118.720,00
15 K 741420001 Montáž nového hromosvodu kpl 1,000 108.300,00 108.300,00

16 K 741421811R
Demontáž nového hromosvodu k dalšímu 
použití kpl 1,000 4.420,00 4.420,00

17 044002000R Revize hromosvodu kpl 1,000 6.000,00 6.000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3.694.604,95

D 712 Povlakové krytiny 82.351,23

18 K 712400831
Odstranění povlakové krytiny střech do 30° 
jednovrstvé

m2 594,833 5,00 2.974,17

VV Fig_1 594,833

19 K 712462701
Provedení povlakové krytiny střech do 30° 
fólií zesílením spojů páskem m2 594,833 30,00 17.844,99

VV Fig_1 594,833

20 M
DEK.2600201

105
DEKTEN MULTI-PRO II (75m2/bal.) m2 594,833 98,00 58.293,63

VV Fig_1 594,833

21 K 712499098
Příplatek k povlakové krytině střech do 30° 
za sklon střechy přes 30 do 60° m2 594,833 1,50 892,25

VV Fig_1 594,833

22 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 24 m

t 1,594 1.471,89 2.346,19

D 713 Izolace tepelné 22.000,00

K 713191133R
Montáž izolace tepelné stropů vrchem 
překrytí folií s přelepeným spojem včetne PE m2 400,000 55,00 22.000,00

Poznámka k položce:  ochrana TI půdy Perlit 75,300

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16.995,00

23 K 721273153R
Atypické hlavice ventilační z cu plechu DN 
120 výška 1 m kus 5,000 3.399,00 16.995,00

D 762 Konstrukce tesařské 172.202,33

24 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 594,833 140,00 83.276,62

VV Fig_1 594,833

25 M 605141140R
řezivo modřínové,střešní latě impregnované 
dl 4 - 5 m

m3 4,283 19.620,00 84.032,46

VV Fig_1*3*0,06*0,04 4,283

26 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m

t 2,356 2.076,93 4.893,25



D 764 Konstrukce klempířské 524.463,41
27 K 764004803

Demontáž podokapního žlabu k dalšímu 
použití m 79,980 133,70 10.693,33

VV 20,03+21,15+21,15+9,15+8,5 79,980

28 K 764231472 Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 1000 mm m 9,900 2.863,00 28.343,70
VV (4,5+4,5)*1,1 9,900

29 K 764233451
Střešní výlez pro krytinu prejzovou nebo 
vlnitou z Cu plechu

kus 3,000 7.296,73 21.890,19

30 K 764233455R
Atypický sněhový zachytávač krytiny z Cu 
pásoviny průběžný m 58,150 3.515,00 204.397,25

VV 18,85+19,65+19,65 58,150

31 K 764331408
Lemování rovných zdí střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou  z Cu plechu rš 750 m 17,160 1.918,00 32.912,88

VV (2*(2,5+2)+2*3,3)*1,1 17,160

32 K 764334411
Lemování prostupů střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Cu plechu m2 31,400 3.175,00 99.695,00

VV (2*2,2+2*3,9)*0,6 7,320
VV 0,8*4*0,4 1,280
VV 4*1,2*5*0,6 14,400
VV (2,3+2,3+1,2+1,2)*0,6*2 8,400
VV Součet 31,400

33 K 764335403

Lemování trub, konzol, držáků z Cu plechu 
střech s krytinou prejzovou, vlnitou průměru 
do 150 mm

kus 5,000 1.887,65 9.438,25

34 K 764531404
Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 
330 mm

m 79,980 1.338,62 107.062,83

VV 20,03+21,15+21,15+9,15+8,5 79,980

35 K 764531444R Replika historického kotlíku z cu plechu kus 4,000 2.128,00 8.512,00

36 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 24 m t 0,605 2.509,06 1.517,98

D 765 Konstrukce pokrývačské 2.708.972,00

37 K 765111203
Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá 
větrací mřížka m 75,300 86,07 6.481,07

VV 21,5+22,65+22,65+5,5+3 75,300

38 M 59660202
mřížka ochranná větrací jednoduchá š 
55mm

kus 75,300 27,70 2.085,81

39 K 765113911
Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 
30° do 40° m2 327,975 102,17 33.509,21

VV (11,7*14,3-3,05*2-1,8*3,65)*1,15   "SV" 177,836
VV (11,68*11,7-3,05*2)*1,15  "JZ" 150,139
VV Součet 327,975

40 K 765113912
Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 
40° do 50° m2 266,858 208,73 55.701,27

VV (10,5*11,05)*1,15    "JV" 133,429
VV (10,5*11,05)*1,15    "SZ" 133,429
VV Součet 266,858

41 M 55350119
taška větrací univerzální pro profilované 
krytiny 200cm2

kus 96,000 988,00 94.848,00

42 K 765113913R
Příplatek ke krytině prejzové za složitost 
pokládky v místě volských ok m2 42,000 584,05 24.530,10

VV 3,5*2*6 42,000

43 K 765114015
Krytina keramická prejzová velký prejz režný 
sklonu do 30° na sucho m2 594,833 3.807,00 2.264.529,23

VV Fig_1 594,833

44 K 765114255R
Krytina keramická prejzová nárožní hrana 
dvojitá tzv. norimberská z velkých prejzů m 76,670 2.230,00 170.974,10

VV (16,2+16,2+18,65+18,65)*1,1 76,670

45 K 765114355
Krytina keramická prejzová hřeben z velkých 
prejzů režných do malty m 0,660 1.869,00 1.233,54

VV (0,3+0,3)*1,1 0,660

46 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m

t 35,830 1.537,25 55.079,67

D 766 Konstrukce truhlářské 37.737,35

47 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m t 0,035 1.324,27 46,35

48 K TR3b
Montáž volského oka včetně související 
úpravy střešní konstrukce kus 6,000 4.788,00 28.728,00

49 K TR4
Repase dřevěného schodnicového schodiště 
s 21 stupni

kus 1,000 8.963,00 8.963,00

D 767 Konstrukce zámečnické 6.920,59

50 K 767851104
Montáž lávek komínových - kompletní celé 
lávky m 1,100 1.996,90 2.196,59

51 M ZA3

ocelová pozinkovaná komínová lávka š. 400 
dl. 1080 mm opatřená nátěrem v barvě 
krytiny, dubové tlakovakuově impregnované 
fošny tl. 50 mm

ks 1,000 4.724,00 4.724,00

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 30.368,47

52 M KA1
Nová komínová pískovcová hlavice 
(1510/830/180 mm)

KS 1,000 15.000,00 15.000,00

53 M KA2
Nová komínová pískovcová hlavice 
(1510/650/180 mm)

KS 1,000 14.000,00 14.000,00

54 K 998782103
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v 
objektech v do 60 m

t 1,200 1.140,39 1.368,47

D VRN Vedleší rozpočtové náklady 92.594,57

55 051002000 Montážní pojištění kus 1,000 15.000,00 15.000,00

56 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 48.962,57 48.962,57

57 071103000
Provozní vlivy (realizace za provozu MěÚ 
Žamberk) kpl 1,000 28.632,00 28.632,00



Měsíc
Týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kroky / týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Předání díla 1

2. etapa - obnova fasád věže
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 1 1 1 1 1 1

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 1 1 1 1 1 1 1

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    997 - Přesun sutě 1 1 1 1 1 1

    998 - Přesun hmot 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    712 - Povlakové krytiny 1 1 1 1 1 1 1

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    762 - Konstrukce tesařské 1 1 1 1 1 1 1

    764 - Konstrukce klempířské 1 1 1 1 1 1 1

    766 - Konstrukce truhlářské 1 1 1 1 1 1 1

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. etapa - prejzová krytina
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 1 1 1 1 1

997 - Přesun sutě 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 1 1 1

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    998 - Přesun hmot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 1 1 1 1 1 1 1

    712 - Povlakové krytiny 1 1 1 1 1 1 1 1

    713 - Izolace tepelné 1 1 1 1 1

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 1 1 1 1 1

    762 - Konstrukce tesařské 1 1 1 1 1 1 1 1

    764 - Konstrukce klempířské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    765 - Konstrukce pokrývačské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    766 - Konstrukce truhlářské 1 1 1 1 1 1

    767 - Konstrukce zámečnické 1 1 1 1 1 1 1

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 1 1 1 1 1 1

   VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Předání díla 1

Poznámky:
Harmonogram platí za předpokladu vhodných klimatických podmínek, plynulosti stavby bez dlouhodobějších přerušení (tzn. v řádu dnů) ze strany objednatele a bude upřesněn dle požadavku a podmínek 
objednatele. 

Červenec Srpen

Časový harmonogram realizace díla 2024
„Obnova střechy radnice č. p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk – 2. etapa“

Duben Květen Červen

Ing. 

Ondřej 

Hurta

Digitálně podepsal 

Ing. Ondřej Hurta 

Datum: 2024.02.09 

14:30:56 +01'00'


