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Smlouva o dílo – stavební práce

"Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny"

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500008597

číslo smlouvy zhotovitele: 24006-01

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000005 (dále jen „zadávací řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:  ´ Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                 

datová schránka:  qbep485

telefon:                   

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                                (dále jen

„kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

„Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP“

se sídlem na adrese vedoucího společníka: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á:  Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem - Silnice Klatovy a.s.

e-mail:                             

telefon:              

datová schránka:  tqasgee

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

Vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo:  Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem

(na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail:                            

telefon:             

datová schránka: tqasgee
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kontaktní osoba ve věcech technických:                                              

                          

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: (viz výše)

Společník: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 14184 vedenou u KS v Plzni

sídlo:  U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

zastoupen/á: Josefem Skalou, jednatelem

IČO: 26342812 DIČ: CZ26342812

e-mail:                

telefon:             

datová schránka: jkf2c32

kontaktní osoba ve věcech technických:                                                  

                          

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: (viz výše)

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací,

dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny“ dle podkladů pro provedení

díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem stavby je demolice stávající mostní konstrukce

a následná výstavba nového mostního objektu. Cílem rekonstrukce bude provedení nového

založení, složeného z mikropilot a rozšiřujících základových pasů mostu. Dále bude provedena

nová rámová konstrukce mostu složená z rámových stojek a příčle s náběhy. Budou provedeny

přechodové desky a nový hydroizolační systém pro zamezení zatékání povrchové vody do

konstrukce mostu. Následně budou provedeny nové žb. monolitické římsy se zádržným systémem

v podobě ocelového mostního zábradlí se svislou výplní. Koryto toku pod mostem bude provedeno

formou kamenné dlažby do betonového lože, dlažba pod mostem bude plynule navázána na

stávající dlážděné koryto mimo most. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Více projektová

dokumentace ve stupni PDPS a soupisu prací zpracované projekční kanceláří HM Projekt, Martin

Hejduk.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří HM Projekt,              , se

sídlem: Lábkova 844/57, 318 00 Plzeň - Skvrňany, IČO: 06730949, zpracovanou 11/2023 (dále

jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli

v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby),

který je součástí této smlouvy;

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: DOP/11866/2023 - BaM ze dne 16. 10. 2023 vydaným

MÚ Nepomuk, odborem dopravy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude



SOD „Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny“ 

 

Stránka 3 z 21 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 

vyhotoveních.1 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

                                                           
1 Ve smyslu přechodných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, se v přechodném období 
stanoveném tímto zákonem použijí prováděcí předpisy související se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to v jejich znění platném a účinném k 31. 12. 2023. 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty


SOD „Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny“ 

 

Stránka 4 z 21 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
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se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    10 457 000,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 
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3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,66 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do šesti (6) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací 04/2024. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 
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prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo

provedení zkoušek náleží objednateli).

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví,

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní,

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např.

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např.

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků,

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických
kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí              
číslo autorizace ČKAIT                                             

zástupce stavbyvedoucího             
číslo autorizace ČKAIT                                  

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
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6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 
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7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem (dále jen 

„elektronický stavební deník“). Zhotovitelem bude ode dne převzetí staveniště zajištěn objednateli a 

všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. 

Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje a to 

bez předchozí výzvy ze strany objednatele. Objednatel, jeho oprávnění zástupci a TDS jsou 

oprávněni do elektronického stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen 

jim toto umožnit formou uvedenou v předchozí větě. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  
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8.11. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 

právě v rámci kontrolního dne.  

8.12. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona.  

8.13. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 

z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 
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9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 
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10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 



SOD „Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny“ 

 

Stránka 14 z 21 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 
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a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 
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za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 
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13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
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ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 
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XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – plná moc Ing. Švec 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  „Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP“ 

Ing. Miroslav Doležal     Ing. Jan Švec  

generální ředitel      technicko-obchodní ředitel spol. Silnice Klatovy a.s. 

podepsáno elektronicky     oprávněný na základě plné moci ze dne 8.12.2023 

       podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

       ___________________________ 

       „Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP“ 

       Josef Skala 

       jednatel společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o. 
       podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód: G
Stavba: Soupis prací_dle_DI_č.O1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2024

Zadavatel: IČ: 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ: CZ72053119

Uchazeč: IČ: 45357307
Společnost MOST ČMELÍNY; SKT + SNP - vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
DIČ:

06730949

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

06730949
CZ06730949

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 10 457 000,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
10 457 000,00 

0,00

Výše daně 
2 195 970,00 

0,00

Cena s DPH V CZK 12 652 970,00

orUíí H, vt<ňkr. 22. i
IČ: 45337307 DIČ. CZ J-5357307
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ ú ‘d
Kód: G

Stavba: Soupis prací_dle_DI_č.O1

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. 
Společnost MOST ČMELfNY: SKT + SNP

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 10 457 000,00 12 652 970,00

000 Vedlejší a ostatní náklady 1 002 248,52 1 212 720,71 STA

101 Komunikace-silnice 111/02013 1 718 374,67 2 079 233,35 STA

201 MOST ev. č. 02013-2 Čmelíny 7 736 376,81 9 361 015,94 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Soupis prací_dle_DI_č.O1
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2024

Zadavatel: IC: 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ: CZ72053119

Uchazeč: IC: 45357307
Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP - vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IC: 06730949
DIČ:

Zpracovatel: IC: 06730949
DIČ: CZ06730949

1 002 248,52Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně
1 002 248,52

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
210 472,19

0,00

Cena s DPH v CZK 1 212 720,71
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ÓO
Stavba:

Soupis prací_dle_DI_č.O1
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.
Uchazeč: Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP - vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZKJKód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 002 248,52

1 002 248,52

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 742 950,00

VRN3 - Zařízení staveniště 90 014,99

VRN4 - Inženýrská činnost 120 015,01

VRN7 - Provozní vlivy 37 838,52

VRN9 - Ostatní náklady 11 430,00
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SOUPIS PRACÍ O í
Stavba:

Soupis prací__dle_DI_č.O1
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. 
Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP - vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

Náklady soupisu celkem 1 002 248,52

e VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 002 248,52

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 742 950,00
1 | K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum kpl 1,000| 11 430,00 11 430,00

W "kontrolní vrt hloubky 12,0 m s vyhodnocením
W 1 1,000
W Součet 1.000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,ooo| 22 860,001 22 860,00

W "vytyčení IS "1 1.000
w Součet 1.000

3 K 012203000 Geodetické práce pň provádění stavby kpl 1,000 34 290,00 34 290,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 22 860,00 22 860,00

w zaměření skutečného provedení stavby,geometrický plán
W 1 1,000
W Součet 1,000

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 514 350,00 514 350,00

W "RDS "1 1.00°
W Součet 1,000

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 137 160,00 137 160,00

D VRN3 Zařízení staveniště . .....................90 014,99

7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 34 838,64 34 838,64

8 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 32 316,35 32 316,35

w "Zajištění veškerých přístupových komunikací do prostoru stavby
w "včetně případných pronájmů pozemku mimo obvod stavby
W "zajištění ohraničeného koridoru pro pěší
W 1 1 .ooo
W Součet _ I-000 ._______________________

9 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 11 430,00 11 430,00

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 5,000 2 286,00 11 430,00

W "označení stavby podle směrnic investora "
W 1 1,000
W 4 ks dle grafického manuálu
VV 4 4,000
W Součet 5,000

d VRN4 Inženýrská činnost 120 015,01

11 K 042903000.R01 Mostní list kpl 1,000 22 860,00 22 860,00

12 K 042903000.R02 První hlavní mostní prohlídka kpl 1,000 40 005,01 40 005,01

13 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 34 290,00 34 290,00

W Vškeré zkoušky materiálů a prováděných prací dle KZP
W 1 1.000
W Součet 1,000 __ . __

14| K 043194000 Ostatní zkoušky | kpl | 1,000 22 860,00 22 860,00

W Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP (čerpání se souhlasem TDl)
vv 1 1,000
W Součet I-000

D VRN7 Provozní vlivy ...37 838,52
15| K 072103011 jZajištěni DIO komunikace II. a lil. třídy-jednoduché el. vedení | kpl | 1,000 37 838,52 37 838,52

W zajištění DIR a DIO po dobu výstavby
W 1 1 .ooo
W Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady _ 11430,00
16 | K 1090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 11 430,00 11 430,00

w "obsahují zejména náklady na:
W " - zpracování plánu havarijního opatření zařízení staveniště a mechanizace
W ' - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle par. 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.,
w "kterým se upravují další požadavky BOZP)
W " - zpracování technologických postupů a plánů kontrol
W ' - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů + fotodokumentace

' - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo 
místních podmínek

W 1 1,000
W Součet I-000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ < jQ

Stavba: 
Soupis prací_dle_DI_č.O1

Objekt:
101 - Konwnikace-silnice 111/02013

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2024

Zadavatel: IC: 72053119
Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o. DIČ: CZ72053119

Uchazeč: IC: 45357307
Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP - vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IC: 06730949
DIČ: CZ06730949

Zpracovatel: IC: 06730949
DIČ: CZ06730949

1 718 374,67Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
1 718 374,67 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
360 858,68

0,00

Cena s DPH v CZK 2 079 233,35
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Soupis prací_dle_DI_č.O1
Objekt:

101 - Komunikace-silnice 111/02013

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o.
Uchazeč: Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP - vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu • Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 718 374,67

1 718 374,67

1 - Zemní práce 400 904,24

5 - Komunikace pozemní 1 143 075,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 074,55

997 - Přesun sutě 121 449,51

998 - Přesun hmot 6 870,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Soupis prací_dle_DI_č.O1
Objekt:

101 - Komunikace-silnice 111/02013

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o.
Uchazeč: Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP - vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 718 374,67

d HSV Práce a dodávky HSV 1 718 374,67

D 1 Zemní práce 400 904,24

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 614,800 24,00 14 755,20

W Odstranění vozovkových vrstev z kameniva nestmeleného:
W vozovka ti. 168 mm:
W (177,30+212,80) 390,100
W vjezd tl. 150 mm:
W 21,60 21,600
W sjezd tl. 600 mm: (3*200 mm)
W 67,70*3 203,100
W Součet 614,800

2 K 113106511.R
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 z velkých kostek s 
ložem z kameniva těženého

m2 409,605 15,00 6 144,08

w násyp z vhodné zeminy
w zemní těleso komunikace:
W 144,0*1.8 259,200
W Součet 259,200

w Odstranění kcí z kamene, vč. patníků, vč nakládky a odvozu na místo určené objednatelem do 20 km:
w dlážděná vozovka pod asfaltovou vozovkou (tl. 120 mm):
w (177,30+212,80)*1,05 409,605
w Součet 409,605

F Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 rr>9 I 390 100 80 00 31 208.00
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm I ■ I 'I

w tl. 120 mm, zpětný odkup asfaltu zhotovitelem, ZAS-T1, viz. E-7 Diagnostický průzkum vozovky
w 177,30+212,80 390,100
w Součet 390,100

K 121151113 Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 241,700 20,00 4 834,00
w tl. do 200 mm
w 241,700 241,700
w Součet 241,700

I 5
K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelností I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 303,799 51,00 15 <193,75

w Odkopávky zeminy:
w pro kci vozovky:
w (177,30+212,80)‘0,192 74,899
w pro sanaci vozovky - bude provedeno pouze po předchozím souhlasu TDS
w (177,30+212,80+67,70)*0,50 228,900
w Součet 303,799

K 122702119 Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin m3 | 303,799 42,00 12 759,56
w odkopávky tř. 3, příplatky za lepivost
w pro kci vozovky:
w (177,30+212,80)*0,192 74,899
w pro sanaci vozovky - bude provedeno pouze po předchozím souhlasu TDS
w (177,30+212,80+67,70)*0,50 228,900
w Součet 303,799

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
7 K 162351103 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelností l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50

m3 | 96,680
25,00 2 417,00

do 500 m
w Ornice, 2x
w 241,700*0,2*2 96,680
w Součet 96,680

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 m3 350,611 164,00 57 500,20

w Odkopávky zeminy:
w pro kci vozovky:
w (177,30+212,80)*0,192 74,899
w pro sanaci vozovky - bude provedeno pouze po předchozím souhlasu TDS
w (177,30+212,80+67,70)*0,50 228,900
w Mezisoučet 303,799
w frézovaný asfalt
w Mezisoučet 0,000
w (177,30+212,80)*0,12 46,812
w Mezisoučet 46,812
w Součet 350,611

9 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m3 I 4 600.080
12.00 55 200.96!

m přes 10000 m
w Odkopávky zeminy:
w pro kci vozovky:
w (177,30+212,80)*0,192 74,899
w pro sanaci vozovky - bude provedeno pouze po předchozím souhlasu TDS
w (177,30+212,80+67,70)*0,50 228,900
w Mezisoučet 303,799
w rázovaný asfaft
w Mezisoučet 0,000
w (177,30+212,80)*0,12 46,812
w Mezisoučet 46,812
w Součet 350,611
w 460,008*10 4 600,080

10 K 167151101 Makládání výkopku z homin třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 398,951 32,00 12 766,43
w Odkopávky zeminy:
w pro kel vozovky:
w (177,30+212,80)*0,192 74,899
w pro sanaci vozovky - bude provedeno pouze po předchozím souhlasu TDS
w '177,30+212,80+67,70)*0,50 228,900
w Mezisoučet 303,799
w Ornice
w 241,700*0,2 48,340
w rázovaný asfalt
w Mezisoučet 48,340
w (177,30+212,80)*0,12 46,812
w Mezisoučet 46,812
w Součet 398,951

111 K I 171151103 I Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 I 144,0001 65,00 9 360,00
w násyp z vhodné zeminy
w zemní těleso komunikace:
w 144,0 144,000
w Součet 144,000
M 10364100 \ zemina pro terénní úpravy - tříděná | ( | 259,200 [ 252,00 | 65 318,40 |
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4J
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 1171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 ] t [ 577,218 135,00 77 924,43

W Odstranění vozovkových vrstev z kameniva nestmeleného:
W vozovka tl. 168 mm:
W (177,30+212,80)*0,168 65,537
W vjezd tl. 150 mm:
W 21,60*0,15 3.240
w sjezd tl. 600 mm: (3'200 mm)
W 67,70*3'0,2 40,620
W Mezisoučet 109,397
W Odkopávky zeminy:
W pro kci vozovky:
W (177,30+212,80)*0,192 74,899
W pro sanaci vozovky-bude provedeno pouze po předchozím souhlasu TDS
W (177,30+212,80+67,70)*0,50 228,900
W Mezisoučet 303,799
W 303,799*1,9 577,218

| 14 K 1171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky m3 508,348] 11,oo| 5591,83

W Odstranění vozovkových vrstev z kameniva nestmeleného:
W vozovka tl. 168 mm:
W (177,30+212,80)*0,168 65,537
w vjezd tl. 150 mm:
W 21,60*0,15 3,240
W sjezd tl. 600 mm: (3'200 mm)
W 67,70*3*0,2 40,620
W Mezisoučet 109,397
W Odkopávky zeminy:
w pro kci vozovky:
W (177,30+212,80)*0,192 74,899
W pro sanaci vozovky-bude provedeno pouze po předchozím souhlasu TDS
W (177,30+212,80+67,70)*0,50 228,900
W Mezisoučet 303,799
W Ornice
W 241,700*0,2 48,340
W frézovaný asfalt
W Mezisoučet 48,340
w (177,30+212,80)*0,12 46,812
W Mezisoučet 46,812
W Součet 508,348

| 15 K |l81111131 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do| m2 | 16OOOo| 19Oo| 304000

W úprava terénu před rozprostřením ornice
w 160 160,000
W Součet 160,000

I irI k liRiRminá (Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do _ I iROOOol 400ol 640000
lo | k | ioiobiiu4 1500 m2,tl. vrstvy přes 200 do 250 mm II ’ 1 'I

W Rozprostření ornice, tl. do 250 mm, zpracována bude všechna ornice ze skrývky
W 160 160,000
W Součet 160,000

| 171 M 100572474 \osivo směs travní krajínná-svahová | kg | 3,2001 112,00 358,40

W 0,02kg/m2
W 160'0,02 3,200
W Součet 3,200

| 181 K |l81411131 (Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 | 160,000| 26,oo| 4 160,00

W 160 160,000
W Součet 160,000

| 19 K 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 | 1 144,000 13,00| 14 872,00

W Úprava pláně se zhutněním:
W pod novou kci vozovky:
W 305,70+266,30 572,000
W parapláň
W pro sanaci vozovky - bude provedeno pouze po předchozím souhlasu TDS
W 305,70+266,30 572,000
W Součet 1 144,000

| 201 K 185803111 (ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 160,000| 5,00| 800,00

w Rozprostření ornice, tl. do 250 mm, zpracována bude všechna ornice ze skrývky
W 160 160,000
W Součet 160,000

D 5 Komunikace pozemní 1 143 075,90
211 K 1564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 572,OOo| 114,oo| 65208,00;

w Sanace aktivní zóny z kameniva fr. ŠD 0/32A, 100 mm
W bude provedeno pouze po předchozím souhlasu TDS
W 572 572,000
W Součet 572,000

22 K |564861111.R | Podklad z PDK 63/125 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 | 1 144,OOo| 158,oo| 180752,00

W Sanace aktivní zóny z kameniva fr. 63-125,2x200 mm
W bude provedeno pouze po předchozím souhlasu TDS
W 2*572 1 144,000
W Součet 1 144,000

231 K 1564871111 (Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 572,000 253,00| 144716,00|

W Vozovkové vrstvy z ŠDA, tl. 0,25 m
W 305,70+266,30 572,000
W Součet 572,000

24lK 564950413
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 | 40,000| 52,00| 2 080,00|

W Úprava vjezdů z asfaltového recyklátu, tl. 150mm
W 17,80+22,20 40,000
W Součet 40,000

25 K 564951413.R
Podklad z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl 200 mm - 
PROVIZORNÍ TOČNA PRO BUS, vč. všech potřebných prací pro zřízení a následnou likvidaci po stavbě

m2 750,000 59,00 44 250,00

w Zřízení točny pro autobusy (za obcí Víska poblíž průmyslového areálu)
W z asfaltové recyklátu tl. 200 mm, vč. získání a dovozu asfaltového recyklátu
W 25,0*30,0 750,000
W Součet 750,000

26| K
564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 170 mm

m2 | 565,400 | 296,00| 167 358,40j

W Vozovkové vrstvy zMZK, tl. 170 mm
W 300,0+265,40 565,400
W Součet 565,400

27 K
(Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 | 529,9Oo| 339,00 179 636,10

Oníne PSC httos://ix>dmMv.urs.ci/item/CS URS 2023 02/565155121

W Podkladní vrstva z ACP16+ 50/70,tl. 70 mm
W 280,80+249,10 529,900
W Součet 529,900

281 K 569751111 (Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. | m2 i 622Ool 101 oo| 6 282 20|
201 K r° 1150 mm II I i I

W Krajnice ze ŠD, tl. 0,15 m
W 7,90+1,60+9,90+14,10+1,70+10,70+8,20+1,60+6,50 62,200
W Součet 62,200

29 K (573111111 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 565,400] 19,00| 10742,60|

W Infiltrační postřik Pl, množství 0,6 kg/m2
W 300,0+265,40 565,400
W Součet 565,400

30 j K |573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 042,300 11,00 11 465,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w množství 0,30 kg/m2
w 280,80+249,10+271,30+241,10 1 042,300
w Součet 1 042,300

l31lK 1577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl, 50 mm

m2
554,100 j 297,00 164 567,70

Online PSC httnsV/oodminkv.urs.ci/item/CS URS 2023 02/577144121
W Obrusná vrstva z ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm
W 414,70+45,50+34,90+28,0+31,0 554,100
W Součet 554,100

32 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

I šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 | 512,400! 324,00 166 017,60

Online PSC
W Ložná vrstva z ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm, mimo most
W 271,30+241,10 512,400
w Součet 512,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 074,55
33 | K 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus | 4,0001 237,00 948,00

w Svislé dopravní značení:
w B20a (30km/h)-2ks
w 2 2,000
w Z3 (směrovací deska) - 2 ks
w 2 2,000
w Součet 4,000

| 34 \ M |40445619 ^zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 2,0001 624,00 | 1 248,00

w 2 2,000
w Součet 2,000

| 35 \ M |40445641 informativní značky směrové Z3 500x500mm | kus | 2,000 841,00 | 1 682,00

w 2 2,000
w Součet 2,000

I 36 | K 1914511112 (Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus 4,000 947,00| 3 788,00
w Svislé dopravní značení:
w B20a (30km/h) - 2 ks
w 2 2,000
w Z3 (směrovací deska) - 2 ks
w 2 2,000
w Součet 4,000

| 37 | M 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 560,001 2 240,00

w Svislé dopravní značení:
w B20a(30km/h)-2ks
w 2 2,000
w Z3 (směrovací deska) - 2 ks
w 2 2,000
w Součet 4,000

| 38 | K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m | 156,200| 48,00| 7 497,60
w vodorovné dopravní značení, strukturálním plastem+předznačení barvou
w VP(š. 0,125m):
w (78,90+77,30) 156,200
w Součet 156,200

| 39 | K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní | m | 13,9001 96,001 1 334,40
w vodorovné dopravní značení, strukturálním plastem+předznačení barvou
w V4(š.0,25 m):
w 13,90 13,900
w Součet 13,900

40 | K 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | m | 170,100| 13,0o| 2 211,30
w vodorovné dopravní značení, strukturálním plastem+předznačení barvou
w VP (š. 0,125m):
w (78,90+77,30) 156,200
w vodorovné dopravní značení, strukturálním plastem+předznačení barvou
w V4 (š. 0,25 m):
w 13,90 13,900
w Součet 170,100

41 | K 919122121 [Těsnění spárzálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem | m | 129,2501 81,00| 10 469,25}

w š. 15mm, podél říms a obrubníků+přičné proříznuté spáry a napojení vozovky
w 5,70+6,25+4,10+14,80+13,40+85,0 129,250
w Součet 129,250

| 42 | K 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 129,250| 92,001 11 891,001

w Řezání asfaltu hl. do 50 mm
w podél říms a obrubniků+příčné proříznuté spáry a napojení vozovky
w 5.70+6,25+4,10+14,80+13,40+85,0 129,250
w Součet 129,250

43 | K 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm [ m | 15,800[ 175,001 2 765,001

w Řezáni asfaltu hl. do 120 mm
w 5,55+6,15+4,10 15,800
w Součet 15,800

D 997 Přesun sutě 121 449,51

44 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 l

t | 218,794] 50,001 1O939,7o|

w Odstraněni vozovkových vrstev z kameniva nestmeleného:
w vozovka tl. 168 mm:
w (177,30+212,80)*0,168 65,537
w vjezd ti. 150 mm:
w 21,60*0,150 3,240
w sjezd tl. 600 mm: (3*200 mm)
w 67,70*0,600 40,620
w Mezisoučet 109,397
w 109,397*2,0 218,794

45 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | 1 1 453,790 104,00 47 194,16}

w Odstranění vozovkových vrstev z kameniva nestmeleného:
w vozovka tl. 168 mm:
w (177,30+212,80)*0,168 65,537
w vjezd tl. 150 mm:
w 21,60*0,150 3,240
w sjezd tl. 600 mm: (3*200 mm)
w 67,70*0,600 40,620
w 109,397*2,0 218,794
w Odstranění kcí z kamene, vč. patníků, vč nakládky a odvozu na místo určené objednatelem do 20 km:
w dlážděná vozovka pod asfaltovou vozovkou (tl. 120 mm), zpětný odkup asfaltu zhotovitelem:
w (177,30+212,80)*1,05*0,12*2,4 117,966
w tl. 120 mm, zpětný odkup asfaltu zhotovitelem, ZAS-T1, viz. E-7 Diagnostický průzkum vozovky
w (177,30+212,80)*0,12*2,5 117,030
w 218,794+117,966+117,03 453,790

46 | K 997221579 j Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | ‘ 1 8 622,O1o| 5,00| 43 110,05|

w Odvoz na dalších 19 km nad 1 km
w Odstranění vozovkových vrstev z kameniva nestmeleného:
w vozovka tl. 168 mm:
w (177,30+212,80)*0,168 65,537
w vjezd tl. 150 mm:
w 21,60*0,150 3,240
w sjezd tl. 600 mm: (3*200 mm)
w 67,70*0,600 40,620
w 109,397*2,0 218,794
w Odstranění kcí z kamene, vč. patníků, vč nakládky a odvozu na místo určené objednatelem do 20 km:
w dlážděná vozovka pod asfaltovou vozovkou (tl. 120 mm), zpětný odkup asfaltu zhotovitelem:
w (177,30+212,80)*1,05*0,12*2,4 117,966
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w tl. 120 mm, zpětný odkup asfaltu zhotovitelem, ZAS-T1, viz. E-7 Diagnostický průzkum vozovky
w (177,30+212,80)*0,12*2,5 117,030
w (218,794+117,966+117,03)*19 8 622,010

47 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu I t 336,7601 60,001 20 205,60
w Odstranění vozovkových vrstev z kameniva nestmeleného:
w vozovka tl. 168 mm:
w (177,30+212,80)*0,168 65,537
w vjezd tl. 150 mm:
w 21,60*0,150 3,240
w sjezd tl. 600 mm: (3*200 mm)
w 67,70*0,600 40,620
w 109,397*2,0 218,794
w Odstranění kcí z kamene, vč. patníků, vč nakládky a odvozu na místo určené objednatelem do 20 km:
w dlážděná vozovka pod asfaltovou vozovkou (tl. 120 mm), zpětný odkup asfaltu zhotovitelem:
w (177,30+212,80)*1,05*0,12*2,4 117,966
w 218,794+117,966 336,760

D 998 Přesun hmot 6 870,47
48 | K 998225111

(Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
(vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

I -1
245,374!

28,001
6 870,47

w Podkladní vrstva z ACP16+.U. 70 mm
w (280,80+249,10)*0,07 37,093
w Ložná vrstva z ACL 16+, tl. 60 mm, mimo most
w (271,30+241,10)*0,06 30,744
w Obrusná vrstva z ACO 11, tl. 50 mm
w (414,70+45,50+34,90+28,0+31,0)*0,05 27,705
w Mezísoučet 95,542
w 95,542*2,5 238,855
w Infiltrační postnk Pl, množství 0,6 kg/m2
w (300,0+265,40)*0,006 3,392
w množství 0,30 kg/m2
w (280,80+249,10+271,30+241,10)*0,003 3,127
w Mezísoučet 245,374
w 238,855+3,392+3,127 245,374
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Soupis prací_dle_DI_č.01
Objekt:

201 - MOST ev. č. 02013-2 Čmelíny

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Uchazeč:
Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP

Projektant:

- vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

01.02.2024

72053119
CZ72053119

45357307 
CZ45357307

06730949

06730949
CZ06730949

Poznámka:

7 736 376,81Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně
7 736 376,81

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 624 639,13

0,00

Cena s DPH v CZK 9 361 015,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 45
Stavba:

Soupis prací_dle_DI_č.O1
Objekt:

201 - MOST ev. č. 02013-2 Čmelíny

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Správa a údržba silníc Plzeňského kraje p.o.
Uchazeč: Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP

Projektant:
- vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 736 376,81

HSV - Práce a dodávky HSV 7 293 480,69

1 - Zemní práce 1 351 442,04

2 - Zakládání 1 317 930,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce 883 192,08

4 - Vodorovné konstrukce 2 432 915,36

5 - Komunikace pozemní 105 751,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 150 147,34

8-Trubní vedení 2 343,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 896 808,81

997 - Přesun suté 112 291,53

998 - Přesun hmot 40 659,10

PSV - Práce a dodávky PSV 214 296,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 214 296,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 228 600,01

VRN3 - Zařízení staveniště 228 600,01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Soupis prací_dle_DI_č.O1
Objekt:

201 - MOST ev. č. 02013-2 Čmelíny

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.
Uchazeč: Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP

Datum: 01.02.2024

- vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s.
Projektant:
Zpracovatel:

GtO

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 736 376,81

D HSV Práce a dodávky HSV 7 293 480,69

n 1 Zemní práce 1 351 442,04n I K |113154225 I Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 m2
62,7001 91,00| 5 705,70L_ lbez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

w Odstranění vozovky frézováním:
w tl. 170 mm (na mostě): 62,70
w 62,7 62,700
w Součet 62,700

h I K |115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod | 900,0001 118,411 106 569,00

w čerpání vody prosakující do základových jam pn zakládání a betonáži oper
w 900 900,000
w Součet 900,000

I 3 | M |58344229 štěrkodrť frakce 0/125 165,840 | 431,60 | 71 576,54

w Přechodový klín
w přechodové oblasti pod a nad těsníc! fólií do úrovně přechodového klínu, ze štěrkodrti, frakce 0-125
w (4,10*(7,40+7,75))*2,0 124,230
w (1,45*7,40+1,30*7,75)*2,0 41,610
w Součet 165,840

[Z M 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 t 1 66,625 | 453,54 30 217,10

w Přechodový klín
w přechodové oblastí nad těsnící fólií ze stěrkodrti, frakce 0-32, třída A
w (2,25*7,40+2,15*7,75)*2 66,625
w Součet 66,625

h
K 122251404

I Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelností I skupiny 3 
I přes 100 do 500 m3 013

461,O4o| 84,011 38 731,97

w Výkopy ze zeminy;
w most:
w 5,0*14,0+5,0*14,20 141,000
w vývaňště:
w 2*9,90*3,20 63,360
w odkop násypu vrtací úrovně:
w 8,80*14,0+9,40*14,20 256,680
w Součet 461,040

E® I K 122702119 [Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin m3 461,040| 30,961 14 273,80
w Výkopy ze zeminy:
w most:
w 5,0*14.0+5,0*14,20 141,000
w vývaňště:
w 2*9,90*3,20 63,360
w odkop násypu vrtací úrovně:
w 8,80*14,0+9,40*14,20 256,680
w Součet 461,040

7
I K 131151104

I Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
I třídy těžitelností I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 | 461,O4o| 103,21 47 583,94

w Výkopy ze zeminy:
w most:
w 5,0*14,0+5,0*14,20 141,000
w vývaňště:
w 2*9,90*3,20 63,360
w odkop násypu vrtací úrovně:
w 8,80*14,0+9,40*14,20 256,680
w Součet 461,040

8 K 153112121
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 

I délky do 4 m m2
195,8Oo| 2 497,661 489 041,83

w Pažení z ocelových štětovnic, zřízení
w (18,70+16,90)*5,50 195,800
w Součet 195,800

9 M RMAT0001 | štětovnice ocelová m2 195,800 | 675,04 132 172,83\

w Pažení z ocelových štětovnic
w (18,70+16,90)*5,50 195,800
w Součet 195,800

10
I K

153113111
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, 
zaberaněných na hloubku do 4 m

m2 | 195,8001 1 012,57| 198 261,21

w Pažení z ocelových štětovnic, odstranění
w (18,70+16,90)*5,50 195,800
w Součet 195,800

11 K 162751117
|vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 m3 | 461,O4o| 64,471 29 723,251

w Výkopy ze zeminy:
w most:
w 5,0*14,0+5,0*14,20 141,000
w vývaňště:
w 2*9,90*3,20 63,360
w odkop násypu vrtací úrovně:
w 8,80*14,0+9,40*14,20 256,680
w Součet 461,040

12 K 162751119
I Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
Im přes 10000 m

m3 | 8 759,760
2,401 21 023,42

w Výkopy ze zeminy:
w most:
w 5,0*14,0+5,0’14,20 141,000
w vývaňště:
w 2*9,90*3,20 63,360
w odkop násypu vrtací úrovně:
w 8,80*14,0+9,40*14,20 256,680
w Součet 461,040
w 461,040*19 8 759,760

13 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 461,0401 92,58 42 683,081

w Výkopy ze zeminy:
w most:
w 5,0*14,0+5,0*14,20 141,000
w vývaňště:
w 2*9,90*3,20 63,360
w odkop násypu vrtací úrovně:
w 8,80*14,0+9,40*14,20 256,680
w Součet 461,040

14 M 10364100 \ zemina pro terénní úpravy - tříděná ' 1 478,777 \ 87,44 | 41 864,261

w Obsypy z vhodné zeminy:
w kužely u mostu:
w (2*(3,14*4,70*4,70*2,80)/3+(3,14*5,30*5,30*2,80)/3+(3,14*4,30*4,30*2,80)/3)*1,80 478,777
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 478,777
15 | K [171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 638,900 122,53- 78 284,42

w Přechodový klín
w přechodové oblasti pod těsnící fólií, ze štěrkodrti, frakce 0-125
w (4,10*(7,40+7,75)) 62,115
w (1,45*7,40+1,30’7,75) 20,805
w Mezísoučet 82,920
w Přechodový klín
w přechodové oblasti nad těsnící fólií ze štěrkodrti, frakce 0-32, třída A
w 2,25*7,40+2,15*7,75 33,313
w Mezísoučet 33,313
w Násypy z min. málo vhodné zeminy:
w upravená vrtací úroveň:
w 8,80*14,0+9,40*14,20 256,680
w Mezísoučet 256,680
w Obsypy z vhodné zeminy:
w kužely u mostu:
w 2*(3,14*4,70*4,70*2,80)/3+(3,14*5,30*5,30*2,80)/3+(3,14*4.30*4,30*2,80)/3 265,987
w Mezísoučet 265,987
w Součet 638,900

16 K |181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně I m2 I 263,210| 14,17| 3 729,69
w Úprava pláně se zhutněním:
w dno výkopů pod opěraml:
w 27,93+28,0 55,930
w pod zpevněnými plochami z kam. dlažby:
w 189,70 189,700
w pod schodištěm:
w 6,60*1,30 8,580
w pod vývanšti:
w 2’2,50*1,80 9,000
w Součet 263,210

D 2 Zakládání___________________________________________________________________________________________ ____________ _______ 1 317 930,31
| 171 K [2120000.R [prostup operami 01 a 02 pro odvodnění rubu opěr [ kpl [ 2,000[ 777,24| ~1~554,48[

w pro vyústění drenáže
w 2 2,000
w Součet 2,000

18lK 212341111 | Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem I 1,332| 4281,96| 5 703,57
w 2*0,30*0,30*7,40 1,332
w Součet 1,332

I 19 | K [212792312 [Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150 m | 14,800 232,26 3 437,451

w Drenážní trubka perforovaná PVC DN 150 mm za opěramí
w dodávka a montáž
w 2*7,40 14,800
w Součet 14,800

20 | K |225511112 jMaloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II Ijilí. 66,0001 3 280,721 216 527,52|

w průměr 200 mm
w 2*11*3,0 66,000
w Součet 66,000

| 211 K |225511116 | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI I m I 77,0001 3 982,761 306 672,521

w průměr 200 mm
w 2*11*3,5 77,000
w Součet 77,000

| 22 | K 1273321118 Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 | 22,3861 6 240,78 139 706,10
w Základové pasy ze želebetonu, tř. betonu C30/37
w 1,30*8,60+1,30*8,62 22,386
w Součet 22,386

23 | K 273354111 | Bednění základových konstrukcí desek zřízení I m2 i 31,023 1 104,14 34 253,74
w bednění základů
w 4*1,30+0,75*(3*8,60+8,63) 31,023
w Součet 31,023

I 24 I K |273354211 | Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění I m2 31,023| 240,031 7 446,451

w bednění základú-odstranění
w 4*1,30+0,75*(3*8,60+8,63) 31,023
w Součet 31,023

| 25 | K |274311124.R Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
18/10

I m3 6,216| 3 950,211 24 554,511

w Podkladní beton pod drenáž, za opěrami
w prostý beton, tř. betonu C8/10
w 2*0,30*1,40’7,40 6,216
w Součet 6,216

26 K 275313811 [základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 | 0,9601 6 528,821 6 267,671

w Betonové patky zábradlí z prostého betonu, mimo most
w 10*0,40*0,40’0,60 0,960
w Součet 0,960

I 27 | K |275354111.1 | Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení I m2 I 20,720 937,26 19 420,03
w Podkladní beton pod drenáž, za opěrami
w Bednění podkladního betonu
w 2*1,40*7,40 20,720
w Součet 20,720

I 28 I K |275354111.2 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení I m2 9,600| 937,26 8 997,701

w Betonové patky zábradlí z prostého betonu,mimo most
w 10*4*0,40*0,60 9,600
w Součet 9,600

| 29 K |275354211.1 [Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění I m2 I 20,7201 228,60| 4 736,591

w Podkladní beton pod drenáž, za opěrami
w Bednění podkladního betonu
w 2*1,40*7,40 20,720
w Součet 20,720

301 K 1275354211.2 | Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 | 9,600 228,601 2 194,561

w Betonové patky zábradlí z prostého betonu,mimo most
w 10*4*0,40*0,60 9,600
w Součet 9,600

| 31 | K |275361116 Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - OCEL B500B
I ‘ I 2,9691 43 434,00 128 955,55

w Výztuž základových pasů
W tř. oceli B500B, ohad 130 kg/m3
W 22,836*0,13 2,969
W Součet 2,969

| 32 | K
283111113

Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 
průměru přes 105 do 115 mm

97,9Oo| 472,53
46 260,69,

w zocelí S355JR , trubky profil 108x16 mm, vč. hlav, manžet a zátek
w vč. injektování kořene, vč. dodání injektních hmot, osazení a zainjektování trubek, zálivka tř. 32,5
w dálka kořene 2,5m: 3,14*0,038*0,038*(22*2,50)+3,14*0,135*0,135*(22*2,0)=2,767m3
w 2*11*4,45 97,900
w Součet 97,900

33 M 14011080.R | trubka ocelová bezešvá hladká - mikropilota 108x16mm Lm I 97,900 | 2 902,69 | 284 173,351

w z oceli S355JR , trubky profil 108x16 mm, vč. hlav, manžet a zátek
w 2*11*4,45 97,900
w Součet 97,900

34 | K 283131113 [zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm kus | 22,000 3 172,711 69 799,621

w z oceli S355JR, trubky profil 108x16 mm, vč. hlav, manžet a zátek
w 2*11 22,000
w Součet 22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 | M 13611258 plech ocelový hladký jakost S235JR- hlava mikropiloty ' I 0,111 65 479,36 | 7 268,21
w z oceli S355JR , trubky profil 108x16 mm, vč. hlav, manžet a zátek
w 2*11*0,16*0,16’0,025’7,850 0,111
w Součet 0,111

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 883 192,08
36 M |28611164 \trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 I m I 1,800 | 347,24 625,03

w prostup operou pro odvodnění rubu, vyústění drenáže (bez perforace)
w 2*0,90 1,800
w Součet 1,800

37 | K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu | kus 46,000 [ 1 058,501 48 691,00
w Římsové kotvy, cca 6,0 kg/ks
w 18+10+18 46,000
w Součet 46,000

38 I M |54879990 | kotva římsy M24 do vývrtu, NRk =120 KN kus | 46,000 887,22 | 40 812,12
w Římsové kotvy, cca 6,0 kg/ks
w 18+10+18 46,000
w Součet 46,000

39 | K ,317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 | 17,442, 6 240,781 106 979,45
w tř. betonu C30/37
w 0,27*17.60+0,70’17.70 17,142
w Součet 17,142

| 40 | K |317353121 | Bednění mostní římsy zřízení všech tvaru m2 37,9271 2 651,76 100 573,30
w Bednění říms - zřízeni
w 2*0,26+(0,26+0,75)*17,60+2*0,70+(0,28+0,75)*17,70 37,927
w Součet 37,927

M K (317353221 (Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 | 37,9271 218,311 8 279,84
w Bednění říms - odstranění
w 2*0,26+(0,26+0,75)*17,60+2*0,70+(0,28+0,75)* 17,70 37,927
w Součet 37,927

i 42 | K ,317361116 (Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 ‘ I 2,400| 43 434,001 104 241,60|

w vč. epoxidového nátěru v místě smršťovacích spár, tř. oceli B500B, odhad 140 kg/m3
w 17,142*0,14 2,400
w Součet 2,400

43 | K |321R001 | Vlys do bednění říms kus 4,0001 1 712,79 6 851,16Í

w pro tvorbu letopočtu a loga zhotovitele na římsy
w 4 4,000
w Součet 4,000

| 44 | K 334323218 | Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 | 21,624 6 240,781 134 950,631

w tř. betonu C3O/37
w 2*9,20’0,60+2*8,82*0,60 21,624
w Součet 21,624

RR |334352111 | Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 84,6081 1 474,471 124 751,96
w 4*9,20+4’8,82+2*5,24*0,60+2*5,20’0,60 84,608
w Součet 84,608

| 46 | K |334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění
m21

84,608 j 234,321 19 825,361

w 4*9,20+4*8,82+2*5,24*0,60+2’5,20*0,60 84,608
w Součet 84,608

| 47 | K (334361226 (výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 ‘ I 3,244 43 434,00 140 899,90^

w tř. oceli B500B, ohad 150 kg/m3
w 21,624*0,15 3,244
w Součet 3,244

| 48 | K
348185121

I Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné 
(s dvoimadlem výroba

m | 35,3001 501,281 17 695,18|

w Dočasné ochranné dvoumadlové zábradlí ze dřeva měkkého
w provizorní ochranné zábradlí při stavbě
w 17,60+17,70 35,300
w Součet 35,300

| 49 K
348185131

(Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné 
|s dvoimadlem montáž m

35,300! 132,4e|
4 675,84

w Dočasné ochranné dvoumadlové zábradlí ze dřeva měkkého
w provizorní ochranné zábradlí při stavbě
w 17,60+17,70 35,300
w Součet 35,300

50 K 348185211 Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné 
s dvoimadlem odstranění

m 35,300
81,611 2 880,83|

w Dočasné ochranné dvoumadlové zábradlí ze dřeva měkkého
w provizorní ochranné zábradlí při stavbě
w 17,60+17,70 35,300
w Součet 35,300

| 51 K 388995212 (Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110 m | 60,000 116,24| 6 974,401

w Chráničky PVC profilu 110/94 v římse, 2x rezervní
w 2*30,0 60,000
w Součet 60,000

| 52 | K 62592. R | Římsy - protiskluzová úprava povrchu (striáž) m2 50,2011 268,611 13 484,49,

w tř. betonu C30/37
w (0,80-0,13)*17,60+(2,30-0,13)*17,70 50,201
w Součet 50,201

D 4 Vodorovné konstrukce 2 432 915,36
j 531 K 421321108 [Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové přechodové, z betonu C 30/37 m3 | 10,073 6 240,781 62 863,38

w Přechodové desky ze želebetonu, tř. betonu C30/37
w 0,85’(5,85+6,0) 10,073
w Součet 10,073

421321128 | Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 | 69,805 6 240,78 435 637,651

w komplet rámová kce, tř. betonu C30/37
w 7,94*8,60+2’0,13*5,85 69,805
w Součet 69,805

55 | K 421351112 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové desky m2 12,844| 909,831 11 685, sel

w Přechodové desky ze želebetonu
w 2*0,85+(0,60+0,33)*5,85+0,60*6,15+0,33*6,10 12,844
w Součet 12,844

56 | K
421351212

(Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boků přechodové 
(desky

m2 | 12,8441 97,39! 1 250,88

w Přechodové desky ze želebetonu
w 2*0,85+(0,60+0,33)*5,85+0,60*6,15+0,33*6,10 12,844
w Součet 12,844

57 K 421361216 | Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 přechodové desky | t I 1,309 43 434,001 56 855,111

w tř. oceli B500B, ohad 130 kg/m3
w 10,073*0,13 1,309
w Součet 1,309

58 | K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu | ‘ I 15,35Z| 43 436,02 667 046,961

w výztuž NK, tř. oceli B500B, ohad 220 kg/m3
w 69,805*0,22 15,357
w Součet 15,357

59 | K 421955112 (Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek | m2 175,486| 1 234,44 216 626,94,

w bednění nosné konstrukce
w 2*8,10+12,75’8,60+7,40’(3,04+3,0)-2*0,60’5,85+2*0,13+2*1,0’5,85 175,486
w Součet 175,486

60 | K 421955114 | Bednění na mostní skruži zřízení pracovní podlahy z fošen m2 | 88,8001 953,26| 84 649,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 
w 
w

podlaha na skruži 
8,0*(9,1+2) 
Součet

88,800
88,800

6 IK (421955212 (Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek m2 | 175,486! 707,52| 124 159,851

w 
w 
w

bednění nosné konstrukce-odstranění
2*8,10+12,75*8,60+7,40’(3,04+3,0)-2’0,60’5,85+2*0,13+2’1,0*5,85 
Součet

175,486
175,486

I 62 | K [421955214 Bednění na mostní skruži odstranění pracovní podlahy z fošen m2 | 88,8001 666,36 59 172,77|

w 
w 
w

podlaha na skruži 
8,0*(9,1+2) 
Součet

88,800
88,800

Lli| K |430321616.R [Schodišťové konstrukce z betonu železového stupně, schodnice, tř. C 30/37 m3 | 1,080 9 144,00 9 875,521

w 
w 
w 
w

Služební schodiště z betonových prefabrikovaných stupňů,tř. betonu C30/37 
dodávka vč. montáže 
16*0,50’0,75*0,18
Součet

1,080
1,080

I K |451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm m2 | 189,7001 512,8s| 97 289,541

w 
w 
w 
w

Podkladní beton dlažby
tl. 150 mm, tř. betonu C20/25
(8,30+2,0+0,80+2,40+2,70+20,70+10,20+6,10+2,0+2,20+2,40+2,20+9,60+1,80+116,30)
Součet

189,700
189,700

I 65 K |451315114 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 | 23,028 433,08 9 972,971

w 
w 
w 
w

podkladní beton tř. betonu C12/15, tl. 100 mm 
pod přechodovými deskami:
(1,95*5,85+11,62)
Součet

23,028
23,028

Lee I K [451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 m2 58,4751 634,71 37 114,671

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

podkladní beton tř. betonu C12/15, tl. 150 mm 
pod základovými pasy:
(18,45+18,50)
pod širokou římsou v místě křidel:
1,50*(4,25+4,10)

pod vývařišti:
2*(2,50*1,80)
Součet

36,950

12,525

9,000
58,475

67 I K |451319777.R01 Bedněni podkladního betonu - zřízení m2 | 9,928 1 104, T4| 10 961,90
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Bednění podkladního betonu:
pod základovými pasy:
(2*9,0+2*2,05)*0,15+(9,0+2*2,05+9,05)*0,15
pod přechodovými deskami:
2*0,20+0,10*(5,85+6,10)
pod širokou římsou v místě křídel:
0,15*(5,80+5,50)
Součet

6,638

1,595

1,695
9,928

| 68 I K |451319777.R02 | Bednění podkladního betonu - odstranění | m2 | 9,9281 232,031 2 303,591

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Bednění podkladního betonu:
pod základovými pasy:
(2*9,0+2’2,05)*0,15+(9,0+2*2,05+9,05)*0,15
pod přechodovými deskami:
2*0,20+0,10*(5,85+6,10)
pod širokou římsou v místě křídel:
0,15*(5,80+5,50)
Součet

6,638

1,595

1,695
9,928

| 69 I K |451319777.R03 | Bednění podkladního betonu - zřízení | m2 | 18,400| 1 104,14 20 316,18
w 
w 
w

Vývaňště z betonu prostého 
(2*(1,7+1,1)*1,0+2*(1,2+0,6)*1)*2 
Součet

18,400
18,400

70 IK 451319777.R04 Bednění podkladního betonu - odstranění | m2 | 18,4001 232,031 4 269,351

w 
w 
w

Vývaňště z betonu prostého 
(2*(1,7+1,1 )*1,0+2*(1,2+0,6)* 1 )*2 
Součet

18,400
18,400

I 71 IK [451477121 j Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva | m2 | 1,815 1 872,651 3 398,861

w 
w 
w

Odvodňovacf proužek z drenážního polymerbetonu - první vrstva tl 20 mm 
(0,15*9,30-3*0,40*0,15)+3*0,40*0,50 
Součet

1,815
1,815

I 72 I K 451477122 | Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva m2 1,8161 1 781,30| 3 233,061

w 
w 
w

Odvodňovacf proužek z drenážního polymerbetonu - druhá vrstva tl 20 mm 
(0,15*9,30-3*0,40*0,15)+3*0,40*0,50 
Součet

1,815
1,815

[73 K 451576121.4 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 | 107,565| 223,80 24 073,05
w 
w 
w

ochrana těsnící fólie, tl. 2x150 mm 
2*3,55*7,40+2*3,55’7,75 
Součet

107,565
107,565

I 74 K 457311116 | Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25 [ m3 | 1,950| 5 030,34 9 809,16
w 
w 
w

Podkladní beton schodiště, tř. betonu C20/25 
1,50*1,30
Součet

1,950
1,950

I 75 K 457311118 [Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 - VÝVAŘIŠTÉ | m3 | 3,174 6 240,781 19 808,24|

w 
w 
w

Vývaňště z betonu prostého 
2*((0,42+0,25)*1,10+2*1,70*0,25) 
Součet

3,174
3,174

[76
K 465513157

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 | 189,700
2 427,731 460 540,381

w 
w 
w

Dlažba ze žulového regulačního kamene, tl. 200 mm
8,30+2,0+0,80+2,40+2,70+20,70+10,20+6,10+2,0+2,20+2,40+2,20+9,60+1,80+116,30 
Součet

189,700
189,700

D 5 Komunikace pozemní 105 751,04
| 77 K 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | m2 I 111,600| 11,22 1 252,15

w 
w 
w

množství 0,30 kg/m2
2*55,80 
Součet

111,600
111,600

h
K 577134121

[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v! 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm I m2

55,8001 251,oo| 14OO5,8o|

w 
w 
w

ACO 11+ 50/70, tl 40 mm 
55,8
Součet

55,800
55,800

79 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
I šířky pres 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 55,8Oo| 281, oo| 15 679,801

OnSne PSC 
W
W 
W

httD3-J/t>odmlnkv.urs.czfltem/CS URS 2023 02/577145122

ACL 16+ 50/70, tl 50 mm
55,800
Součet

55,800
55,800

| 80 K 578143133.R | Litý asfalt MA 16 IV s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm | m2 | 55,800| 1 340,741 74 813,29|

w 
w 
w

Ochranná vrstva izolace z MA 16 IV, ti. 40 mm 
55,8 
Součet

55,800
55,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 150 147,34
L8! K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B) [ m2 | 12,2241 648,57 7 928,12

w 
w

Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)
Ochranný nátěr typ S2, boky a spodní část NK
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W podél říms a obrubnfků+příčné proříznuté spáry a napojení vozovky

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 8,0*(0,518+0,28)+8,0*(0,45+0,28) 12,224
W Součet 12,224

|82| K ^©28611111 |Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na síloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační S1 | m2 | 26 475 33913| 897847

W Hydrofobnf nátěr říms typ S1 (transparentní)
w ostatní plochy mimo typ S4 a striáž
W (0,50+0,25)’17,60+(0,50+0,25)*17,70 26,475

Iroraiuri r Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na síloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pnržný _ 1 iO59o! 343 70 3 639 78
| 83 K 1628611131.3 |s4 (OS-C (OS 4)) I I____ l_l_____ ^_.L

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na síloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný S4 (OS-C 
(OS 4))

W Ochranný nátěr typ S4 (epoxidový), v místě obrubníkové hrany říms
W 0,30*(17,60+17,70) 10,590
W Součet 10,590

841 K 629992112.R |Tésnění dilatačních spár říms trvale pružným tmelem | ni 21,900 317,44| 6951,94

W Těsnění dilatačních spár mezi NK a přechodovými deskami trvale pružným tmelem
W š. 20 mm, hl. 50 mm, barva šedá
W 2’5,85 11,700
W v římsách (š. 20 mm, hl. 50 mm):
W 2*(1,80+3,30) 10,200
W Součet 21,900

i 851 K 629992112.R02 [Těsnění dilatačních spár říms trvale pružným tmelem m j 5,400| 317,44| 1714,18

W vyplnění smršťovacích spár silikonovým tmelem po prořezáni
W 0,80+2*2,30 5,400
W Součet 5,400

861 K [632664111 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetracní | m2 | 91,750| 1313,14| 120480,60

W Pečetící vrstva
w nosná konstrukce
W 80 80,000
W přechodové desky:
W 5,85+5,90 11,750
W Součet 91,750 _______

871 K 634911112 R01 I ^ezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky m I 5 400I 84,12^ 454,25

| ________ |přes 10 do 20 mm __________________L I___  I . ’ I
w Řezání železobetonu š. 5 mm, hl. 20 mm
W přeříznutí smršťovacích spár
W 0,80+2*2,30 5,400
W Součet 5,400

D 8 Trubní vedení 2 343,08
881 K [899643111 |Bednění pro obetonování potrubí | m2 4,440| 527,72| 2 343,08

W Bednění obetonování drenáže (viz. položka č. 212341111)
W vč. zřízení a odstranění
W 2*0,30*7,40 4.440
W Součet 4,440

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ___ 896 808,81
89 j K [113156201 | Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch od 10 m2 do 150 m2 | m2 | 109,550[ 236,601 25919,53

W tryskání ocelovými broky (odstranění cem. mléka)
W pro pečetící vrstvu
W nosná konstrukce
W 80 80,000
w přechodové desky:
W 14,63+14,92 29,550
W Součet 109,550

901 K 9112B10R1 ocelové zábradlí se svislou výplní kotvené do římsy mostu bm 51,750 5 931,02 306 930,29
p Poznámka k položca:

Poznámka k položce: hmotnost odhadnuta
W Ocelové zábradlí se svislou výplní z otevřených profilů
W min. výška 1,1 m, vč. povrch, úpravy, VTD a dodání
W 17,75+34,0 51,750
W Součet 51,750  _ . „

91 | K |912211111 |Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního j kus | 8,000j 368,05 2 944,40

w Směrové sloupky:
w modré - 4 ks
W 4 4,000
W bílé-4 ks
W 4 4,000
W Součet 8,000

92 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 8,000 290,32 2 322,56

93 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 317,75 1271,00

W Tabulka s názvem toku
W 2 2,000
W Tabulka s evidenčním číslem mostu
W 2 2,000
W Součet 4,000

94 K 914321111.R01 | Dodávka a montáž - Tabulka s názvem toku kus | 2,000| 1611,63 3223,26

W 2,0 2,000
W Součet 2,000

95 K 914321111.R02 Dodávka a montáž-Tabulka s evidenčním číslem mostu kus | 2,0001 1 611,63| 3 223,26

W 2,0 2,000
w Součet 2.000

96 | K 1914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,000| 1 200,15| 2 400,30

W pro tabulky s ev.č. a názvem toku
W 2 2,000
W Součet 2.000

97 | M \40445225 [sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000\ 795,531 1 591,06 \

W pro tabulky s ev.č. a názvem toku
W 2 2,000
W Součet 2.000

I Iqiai31213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou m I 20000] 386 33 7 726,60
8| K |91 stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého II 'I

W Silniční betonový obrubník 150x300, vč. lože a zápory z betonu
W 4*5,0 20,000
W Součet 20,000

rqiA7Ri9i3 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou I m 7780o[ 329 1sj 2561020
9 K |9' |maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého II I 'I .... ‘___

W Chodníkový betonový obrubník 100x250, vč. lože a zápory z betonu
W 1,40+2,50+5,60+3,20+4,0+3,90+0,90+1,80+7,50+5,0+5,40+8,0+3,50+1,30+2,40+5,20+3,0+3,0+3,0+3,30+3,90 77,800
W Součet 77,800

100\ M [59217017 [obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | rn 77,800\ 173,74 | 13516,97\

W Chodníkový betonový obrubník 100x250
W 1,40+2,50+5,60+3,20+4,0+3,90+0,90+1,80+7,50+5,0+5,40+8,0+3,50+1,30+2,40+5,20+3,0+3,0+3,0+3,30+3,90 77,800
W Součet 77,800

10l\ M [59217021 [obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m [ 20,000\ 292,611 5852,2o[
W Silniční betonový obrubník 150x300
W 4*5,0 20,000
W Součet _ _______________________________________________________________________ _______ _______ 20,000_______________ __________ ___________

102| K [919122121 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky Š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem | m | 134,800^ 76,73 10343,20|

W š. 15mm, podél římsa obrubnlků+příčné proříznuté spáry a napojení vozovky
W (17,90+17,50+4*5,0+2*6,0)*2 134,800
W Součet 134,800

103 K [919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m 67,400| 90,21 6080,15
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w 17,90+17,50+4*5,0+2’6,0 67,400
w Součet 67,400

104l K 1919735111.2 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 25 mm m 12,000! 90,21 1 082,52
w proříznutí příčných spař ve vozovce (ložná vrstva)
w 2*6,0 12,000
w Součet 12,000

105- K |9365410R [Mostní odvodňovací trubka (povrchů izolace) z nerez oceli ks 3,0001 2 854,641 8 563,92
w Odvodňovače izolace z nerezové oceli
w 3 3,000
w Součet 3,000

1106 K 948411111 | Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruži z věží výšky do 10 m m3 169,420 658,37| 111 541,05
w podpěrná skruž, vč. podkladních vrstev a panelové plochy
w 19,70*8,60 169,420
w Součet 169,420

107| K |948411211 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m m3 | 169,420 139,44| 23 623,92
w podpěrná skruž, vč. podkladních vrstev a panelové plochy
w 19,70*8,60 169,420
w Součet 169,420

Í108 K [948411911 | Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m m3 | 169,420| 106,071 17 970,38
w podpěrná skruž, vč. podkladních vrstev a panelové plochy
w 19,70*8.60 169,420
w Součet 169,420

1109 K 962021112 | Bourání mostních konstrukcí zdivá a pilířů z kamene nebo cihel m3 | 146,610[ 1 148,71 168 412,37
w Odstranění kci z kamene:
w opery:
w 9,60*6,05+9,80*6,05 117,370
w dlažba v korytě:
w 138,30*0,20 27,660
w zádlažba za římsou:
w 0,80*0,20 0,160
w odláždění kolem oper:
w (1,60+0,30+5,20)*0,20 1,420
w Součet 146,610

|11O' K 963051111 | Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 | 19,082 2 185,421 41 702,18
w Odstranění kcf ze žb
w římsy:
w 0,20*(13,50+14,41) 5,582
w žb. deska:
w 0,50*9,0 4,500
w NK:
w 1,0*9,0 9,000
w Součet 19,082

|111 K 1966006132.3 [Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 7,0001 389,53 2 726,71
w Odstranění stávajícího SDZ, vč. sloupek - 2ks:
w B13-3,5t-2ks
w 2 2,000
w evid. č. mostu - 2ks
w 2 2,000
w E13-mimolZS-2ks
w 2 2,000
w Z4 -1 ks
w 1 1,000
w Součet 7,000

|112| K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m | 26,6001 441,66| 11 748,16
w demontáž původního zábradlí
w 13,0+13,60 26,600
w Součet 26,600

|l13 K 966077151 | Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 500 
Ido 1000 kq kus

8,OOo| 3 425,571 27 404,56

w Odstranění kcí z oceli:
w NK-ocelové nosníky I450: 8*0,115*9,0 = 9,2801
w 8 8,000
w Součet 8,000

|l14l K 977131210.R01 |Vrty poklepovými vrtáky D do 16 mm | m 21,760| 305,18 6 640,721

w Vrtání pro kotvení patních desek zábradlí
w profil 16 mm, hl. 170 mm
w 4*32*0,17 21,760
w Součet 21,760

F15! k 977131210.R02 Kotvení patních desek zábradlí na chemickou kotvu m | 21,7601 1 525,90 33 203,581

w Vrtání pro kotvení patních desek zábradlí
w profil 16 mm, hl. 170 mm
w 4*32*0,17 21,760
w Součet 21,760

|116 K 977131210.R03 | Podlití patních desek zábradlí polymerní maltou m3 | 0,015 320 039,961 4 800,601

w 32*0,20*0,24*0,01 0,015
w Součet 0,015

117 K 977131210.R04 | Bednění podlití patních desek - zřízení m2 | 0,2821 3 429,00| 966,981

w 32*2*(0,20*0,01+0,24*0,01) 0,282
w Součet 0,282

lne| K 977131210.ROS | Bednění podlití patních desek - odstranění m2 | 0,2821 1 714,50l 483,491

w 32*2*(0,20*0,01+0,24*0,01) 0,282
w Součet 0,282

119| K
977151111

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, I
m 7,8201 2 171,7o| 16 982,69kamene) průměru do 35 mm ] I I

w profil 28 mm (pro kotvy říms do NK a závěrných zídek)
w Vrtání + lepení římsových kotev
w 46*0,17 7,820
w Součet 7,820

D 997 Přesun sutě 112 291,53

120 K 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni | t I 368,339 68,58 25 260,691

w Odstranění kcí z kamene:
w opěry:
w (9,60’6,05+9,80*6,05)*2,2 258,214
w dlažba v korytě:
w (138,30*0,20)*2,2 60,852
w zádlažba za římsou:
w 0,80*0,20*2,2 0,352
w odláždění kolem opěr:
w (1,60+0,30+5,20)*0,20*2,2 3,124
w Mezisoučet 322,542
w Odstranění kcí ze žb
w římsy:
w 0,20*(13,50+14,41)*2,4 13,397
w žb. deska:
w 0,50*9,0*2,4 10,800
w NK:
w 1,0*9,0*2,4 21,600
w Mezisoučet 45,797
w Součet 368,339

12l| K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu I 
odpadů pod kódem 17 01 01 I 1

45,797 j 46,011 2 107,12

w Odstranění kcí ze žb
w římsy:
w 0,20*(13,50+14,41)*2,4 13,397
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w žb.deska:
w 0,50*9,0*2,4 10,800
w NK:
w 1,0*9,0*2,4 21,600
w Součet 45,797

122| K
997013655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
(odpadů pod kódem 17 05 04 1

1 198,2111 44,29] 53 068,77

w Výkopy ze zeminy:
w most:
w (5,0*14,0+5,0*14,20)*1,8 253,800
w vývanště:
w (2*9,90*3,20)*1,8 114,048
w odkop násypu vrtací úrovně:
w (8,80*14,0+9,40*14,20)*1,8 462,024
w Mezisoučet 829,872
w Odstranění kcí z kamene:
w opěry:
w (9,60*6,05+9,80*6,05)*2,2 258,214
w dlažba v korytě:
w (138,30*0,20)*2,2 60,852
w zádlažba za římsou:
w 0,80*0,20*2,2 0,352
w odláždění kolem oper:
w (1,60+0,30+5,20)*0,20*2,2 3,124
w Mezisoučet 322,542
w Odstranění kcí ze žb
w římsy:
w 0,20*(13,50+14,41)*2,4 13,397
w žb. deska:
w 0,50*9,0*2,4 10,800
w NK:
w 1,0*9,0*2,4 21,600
w Mezisoučet 45,797
w Součet 1 198,211

123' K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do
Kataloqu odpadů pod kódem 17 06 04

0,2661 5 154,93| 1 371,21

w Odstranění asfaltové lepenky, izolace na NK
w 9,0*5,92*0,005 0,266
w Součet 0,266

124l K
997221571

(Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Ido 1 km

t 1 368,339] 44,57 16 416,87

w Odstranění kcí z kamene:
w opěry:
w (9,60*6,05+9,80*6,05)*2,2 258,214
w dlažba v korytě:
w (138,30*0,20)*2,2 60,852
w zádlažba za římsou:
w 0,80*0,20*2,2 0,352
w odláždění kolem opěr:
w (1,60+0,30+5,20)*0,20*2,2 3,124
w Mezisoučet 322,542
w Odstranění kcí ze žb
w římsy:
w 0,20*(13,50+14,41)*2,4 13,397
w žb. deska:
w 0,50*9,0*2,4 10,800
w NK:
w 1,0*9,0*2,4 21,600
w Mezisoučet 45,797
w Součet 368,339

12s] K
997221579

| Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
I Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

6 998,4411 2,011 14066,87]

w Odstranění kcí z kamene:
w opěry:
w (9,60‘6,05+9,80*6,05)*2,2 258,214
w dlažba v korytě:
w (138,30*0,20) *2,2 60,852
w zádlažba za římsou:
w 0,80*0,20*2,2 0,352
w odláždění kolem opěr:
w (1,60+0,30+5,20)*0,20*2,2 3,124
w Mezisoučet 322,542
w Odstranění kcí ze žb
w římsy:
w 0,20*(13,50+14,41)*2,4 13,397
w žb. deska:
w 0,50*9,0*2,4 10,800
w NK:
w 1,0*9,0*2,4 21,600
w Mezisoučet 45,797
w Součet 368,339
w 368,339*19 6 998,441

D 998 Přesun hmot 40 659,10
126] K

998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t | 0,027
49,49 1,34

w Odstranění asfaltové lepenky, izolace na NK
w 9,0*5,92*0,0005 0,027
w Součet 0,027

127 K 998212191
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 350,196 116,10 40 657,76

w kamenivo
w 165,84+66,625 232,465
w Mezisoučet 232,465
w beton
w (1,332+6,216+0,960+17,142+21,624+10,073+69,805+1,013+18,97+1,95+3,174)*2,3 350,196
w Mezisoučet 350,196

D PSV Práce a dodávky PSV 214 296,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 214 296,11
|128| K 171 "í 111001.3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 4,2371 14,17 60,041

w penetrační nátěr říms
w v místě obrubníkové hrany římsy ve styku s vozovkou a pro zlepšení přilnavosti
w tmelu ve spárách.
w 0,11*17,60+0,13*17,70 4,237
w Součet 4,237

|l29 M 111163150.3 | lak penetrační asfaltový I ‘ I 0,001 94 983,29 | 94,98 |

w penetrační nátěr říms
w v místě obrubníkové hrany římsy ve styku s vozovkou a pro zlepšení přilnavosti
w tmelu ve spárách.
w 0,11*17,60+0,13*17,70 4,237
w Mezisoučet 4.237
w 4,237*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,001

1130, K 711111131.R | Dodávka a montáž těsnicí folie I | 63,7831 82,98 4 462,911

w těsnící folie v přechodové oblasti
w 3,55*7,40+3,55*7,75 53,783
w Součet 53,783

131 K |711111131.R01 Dodávka a montáž ochranného nátěru křídel (1xNPe+2xNA) ! m2 I 210,941 82,981 17 503,88|
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w proti zemní vlhkosti
w Ochranný nátěr základových pasů (1xNPe+2xNA
w 4’1,30+0,75’(3*8,60+8,63)+2*4,30+2’3,70 47,023
w Ochranný nátěr NK (1xNPe+2xNA)
w 4’0,41+2*0,42*8,60+7,40*(3,04+3,0)-2’0,60*5,85+2*0,13+2’1,0*5,85 58,500
w Ochranný nátěr křídel (1xNPe+2xNA)

2*5,20+2*4,85+2’9,20+2*8,82+2*5,24*0,60+2*5,20*0,60 68,668
w Ochranný nátěr přechodových desek (1xNPe+2xNA)
w 14,63+0,60*5,85+14,92+0,60’6,15 36,750
w Součet 210,941

J132 M 11163150 \lak penetrační asfaltový t 0,084 94 983,29 7978,60

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřeba 0.3-0,4kgřm2

w Poznámka k položce: Spotřeba: 0,5 kg/m2
w 210,941*1*0,0004 0,084
w Součet 0,084

133] M 11163152 | lak hydroizolační asfaltový 0,211 170 535,58 | 35 983,01
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kqřm2

w Poznámka k položce: Spotřeba: 0,5 kg/m2
w 210,941*2*0,0005 0,211
w Součet 0,211

|134| K 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V j m2 j 53,280| 29,72] 1 583,48
w Odstranění asfaltové lepenky, izolace na NK
w 9,0*5,92 53,280
w Součet 53,280

135] K 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 94,7401 147,45| 13 969,41
w Izolace z NAIP tl. 5 mm
w 80,0+0,1+0,1+6,63+0,62+6,67+0,62 94,740
w Součet 94,740

1136| M
62855002

| pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo iemnozmným minerálním posypem na horním povrchu

m2 | 110,419 | 320,04 35 338,50

w 94,74’1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 110,419
|137| K 71143200R izolace mostovek pod římsou asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou m2 29,450 285,75 8 415,34

w Ochrana izolace z NAIP s hliníkovou vložkou (foatbit)
w pod římsami
w 7,75+21,70 29,450
w Součet 29,450

113s| M
62836110

I pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4, Omm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou I 
iPE folií nebo iemnozmným minerálním posypem I

m2 | 32,395! 285,751 9 256,87

w Ochrana izolace z NAIP s hliníkovou vložkou (foalbřt)
w pod římsami
w (7,75+21,70)’1,1 32,395
w Součet 32,395

139| M 69341014 geomembrána hydroizolační hladká tl 2,5 mm | m2 | 53,783 | 218,31 | 11 741,37

w těsnící folie v přechodové oblasti
w 3,55’7,40+3,55*7,75 53,783
w Součet 53,783

140| K 711491272 [Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 | 311,3611 130,30| 40 570,34
w Ochranná geotextilie:
w základové pasy:
w 4’1,30+0,75*(3*8,60+8,63) 31,023
w nosná konstrukce:
w 2*8,10+12,75*8,60+7,40*(3,04+3,0)-2*0,60’5,85+2*0,13+2*1,0*5,85 175,486
w křídla:
w 4’9,20+4*8,82+2*5,24’0,60+2*5,20*0,60 84,608
w přechodové desky:
w 2*0,85+(0,60+0,33)’5,85+0,60’6,15+0,33*6,10 12,844
w drenáž:
w 2’0,50*7,40 7,400
w Součet 311,361

141 M 69311083 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 | m2 311,361 86,75 27 010,571
w Ochranná geotextilie:
w základové pasy:
w 4*1,30+0,75‘(3*8,60+8,63) 31,023
w nosná konstrukce:
w 2*8,10+12,75*8,60+7r40*(3,04+3,0)-2’0,60*5,85+2*0,13+2’1,0*5.85 175,486
w křídla:
w 4*9,20+4’8,82+2*5,24*0,60+2’5,20’0,60 84,608
w přechodové desky:
w 2*0,85+(0,60+0,33)*5,85+0,60*6,15+0,33*6,10 12,844
w drenáž:
w 2*0,50’7,40 7,400
w Součet 311,361

I |a987lll01 Ipřesun hmot pro izo!ace Proli vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
I |__________ [vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m ___________________________
w penetrační nátěr říms
w (0,11 *17,60+0,13*17,70)*0,0005 0,002
w 4,237'0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,001
w proti zemní vlhkosti
w Ochranný nátěr základových pasů (1xNPe+2xNA
w (4*1,30+0,75*(3*8,60+8,63)+2*4,30+2*3,70)*(0,0004+2*0,0005) 0,066
w Ochranný nátěr NK (1xNPe+2xNA)
w (4*0,41+2’0.42*8,60+7,40*(3,04+3,0)-2‘0,60*5,85+2*0,13+2*1,0*5,85)*(0,0004+2*0,0005) 0,082
w Ochranný nátěr křídel (1xNPe+2xNA)
w (2*5,20+2*4,85+2*9,20+2*8,82+2*5,24*0,60+2*5,20*0,60)*(0,0004+2*0,0005) 0,096
w Ochranný nátěr přechodových desek (1xNPe+2xNA)
w (14,63+0,60*5,85+14,92+0,60’6,15)’(0,0004+2*0,0005) 0,051
w Poznámka k položce: Spotřeba: 0,5 kg/m2
w 210,941*2*0,0005 0,211
w Izolace z NAIP tl. 5 mm
w (80,0+0,1+0,1+6,63+0,62+6,67+0,62)*(0,0055) 0,521
w Ochrana izolace z NAIP s hliníkovou vložkou (foalbit)
w pod římsami
w ((7,75+21,70)*1,1)*0,0055 0,178
w Součet 1,208
w Ochranná geotextilie:
w základové pasy:
w (4*1,30+0,75*(3*8,60+8,63))*0,0006 0,019
w nosná konstrukce:
w (2*8,10+12,75*8,60+7,40*(3,04+3,0-2*0,60*5,85+2*0,13+2*1,0*5,85)’0,0006 0,105
w křídla:
w (4*9,20+4*8,82+2*5,24*0,60+2*5,20*0,60)*0,0006 0,051
w přechodové desky:
w (2*0,85+(0,60+0,33)*5,85+0,60*6,15+0,33*6,10)*0,0006 0,008
w drenáž:
w (2*0,50’7,40*0,0006 0,004
w Součet 0,187

143,1 K
998711192

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,187 364,62 68,18

w penetrační nátěr říms
w (0,11*17,60+0,13*17,70)*0,0005 0,002
w 4,237*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,001
w proti zemní vlhkosti
w Ochranný nátěr základových pasů (1xNPe+2xNA
w (4*1,30+0,75*(3’8,60+8,63)+2*4,30+2*3,70)*(0,0004+2’0,0005) 0,066
w Ochranný nátěr NK (1xNPe+2xNA)
w (4*0,41+2’0,42*8,60+7,40*(3,04+3,0)-2*0,60*5,85+2*0,13+2*1,0’5,85)’(0,0004+2*0,0005) 0,082
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

IŽ
lí

žS
íž

Uo
 o

 ž
íí

sž
sž

žž
sí

íg
gž

žž
žž

íž
íž

ž Ochranný nátěr křídel (1xNPe+2xNA)
(2*5,20+2*4,85+2’9,20+2*8,82+2*5,24*0,60+2*5,20*0,60)*(0,0004+2*0,0005)
Ochranný nátěr přechodových desek (1xNPe+2xNA)

0,096

(14,63+0,60*5,85+14,92+0,60*6,15)*(0,0004+2*0,0005)
Poznámka k položce: Spotřeba: 0,5 kg/m2

0,051

210,941*2*0,0005
Izolace z NAJP tl. 5 mm

0,211

(80,0+0,1+0,1+6,63+0,62+6,67+0,62)*(0,0055) 
Ochrana izolace z NAIP s hliníkovou vložkou (foalbit)

0,521

pod římsami
((7,75+21,70)*1,1)*0,0055 0,178
Součet 1,208
Ochranná geotextilie:
základové pasy:
(4*1,30+0,75*(3*8,60+8,63))*0,0006 
nosná konstrukce:

0,019

(2*8,10+12,75*8,60+7,40*(3,04+3,0)-2*0,60*5,85+2*0,13+2*1,0*5,85)*0,0006 
křídla:

0,105

(4*9,20+4*8,82+2*5,24*0,60+2*5,20*0,60)*0,0006 
přechodové desky:

0,051

(2*0,85+(0,60+0,33)*5,85+0,60*6,15+0,33*6,10)*0,0006 
drenáž:

0,008

(2’0,50*7,40)*0,0006 0,004
Součet 0,187

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 228 600,01

VRN3 Zařízení staveniště 228 600,01
030001000.R | Provizorní lávka pro pěší I kpl I 1,000| 228 600,011 228 600,011

Provizorní lávka pro pěší:
z typizovaného předem předpjatého prvku SPH, dl. 12,0 m, š. 1,20 m s oboustranným ocelovým zábradlím v. min. 1,1m 
uložení lávky na betonové panely (1,44 m3) se štěrkovým podsypem (1,20 m3) 
přístupová cesta k lávce z frézované asfaltové drtě dl. cca 19,70m, š. 1,50 m, 
násypové těleso přístupové cesty z méně vhodné zeminy v množství 11,80 m3
zřízení a odstranění s odvozem, vč. HMP a všech náležitostí ke splnění zákonných požadavků BOZP
1 1,000
Součet 1,000
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: "Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP"
IČO: 45357307 (Silnice Klatovy a.s.) / 26342812 (SILNICE NEPOMUK s.r.o.)

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1
Název: GEOTERN s.r.o.
Sídlo: Dalimilova 1617/20, 412 01 Litoměřice
IČO: 47307447
Část VZ, jíž má plnit: Zvláštní zakládání
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 1 752 601 Kč

poddodavatel č.2
Název: Martin Hejduk
Sídlo: Lábkova 844/57, 318 00 Plzeň
IČO: 06730949
Část VZ, jíž má plnit: Projektové práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 714 375 Kč

poddodavatel č. 3
Název: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
Část VZ, jíž má plnit: Zámečnické konstrukce, litý asfalt
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 381 743 Kč

poddodavatel č. 4
Název: WALLKEY s.r.o.
Sídlo: Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
IČO: 01486535
Část VZ, jíž má plnit: Monolitické konstrukce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 3 073 002 Kč

poddodavatel č. 5
Název: STATIKA SANACE s.r.o.
Sídlo: Týborský vrch 709, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 03164446
Část VZ, jíž má plnit: Izolace
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 214 297 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude
VZ plněna bez využití poddodavatelů.



PLNÁ MOC
Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 
představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti 
technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými 
a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní 
správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou 
životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími 
obchodními partnery společnosti.

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí 
a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro 
nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, 
cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách 
jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízeni, 
včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále 
pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti 
elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované 
písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat 
nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných 
prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, 
resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými 
dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících 
činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za 
zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.202:

Ing. Ladislav Koláčný, předsl lsti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředit 
Silnice Klatovy a.s.
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