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S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ

Za objednatele je ve věci prov le oprávněn vystupovat a jednat:
Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:
FINGO ENGINEERING s.r.o., Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice
Osoba vykonáv dozor stavebníka na stavbě:
Libor Pils, tel. č.
K výkonu koordi nosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněn:
Tomáš Ungerman, tel. č.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C,
ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel. č
Ing. Břetislav Nechvátal, obchodní ředitel tel. č

Odpovědný geodet: Ing. Josef Bušek tel. č

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jaroslav Trs tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michael Řepa tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, tel. č.
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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II. Předmět díla 
 
1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 

bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace zpracované firmou 
BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČO: 02451379 zavazuje 
k provedení díla: 

 
„Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov“ 

 
jmenovitě těchto stavebních objektů: 
SO 001 Požadavky objednatele (Jihočeský kraj) 
SO 101 Okružní křižovatka 
SO 102 Úprava silnice II/157 
SO 103 Úprava silnice II/160 
199 Dopravně inženýrské opatření 
SO 302 Dešťová kanalizace – odvodnění komunikace 
SO 801.1 Veřejná zeleň (Jihočeský kraj) 

3. Místo stavby: křižovatka silnic II/157 a II/160 v Českém Krumlově 
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru. 
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné 
kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických 
norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy 
a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném 
znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo 
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci 
stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, 
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení 
veškerých potřebných geodetických prací. 

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce 
provede osobami odborně způsobilými. 

9. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského 
kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 
Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu 
je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

 
 
III. Doba plnění 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 15 kalendářních 
dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak. 
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b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ustanovení §2605 občanského zákoníku: 
do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu 
musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních 
prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, 
v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné 
pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla. 

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části 
objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, 
protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud 
nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku 
smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 70 kalendářních 
dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby 
stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být 
příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a 
další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. 
vlastníkem. 

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem 
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno. 

4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem. 
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek 

stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to  vyplyne – li to z požadavku třetí strany, 
např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho 
splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací 
zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; 
smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího 
vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout 
způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude 
odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve 
uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky 
s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na 
základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude 
učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého 
hydrometeorologického úřadu. 

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání 
kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na 
základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a 
pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly 
klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných 
stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního 
a technického dozoru stavebníka. 

7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické 
podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií 
za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem 
ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. 

 

 
IV. Cena za dílo  
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 

Cena celkem bez DPH 19 862 116,72 Kč 
DPH 21 %   4 171 044,52 Kč 

Cena celkem včetně DPH 24 033 161,24 Kč 

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat 
zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. 
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Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této 
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se 
započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním 
cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které 
nastanou po uzavření této smlouvy o dílo. 

3. Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec 
sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 

5. Způsob sjednání změny ceny 
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje). 
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

navržena nebo odsouhlasena zhotovitelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele 
(Rada Jihočeského kraje). 

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých 
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele 
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady. 

7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; 
v případě víceprací před jejich provedením. 

7.2. Vícepráce budou oceněny takto: 
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým 
dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící 
vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve 
kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude 
provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se 
bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce 
budou použity ceny v místě a čase obvyklé. 

7.3. Méněpráce budou oceněny takto: 
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných 
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a 
stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce 
spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu 
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž 
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele. 
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V. Platební podmínky 
 
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 

ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou 
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním 
daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě. 

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení 
daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí. 

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad. 

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije 
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto 
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet 
č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby: 

 Variabilní symbol 48035599 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
 Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
 Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148 
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez 
odkladu informovat objednatele. 

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.). 
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek stavebním a 

technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla vč. DPH. Po předání a převzetí díla dle 
článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % ceny díla. Zbývajících 5 
% ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 
písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků 
včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, 
geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se 
stavbou), bude hrazeno v plné výši. 

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 
musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH. 

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou 
fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. 
V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku. 

 
 
VI. Způsob provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon). 

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního 
a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické 
listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že 
na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla. 

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu 
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a 
technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen vést 
elektronický stavební deník, je-li toto zákonem stanoveno. 

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci 
objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první 
průpis stavebního deníku.  

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávnění zástupci. 

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka 
během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto 
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla 
s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole 
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
– stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části 
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na 
provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka 
nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
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náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen 
takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, 
kdy ji obdržel. 

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i 
v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě 
smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum. 

15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky 
obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou. 

16. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby dodržovat podmínky stavebního povolení, zejména 
umožnit vjezd do areálů sousedních firem. 

17. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, 
§124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat 
podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu. 

18. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních 
vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu 
provádění nedošlo k jejich poškození.  

19. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP 
a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají. 

20. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému 
dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím 
řízení na realizaci tohoto díla. 

 
 
VII. Předání staveniště 
 
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva 

nabude účinnosti, pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, 
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště 
posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen 
přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě 
požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím 
spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.; 

2. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném objednatelem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy 
předávané staveniště od objednatele převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví 
nebo odmítne staveniště převzít způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy, může mu objednatel 
udělit sankci. 

3. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy. 

4. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již 
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště. 

5. Další pare projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
Objednatel není povinen předat zhotoviteli projektovou dokumentaci v jakémkoliv stupni v digitální 
podobě s otevřenými formáty souborů. 

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady. 

7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
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zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 
 
VIII. Předání a převzetí díla 
 
1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a 
převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě 
zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem 
zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným 
jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis 
zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude 
uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím 
třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností 
zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla. 

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému 
datu: 
a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému 

účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy. 
b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy. 
c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a 

převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti 
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode 
dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto 
odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému 
finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle 
ustanovení čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem). 

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a 
stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících 
nákladů. 

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na 
věci. 

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením 
likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu 
případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.  

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na 
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. 

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předání. 

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka 
a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.  
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10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby. 

12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli 
závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická 
zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných 
technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, 
rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu 
vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (v případě 
potřeby lze požadovat i 15 ks), před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude 
projednám se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Skutečné provedení stavby bude 
předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu 
bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou 
v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti. 

14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí 
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené 
a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
vpředu uvedených rozhodnutí. 

 
 
IX. Záruka, reklamace 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době. 
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění. 
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení 
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude 
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, 
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. 

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
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X. Zvláštní ujednání 
 
1. Objednatel poskytne zhotoviteli bonus za zkrácení doby realizace díla dle odst. 1. b) čl. III 

Doba plnění, umožňující uvedení díla do předčasného užívání o max. 20 kalendářních dnů 
ve výši 1 000 000,- Kč s DPH (resp. za každý kalendářní den předčasného dokončení díla 
poměrnou část této částky). Na bonus vznikne zhotoviteli nárok pouze za podmínky, že doba 
realizace díla bude zkrácena o 20 dní vůči sjednané době plnění 120 kalendářních dnů bez 
přihlédnutí k ustanovení odst. 5 čl. III. Doba plnění. 

2. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 
 oceněný soupis prací včetně výkazu výměr opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem 

osoby oprávněné za zhotovitele jednat 
3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací včetně výkazu 

výměr shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací 
bude orazítkovaný a podepsaný osobou oprávněnou k podpisu této smlouvy. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele. 
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci 

prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí. 

6. Pokud je nutné v obvodu stavby provést pro řádné dokončení díla nezbytné stavební činnosti na 
inženýrských sítích, které nejsou součástí této smlouvy, prostřednictvím a na náklady jiných 
organizací, zajistí zhotovitel, aby byly tyto práce převzaty s průkazným doložením jejich kvality tak, 
aby provedení nemohlo být v budoucnu příčinou vzniku vad na jím prováděném díle. Zhotovitel 
odpovídá za kvalitu díla dle této smlouvy i v případě, že je příčinou vady díla v záruční době 
nekvalitní provedení těchto prací. 

7. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 

8. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne. 

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil (dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů). 

10. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 

11. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla. 

12. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá 
v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě 
realizace stavby. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla 
(zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů 
(zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, Státního fondu dopravní infrastruktury, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve 
kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním 
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orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence 
musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. 

14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Státního fondu dopravní infrastruktury, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

15. Dílo musí být realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 
nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí (naplňování environmentálních cílů definovaných čl. 
17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „nařízení o taxonomii“). Zhotovitel 
je povinen při realizaci díla zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních 
materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vráceno k opětovnému použití, 
recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, pokud v rámci realizace díla dochází ke vzniku 
stavebního nebo demoličního odpadu. Splnění této povinnosti musí zhotovitel patřičně doložit 
příslušnými doklady dokumentujícími nakládání s odpady. 

16. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění 
Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení 
včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. 
Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném 
upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava. 

 
 
XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 
1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací na díle nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne protokolárního převzetí staveniště. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 
pracovních dnů ode dne, kdy měl provádění stavebních prací na díle zahájit, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného 
prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich 
jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného 
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou zpožděním postupu realizace díla v důsledku 
nepřevzetí staveniště způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit. 

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, 
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen 
provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo. 
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7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
9. V případě, kdy bude v důsledku vady na díle, která se projeví v záruční době, způsobena jakákoliv 

škoda třetí osobě, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. 
 
 
XII. Bankovní záruky, pojištění 
 
1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 

provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 1 500 000,-- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně 
doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla 
je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo 
nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI 
odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude 
uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla. 

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla. 

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v 
čl. XI. odst. 2. 

4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 700 000,-- Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo 
z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání. 

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000,-- Kč, 
jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo. 

 
 
XIII. Smluvní pokuty 
 
1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) a čl. VII. odst. 1 této smlouvy, 

zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní 
pokutu ve výši 50. 000,-- Kč. 

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu 
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý 
kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 
15. 000,-- Kč. 

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní 
dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý 
i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
ve výši 15. 000,-- Kč. 

4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo 
dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 13 
a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
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6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu 
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
15. 000,-- Kč za každý den prodlení. 

7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením 
povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 

9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě 
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH. 

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné 
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude 
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu 
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení 
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku. 

 
 
XIV. Všeobecná ustanovení 
 
1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. 
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, 

jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze 
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, 
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami formou číslovaných dodatků. 

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy. 

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.127/2024/RK-83 ze dne 
08.02.2024. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr. 
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má 

platnost originálu. 
9. Smlouva obsahuje 13 stran textu. 

 
V Českých Budějovicích      V Českých Budějovicích  
z a  o b j e d n a t e l e:      z a  z h o t o v i t e l e: 
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Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:15-018-21 - Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov (JčK)
Varianta:ZŘ - Sazba 1 0

Odbytová cena:  19 862 116,72 Sazba 2 12
OC+DPH:  24 033 161,24 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
001 Požadavky objednatele (Jihočeský kraj)  1 169 250,00   245 542,50  1 414 792,50
101 Okružní křižovatka  7 929 077,25  1 665 106,23  9 594 183,48
102 Úprava silnice II/157  4 194 645,41   880 875,53  5 075 520,94
103 Úprava silnice II/160  3 914 436,45   822 031,66  4 736 468,11
199 Dopravně inženýrská opatření   499 560,00   104 907,60   604 467,60
302 Dešťová kanalizace – odvodnění komunikace  2 122 017,61   445 623,70  2 567 641,31
801.1 Veřejná zeleň (Jihočeský kraj)   33 130,00   6 957,30   40 087,30



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15-018-21 Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov (JčK)
číslo a název SO 001 Požadavky objednatele (Jihočeský kraj)
číslo a název rozpočtu: 001 Požadavky objednatele (Jihočeský kraj)

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2023_OTSKP 02510
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
zajištění všech zkoušek materiálů dle TP, ČSN, TKP a ZTKP KPL          1,000   90 000,00   90 000,00

2 2023_OTSKP 02520

ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
zajištění všech průkazních a kontrolních zkoušek materiálů dle TP, ČSN atp.,
požadovaných objednatelem nad rámec požadavků TKP a ZTKP nezávislou
zkušebnou KPL          1,000   18 000,00   18 000,00

3 2023_OTSKP 02610
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle TP, ČSN, TKP a ZTKP KPL          1,000   110 000,00   110 000,00

4 2023_OTSKP 02620

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
zajištění všech průkazních a kontrolních zkoušek konstrukcí
a prací dle TP, ČSN atp., požadovaných objednatelem nad rámec
požadavků TKP a ZTKP nezávislou zkušebnou KPL          1,000   22 000,00   22 000,00

5 2023_OTSKP 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
včetně vymezení koridoru pro pěší, zajištění BOZP, oplocení
včetně drobného materiálu - pásky, sloupky, prkna, cedulky a pod. KPL          1,000   21 000,00   21 000,00

6 2023_OTSKP 02730 01

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
ručně kopané sondy k ověření polohy a hloubky uložení inženýrských sítí
- odhadem 10 sond KPL          1,000   17 000,00   17 000,00

7 2023_OTSKP 02730 02

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
zajištění vytyčení a zaměření veškerých stávajících inženýrských sítí
(včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během
výstavby a zpětné předání pro všechny SO jejich správcům, případná
ochrana sítí
- nutno zohlednit případné požadavky vlastníků či správců sítí KPL          1,000   17 000,00   17 000,00

8 2023_OTSKP 027421

PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ
montáže provizorních lávek
- včetně přemisťování dle potřeb stavby M2           30,000    775,00   23 250,00
dle položky č. 027422,
dočasné lávky, odhadem 5 ks 4,0x1,50 m,
včetně provizorního zábradlí:
5*4*1,5=30,000 [A]

9 2023_OTSKP 027422

PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ
pronájem
- odhadem 5 provizorních lávek
- použití dle potřeby pro pěší přes překopy

KPLMĚSÍ
C     20,000    250,00   5 000,00

předpoklad potřeby v 4 měsících výstavby:
4*5=20,000 [A]

10 2023_OTSKP 027423
PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ
- likvidaci kompletně zajistí zhotovitel vlastními prostředky M2           30,000    250,00   7 500,00
dle položky č. 027421: 30=30,000 [A]

11 2023_OTSKP 02821

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU
použije se v případě archeologických nálezů
použije se jen se souhlasem TDI
rozsah se upřesní podle skutečnosti KČ          30 000,000    1,00   30 000,00
předpoklad 30000Kč

12 2023_OTSKP 02841 01

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU
Odvrty, odběry kontrolních vzorků a laboratorní zkoušky asfaltových
vrstev stávajících křižovaných (rozebíraných) komunikací za účelem
zjištění výskytu PAU dle vyhl. č. 130/2019 Sb. v platném znění, resp.
zatřídění případného nebezpečného odpadu dle vyhl. č. 294/2005 Sb.
v platném znění.
Předpoklad počtu odvrtů = 4 ks, z každého z odvrtů min. 3 vzorky
(obrusná, ložní a podkladní vrstva)
- včetně příslušné zprávy
- položka je pouze se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti KPL          1,000   70 000,00   70 000,00

13 2023_OTSKP 02841 02

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU
kontrolní měření hluku před a po realizaci stavby
dle metodiky KHS, včetně příslušných zpráv KPL          1,000   70 000,00   70 000,00

14 2023_OTSKP 02851

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
- pasportizace bude provedena autorizovaným statikem
- pasportizace nejbližších objektů (budov)
(před stavbou, v průběhu stavby min. 1x za měsíc a po stavbě)
- včetně pozemku od silnice k budovám
- včetně provedení statického posudku budov 1x
- pasportizace sousedních pozemků
(před stavbou a po stavbě)
- vše včetně vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu,
s potvrzením vlastníka objektu
- celkový počet paré 2x
- položka se souhlasem objednatele KPL          1,000   20 000,00   20 000,00

15 2023_OTSKP 02851 02

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
- pasportizace objízdných a přístupových tras (komunikace ve správě SÚS a
jiných správců, např. ulice v Č.Krumlově)
- před zahájením stavebních prací - 2x na CD
- po ukončení potřeby objízdných tras - 2x na CD
- včetně vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu KPL          1,000   20 000,00   20 000,00

16 2023_OTSKP 02910 01

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
- kompletní geodetické práce dle TKP
- veškeré průběžné geodetické práce
- veškeré vytyčovací a měřičské práce při stavbě, vč. vytyčení
staveniště (hranice trvalého a dočasného záboru), včetně
průběžného vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- zaměření skutečného provedení stavb a jeho zpracování dle
majetkového správce objektu
- finální zaměření
- vytvoření 4x CD + 4x v tištěné formě KPL          1,000   90 000,00   90 000,00

17 2023_OTSKP 02910 02

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
vypracování geometrických plánů pro přeložky inženýrských sítí
(věcná břemena), chodníky a další objekty, které se budou předávat jinému vlastníkovi KPL          1,000   90 000,00   90 000,00

18 2023_OTSKP 02930

OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA
zhotovení a osazení 1 ks plakety (plastová v imitaci kovu),
žulový kámen s deskou, na železobetonovém základu KPL          1,000   8 000,00   8 000,00

19 2023_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Havarijní plán pro celou stavbu KPL          1,000   10 000,00   10 000,00

20 2023_OTSKP 02943
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
vypracování RDS, VTD, či jiné dokumentace nezbytné k realizaci díla KPL          1,000   195 000,00   195 000,00

21 2023_OTSKP 02944

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v digitální formě - 4x CD
+ 4x v tištěné formě KPL          1,000   100 000,00   100 000,00

22 2023_OTSKP 02946

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
- zajištění fotodokumentace dokumentující postup výstavby - 2x CD
- barevné fotografie (s datumem) v členění po měsících KPL          1,000    500,00    500,00

jednotka
Počet

jednotek
CENAPoř.

č.pol.
cenová

soustava
Kód

položky
Varianta
položky Název položky



23 2023_OTSKP 02960 01

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
náklady na práci geologa a geotechnika -
průběžný geotechnický dohled, přetřídění hornin,
posudky dosažených vrstev, návrh způsobu zlepšení
vytěženého materiálu a další veškeré potřebné posudky,
zprávy a činnosti během výstavby KPL          1,000   30 000,00   30 000,00

24 2023_OTSKP 02960 02

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
odborný dozor správců inženýrských sítí po celou dobu výstavby
vč. provedení prohlídky povrchových znaků před a po stavbě KPL          1,000   30 000,00   30 000,00

25 2023_OTSKP 02990

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
billboard s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele:
- 2x informační tabule s označením stavby KPL          1,000   45 000,00   45 000,00

26 2023_OTSKP 03100
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
po celou dobu stavby KPL          1,000   30 000,00   30 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce  1 169 250,00

C e l k e m  1 169 250,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  1 169 250,00



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15-018-21 Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov (JčK)
číslo a název SO 101 Okružní křižovatka
číslo a název rozpočtu: 101 Okružní křižovatka

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2023_OTSKP 014101 01
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za skládku M3          2 092,850    20,00   41 857,00
dle pol.č. 11130: 0,1*1065=106,500 [A]
dle pol.č. 12373.02: 1983,35=1 983,350 [B]
dle pol.č. 96687: 1*3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 092,850 [D]

2 2023_OTSKP 014101 02
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za recyklaci M3           89,865    20,00   1 797,30
dle pol.č.11352: 313*((0,45*0,45)+(0,15*0,15))=70,425 [A]
dle pol.č. 96615: 6,48=6,480 [B]
dle pol.č. 96657: 72*00,6*0,3=12,960 [C]

Celkem: A+B+C=89,865 [D]

3 2023_OTSKP 014211

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE
nákup chybějící ornice pro potřeby celé stavby
vč. dovozu M3           75,150    276,00   20 741,40
dle bilance zemin: 75,15=75,150 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   64 395,70

1 Zemní práce

4 2023_OTSKP 11130
SEJMUTÍ DRNU
odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem M2          1 065,000    25,00   26 625,00
plocha stáv. ostrůvků:
805+260=1 065,000 [A]

5 2023_OTSKP 11313

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
odvoz na mezideponii zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy M3           366,700    463,00   169 782,10
planimetrováno z Koor.sit.:
v tl. 0,19m: 0,19*(2995-805-260)=366,700 [A]

6 2023_OTSKP 11332

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
odvoz na mezideponii zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy M3           386,000    232,00   89 552,00
planimetrováno z Koor.sit.:
v tl. 0,2m: 0,2*(2995-805-260)=386,000 [A]

7 2023_OTSKP 11352

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
odvoz k recyklaci
vč. bet. lože
položka vč. veškeré dopravy M            313,000    82,00   25 666,00
dle zaměření:
silniční obrubníky: 19+178+78+38=313,000 [A]

8 2023_OTSKP 11372

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
- odvoz na skládku objednatele
- včetně potřebného stupňovitého provedení (zazubení) v napojeních (ZÚ, KÚ,
rozjezdy apod.)
- včetně odstranění a likvidace případné geotextilie pod stávající ložní, příp. obrusnou
vrstvou (odvoz na skládku, poplatky)
- včetně frézování po etapách dle DIO, resp. potřeb stavby
- včetně potřebného počtu nájezdů frézy
- včetně řádného očištění povrchu
- pokud již nebude možné např. podkladní vrstvy frézovat z důvodu jejich
hrubozrnnější frakce, budou tyto rozebrány mechanicky - tuto skutečnost musí
uchazeč o zakázku zohlednit ve své nabídce.
- položka vč. veškeré dopravy M3           231,600    748,00   173 236,80
planimetrováno z Koor.sit.:
v tl. 0,12m: 0,12*(2995-805-260)=231,600 [A]

9 2023_OTSKP 12110

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
odvoz na mezideponii v rámci stavby k dalšímu využití
položka vč. veškeré dopravy M3           106,500    148,00   15 762,00
plocha stáv. ostrůvků v tl. 0,1m:
0,1*(805+260)=106,500 [A]

10 2023_OTSKP 12373 01

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
odvoz na mezideponii zajištěnou zhotovitelem
pložka vč. veškeré dopravy M3           430,000    200,00   86 000,00
dle pol..č. 171102: 430=430,000 [A]

11 2023_OTSKP 12373 02

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy
předpoklad 70% objemu M3          1 388,345    200,00   277 669,00
planimetrováno z Koor.sit.:
v ploše asf. vrstev:
v tl. 0,66m: 0,66*(2995-805-260)=1 273,800 [A]

v ploše ostrůvků:
v tl. 1,07m: 1,07*(805+260)=1 139,550 [B]

odečte se N dle pol..č. 171102: -430=- 430,000 [C]

Celkem: 0,7*(A+B+C)=1 388,345 [D]

12 2023_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy
předpoklad 30% objemu M3           595,005    232,00   138 041,16
dle pol.č. 12373.02: 0,3*1983,35=595,005 [A]

13 2023_OTSKP 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
naložení a dovoz z mezideponie M3          1 679,400    114,00   191 451,60
dle pol.č. 014211: 75,15=75,150 [A]
dle pol.č. 171102: 430=430,000 [B]
dle pol.č. 17131: 1081,25=1 081,250 [C]
dle pol.č. 18222: 0,15*620=93,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 679,400 [E]

14 2023_OTSKP 171102

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS
dovoz z mezideponie
položka vč. veškeré dopravy M3           430,000    307,00   132 010,00
vyrovnání, dosypání v ploše zatrávněných ostrovů, planimetrováno:
0,5*(152+92+376)+(1*120)=430,000 [A]

15 2023_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
materiály ukládané na skládku, mezideponii, k recyklaci M3          4 129,325    9,00   37 163,93

jednotka
Počet

jednotek
CENAPoř.
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položky
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uložení na skládku:
dle pol.č. 11130: 0,1*1065=106,500 [A]
dle pol.č. 12373.02: 1983,35=1 983,350 [B]
dle pol.č. 96687: 1*3=3,000 [C]

uložení k recyklaci:
dle pol.č.11352: 313*((0,45*0,45)+(0,15*0,15))=70,425 [D]
dle pol.č. 96615: 6,48=6,480 [E]
dle pol.č. 96657: 72*00,6*0,3=12,960 [F]

uložení na mezideponii:
dle pol.č. 014211: 74,15=74,150 [G]
dle pol.č. 11313: 366,7=366,700 [H]
dle pol.č. 11332: 386=386,000 [I]
dle pol.č. 11372: 231,6=231,600 [J]
dle pol..č. 12110: 106,5=106,500 [K]
dle pol.č. 12373.01: 430=430,000 [L]
dle pol.č. 17180: 351,66=351,660 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=4 129,325 [N]

16 2023_OTSKP 17131

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
dovoz z mezideponie
sanace AZ z původních nestmelených vrstev
vč. zpracování a vytvoření směsi vybouraného PM a stáv. nestmel. vrstev a nakupovaného 
materiálu M3          1 081,250    790,00   854 187,50
dle pol.č.56335: 0,5*2155,5=1 077,750 [A] 
dle pol.č. 58401: 0,5*7=3,500 [B]

Celkem: A+B=1 081,250 [C]

17 2023_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
- nákup chybějícího materiálu vhodného do AZ
- včetně dovozu materiálu
- materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)
- položka je včetně veškeré dopravy M3           351,660   1 233,00   433 596,78
chybějící objem AZ dle bilance zemin: 351,66=351,660 [A]

18 2023_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          2 782,500    11,00   30 607,50
dle pol.č.56335: 2155,5=2 155,500 [A] 
dle pol.č. 58401: 7=7,000 [B]
dle pol.č. 18222: 620=620,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 782,500 [D]

19 2023_OTSKP 18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
vč. dovozu z mezideponie M2           620,000    46,00   28 520,00
v ploše zatrávněných ostrovů, planimetrováno:
152+92+376=620,000 [A]

1 Zemní práce  2 709 871,37

2 Základy

20 2023_OTSKP 212645

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
Drenáž DN 160 z PVC, profilovaná, perforovaná (standardní perforace s otvory na
220° po obvodu trubky) s plným dnem, kruhová pevnost SN 8. Odolná vůči tlakovému
čištění. Uložena do lože ze štěrkodrti ŠD 0/22, s obsypem z HDK 8/32 tl. min. 10 cm
nad potrubím, zásypem rýhy z HDK 16/32 a filtrační geotextilií - tl. při zatížení
2kPa...2,5 mm, plošná hmotnost 190g/m2, pevnost v tahu podélná min. 12 kN/m.
Zaústěna do uliční vpusti. vč. navrtávky a ukončení M            308,000    280,00   86 240,00
76+94+66+36+36=308,000 [A]

21 2023_OTSKP 21361
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
- opláštění nových drenáží filtrační geotextilií, plošná hmotnost 190g/m2 M2           813,120    26,00   21 141,12
dle pol.č. 212645, přesahy 10%: 308*1,1*(0,7+0,7+0,5+0,5)=813,120 [A]

22 2023_OTSKP 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2          2 554,500    31,00   79 189,50
dle pol.č. 18110: 2155,5=2 155,500 [A]
plocha pro zabalení okolo obrub, dle pol.č. 917425, š.1m: 1*399=399,000 [B] 

Celkem: A+B=2 554,500 [C]
2 Základy   186 570,62

5 Komunikace

23 2023_OTSKP 56315
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM
MZK  0/32 Gc 220mm M2          2 155,500    326,00   702 693,00
dle pol.č. 574J32: 1918=1 918,000 [A]
rozšíření pod obrubníky dle pol..č. 917425: 399*0,5=199,500 [B]
plocha pod ostrůvky z důvodu jednotné pláně, dle pol.č. 582612: 38=38,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 155,500 [D]
24 2023_OTSKP 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2           38,000    264,00   10 032,00

dle pol.č. 582612: 38=38,000 [A]

25 2023_OTSKP 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
ŠDa  0/63 Ge M2          2 155,500    264,00   569 052,00
dle pol.č. 56315: 2155,5=2 155,500 [A]

26 2023_OTSKP 572113
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PI-CP, C 60 BP5,  0,50kg/m2 M2          2 155,500    39,00   84 064,50
dle pol.č. 56315: 2155,5=2 155,500 [A]

27 2023_OTSKP 572214 01
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-CP, C 60 BP 5,  0,30kg/m2 M2          1 918,000    14,00   26 852,00
dle pol.č. 574J32: 1918=1 918,000 [A]

28 2023_OTSKP 572214 02
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-CP, C 60 BP 5,  0,40kg/m2 M2          1 918,000    14,00   26 852,00
dle pol.č. 574J32: 1918=1 918,000 [A]

29 2023_OTSKP 574D78
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM
ACL 22S PMB 25/55-60 M2          1 918,000    390,00   748 020,00
dle pol.č. 574J32: 1918=1 918,000 [A]

30 2023_OTSKP 574J32
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM
SMA 8S  PMB 45/80-65 M2          1 918,000    239,00   458 402,00
planimetrováno z Koor.sit.: 1918=1 918,000 [A]

31 2023_OTSKP 574N57

VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO 
PODKLADNÍ VRSTVY TL. 90MM
VMT 22 (PMB pojivo dle ITT) M2          1 918,000    429,00   822 822,00
dle pol.č. 574J32: 1918=1 918,000 [A]

32 2023_OTSKP 576411
POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
posyp předobaleným drceným kamenivem frakce 2/4 v možství 1,5 kg/m2 M2          1 918,000    7,00   13 426,00
dle pol.č. 574J32: 1918=1 918,000 [A]

33 2023_OTSKP 58212

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
kamenné kostky 100x100x100
betonové lože C25/30nXF3, tl.0,15m M2           13,000   1 426,00   18 538,00
plochy před ostrůvky, planimetrováno: 4+6+3=13,000 [A]

34 2023_OTSKP 582612

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
DL I 80mm
HDK 4/8 40mm M2           38,000    744,00   28 272,00
plocha ostrůvků, planimetrováno: 12+9+17=38,000 [A]

35 2023_OTSKP 58401

VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM
betonové vegeratční tvárnice
přístup na ostrov okružní křižovatky M2           7,000    783,00   5 481,00
2*3,5*1=7,000 [A]

5 Komunikace  3 514 506,50

8 Potrubí



36 2023_OTSKP 89921

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
stávající (kanalizační, kabelové,...) šachty a poklopy v trase
včetně všech prací a materiálů sloužících k zajištění potřebné výšky či případného
zesílenÍ (žlb deska, prefabrikáty apod.)
vč. vybourání obetonování apod. KUS          2,000   9 080,00   18 160,00
dle zaměření: 2=2,000 [A]

37 2023_OTSKP 89944
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM
navrtání, vč. utěsnění KUS          8,000   3 190,00   25 520,00
8=8,000 [A]

8 Potrubí   43 680,00

9 Ostatní konstrukce a práce

38 2023_OTSKP 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS          18,000   1 530,00   27 540,00
C1: 3=3,000 [A]
C3: 1=1,000 [B]
C4: 9=9,000 [C]
P2: 1=1,000 [D]
P4: 4=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=18,000 [F]

39 2023_OTSKP 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
vč. odvozu na na místo určené správcem komunikace KUS          7,000    80,00    560,00
dle situace DZ: 7=7,000 [A]

40 2023_OTSKP 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS          1,000   4 300,00   4 300,00
IP19: 1=1,000 [A]

41 2023_OTSKP 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS          9,000    855,00   7 695,00
Z3: 9=9,000 [A]

42 2023_OTSKP 914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
vč. odvozu na místo určené správcem komunikace
vč. likvidace betonových patek KUS          5,000    80,00    400,00
dle situace DZ: 5=5,000 [A]

43 2023_OTSKP 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS          25,000   1 780,00   44 500,00
dle situace DZ: 16+9=25,000 [A]

44 2023_OTSKP 915111 01

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
předběžné dopravní značení
po provedení VDZ barvou bude provedena aktualizace návrhu VDZ a bude
odsouhlasena Policií ČR M2           261,083    85,00   22 192,06
š.0,125m: 0,125*(85+30+17+17+18+21+21)=26,125 [A]
š.0,25m: 0,25*(18+24+24+69+66+25+13+34+36+36+46+48)=109,750 [B]
š.0,25/1,5/1,5m: 0,25*0,5*(18+18+18+13)=8,375 [C]
š.0,125/1,5/1,5m: 0,125*0,5*8=0,500 [D]
V13: (1/3)*(20+9+9+13+24+33)=36,000 [E]
V13: (2/3)*(5+5+10+10+10+10+10+10+10+6+6+6+6+6+6)=77,333 [F]
V15: 3=3,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=261,083 [H]

45 2023_OTSKP 915111 02
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
červená barva M2           196,000    165,00   32 340,00
nátěr prstence červenou barvou: 196=196,000 [A]

46 2023_OTSKP 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
- vč.předznačení
- definitivní dopravní značení
- profilované, nezvučící
- před provedením bude aktualizován návrh VDZ a odsouhlasen Policií ČR M2           261,083    320,00   83 546,56
dle pol.č. 915111.01: 261,083=261,083 [A]

47 2023_OTSKP 915641
VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD
osazeny do obrubníku dělicího ostrůvku KUS          452,000    495,00   223 740,00
celková délka obrubníkové hrany s odrazkami: (3*18)+53+119=226,000 [A]
počet knoflíků: A/0,5=452,000 [B]

48 2023_OTSKP 917425

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM
kamenné obrubníky 0,2x0,25, vč přímých i radiusových, přechodových a nájezdových 
obrubníků
vč. řezání obrub
betonové lože C25/30nXF3, tl.0,15m M            399,000   2 135,00   851 865,00
planimetrováno z Koor.sit.: 124+15+53+13+72+18+30+29+45=399,000 [A]

49 2023_OTSKP 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
řezání asfaltu před provedením zálivky M            509,000    98,00   49 882,00
podél obrub, dle pol.č. 917425: 399=399,000 [A]
podél kamenné dlažby: 3,5+3,5+12+7=26,000 [B]
podél obrub SO104: 65+19=84,000 [C]

Celkem: A+B+C=509,000 [D]
50 2023_OTSKP 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M            509,000    69,00   35 121,00

dle pol.č. 919111: 509=509,000 [A]

51 2023_OTSKP 96615
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
odvoz k recyklaci M3           6,480   1 853,00   12 007,44
obetonování podél žlabu, dle pol.č. 96657: 72*0,3*0,3=6,480 [A]

52 2023_OTSKP 96657

ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM
odvoz k recyklaci
stávající žlab, vč. betonového lože M            72,000    148,00   10 656,00
dle zaměření: 72=72,000 [A]

53 2023_OTSKP 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
kompletní provedení, odvoz na skládku, vč. dopravy KUS          3,000   1 236,00   3 708,00
dle zaměření: 3=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce  1 410 053,06

C e l k e m  7 929 077,25

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  7 929 077,25



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15-018-21 Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov (JčK)
číslo a název SO 102 Úprava silnice II/157
číslo a název rozpočtu: 102 Úprava silnice II/157

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2023_OTSKP 014101 01
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za skládku M3           972,160    20,00   19 443,20
dle pol.č. 11130: 0,1*65=6,500 [A]
dle pol.č. 12373.02: 962,66=962,660 [B]
dle pol.č. 96687: 1*3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=972,160 [D]

2 2023_OTSKP 014101 02
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za recyklaci M3           32,040    20,00    640,80
dle pol.č.11352: 32*((0,45*0,45)+(0,15*0,15))=7,200 [A]
dle pol.č. 96615: 8,28=8,280 [B]
dle pol.č. 96657: 92*00,6*0,3=16,560 [C]

Celkem: A+B+C=32,040 [D]
0 Všeobecné konstrukce a práce   20 084,00

1 Zemní práce

3 2023_OTSKP 11130
SEJMUTÍ DRNU
odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem M2           65,000    25,00   1 625,00
plocha stáv. ostrůvků:
61+4=65,000 [A]

4 2023_OTSKP 11313

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
odvoz na mezideponii zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy M3           268,380    463,00   124 259,94
planimetrováno z Koor.sit.:
v tl. 0,19m: 0,19*(955-61)=169,860 [A]
v tl. 0,12m: 0,12*(825-4)=98,520 [B]

Celkem: A+B=268,380 [C]

5 2023_OTSKP 11332

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
odvoz na mezideponii zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy M3           425,100    232,00   98 623,20
planimetrováno z Koor.sit.:
v tl. 0,2m: 0,2*(955-61)=178,800 [A]
v tl. 0,3m: 0,3*(825-4)=246,300 [B]

Celkem: A+B=425,100 [C]

6 2023_OTSKP 11352

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
odvoz k recyklaci
vč. bet. lože
položka vč. veškeré dopravy M            32,000    82,00   2 624,00
dle zaměření:
silniční obrubníky: 8+24=32,000 [A]

7 2023_OTSKP 11372

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
- odvoz na skládku objednatele
- včetně potřebného stupňovitého provedení (zazubení) v napojeních (ZÚ, KÚ,
rozjezdy apod.)
- včetně odstranění a likvidace případné geotextilie pod stávající ložní, příp. obrusnou
vrstvou (odvoz na skládku, poplatky)
- včetně frézování po etapách dle DIO, resp. potřeb stavby
- včetně potřebného počtu nájezdů frézy
- včetně řádného očištění povrchu
- pokud již nebude možné např. podkladní vrstvy frézovat z důvodu jejich
hrubozrnnější frakce, budou tyto rozebrány mechanicky - tuto skutečnost musí
uchazeč o zakázku zohlednit ve své nabídce.
- položka vč. veškeré dopravy M3           172,960    748,00   129 374,08
planimetrováno z Koor.sit.:
v tl. 0,12m: 0,12*(955-61)=107,280 [A]
v tl. 0,08m: 0,08*(825-4)=65,680 [B]

Celkem: A+B=172,960 [C]

8 2023_OTSKP 12110

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
odvoz na mezideponii v rámci stavby k dalšímu využití
položka vč. veškeré dopravy M3           6,500    148,00    962,00
plocha stáv. ostrůvků v tl. 0,1m:
0,1*(61+4)=6,500 [A]

9 2023_OTSKP 12373 01

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
odvoz na mezideponii zajištěnou zhotovitelem
pložka vč. veškeré dopravy M3           247,000    200,00   49 400,00
dle pol..č. 171102: 247=247,000 [A]

10 2023_OTSKP 12373 02

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy
předpoklad 70% objemu M3           673,862    200,00   134 772,40
planimetrováno z Koor.sit.:
v ploše asf. vrstev:
v tl. 0,66m: 0,66*(955-61)=590,040 [A]
v tl. 0,67m: 0,67*(825-4)=550,070 [B]

v ploše ostrůvků:
v tl. 1,07m: 1,07*(61+4)=69,550 [C]

odečte se N dle pol..č. 171102: -247=- 247,000 [D]

Celkem: 0,7*(A+B+C+D)=673,862 [E]

11 2023_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy
předpoklad 30% objemu M3           288,798    232,00   67 001,14
dle pol.č. 12373.02: 0,3*962,66=288,798 [A]

12 2023_OTSKP 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
naložení a dovoz z mezideponie M3           945,850    114,00   107 826,90
dle pol.č. 171102: 247=247,000 [A]
dle pol.č. 17131: 624,75=624,750 [B]
dle pol.č. 18222: 0,15*494=74,100 [C]

Celkem: A+B+C=945,850 [D]

13 2023_OTSKP 171102

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS
dovoz z mezideponie
položka vč. veškeré dopravy M3           247,000    307,00   75 829,00
vyrovnání, dosypání v ploše zatrávněných ostrovů, planimetrováno:
0,5*(215+167+112)=247,000 [A]

14 2023_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
materiály ukládané na skládku, mezideponii, k recyklaci M3          2 124,140    9,00   19 117,26

jednotka
Počet

jednotek
CENAPoř.

č.pol.
cenová

soustava
Kód

položky
Varianta
položky Název položky



uložení na skládku:
dle pol.č. 11130: 0,1*65=6,500 [A]
dle pol.č. 12373.02: 962,66=962,660 [B]
dle pol.č. 96687: 1*3=3,000 [C]

uložení k cecyklaci: 
dle pol.č.11352: 32*((0,45*0,45)+(0,15*0,15))=7,200 [D]
dle pol.č. 96615: 8,28=8,280 [E]
dle pol.č. 96657: 92*00,6*0,3=16,560 [F]

uloženi na mezideponii:
dle pol.č. 11313: 268,38=268,380 [G]
dle pol.č. 11332: 425,1=425,100 [H]
dle pol.č. 11372: 172,96=172,960 [I]
dle pol.č. 12110: 6,5=6,500 [J]
dle pol.č. 12373.01: 247=247,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=2 124,140 [L]

15 2023_OTSKP 17131

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
dovoz z mezideponie
sanace AZ z původních nestmelených vrstev
vč. zpracování a vytvoření směsi vybouraného PM a stáv. nestmel. vrstev M3           624,750    790,00   493 552,50
dle pol.č.56335: 0,5*1249,5=624,750 [A] 

16 2023_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          1 743,500    11,00   19 178,50
dle pol.č.56335: 1249,5=1 249,500 [A] 
dle pol.č. 18222: 494=494,000 [B]

Celkem: A+B=1 743,500 [C]

17 2023_OTSKP 18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
vč. dovozu z mezideponie M2           494,000    46,00   22 724,00
v ploše zatrávněných ostrovů, planimetrováno:
215+167+112=494,000 [A]

1 Zemní práce  1 346 869,92

2 Základy

18 2023_OTSKP 212645

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
Drenáž DN 160 z PVC, profilovaná, perforovaná (standardní perforace s otvory na
220° po obvodu trubky) s plným dnem, kruhová pevnost SN 8. Odolná vůči tlakovému
čištění. Uložena do lože ze štěrkodrti ŠD 0/22, s obsypem z HDK 8/32 tl. min. 10 cm
nad potrubím, zásypem rýhy z HDK 16/32 a filtrační geotextilií - tl. při zatížení
2kPa...2,5 mm, plošná hmotnost 190g/m2, pevnost v tahu podélná min. 12 kN/m.
Zaústěna do uliční vpusti. vč. navrtávky a ukončení M            227,000    280,00   63 560,00
42+42+64+67+12=227,000 [A]

19 2023_OTSKP 21361
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
- opláštění nových drenáží filtrační geotextilií, plošná hmotnost 190g/m2 M2           599,280    26,00   15 581,28
dle pol.č. 212645, přesahy 10%: 227*1,1*(0,7+0,7+0,5+0,5)=599,280 [A]

20 2023_OTSKP 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2          1 868,500    31,00   57 923,50
dle pol.č. 18110: 1743,5=1 743,500 [A]
plocha pro zabalení okolo obrub, dle pol.č. 917425, š.1m: 1*125=125,000 [B] 

Celkem: A+B=1 868,500 [C]
2 Základy   137 064,78

5 Komunikace

21 2023_OTSKP 56315
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM
MZK  0/32 Gc 220mm M2          1 249,500    326,00   407 337,00

dle pol.č. 574J32: 1165=1 165,000 [A]
rozšíření pod obrubníky dle pol..č. 917425: 125*0,5=62,500 [B]
plocha pod ostrůvkem z důvodu jednotné pláně, dle pol.č. 582612 (SO104): 22=22,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 249,500 [D]

22 2023_OTSKP 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
ŠDa  0/63 Ge M2          1 249,500    264,00   329 868,00
dle pol.č. 56315: 1249,5=1 249,500 [A]

23 2023_OTSKP 572113
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PI-CP, C 60 BP5,  0,50kg/m2 M2          1 249,500    39,00   48 730,50
dle pol.č. 56315: 1249,5=1 249,500 [A]

24 2023_OTSKP 572214 01
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-CP, C 60 BP 5,  0,30kg/m2 M2          1 165,000    14,00   16 310,00
dle pol.č. 574J32: 1165=1 165,000 [A]

25 2023_OTSKP 572214 02
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-CP, C 60 BP 5,  0,40kg/m2 M2          1 165,000    14,00   16 310,00
dle pol.č. 574J32: 1165=1 165,000 [A]

26 2023_OTSKP 574D78
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM
ACL 22S PMB 25/55-60 M2          1 165,000    390,00   454 350,00
dle pol.č. 574J32: 1165=1 165,000 [A]

27 2023_OTSKP 574J32
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM
SMA 8S  PMB 45/80-65 M2          1 165,000    239,00   278 435,00
planimetrováno z Koor.sit.: 732+433=1 165,000 [A]

28 2023_OTSKP 574N57

VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO 
PODKLADNÍ VRSTVY TL. 90MM
VMT 22 (PMB pojivo dle ITT) M2          1 165,000    429,00   499 785,00
dle pol.č. 574J32: 1165=1 165,000 [A]

29 2023_OTSKP 576411
POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
posyp předobaleným drceným kamenivem frakce 2/4 v možství 1,5 kg/m2 M2          1 165,000    7,00   8 155,00
dle pol.č. 574J32: 1165=1 165,000 [A]

30 2023_OTSKP 58212

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
kamenné kostky 100x100x100
betonové lože C25/30nXF3, tl.0,15m M2           34,000   1 426,00   48 484,00
plochy před ostrůvky, planimetrováno: 3+25+6=34,000 [A]

5 Komunikace  2 107 764,50

8 Potrubí

31 2023_OTSKP 89921

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
stávající (kanalizační, kabelové,...) šachty a poklopy v trase
včetně všech prací a materiálů sloužících k zajištění potřebné výšky či případného
zesílenÍ (žlb deska, prefabrikáty apod.)
vč. vybourání obetonování apod. KUS          2,000   9 080,00   18 160,00
dle zaměření: 2=2,000 [A]

32 2023_OTSKP 89944
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM
navrtání, vč. utěsnění KUS          4,000   3 190,00   12 760,00
4=4,000 [A]

8 Potrubí   30 920,00

9 Ostatní konstrukce a práce

33 2023_OTSKP 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS          6,000   1 530,00   9 180,00
B24: 1=1,000 [A]
IP6: 2=2,000 [B]
P2: 1=1,000 [C]
P4: 1=1,000 [D]
E2: 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

34 2023_OTSKP 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
vč. odvozu na na místo určené správcem komunikace KUS          17,000    80,00   1 360,00



dle situace DZ: 17=17,000 [A]
35 2023_OTSKP 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS          2,000   1 530,00   3 060,00

C4: 2=2,000 [A]
36 2023_OTSKP 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS          2,000   4 300,00   8 600,00

IP19: 1=1,000 [A]
IS9: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]
37 2023_OTSKP 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS          1,000    80,00    80,00

dle situace DZ: 1=1,000 [A]
38 2023_OTSKP 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2           12,000   4 400,00   52 800,00

2*3*2=12,000 [A]

39 2023_OTSKP 914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
vč. odvozu na mezideponii nebo na místo určené správcem komunikace
vč. likvidace betonových patek KUS          15,000    80,00   1 200,00
dle situace DZ: 15=15,000 [A]

40 2023_OTSKP 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS          12,000   1 780,00   21 360,00
dle situace DZ: 12=12,000 [A]

41 2023_OTSKP 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS          2,000   13 955,00   27 910,00
dle situace DZ: 2=2,000 [A]

42 2023_OTSKP 915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
předběžné dopravní značení
po provedení VDZ barvou bude provedena aktualizace návrhu VDZ a bude
odsouhlasena Policií ČR M2           172,833    85,00   14 690,81
š.0,125m: 0,125*(80+76+66+21)=30,375 [A]
š.0,25m: 0,25*(64+63+30+11+27+30)=56,250 [B]
š.0,25/1,5/1,5m: 0,25*0,5*(15+10+16+22+28)=11,375 [C]
š.0,125/1,5/1,5m: 0,125*0,5*16=1,000 [D]
V13: (1/3)*(80+28+22+7+32)=56,333 [E]
š.0,5: 0,5*(3+(2*16))=17,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=172,833 [G]

43 2023_OTSKP 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
- vč.předznačení
- definitivní dopravní značení
- profilované, nezvučící
- před provedením bude aktualizován návrh VDZ a odsouhlasen Policií ČR M2           172,833    320,00   55 306,56
dle pol.č. 915111: 172,833=172,833 [A]

44 2023_OTSKP 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2           0,840    600,00    504,00
Vodicí pásy (2*3 pásky): 3*0,02*(6,5+3,75+3,75)=0,840 [A]

45 2023_OTSKP 91551

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY
bílá barva
strukturální provedení KUS          4,000    480,00   1 920,00
V9: 4=4,000 [A]

46 2023_OTSKP 917425

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM
kamenné obrubníky 0,2x0,25, vč přímých i radiusových, přechodových a nájezdových 
obrubníků
vč. řezání obrub
betonové lože C25/30nXF3, tl.0,15m M            125,000   2 135,00   266 875,00
planimetrováno z Koor.sit.: 48+19+58=125,000 [A]

47 2023_OTSKP 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
řezání asfaltu před provedením zálivky M            323,000    98,00   31 654,00
podél obrub, dle pol.č. 917425: 125=125,000 [A]
podél kamenné dlažby: 12+35=47,000 [B]
podél obrub SO104: 65+6+24+5=100,000 [C]
podél liniového odvodnění: 23=23,000 [D]
napojení na stáv.vozovku: 10+18=28,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=323,000 [F]
48 2023_OTSKP 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M            323,000    69,00   22 287,00

dle pol.č. 919111: 323=323,000 [A]

49 2023_OTSKP 953223

BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA PLASTU DEMONTÁŽ
vč. odvozu na místo určené správcem komunikace
vč. likvidace betonových patek KUS          2,000    244,00    488,00
C4: 2=2,000 [A]

50 2023_OTSKP 96615
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
odvoz k recyklaci M3           8,280   1 853,00   15 342,84
obetonování podél žlabu, dle pol.č. 96657: 92*0,3*0,3=8,280 [A]

51 2023_OTSKP 96657

ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM
odvoz k recyklaci
stávající žlab, vč. betonového lože M            92,000    148,00   13 616,00
dle zaměření: 34+58=92,000 [A]

52 2023_OTSKP 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
kompletní provedení, odvoz na skládku, vč. dopravy KUS          3,000   1 236,00   3 708,00
dle zaměření: 3=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   551 942,21

C e l k e m  4 194 645,41

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  4 194 645,41



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15-018-21 Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov (JčK)
číslo a název SO 103 Úprava silnice II/160
číslo a název rozpočtu: 103 Úprava silnice II/160

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2023_OTSKP 014101 01
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za skládku M3           893,540    20,00   17 870,80
dle pol.č. 12373.02: 889,54=889,540 [A]
dle pol.č. 96687: 1*4=4,000 [B]

Celkem: A+B=893,540 [C]

2 2023_OTSKP 014101 02
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za recyklaci M3           6,300    20,00    126,00
dle pol.č.11352: 28*((0,45*0,45)+(0,15*0,15))=6,300 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   17 996,80

1 Zemní práce

3 2023_OTSKP 11313

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
odvoz na mezideponii zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy M3           260,110    463,00   120 430,93
planimetrováno z Koor.sit.:
v tl. 0,19m: 0,19*1369=260,110 [A]

4 2023_OTSKP 11332

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
odvoz na mezideponii zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy M3           273,800    232,00   63 521,60
planimetrováno z Koor.sit.:
v tl. 0,2m: 0,2*1369=273,800 [A]

5 2023_OTSKP 11352

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
odvoz k recyklaci
vč. bet. lože
položka vč. veškeré dopravy M            28,000    82,00   2 296,00
dle zaměření:
silniční obrubníky: 28=28,000 [A]

6 2023_OTSKP 11372

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
- odvoz na skládku objednatele
- včetně potřebného stupňovitého provedení (zazubení) v napojeních (ZÚ, KÚ,
rozjezdy apod.)
- včetně odstranění a likvidace případné geotextilie pod stávající ložní, příp. obrusnou
vrstvou (odvoz na skládku, poplatky)
- včetně frézování po etapách dle DIO, resp. potřeb stavby
- včetně potřebného počtu nájezdů frézy
- včetně řádného očištění povrchu
- pokud již nebude možné např. podkladní vrstvy frézovat z důvodu jejich
hrubozrnnější frakce, budou tyto rozebrány mechanicky - tuto skutečnost musí
uchazeč o zakázku zohlednit ve své nabídce.
- položka vč. veškeré dopravy M3           164,280    748,00   122 881,44
planimetrováno z Koor.sit.:
v tl. 0,12m: 0,12*1369=164,280 [A]

7 2023_OTSKP 12373 01

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
odvoz na mezideponii zajištěnou zhotovitelem
pložka vč. veškeré dopravy M3           14,000    200,00   2 800,00
dle pol..č. 171102: 14=14,000 [A]

8 2023_OTSKP 12373 02

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy
předpoklad 70% objemu M3           622,678    200,00   124 535,60
planimetrováno z Koor.sit.:
v ploše asf. vrstev:
v tl. 0,66m: 0,66*1369=903,540 [A]

odečte se N dle pol..č. 171102: -14=-14,000 [B]

Celkem: 0,7*(A+B)=622,678 [C]

9 2023_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
položka vč. veškeré dopravy
předpoklad 30% objemu M3           266,862    232,00   61 911,98
dle pol.č. 12373.02: 0,3*889,54=266,862 [A]

10 2023_OTSKP 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
naložení a dovoz z mezideponie M3           643,950    114,00   73 410,30
dle pol.č. 171102: 14=14,000 [A]
dle pol.č. 17131: 625,75=625,750 [B]
dle pol.č. 18222: 0,15*28=4,200 [C]

Celkem: A+B+C=643,950 [D]

11 2023_OTSKP 171102

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS
dovoz z mezideponie
položka vč. veškeré dopravy M3           14,000    307,00   4 298,00
vyrovnání, dosypání v ploše zatrávněných ostrovů, planimetrováno:
0,5*28=14,000 [A]

12 2023_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
materiály ukládané na skládku, mezideponii, k recyklaci M3          1 612,030    9,00   14 508,27
uložení na skládku:
dle pol.č. 12373.02: 889,54=889,540 [A]
dle pol.č. 96687: 1*4=4,000 [B]

uložení k recyklaci:
dle pol.č.11352: 28*((0,45*0,45)+(0,15*0,15))=6,300 [C]

uložení na mezideponii:
dle pol.č. 11313: 260,11=260,110 [D]
dle pol.č. 11332: 273,8=273,800 [E]
dle pol.č. 11372: 164,28=164,280 [F]
dle pol.č. 12373.01: 14=14,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 612,030 [H]

13 2023_OTSKP 17131

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
dovoz z mezideponie
sanace AZ z původních nestmelených vrstev
vč. zpracování a vytvoření směsi vybouraného PM a stáv. nestmel. vrstev M3           625,750    790,00   494 342,50
dle pol.č.56335: 0,5*1251,5=625,750 [A] 

14 2023_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          1 279,500    11,00   14 074,50
dle pol.č.56335: 1251,5=1 251,500 [A] 
dle pol.č. 18222: 28=28,000 [B]

Celkem: A+B=1 279,500 [C]

15 2023_OTSKP 18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
vč. dovozu z mezideponie M2           28,000    46,00   1 288,00
v ploše zatrávněných ostrovů, planimetrováno:
28=28,000 [A]

jednotka
Počet

jednotek
CENAPoř.

č.pol.
cenová

soustava
Kód

položky
Varianta
položky Název položky



1 Zemní práce  1 100 299,12

2 Základy

16 2023_OTSKP 212645

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
Drenáž DN 160 z PVC, profilovaná, perforovaná (standardní perforace s otvory na
220° po obvodu trubky) s plným dnem, kruhová pevnost SN 8. Odolná vůči tlakovému
čištění. Uložena do lože ze štěrkodrti ŠD 0/22, s obsypem z HDK 8/32 tl. min. 10 cm
nad potrubím, zásypem rýhy z HDK 16/32 a filtrační geotextilií - tl. při zatížení
2kPa...2,5 mm, plošná hmotnost 190g/m2, pevnost v tahu podélná min. 12 kN/m.
Zaústěna do uliční vpusti. vč. navrtávky a ukončení M            268,000    280,00   75 040,00
126+126+16=268,000 [A]

17 2023_OTSKP 21361
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
- opláštění nových drenáží filtrační geotextilií, plošná hmotnost 190g/m2 M2           707,520    26,00   18 395,52
dle pol.č. 212645, přesahy 10%: 268*1,1*(0,7+0,7+0,5+0,5)=707,520 [A]

18 2023_OTSKP 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2          1 328,500    31,00   41 183,50
dle pol.č. 18110: 1251,5=1 251,500 [A]
plocha pro zabalení okolo obrub, dle pol.č. 917425, š.1m: 1*36=36,000 [B] 
plocha pro zabalení okolo předláždění, dle pol.č. 935833, š.1m: 1*(36+5)=41,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 328,500 [D]
2 Základy   134 619,02

5 Komunikace

19 2023_OTSKP 56315
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM
MZK  0/32 Gc 220mm M2          1 251,500    326,00   407 989,00
dle pol.č. 574J32: 1213=1 213,000 [A]
rozšíření pod obrubníky dle pol..č. 917425: 36*0,5=18,000 [B]
rozšíření podél předláždění dle pol..č. 935833: (36+5)*0,5=20,500 [C]

Celkem: A+B+C=1 251,500 [D]

20 2023_OTSKP 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
ŠDa  0/63 Ge M2          1 251,500    264,00   330 396,00
dle pol.č. 56315: 1251,5=1 251,500 [A]

21 2023_OTSKP 572113
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PI-CP, C 60 BP5,  0,50kg/m2 M2          1 251,500    39,00   48 808,50
dle pol.č. 56315: 1251,5=1 251,500 [A]

22 2023_OTSKP 572214 01
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-CP, C 60 BP 5,  0,30kg/m2 M2          1 213,000    14,00   16 982,00
dle pol.č. 574J32: 1213=1 213,000 [A]

23 2023_OTSKP 572214 02
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-CP, C 60 BP 5,  0,40kg/m2 M2          1 213,000    14,00   16 982,00
dle pol.č. 574J32: 1213=1 213,000 [A]

24 2023_OTSKP 574D78
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM
ACL 22S PMB 25/55-60 M2          1 213,000    390,00   473 070,00
dle pol.č. 574J32: 1213=1 213,000 [A]

25 2023_OTSKP 574J32
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM
SMA 8S  PMB 45/80-65 M2          1 213,000    239,00   289 907,00
planimetrováno z Koor.sit.: 1213=1 213,000 [A]

26 2023_OTSKP 574N57

VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO 
PODKLADNÍ VRSTVY TL. 90MM
VMT 22 (PMB pojivo dle ITT) M2          1 213,000    429,00   520 377,00
dle pol.č. 574J32: 1213=1 213,000 [A]

27 2023_OTSKP 576411
POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
posyp předobaleným drceným kamenivem frakce 2/4 v možství 1,5 kg/m2 M2          1 213,000    7,00   8 491,00
dle pol.č. 574J32: 1213=1 213,000 [A]

28 2023_OTSKP 58212

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
kamenné kostky 100x100x100
betonové lože C25/30nXF3, tl.0,15m M2           13,250   1 426,00   18 894,50
kamenný dvouřádek u výjezdu z ČSPH: 0,25*37=9,250 [A]
dláždění v místě HV: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=13,250 [C]
5 Komunikace  2 131 897,00

8 Potrubí

29 2023_OTSKP 89944
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM
navrtání, vč. utěsnění KUS          4,000   3 190,00   12 760,00
4=4,000 [A]

8 Potrubí   12 760,00

9 Ostatní konstrukce a práce
30 2023_OTSKP 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS          11,000   1 380,00   15 180,00

11=11,000 [A]

31 2023_OTSKP 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS          4,000   1 530,00   6 120,00
A10: 1=1,000 [A]
B24: 1=1,000 [B]
IP6: 2 =2,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,000 [D]

32 2023_OTSKP 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
vč. odvozu na na místo určené správcem komunikace KUS          11,000    80,00    880,00
dle situace DZ: 11=11,000 [A]

33 2023_OTSKP 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS          2,000   4 300,00   8 600,00
IP18: 1=1,000 [A]
IP19: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]
34 2023_OTSKP 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS          1,000    80,00    80,00

dle situace DZ: 1=1,000 [A]
35 2023_OTSKP 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2           6,000   4 400,00   26 400,00

3*2=6,000 [A]

36 2023_OTSKP 914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
vč. odvozu na mezideponii nebo na místo určené správcem komunikace
vč. likvidace betonových patek KUS          11,000    80,00    880,00
dle situace DZ: 11=11,000 [A]

37 2023_OTSKP 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS          11,000   1 780,00   19 580,00
dle situace DZ: 11=11,000 [A]

38 2023_OTSKP 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS          4,000   13 955,00   55 820,00
dle situace DZ: 4=4,000 [A]

39 2023_OTSKP 915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
předběžné dopravní značení
po provedení VDZ barvou bude provedena aktualizace návrhu VDZ a bude
odsouhlasena Policií ČR M2           141,542    85,00   12 031,07
š.0,125m: 0,125*(36+37+19+32+29)=19,125 [A]
š.0,25m: 0,25*(22+12+125+36+9+62+4+15)=71,250 [B]
š.0,25/1,5/1,5m: 0,25*0,5*(38+34+18+18)=13,500 [C]
V13: (1/3)*(14+45+12)=23,667 [D]
š.0,5m: 0,5*4*7=14,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=141,542 [F]

40 2023_OTSKP 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
- vč.předznačení
- definitivní dopravní značení
- profilované, nezvučící
- před provedením bude aktualizován návrh VDZ a odsouhlasen Policií ČR M2           141,542    320,00   45 293,44



dle pol.č. 915111: 141,542=141,542 [A]

41 2023_OTSKP 91551

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY
bílá barva
strukturální provedení KUS          7,000    480,00   3 360,00
V9: 7=7,000 [A]

42 2023_OTSKP 917425

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM
kamenné obrubníky 0,2x0,25, vč přímých i radiusových, přechodových a nájezdových 
obrubníků
vč. řezání obrub
betonové lože C25/30nXF3, tl.0,15m M            36,000   2 135,00   76 860,00
planimetrováno z Koor.sit.: 36=36,000 [A]

43 2023_OTSKP 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
řezání asfaltu před provedením zálivky M            274,000    98,00   26 852,00
podél obrub, dle pol.č. 917425: 36=36,000 [A]
podél kamenné dlažby: 37+36+5=78,000 [B]
podél obrub SO104: 126+25=151,000 [C]
napojení na stáv.vozovku: 9=9,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=274,000 [E]
44 2023_OTSKP 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M            274,000    69,00   18 906,00

dle pol.č. 919111: 274=274,000 [A]

45 2023_OTSKP 935833

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE
vč. odstranění a konečné likvidace původního betonového lož, očištění kamenů
vč. nového lože C25/30nXF3, tl. min 0,15m M2           61,500   3 172,00   195 078,00
stávající žlab vpravo: (36+5)*1,5=61,500 [A]

46 2023_OTSKP 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
kompletní provedení, odvoz na skládku, vč. dopravy KUS          4,000   1 236,00   4 944,00
dle zaměření: 4=4,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   516 864,51

C e l k e m  3 914 436,45

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  3 914 436,45



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15-018-21 Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov (JčK)
číslo a název SO 199 Dopravně inženýrská opatření
číslo a název rozpočtu: 199 Dopravně inženýrská opatření

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2023_OTSKP 027111

PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ
provizorní komunikace s asfaltovým krytem dle TP 170 D1-N-2-VI
kompletní provedení vč. zemních prací, napojení na stávající stav, vč. udržby po potřebnou 
dobu M2           90,000   1 060,00   95 400,00
zřízení provizorní komunikace dle DIO: 2*45=90,000 [A]

2 2023_OTSKP 027113
PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENÍ
odstranění konstrumčních vrstev provizoria, vč. konečné likvidace materiálu M2           90,000    150,00   13 500,00
dle pol.č. 02711: 90=90,000 [A]

3 2023_OTSKP 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
- Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO a odsouhlasení DIO.
- Aktualizace návrhu a projednání dočasného dopravního značení s Policií ČR
a dopravním úřadem v dostatečném předstihu před zahájením stavby
- Uchazeč musí na základě své odbornosti počítat s eventualitou doplnění
dočasného dopravního značení dle aktuálního požadavku Policie ČR
nebo dle aktuální dopravní situace či průběhu výstavby KPL          1,000   20 000,00   20 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce   128 900,00

9 Ostatní konstrukce a práce
4 2023_OTSKP 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS          30,000    80,00   2 400,00

odhadem dle současného stávajícího značení: 30=30,000 [A]

5 2023_OTSKP 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS          46,000    240,00   11 040,00
dle položky č. 914139: 46=46,000 [A]

6 2023_OTSKP 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS          46,000    180,00   8 280,00
dle položky č. 914139: 46=46,000 [A]

7 2023_OTSKP 914139

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
pronájem
- kompletní dočasné dopravní značky, včetně sloupků, podstavců apod.
- vč. přesunů v rámci etap výstavby KSDEN       5 520,000    12,00   66 240,00
- celková délka výstavby cca 120 dnů:
- dle schémat DIO: 26*120=3 120,000 [A]
- další značky odhadem dle potřeby: 20*120=2 400,000 [B]

Celkem: A+B=5 520,000 [C]
8 2023_OTSKP 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS          10,000    240,00   2 400,00

dle položky č. 914439: 10=10,000 [A]
9 2023_OTSKP 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS          10,000    80,00    800,00

dle položky č. 914439: 10=10,000 [A]

10 2023_OTSKP 914439

DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
pronájem
- kompletní dočasné dopravní značky, včetně sloupků, podstavců apod.
- vč. přesunů v rámci etap výstavby KSDEN       1 200,000    18,00   21 600,00
- celková délka výstavby cca 120 dnů:
- značky odhadem dle potřeby: 10*120=1 200,000 [A]

11 2023_OTSKP 915321
VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA
žlutá barva M2           20,125    600,00   12 075,00
dle schémat DIO: 23*0,25*3,5=20,125 [A]

12 2023_OTSKP 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2           20,125    200,00   4 025,00
dle pol.č.: 915321: 20,125=20,125 [A]

13 2023_OTSKP 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          4,000    240,00    960,00
dle položky č. 916119: 4=4,000 [A]

14 2023_OTSKP 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS          4,000    180,00    720,00
dle položky č. 916119: 4=4,000 [A]

15 2023_OTSKP 916119

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
pronájem
- komplet, včetně napájení, apod
- vč. přesunů v rámci etap výstavby KSDEN        480,000    25,00   12 000,00
- celková délka výstavby cca 120 dnů:
- dle schémat DIO: 4*120=480,000 [A]

16 2023_OTSKP 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          3,000    240,00    720,00
dle položky č. 916129: 3=3,000 [A]

17 2023_OTSKP 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS          3,000    180,00    540,00
dle položky č. 916129: 3=3,000 [A]

18 2023_OTSKP 916129

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
pronájem
- komplet, včetně napájení, apod
- vč. přesunů v rámci etap výstavby KSDEN        360,000    75,00   27 000,00
- celková délka výstavby cca 120 dnů:
- dle schémat DIO: 3*120=360,000 [A]

19 2023_OTSKP 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          5,000    240,00   1 200,00
dle položky č. 916159: 5=5,000 [A]

20 2023_OTSKP 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS          5,000    180,00    900,00
dle položky č. 916159: 5=5,000 [A]

21 2023_OTSKP 916159

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
pronájem
- kompletní semaforové soupravy, dvoj- i třícestné SSZ, včetně napájení, apod
- vč. přesunů v rámci etap výstavby KSDEN        360,000    275,00   99 000,00
- celková délka výstavby se SSZ cca 120 dnů:
 
3*120=360,000 [A]

22 2023_OTSKP 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          2,000    240,00    480,00
dle položky č. 916329: 2=2,000 [A]

23 2023_OTSKP 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS          2,000    180,00    360,00
dle položky č. 916329: 2=2,000 [A]

24 2023_OTSKP 916329

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
pronájem
- kompletní dopravní zařízení, včetně sloupků, podstavců apod
- vč. přesunů v rámci etap výstavby KSDEN        240,000    12,00   2 880,00
- celková délka výstavby cca 120 dnů:
- dle schémat DIO: 
2*120=240,000 [A]

25 2023_OTSKP 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          14,000    80,00   1 120,00
dle položky č. 916349: 14=14,000 [A]

26 2023_OTSKP 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS          14,000    40,00    560,00
dle položky č. 916349: 14=14,000 [A]

27 2023_OTSKP 916349

SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
pronájem
- kompletní dopravní zařízení, včetně podstavců apod.
- vč. přesunů v rámci etap výstavby KSDEN        784,000    10,00   7 840,00
- dle schémat DIO: 
14*8*7=784,000 [A]

28 2023_OTSKP 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          18,000    80,00   1 440,00
dle položky č. 916369: 18=18,000 [A]

29 2023_OTSKP 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS          18,000    40,00    720,00
dle položky č. 916369: 18=18,000 [A]

jednotka
Počet

jednotek
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30 2023_OTSKP 916369

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
pronájem
- kompletní dopravní zařízení, včetně podstavců apod.
- vč. přesunů v rámci etap výstavby KSDEN       2 016,000    10,00   20 160,00
- dle schémat DIO: 
18*16*7=2 016,000 [A]

31 2023_OTSKP 916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M            40,000    580,00   23 200,00
dle pol.č. 916629: 40=40,000 [A]

32 2023_OTSKP 916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M            40,000    580,00   23 200,00
dle pol.č. 916629: 40=40,000 [A]

33 2023_OTSKP 916629

VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ
pronájem
- kompletní dopravní zařízení, včetně podstavců apod.
- vč. přesunů v rámci etap výstavby MDEN        1 400,000    12,00   16 800,00
odhadem v průběhu stavby 40m po dobu 5-ti týdnů: 40*5*7=1 400,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   370 660,00

C e l k e m   499 560,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   499 560,00



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15-018-21 Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov (JčK)
číslo a název SO 302 Dešťová kanalizace – odvodnění komunikace
číslo a název rozpočtu: 302 Dešťová kanalizace – odvodnění komunikace

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2023_OTSKP 02730 302
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
viz samostatný rozpočet KPL          1,000  2 122 017,61  2 122 017,61

0 Všeobecné konstrukce a práce  2 122 017,61

C e l k e m  2 122 017,61

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  2 122 017,61

jednotka
Počet

jednotek
CENAPoř.

č.pol.
cenová

soustava
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Varianta
položky Název položky



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15-018-21 Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov (JčK)
číslo a název SO 801.1 Veřejná zeleň (Jihočeský kraj)
číslo a název rozpočtu: 801.1 Veřejná zeleň (Jihočeský kraj)

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce
1 2023_OTSKP 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2           620,000    25,00   15 500,00

v ploše zatrávněných ostrovů, planimetrováno:
152+92+376=620,000 [A]

2 2023_OTSKP 18247

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
3x pokosení se shrabáním, naložení shrabkůna dopravní prostředek, s odvozem a
se složením, vč. zalévání vodou v množství 0,002 m3/m2 M2           620,000    9,00   5 580,00
v ploše zatrávněných ostrovů, planimetrováno:
152+92+376=620,000 [A]

3 2023_OTSKP 18351 J CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2           620,000    5,00   3 100,00
v ploše zatrávněných ostrovů, planimetrováno:
152+92+376=620,000 [A]

4 2023_OTSKP 18471
OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH
ošetření výsadby dle PD M2           50,000    39,00   1 950,00
50=50,000 [A]

5 2023_OTSKP 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS          50,000    140,00   7 000,00
50=50,000 [A]

1 Zemní práce   33 130,00

C e l k e m   33 130,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   33 130,00

jednotka
Počet

jednotek
CENAPoř.

č.pol.
cenová

soustava
Kód

položky
Varianta
položky Název položky



Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

SO 302 Křižovatka sil.II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím 

Český Krumlov

Celkem

2 122 017,61

2 122 017,61

2 122 017,61

445 623,70

2 567 641,31

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 
Těžitelnost :
60% tř.4
35% tř.7
dolamování dna rýh a jam 5%

Skutečnost množství m3 dle třídy těžitelnosti bude odsouhlasována geotechniky stavby.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

99 HSV

Cena celkem

Celkem

Zemní práce 955 239,69

Základy,zvláštní zakládání 10 586,22

Staveništní přesun hmot 41 887,90

2 122 017,61

Vodorovné konstrukce 27 730,24

Komunikace 259 792,78

Trubní vedení 826 780,78

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 7



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 955 239,69

1 115100001RA0 Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l h 40,00000 60,00 2 400,00

2 113151350R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. do 15cm m2 460,02000 162,00 74 523,24

Stoka DA:1,5*89,2 133,80000

Stoka DB:1,5*110,54 165,81000

přípojky:1,5*106,94 160,41000

3 113107425R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm m2 460,02000 62,00 28 521,24

Stoka DA:1,5*89,2 133,80000

Stoka DB:1,5*110,54 165,81000

přípojky:1,5*106,94 160,41000

4 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 317,65301 490,00 155 649,97

Stoka DA:1,2*1,8*89,2*0,6 115,60320

Stoka DB:1,41*1,2*110,54*0,6 112,22021

přípojky:1,0*1,4*106,94*0,6 89,82960

5 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 317,65301 1,00 317,65

Stoka DA:1,2*1,8*89,2*0,6 115,60320

Stoka DB:1,2*1,41*110,54*0,6 112,22021

přípojky:1,0*1,4*106,94*0,6 89,82960

6 132601201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7 m3 185,29759 1 200,00 222 357,11

Stoka DA:1,2*1,8*89,2*0,35 67,43520

Stoka DB:1,41*1,2*110,54*0,35 65,46179

přípojky:1,0*1,4*106,94*0,35 52,40060

7 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 27,43200 480,00 13 167,36

Rozšíření pro šachty:

Stoka DA:4*2,0*2,0*1,8*0,6 17,28000

Stoka DB:3*2,0*2,0*1,41*0,6 10,15200

8 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 27,43200 1,00 27,43

Rozšíření pro šachty:

Stoka DA:4*2,0*2,0*1,8*0,6 17,28000

Stoka DB:3*2,0*2,0*1,41*0,6 10,15200

9 131601110R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7, STROJNĚ m3 16,00200 1 700,00 27 203,40

Rozšíření pro šachty:

Stoka DA:4*2,0*2,0*1,8*0,35 10,08000

Stoka DB:3*2,0*2,0*1,41*0,35 5,92200

10 128601101R00 Dolamování na dně odkopávek v hor.7 m3 28,75708 3 600,00 103 525,50

Stoka DA:1,2*1,8*89,2*0,05 9,63360

Stoka DB:1,41*1,2*110,54*0,05 9,35168

přípojky:1,0*1,4*106,94*0,05 7,48580

Rozšíření pro šachty:

Stoka DA:4*2,0*2,0*1,8*0,05 1,44000

Stoka DB:3*2,0*2,0*1,41*0,05 0,84600

11 R 001 Předrcení hor.7 pro zpětné použití ve stavbě m3 230,05667 100,00 23 005,67

Předrcení horniny tř.7:185,29759+16,002+28,75708 230,05667

12 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 52,94217 400,00 21 176,87

Stoka DA:1,2*1,8*89,2*0,1 19,26720

Stoka DB:1,41*1,2*110,54*0,1 18,70337

přípojky:1,0*1,4*106,94*0,1 14,97160

13 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 932,27480 1,00 932,27

Položkový rozpočet 

SO 302 Křižovatka sil.II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím 

Český Krumlov



Stoka DA:2*1,8*89,2 321,12000

Stoka DB:1,41*2*110,54 311,72280

přípojky:2*1,4*106,94 299,43200

14 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 932,27480 1,00 932,27

Stoka DA:2*1,8*89,2 321,12000

Stoka DB:1,41*2*110,54 311,72280

přípojky:2*1,4*106,94 299,43200

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku m3 175,93534 800,00 140 748,27

Stoka DA:1,2*0,6*89,2-(0,15*0,15*3,14*89,2) 57,92202

Stoka DB:1,2*0,6*110,54-(0,15*0,15*3,14*110,54) 71,77915

přípojky:1,0*0,45*106,94-(0,075*0,075*3,14*106,94) 46,23417

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 348,54308 100,00 34 854,31

Stoka DA:1,2*1,1*89,2 117,74400

Stoka DB:1,2*0,71*110,54 94,18008

Rozšíření pro šachty:

Stoka DA:4*2,0*2,0*1,8 28,80000

Stoka DB:3*2,0*2,0*1,41 16,92000

přípojky:1,0*0,85*106,94 90,89900

17 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 341,60360 80,00 27 328,29

Přebytečná zemina na 
skládku:317,65301+185,29759+27,432+16,002+28,75708-
348,54308

226,59860

podkladní vrstva komunikace:115,005 115,00500

18 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 341,60360 170,00 58 072,61

Přebytečná zemina na 
skládku:317,65301+185,29759+27,432+16,002+28,75708-
348,54308

226,59860

podkladní vrstva komunikace:115,005 115,00500

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 341,60360 22,00 7 515,28

Přebytečná zemina na 
skládku:317,65301+185,29759+27,432+16,002+28,75708-
348,54308

226,59860

podkladní vrstva komunikace:115,005 115,00500

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 341,60360 18,00 6 148,86

Přebytečná zemina na 
skládku:317,65301+185,29759+27,432+16,002+28,75708-
348,54308

226,59860

podkladní vrstva komunikace:115,005 115,00500

21 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 341,60360 20,00 6 832,07

Přebytečná zemina na 
skládku:317,65301+185,29759+27,432+16,002+28,75708-
348,54308

226,59860

podkladní vrstva komunikace:115,005 115,00500

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 10 586,22
22 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože, obsyp do 0,15 

m3/m
m 199,74000 20,00 3 994,80

Stoka DA:89,2 89,20000

Stoka DB:110,54 110,54000

23 28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 199,74000 33,00 6 591,42

Stoka DA:89,2 89,20000

Stoka DB:110,54 110,54000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 27 730,24
24 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 34,66280 800,00 27 730,24

Stoka DA:1,2*0,1*89,2 10,70400

Stoka DB:1,2*0,1*110,54 13,26480

přípojky:1,0*0,1*106,94 10,69400

Díl: 5 Komunikace 259 792,78
25 597093311R00 Žlab odvodňovací DN 200, lit.mříž, D400 kus 23,00000 3 515,00 80 845,00

26 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, 
štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 460,02000 264,00 121 445,28



Stoka DA:1,5*89,2 133,80000

Stoka DB:1,5*110,54 165,81000

přípojky:1,5*106,94 160,41000

27 565310016R00 Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm m2 460,02000 125,00 57 502,50

Stoka DA:1,5*89,2 133,80000

Stoka DB:1,5*110,54 165,81000

přípojky:1,5*106,94 160,41000

Díl: 8 Trubní vedení 826 780,78
28 894410020RAC Šachta z betonových dílců pro DN 300, výška do 2,1 m kus 6,00000 29 000,00 174 000,00

Stoka DA:3 3,00000

Stoka DB:3 3,00000

29 896410020RA0 Spadiště kanalizační jednoduché pro DN 300 kus 1,00000 52 000,00 52 000,00

Stoka DA:1 1,00000

30 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,00000 3 750,00 26 250,00

Stoka DA:4 4,00000

Stoka DB:3 3,00000

31 55340322R Poklop D 400 - BEG, bet. výplň, bez odvětrání kus 7,00000 3 350,00 23 450,00

Stoka DA:4 4,00000

Stoka DB:3 3,00000

32 894412811RA0 Vpusť horská kus 1,00000 24 550,00 24 550,00

UV 10:1 1,00000

33 894411010RBF Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení, DN 
200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,74 m

kus 14,00000 5 170,00 72 380,00

stávající řad UV 1-5:5 5,00000

Stoka DA:5 5,00000

Stoka DB:4 4,00000

34 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 106,94000 168,00 17 965,92

pro UV:101,44 101,44000

pro žlab:5,5 5,50000

35 28611262.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 kus 15,00000 1 326,00 19 890,00

36 28611261.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 kus 8,00000 910,00 7 280,00

37 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 7,00000 380,00 2 660,00

38 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 21,00000 271,00 5 691,00

39 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 16,00000 82,00 1 312,00

40 28651798.AR Odbočka kanalizační sedlová 315/160 PVC kus 5,00000 2 750,00 13 750,00

41 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 199,74000 189,00 37 750,86

Stoka DA:89,2 89,20000

Stoka DB:110,54 110,54000

42 286144847R Trubka kanalizační PP SN 12 315x6000mm, hladká PP, 
oranžová

kus 34,00000 6 655,00 226 270,00

Stoka DA:15 15,00000

Stoka DB:19 19,00000

43 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 kus 9,00000 420,00 3 780,00

Stoka DA:6 6,00000

Stoka DB:3 3,00000

44 2865447107R Odbočka kanal.PP SN12-16 D 315/200 45° kus 9,00000 3 160,00 28 440,00

Stoka DA:6 6,00000

Stoka DB:3 3,00000

45 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 199,74000 15,00 2 996,10

Stoka DA:89,2 89,20000

Stoka DB:110,54 110,54000

46 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 199,74000 35,00 6 990,90

Stoka DA:89,2 89,20000

Stoka DB:110,54 110,54000

47 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 6,00000 8 890,00 53 340,00

Stoka DA:3 3,00000

Stoka DB:3 3,00000



48 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 199,74000 100,00 19 974,00

Stoka DA:89,2 89,20000

Stoka DB:110,54 110,54000

49 R 002 Výřez pro kanalizační šachtu ŠD0 na potrubí DN 300, vč. 
napojení a materiálu

kus 1,00000 6 060,00 6 060,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41 887,90
50 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 837,75800 50,00 41 887,90


