
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:   00066001 

DIČ:    CZ00066001 

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

  nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  

  ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy:  SMLD-0202-00066001/2024 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  POHL cz, a.s. 

se sídlem:   Na Pomezí 2483, 252 63  Roztoky 

IČO:   25606468 

DIČ:   CZ25606468 

zastoupená:  Mgr. Martinem Tutkou, členem představenstva 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 117569233/0300 

   Česká spořitelna, a.s. 8850392/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934 

č. smlouvy:  4023090 

 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „Vltavská cyklistická cesta, 

cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní)“, a to v následujícím rozsahu: 

 

Předmětem zakázky je výstavba smíšené cyklostezky pro chodce cyklisty mezi obcí Zdiby a 

městem Klecany. Nová cyklostezka bude vedena v zeleni v odstupu od vozovky místní komunikace 

v Nábřežní / Povltavské ulici. 
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Cyklostezka má celkovou délku 656 metrů a je navržena v základní šířce 3,0 metru. Povrch 

cyklostezky je navržen z asfaltového betonu. V celé délce nové cyklostezky bude realizováno 

veřejné osvětlení. Podrobně viz dokumentace PDPS. 

 

1.1.1. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v 

platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů 

objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - 

rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny 

stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná 

příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. 

Realizační dokumentace bude objednateli předána 
a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 

apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 

apod.) 

1.1.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu 

dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou 

uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 

Objednateli předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 

apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 

apod.). 

   (dále společně jen „Dílo“) 

 

1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění 

Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 

předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 

tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 

seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje 

používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 

průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména 

pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených 

obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 

prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 

ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  



1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení Díla bude financováno ze strany Objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou 

zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky 

a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě 

smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z 

platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících 

poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. 

1.5. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém 

Objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně 

do roku 2029, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o 

poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 

financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušné finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

1.6. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:  

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání Díla a při případném odstranění vad a nedodělků Díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost 

Díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, 

práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu 

provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese 

toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se 

nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít 

dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací 

je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.8. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení 

inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.9. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, 

které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla. 

1.10. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 

paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, 

včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v 

elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, 

která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 

právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele 

ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného 

zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 



je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností 

dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo 

zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, 

která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě 

zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 

nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 

projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště 

pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou 

protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy 

Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud 

Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je 

Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a 

to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen 

Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení 

s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. 

Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 

vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i 

veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit 

přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 

určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby 

označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 

vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů 

od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 

Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 

a požadavkům Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů 

na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 

vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění 

Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí 



apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající 

autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a 

to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze 

s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a 

směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. 

Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 

používání přístupových komunikací.  

3.9. Zhotovitel je současně povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického 

stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturalni-fondy.cz > Fondy EU v ČR > Národní 

orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF 2014-

2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno v Příloze č. 7 Smlouvy. 

3.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 

údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 

potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 

předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 

podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 

stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního 

deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 

rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však 

nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 

a předat Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím 

Objednatele přerušit. 

4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní 

technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 

pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto 

rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody 

rozhodnutí.  

4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit 

rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno 

dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je 

Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,  

4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. 

kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.  

4.6. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující požadavky 

odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 

4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně 

ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy 

dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 



4.8. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a 

objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní 

technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a 

objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy. 

4.9. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 

Přílohu č. 4 Smlouvy.  

4.10. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve 

smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 

nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 

skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato 

skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 

Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném 

projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 

a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) 

neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 

Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 

z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 

provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 

požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 

Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.11. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 

právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 

termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.12. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.13. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně 

ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 

Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 

pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 

prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 

kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 

Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 

Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 

nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 



pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž 

veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného 

materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným 

předpisem je Směrnice R-Sm-16-02). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních 

předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele 

odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude 

rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné 

jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury 

vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode 

dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto 

materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel 

dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem 

bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s 

těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 

k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů 

záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat 

parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, 

aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli 

výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech 

okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace 

je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy 

příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v 

dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 

obrázky *.DWG - AutoCAD 2004 a *.PDF, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

k odsouhlasení harmonogram realizační dokumentace stavby. 

5.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah 

se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 

5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby 

vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich 

zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení 

stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů 

jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 

Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 

povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží 

Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 

dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle 

požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 

výrobky. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 

objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 



plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 

Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 

předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 

vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 

omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 

Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o 

povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 

negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 

předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na 

Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. 

vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky 

předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. 

Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby 

a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 

přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele. 

5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout 

pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je 

možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení 

podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat 

zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných 

dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách 

a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě 

výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. 

Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 

závazným. 

5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 

plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 

měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. 

fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu 

výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících 

materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a 

dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 

kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a 

plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou 

přijata k zamezení zpoždění. 

5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 

konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 

nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 

konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 

předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. 

Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel 

rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne 



odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození 

těchto nálezů. 

5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 

zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 

neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 

právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou 

Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 

pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 

to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 

Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 

vyměňovaný pracovník. 

5.19. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit 

Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím 

poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by 

je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 

poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli 

na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu. 

5.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné 

zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 

že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 

kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, 

kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 

poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit 

realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 

platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 

630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 

škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí 

v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 

zadávací dokumentace). 

5.23. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti 

této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 

69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.   

 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 

Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 

Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 

včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, 



poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby 

k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 

Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až 

okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 

Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 

iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 

SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 

návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 

Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 

na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 

s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 

provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 

Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 

není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 

Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních 

předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen 

„Směrnice“), která je dostupná jako veřejný dokument organizace na profilu zadavatele viz 

odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html s přílohami 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html. Zhotovitel bere obsah 

Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se 

Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn 

postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o 

změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez 

zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako 

Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 

stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 

např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné 

Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé 

v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 

získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 

průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či 

zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 

Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele 

a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 

Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 

změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze 

v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 

Zákona o ZVZ, 



e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 

souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis 

o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 

který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen 

„Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem 

poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve 

Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě 

stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a 

nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 

jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí 

Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. 

dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, 

ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, 

určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením 

o jeho řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 

orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 

část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 

zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 

vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady 

či nedodělku oběma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 

Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 

Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 

zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 

potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 

Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 

měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 

spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 

požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 

a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací 

tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 

nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé 

zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli. 



7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 

Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 

Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li 

Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 

Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je 

povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 

dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel 

povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle 

předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli 

sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu 

termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 

že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí 

a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti 

Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 

použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo 

(ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že 

se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle 

předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, 

že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 

Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. 

Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je 

povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy 

alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj 

nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli 

přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, 

nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) 

zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných 

přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady 

Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových 

asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle 

Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná 

třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 

  

Cena Díla bez DPH 8 229 009,- Kč 

DPH 21 % 1 728 091,89- Kč 

Cena Díla včetně DPH 9 957 100,89- Kč 



 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 

připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 

se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 

pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.  

8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není 

uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným 

dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ. 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na 

zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, 

vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk 

Zhotovitele. 

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 

přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 

Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani 

v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení 

při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při 

schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 

Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 

že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 

zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena. 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to 

v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 

vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí 

Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly 

v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 

fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem – osobou ve věcech 

technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené práce dle 

stavebního deníku. 

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části 

Díla.  

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) 

předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou 

jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či 

jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy 

do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací 

schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení 

soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury 

za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 

příloh dále tvoří přílohu této faktury. 



9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 

vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, 

a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby 

Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny 

k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření 

Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena 

alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo 

smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení číslem projektu), 

přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou 

faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat 

některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel 

oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet 

znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 

probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený 

na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 

na bankovní účet Zhotovitele. 

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 

své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 

Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, 

jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 

v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 

nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

Objednateli podle této Smlouvy 

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 

jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 

povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 

výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. 

9.11. Zhotovitel souhlasí dle. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se 

vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých 

se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným 

kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. 

Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o 

daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených 

termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem 

(veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup 

kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům Objednavatele, Centra pro regionální rozvoj 

České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a 

dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 

podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu 



Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob 

v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel 

plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly 

povinnostem uvedeným v tomto odstavci Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotoviteli v případě 

dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci 

související se Smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí Díla, 

avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při 

plnění jeho závazků dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 

Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

9.12. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 

nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co 

do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 

příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 

uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 

moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele. 

9.13. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a 

dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 60 měsíců 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně  

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 

odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 

příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 

vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 

specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 

nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 

ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 

Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 

naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 

neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 

k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 



odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 

Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 

odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako 

naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 

Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 

strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po 

jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo 

k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 % z celkové 

ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se 

zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 

Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 

potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 

v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 

zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 

aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se 

pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení 

Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 

0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši  

10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve 

výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22 této Smlouvy, tj. povinnost 

zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před 



uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za 

každé porušení této povinnosti; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 

10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti. 

12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 

změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 

formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 

Směrnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 

Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o 

nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 

Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 

Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 

uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty 

rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 

Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 

pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na 

charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 

charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 

od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 

nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 

výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví 

platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy. 

 

Článek 13. 

Bankovní záruka za vady Díla 

13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 

minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné 

odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 

v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a 

musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude 

plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 

13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 

listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 

kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem 

do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem. 

13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z 

titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 



- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu 

Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování 

vad v záruční lhůtě povinen; 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 

dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla. 

13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 

povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 

 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování 

plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 

Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského 

kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 

Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 

finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 

překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu 

a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 

zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 

Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od 

Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů 

Evropské unie na realizaci Díla. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit i v případě, že 

mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci Díla. Neposkytnutí dotace se 

nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá 

nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení 

Smlouvy. 

14.3. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní 

povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.  

14.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z 

této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 

Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené 

Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

14.6. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 

Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 

nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 

vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  



14.7. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 

2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 

odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 

význam. 

14.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 

nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 

změn a dodatků. 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 

právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 

výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 

nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 

tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 

v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy 

i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě 

vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování 

všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [BUDE 

DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy. 

15.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

ve věcech smluvních: 

ředitel 

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

                    

statutární zástupce ředitele 

Ing. Jan Fidler, DiS 

                   

ve věcech technických: 

František Jelínek, projektový manažer cyklostezky, 

                                     



ve věcech ekonomických a finančních: 

ekonomický náměstek 

Ing. Jaroslava Jurková, 

                          

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 

ředitel 

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

                    

statutární zástupce ředitele 

Ing. Jan Fidler, DiS 

                   

15.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: 

jméno:  Mgr. Martin Tutka 

email:                        
                    

ve věcech technických: 

jméno:  Ing. Martin Mika 

email:                       
                   
ve věcech ekonomických a finančních: 

jméno:  Mgr. Martin Tutka 

email:                        
                    

15.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat 

dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

15.10. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích 

týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou 

zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato 

Smlouva. 

15.11. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. 

Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní 

strany obecným soudem. 

15.12. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 

poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých 

povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 



svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 

a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele 

upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 

Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s 

Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 

osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 

osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 

na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě 

porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá 

i po dokončení Díla. 

15.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 

6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě 

změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat 

za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě. 

15.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

15.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál. 

15.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 

pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 –  Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 –  Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její  

  dokončené části 

Příloha č. 4 –  Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Příloha č. 5 –  Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 

 Příloha č. 6 –  Podpisový rámec realizační dokumentace stavby  

Příloha č. 7 -  Vzor – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné 

publicity pro IROP  
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Firma: PPU spol. s r.o.

Celková cena bez DPH: 8 229 009,00
Celková cena s DPH: 9 957 100,89

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 100 Cyklostezka 6 693 186,15 1 405 569,09 8 098 755,24
SO 400 Veřejné osvětlení 1 235 265,11 259 405,67 1 494 670,78
VON Vedlejší a ostatní náklady 300 557,74 63 117,13 363 674,87

Rekapitulace ceny

Stavba: 6655-2147 - Vltavská cyklistická cesta ; Cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní)
Varianta: ZŘ - 



Firma: PPU spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Vltavská cyklistická cesta ; Cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní) SO 100 6 693 186,15

Rozpočet: Cyklostezka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 442 817,83
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 45,807 163,35 7 482,57

beton
dle pol. 113188: 2,88*2,4=6,912 [A] 
dle pol. 11351: 105,0*0,15=15,750 [B] 
dle pol. 11352: 112,9*0,205=23,145 [C] 
Celkem: A+B+C=45,807 [D]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 997,569 108,90 435 335,26
zemina, kamenivo
dle pol. 113328: 15,91*2,1=33,411 [A] 
- dle pol. 121108: 458,66*1,8=825,588 [B] 
- dle pol. 122738: 729,6*1,8=1 313,280 [C] 
- dle pol. 123738: 1014,05*1,8=1 825,290 [D] 
Celkem: A+B+C+D=3 997,569 [E]

1 Zemní práce 1 914 123,58
3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 50,000 57,10 2 855,00

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce 
Odstranění keřů, náletové zeleně - odhad: 50=50,000 [A]

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 1 731,29 12 119,03
vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění! 
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem! Ostatní 
vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce 
Kácení stromů do průměru 0,5m: 7=7,000 [A]

5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 6 915,12 13 830,24
vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění! 
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem! Ostatní 
vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce 
Kácení stromů do průměru 0,9m: 2=2,000 [A]

6 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 1 437,45 10 062,15
vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění! 
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem! Ostatní 
vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce 
Kácení stromů do průměru 0,3m: 7=7,000 [A]

7 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 10,000 1 104,76 11 047,60
prům. D do 0,5m 
vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce 
Prořez větví zasahujících do průjezdného průřezu cyklostezky: 10=10,000 [A]

8 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 15,000 458,22 6 873,30
tl. 0,2m
Bourací, přípravné a zemní práce 
Vybourání betonových panelů 1mx3m (rozestavěný vjezd) a složení do místa dle 
požadavku majitele sousedního pozemku (předp. v těsné blízkosti stavby): 
25*1*3*0,2=15,000 [A]

9 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 2,880 490,20 1 411,78
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce 
Rozebrání betonové dlažby vjezdu - odhad tl. 80mm: 36*0,08=2,880 [A]

10 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 15,910 360,80 5 740,33
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce 
Odkop stávajících konstrukčních vrstev pro položení ornice tl. 0,1m: 159,1*0,1=15,910 
[A]

11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 105,000 140,75 14 778,75

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce 
Vybourání stávajícího betonového obrubníku tl. 80mm podél stávající cyklostezky a 
jeho bet. lože: 105,0=105,000 [A]

12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 112,900 157,12 17 738,85

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací, přípravné a zemní práce 
Vybourání stávajícího betonového obrubníku podél komunikace a jeho bet. lože: 
112,9=112,900 [A]

13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 29,938 2 404,19 71 976,64
vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele 
POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!
Bourací, přípravné a zemní práce 
Ofrézování živičných vrstev - 
- při obnově povrchu komunikace v tl. 40mm: 350,7*0,04=14,028 [A] 
- stávající cyklostezky předpoklad tl. 40+60mm: 159,1*0,1=15,910 [B] 
Celkem: A+B=29,938 [C]

14 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 16,700 178,02 2 972,93
drážka min. 12/25mm
Dokončující práce 
Příprava pro zálivku na styku nové a stávající vozovky: 16,7=16,700 [A]

15 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 203,660 120,34 24 508,44

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně, 
Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108, 
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!

Bourací, přípravné a zemní práce 
Materiál potřebný pro zpětné ohumusování (dle pol. 18223): 1018,3*0,2=203,660 [A]

16 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 458,660 125,98 57 781,99
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně 
předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice 
nevhodná pro další použití). V případě získání kvalitní zeminy vhodné k ohumusování 
bude tato deponována v souladu se zákonem.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

6655-2147
SO 100

Poř. číslo Kód položky Varianta



Bourací, přípravné a zemní práce 
Sejmutí ornice tl. 200mm: 3311,6*0,2=662,320 [A] 
odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 121104): -203,66=- 203,660 
[B] 
Celkem: A+B=458,660 [C]

17 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 36,500 177,29 6 471,09

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně, 
Výpočet celkových výkopů viz. pol. 122738, 
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!

Bourací, přípravné a zemní práce 
Materiál potřebný pro zpětné násypy (dle pol. 17110): 36,5=36,500 [A]

18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 729,600 343,03 250 274,69
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně

Bourací, přípravné a zemní práce 
Výkopy dle bilance zemních prací: 766,1=766,100 [A] 
odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 122734): -36,5=-36,500 [B] 
Celkem: A+B=729,600 [C]

19 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 014,050 10,89 11 043,00
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně 
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 
zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru (IGP) a za 
souhlasu TDI !
Bourací, přípravné a zemní práce 
Sanace zemní pláně v prostoru - 
- rozšíření komunikace v tlouštce 0,5 m: 292,5*0,5=146,250 [A] 
- cyklostezky v tlouštce 0,3 m: 2169,5*0,3=650,850 [B] 
- cyklostezky v tlouštce dalších 0,5 m - odb. odhad 20% výměry: 
2169,5*0,5*0,2=216,950 [C] 
Celkem: A+B+C=1 014,050 [D]

20 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 240,160 92,16 22 133,15
vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Zatravnění 
doprava výzisku - 
- dle pol. 121104: 203,66=203,660 [A] 
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B] 
Celkem: A+B=240,160 [C]

21 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 36,500 103,46 3 776,29
materiál z výzisku
Bourací, přípravné a zemní práce 
Násypy dle bilance zemních prací: 36,5=36,500 [A]

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 442,470 15,05 36 759,17

meziskládka - 
- dle pol. 121104: 203,66=203,660 [A] 
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B] 
Mezisoučet: A+B=240,160 [C] 
recyklační středisko / trvalá skládka - 
- dle pol. 121108: 458,66=458,660 [D] 
- dle pol. 122738: 729,6=729,600 [E] 
- dle pol. 123738: 1014,05=1 014,050 [F] 
Mezisoučet: D+E+F=2 202,310 [G] 
Celkem: C+G=2 442,470 [H]

23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 014,050 779,65 790 604,08
Pořízení, dovoz a násyp z vhodného materiálu (ŠDB 0/63) se zhutněním  
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 
zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu 
TDI !
Nové konstrukce 
Sanace zemní pláně v prostoru - 
- rozšíření komunikace v tlouštce 0,5 m: 292,5*0,5=146,250 [A] 
- cyklostezky v tlouštce 0,3 m: 2169,5*0,3=650,850 [B] 
- cyklostezky v tlouštce dalších 0,5 m - odb. odhad 20% výměry: 
2169,5*0,5*0,2=216,950 [C] 
Celkem: A+B+C=1 014,050 [D]

24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,000 1 020,99 6 125,94

Nové konstrukce 
Drenážní zásyp za palisádami drobným kamenivem: 6,0=6,000 [A]

25 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 321,800 19,27 6 201,09
Edef,2 = 45 MPa, 102%PS, včetně případného zlepšení kvality podloží
Bourací, přípravné a zemní práce 
Zhutnění pláně / parapláně vozovky: 321,8=321,800 [A]

26 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 386,500 19,27 45 987,86
Edef,2 = 30 MPa, 102%PS, včetně případného zlepšení kvality podloží
Bourací, přípravné a zemní práce 
Zhutnění pláně / parapláně cyklostezky: 2386,5=2 386,500 [A]

27 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 1 018,300 12,26 12 484,36

Zatravnění 
Rozprostření ornice v tl. 0,2m - příprava plochy: 1018,3=1 018,300 [A]

28 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 1 018,300 12,52 12 749,12
převažující svah podél stezky, materiál z výzisku
Zatravnění 
Rozprostření ornice v tl. 0,2m: 1018,3=1 018,300 [A]

29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 018,300 11,24 11 445,69
příp. hydroosev
Zatravnění: 1018,3=1 018,300 [A]

30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 018,300 13,96 14 215,47
vč. zalití a hnojení
Zatravnění 
Péče do předání správci: 1018,3=1 018,300 [A]

31 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 1 018,300 5,02 5 111,87

dle pol. 18241: 1018,3=1 018,300 [A]
32 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ  KMENE D DO 50CM KUS 32,000 76,72 2 455,04

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) - ošetření vysazených stromů (dle pol. 
184B16): 32=32,000 [A]

33 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 400,000 46,07 18 428,00

Bourací, přípravné a zemní práce 
Ochrana stromů - vypolštářované dřevěné bednění 2,0 x 2,0 m, výška 2,0 m - osazení 
a demontáž: 25*2,0*4*2,0=400,000 [A]



34 184B16
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 32,000 12 630,02 404 160,64
kompletní provedení vč. zemních prací (sázení stromů vč. dodávky, hloubení jamek 
1/1/0,6m, výměny substrátu, zálivkové mísy, 4x zálivky, 3 kůly s obalem stromu proti 
okusu zvěří ad.)
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) -  
- Dub letní (Quercus robur): 17=17,000 [A] 
- Jilm vaz (Ulmus laevis): 9=9,000 [B] 
- Javor mléč (Acer platanoides): 6=6,000 [C] 
Celkem: A+B+C=32,000 [D]

2 Základy 120 244,08
35 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 2 462,000 48,84 120 244,08

POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 
zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu 
TDI !

Nové konstrukce 
Geotextilie tkaná výztužná a separační na zemní pláň: 292,5+2169,5=2 462,000 [A]

5 Komunikace 2 980 813,40
36 561431 a KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 2 014,500 330,97 666 739,07

SC C8/10 ; tl. 120mm
Nové konstrukce 
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]

37 561431 b KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 292,500 356,39 104 244,08
SC C8/10 ; tl. 130mm
Nové konstrukce 
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [A]

38 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 1,500 273,79 410,69
tl. 200mm
Nové konstrukce 
Vibrovaný štěrk: 1,5=1,500 [A]

39 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 035,900 150,91 307 237,67
ŠDB tl. (min.) 150mm
Nové konstrukce 
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A] 
Chodník - dlážděný kryt: 12,0+9,4=21,400 [B] 
Celkem: A+B=2 035,900 [C]

40 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 321,750 197,74 63 622,85
ŠDB tl. (min.) 200mm, vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezerva 10%.
Nové konstrukce 
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5*1,1=321,750 [A]

41 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 143,000 244,24 34 926,32
ŠDB tl. (min.) 250mm
Nové konstrukce 
Vjezd - dlážděný kryt: 143,0=143,000 [A]

42 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 2 307,000 21,78 50 246,46
PI ; 2,0 kg/m2
Nové konstrukce 
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A] 
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B] 
Celkem: A+B=2 307,000 [C]

43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 657,700 16,33 43 400,24
PS-C ; 0,5 kg/m2
Nové konstrukce 
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A] 
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B] 
Obnova povrchu komunikace: 350,7=350,700 [C] 
Celkem: A+B+C=2 657,700 [D]

44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 146,900 161,17 23 675,87

Nové konstrukce 
Vyztužovací geokompozit tahový všesměrný, šířka 1 m: 146,9=146,900 [A]

45 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 2 657,700 316,90 842 225,13
ACO 11 (50/70) ; tl. 40mm
Nové konstrukce 
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A] 
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B] 
Obnova povrchu komunikace: 350,7=350,700 [C] 
Celkem: A+B+C=2 657,700 [D]

46 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 2 014,500 299,47 603 282,32
ACP 16+ (50/70) ; tl. 50mm
Nové konstrukce 
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]

47 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 292,500 419,26 122 633,55
ACP 16+ (50/70) ; tl. 70mm
Nové konstrukce 
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [A]

48 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 1,754 119,68 209,92
ACO 11 (50/70) ; prům. tl. 20mm
Nové konstrukce 
Obnova povrchu komunikace - asfaltová vyrovnáka pro zajištění příčného sklonu a 
odvodnění - 25% plochy: 350,7*0,25*0,02=1,754 [A]

49 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 12,000 754,80 9 057,60
Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L 
tl. 40mm
Nové konstrukce 
Chodník - dlážděný kryt: 12,0=12,000 [A]

50 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 143,000 698,21 99 844,03
Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L 
tl. 40mm
Nové konstrukce 
Vjezd - dlážděný kryt: 143,0=143,000 [A]

51 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 12,000 754,80 9 057,60
Dlažba zámková / skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) 
DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce 
Chodník - dlážděný kryt: 12,0=12,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 2 132,85
52 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 23,023 92,64 2 132,85

Nové konstrukce 
Opláštění rzbu palisád výšky - 
- 1,4 m: 7,2*1,4=10,080 [A] 
- 1,1 m: 6,2*1,1=6,820 [B] 
- 0,8 m: 3,9*0,8=3,120 [C] 
Celkem: (A+B+C)*1,15=23,023 [D]

8 Potrubí 141 046,18



53 87433.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 39,800 1 768,38 70 381,52
výkop, položení vč. písk lože a obsyp pískem a zpětný zásyp hutněný po 300 mm - 
kommpletní provedení
Odvodnění 
Nová přípojka PVC SN 12 DN 150 pro UV: 39,8=39,800 [A]

54 87526 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM M 16,800 53,00 890,40
perforovaná trubka D 80mm
Ostatní 
drenáž za palisádou: 16,8=16,800 [A]

55 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 22,000 142,22 3 128,84
DN 110mm 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě požadavku 
správců stávajících sítí!
Ostatní 
Osazení kabelové půlené chráničky DN 110 na stávající kabely v pojížděných 
plochách v případě že kabely nebudou uloženy do chrániček: 22=22,000 [A]

56 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 11 107,57 66 645,42
osazení nové UV, včetně kompletních zemních prací (malé množství), betonové desky 
pod UV, prstenců DN500, výstroje, celolitinový rám s mříží D400, koš na splaveniny, 
obetonování a zpětného obsypu
Odvodnění 
Nové UV: 6=6,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 092 008,23

57 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 4,000 1 835,42 7 341,68

Dopravní značení 
Nové SDZ - 
- C9a: 1=1,000 [A] 
- C9b: 1=1,000 [B] 
- IS21a: 2=2,000 [C] 
Celkem: A+B+C=4,000 [D]

58 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 323,23 323,23
vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství)
Dopravní značení 
Odstranění stávají svislé DZ - IS21a: 1=1,000 [A]

59 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 2 013,46 4 026,92
vč. výkopu a osazení do betonového základu C16/20 nXF1
Dopravní značení 
Nové SDZ - sloupky: 2=2,000 [A]

60 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 1 324,14 3 972,42
příp. s patkou 
zpětná montáž sloupků vč. SDZ (vč. výkopu a osazení do betonového základu C16/20 
nXF1), vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu
Dopravní značení 
posun se sloupkem - 
- IZ4a: 1=1,000 [A] 
- IZ5a: 1=1,000 [B] 
- IZ5b: 1=1,000 [C] 
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

61 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000 323,23 969,69
příp. s patkou 
demontáž sloupků vč. SDZ, s očištěním a uskladněním, vč. likvidace odpadu dle 
dispozic zhotovitele (malé množství)
Dopravní značení 
posun se sloupkem - 
- IZ4a: 1=1,000 [A] 
- IZ5a: 1=1,000 [B] 
- IZ5b: 1=1,000 [C] 
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

62 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 228,644 130,68 29 879,20
vč. předznačení
Dopravní značení 
Nové VDZ - 
- V1a: 6,1*0,125=0,763 [A] 
- V2b: 643,3*0,125*1/2=40,206 [B] 
- V4: 1327,0*0,125=165,875 [C] 
- V6a vč. V5: 1,1+5,0*0,5=3,600 [D] 
- V20: 28*0,65=18,200 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=228,644 [F]

63 91691.R SLOUPKY KOVOVÉ - POSUN KUS 6,000 544,49 3 266,94

Ostatní 
Posun stávajícího ocelového sloupku včetně základu a propojovacího řetízku a 
osazení do nového betonového základu C16/20 nXF1: 6=6,000 [A]

64 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 3,708 15 473,49 57 375,70
do betonového lože C25/30 XF2 s boční opěrou
Nové konstrukce 
Palisáda kulatá D 175mm výšky - 
- 1500 mm: 41*0,175*1,5*0,175=1,883 [A] 
- 1200 mm: 35*0,175*1,2*0,175=1,286 [B] 
- 800 mm: 22*0,175*0,8*0,175=0,539 [C] 
Celkem: A+B+C=3,708 [D]

65 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1 390,200 533,60 741 810,72
do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1
Nové konstrukce 
Betonový obrubník šířky 80 mm (ABO 19-10): 1390,2=1 390,200 [A]

66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 125,000 725,15 90 643,75
do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1
Nové konstrukce 
Betonový obrubník šířky 150 mm (ABO 2-15) - 
- průběžný: 92=92,000 [A] 
- přechodový pravý + levý (ks): 4+4=8,000 [B] 
- nájezdový (150/150): 19+6=25,000 [C] 
Celkem: A+B+C=125,000 [D]

67 91797.R1 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - POSUN VELKOPLOŠNÝCH PRAHŮ KUS 2,000 535,64 1 071,28

Ostatní 
Demontáž zpomalovacích prahů MP SP65, uložení na zařízení staveniště a jejich 
opětovná montáž po ukončení výstavby: 2=2,000 [A]

68 91797.R2 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - MALÉ KUS 31,000 1 173,83 36 388,73

Ostatní 
Zpomalovací polštáře malé včetně dovozu a ukotvení: 31=31,000 [A]

69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 16,700 202,48 3 381,42



Bourací, přípravné a zemní práce 
Zaříznutí živice: 16,7=16,700 [A]

70 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 16,700 180,92 3 021,36
drážka min. 12/25mm, příp. bez drážky
Dokončující práce 
Zálivka spar na styku nové a stávající vozovky: 16,7=16,700 [A]

71 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 170,100 408,88 69 550,49

Odvodnění 
Betonová příkopová žlabová tvárnice šířky 0,57m do betonového lože C16/20n: 
170,1=170,100 [A]

72 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO 
BETONU TL 100MM M2 12,000 1 315,79 15 789,48
do betonového lože C16/20nXF1
Odvodnění 
Obložení výtoku lomovým kamenem: 12,0=12,000 [A]

73 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 21,000 326,69 6 860,49

Nové konstrukce 
Ocelový propojovací řetízek (do 3kg/m): 7,0*3,0=21,000 [A]

74 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 1,000 3 811,42 3 811,42
Demontáž, očištění a posun do nové polohy, vč. zemních prací
Ostatní 
Přesun stávajícího koše do nové polohy včetně nového osazení do betonového 
základu C16/20 nXF1: 1=1,000 [A]

75 93798.R MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ PRO CYKLISTY KPL 1,000 7 078,35 7 078,35

Ostatní 
Přesun stávajícího mobiliáře volně loženého bez ukotvení do základů (2x koš, 2x 
ocelový cyklostojan a 2x dřevěný stojan): 1=1,000 [A]

76 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS 20,000 163,35 3 267,00
Vybouraní + osazení na nové místo
Ostatní 
Posun satávajících kamenů do nové polohy: 20=20,000 [A]

77 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 2,000 1 088,98 2 177,96
vč. předání objednateli, příp. vč. odvozu a uložení do sběrného dvora dle dispozic 
zhotovitele, výzisk náleží objednateli!
Ostatní 
Odstranění stávajícího ocelového sloupku včetně základu a propojovacího řetízku: 
2=2,000 [A]



Firma: PPU spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Vltavská cyklistická cesta ; Cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní) SO 400 1 235 265,11

Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 235 265,11
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1 235 265,11 1 235 265,11

Provedení SO 400 dle přiložené dokumentace a soupisu prací 
Ocenění dle přílohy "SO 400_příloha_SP.xlsx" 
Celková cena k doplnění do rozpočtu z rekapitulace (celkem cena bez DPH) pole 
AO/26 
Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

6655-2147
SO 400

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: PPU spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Vltavská cyklistická cesta ; Cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní) VON 300 557,74

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 300 557,74
1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 5 444,89 5 444,89

zkoušky vybouraných materiálů, posouzení zpětného použití

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 14,000 544,49 7 622,86
Kontrolní statická zatěžovací zkouška pro ověření únosnosti pláně

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 10 889,77 10 889,77
Dopravně inženýrská opatření včetně zajištění potřebných povolení a IČ - kompletní 
provedení

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 2 177,95 2 177,95
Vytýčení IS jejich správci a ochrana konstrukcí

5 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 65 338,64 65 338,64
Geometrické práce během stavby      
Skutečné provedení stavby – zaměření

6 02920 a OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 10 889,77 10 889,77
Výsadba - 32ks stromů - následná péče o dřeviny v délce 5 let (zálivka, odplevelení a 
případná výměna uhynulých kusů)

7 02920 b OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 2 177,95 2 177,95

Zabezpečení stavby z hlediska ochrany životního prostředí v souladu s havarijním a 
povodňovým plánem. Z důvodu těsné blízkosti toku Vltavy bude zařízení zabraňující 
znečištění okolí stavbou po celou dobu výstavby na staveništi, k okamžitému použití!

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 21 779,55 21 779,55
Povodňový a havarijní plán

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 21 779,55 21 779,55

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 1 088,98 1 088,98

11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 6,564 3 318,03 21 779,55
Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potrvzený 
katastrálním úřadem
dle staničení ZÚ 0,000 - KÚ 0,65641: 6,564=6,564 [A]

12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1 088,98 1 088,98
Pasportizace vstupů, vjezdů a oplocení, stromů v trase cyklostezky před a po 
provedení stavby, vč. vyhodnocení

13 02960 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 1 088,98 1 088,98
dozor geotechnika stavby pro vyhodnocení potřeb sanací AZ

14 02960 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 1 088,98 1 088,98
dozor technika BOZP stavby

15 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 10 889,77 10 889,77
označení stavby dle pokynů zadavatele

16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 115 431,57 115 431,57
kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP (oplocení, informační tabule ap.) a vč. 
následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

6655-2147
VON

Poř. číslo Kód položky Varianta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zdiby Datum: 12.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

20231023
Veřejné osvětlení Zdiby

POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

1 235 265,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 235 265,11 259 405,6721,00%

0,00

CZK 1 494 670,78
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20231023

Stavba:

Místo: Zdiby Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 494 670,781 235 265,1120231023 Veřejné osvětlení Zdiby

1 235 265,11 1 494 670,78

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Veřejné osvětlení Zdiby

12.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zdiby Datum: 12.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 235 265,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 235 265,11 21,00% 259 405,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 494 670,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejné osvětlení Zdiby

POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Zdiby Datum: 12.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 235 265,11

HSV - Práce a dodávky HSV 78 530,30

    1 - Zemní práce 47 549,96

    2 - Zakládání 30 980,34

PSV - Práce a dodávky PSV 498 641,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 211,87

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 490 429,22

M - Práce a dodávky M 658 093,72

    21-M - Elektromontáže 310 667,08

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 347 426,64

Veřejné osvětlení Zdiby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Zdiby Datum: 12.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 235 265,11

D HSV Práce a dodávky HSV 78 530,30

D 1 Zemní práce 47 549,96

32 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,304 1 241,43 2 860,25

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 57,000 78,41 4 469,37

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 570,000 50,96 29 047,20

12 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 102,600 108,90 11 173,14

D 2 Zakládání 30 980,34
33 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,304 13 446,33 30 980,34

D PSV Práce a dodávky PSV 498 641,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 211,87

43 K 711713116
Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 30 mm 
za studena tmelem

m 16,000 348,58 5 577,28

44 M 24638020 tmel bitumenový izolační trvale pružný kg 12,432 211,92 2 634,59

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 490 429,22

19 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 150,000 27,44 4 116,00

20 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 150,000 27,44 4 116,00

21 K 741122219
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 30,000 27,44 823,20

22 M 34111064
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x2,5mm2

m 30,000 41,16 1 234,80

17 K 741122223
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 870,000 48,35 42 064,50

18 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

m 870,000 228,69 198 960,30

46 K 74121-R01 Dodávka a montáž rozvaděče RVO včetně soklu kpl 1,000 66 221,76 66 221,76

47 K 74121-R02
Doplnění rozvaděče R1 (PD 11/2020), jistič 3x20A, 
nulový můstek, průchodka

kpl 1,000 7 905,98 7 905,98

23 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 870,000 48,02 41 777,40

24 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 870,000 56,03 48 746,10

25 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě

m 50,000 65,34 3 267,00

26 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 21,000 24,39 512,19

40 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 56,000 45,74 2 561,44

41 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn

kus 40,000 35,07 1 402,80

42 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 16,000 56,41 902,56

13 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
0,5 do 1 milionu Kč

kus 1,000 11 303,59 11 303,59

14 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč

kus 1,000 4 116,33 4 116,33

48 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 3,000 7 199,61 21 598,83

49 K 998741294
Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 4,000 7 199,61 28 798,44

D M Práce a dodávky M 658 093,72

D 21-M Elektromontáže 310 667,08

Veřejné osvětlení Zdiby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 210100552
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV 
přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 1x25-95 mm2

kus 38,000 571,50 21 717,00

37 K 210203902
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních na sloupek parkový

kus 16,000 365,90 5 854,40

38 M 34774021
svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 
3000lm

kus 16,000 7 523,74 120 379,84

27 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 16,000 2 417,53 38 680,48

28 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 16,000 6 851,41 109 622,56

35 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 16,000 294,02 4 704,32

36 M 31674132 výzbroj stožárová SV 6.16.5 kus 16,000 606,78 9 708,48

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 347 426,64

2 K 460171142
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3

m 760,000 130,68 99 316,80

9 K 460451152
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
50 cm z horniny tř I skupiny 3

m 760,000 129,37 98 321,20

4 K 460661212
Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š 
lože přes 15 do 30 cm

m 760,000 100,19 76 144,40

7 K 460742121
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 
s obsypem z písku průměru do 10 cm

m 780,000 30,51 23 797,80

8 M 34571362
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 52/63mm

m 750,000 24,39 18 292,50

45 M 34571364
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 75/90mm

m 30,000 32,02 960,60

30 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

t 84,519 336,49 28 439,80

31 K 469981211
Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce 
při elektromotážích ZKD 1000 m

t 84,519 25,48 2 153,54
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Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník   Strana 23 (celkem 
31) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.6 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 
nepotřebných zásob 

 

 

 Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           70,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     243,-- Kč/m3 

     Dub     243,-- Kč/m3 

     Buk     243,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   243,-- Kč/m3 

     Habr     243,-- Kč/m3 

     Bříza     214,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     184,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       70,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i 

cena za vážení. 

 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     1680,-- Kč/ks 



 

 

 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 

předpisů. 

 

Poznámka:   

U červeně označených položek je snížená sazba DPH. U ostatních položek je základní 

sazba DPH. 

 

Říčany  ____ 

Schválil:                                                                               Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 
                         ředitel  Krajské správy  

            a údržby silnic Středočeského kraje,  

                    příspěvkové organizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   

 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 



 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    

                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do …….  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 



 

    

Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 

akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 

do své správy a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 4 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID Název úkolu
1 Vltavská cyklistická cesta: Cyklostezka Zdiby 

-Klecany

2 • Předáni staveniště

3 SO 100 - Cyklostezka

4 SO 400 - Veřejné osvětlení

5 • Předáni a převzetí díla

měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3

Stránka 1



 

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme 

vlastními kapacitami.  

 

 

 

______________________________ 

Mgr. Martin Tutka, člen představenstva 

 

 

 

Příloha č. 6 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 

se sídlem: Zborovská 11,  

                 150 21 Praha 5 

IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 

 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

se sídlem: Na Pomezí 2483 

                   252 63  Roztoky 

IČ: 25606468 

 

Razítko, datum, podpis: 

 

Souřadnicový systém: 

 

 

Výškový systém:  

 

 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   



 

 
Schválil:  Zodp. projektant:  

  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  

  

 

 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 

Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 

   

Objekt:  
 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 - Vzor – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity 

pro IROP 

 
VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje 

 

  
 

VZOR – Publicita IROP 
 
Grafický manuál povinné publicity pro IROP 
 
Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný 
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr 



 

dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného 
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní 
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by 
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze 
použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 

 
 
Logo IROP 
 

 
 
 
 
 
 
Logo MMR ČR 

 
 

 
 
Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, 
dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou 
prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná 
další loga. 

 
 
Ideální logolink 

 

 
 
Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici 
na webových stránkách IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249. 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

 




