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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/3575/2023 

"Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (2. etapa), úsek č. 1" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

- Tomáš Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, e-mail: 

tomas.cap@ksslk.cz, telefon: 725 691 347 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

MI Roads a.s.  

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 17331099 

DIČ: CZ17331099 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 123-6606630207/0100 

evidence: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, oddíl 27461 

a 
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Doprastav, a.s. 

se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 31333320 

DIČ: 2020372497 

evidence: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 

581/B  

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby 

Doprastav, a.s., organizační složka Praha 

se sídlem: K zahradnictví 13, Střížkov, 182 00 Praha 8 

IČO: 49281429 

DIČ: CZ49281429 

evidence: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328 

 

společně vystupující v zadávacím řízení jako „Společnost: "Silnice II/292 Benešov u Semil - 

křižovatka s I/14 (2. etapa (úsek č. 1)"“ s tím, že MI Roads a.s. zastupuje společnost 

Dopravstav, a.s. při uzavření a plnění této smlouvy  

osoba oprávněná podepsat smlouvu za obě společnosti: 

- Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady, MI Roads a.s., 

- Ing. Marek Steiner, člen správní rady, MI Roads a.s. 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

- Ing. Zdeněk Ludvík, e-mail: zdenek.ludvik@mi-roads.cz, telefon: 722 244 547, 

- Ing. Jiří Zapadlo, e-mail: jiri.zapadlo@mi-roads.cz, telefon: 702 187 224 

 

dále společně jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
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identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (2. etapa), úsek č. 1“ (dále jen „veřejná 

zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno z projektu 

s názvem: „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (2. etapa), úsek č. 1“, 

registrační číslo projektu: (bude dodatečně doplněno), financovaného z Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že 

neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za 

porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, 

a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 
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Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke 

kolaudaci stavby a dále ostatní doklady, které jsou níže výslovně uvedeny (dále také jako 

„doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti 

provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci 

skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby a spolu s protokolem o přijetí 

podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě Libereckého kraje (viz článek IX. 

odst. 16), doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 

prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady a doložení způsobu využití odpadů za 

podmínky programu IROP 21 – 27 dle článku III. odst. 5 této smlouvy. Geodetické zaměření 

na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě 

zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující 

průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-

li uvedeny v soupisu prací. Dále zhotovitel doloží vektorová data osy realizované silnice II. 

třídy ve formátu ESRI SHP nebo GDB, případně otevřeném formátu DWG nebo DGN, a 

situační výkres se zakreslenou osou a staničením realizované silnice II. třídy minimálně 

v měřítku 1:1 000 ke zhodnocení, zda je hodnota indikátoru totožná s původním zadáním dle 

projektové dokumentace. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

− Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář, 

s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, 

IČO: 27466868, číslo zakázky 056/2022, 

− nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  

 

Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 
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účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 

konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh 

harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této 

smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu 

v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli 

ke schválení i s komentářem důvodu změny. 

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS 

jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat 

objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 

informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 

2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 

od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS, resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto 
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smlouvou. 

5. Projektová dokumentace a rozpočet byl zpracován tak, aby se splnila podmínka IROP 21 – 

27, kterou se stanovuje povinnost opětovného použití, recyklace nebo jiných druhů 

materiálového využití nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv 

nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi. Zhotovitel je povinen 

v rámci zpracování RDS zpracovat i konkrétní plán přípravy odpadů v souladu 

s projektovou dokumentací, kterým bude zajištěna tato podmínka, tj. opětovné použití, 

recyklace nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 

materiály nahrazeny odpadem, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 

odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04). Pokud došlo k odchylkám oproti 

plánu přípravy nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, 

mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo 

jiným druhům materiálového využití, zhotovitel je popíše a řádně odůvodní v rámci 

dokumentace skutečného provedení stavby. Pokud ve výsledku nebylo připraveno 

minimálně stanovené množství, lze takovou odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými 

okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Dokument skutečného využití odpadů 

zpracovaného na základě Plánu přípravy odpadů bude zvláštní přílohou dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 

zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 

nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), 

který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je 
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umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel. 

 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 

je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

http://www.xc4.cz/
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objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 390 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve 

předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci dle odst. 6, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 7 

nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 8. 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, 

v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 

přerušil provádění stavby.  

8. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky 

lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C. 

Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního období 

(zpravidla od 1. 11. daného roku do 1. 4. roku následujícího). Přerušení z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a 

technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění 

stavby přerušeno. 
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9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby. 

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby. 

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele je 

oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 
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s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je 

pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a 

je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 

strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné 

vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v eletronické formě. V průběhu 

pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou 

zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
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postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné 

dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací 

objednatelem. 

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu 

prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

„koordinátor BOZP“), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 100.000.000 Kč 

(slovy: jedno sto milionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na 

žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala 

po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad 

o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

16. Zhotovitel je povinen zpracovat geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby 
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podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný 

na Portálu Digitální technické mapy (DTM) Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-

lbc.cz/portal/. Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro 

zapracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno prostřednictvím Portálu DMVS na 

URL https://dmvs.cuzk.cz/portal. O předání dat bude na portálu vystaven protokol o přijetí 

podkladu pro zápis změny v DTM, který zhotovitel předá objednateli. Podrobně je způsob 

předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM 

Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje“, který 

je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být 

spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a tímto 

se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými pravidly pro žadatele a 

příjemce podpory, které souvisí s Výzvou č. 21 „SILNICE II. TŘÍDY NA PRIORITNÍ 

REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI“, v rámci specifického cíle 3.1. Tato obecná a specifická 

pravidla jsou k dispozici na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

2027/vyzvy/21vyzvairop a zhotovitel je povinen předem s objednatelem konzultovat 

případné nejasnosti. 

18. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost.  

19. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

20. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity Integrovaného regionálního operačního 

programu, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění. Zhotovitel 

je povinen v místě plnění dle pokynu objednatele umístit po dobu výstavby velkoplošný 

billboard a po dokončení stavby stálou pamětní desku. Výrobu a dodání velkoplošného 

billboardu a pamětní desky zajistí zhotovitel. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění 

pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá 

zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/
https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/
https://dmvs.cuzk.cz/portal
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smluvními stranami a TDS. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 

odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 

ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 

příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 

460 06 Liberec, IČO: 70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 

30 dnů od jejího doručení zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, 

příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 

Liberec, IČO: 70946078. 

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, 

obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, zůstává ve 

vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 
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protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 

ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 

prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 

(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 

infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH  156.172.151,12 Kč 

(slovy: jedno sto padesát šest milionů jedno sto sedmdesát dva tisíce jedno sto padesát jedna  

             koruna česká dvanáct haléřů) 

DPH sazba 21 % 32.796.151,74 Kč 

Cena celkem včetně DPH 188.968.302,86 Kč 

(slovy: jedno sto osmdesát osm milionů devět set šedesát osm tisíc tři sta dvě koruny české  

            osmdesát šest haléřů)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, s výjimkou 

korekce ceny možné za podmínek uvedených v článku XVIII. této smlouvy.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá 

zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě 

v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je 

podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 

množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané 



 

Stránka 15 z 24 

 

 

 

 

v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací 

nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. 

odst. 1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na 

základě dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 18.897.000,-- Kč, slouží jako 

zádržné, a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a 

převzetí stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se 

vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a 

nedodělků. Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a 

objednatelem odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku 

XI. odst. 1 zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny 

díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. částky ve výši 132.278.000,-- Kč. Po dovršení 

hranice 70 % bude uplatněno výše sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude 

objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši.   

6. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne 

objednateli originál záruční listiny ve výši celého zádržného platné do skutečného předání a 

převzetí stavby a dokladů, prodloužené do termínu odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při předání stavby a doplnění chybějících dokladů. Bankovní záruka musí v celé 

výši platit po celé období do splnění povinností zhotovitele vůči objednateli stanovených ve 

smlouvě anebo ze smlouvy vyplývajících. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku ve výši zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla, nedodáním dokladů a s případným odstraněním vad a nedodělků. 

V případě akceptace bankovní záruky ze strany objednatele budou zhotoviteli prováděny 

úhrady faktur až do výše 100 % ceny díla včetně DPH v souladu s touto smlouvou. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních.  

9. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

 České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

 

 Fakturační adresa je:  

 Liberecký kraj 
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 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČO: 70891508 

 DIČ: CZ70891508 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 107-6482590257/0100 

10. Faktura  musí obsahovat zejména:  

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

- název a registrační číslo projektu, 

- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

- den uskutečnění plnění, 

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

11. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

12. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

13. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 

při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 

způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

15. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 
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potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo 

ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a 

odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. Zhotovitel je povinen 

vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení 

o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo 

s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 

na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 
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dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 
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povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její 

části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty 

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 

existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
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elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 

neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 
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a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 

a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 

použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

 

Článek XVIII. 

Korekce ceny za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena v cenové úrovni ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídky v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku. V průběhu trvání smlouvy však může dojít k její korekci na základě 

vývoje cen na trhu stavebních prací a stavebních materiálů. Smluvní strany se dohodly, že 

korekce ceny uvedené v čl. XI odst. 1 této smlouvy (dále jen „sjednaná cena“) vyžaduje 

uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Korekce sjednané ceny dle tohoto ustanovení této 

smlouvy bude aplikována nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání 

nabídky a současně za předpokladu, že dojde k navýšení indexu cen stavebních děl podle 

klasifikace CZ-CC (kód CZ-CC 2 – Inženýrská díla), vydaný Českým statistickým úřadem (dále 

jen „index cen“) o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni podání nabídky. Žádná úprava 

nebude použita pro práci oceňovanou na základě nákladů ani na všeobecné položky Soupisu 

prací, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce. Ve vztahu k novým 

položkám, jež jsou součástí sjednaných víceprací a nebyly obsaženy v Soupisu prací, musí dojít 

k nárůstu o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni uzavření dodatku o provedení víceprací 

ve smyslu čl. XVII. smlouvy. 
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2. Pro účely výpočtu navýšení indexu cen dle předchozího odstavce se použije tzv. výpočet 

hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí, který bude proveden podle vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜

 

kde: 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla, resp. 

uzavření dodatku ve vztahu k vícepracím, 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla, 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 

částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační doložky, 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 

částek (od „o“ do „n“). 

Cenový index (Li) pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek 

(od „o“ do „n“) se vypočítá na základě dat Českého statistického úřadu – www. czso.cz, 

kód produktu „011041“, index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku), 

index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3“, „4“ (označení 

sloupce). 

3. Korekce sjednané ceny bude probíhat následovně: 

a) První korekce dle tohoto ustanovení může být provedena k 1. dni měsíce následujícího 

po uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky v kalendářním 

čtvrtletí, v němž násobitel úpravy (Pnz) dle předchozího odstavce dosáhne hodnotu 1,05 

a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

Částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, 

se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1), kde: 

„UCn“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů, 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 

částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační 

doložky. 

b) Čtvrtletím se pro účely tohoto ustanovení rozumí každé kalendářní čtvrtletí, tj. leden – 

březen daného roku, duben – červen daného roku, červenec – září daného roku, říjen – 

prosinec daného roku.  

4. Postup dle písm. a) tohoto ustanovení lze činit i opakovaně, v následujících kalendářních 

čtvrtletích, avšak pouze v případě, že ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky násobitel 

úpravy (Pnz) stále dosahuje hodnotu 1,05 a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  
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5. Maximální míra navýšení sjednané ceny nesmí být v součtu všech navýšení u všech 

navyšovaných relevantních položek vyšší než 15 % původní hodnoty závazku.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle výše 

stanoveného postupu vč. odkazu na příslušný index cen Českého statistického úřadu. 

Objednatel je následně povinen se k podkladům zaslaným zhotovitelem vyjádřit do 

30 pracovních dnů a v případě, že s navýšením ceny souhlasí, odeslat zhotoviteli návrh 

dodatku ke smlouvě. 

7.  Zhotovitel je povinen předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle tohoto ustanovení vždy 

nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 

30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní 

čtvrtletí, za které korekce ceny dle tohoto ustanovení náleží. Nepředložení návrhu 

vyúčtování korekce ceny ve stanoveném termínu má za následek ztrátu nároku na korekci 

ceny za daném časovém období. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po účinnosti dodatku ke smlouvě, 

jehož obsahem bude navýšení fakturované ceny, vystavit fakturu na částku, která bude 

představovat rozdíl ceny fakturované za čtvrtletí bezprostředně předcházející uplatnění 

nároku a ceny, která odpovídá ceně za vykonané činnosti po korekci ceny dle 

předmětného dodatku. 

9. Pro splatnost, obsah a doručování faktury nebo dobropisu dle předchozích odstavců se 

přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující platební podmínky. 

 

Článek XIX. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

 

Článek XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 
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b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 353/24/RK ze dne 13. 2. 2024.       

 

V Liberci dne 18. 3. 2024 V Praze dne 4. 3. 2024 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Zdeněk Ludvík 

náměstek hejtmana předseda správní rady 

 

 

 

 ………………………… 

 Ing. Marek Steiner 

 člen správní rady 



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1 - Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), 

úsek č. 1
Varianta: IV - 

Odbytová cena [Kč] :  156 172 151,12
OC+DPH [Kč] :  188 968 302,86

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 001 - Všeobecné a předběžné položky  6 184 354,11  1 298 714,36  7 483 068,47

 SO 111 - Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace  24 522 138,96  5 149 649,18  29 671 788,14

  SO 111.1.nepřím - Komunikace  650 901,73 537 935,31  112 966,42

  SO 111.1.PDV - Komunikace  27 225,00 22 500,00  4 725,00

  SO 111.1.PHV - Komunikace  19 927 095,84 16 468 674,25  3 458 421,59

  SO 111.2.nepřím - Sjezdy  148 923,99 123 077,68  25 846,31

  SO 111.2.PDV - Sjezdy  3 189 201,16 2 635 703,44  553 497,72

  SO 111.2.PHV - Sjezdy  71 656,20 59 220,00  12 436,20

  SO 111.3.nepřím - Odvodnění a drenáže  38 107,90 31 494,13  6 613,77

  SO 111.3.PDV - Odvodnění a drenáže  161 383,99 133 375,20  28 008,79

  SO 111.3.PHV - Odvodnění a drenáže  2 410 852,73 1 992 440,27  418 412,46

  SO 111.4.nepřím - Vybaveni komunikace  606,94 501,60  105,34

  SO 111.4.PDV - Vybaveni komunikace  19 680,65 16 265,00  3 415,65

  SO 111.4.PHV - Vybaveni komunikace  3 026 152,02 2 500 952,08  525 199,94

 SO 112 - Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce  6 562 205,74  1 378 063,21  7 940 268,95

  SO 112.nepřímé - Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce  256 287,68 211 808,00  44 479,68

  SO 112.PHV - Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce  7 683 981,27 6 350 397,74  1 333 583,53

 SO 113 - Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp  4 549 601,21  955 416,25  5 505 017,46

  SO 113.01.NV - km 15,020  39 658,96 32 776,00  6 882,96

  SO 113.01.PHV - km 15,020  2 522 904,06 2 085 044,68  437 859,38

  SO 113.02.NV - km 15,100  8 905,60 7 360,00  1 545,60

  SO 113.02.PHV - km 15,100  662 124,74 547 210,53  114 914,21

  SO 113.03.NV - km 16,370  34 063,92 28 152,00  5 911,92

  SO 113.03.PHV - km 16,370  1 703 779,24 1 408 082,02  295 697,22

  SO 113.04.NV - km 16,110  9 321,84 7 704,00  1 617,84

  SO 113.04.PHV - km 16,110  524 259,10 433 271,98  90 987,12

 SO 114 - Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek  13 360 421,55  2 805 688,53  16 166 110,08

  SO 114.01.NV - Rámový propustek km 14,924  5 243,84 4 333,75  910,09

  SO 114.01.PHV - Rámový propustek km 14,924  701 370,26 579 644,84  121 725,42

  SO 114.03.NV - Trubní propustek km 15,044  30 052,77 24 837,00  5 215,77

  SO 114.03.PHV - Trubní propustek km 15,044  3 325 497,96 2 748 345,42  577 152,54

  SO 114.04.NV - Trubní propustek km 15,101  21 126,96 17 460,30  3 666,66

  SO 114.04.PHV - Trubní propustek km 15,101  2 187 065,48 1 807 492,13  379 573,35

  SO 114.05.NV - Rámový propustek km 15,471  39 487,44 32 634,25  6 853,19

  SO 114.05.PHV - Rámový propustek km 15,471  4 016 656,71 3 319 551,00  697 105,71

  SO 114.06.NV - Trubní propustek km 15,608  5 065,18 4 186,10  879,08

  SO 114.06.PHV - Trubní propustek km 15,608  420 953,52 347 895,47  73 058,05

  SO 114.07.NV - Trubní propustek km 15,933  3 508,64 2 899,70  608,94

  SO 114.07.PHV - Trubní propustek km 15,933  333 059,20 275 255,54  57 803,66

  SO 114.08.NV - Rámový propustek km 16,164  33 914,34 28 028,38  5 885,96

  SO 114.08.PHV - Rámový propustek km 16,164  2 082 205,96 1 720 831,37  361 374,59

  SO 114.09.NV - Trubní propustek km 16,322  11 437,53 9 452,50  1 985,03

  SO 114.09.PHV - Trubní propustek km 16,322  785 326,35 649 030,04  136 296,31

  SO 114.10.NV - Trubní propustek km 16,376  4 035,59 3 335,20  700,39

  SO 114.10.PHV - Trubní propustek km 16,376  392 209,97 324 140,47  68 069,50

  SO 114.11.NV - Trubní propustek km 16,410  6 838,80 5 651,90  1 186,90

  SO 114.11.PHV - Trubní propustek km 16,410  545 366,05 450 715,74  94 650,31

  SO 114.12.NV - Trubní propustek km 16,470  9 414,04 7 780,20  1 633,84



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 2Aspe

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1 - Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), 

úsek č. 1
Varianta: IV - 

Odbytová cena [Kč] :  156 172 151,12
OC+DPH [Kč] :  188 968 302,86

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

  SO 114.12.PHV - Trubní propustek km 16,470  707 802,92 584 961,09  122 841,83

  SO 114.13.NV - Trubní propustek km 15,790  5 384,62 4 450,10  934,52

  SO 114.13.PHV - Trubní propustek km 15,790  493 085,96 407 509,06  85 576,90

 SO 115 - Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu  10 342 566,67  2 171 939,00  12 514 505,67

  SO 115.1.nepřím - km 15,600  2 379,05 1 966,16  412,89

  SO 115.1.PDV - km 15,600  9 981 637,44 8 249 287,14  1 732 350,30

  SO 115.2.nepřím - km 16,160  929,18 767,92  161,26

  SO 115.2.PDV - km 16,160  2 529 559,99 2 090 545,45  439 014,54

 SO 116 - Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka  2 428 974,18  510 084,58  2 939 058,76

  SO 116.1.nepřím - Autobusová zastávka (autobusové zálivy)  38 960,00 32 198,35  6 761,65

  SO 116.1.PHV - Autobusová zastávka (autobusové zálivy)  2 166 778,69 1 790 726,19  376 052,50

  SO 116.2.nepřím - Autobusová zastávka (nástupiště)  733 320,06 606 049,64  127 270,42

 SO 201.nepřímé - Most ev. č. 292-011  3 043 284,94  639 089,84  3 682 374,78

 SO 210 - Opěrné a zárubní zdi úsek 1  81 387 042,27  17 091 278,88  98 478 321,15

  SO 211.01.PHV - Pilotová zeď  4 986 100,89 4 120 744,54  865 356,35

  SO 211.02.nepří - Kamenná zeď  152 912,83 126 374,24  26 538,59

  SO 211.03.PHV - Nábřežní zeď  30 479 086,47 25 189 327,66  5 289 758,81

  SO 211.04.nepří - Betonová zídka  3 027,12 2 501,75  525,37

  SO 211.04.PHV - Betonová zídka  86 142,36 71 192,03  14 950,33

  SO 211.05.nepří - Kamenná zeď  13 643,96 11 276,00  2 367,96

  SO 211.05.PHV - Kamenná zeď  87 485,06 72 301,70  15 183,36

  SO 211.06.nepří - Pilotová zeď  15 420,55 12 744,26  2 676,29

  SO 211.06.PDV - Pilotová zeď  104 866,85 86 666,82  18 200,03

   SO 211.06.PDV - Pilotová zeď  86 666,82  18 200,03  104 866,85

  SO 211.06.PHV - Pilotová zeď  2 534 091,65 2 094 290,62  439 801,03

   SO 211.06.PHV - Pilotová zeď  2 094 290,62  439 801,03  2 534 091,65

  SO 212.01.nepří - Úhlová zeď  63 153,92 52 193,32  10 960,60

  SO 212.01.PHV - Úhlová zeď  9 514 660,38 7 863 355,69  1 651 304,69

  SO 212.02.nepří - Gabionová zeď  84 530,60 69 860,00  14 670,60

  SO 212.02.PHV - Gabionová zeď  6 579 395,45 5 437 516,90  1 141 878,55

  SO 212.03.nepří - Úhlová zeď  106 135,30 87 715,12  18 420,18

  SO 212.03.PHV - Úhlová zeď  18 007 754,70 14 882 441,90  3 125 312,80

  SO 212.04.nepří - Tížná zeď  75 478,20 62 378,68  13 099,52

  SO 212.04.PHV - Tížná zeď  8 624 294,52 7 127 516,13  1 496 778,39

  SO 212.05.nepří - Pilotová zeď  69 511,74 57 447,72  12 064,02

  SO 212.05.PHV - Pilotová zeď  13 237 882,69 10 940 398,92  2 297 483,77

   SO 212.05.PHV - Pilotová zeď  10 940 398,92  2 297 483,77  13 237 882,69

  SO 212.11.nepří - Gabionová zeď  713 096,52 589 335,97  123 760,55

  SO 212.12.nepří - Gabionová zeď  34 364,00 28 400,00  5 964,00

  SO 212.12.PHV - Gabionová zeď  2 905 285,38 2 401 062,30  504 223,08

 SO 311 - Úpravy vodovodu  2 217 460,79  465 666,77  2 683 127,56

  SO 311.01.NV - Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18  22 096,73 18 261,76  3 834,97

  SO 311.01.PDV - Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18  2 461 828,16 2 034 568,73  427 259,43

  SO 311.02.NV - Přeložka vodovodu v km16,4  2 518,25 2 081,20  437,05

  SO 311.02.PDV - Přeložka vodovodu v km16,4  196 684,41 162 549,10  34 135,31

 SO 413 - Veřejné osvětlení  60 000,00  12 600,00  72 600,00

  SO 413.01.PDV - Přeložka veřejného osvětlení v km 16,35  36 300,00 30 000,00  6 300,00

  SO 413.02.PDV - Přeložka veřejného osvětlení v km 16,45  36 300,00 30 000,00  6 300,00



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 3Aspe

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1 - Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), 

úsek č. 1
Varianta: IV - 

Odbytová cena [Kč] :  156 172 151,12
OC+DPH [Kč] :  188 968 302,86

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 801.1.PHV - Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy  1 158 500,70  243 285,15  1 401 785,85

 SO 901.PDV - Dopravně-inženýrská opatření  355 600,00  74 676,00  430 276,00
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Kč 7 483 068,47Cena s daní:

Kč 1 298 714,36DPH:

Kč 6 184 354,11Cena celková:

Kč 6 184 354,11Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

001

Objekt: 001

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 184 354,11Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, odvodňovací 

potrubí, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění 

stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech, včetně dočasného 

statického zajištění sloupů nadzemního vedení po dobu realizace rekonstrukce 

komunikace.

1=1,000 [A]

 2 02760 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL  8,000  25 000,00  200 000,00

Statické zajištění stávajících objektů v těsné blízkosti stavby (např.podezdívky 

oplocení, domy, zdi), jejichž stabilita nebo bezpečnost by mohla být během 

stavebních prací (např.vlivem výkopu) ohrožena nebo narušena.

Projektant předpokládá 8 případů.

8=8,000 [A]

 3 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  10,000  25 000,00  250 000,00

Stavebně technický průzkum (stávajících objektů v těsné blízkosti stavby). Jedná 

se například odborné posouzení odhalených základů při výkopových pracech. Tato 

položka řeší i posouzení stávajících rekonstruovaných objektů po obnažení jejich 

konstrukcí (např.základů).

Projektant předpokládá 10 případů.

10=10,000 [A]

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  1 709 354,11  1 709 354,11

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  3,000  10 000,00  30 000,00

Poplatek za přesun bodu dle požadavku ČUZK.

Zahrnuje odstranění stávajícího bodu, umístění do nové polohy, dle požadavku 

ČUZK (včetně zemních prací).

3=3,000 [A]

 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Vypracování mostního listu ( dle ČSN 736220 a ČSN 736221)  včetně zápisu do 

BSM. 

Položka zahrnuje zpracování ML následujících SO 201.

1=1,000 [A]

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  3 255 000,00  3 255 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle 

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 

paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 

podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Zahrnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských 

opatření.

1=1,000 [A]

 8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  450 000,00  450 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace 

v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.). Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných 

provozních a havarijních řádů. 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedeno podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, 

který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL 

https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/.

Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro 

zapracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno v souladu se zákonnými 

postupy a požadavky kladenými na DTM, a to následujícím způsobem. Data pro 

aktualizaci základní prostorové situace DTM včetně technické zprávy a dalších 

dokumentů budou předány prostřednictvím Portálu DMVS na URL 

https://dmvs.cuzk.cz/portal. O předání dat bude na portálu vystaven protokol přijetí 

podkladu pro zápis změny v DTM, který bude nutné vždy doložit. Podrobně je 

způsob předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

do DTM Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM 

Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL 

https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/.

1=1,000 [A]

 9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

1

=1,000 [A]

 10 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Pasport dotčených komunikací a budov, př. ostatních objektů  před a po stavbě.

1=1,000 [A]

 12 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Aktualizace pasportu všech propustků v BMS na dotčeném úseku stavby. U nově 

navržených a chybějicích propustků provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá 

schválení u zástupce investora.

viz SO 114
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

 11 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  2,000  25 000,00  50 000,00

Pro SO 413.01, SO 413.02

2=2,000 [A]

 12 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Vypracování 1. mostní prohlídky ( dle ČSN 736220 a ČSN 736221)  včetně zápisu 

do BSM. 

Položka zahrnuje zpracování HMP následujících SO 201.

1=1,000 [A]

 13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Odborný dozor geologa včetně ověření předpokladů typu a skladby podloží a 

obnaženého podzákladí zjištěné změny koordinovat s úpravou navržených 

konstrukcí.

Pro nové zdi, armované svahy a aktivní zónu komunikace na celou stavbu.

1=1,000 [A]

 14 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Monitoring v průběhu stavebních prací pro speciální objekty - skalní svahy, hluboké 

stavební jámy nebo odkryvy, armované svahy, pilotové opěrné zdi.

Pro nové zdi, armované svahy a aktivní zónu komunikace na celou stavbu.

1=1,000 [A]

 15 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  25 000,00  50 000,00

Informační tabule (billboard), specifikace : 

Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule 

(bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, 

včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z 

příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na 
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut 

s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a 

obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před  zahájením realizace 

stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.

Vždy na začátku a konci stavby.

1*2=2,000 [A]

 16 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  20 000,00  20 000,00

Trvalá pamětní deska, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o 

rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení 

pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 

1x0,5x0,5 m).  Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči 

během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem stavby při 

realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném 

místě v blízkosti silnice.

1=1,000 [A]

 17 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí. 

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady  

za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání 

díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 

stavby, včetně případné zimní údržby.
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  6 184 354,110

 6 184 354,11Celkem:
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Kč 650 901,73Cena s daní:

Kč 112 966,42DPH:

Kč 537 935,31Cena celková:

Kč 537 935,31Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.1.nepřím

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 537 935,31Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8 200,840  20,00  164 016,80

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 12922 Seříznutí krajnic od nánosu

1675*0,1*2,0=335,000 [A]

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

1644,33*2,0=3 288,660 [D]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu

2181,71*2,0=4 363,420 [B]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

106,88*2,0=213,760 [C]

Celkem: A+B+C+D=8 200,840 [E]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  250,240  20,00  5 004,80

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113348 Odstr podkl zpev ploch s cem pojivem

108,8*2,3=250,240 [A]

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  538,762  20,00  10 775,24

Asfaltové směsi (17 03 02)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113338:

224,484*2,4=538,762 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  179 796,840

Zemní práce1

 8 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  136,239  594,50  80 994,09

ZAS-T2.

Vyrefézovaný materiál bude povinně odkopen zhotovitelem na základě SoD. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.

[délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Prům. tl. frézovaných vrstev 110 mm 

most SO201

15,805*8,62=136,239 [H]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 2 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 675,000  33,75  56 531,25

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*2]

km 14,872 – km 15,456

(15456-14872)*0,5*2=584,000 [A]

km 15,456 – km 16,126

(16126-15456)*0,5*2=670,000 [B]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*0,5*2=421,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 675,000 [D]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  167,500  10,28  1 721,90

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 12922 Seříznutí krajnic od nánosu

1675*0,1=167,500 [A]

Zemní práce  139 247,241

Komunikace5

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  136,239  17,20  2 343,31

Spoj.postřik 0,40 kg/m2, dle PD

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

 [délka*prům.šíř.]

most SO201

15,805*8,62=136,239 [J]

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  136,239  479,63  65 344,31

ACO 11+ (40 mm)
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 [délka*prům.šíř.]

most SO201

15,805*8,62=136,239 [J]

 29 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  136,239  599,85  81 722,96

ACP 16+ (70 mm)

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 [délka*prům.šíř.]

most SO201

15,805*8,62=136,239 [J]

Komunikace  149 410,585

Ostatní konstrukce a práce9

 4 93808 ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z VOZOVEK ZAMETENÍM M2  10 995,700  4,50  49 480,65

vč. likvidace odpadu

před frézováním

 [délka*prům.šíř.]

km 14,872 – km 15,456

(15456-14872)*6,6=3 854,400 [A]

km 15,456 – km 16,126

(16126-15456)*6,7=4 489,000 [B]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*6,3=2 652,300 [C]

Celkem: A+B+C=10 995,700 [D]

 5 RN0001 PŘESUN REKLAMNÍHO POUTAČE KPL  2,000  10 000,00  20 000,00

Včetně nutných zemních prací.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 15,191  1=1,000 [A]

Km 15,460  1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  69 480,659

 537 935,31Celkem:
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3.6.1.8

Kč 27 225,00Cena s daní:

Kč 4 725,00DPH:

Kč 22 500,00Cena celková:

Kč 22 500,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.1.PDV

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 22 500,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 1 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  9,000  2 500,00  22 500,00

Vodovod   8=8,000 [A]

Plynovod   1=1,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Potrubí  22 500,008

 22 500,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 19 927 095,84Cena s daní:

Kč 3 458 421,59DPH:

Kč 16 468 674,25Cena celková:

Kč 16 468 674,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.1.PHV

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 16 468 674,25Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  2 181,710  277,50  605 424,53

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [(délka*prům.šíř.)*2*prům.tl.]

Odstranění podkladu pod komunikací

Frakce kamenů do 200mm

km 14,872 – km 14,920

((14920-14872)*1,90)*2*0,20=36,480 [A]

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*6,5*0,20=260,000 [B]

km 15,120 – km 15,466

((15466-15120)*1,60)*2*0,20=221,440 [C]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*9,2*0,28=23,184 [D]

km 15,475 – km 15,545

((15545-15475)*1,95)*2*0,28=76,440 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*6,9*0,24=962,136 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*6,5*0,22=602,030 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 181,710 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 5 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20 KM

M3  224,484  392,50  88 109,97

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.4
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. dle skutečného tl.  vrstev 

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*6,8*0,05=197,540 [A]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*6,4*0,01=26,944 [B]

Celkem: A+B=224,484 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 6 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  108,800  378,75  41 208,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 16,030 – km 16,110

(16110-16030)*6,8*0,2=108,800 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 7 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  162,400  600,00  97 440,00

ZAS-T2.

V rámci stavby.

frézování ve střední části vozovky, rozprostření do krajů vozovky

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*3,5*0,10=16,800 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*3,5*0,10=121,100 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*3,5*0,10=24,500 [C]

Celkem: A+B+C=162,400 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  1 075,160  594,50  639 182,62

ZAS-T2.

Vyrefézovaný materiál bude povinně odkopen zhotovitelem na základě SoD. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.

[délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Prům. tl. frézovaných vrstev 110 mm 

km 14,872 – km 15,456

(15456-14872)*6,6*0,11=423,984 [A]

km 15,456 – km 16,126

(16126-15456)*6,7*0,11=493,790 [B]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*6,3*0,11=291,753 [C]

Napojení na stávající vozovku

ZÚ 1,50*7,90*0,04=0,474 [D]

ZÚ 1,00*7,90*0,07=0,553 [E]

KÚ 1,50*6,50*0,04=0,390 [F]

KÚ 1,00*6,50*0,07=0,455 [G]

mínus most SO201

-15,805*8,62=- 136,239 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 075,160 [I]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 9 113728 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  818,621  606,50  496 493,64

ZAS-T2.

Vyrefézovaný materiál bude povinně odkopen zhotovitelem na základě SoD. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

frézování v místě kompletní rekonstrukce a sanace krajů

Tl. frézování dle sond (po odfrézování krytové vrstvy)

Předpokládáná prům. tl. frézované vrst.  

 [(délka*prům.šíř.)*2*prům.tl.]

km 14,872 – km 14,920

((14920-14872)*1,85)*2*0,09=15,984 [A]]

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*6,3*0,09=113,400 [B]]

km 15,120 – km 15,466

((15466-15120)*1,5)*2*0,09=93,420 [C]]

[(délka*prům.šíř.)*prům.tl.]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*6,7*0,07=272,489 [D]]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*6,4*0,12=323,328 [E]]

Celkem: A+B+C+D+E=818,621 [F]]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 10 113728 3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  318,279  740,00  235 526,46

ZAS-T2.

Vyrefézovaný materiál bude povinně odkopen zhotovitelem na základě SoD. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tl. frézování dle skutečného tl. vrstev 

Předpokládáná prům. tl. frézované vrst.  

 [(délka*prům.šíř.)*2*prům.tl.]

km 14,872 – km 14,920

((14920-14872)*1,90)*2*0,03=5,472 [A]

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*6,4*0,03=38,400 [B]

km 15,120 – km 15,466

((15466-15120)*1,55)*2*0,03=32,178 [C]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*9,1*0,05=4,095 [D]

km 15,475 – km 15,545

((15545-15475)*1,95)*2*0,05=13,650 [E]

[(délka*prům.šíř.)*prům.tl.]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*6,8*0,05=197,540 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*6,4*0,01=26,944 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=318,279 [H]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1 644,333  347,31  571 093,29
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*1,4*0,5=33,600 [A]

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*1,3*0,6=156,000 [B]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*1,9*0,5=328,700 [C]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*1,0*0,5=4,500 [D]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*1,0*0,5=35,000 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*0,8*0,5+105*1,37*3,45=728,683 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*1,7*0,5=357,850 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 644,333 [H]

 12 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  106,875  2 085,95  222 935,91
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 15,555 – 15,590

(15590-15555)*0,75*0,5=13,125 [A]

km 15,610 – 15,730  

(15730-15610)*0,75*0,5=45,000 [B]

km 15,960 – 16,020

(16020-15960)*0,75*0,5=22,500 [C]

km 16,170 – 16,240

(16240-16170)*0,75*0,5=26,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=106,875 [E]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 932,920  10,28  40 430,42

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

1644,33=1 644,330 [A]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu

2181,71=2 181,710 [B]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

106,88=106,880 [C]

Celkem: A+B+C=3 932,920 [D]

 14 17380 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  150,900  1 066,34  160 910,71
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp nenamrzavým materiálem za silniční obrubou (včetně hutnění)

štěrk dobře zrněný (velikost zrna do 32mm)

 [délka*plocha v řezu]

km 14,850 – 14,920

(20)*0,1=2,000 [A]

km 14,920 – 15,055

(66+35+5)*0,1=10,600 [B]

km 15,055 – 15,100

(26+16)*0,1=4,200 [C]

km 15,100 – 15,456

(350)*0,1=35,000 [D]

km 15,520 – 16,075

(613)*0,1=61,300 [E]

km 16,090 – 16,126

(6)*0,1=0,600 [F]

km 16,126 – 16,310

(182)*0,1=18,200 [G]

km 16,325 – 16,430

(93)*0,1=9,300 [H]

km 16,480 – 16,547

(59+38)*0,1=9,700 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=150,900 [J]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 15 17380 2 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  63,910  1 066,34  68 149,79
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dosypávky pod krajnicí

štěrk dobře zrněný (velikost zrna do 32mm)

 [délka*plocha v řezu]

km 14,872 – 14,890

18*0,07=1,260 [A]

km 14,980 – 14,125

140*0,10=14,000 [B]

Km 15,145 – 15,360

213*0,07=14,910 [C]

Km 15,456 – 15,555

12*0,10+5*0,10+16*0,10=3,300 [D]

Km 15,820 – 15,880 

65*0,10=6,500 [E]

Km 16,035 – 16,080

40*0,10=4,000 [F]

Km 16,095 – 16,160

63*0,10=6,300 [G]

Km 16,280 – 16,445

30*0,07+93*0,10+20*0,07=12,800 [H]

Km 16,500 – 16,511

12*0,07=0,840 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=63,910 [J]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  13 329,200  15,28  203 670,18
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 60MPa

 

KONSTRUKCE “SA“ – SANACE A

 [délka*prům.šíř.*2]

sanace pouze kraje

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*2,4*2=230,400 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*3*2=2 076,000 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*2,3*2=322,000 [C]

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

 [délka*prům.šíř.]

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*9,1=1 820,000 [D]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*8,8=79,200 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*8,7=5 054,700 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*8,9=3 746,900 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13 329,200 [H]

 35 R10285 PRŮZKUMNÉ PRÁCE – SONDY PŘÍ FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH 

VRSTEV

KUS  255,000  1 000,00  255 000,00

Dle průzkumu PAU je ve vozovce zatříděn stávající materiál jako  ZAS-T2. 

Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI a zástupce investora.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(jádrové vývrty pro zjištění dehtu po 20m – 3 na šíří vozovky)

km 14,872 – km 15,456

(15456-14872)/20=30 30*3=90,000 [A]

km 15,456 – km 16,126

(16126-15456)/20=34 34*3=102,000 [B]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)/20=21 21*3=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=255,000 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Zemní práce  3 725 575,521

Vodorovné konstrukce4

 17 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  22,500  997,10  22 434,75

těžký kamenný zához z lomového kamene:

Min hmotnost 250kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

(délka*plocha)

Km 15,530 – 15,545 

15*1,5=22,500 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Vodorovné konstrukce  22 434,754

Komunikace5

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  460,876  909,60  419 212,81
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

doplnění materiálu do RS CA  z nakupovaných materiálů

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Frakce a typ štěrkodrti dle požadavků receptury pro recyklaci za studena.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KONSTRUKCE “SA“ – SANACE A

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*2,4*2*0,04=9,216 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*3*2*0,04=83,040 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*2,3*2*0,04=12,880 [C]

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*7,2*0,04=57,600 [D]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*7,2*0,04=2,592 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*7,5*0,04=174,300 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*7,2*0,04=121,248 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=460,876 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  13 329,200  136,44  1 818 636,05

ŠD-a
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ A frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.]

KONSTRUKCE “SA“ – SANACE A

sanace pouze kraje

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*2,4*2=230,400 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*3*2=2 076,000 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*2,3*2=322,000 [C]

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*9,1=1 820,000 [D]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*8,8=79,200 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*8,7=5 054,700 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*8,9=3 746,900 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13 329,200 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 20 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  10 749,500  51,31  551 556,85

RS CA 160 mm
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doplnění materiálu v místě kompletní konstrukce B a v místech sanací konstrukce A. 

 [délka*prům.šíř.]

KONSTRUKCE “A“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S NOVÝM DVOUVRSTVÝM KRYTEM 

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*2*2,0=192,000 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*2*2,0=1 384,000 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*2*2,0=280,000 [C]

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*7,2=1 440,000 [D]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*7,2=64,800 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*7,5=4 357,500 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*7,2=3 031,200 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10 749,500 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 21 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  12 191,900  166,50  2 029 951,35

RS CA 160 mm
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RS CA - materiál z místních zdrojů (vyfrézovaný asfalt) + z nakupovaných materiálů

zahrnuje veškeré operace spojené s recyklací v požadované kvalitě včetně

opakovaných nájezdů stavební techniky

(rozpojení, předrcení, přidání pojiva a přísad, promísení, reprofilace, uhutnění)

Zahrnuje i sestavení vhodné receptury. 

 [délka*prům.šíř.]

KONSTRUKCE “A“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S NOVÝM DVOUVRSTVÝM KRYTEM 

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*6,9=331,200 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*7,2=2 491,200 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*6,8=476,000 [C]

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*7,2=1 440,000 [D]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*7,2=64,800 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*7,5=4 357,500 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*7,2=3 031,200 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=12 191,900 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 22 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  866,250  70,95  61 460,44

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

 [délka*prům.šíř.]

km 14,872 – 14,890

18*0,5=9,000 [I]

km 14,980 – 14,125

140*1,5=210,000 [H]

Km 15,145 – 15,360

213*0,75=159,750 [G]

Km 15,456 – 15,555

12*1,5+5*1,5+16*1,5=49,500 [F]

Km 15,820 – 15,880 

65*1,5=97,500 [E]

Km 16,035 – 16,080

40*1,5=60,000 [D]

Km 16,095 – 16,160

63*1,5=94,500 [C]

Km 16,280 – 16,445

30*0,75+93*1,5+20*0,75=177,000 [B]

Km 16,500 – 16,511

12*0,75=9,000 [A]

Celkem: I+H+G+F+E+D+C+B+A=866,250 [J]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  11 856,900  36,60  433 962,54

infiltrační postřik 0,80 kg/m2, dle PD
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

 [délka*prům.šíř.]

KONSTRUKCE “A“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S NOVÝM DVOUVRSTVÝM KRYTEM 

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*6,7=321,600 [I]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*7,0=2 422,000 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*6,6=462,000 [C]

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*7,0=1 400,000 [D]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*7,0=63,000 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*7,3=4 241,300 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*7,0=2 947,000 [G]

Celkem: I+B+C+D+E+F+G=11 856,900 [J]

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  11 574,761  17,20  199 085,89

Spoj.postřik 0,40 kg/m2, dle PD



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

 [délka*prům.šíř.]

KONSTRUKCE “A“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S NOVÝM DVOUVRSTVÝM KRYTEM 

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*6,6=316,800 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*6,9=2 387,400 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*6,5=455,000 [C]

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*6,9=1 380,000 [D]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*6,9=62,100 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*7,2=4 183,200 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*6,9=2 904,900 [G]

Napojení na stávající vozovku

ZÚ 1,50*7,90=11,850 [H]

KÚ 1,50*6,50=9,750 [I]

mínus most SO201

-15,805*8,62=- 136,239 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=11 574,761 [K]

 25 572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  12 191,900  27,00  329 181,30
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na vrstvu RS CA

 [délka*prům.šíř.]

KONSTRUKCE “A“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S NOVÝM DVOUVRSTVÝM KRYTEM 

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*6,9=331,200 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*7,2=2 491,200 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*6,8=476,000 [C]

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*7,2=1 440,000 [D]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*7,2=64,800 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*7,5=4 357,500 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*7,2=3 031,200 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=12 191,900 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 26 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  21,600  89,80  1 939,68
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojité zazubení)     

Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy.  

V místě napojení krytu na stávájící vozovku

 [délka*prům.šíř.]

Km 14,872

7,9*1,5=11,850 [E]

Km 16,548

6,5*1,5=9,750 [D]

Celkem: E+D=21,600 [F] 

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  11 574,761  173,25  2 005 327,34

ACO 11+ (40 mm)
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 [délka*prům.šíř.]

KONSTRUKCE “A“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S NOVÝM DVOUVRSTVÝM KRYTEM 

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*6,6=316,800 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*6,9=2 387,400 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*6,5=455,000 [C]

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*6,9=1 380,000 [D]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*6,9=62,100 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*7,2=4 183,200 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*6,9=2 904,900 [G]

Napojení na stávající vozovku

ZÚ 1,50*7,90=11,850 [H]

KÚ 1,50*6,50=9,750 [I]

mínus most SO201

-15,805*8,62=- 136,239 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=11 574,761 [K]

 29 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  11 735,061  242,35  2 843 992,03

ACP 16+ (70 mm)
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 [délka*prům.šíř.]

KONSTRUKCE “A“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S NOVÝM DVOUVRSTVÝM KRYTEM 

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*6,7=321,600 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*7,0=2 422,000 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*6,6=462,000 [C]

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 14,920 – km 15,120

(15120-14920)*7,0=1 400,000 [D]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*7,0=63,000 [E]

km 15,545 – km 16,126

(16126-15545)*7,3=4 241,300 [F]

km 16,126 – km 16,547

(16547-16126)*7,0=2 947,000 [G]

Napojení na stávající vozovku

ZÚ 1,00*7,90=7,900 [H]

KÚ 1,00*6,50=6,500 [I]

mínus most SO201

-15,805*8,62=- 136,239 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=11 735,061 [K]

Komunikace  10 694 306,285

Ostatní konstrukce a práce9

 29 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  7,274  17 300,00  125 840,20
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kruhová palisáda  (R 0,200m / 0,175m), do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

(délka*počet)*(pí*poloměr*poloměr*výška)

km 14,950 – 14,963, VÝŠKA 1,5M

(13*5,72)*(3,14*0,1*0,1*1,5)=3,502 [B]

KM 15,967 – 15,988, VÝŠKA 1,0M

(21*5,72)*(3,14*0,1*0,1*1)=3,772 [A]

Celkem: B+A=7,274 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 30 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 509,000  325,00  490 425,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

120/150x250x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

včetně přechodových a obloukových prvků

km 14,850 – 14,920

20=20,000 [A]

km 14,920 – 15,055

66+35+5=106,000 [B]

km 15,055 – 15,100

26+16=42,000 [C]

km 15,100 – 15,456

350=350,000 [D]

km 15,520 – 16,075

613=613,000 [E]

km 16,090 – 16,126

6=6,000 [F]

km 16,126 – 16,310

182=182,000 [G]

km 16,325 – 16,430

43+32+18=93,000 [H]

km 16,480 – 16,547

59+38=97,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 509,000 [J]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 31 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  224,000  325,00  72 800,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

150x150x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

včetně obloukových prvků

km 14,903 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

20=20,000 [A]

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

3,5=3,500 [B]

km 14,918 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,5=4,500 [C]

km 14,930 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7=7,000 [D]

km 14,994 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14=14,000 [E]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

6=6,000 [F]

km 15,047 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

4=4,000 [G]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

6,5+6=12,500 [S]

km 15,087 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,5=1,500 [H]

km 15,543 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

16=16,000 [I]

km 15,862 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

10=10,000 [J]

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

29=29,000 [K]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

24=24,000 [L]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

10=10,000 [M]

km 16,316 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14=14,000 [N]

km 16,325 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

17=17,000 [O]

km 16,374 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

11=11,000 [P]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9=9,000 [Q]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

11=11,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+S+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=224,000 [T]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 32 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  2 511,500  100,00  251 150,00

vč. likvidace odpadu
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

před realizací stavby

Km 14,872

8,5=8,500 [A]

Km 16,547

6,5=6,500 [B]

po realizací stavby

Km 14,872

8,5=8,500 [C]

Km 16,547

6,5=6,500 [D]

podél nových silničních obrub

km 14,850 – 14,920

24=24,000 [E]

km 14,920 – 15,055

131=131,000 [F]

km 15,055 – 15,100

45,5=45,500 [G]

km 15,100 – 15,456

350=350,000 [H]

km 15,520 – 16,075

17+15,5+243+15+163+9+165+29,5+10=667,000 [I]

km 16,090 – 16,126

34=34,000 [J]

Km 16,126 – 16,320

203=203,000 [K]

Km 16,320 – 16,450

132=132,000 [L]

Km 16,450 – 16,547

22+65+38=125,000 [M]

podél říms nových zdí a mostů

Km 14,920 – 14,927

2*7=14,000 [N]

Km 14,955 – 14,990

35=35,000 [O]

Km 15,463 – 15,480
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*17=34,000 [P]

Km 15,548 – 15,820

272=272,000 [Q]

Km 15,880 – 16,035

155=155,000 [R]

Km 16,073 – 16,100

2*27=54,000 [S]

Km 16,100 – 16,293

193=193,000 [T]

Km 16,417 – 16,430

13=13,000 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=2 511,500 [V]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 33 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  2 496,500  50,00  124 825,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)

po realizací stavby

Km 14,872

8,5=8,500 [D]

Km 16,547

6,5=6,500 [E]

podél nových silničních obrub

km 14,850 – 14,920

24=24,000 [F]

km 14,920 – 15,055

131=131,000 [G]

km 15,055 – 15,100

45,5=45,500 [H]

km 15,100 – 15,456

350=350,000 [I]

km 15,520 – 16,075

17+15,5+243+15+163+9+165+29,5+10=667,000 [J]

km 16,090 – 16,126

34=34,000 [K]

Km 16,126 – 16,320

203=203,000 [L]

Km 16,320 – 16,450

132=132,000 [M]

Km 16,450 – 16,547

22+65+38=125,000 [N]

podél říms nových zdí a mostů

Km 14,920 – 14,927

2*7=14,000 [V]

Km 14,955 – 14,990

35=35,000 [O]

Km 15,463 – 15,480

2*17=34,000 [P]

Km 15,548 – 15,820

272=272,000 [Q]

Km 15,880 – 16,035
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

155=155,000 [R]

Km 16,073 – 16,100

2*27=54,000 [S]

Km 16,100 – 16,293

193=193,000 [T]

Km 16,417 – 16,430

13=13,000 [U]

Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+V+O+P+Q+R+S+T+U=2 496,500 [W]

 34 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  672,250  1 430,00  961 317,50

Podobrubníkový rigol, žulový, čtyřlinka, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

 [délka*prům.šíř.]

km 14,850 – 14,920

(24)*0,5=12,000 [A]

km 15,100 – 15,456

(350)*0,5=175,000 [B]

km 15,520 – 16,075

(551)*0,5=275,500 [C]

km 16,126 – 16,430

(304)*0,5=152,000 [D]

km 16,480 – 16,547

(53)*0,5=26,500 [E]

Dlážděný rigol, žulový

km 15,019 

(5)*0,5=2,500 [F]

km 16,168

(2,5)*0,5=1,250 [G]

km 16,430 – 16,480

(55)*0,5=27,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=672,250 [I]

Ostatní konstrukce a práce  2 026 357,709
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 468 674,25Celkem:
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3.6.1.8

Kč 148 923,99Cena s daní:

Kč 25 846,31DPH:

Kč 123 077,68Cena celková:

Kč 123 077,68Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.2.nepřím

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 123 077,68Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 118,500  20,00  62 370,00

Zemina a kamení (17 05 04) Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

1273,67*2,0=2 547,340 [A]

Položka č.113328.1 Odstranění podkladu

150,97*2,0=301,940 [B]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu

133,57*2,0=267,140 [C]

Položka č. 967138 Vybourání částí konstrukcí kamenných: 

1,04*2,0=2,080 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 118,500 [E]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  35,384  20,00  707,68

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966346 Bourání propustů trub DN do 300mm  (Hmostnost trouby cca 0,25 t/m)

28*0,25=7,000 [A]

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

7*0,42=2,940 [B]

Položka č. 113158 Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu

1,62*2,3=3,726 [C]

Položka č. 113188  Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic

0,76*2,3=1,748 [D]

Položka č. 113534  Odstranění chodníkových obrubníků betonových

(3*0,15*0,25)*2,3=0,259 [E]

Položka č. 967158  Vybourání částí konstrukcí beton

8,57*2,3=19,711 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=35,384 [G]

Všeobecné konstrukce a práce  63 077,680

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS  1,000  60 000,00  60 000,00

uzamykatelná,  délka 6m

km 15,869 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

1=1,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  60 000,009

 123 077,68Celkem:
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3.6.1.8

Kč 3 189 201,16Cena s daní:

Kč 553 497,72DPH:

Kč 2 635 703,44Cena celková:

Kč 2 635 703,44Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.2.PDV

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 635 703,44Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,  

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  31,299  423,33  13 249,81

ZAS-T2. Vybourání asfaltových ker, včetně jejich předrcení.

Odstraněný materiál bude povinně odkopen zhotovitelem na základě SoD. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.

průměrná tl. 100mm

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

3,30*3,20*0,10=1,056 [A]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

4,50*1,25*0,10=0,563 [B]

km 15,145 SJEZD ASFALTOVÝ

6,30*4,00*0,10=2,520 [C]

km 15,184 SJEZD ASFALTOVÝ

10,90*3,80*0,10=4,142 [H]

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

23,00*2,00*0,10=4,600 [D]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

37*4,3*0,10=15,910 [E]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

6,60*3,80*0,10=2,508 [F]

Celkem: A+B+C+H+D+E+F=31,299 [I]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 4 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,620  1 758,33  2 848,49
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

průměrná tl. 150mm

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 14,877 SJEZD BETONOVÝ

6,00*1,80*0,15=1,620 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 5 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  0,758  1 033,33  783,26

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 15,036 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,30*1,50*0,10=0,195 [A]

km 15,047 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,80*1,50*0,10=0,420 [B]

km 15,133 VSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,30*1,10*0,10=0,143 [C]

Celkem: A+B+C=0,758 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 6 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  150,967  277,50  41 893,34
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Odstranění konstrukce nezpevněného sjezdu

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 14,903 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

25,60*1,10*0,20=5,632 [A]

km 14,918 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,90*3,70*0,20=2,886 [B]

km 14,930 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,20*4,60*0,20=3,864 [C]

km 14,944 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14,50*2,00*0,20=5,800 [D]

km 14,994 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

10,90*1,80*0,20=3,924 [E]

km 14,995 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,80*29,00*0,20=22,040 [F]

km 15,087 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,50*1,40*0,20=0,420 [G]

km 15,125 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,30*1,70*0,20=1,122 [H]

km 15,134 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

15,60*1,45*0,20=4,524 [I]

km 15,231 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,05*5,80*0,20=1,218 [K]

km 15,345 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,80*3,40*0,20=5,984 [L]

km 15,364 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

22,00*2,00*0,20=8,800 [M]

km 15,384 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14,50*2,15*0,20=6,235 [N]

km 15,421 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

64,00*1,25*0,20=16,000 [O]

km 15,512  VSTUP NEZPEVNĚNÝ

8,50*1,80*0,20=3,060 [P]

km 15,543 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,50*1,70*0,20=4,590 [Q]

km 15,862 SJEZD NEZPEVNĚNÝ
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,95*26,80*0,20=21,172 [R]

km 15,869 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,70*10,50*0,20=16,170 [S]

km 16,316 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,50*1,50*0,20=4,050 [T]

km 16,325 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,50*1,60*0,20=2,400 [U]

km 16,374 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,40*2,20*0,20=3,696 [V]

km 16,462 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,50*6,50*0,20=3,250 [W]

km 16,466 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

3,10*1,50*0,20=0,930 [X]

km 16,492 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,00*2,00*0,20=3,200 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=150,967 [Z]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 7 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  133,565  277,50  37 064,29
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Odstranění podkladních vrstev konstrukce vozovek

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

BETONOVÉ SJEZDY

km 14,877 SJEZD BETONOVÝ

6,00*1,80*0,15=1,620 [A]

ASFALTOVÉ SJEZDY

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

3,30*3,20*0,20=2,112 [C]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

4,50*1,25*0,20=1,125 [D]

km 15,145 SJEZD ASFALTOVÝ

6,30*4,00*0,20=5,040 [E]

km 15,184 SJEZD ASFALTOVÝ

10,90*3,80*0,20=8,284 [S]

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

23,00*2,00*0,20=9,200 [F]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

37*4,3*0,20=31,820 [G]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

6,60*3,80*0,20=5,016 [H]

ASFALTOVÉ MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

21,7*3,65*0,30=23,762 [I]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14,30*1,50*0,30=6,435 [J]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

(14,5*1,5+5*2+4*2+6*2)*0,30=15,525 [K]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

8,20*4,00*0,30=9,840 [L]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,50*2,00*0,30=4,500 [M]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*3,50*0,30=7,770 [N]

DLÁŽDĚNÉ SJEZDY

km 15,047 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,80*1,50*0,20=0,840 [O]

km 15,036 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,30*1,50*0,20=0,390 [P]

km 15,133 VSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,30*1,10*0,20=0,286 [Q]

Celkem: A+C+D+E+S+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=133,565 [T]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONO

VÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  3,000  82,75  248,25

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

km 15,036 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,7+1,3=3,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 9 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  26,345  626,00  16 491,97

ZAS-T2.

Vyrefézovaný materiál bude povinně odkopen zhotovitelem na základě SoD. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Prům. tl.  frézované vrst. 40+70 mm

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

21,70*4,15*0,04+21,7*3,65*0,07=9,147 [A]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14,30*2,00*0,04+14,30*1,50*0,07=2,646 [B]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

(14,5*2+5*2+4*2+6*2)*0,04+(14,5*1,5+5*2+4*2+6*2)*0,07=5,983 [C]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

8,20*4,50*0,04+8,20*4,00*0,07=3,772 [D]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,50*2,50*0,04+7,50*2,00*0,07=1,800 [E]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00*0,04+7,40*3,50*0,07=2,997 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=26,345 [G]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1 273,365  347,31  442 252,40
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

km 14,903 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

25,60*1,10*0,20=5,632 [A]

km 14,918 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,90*3,70*0,20=2,886 [B]

km 14,930 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,20*4,60*0,20=3,864 [C]

km 14,944 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14,50*2,00*0,20=5,800 [D]

km 14,994 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

10,90*1,80*0,20=3,924 [E]

km 14,995 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,5*31,0*0,50=116,250 [F]

km 15,087 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,50*1,40*0,20=0,420 [G]

km 15,116 

1,8*4,0*2,0=14,400 [H]

km 15,125 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,30*1,70*0,20=1,122 [I]

km 15,134 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

15,60*1,45*0,20=4,524 [J]

km 15,138

1,4*3,5*2,0=9,800 [K]

km 15,231 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,05*5,80*0,20=1,218 [M]

km 15,345 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,80*3,40*0,20=5,984 [N]

km 15,364 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

22,00*2,00*0,20=8,800 [O]

km 15,384 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14,50*2,15*0,20=6,235 [P]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 15,421 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

64,00*1,25*0,20=16,000 [Q]

km 15,512  VSTUP NEZPEVNĚNÝ

14,00*1,80*0,60=15,120 [R]

km 15,543 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,50*1,70*0,20=4,590 [S]

km 15,862 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

30*15,5*2,14=995,100 [T]

km 15,869 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,70*10,50*0,20=16,170 [U]

km 16,316 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,50*1,50*0,20=4,050 [V]

km 16,325 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,50*1,60*0,20=2,400 [W]

km 16,365

1,8*5,0*2,0=18,000 [X]

km 16,374 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,40*2,20*0,20=3,696 [Y]

km 16,462 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,50*6,50*0,20=3,250 [Z]

km 16,466 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

3,10*1,50*0,20=0,930 [AA]

km 16,492 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,00*2,00*0,20=3,200 [AB]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=1 273,365 [AC]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 559,250  10,28  16 029,09

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

1273,67=1 273,670 [A]

Položka č.113328.1 Odstranění podkladu

150,97=150,970 [B]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu

133,57=133,570 [C]

Položka č. 967138 Vybourání částí konstrukcí kamenných: 

1,04=1,040 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 559,250 [E]

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  645,250  742,33  478 988,43

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ B frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 14,995 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,5*31,0*2,10=488,250 [A]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

15*4*2,50=150,000 [B]

km 15,512  VSTUP NEZPEVNĚNÝ

5*2*0,7=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=645,250 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 340,705  15,28  20 485,97

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa

 [délka*prům.šíř.]

KCE “ZB“ – SJEZD – BETONOVÝ KRYT

km 14,877 SJEZD BETONOVÝ

6,00*1,80=10,800 [A]

km 15,090 SJEZD BETONOVÝ (plocha u hasičů)

7,00*2,00=14,000 [B]

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

3,30*3,20=10,560 [G]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

4,50*1,25=5,625 [H]

km 15,145 SJEZD ASFALTOVÝ

6,30*5,00=31,500 [C]

km 15,184 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

10,90*3,80=41,420 [AI]

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

23,00*2,00=46,000 [D]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

37*4,3=159,100 [E]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

6,60*3,80=25,080 [F]

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 60MPa

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

21,7*3,65=79,205 [I]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14,30*1,50=21,450 [J]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

14,5*1,5+5*2+4*2+6*2=51,750 [K]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

8,20*4,00=32,800 [L]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,50*2,00=15,000 [M]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*3,50=25,900 [N]

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

km 15,047 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,80*1,50=4,200 [O]

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa

KCE “VD“  – VSTUP DLÁŽDĚNÝ

km 15,036 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,30*1,50=1,950 [P]

km 15,133 VSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,30*1,10=1,430 [Q]

km 16,365 schody

4,50*1,80=8,100 [R]

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa

KCE  “NK“ – SJEZD – NEZPEVNĚNÝ

km 14,903 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

25,60*1,10=28,160 [Z]

km 14,918 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,90*3,70=14,430 [AA]

km 14,930 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,20*4,60=19,320 [AB]

km 14,944 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14,50*2,00=29,000 [AC]

km 14,994 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

10,90*1,80=19,620 [AD]

km 14,995 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,80*29,00=110,200 [AE]

km 15,087 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,50*1,40=2,100 [AF]

km 15,125 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,30*1,70=5,610 [AG]

km 15,134 SJEZD NEZPEVNĚNÝ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 14

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15,60*1,45=22,620 [AH]

km 15,231 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,05*5,80=6,090 [AJ]

km 15,345 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,80*3,40=29,920 [AK]

km 15,364 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

22,00*2,00=44,000 [AL]

km 15,384 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14,50*2,15=31,175 [AM]

km 15,421 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

64,00*1,25=80,000 [AN]

km 15,512  VSTUP NEZPEVNĚNÝ

8,50*1,80=15,300 [AO]

km 15,543 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,50*1,70=22,950 [AP]

km 15,862 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,95*26,80=105,860 [AQ]

km 15,869 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,70*10,50=80,850 [S]

km 16,316 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,50*1,50=20,250 [T]

km 16,325 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,50*1,60=12,000 [U]

km 16,374 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,40*2,20=18,480 [V]

km 16,462 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,50*6,50=16,250 [W]

km 16,466 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

3,10*1,50=4,650 [X]

km 16,492 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,00*2,00=16,000 [Y]

Celkem: A+B+G+H+C+D+E+F+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+S+T+U+V+W+X+Y=1 340,705 

[AR]

Zemní práce  1 070 335,301

Základy2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  28,850  852,00  24 580,20

Štěrkopískové lože pod odlážením

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 14,987 vpravo

2,5*1,8*0,10=0,450 [A]

km 15,540 – 15,550 vpravo

10*6,8*0,10=6,800 [B]

km 15,795 – 15,855 vlevo

54*4,0*0,10=21,600 [C]

Celkem: A+B+C=28,850 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Základy  24 580,202

Vodorovné konstrukce4

 15 43119 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  0,853  250 000,00  213 250,00

Materiál: pískovec

km 15,116 schody  

 [13*(délka*prům.šíř.*prům.tl.)]

13*(1,25*0,35*0,15)=0,853 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 16 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,925  5 000,00  14 625,00

[(délka*prům.šíř.*prům.tl.)*13]

km 15,138 schody  

(0,3*0,6*1,25)*13=2,925 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 43136 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z OCELI T  0,044  24 420,00  1 074,48

km 15,138 schody  

 [objem bet..*procento vyzt.]

2,9*0,015=0,044 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  28,850  3 485,00  100 542,25

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C25/30nXF3+XD3.

Podkladní beton pro opevnění svahů.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 14,987 vpravo

2,5*1,8*0,10=0,450 [A]

km 15,540 – 15,550 vpravo

10*6,8*0,10=6,800 [B]

km 15,795 – 15,855 vlevo

54*4,0*0,10=21,600 [C]

Celkem: A+B+C=28,850 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  57,700  3 146,27  181 539,78
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Vyspárováno cementovou maltou M25-XF3.

Opevnění svahu podél komunikace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 14,987 vpravo

2,5*1,8*0,20=0,900 [A]

km 15,540 – 15,550 vpravo

10*6,8*0,20=13,600 [B]

km 15,795 – 15,855 vlevo

54*4,0*0,20=43,200 [C]

Celkem: A+B+C=57,700 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Vodorovné konstrukce  511 031,514

Komunikace5

 20 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  15,000  90,96  1 364,40

štěrkodrť typ B frakce 0-32

KCE “ZB“ – SJEZD – BETONOVÝ KRYT

Výškové vyrovnání 0-100mm.

 [délka*prům.šíř.]

km 14,877 SJEZD BETONOVÝ

6,00*1,80=10,800 [A]

km 16,365 VSTUP SCHODY

betonové rampa podél schodů

4,2*1,0=4,200 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  463,690  136,44  63 265,86



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 18

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť typ A frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.]

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Tloušťka 150 mm

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

21,7*3,65=79,205 [A]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14,30*1,50=21,450 [B]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

14,5*1,5+5*2+4*2+6*2=51,750 [C]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

8,20*4,00=32,800 [D]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,50*2,00=15,000 [E]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*3,50=25,900 [F]

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

21,7*3,65=79,205 [G]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14,30*1,50=21,450 [H]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

14,5*1,5+5*2+4*2+6*2=51,750 [I]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

8,20*4,00=32,800 [J]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,50*2,00=15,000 [K]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*3,50=25,900 [L]

KCE “VD“  – VSTUP DLÁŽDĚNÝ

km 15,036 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,30*1,50=1,950 [M]

km 15,133 VSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,30*1,10=1,430 [N]

km 16,365 schody

4,50*1,80=8,100 [O]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=463,690 [P]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 093,320  181,92  198 896,77

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť typ A frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.]

KCE “ZB“ – SJEZD – BETONOVÝ KRYT

km 14,877 SJEZD BETONOVÝ

6,00*1,80=10,800 [D]

km 16,365 VSTUP SCHODY

betonové rampa podél schodů

4,2*1,00=4,200 [E]

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

3,30*3,20=10,560 [A]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

4,50*1,25=5,625 [B]

km 15,145 SJEZD ASFALTOVÝ

6,30*5,0=31,500 [C]

km 15,184 SJEZD ASFALTOVÝ

10,90*3,80=41,420 [AI]

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

23,00*2,00=46,000 [G]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

37*4,3=159,100 [H]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

6,60*3,80=25,080 [F]

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

km 15,047 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,80*1,50=4,200 [I]

KCE  “NK“ – SJEZD – NEZPEVNĚNÝ

km 14,903 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

25,60*1,10=28,160 [Z]

km 14,918 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,90*3,70=14,430 [AA]

km 14,930 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,20*4,60=19,320 [AB]

km 14,944 SJEZD NEZPEVNĚNÝ
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14,50*2,00=29,000 [AC]

km 14,994 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

10,90*1,80=19,620 [AD]

km 14,995 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,80*29,00=110,200 [AE]

km 15,087 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,50*1,40=2,100 [AF]

km 15,125 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,30*1,70=5,610 [AG]

km 15,134 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

15,60*1,45=22,620 [AH]

km 15,231 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,05*5,80=6,090 [K]

km 15,345 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,80*3,40=29,920 [L]

km 15,364 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

22,00*2,00=44,000 [M]

km 15,384 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14,50*2,15=31,175 [N]

km 15,421 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

64,00*1,25=80,000 [O]

km 15,512  VSTUP NEZPEVNĚNÝ

8,50*1,80=15,300 [P]

km 15,543 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,50*1,70=22,950 [Q]

km 15,862 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,95*26,80=105,860 [R]

km 15,869 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,70*10,50=80,850 [S]

km 16,316 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,50*1,50=20,250 [T]

km 16,325 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,50*1,60=12,000 [U]

km 16,374 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,40*2,20=18,480 [V]

km 16,462 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,50*6,50=16,250 [W]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 16,466 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

3,10*1,50=4,650 [X]

km 16,492 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,00*2,00=16,000 [Y]

Celkem: D+E+A+B+C+AI+G+H+F+I+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=1 093,320 [AJ]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 23 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  319,285  43,39  13 853,78

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

R-mat (50 mm)

 [délka*prům.šíř.]

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

3,30*3,20=10,560 [A]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

4,50*1,25=5,625 [B]

km 15,145 SJEZD ASFALTOVÝ

6,30*5,0=31,500 [C]

km 15,184 SJEZD ASFALTOVÝ

10,90*3,80=41,420 [G]

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

23,00*2,00=46,000 [D]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

37*4,3=159,100 [E]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

6,60*3,80=25,080 [F]

Celkem: A+B+C+G+D+E+F=319,285 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  754,835  51,31  38 730,58

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE  “NK“ – SJEZD – NEZPEVNĚNÝ

Tloušťka 200 mm.

 [délka*prům.šíř.]

km 14,903 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

25,60*1,10=28,160 [A]

km 14,918 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,90*3,70=14,430 [B]

km 14,930 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,20*4,60=19,320 [C]

km 14,944 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14,50*2,00=29,000 [D]

km 14,994 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

10,90*1,80=19,620 [E]

km 14,995 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,80*29,00=110,200 [F]

km 15,087 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,50*1,40=2,100 [G]

km 15,125 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,30*1,70=5,610 [H]

km 15,134 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

15,60*1,45=22,620 [I]

km 15,231 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,05*5,80=6,090 [K]

km 15,345 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,80*3,40=29,920 [L]

km 15,364 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

22,00*2,00=44,000 [M]

km 15,384 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

14,50*2,15=31,175 [N]

km 15,421 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

64,00*1,25=80,000 [O]

km 15,512  VSTUP NEZPEVNĚNÝ

8,50*1,80=15,300 [P]

km 15,543 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,50*1,70=22,950 [Q]

km 15,862 SJEZD NEZPEVNĚNÝ
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,95*26,80=105,860 [R]

km 15,869 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,70*10,50=80,850 [S]

km 16,316 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,50*1,50=20,250 [T]

km 16,325 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,50*1,60=12,000 [U]

km 16,374 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,40*2,20=18,480 [V]

km 16,462 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,50*6,50=16,250 [W]

km 16,466 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

3,10*1,50=4,650 [X]

km 16,492 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,00*2,00=16,000 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=754,835 [Z]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 25 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  1,336  672,00  897,79

podsyp

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

km 15,138 schody  

3,6*1,3*0,1=0,468 [A]

km 15,116 schody  

3,6*1,3*0,1=0,468 [B]

km 16,365 schody

4,0*1,0*0,1=0,400 [C]

Celkem: A+B+C=1,336 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 26 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  29,000  70,95  2 057,55
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.

[délka*prům.šíř.*2]

km 14,995 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

(30*0,25)*2=15,000 [A]

km 15,862 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

(28*0,25)*2=14,000 [B]

Celkem: A+B=29,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  226,105  36,60  8 275,44

infiltrační postřik 0,80 kg/m2, dle PD

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

 [délka*prům.šíř.]

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

21,7*3,65=79,205 [A]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14,30*1,50=21,450 [B]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

14,5*1,5+5*2+4*2+6*2=51,750 [C]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

8,20*4,00=32,800 [D]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,50*2,00=15,000 [E]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*3,50=25,900 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=226,105 [G]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  582,190  17,20  10 013,67
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

spoj.postřik 0,4 kg/m2, dle PD

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

 [délka*prům.šíř.]

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

3,30*3,20=10,560 [A]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

4,50*1,25=5,625 [B]

km 15,145 SJEZD ASFALTOVÝ

6,30*5,0=31,500 [C]

km 15,184 SJEZD ASFALTOVÝ

10,90*3,80=41,420 [M]

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

23,00*2,00=46,000 [D]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

37*4,3=159,100 [E]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

6,60*3,80=25,080 [F]

Spoj.postřik 0,40 kg/m2, dle PD

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

21,70*4,15=90,055 [G]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14,30*2,00=28,600 [H]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

14,5*2+5*2+4*2+6*2=59,000 [I]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

8,20*4,50=36,900 [J]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,50*2,50=18,750 [K]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00=29,600 [L]

Celkem: A+B+C+M+D+E+F+G+H+I+J+K+L=582,190 [N]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  262,905  479,63  126 097,13

ACO 11+ (40 mm)

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

 [délka*prům.šíř.]

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

21,70*4,15=90,055 [A]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14,30*2,00=28,600 [B]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

14,5*2+5*2+4*2+6*2=59,000 [C]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

8,20*4,50=36,900 [D]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,50*2,50=18,750 [E]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00=29,600 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=262,905 [G]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 30 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  319,285  465,84  148 735,72
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

ACO 11+ (50 mm)

 [délka*prům.šíř.]

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

3,30*3,20=10,560 [A]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

4,50*1,25=5,625 [B]

km 15,145 SJEZD ASFALTOVÝ

6,30*5,0=31,500 [C]

km 15,184 SJEZD ASFALTOVÝ

10,90*3,80=41,420 [G]

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

23,00*2,00=46,000 [D]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

37*4,3=159,100 [E]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

6,60*3,80=25,080 [F]

Celkem: A+B+C+G+D+E+F=319,285 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 29 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  226,105  599,85  135 629,08

ACP 16+ (70 mm)
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

 [délka*prům.šíř.]

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

21,7*3,65=79,205 [A]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14,30*1,50=21,450 [B]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

14,5*1,5+5*2+4*2+6*2=51,750 [C]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

8,20*4,00=32,800 [D]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,50*2,00=15,000 [E]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*3,50=25,900 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=226,105 [G]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 32 581134 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM M2  15,000  600,00  9 000,00

KCE “ZB“ – SJEZD – BETONOVÝ KRYT

 [délka*prům.šíř.]

km 14,877 SJEZD BETONOVÝ

6,00*1,80=10,800 [A]

km 16,365 VSTUP SCHODY

betonové rampa podél schodů

4,2*1,0=4,200 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 33 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  11,480  440,00  5 051,20
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE “VD“  – VSTUP DLÁŽDĚNÝ

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

 [délka*prům.šíř.]

km 15,036 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,30*1,50=1,950 [A]

km 15,133 VSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,30*1,10=1,430 [B]

km 16,365 schody

4,50*1,80=8,100 [C]

Celkem: A+B+C=11,480 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 34 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,200  490,00  2 058,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

 [délka*prům.šíř.]

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

km 15,047 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,80*1,50=4,200 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Komunikace  763 926,975

Ostatní konstrukce a práce9

 35 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,900  5 220,00  109 098,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ocelové třímadlové zábradlí

zábradlí u schodišť, ocelové  

Protikorozní úprava viz.příloha C.2.4.01, kap.4.16.3

vč. PKO - RAL 7011

km 15,116 schody  

5,2=5,200 [A]

km 15,138 schody  

4,5=4,500 [B]

km 16,365 schody

6,2+5,0=11,200 [C]

Celkem: A+B+C=20,900 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 36 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  8,000  225,00  1 800,00

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

km 15,138 schody  

3=3,000 [A]

km 16,365 schody

5=5,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 37 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  1,689  17 300,00  29 219,70
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kruhová palisáda  (R 0,110m / 0,100m), do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

(počet)*(pí*poloměr*poloměr*výška)

km 16,365, výška 0,4M

(18+18+18+18+19+20+22+22+23+27+27)*(3,14*0,055*0,055*0,4)=0,881 [A]

kruhová palisáda  (R 0,200m / 0,175m)

(délka*počet na 1m)*(pí*poloměr*poloměr*výška)

km 16,365, výška 1,5M

(3*5,72)*(3,14*0,1*0,1*1,5)=0,808 [B]

Celkem: A+B=1,689 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 38 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  9,800  254,00  2 489,20

Chodníkové obruby 80 x 250 x 1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

km 15,036 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,6+1,5+1,2=4,300 [A]

km 15,133 VSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,2+1,3+1=3,500 [B]

km 16,365 VSTUP SCHODY – ÚPRAVA

2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=9,800 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 39 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  3,500  268,00  938,00

100x250x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

km 15,047 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,5+1,0=3,500 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  550,000  100,00  55 000,00

vč. likvidace odpadu
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

před realizací stavby

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

4=4,000 [A]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

3=3,000 [B]

km 15,145 SJEZD ASFALTOVÝ

7=7,000 [C]

km 15,184 SJEZD ASFALTOVÝ

11=11,000 [Z]

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

20=20,000 [D]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

42=42,000 [E]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

7=7,000 [F]

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

16=16,000 [G]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14=14,000 [H]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

7+5+5+4+4+12+6=43,000 [I]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

7=7,000 [J]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

5=5,000 [K]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

6=6,000 [L]

po realizací stavby

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

4+4=8,000 [M]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

3+6=9,000 [N]

km 15,145 SJEZD ASFALTOVÝ

7+7=14,000 [O]

km 15,184 SJEZD ASFALTOVÝ

11=11,000 [AA]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

20+27=47,000 [P]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

42+29=71,000 [Q]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

7+9=16,000 [R]

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

16+29=45,000 [S]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14+19=33,000 [T]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

15+7+5+5+4+4+12+6=58,000 [U]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

7+14=21,000 [V]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

5+10=15,000 [W]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

6+11=17,000 [X]

Celkem: A+B+C+Z+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+AA+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=550,000 [AB]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 41 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  20,000  100,00  2 000,00

vč. likvidace odpadu

před realizací stavby

km 14,877 SJEZD BETONOVÝ

6=6,000 [A]

km 15,090 SJEZD BETONOVÝ (plocha u hasičů)

8+6=14,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 42 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  376,000  50,00  18 800,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)

km 14,917 SJEZD ASFALTOVÝ

4+4=8,000 [A]

km 15,039 SJEZD ASFALTOVÝ

3+6=9,000 [B]

km 15,145 SJEZD ASFALTOVÝ

7+7=14,000 [C]

km 15,184 SJEZD ASFALTOVÝ

11+11=22,000 [M]

km 16,048 SJEZD ASFALTOVÝ

20+27=47,000 [D]

km 16,110 SJEZD ASFALTOVÝ

42+29=71,000 [E]

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

7+9=16,000 [F]

km 14,890  KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2893

16+29=45,000 [G]

km 15,054 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

14+19=33,000 [H]

km 15,081 SJEZD ASFALTOVÝ

15+7+5+5+4+4+12+6=58,000 [I]

km 15,456 KŘIŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

7+14=21,000 [J]

km 16,126 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

5+10=15,000 [K]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

6+11=17,000 [L]

Celkem: A+B+C+M+D+E+F+G+H+I+J+K+L=376,000 [N]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 43 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  28,000  475,00  13 300,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

stávající podélné propustky

km 15,116 

3=3,000 [A]

km 15,138

2=2,000 [B]

km 15,231

4=4,000 [C]

km 15,220

8=8,000 [D]

km 16,500

11=11,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=28,000 [F]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 44 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  7,000  1 266,67  8 866,69

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

stávající podélné propustky

km 14,920 

7=7,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 45 96712 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO M3  1,041  515,00  536,12
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

rozebrání schodiště

 [počet schodů*(délka*prům.šíř.*prům.tl.)]

km 15,116 SCHODY

13*(1,25*0,35*0,15)=0,853 [A]

km 16,365 SCHODY 

2*(1,25*0,50*0,15)=0,188 [B]

Celkem: A+B=1,041 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 46 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  8,570  2 775,00  23 781,75

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

vybourání schodiště

km 15,138 SCHODY

2,9=2,900 [A]

km 16,365 SCHODY 

3*0,8*1,8=4,320 [B]

odstran. kolmé čelo propustku

km 16,497 SJEZD ASFALTOVÝ

(1,5*0,5*0,9)*2=1,350 [C]

Celkem: A+B+C=8,570 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  265 829,469

 2 635 703,44Celkem:
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3.6.1.8

Kč 71 656,20Cena s daní:

Kč 12 436,20DPH:

Kč 59 220,00Cena celková:

Kč 59 220,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.2.PHV

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 59 220,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.2.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 1 33817A 3 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  0,270  91 000,00  24 570,00

Položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora.

Ochrana před vnikem volně žijících živočichů/zvířat.

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.3.0

Ocelové sloupky pro upevnění nového oplocení, rozteč sloupků 2,5m. Výška sloupku 2,10m, výška vzpěr 2,50 m. Upevnění do betonové patky beton C12/15.

Předpoklad: 1 sloupek = 0,005 t.

(počet sloupků + vzpěr) * hmotnost 1 ks

KM 15,814-15,853 (17+4)*0,005=0,105 [A]

KM 15,870-15,940 (27+6)*0,005=0,165 [B]

Celkem: A+B=0,270 [C]

Svislé konstrukce  24 570,003

Přidružená stavební výroba7

 2 76792 2 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  157,500  220,00  34 650,00

Položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora.

Ochrana před vnikem volně žijících živočichů/zvířat.

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.3.0

Drátěné oplocení (čtyřhranné pletivo) výšky 1,50m, potažené plastem. Včetně čepičky, příchytky a veškerého spojovacího materiálu.

Délka * výška.

KM 15,814-15,853 40,0*1,50=60,000 [A]

KM 15,870-15,940 65,0*1,50=97,500 [B]

Celkem: A+B=157,500 [C]

Přidružená stavební výroba  34 650,007

 59 220,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 38 107,90Cena s daní:

Kč 6 613,77DPH:

Kč 31 494,13Cena celková:

Kč 31 494,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění a drenáže

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.3.nepřím

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 31 494,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 303,360  20,00  26 067,20

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 13173 Hloubení jam

73,72*2,0=147,440 [A]

Položka č. 13273 Hloubení rýh

559,42*2,0=1 118,840 [B]

Položka č. 13173 Hloubení jam

2,16*2,0=4,320 [C]

Položka č. 13273 Hloubení rýh

16,38*2,0=32,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 303,360 [E]

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,775  20,00  115,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

2,31*2,5=5,775 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  26 182,700

Zemní práce1

 1 12970 ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z ŠACHET KUS  1,000  371,43  371,43
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Součástí položky je odvoz a likvidace vzniklého odpadu.

km 16,086 pročištění šachty 

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 2 129946 ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z POTRUBÍ DN DO 400MM M  10,000  130,00  1 300,00

Součástí položky je odvoz a likvidace vzniklého odpadu.

km 16,086 

10=10,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 3 129957 ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z POTRUBÍ DN DO 500MM M  28,000  130,00  3 640,00

Součástí položky je odvoz a likvidace vzniklého odpadu.

km 15,030

28=28,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Zemní práce  5 311,431

 31 494,13Celkem:
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3.6.1.8

Kč 161 383,99Cena s daní:

Kč 28 008,79DPH:

Kč 133 375,20Cena celková:

Kč 133 375,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění a drenáže

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.3.PDV

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 133 375,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  2,160  355,91  768,77

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

pro uliční vpusti

km 16,371

1,2*1,2*1,5=2,160 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  16,380  395,29  6 474,85
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

(délka*pr.šířka*pr.výška)

Přípojky k uličním vpustím

km 16,371

(6+6)*0,4*0,9=4,320 [G]

Štěrbinové žlaby

km 15,054

8,5*0,7*0,4=2,380 [J]

km 16,126

8,5*0,4*0,4=1,360 [L]

Přípojky k štěrbinovým žlabům

km 15,054

(8+15)*0,4*0,8=7,360 [M]

km 16,126

3*0,4*0,8=0,960 [O]

Celkem: G+J+L+M+O=16,380 [P]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  18,540  10,28  190,59

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 13173 Hloubení jam

2,16=2,160 [A]

Položka č. 13273 Hloubení rýh

16,38=16,380 [B]

Celkem: A+B=18,540 [C]

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,350  418,00  2 654,30
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

štěrkopísek  frakce 0-32

(délka*šířka*výška)-průřez potrubí

Zásyp přípojky uličních vpustí

km 16,371

(6+6)*(0,4*0,5-3,14*(0,1*0,1))=2,023 [AF]

Zásyp přípojek k štěrbinovým žlabům

km 15,054

(8+15)*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=2,958 [J]

km 16,126

3*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,386 [L]

Zásyp kolem uliční vpusti (délka*šířka*výška)-plocha 

km 16,371

((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [O]

Celkem: AF+J+L+O=6,350 [AG]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,144  852,00  4 382,69
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

štěrkopísek  frakce 0-32

(délka*šířka*výška)-průřez potrubí

Lože a obsyp přípojky uličních vpustí

km 16,371

(6+6)*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=1,543 [A]

Lože a obsyp přípojek k štěrbinovým žlabům

km 15,054

(8+15)*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=2,958 [B]

km 16,467

5*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,643 [C]

Celkem: A+B+C=5,144 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Zemní práce  14 471,201

Základy2

 7 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  3,200  3 485,00  11 152,00

Betonové lože pod odvodňovací žlaby (beton C20/25nXF4)

 [délka*prům.pl v řezu]

km 15,054 8*0,2=1,600 [A]

km 16,126 8*0,2=1,600 [B]

Celkem: A+B=3,200 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Základy  11 152,002
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 8 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  38,000  458,00  17 404,00

Potrubí SN 8, DN 200.

Přípojky k štěrbinovým žlabům

km 15,054 8+15=23,000 [A]

km 16,126 3=3,000 [B]

Přípojky uličních vpustí (napojení navrtávkou)

km 16,371

6+6=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=38,000 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 9 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  8 300,00  8 300,00

Mříž zatížení D400.

km 16,371 1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 10 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS  1,000  6 200,00  6 200,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

km 15,054 1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 11 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  1,000  9 920,00  9 920,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

km 15,054 1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 12 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  38,000  130,00  4 940,00

přípojky UV a žlabů

38=38,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 16 R89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PODÉLNÉHO ODVODŇOVAČE KUS  1,000  5 500,00  5 500,00

Km 15,582 - před dřevěným mostem

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Potrubí  52 264,008

Ostatní konstrukce a práce9

 13 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  16,000  268,00  4 288,00

u podélných odvodnovačů

silniční betonové obruby 100x250x1000 , do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

km 16,126 2*8=16,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 14 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  8,000  2 700,00  21 600,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

km 15,054 8=8,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 15 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  8,000  3 700,00  29 600,00

podélný odvodňovač šíře 200mm

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

km 16,126 8=8,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  55 488,009

 133 375,20Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 410 852,73Cena s daní:

Kč 418 412,46DPH:

Kč 1 992 440,27Cena celková:

Kč 1 992 440,27Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění a drenáže

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.3.PHV

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 992 440,27Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  73,720  355,91  26 237,69
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

pro uliční vpusti

km 15,447

1,2*1,2*1,5=2,160 [A]

km 15,602

1,2*1,2*1,5=2,160 [B]

km 16,427

1,2*1,2*1,5=2,160 [D]

km 16,460

1,2*1,2*1,5=2,160 [E]

km 16,261

1,2*1,2*1,5=2,160 [T]

pro šachty s vtokovou mříží

km 15,120

1,6*1,6*1,5=3,840 [F]

km 15,151

1,6*1,6*1,5=3,840 [G]

km 15,202

1,6*1,6*1,5=3,840 [H]

km 15,254

1,6*1,6*1,5=3,840 [I]

km 16,130 

1,6*1,6*1,5=3,840 [J]

km 16,146

1,6*1,6*1,5=3,840 [K]

km 16,337

1,6*1,6*1,5=3,840 [L]

km 16,348

1,6*1,6*1,5=3,840 [M]

km 16,359

1,6*1,6*1,5=3,840 [N]

km 16,481

1,6*1,6*1,5=3,840 [O]

km 16,487
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,6*1,6*1,5=3,840 [P]

km 16,506

1,6*1,6*1,5=3,840 [Q]

km 16,541

1,6*1,6*1,5=3,840 [R]

Km 15,015 vtoková jímka

2,6*2*2,5=13,000 [S]

Celkem: A+B+D+E+T+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=73,720 [U]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  559,420  395,29  221 133,13
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Pro zatrubněný příkop (délka*pr.šířka*pr.výška)

km 15,101 – 15,254 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

153*1,2*1,5=275,400 [A]

km 16,130 – 16,164 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

34*1,2*1,5=61,200 [B]

km 16,322 – 16,359 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

37*1,2*1,5=66,600 [C]

km 16,469 – 16,541 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

72*1,2*1,5=129,600 [D]

Přípojky k uličním vpustím

km 15,447

24*0,4*0,9=8,640 [E]

km 15,602

7*0,4*0,9=2,520 [F]

km 16,427

17*0,4*0,9=6,120 [H]

km 16,460

10*0,4*0,9=3,600 [I]

km 16,261

8*0,4*0,9=2,880 [O]

Štěrbinové žlaby

km 16,467

4,5*0,7*0,4=1,260 [K]

Přípojky k štěrbinovým žlabům

km 16,467

5*0,4*0,8=1,600 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+O+K+N=559,420 [P]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  633,140  10,28  6 508,68

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 13173 Hloubení jam

73,72=73,720 [A]

Položka č. 13273 Hloubení rýh

559,42=559,420 [B]

Celkem: A+B=633,140 [C]

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  350,517  418,00  146 516,11
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

štěrkopísek  frakce 0-32

Zásyp zatrubněného příkopu (délka*šířka*výška)-průřez potrubí

km 15,101 – 15,254 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

153*(1,2*0,85-3,14*(0,15*0,15))=145,251 [A]

km 16,130 – 16,164 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

34*(1,2*0,85-3,14*(0,15*0,15))=32,278 [B]

km 16,322 – 16,359 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

37*(1,2*0,85-3,14*(0,15*0,15))=35,126 [C]

km 16,469 – 16,541 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

72*(1,2*0,85-3,14*(0,15*0,15))=68,353 [D]

Zásyp přípojky uličních vpustí

km 15,447

24*(0,4*0,5-3,14*(0,1*0,1))=4,046 [E]

km 15,602

7*(0,4*0,5-3,14*(0,1*0,1))=1,180 [F]

km 16,427

17*(0,4*0,5-3,14*(0,1*0,1))=2,866 [H]

km 16,460

10*(0,4*0,5-3,14*(0,1*0,1))=1,686 [I]

km 16,261

8*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=1,029 [AF]

Zásyp přípojek k štěrbinovým žlabům

km 16,467

5*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,643 [K]

Zásyp kolem uliční vpusti (délka*šířka*výška)-plocha 

km 15,447

((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [M]

km 15,602

((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [N]

km 16,427

((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [P]

km 16,460

((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [Q]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 16,261

((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [AG]

Zásyp kolem šachty s vtokovou mříží

km 15,120

1,6*1,6*1,3=3,328 [R]

km 15,151

1,6*1,6*1,3=3,328 [S]

km 15,202

1,6*1,6*1,3=3,328 [T]

km 15,254

1,6*1,6*1,3=3,328 [U]

km 16,130 

1,6*1,6*1,3=3,328 [V]

km 16,146

1,6*1,6*1,3=3,328 [W]

km 16,337

1,6*1,6*1,3=3,328 [X]

km 16,348

1,6*1,6*1,3=3,328 [Y]

km 16,359

1,6*1,6*1,3=3,328 [Z]

km 16,481

1,6*1,6*1,3=3,328 [AA]

km 16,487

1,6*1,6*1,3=3,328 [AB]

km 16,506

1,6*1,6*1,3=3,328 [AC]

km 16,541

1,6*1,6*1,3=3,328 [AD]

Km 15,015 vtoková jímka

2,6*2*1,9=9,880 [AE]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+AF+K+M+N+P+Q+AG+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=350,517 [AH]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  218,455  852,00  186 123,66

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

štěrkopísek  frakce 0-32

Lože a obsyp zatrubněného příkopu (délka*šířka*výška)-průřez potrubí

km 15,101 – 15,254 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

153*(1,2*0,65-3,14*(0,15*0,15))=108,531 [A]

km 16,130 – 16,164 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

34*(1,2*0,65-3,14*(0,15*0,15))=24,118 [B]

km 16,322 – 16,359 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

37*(1,2*0,65-3,14*(0,15*0,15))=26,246 [C]

km 16,469 – 16,541 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

72*(1,2*0,65-3,14*(0,15*0,15))=51,073 [D]

Lože a obsyp přípojky uličních vpustí

km 15,447

24*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=3,086 [E]

km 15,602

7*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,900 [F]

km 16,427

17*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=2,186 [H]

km 16,460

10*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=1,286 [I]

km 16,261

8*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=1,029 [O]

Lože a obsyp přípojek k štěrbinovým žlabům

km 16,126

3*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,386 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+O+L=218,841 [P]

Zemní práce  586 519,271

Základy2

 8 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  3 492,000  45,00  157 140,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Filtrační geotextílie, parametry, provedení dle zadávací dokumentace

 [délka*obvod]

km 14,875 – 14,924

2*48*2=192,000 [A]

km 14,924 -  15,015

89*2=178,000 [B]

km 15,015 – 15,044

26*2=52,000 [C]

km 15,044 – 15,101

58*2=116,000 [D]

km 15,101 – 15,370

(97+50+118)*2=530,000 [E]

km 15,370 – 15,471

91*2=182,000 [F]

km 15,471 – 15,608

(28+58+75)*2=322,000 [G]

km 15,608 – 15,790

(92+94)*2=372,000 [H]

km 15,790 – 15,910

103*2=206,000 [I]

km 15,910 – 15,933

25*2=50,000 [J]

km 15,933 – 16,070 

(68+74)*2=284,000 [K]

km 16,100 – 16,164

64*2=128,000 [L]

km 16,164 – 16,322

(73+92)*2=330,000 [M]

km 16,322 – 16,360

40*2=80,000 [N]

km 16,380 – 16,470

(31+58)*2=178,000 [O]

km 16,470 – 16,510

36*2=72,000 [P]

km 16,510 -  16,547

(58+13)*2=142,000 [Q]

km 14,950 – 14,963
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16*2=32,000 [S]

Km 15,967 – 15,988

23*2=46,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+S+R=3 492,000 [T]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 9 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  39,000  171,00  6 669,00

u zdí, palisád

částečně perforovaná trouba PP, SN 8.

km 14,950 – 14,963

16=16,000 [B]

Km 15,967 – 15,988

23=23,000 [A]

Celkem: B+A=39,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 10 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  1 707,000  228,00  389 196,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Částečně perforovaná trouba PP, SN 8.

km 14,875 – 14,924

2*48=96,000 [A]

km 14,924 -  15,015

89=89,000 [B]

km 15,015 – 15,044

26=26,000 [C]

km 15,044 – 15,101

58=58,000 [D]

km 15,101 – 15,370

97+50+118=265,000 [E]

km 15,370 – 15,471

91=91,000 [F]

km 15,471 – 15,608

28+58+75=161,000 [G]

km 15,608 – 15,790

92+94=186,000 [H]

km 15,790 – 15,910

103=103,000 [I]

km 15,910 – 15,933

25=25,000 [J]

km 15,933 – 16,070 

68+74=142,000 [K]

km 16,100 – 16,164

64=64,000 [L]

km 16,164 – 16,322

73+92=165,000 [M]

km 16,322 – 16,360

40=40,000 [N]

km 16,380 – 16,470

31+58=89,000 [O]

km 16,470 – 16,510

36=36,000 [P]

km 16,510 -  16,547

58+13=71,000 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=1 707,000 [R]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 11 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  0,800  3 485,00  2 788,00

Betonové lože pod odvodňovací žlaby (beton C20/25nXF4)

 [délka*prům.pl v řezu]

km 16,467 4*0,2=0,800 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Základy  555 793,002

Vodorovné konstrukce4

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,520  2 820,00  7 106,40

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.]

Km 15,015 pod vtokovým objektem

1,8*1,4=2,520 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Vodorovné konstrukce  7 106,404

Potrubí8

 13 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  4,000  990,00  3 960,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí  na výtoku z trativodu skrz zeď

Km 15,700

1=1,000 [A]

Km 16,002

1=1,000 [B]

Km 16,100

1=1,000 [C]

Km 16,237

1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 14 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  71,000  458,00  32 518,00

Potrubí SN 8, DN 200.

Přípojky k štěrbinovým žlabům

km 16,467 5=5,000 [A]

Přípojky uličních vpustí (napojení navrtávkou)

km 15,447

24=24,000 [B]

km 15,602

7=7,000 [C]

km 16,427

17=17,000 [D]

km 16,460

10=10,000 [E]

km 16,261

8=8,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=71,000 [G]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 15 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  296,000  900,00  266 400,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zatrubněný příkop, potrubí SN 12, DN 300.

km 15,101 – 15,254 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

153=153,000 [A]

km 16,130 – 16,164 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

34=34,000 [B]

km 16,322 – 16,359 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

37=37,000 [C]

km 16,469 – 16,541 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

72=72,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=296,000 [E]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 16 894445 2 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  13,000  20 000,00  260 000,00

Kanalizační šachta S VTOKOVOU MŘÍŽÍ, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů

km 15,120 1=1,000 [A]

km 15,151 1=1,000 [B]

km 15,202 1=1,000 [C]

km 15,254 1=1,000 [D]

km 16,130 1=1,000 [E]

km 16,146 1=1,000 [F]

km 16,337 1=1,000 [G]

km 16,348 1=1,000 [H]

km 16,359 1=1,000 [I]

km 16,481 1=1,000 [J]

km 16,487 1=1,000 [K]

km 16,506 1=1,000 [L]

km 16,541 1=1,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=13,000 [N]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 17 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  24,000  3 800,00  91 200,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně podkladu ŠP 0/32, tl.100mm.

Šachty na trativodech

DN 400, poklop B125

Km 15,100 vlevo

1=1,000 [A]

Km 15,200 vlevo

1=1,000 [B]

Km 15,370 vlevo

1=1,000 [C]

Km 15,475 vlevo

1=1,000 [D]

Km 15,489 vpravo

1=1,000 [E]

Km 15,513 vpravo

1=1,000 [F]

Km 15,885 vlevo

1=1,000 [G]

Km 15,910  vlevo

1=1,000 [H]

Km 16,000 vlevo

1=1,000 [I]

Km 16,360 vlevo

1=1,000 [J]

km 16,506 vlevo

1=1,000 [K]

Km 16,512 vlevo

1=1,000 [L]

DN 400, poklop D400, bez větracích otvorů

Km 15,595 vlevo

1=1,000 [M]

Km 15,700 vlevo

1=1,000 [N]

Km 15,785 vlevo

1=1,000 [O]

Km 16,002 vlevo

1=1,000 [P]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 16,100 vlevo

1=1,000 [Q]

Km 16,155 vlevo

1=1,000 [R]

Km 16,237 vlevo

1=1,000 [S]

Km 16,239 vlevo

1=1,000 [T]

Km 16,320 vlevo

1=1,000 [U]

Km 16,380 vlevo

1=1,000 [V]

Km 16,477 vlevo

1=1,000 [W]

Km 16,487 vlevo

1=1,000 [X]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=24,000 [Y]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 18 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000  8 000,00  16 000,00

tvarovky na výtoku z trativodu

Km 15,515

1=1,000 [A]

Km 16,476

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 19 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000  8 300,00  41 500,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 18

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mříž zatížení D400.

km 15,447 1=1,000 [A]

km 15,602 1=1,000 [B]

km 16,427 1=1,000 [D]

km 16,460 1=1,000 [E]

km 16,261                1=1,000 [F]

Celkem: A+B+D+E+F=5,000 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 20 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS  1,000  6 200,00  6 200,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

km 16,467 1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 21 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  1,000  11 920,00  11 920,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

km 17,400 1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 22 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  1,000  9 920,00  9 920,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

km 16,467 1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 23 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  9 500,00  9 500,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

km 15,015

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 24 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  71,000  130,00  9 230,00

přípojky UV a žlabů

71=71,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  296,000  130,00  38 480,00

zatrubněný příkop

296=296,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Potrubí  796 828,008

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  29 000,00  29 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Kari síť 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

km 15,015

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.3.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  4,000  2 700,00  10 800,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

km 16,467 4=4,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 28 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  2,304  2 775,00  6 393,60

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Vybourání vtokových objektů

Km 15,015 

1,6*1,2*1,2=2,304 [A]

 Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  46 193,609

 1 992 440,27Celkem:
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3.6.1.8

Kč 606,94Cena s daní:

Kč 105,34DPH:

Kč 501,60Cena celková:

Kč 501,60Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vybaveni komunikace

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.4.nepřím

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 501,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,080  20,00  501,60

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

12,54*2,0=25,080 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  501,600

 501,60Celkem:
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3.6.1.8

Kč 19 680,65Cena s daní:

Kč 3 415,65DPH:

Kč 16 265,00Cena celková:

Kč 16 265,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vybaveni komunikace

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.4.PDV

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 16 265,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  50,00  200,00

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

4=4,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000  2 450,00  7 350,00

včetně sloupku, patky a provedení výkopu

patka - beton C20/25nXF4 (TKP 18)

E2b 2=2,000 [J]

P4 1=1,000 [R]

Celkem: J+R=3,000 [S]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 3 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  20,750  160,00  3 320,00

[délka*šíř.]

V4(0,125)

35*2*0,125=8,750 [A]

V13

(5*2+7*2)*0,5=12,000 [B]

Celkem: A+B=20,750 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  20,750  260,00  5 395,00

[délka*šíř.]

V4(0,125)

35*2*0,125=8,750 [A]

V13

(5*2+7*2)*0,5=12,000 [B]

Celkem: A+B=20,750 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  16 265,009

 16 265,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 3 026 152,02Cena s daní:

Kč 525 199,94DPH:

Kč 2 500 952,08Cena celková:

Kč 2 500 952,08Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vybaveni komunikace

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 111.4.PHV

Objekt: SO 111

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 500 952,08Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  13,530  347,31  4 699,10

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

délka svodidla* prům.šířka * prům.tloušťka/výška

Km 15,550 – 15,566 L

16*0,55*0,15=1,320 [A]

Km 15,588 – 15,615 L

16*0,55*0,15=1,320 [B]

Km 15,694 – 15,721 L

28*0,55*0,15=2,310 [C]

Km 15,760 – 15,789 L

28*0,55*0,15=2,310 [D]

Km 16,132 -  16,160 L

28*0,55*0,15=2,310 [E]

Km 16,195 – 16,245 L

48*0,55*0,15=3,960 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=13,530 [G]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13,530  10,28  139,09

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

13,53=13,530 [A]

Zemní práce  4 838,191

Komunikace5

 4 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  90,200  136,44  12 306,89
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podklad pod betonová svodidla. ŠD typ A frakce 0-32 

délka svodidla*šíře podkladu

Km 15,550 – 15,566 L

16*0,55=8,800 [A]

Km 15,588 – 15,615 L

16*0,55=8,800 [B]

Km 15,694 – 15,721 L

28*0,55=15,400 [C]

Km 15,760 – 15,790 L

28*0,55=15,400 [D]

Km 16,132 -  16,160 L

28*0,55=15,400 [E]

Km 16,195 – 16,245 L

48*0,55=26,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=90,200 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Komunikace  12 306,895

Ostatní konstrukce a práce9

 5 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  15,000  225,00  3 375,00

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

SO 114.04 (km 15,101)

4=4,000 [A]

SO 114.08 (km 16,164)

7+4=11,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 6 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  33,000  270,00  8 910,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km.

SO 114.01 (km 14,924)

2*6=12,000 [A]

SO 114.05 (km 15,471)

7+14=21,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 7 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,600  6 750,00  71 550,00

vč. PKO - RAL 7011

mostní ocelové zábradlí s vodorovnými madly

SO 114.01 (km 14,924) 

5+5,6=10,600 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 8 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  26,000  6 525,00  169 650,00

Protikorozní úprava viz.příloha C.2.4.01, kap.4.16.3

vč. PKO - RAL 7011

mostní ocelové zábradlí se svislou výplní 

SO 114.05 (km 15,471)

10+16=26,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 9 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  452,000  1 071,00  484 092,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vč. odrazek v prolisu pásnice. Přesný typ použitého svodidla podléhá předem schválení investorem. 

Jednostranné, úroveň zadržení N2, pracovní šířka 1,0m, včetně náběhových dílů.

V místě přechodu svodidel úrovně zadržení z H2 na N2 (délka 16 m) budou zahustěny sloupky u svodidla N2 na 8m po 1 m, dalších 8 m po 2m (viz.TP 203,kap.6.2.1).

Km 14,995 – 15,075 P

78=78,000 [A]

Km 15,085 – 15,115 P

26=26,000 [B]

Km 15,460 – 15,475 L

16=16,000 [C]

Km 15,460 – 15,490 P

25=25,000 [D]

Km 15,510 – 15,550 P

40=40,000 [E]

Km 15,820 – 15,880 P

41+11=52,000 [F]

Km 16,060 – 16, 070 L

10=10,000 [G]

Km 16,035  - 16,075 P

40=40,000 [H]

Km 16,090 – 16,097 L

7=7,000 [I]

Km 16,095 – 16,160 P

62=62,000 [J]

Km 16,291 – 16,306 P

15=15,000 [K]

Km 16,330 – 16,410 P

81=81,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=452,000 [M]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 10 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  160,000  135,00  21 600,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

SO 114.06 (km 15,608)

12=12,000 [A]

Km 16,010 – 16,075

13+66=79,000 [B]

Km 16,095 – 16,160

8+61=69,000 [C]

Celkem: A+B+C=160,000 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 11 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  18,500  1 350,00  24 975,00

silniční svodidlo H1 s dvěma krátkými náběhy včetně odrazek v prolisu pásnice, přesný typ použitého svodidla podléhá schválením investorem

SO 114.05 (km 15,471)

2,5+6=8,500 [A]

SO 114.08 (km 16,164)

5+5=10,000 [B]

Celkem: A+B=18,500 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 12 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  16,000  4 680,00  74 880,00

mostní svodidlo H2 včetně odrazek v prolisu pásnice, vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléhá schválením investorem

SO 114.05 (km 15,471)

16=16,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 13 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  6 120,00  61 200,00

přesný typ použitého svodidla podléhá schválením investorem
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně PKO RAL7011

mostní zábradelní svodidlo H2 se svislou výplní a odrazkami v prolisech svodnice

SO 114.08 (km 16,164)

6+4=10,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 14 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  164,000  5 220,00  856 080,00

Jednostranné, úroveň zadržení N2,  včetně náběhových dílů.

Km 15,550 – 15,566 L

16=16,000 [A]

Km 15,588 – 15,615 L

16=16,000 [B]

Km 15,694 – 15,721 L

28=28,000 [C]

Km 15,760 – 15,789 L

28=28,000 [D]

Km 16,132 -  16,160 L

28=28,000 [E]

Km 16,195 – 16,245 L

48=48,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=164,000 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 15 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  152,000  400,00  60 800,00

Bílá barva. Pružný sloupek.

Z11a a Z11b. Umístění dle ČSN 736101 a TP58

152=152,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  29,000  50,00  1 450,00

Včetně odvozu a poplatku za skládku.

29=29,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 17 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  84,000  375,00  31 500,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Směrové sloupky na svodidlech, typ D4.

Umístění dle ČSN 736101 a TP58

ocelová svodidla

Km 14,995 – 15,075 P

8=8,000 [A]

Km 15,085 – 15,115 P

4=4,000 [B]

Km 15,460 – 15,475 L

3=3,000 [C]

Km 15,460 – 15,490 P

5=5,000 [D]

Km 15,510 – 15,550 P

5=5,000 [E]

Km 15,820 – 15,880 P

9=9,000 [F]

Km 16,060 – 16, 070 L

2=2,000 [G]

Km 16,035  - 16,075 P

5=5,000 [H]

Km 16,090 – 16,097 L

2=2,000 [I]

Km 16,095 – 16,160 P

7=7,000 [J]

Km 16,291 – 16,306 P

3=3,000 [K]

Km 16,330 – 16,410 P

9=9,000 [L]

betonová svodidla

Km 15,550 – 15,575 L

3=3,000 [M]

Km 15,600 – 15,615 L

3=3,000 [N]

Km 15,690 – 15,720 L

3=3,000 [O]

Km 15,765 – 15,790 L

3=3,000 [P]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 16,130 -  16,160 L

4=4,000 [Q]

Km 16,195 – 16,245 L

6=6,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=84,000 [S]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 18 912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  130,000  1 350,00  175 500,00

Sloupky v místě přechodu ze svodidel N2 na H2 (délka 16 m).

V místě přechodu svodidel (délka 16 m) z úrovně zadržení H2 na N2 budou zahustěny sloupky u svodidla N2 na 8m po 1 m, dalších 8 m po 2m (viz.TP 203,kap.6.2.1).

Km 15,540 P

13=13,000 [A]

Km 15,820 P

13=13,000 [B]

Km 15,880 P

13=13,000 [C]

Km 16,030 P

13=13,000 [D]

Km 16,070 L

13=13,000 [E]

Km 16,075 P

13=13,000 [F]

Km 16,095 L

13=13,000 [G]

Km 16,100 P

13=13,000 [H]

Km 16,160 P

13=13,000 [I]

Km 16,300 P

13=13,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=130,000 [K]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  62,000  75,00  4 650,00

Umístění dle ČSN 736101 a TP58

Km 14,995 – 15,075 P

8=8,000 [A]

Km 15,085 – 15,115 P

4=4,000 [B]

Km 15,460 – 15,475 L

3=3,000 [C]

Km 15,460 – 15,490 P

5=5,000 [D]

Km 15,510 – 15,550 P

5=5,000 [E]

Km 15,820 – 15,880 P

9=9,000 [F]

Km 16,060 – 16, 070 L

2=2,000 [G]

Km 16,035  - 16,075 P

5=5,000 [H]

Km 16,090 – 16,097 L

2=2,000 [I]

Km 16,095 – 16,160 P

7=7,000 [J]

Km 16,291 – 16,306 P

3=3,000 [K]

Km 16,330 – 16,410 P

9=9,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=62,000 [M]

 20 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  3,000  5 750,00  17 250,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

3=3,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  30,000  90,00  2 700,00

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

30=30,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 22 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  52,000  2 450,00  127 400,00

včetně sloupku, patky a provedení výkopu

patka - beton C20/25nXF4 (TKP 18)

A1a 1=1,000 [A]

A1b 1=1,000 [B]

A6a 2=2,000 [C]

A18 3=3,000 [D]

A22 1=1,000 [E]

B20a 4=4,000 [F]

B24a 1=1,000 [G]

B24b 1=1,000 [H]

B26 2=2,000 [I]

E2b 3=3,000 [J]

IS4c 1=1,000 [K]

IS15a 1=1,000 [L]

IS21c 1=1,000 [M]

IZ4a 2=2,000 [N]

IZ4b 2=2,000 [O]

P1 5=5,000 [P]

P2 2=2,000 [Q]

P4 2=2,000 [R]

Z3m 6=6,000 [S]

E2b          1=1,000 [T]

B13          3=3,000 [U]

B16          3=3,000 [V]

E7b          4=4,000 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=52,000 [X]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  681,250  160,00  109 000,00

[délka*šíř.]

V1a

1670*0,125=208,750 [A]

V2b(1,5/1,5/0,25)

((30+18+17+16+10+12)*0,25)/2=12,875 [B]

V2b(3,0/1,5/0,125)

((30+18+17+16+10+12)*0,25)/2=12,875 [C]

V4(0,125)

1625*2*0,125=406,250 [D]

V4(0,5/0,5/0,25)

((25+25+25+25+15+25+15+25)*0,25)/2=22,500 [E]

V4(0,25)

(18+18+18+18)*0,25=18,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=681,250 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 24 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  681,250  260,00  177 125,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 111

SO 111.4.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

[délka*šíř.]

V1a

1670*0,125=208,750 [A]

V2b(1,5/1,5/0,25)

((30+18+17+16+10+12)*0,25)/2=12,875 [B]

V2b(3,0/1,5/0,125)

((30+18+17+16+10+12)*0,25)/2=12,875 [C]

V4(0,125)

1625*2*0,125=406,250 [D]

V4(0,5/0,5/0,25)

((25+25+25+25+15+25+15+25)*0,25)/2=22,500 [E]

V4(0,25)

(18+18+18+18)*0,25=18,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=681,250 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 25 R912973 DOPRAVNÍ ZRCADLO -  DEMONTÁŽ KUS  1,000  120,00  120,00

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  2 483 807,009

 2 500 952,08Celkem:
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3.6.1.8

Kč 256 287,68Cena s daní:

Kč 44 479,68DPH:

Kč 211 808,00Cena celková:

Kč 211 808,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 112.nepřímé

Objekt: SO 112

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 211 808,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 112

SO 112.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10 590,400  20,00  211 808,00

Zemina a kamení (17 05 04). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 123838 Odkopávky pro spod stavbu: 

5295,2*2,0=10 590,400 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  211 808,000

 211 808,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 7 683 981,27Cena s daní:

Kč 1 333 583,53DPH:

Kč 6 350 397,74Cena celková:

Kč 6 350 397,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 112.PHV

Objekt: SO 112

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 350 397,74Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 112

SO 112.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  5 295,175  284,11  1 504 412,17
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 112

SO 112.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Výměna aktivní zóny

KONSTRUKCE “SA“  – SANACE A

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*2,65*2*0,5=127,200 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*3,25*2*0,5=1 124,500 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*2,55*2*0,5=178,500 [C]

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

km 14,920 – km 14,990

(14990-14920)*8,8*0,5=308,000 [D]

km 14,990 – km 15,075

(15075-14990)*4,8*0,5=204,000 [E]

km 15,075 – km 15,090

(15090-15075)*9,6*0,5=72,000 [F]

km 15,090 – km 15,115

(15115-15090)*4,8*0,5=60,000 [G]

km 15,115 – km 15,120

(15120-15115)*9,6*0,5=24,000 [H]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*9,25*0,5=41,625 [I]

km 15,570 – km 15,590

(15590-15570)*9,15*0,5=91,500 [J]

km 15,725 – km 15,820

(15820-15725)*6,65*0,5=315,875 [K]

km 15,820 – km 15,880

(15880-15820)*10,15*0,5=304,500 [L]

km 15,880 – km 16,035

(16035-15880)*6,75*0,5=523,125 [M]

km 16,035 – km 16,076

(16076-16035)*9,15*0,5=187,575 [N]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 112

SO 112.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 16,105 – km 16,126

(16126-16105)*5,10*0,5=53,550 [O]

km 16,126 – km 16,163

(16163-16126)*9,35*0,5=172,975 [P]

km 16,163 – km 16,256

(16256-16163)*8,05*0,5=374,325 [Q]

km 16,256 – km 16,290

(16290-16256)*6,85*0,5=116,450 [R]

Km 16,290 – km 16,325

(16325-16290)*9,35*0,5=163,625 [S]

Km 16,325 – km 16,405

(16405-16325)*4,70*0,5=188,000 [T]

km 16,405 – km 16,547

(16547-16405)*9,35*0,5=663,850 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=5 295,175 [V]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 295,200  10,28  54 434,66

Uložení výkopku (014102.1a) na skládku.

Položka č. 123838 Odkopávky pro spod stavbu: 

5295,2=5 295,200 [A]

 4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5 295,175  742,33  3 930 767,26
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 112

SO 112.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměna aktivní zóny, na přímý příkaz TDI, včetně potřebných zkoušek

případný požadovaný materiál - štěrkodrť typ A frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KONSTRUKCE “SA“  – SANACE A

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*2,65*2*0,5=127,200 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*3,25*2*0,5=1 124,500 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*2,55*2*0,5=178,500 [C]

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

km 14,920 – km 14,990

(14990-14920)*8,8*0,5=308,000 [D]

km 14,990 – km 15,075

(15075-14990)*4,8*0,5=204,000 [E]

km 15,075 – km 15,090

(15090-15075)*9,6*0,5=72,000 [F]

km 15,090 – km 15,115

(15115-15090)*4,8*0,5=60,000 [G]

km 15,115 – km 15,120

(15120-15115)*9,6*0,5=24,000 [H]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*9,25*0,5=41,625 [I]

km 15,570 – km 15,590

(15590-15570)*9,15*0,5=91,500 [J]

km 15,725 – km 15,820

(15820-15725)*6,65*0,5=315,875 [K]

km 15,820 – km 15,880

(15880-15820)*10,15*0,5=304,500 [L]

km 15,880 – km 16,035

(16035-15880)*6,75*0,5=523,125 [M]

km 16,035 – km 16,076

(16076-16035)*9,15*0,5=187,575 [N]

km 16,105 – km 16,126
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 112

SO 112.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(16126-16105)*5,10*0,5=53,550 [O]

km 16,126 – km 16,163

(16163-16126)*9,35*0,5=172,975 [P]

km 16,163 – km 16,256

(16256-16163)*8,05*0,5=374,325 [Q]

km 16,256 – km 16,290

(16290-16256)*6,85*0,5=116,450 [R]

Km 16,290 – km 16,325

(16325-16290)*9,35*0,5=163,625 [S]

Km 16,325 – km 16,405

(16405-16325)*4,70*0,5=188,000 [T]

km 16,405 – km 16,547

(16547-16405)*9,35*0,5=663,850 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=5 295,175 [V]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 5 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  10 590,350  15,28  161 820,55
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 112

SO 112.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. 

Výměna aktivní zóny, včetně potřebných zkoušek

Parapláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

 [délka*prům.šíř.]

KONSTRUKCE “SA“  – SANACE A

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*2,65*2=254,400 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*3,25*2=2 249,000 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*2,55*2=357,000 [C]

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

km 14,920 – km 14,990

(14990-14920)*8,8=616,000 [D]

km 14,990 – km 15,075

(15075-14990)*4,8=408,000 [E]

km 15,075 – km 15,090

(15090-15075)*9,6=144,000 [F]

km 15,090 – km 15,115

(15115-15090)*4,8=120,000 [G]

km 15,115 – km 15,120

(15120-15115)*9,6=48,000 [H]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*9,25=83,250 [I]

km 15,570 – km 15,590

(15590-15570)*9,15=183,000 [J]

km 15,725 – km 15,820

(15820-15725)*6,65=631,750 [K]

km 15,820 – km 15,880

(15880-15820)*10,15=609,000 [L]

km 15,880 – km 16,035

(16035-15880)*6,75=1 046,250 [M]

km 16,035 – km 16,076

(16076-16035)*9,15=375,150 [N]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 112

SO 112.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 16,105 – km 16,126

(16126-16105)*5,10=107,100 [O]

km 16,126 – km 16,163

(16163-16126)*9,35=345,950 [P]

km 16,163 – km 16,256

(16256-16163)*8,05=748,650 [Q]

km 16,256 – km 16,290

(16290-16256)*6,85=232,900 [R]

Km 16,290 – km 16,325

(16325-16290)*9,35=327,250 [S]

Km 16,325 – km 16,405

(16405-16325)*4,70=376,000 [T]

km 16,405 – km 16,547

(16547-16405)*9,35=1 327,700 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=10 590,350 [V]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Zemní práce  5 651 434,641

Základy2

 6 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  12 708,420  55,00  698 963,10
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 112

SO 112.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. 

Výměna aktivní zóny.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Separační geotextilie.

 [délka*prům.šíř.* přesah 20%]

KONSTRUKCE “SA“  – SANACE A

km 14,872 – km 14,920

(14920-14872)*2,65*2*1,2=305,280 [A]

km 15,120 – km 15,466

(15466-15120)*3,25*2*1,2=2 698,800 [B]

km 15,475 – km 15,545

(15545-15475)*2,55*2*1,2=428,400 [C]

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

km 14,920 – km 14,990

(14990-14920)*8,8*1,2=739,200 [D]

km 14,990 – km 15,075

(15075-14990)*4,8*1,2=489,600 [E]

km 15,075 – km 15,090

(15090-15075)*9,6*1,2=172,800 [F]

km 15,090 – km 15,115

(15115-15090)*4,8*1,2=144,000 [G]

km 15,115 – km 15,120

(15120-15115)*9,6*1,2=57,600 [H]

km 15,466 – km 15,475

(15475-15466)*9,25*1,2=99,900 [I]

km 15,570 – km 15,590

(15590-15570)*9,15*1,2=219,600 [J]

km 15,725 – km 15,820

(15820-15725)*6,65*1,2=758,100 [K]

km 15,820 – km 15,880

(15880-15820)*10,15*1,2=730,800 [L]

km 15,880 – km 16,035
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Benešov u Semil – Rybnice – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 112

SO 112.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(16035-15880)*6,75*1,2=1 255,500 [M]

km 16,035 – km 16,076

(16076-16035)*9,15*1,2=450,180 [N]

km 16,105 – km 16,126

(16126-16105)*5,10*1,2=128,520 [O]

km 16,126 – km 16,163

(16163-16126)*9,35*1,2=415,140 [P]

km 16,163 – km 16,256

(16256-16163)*8,05*1,2=898,380 [Q]

km 16,256 – km 16,290

(16290-16256)*6,85*1,2=279,480 [R]

km 16,290 – km 16,325

(16325-16290)*9,35*1,2=392,700 [S]

km 16,325 – km 16,405

(16405-16325)*4,70*1,2=451,200 [T]

km 16,405 – km 16,547

(16547-16405)*9,35*1,2=1 593,240 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=12 708,420 [V]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Základy  698 963,102

 6 350 397,74Celkem:
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3.6.1.8

Kč 39 658,96Cena s daní:

Kč 6 882,96DPH:

Kč 32 776,00Cena celková:

Kč 32 776,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 15,020

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 113.01.NV

Objekt: SO 113

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 32 776,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 15,020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.01.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 511,300  20,00  30 226,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

755,65*2,0=1 511,300 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  127,500  20,00  2 550,00

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

63,75*2,0=127,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

Všeobecné konstrukce a práce  32 776,000

 32 776,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 522 904,06Cena s daní:

Kč 437 859,38DPH:

Kč 2 085 044,68Cena celková:

Kč 2 085 044,68Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 15,020

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 113.01.PHV

Objekt: SO 113

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 085 044,68Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 15,020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  755,650  474,03  358 200,77

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.01 (km 15,020)

(8,89)*85=755,650 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  63,750  474,03  30 219,41

nevhodná zemina - (pouze na příkaz TDI)

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.01 (km 15,020)

(0,75)*85=63,750 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  819,400  10,28  8 423,43

Uložení výkopku (014102.1 a 1.a) na skládku.

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

755,65=755,650 [A]

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

63,75=63,750 [B]

Celkem: A+B=819,400 [C]

 6 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  708,900  808,50  573 145,65
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 15,020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 113.01 (km 15,020)

8,34*85=708,900 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 7 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  63,750  808,50  51 541,88

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 113.01 (km 15,020)

0,75*85=63,750 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  280,500  15,28  4 286,04

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 113.01 (km 15,020)

3,3*85=280,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 9 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  391,000  230,00  89 930,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 15,020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě 

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 113.01 (km 15,020)

4,6*85=391,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

Zemní práce  1 115 747,181

Základy2

 10 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  140,250  852,00  119 493,00

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa 

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

frakce 16/63

SO 113.01 (km 15,020)

3,3*0,5*85=140,250 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 11 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  2 567,000  186,00  477 462,00

geomříž 40/20 R6 

creepová pevnost Tcr = 28,57  kN/m 

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m 

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m 

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.01 (km 15,020)

(8,7+4,1+4,1+4,1+5,1+4,1)*85=2 567,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 15,020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  824,500  65,00  53 592,50

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry 

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 113.01 (km 15,020)

(3,5+2,7+3,5)*85=824,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

Základy  650 547,502

Svislé konstrukce3

 13 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  212,500  1 500,00  318 750,00

geomříže jsou součástí pol.28995 

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 113.01 (km 15,020)

(2*(0,5+0,75))*85=212,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

Svislé konstrukce  318 750,003

 2 085 044,68Celkem:
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3.6.1.8

Kč 8 905,60Cena s daní:

Kč 1 545,60DPH:

Kč 7 360,00Cena celková:

Kč 7 360,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 15,100

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 113.02.NV

Objekt: SO 113

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 360,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 15,100

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.02.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  329,000  20,00  6 580,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

164,5*2,0=329,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  39,000  20,00  780,00

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

19,50*2,0=39,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

Všeobecné konstrukce a práce  7 360,000

 7 360,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 662 124,74Cena s daní:

Kč 114 914,21DPH:

Kč 547 210,53Cena celková:

Kč 547 210,53Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 15,100

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 113.02.PHV

Objekt: SO 113

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 547 210,53Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 15,100

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.02.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  164,500  474,03  77 977,94

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.02 (km 15,100)

(6,58)*25=164,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  19,500  474,03  9 243,59

nevhodná zemina - (pouze na příkaz TDI)

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.02 (km 15,100)

(0,78)*25=19,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  184,000  10,28  1 891,52

Uložení výkopku (014102.1 a 1.a) na skládku.

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

164,5=164,500 [A]

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

19,50=19,500 [B]

Celkem: A+B=184,000 [C]

 6 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  199,250  808,50  161 093,63
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 15,100

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.02.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 113.02 (km 15,100)

7,97*25=199,250 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 7 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  19,500  808,50  15 765,75

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 113.02 (km 15,100)

0,78*25=19,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  82,500  15,28  1 260,60

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 113.02 (km 15,100)

3,3*25=82,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 9 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  110,000  230,00  25 300,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 15,100

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.02.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě 

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 113.02 (km 15,100)

4,4*25=110,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

Zemní práce  292 533,031

Základy2

 10 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  41,250  852,00  35 145,00

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa 

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

frakce 16/63

SO 113.02 (km 15,100)

3,3*0,5*25=41,250 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

 11 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  595,000  186,00  110 670,00

geomříž 40/20 R6 

creepová pevnost Tcr = 28,57  kN/m 

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m 

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m 

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.02 (km 15,100)

(6,3+4,4+4,3+4,9+3,9)*25=595,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 15,100

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.02.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  232,500  65,00  15 112,50

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry 

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 113.02 (km 15,100)

(2,9+2,9+3,5)*25=232,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

Základy  160 927,502

Svislé konstrukce3

 13 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  62,500  1 500,00  93 750,00

geomříže jsou součástí pol.28995 

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 113.02 (km 15,100)

(2*(0,5+0,75))*25=62,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.3.0, C.1.3.1

Svislé konstrukce  93 750,003

 547 210,53Celkem:
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3.6.1.8

Kč 34 063,92Cena s daní:

Kč 5 911,92DPH:

Kč 28 152,00Cena celková:

Kč 28 152,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 16,370

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 113.03.NV

Objekt: SO 113

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 28 152,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 16,370

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.03.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 275,000  20,00  25 500,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

637,5*2,0=1 275,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  132,600  20,00  2 652,00

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

66,30*2,0=132,600 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

Všeobecné konstrukce a práce  28 152,000

 28 152,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 703 779,24Cena s daní:

Kč 295 697,22DPH:

Kč 1 408 082,02Cena celková:

Kč 1 408 082,02Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 16,370

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 113.03.PHV

Objekt: SO 113

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 408 082,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 16,370

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  637,500  474,03  302 194,13

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.03 (km 16,370)

(7,5)*85=637,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  66,300  474,03  31 428,19

nevhodná zemina - (pouze na příkaz TDI)

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.03 (km 16,370)

(0,78)*85=66,300 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  703,800  10,28  7 235,06

Uložení výkopku (014102.1 a 1.a) na skládku.

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

637,5=637,500 [A]

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

66,30=66,300 [B]

Celkem: A+B=703,800 [C]

 6 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  66,300  808,50  53 603,55
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 16,370

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 113.03 (km 16,370)

0,78*85=66,300 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

 7 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  66,300  808,50  53 603,55

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 113.03 (km 16,370)

0,78*85=66,300 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  280,500  15,28  4 286,04

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 113.03 (km 16,370)

3,3*85=280,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

 9 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  399,500  230,00  91 885,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 16,370

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě 

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 113.03 (km 16,370)

4,7*85=399,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

Zemní práce  544 235,521

Základy2

 10 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  140,250  852,00  119 493,00

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa 

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

frakce 16/63

SO 113.03 (km 16,370)

3,3*0,5*85=140,250 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

 11 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  2 006,000  186,00  373 116,00

geomříž 40/20 R6 

creepová pevnost Tcr = 28,57  kN/m 

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m 

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m 

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.03 (km 16,370)

(6,1+4,3+4,2+5,0+4,0)*85=2 006,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 16,370

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  807,500  65,00  52 487,50

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry 

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 113.03 (km 16,370)

(2,8+3,2+3,5)*85=807,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

Základy  545 096,502

Svislé konstrukce3

 13 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  212,500  1 500,00  318 750,00

geomříže jsou součástí pol.28995 

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 113.03 (km 16,370)

(2*(0,5+0,75))*85=212,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.3.0, C.1.3.1

Svislé konstrukce  318 750,003

 1 408 082,02Celkem:
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3.6.1.8

Kč 9 321,84Cena s daní:

Kč 1 617,84DPH:

Kč 7 704,00Cena celková:

Kč 7 704,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 16,110

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 113.04.NV

Objekt: SO 113

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 704,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 16,110

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.04.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  339,000  20,00  6 780,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

169,5*2,0=339,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,200  20,00  924,00

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

23,10*2,0=46,200 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

Všeobecné konstrukce a práce  7 704,000

 7 704,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 524 259,10Cena s daní:

Kč 90 987,12DPH:

Kč 433 271,98Cena celková:

Kč 433 271,98Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 16,110

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 113.04.PHV

Objekt: SO 113

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 433 271,98Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 16,110

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  169,500  474,03  80 348,09

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.04 (km 16,110)

(5,65)*30=169,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  23,100  474,03  10 950,09

nevhodná zemina - (pouze na příkaz TDI)

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.04 (km 16,110)

(0,77)*30=23,100 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  192,600  10,28  1 979,93

Uložení výkopku (014102.1 a 1.a) na skládku.

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

169,5=169,500 [A]

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

23,10=23,100 [B]

Celkem: A+B=192,600 [C]

 6 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  60,000  808,50  48 510,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 16,110

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 113.04 (km 16,110)

2*30=60,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

 7 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  23,100  808,50  18 676,35

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 113.04 (km 16,110)

0,77*30=23,100 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  159,000  15,28  2 429,52

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 113.04 (km 16,110)

5,3*30=159,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

 9 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  37,800  230,00  8 694,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 16,110

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě 

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 113.04 (km 16,110)

1,26*30=37,800 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

Zemní práce  171 587,981

Základy2

 10 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  79,500  852,00  67 734,00

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa 

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

frakce 16/63

SO 113.04 (km 16,110)

5,3*0,5*30=79,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

 11 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  375,000  186,00  69 750,00

geomříž 40/20 R6 

creepová pevnost Tcr = 28,57  kN/m 

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m 

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m 

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 113.04 (km 16,110)

(6,0+6,5)*30=375,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp

km 16,110

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 113

SO 113.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  180,000  65,00  11 700,00

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry 

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 113.04 (km 16,110)

(6,0)*30=180,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

Základy  149 184,002

Svislé konstrukce3

 13 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  75,000  1 500,00  112 500,00

geomříže jsou součástí pol.28995 

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 113.04 (km 16,110)

(2*(0,5+0,75))*30=75,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.05, C.1.3.0, C.1.3.1

Svislé konstrukce  112 500,003

 433 271,98Celkem:
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3.6.1.8

Kč 5 243,84Cena s daní:

Kč 910,09DPH:

Kč 4 333,75Cena celková:

Kč 4 333,75Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rámový propustek km 14,924

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.01.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 333,75Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  127,060  20,00  2 541,20

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

pol.131738   28,09=28,090 [C]

pol.122738      2,00=2,000 [I]

pol.966138   33,44=33,440 [F]

Celkem: C+F+I=63,530 [G]

G*2,0=127,060 [H]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  56,350  20,00  1 127,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

966158   24,5=24,500 [B]

2,3*B=56,350 [E]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,500  20,00  90,00

Beton armovaný (17 01 01)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 1,8=1,800 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=4,500 [B]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,000  20,00  540,00

Asfaltové směsi (17 03 02)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky.

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113338:

11,25*2,4=27,000 [A]

 5 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  0,711  50,00  35,55

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,9 t/m3

Objem z položek:

97817 24,5*0,01=0,245 [A]

Přepočet na tuny:

2,9*A=0,711 [B]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

Všeobecné konstrukce a práce  4 333,750

 4 333,75Celkem:
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3.6.1.8

Kč 701 370,26Cena s daní:

Kč 121 725,42DPH:

Kč 579 644,84Cena celková:

Kč 579 644,84Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rámový propustek km 14,924

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.01.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 579 644,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  11,250  11,25  126,56

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.4

odstranění vrstev vozovky - živice

délkaxšířkaxtloušťka

10*7,5*0,15=11,250 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  22,260  20,00  445,20

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

frézování drážky u obruby pro těsnicí zálivku a drenážní polymerbeton

ve dvou vrstvách

ks*délka [m]:

2*(5+3,27+2,01+0,85)=22,260 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČETNĚ ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  2,000  347,31  694,62

poplatek za skládku viz pol. 014102.1

odkop v tělese propustku

délkaxšířkaxprům.tloušťka

10*2*0,2*0,5=2,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 9 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  28,090  355,91  9 997,51
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

početxprůměrná délkaxšířkaxhloubka

2*1,1*2,1*7,6*0,8=28,090 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  63,530  10,28  653,09

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

pol.131738   28,09=28,090 [C]

pol.122738      2,00=2,000 [I]

pol.966138   33,44=33,440 [F]

Celkem: C+F+I=63,530 [G]

 11 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,850  418,00  2 445,30

ŠD 150+150 štěrkové lože pro folii fr.16/32 se zhutněním 

tloušťkaxdélkaxšířkaxpočet

0,3*1,3*7,5*2=5,850 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

Zemní práce  14 362,281

Základy2

 12 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  16,000  2 770,00  44 320,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mezerovitý drenážní beton

odvodnění rubu opěry

plocha příčného řezuxdélkaxpočet

0,4*0,5*8*2=3,200 [A]

přechodový klín

průměrná plocha řezuxšířkaxpočet

0,4*2*8*2=12,800 [B]

A+B=16,000 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

Základy  44 320,002

Svislé konstrukce3

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  4,321  16 500,00  71 296,50

C30/37 XD3,XF4

šířkaxtloušťkaxdélka

0,8*0,51*(5+5,59)=4,321 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,728  24 421,00  42 199,49

kotvení římsy do stávajícího rámu pomocí trnů lepené výztuže

10505

kubatura dle pol.317325 x  jednotková hmotnost 400 kg/m3 přepočtená na tuny

4,321*0,40=1,728 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 15 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  1,800  1 859,60  3 347,28
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přezdění křídel a nábřežních zídek

délkaxvýškaxtloušťka

výplň spar MC15

nábřežní zídka u opěry 2

3*1,5*0,4=1,800 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 16 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  2,704  16 500,00  44 616,00

C30/37 XD3, XF3

spádová vrstva

délkaxprům.tloušťkaxšířka

2,6*0,16*6,5=2,704 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 17 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,028  24 422,00  683,82

lepené výztužné trny  do stávající konstrukce v rastru 0,4x0,4m (počet 18x7=126) dl. 0,25 m průměr 16 mm

početxdélkaxjednotková hmotnost přepočtená na tuny

126*0,25*0,89*0,001=0,028 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 18 389366 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SÍTÍ T  0,065  24 423,00  1 587,50

KARI sítě 2 m x3 m ve dvou vrstvách 150x150/4x4

počet vrstevxpočet sítí xjednotková hmotnostKARI sítě přepočtená na tuny

2*4*8,12*0,001=0,065 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  163 730,593

Komunikace5

 19 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  16,900  5 052,09  85 380,32

2,6*6,5=16,900 [A]

 20 575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2  19,500  2 749,00  53 605,50

(MA IV 8)

6,5*3=19,500 [A]

Komunikace  138 985,825

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 21 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  4,913  750,00  3 684,75

přespárování opěr cca 30% plochy

procentaxdélkaxvýškaxpočet

hloubka spáry 100mm

((3,5+2)*1,25+3*1,5+2,5*2)*0,3=4,913 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  3 684,756

Přidružená stavební výroba7

 22 711222 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2  35,500  240,00  8 520,00

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2xNAIP-hydroizolace rámu a čel

délkaxšířkaxpočet vrstev

5*7,1=35,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 23 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  32,000  290,00  9 280,00

těsnicí folie tl. 2 mm

početxdélkaxšířka

2*2*8=32,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  12,780  89,00  1 137,42

min.600g/m2

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

7,1*0,9*2=12,780 [A]

 25 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  47,000  223,00  10 481,00

povrch betonové konstrukce kromě říms  RAL 7030

obvod vnitřního příčného řezuxdélka propustku+plocha čel

(2+2*1,5)*9+2=47,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 26 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  23,980  332,00  7 961,36
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsa  RAL 7035

obvod volného povrchu příčného řezuxdélka

2,2*(5+5,9)=23,980 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

Přidružená stavební výroba  37 379,787

Potrubí8

 27 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  16,000  208,00  3 328,00

drenáž DN150

početxdélka

2*8=16,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 28 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  2,000  8 000,00  16 000,00

počet

2=2,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

Potrubí  19 328,008

Ostatní konstrukce a práce9

 29 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,500  6 750,00  30 375,00

4,5=4,500 [A]

 30 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,600  6 525,00  69 165,00

včetně PKO RAL 7011
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mostní ocelové zábradlí se svislou výplní , vč. PKO - RAL 7011

délka

5+5,6=10,600 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 31 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  10,000  315,00  3 150,00

položka včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

délka

5+5=10,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 32 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  19,250  250,00  4 812,50

plocha zídek

suma(délkaxvýška)

2,5*1+1*1+2*2+3*1,5+2*1+3,5*1,5=19,250 [B]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 33 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  24,500  1 850,00  45 325,00

poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

nadbetonávka propustku

délkaxšířkaxtloušťka

7*7*0,5=24,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 14,924

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,800  2 775,00  4 995,00

poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

ŽB římsy

početxtloušťkaxšířkaxdélka

2*0,25*0,6*6=1,800 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

 35 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  24,500  1,27  31,12

-poplatek za skládku uveden v položce 014112

odstranění stávající izolace

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem

délka * šířka [m*m]:

7*3,5=24,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.01, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  157 853,629

 579 644,84Celkem:
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3.6.1.8

Kč 30 052,77Cena s daní:

Kč 5 215,77DPH:

Kč 24 837,00Cena celková:

Kč 24 837,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 15,044

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.03.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 24 837,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,044

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.03.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 223,700  20,00  24 474,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

611,85*2,0=1 223,700 [A]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,200  20,00  84,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

10*0,42=4,200 [B]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,950  20,00  279,00

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

5,58*2,5=13,950 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  24 837,000

 24 837,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 3 325 497,96Cena s daní:

Kč 577 152,54DPH:

Kč 2 748 345,42Cena celková:

Kč 2 748 345,42Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 15,044

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.03.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 748 345,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,044

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  611,852  523,16  320 096,49

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.03 (km 15,044)

2,1*4,4*2,8+9,4*4,3*2,0+2,8*0,5*3,0+121*1,8*2,3=611,852 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  611,850  18,00  11 013,30

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

611,85=611,850 [A]

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  549,316  598,50  328 765,63

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.03 (km 15,044)

((2,1*4,4)-(1,6*1,2))*2,8+9,4*(4,3*2,0-1*1)+121*(1,8*2,3-0,6*0,6)=549,316 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  278,250  15,00  4 173,75



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,044

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 114.03 (km 15,044)

(11,5+121)*2,10=278,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Zemní práce  664 049,171

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  31,231  2 900,00  90 569,90

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.03 (km 15,044)

(11,5+121)*2,3*0,1=30,475 [A]

pod vtokovým objektem

SO 114.03 (km 15,044)

2*(1,8*1,4)*0,1=0,504 [B]

pod zpětnou klapkou: 

SO 114.03 (km 15,044)

1,8*1,4*0,1=0,252 [F]

Celkem: A+B+F=31,231 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,214  3 300,00  13 906,20
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,044

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.03 (km 15,044)

8,1*3,4*0,1+7,3*2,0*0,1=4,214 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  17,225  3 750,00  64 593,75

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.03 (km 15,044)

(11,5+121)*1,3*0,1=17,225 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,608  5 450,00  36 013,60

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.03 (km 15,044)

7,8*2,8*0,2+7*1,6*0,2=6,608 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,864  6 200,00  5 356,80
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,044

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3-XC2

 [(šíř.*výška*počet)*délka]

SO 114.03 (km 15,044)

((0,3*0,6)*2)*0,8+((0,3*0,6)*1,6)*2=0,864 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vodorovné konstrukce  210 440,254

Přidružená stavební výroba7

 13 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  1 431,000  147,00  210 357,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 114.03 (km 15,044)

Nátěr: 1xNP

1*(11,5+121)*3,6=477,000 [A]

Nátěr: 2xNA

2*(11,5+121)*3,6=954,000 [B]

Celkem: A+B=1 431,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Přidružená stavební výroba  210 357,007

Potrubí8

 14 89166 KLAPKY DN DO 800MM KUS  1,000  263 800,00  263 800,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,044

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

SO 114.03 (km 15,044)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 15 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  6,000  37 500,00  225 000,00

Kanalizační šachta DN1200, poklop pro zatížení D400

SO 114.03 (km 15,044)

6=6,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 16 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  4 400,00  8 800,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 114.03 (km 15,044)

2=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 17 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  106,000  3 200,00  339 200,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 114.03 (km 15,044)

(11,5+121)*0,8=106,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Potrubí  836 800,008

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,044

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  2,000  36 700,00  73 400,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 114.03 (km 15,044)

2=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 19 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  132,500  5 300,00  702 250,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 114.03 (km 15,044)

11,5+121=132,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 20 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  10,000  1 450,00  14 500,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 114.03 (km 15,044)

10=10,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 21 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  5,580  6 550,00  36 549,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,044

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 114.03 (km 15,044)

1,6*1,2*1,5+3*0,6*1,5=5,580 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Ostatní konstrukce a práce  826 699,009

 2 748 345,42Celkem:
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3.6.1.8

Kč 21 126,96Cena s daní:

Kč 3 666,66DPH:

Kč 17 460,30Cena celková:

Kč 17 460,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 15,101

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.04.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 17 460,30Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.04.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  819,000  20,00  16 380,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

409,50*2,0=819,000 [A]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,640  20,00  772,80

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

92*0,42=38,640 [B]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,375  20,00  307,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

6,15*2,5=15,375 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  17 460,300

 17 460,30Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 187 065,48Cena s daní:

Kč 379 573,35DPH:

Kč 1 807 492,13Cena celková:

Kč 1 807 492,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 15,101

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.04.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 807 492,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  409,496  523,16  214 231,93

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.04 (km 15,101)

2,1*3,4*2,2+9,3*3,3*1,2+97*1,6*2,3=409,496 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  409,500  18,00  7 371,00

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

409,50=409,500 [A]

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  373,582  598,50  223 588,83

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.04 (km 15,101)

(2,1*3,4-1,6*1,2)*2,2+9,3*(3,3*1,2-1*0,8)+97*(1,6*2,3-0,5*0,5)=373,582 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  227,850  15,00  3 417,75



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 114.04 (km 15,101)

(11,5+97)*2,10=227,850 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Zemní práce  448 609,511

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  25,711  2 900,00  74 561,90

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.04 (km 15,101)

(11,5+97)*2,3*0,1=24,955 [D]

pod vtokovým objektem

SO 114.04 (km 15,101)

2*(1,8*1,4)*0,1=0,504 [E]

pod zpětnou klapkou: 

SO 114.04 (km 15,101)

1,8*1,4*0,1=0,252 [F]

Celkem: D+E+F=25,711 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,929  3 330,00  13 083,57
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.04 (km 15,101)

1,5*1,5*0,1+6,6*3,4*0,1+7,3*2,0*0,1=3,929 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  11,935  3 750,00  44 756,25

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.04 (km 15,101)

(11,5+97)*1,1*0,1=11,935 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,218  5 450,00  33 888,10

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.04 (km 15,101)

1,5*1,5*0,2+6,3*2,8*0,2+7*1,6*0,2=6,218 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,440  6 200,00  8 928,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3-XC2

SO 114.04 (km 15,101)

((0,3*0,6)+(0,6*0,6/2))*0,6+(0,3*0,6)*2,8+((0,3*0,6)*2,0)*2=1,440 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vodorovné konstrukce  175 217,824

Přidružená stavební výroba7

 13 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  911,400  147,00  133 975,80

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 114.04 (km 15,101)

Nátěr: 1xNP

1*(11,5+97)*2,8=303,800 [A]

Nátěr: 2xNA

2*(11,5+97)*2,8=607,600 [B]

Celkem: A+B=911,400 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Přidružená stavební výroba  133 975,807

Potrubí8

 14 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  1,500  1 850,00  2 775,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přítok do propustku, potrubí SN 8, DN 400

SO 114.04 (km 15,101)

1,5=1,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 15 891658 KLAPKY DN DO 600MM KUS  1,000  135 500,00  135 500,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

SO 114.04 (km 15,101)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 16 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  4,000  37 500,00  150 000,00

Kanalizační šachta DN1200, poklop pro zatížení D400

SO 114.04 (km 15,101)

4=4,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 17 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  4 400,00  8 800,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 114.04 (km 15,101)

2=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  54,250  3 200,00  173 600,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

SO 114.04 (km 15,101)

(11,5+97)*0,5=54,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Potrubí  470 675,008

Ostatní konstrukce a práce9

 19 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  2,000  29 200,00  58 400,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 114.04 (km 15,101)

2=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 20 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  108,500  3 200,00  347 200,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 114.04 (km 15,101)

11,5+97=108,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 21 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  92,000  1 450,00  133 400,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 114.04 (km 15,101)

92=92,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 22 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  6,156  6 500,00  40 014,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 114.04 (km 15,101)

1,6*1,2*1,8+3*0,6*1,5=6,156 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Ostatní konstrukce a práce  579 014,009

 1 807 492,13Celkem:
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3.6.1.8

Kč 39 487,44Cena s daní:

Kč 6 853,19DPH:

Kč 32 634,25Cena celková:

Kč 32 634,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rámový propustek km 15,471

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.05.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 32 634,25Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 420,000  20,00  28 400,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

pol.131738   667=667,000 [C]

pol.122738    5=5,000 [I]

pol.966138   8=38,000 [F]

Celkem: C+F+I=710,000 [G]

G*2,0=1 420,000 [H]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  57,960  20,00  1 159,20

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

966158   25,2=25,200 [B]

2,3*B=57,960 [E]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  113,750  20,00  2 275,00

Beton armovaný (17 01 01)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 45,5=45,500 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=113,750 [B]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  36,000  20,00  720,00

Asfaltové směsi (17 03 02)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky.

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113338:

15,00*2,4=36,000 [A]

 5 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1,601  50,00  80,05

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,9 t/m3

Objem z položek:

97817 55,2*0,01=0,552 [A]

Přepočet na tuny:

2,9*A=1,601 [B]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

Všeobecné konstrukce a práce  32 634,250

 32 634,25Celkem:
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3.6.1.8

Kč 4 016 656,71Cena s daní:

Kč 697 105,71DPH:

Kč 3 319 551,00Cena celková:

Kč 3 319 551,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rámový propustek km 15,471

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.05.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 319 551,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  15,000  392,50  5 887,50

poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

odstranění vrstev vozovky - živice

šířkaxdélkaxtloušťka

10*10*0,15=15,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  46,660  20,00  933,20

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

frézování drážky u obruby pro těsnicí zálivku a drenážní polymerbeton

ve dvou vrstvách

ks*délka [m]:

2*(7,04+5,45+10,84)=46,660 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000  49,17  8 260,56

případné čerpání 21dní 8h:

čas [hod]:

počet dnůxhodiny

21*8=168,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 9 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  68,000  1 300,00  88 400,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

převedení vody včetně zajištění:

Délka [m]:

početxdélka

2*34=68,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  5,000  347,31  1 736,55

poplatek za skládku viz položka 014102.1

objem vnitřku propustku

5=5,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  667,000  355,91  237 391,97

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

suma(průměrná plocha řezuxdélka)

3*1*13+16*8*0,5+5*3,2*2*4+(3+8)/2*3,5*(7+9)+3,2*2*2*10=667,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  710,000  10,28  7 298,80

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

pol.131738   667=667,000 [C]

pol.122738    5=5,000 [I]

pol.966138   8=38,000 [F]

Celkem: C+I+F=710,000 [J]

 13 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,960  418,00  5 417,28
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD 150+150 štěrkové lože pro folii fr.16/32 se zhutněním 

tloušťkaxšířkaxdélkaxpočet

0,3*1,8*12*2=12,960 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 14 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  117,600  418,00  49 156,80

hutněný zásyp za rubem propustku fr.16/32 se zhutněním ID>0.9

průměrná plocha řezuxdélkaxpočet

(1,4+3,5)*12*2=117,600 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 15 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,842  418,00  4 113,96

ŠP podsyp pod kámen do betonu tl.100 mm fr.4/16 se zhutněním ID>0.9

plochaxkoeficient nerovnosti terénuxtloušťka

((4,5+4,8+11+12+13+9+8,5)*1,4+5+5,5)*0,1=9,842 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

Zemní práce  408 596,621

Základy2

 16 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,800  2 770,00  13 296,00

mezerovitý drenážní beton

plocha příčného řezuxdélkaxpočet

0,4*0,5*12*2=4,800 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 17 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  15,750  310,00  4 882,50

- vč. likvidace materiálu po odstranění
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnicí hráz proti a po proudu toku

šířka*výška*tloušťka [m*m*m]:

(3*1,0*1,5)+(5*1,5*1,5)=15,750 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 18 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  29,163  5 000,00  145 815,00

základový pas čel propustku ŽB C30/37 XC3,XA1

délkaxtloušťkaxšířka

(7,04+5,45+10,84)*0,5*2,5=29,163 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 19 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  5,833  24 424,00  142 465,19

kubatura betonu dle pol.272325 x 0,2t výztuže/m3 betonu

29,163*0,2=5,833 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

Základy  306 458,692

Svislé konstrukce3

 20 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  16,161  16 500,00  266 656,50

C30/37 XF4,XD3

Levá + pravá římsa

zalomená šířkaxtloušťkaxdélka

1,55*0,45*7,04+1,55*0,45*(5,37+10,76)=16,161 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,464  24 425,00  157 883,20

kubatura dle pol.317325 x jednotková hmotnost 400kg/m3 přepočtená na tuny

16,161*0,4=6,464 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 22 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  54,461  16 500,00  898 606,50

C30/37,XF3,XD3

rám propustku

plocha rámu*průměrná délka

(2,6*0,3+2,6*0,35+1,9*0,3)*(12,09+12,75)/2=28,069 [A]

stěny čel propustku

vtokové čelo

tloušťkaxvýškaxdélka

0,5*2,6*(2,75+2,40)+0,5*0,25*2,65=7,026 [B]

výtokové čelo

tloušťkaxvýškaxdélka

0,5*2,72*(6,35+7,50)+0,5*0,4*2,65=19,366 [C]

Celkem: A+B+C=54,461 [D]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 23 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  21,784  24 426,00  532 095,98

kubatura dle pol.389325 x jednotková hmotnost 400kg/m3 přepočtená na tuny

54,461*0,4=21,784 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

Svislé konstrukce  1 855 242,183

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,910  2 820,00  33 586,20

podkladní beton

C12/15 XF1

pod rám propustku

šířkaxdélkaxtloušťka

3,8*12*0,1=4,560 [A]

pod křídla

šířkaxdélkaxtloušťka

3*(7,5+6+11)*0,1=7,350 [B]

Celkem: A+B=11,910 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,818  3 485,00  44 670,73

betonové lože pro kámen do betonu tl.100 mm  C25/30 XF3, XD3

plochaxkoeficient nerovnosti terénuxtloušťka

((4,5+4,8+11+12+13+9+8,5)*1,4+5+5,5)*0,1=9,842 [A]

koryto v propustku

šířkaxdélkaxtloušťka

2,4*12,4*0,1=2,976 [B]

Celkem: A+B=12,818 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  25,636  3 146,27  80 657,78
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

lomový kámen tl.200 mm do betonu

plochax koeficient nerovnosti terénuxtloušťka

((4,5+4,8+11+12+13+9+8,5)*1,4+5+5,5)*0,2=19,684 [A]

koryto v propustku

šířkaxdélkaxtloušťka

2,4*12,4*0,2=5,952 [B]

Celkem: A+B=25,636 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 27 467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET 

VÝZT

M3  0,666  5 000,00  3 330,00

ztužující prahy v korytě C30/37 XC3,XA1

šířkaxvýškaxdélka

0,3*0,6*(1,5+2,2)=0,666 [B]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

Vodorovné konstrukce  162 244,714

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 28 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  7,120  750,00  5 340,00

hloubkové přespárování zídky na vtoku a části koryta

výška(délka)xšířka

2,6*1,2+2*2=7,120 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  5 340,006

Přidružená stavební výroba7

 29 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  38,400  73,00  2 803,20
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hydroizolační nátěr - vnitřní dno propustku

vnitřní obvod řezuxdélka

(2+0,6+0,6)*12=38,400 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 30 711222 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2  219,278  240,00  52 626,72

2xNAIP-hydroizolace rámu a čel

průměrný obvod řezuxdélka

(2,5+2,5+2,8)*12+(2,5+2)*(7,04-2,65)*1,5+(2,75+2)*(5,37+10,76-2,65)*1,5=219,278 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 31 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  80,000  89,00  7 120,00

ochrana hydroizolace vodorovně i svisle 500g/m2

 32 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  48,000  290,00  13 920,00

těsnicí folie tl. 2 mm

početxšířkaxdélka

2*2*12=48,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 33 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  95,863  223,00  21 377,45

povrch betonové konstrukce kromě říms RAL 7030

obvod řezuxdélka

(2+2*1,3)*12+2,7*(7,04+5,37+10,76)*0,65=95,863 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  51,879  332,00  17 223,83

římsy RAL 7035

obvod řezuxdélka

(0,25+0,45+0,8+0,2)*7,04+(0,25+0,45+1,55+0,2)*(5,45+10,84)=51,879 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

Přidružená stavební výroba  115 071,207

Potrubí8

 35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  25,000  208,00  5 200,00

drenáž DN150

délka

12,1+12,9=25,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 36 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  2,000  8 000,00  16 000,00

délka

2=2,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

Potrubí  21 200,008

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  26,000  6 525,00  169 650,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka, vč. PKO - RAL 7011

10+16=26,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 38 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  19,000  315,00  5 985,00

položka včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

délka

(7+7+5)=19,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 39 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  9,000  1 350,00  12 150,00

silniční svodidlo H1 s dvěma krátkými náběhy včetně odrazek v prolisu pásnice, přesný typ použitého svodidla podléhá schválením investorem

pravá strana u výtoku

délka

25-16=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 40 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  16,000  4 680,00  74 880,00

mostní svodidlo H2 včetně odrazek v prolisu pásnice, vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléhá schválením investorem

délka

16=16,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  7,120  250,00  1 780,00

ošetření zídky na vtoku

šířkaxvýška

2,6*1,2+2*2=7,120 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 42 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  8,000  1 000,00  8 000,00

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

zpevnění okolo křídel a koryta

plochaxtloušťka

20*0,4=8,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 43 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  25,200  1 850,00  46 620,00

poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

předpoklad betonové zálivky nebo pomocných konstrukcí za rubem konstrukce a zídka podél koryta na výtoku

délkaxpočetxplocha v řezu+délkaxšířkaxvýška

12*2*1+5*0,3*0,8=25,200 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 44 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  45,500  2 775,00  126 262,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 15,471

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

ŽB rám+čelo+římsy

délkaxplocha řezu

12*2,5*0,3*4+(7+12)*0,4*0,5+0,6*0,5*(7+12)=45,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

 45 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  55,200  1,27  70,10

-poplatek za skládku uveden v položce 014112

odstranění stávající izolace

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem

délka * šířka [m*m]:

12*4,6=55,200 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.02, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  445 397,609

 3 319 551,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 5 065,18Cena s daní:

Kč 879,08DPH:

Kč 4 186,10Cena celková:

Kč 4 186,10Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 15,608

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.06.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 186,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,608

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.06.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  186,280  20,00  3 725,60

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

84,14*2,0=168,280 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

9,0*2,0=18,000 [B]

Celkem: A+B=186,280 [C]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,650  20,00  153,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96636 Bourání propustů trub DN do 800mm (Hmostnost trouby cca 0,85 t/m): 

9*0,85=7,650 [D]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,375  20,00  307,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

6,15*2,5=15,375 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  4 186,100

 4 186,10Celkem:
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3.6.1.8

Kč 420 953,52Cena s daní:

Kč 73 058,05DPH:

Kč 347 895,47Cena celková:

Kč 347 895,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 15,608

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.06.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 347 895,47Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,608

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  84,140  523,16  44 018,68

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.06 (km 15,608)

1,9*2,8*3,5+4,2*5,2*3=84,140 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 5 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  9,000  2 878,60  25 907,40

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.06 (km 15,608)

4,0*1,5*1,5=9,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  93,140  18,00  1 676,52

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

84,14=84,140 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

9,00=9,000 [B]

Celkem: A+B=93,140 [C]

 7 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  73,220  598,50  43 822,17
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,608

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.06 (km 15,608)

(1,9*2,8-1,6*1,2)*3,5+4,2*(5,2*3-1*1)=73,220 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  19,950  15,00  299,25

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 114.06 (km 15,608)

9,5*2,10=19,950 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Zemní práce  115 724,021

Vodorovné konstrukce4

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,437  2 900,00  7 067,30



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,608

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.06 (km 15,608)

9,5*2,3*0,1=2,185 [D]

pod vtokovým objektem

SO 114.06 (km 15,608)

1,8*1,4*0,1=0,252 [E]

Celkem: D+E=2,437 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,615  3 750,00  6 056,25

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.06 (km 15,608)

9,5*1,7*0,1=1,615 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vodorovné konstrukce  13 123,554

Přidružená stavební výroba7

 11 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  102,600  147,00  15 082,20
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,608

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 114.06 (km 15,608)

Nátěr: 1xNP

1*9,5*3,6=34,200 [A]

Nátěr: 2xNA

2*9,5*3,6=68,400 [B]

Celkem: A+B=102,600 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Přidružená stavební výroba  15 082,207

Potrubí8

 12 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  4 400,00  4 400,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 114.06 (km 15,608)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 13 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  6,650  4 150,00  27 597,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,608

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 114.06 (km 15,608)

9,5*0,7=6,650 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Potrubí  31 997,508

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  36 700,00  36 700,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 114.06 (km 15,608)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 15 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  9,500  7 350,00  69 825,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 114.06 (km 15,608)

9,5=9,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 16 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  9,000  2 800,00  25 200,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,608

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 114.06 (km 15,608)

9=9,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 17 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  6,144  6 550,00  40 243,20

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 114.06 (km 15,608)

1,6*1,2*3,2=6,144 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Ostatní konstrukce a práce  171 968,209

 347 895,47Celkem:
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3.6.1.8

Kč 3 508,64Cena s daní:

Kč 608,94DPH:

Kč 2 899,70Cena celková:

Kč 2 899,70Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 15,933

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.07.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 899,70Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,933

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.07.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  133,460  20,00  2 669,20

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

63,73*2,0=127,460 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

3,0*2,0=6,000 [B]

Celkem: A+B=133,460 [C]

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,525  20,00  230,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

4,61*2,5=11,525 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  2 899,700

 2 899,70Celkem:
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3.6.1.8

Kč 333 059,20Cena s daní:

Kč 57 803,66DPH:

Kč 275 255,54Cena celková:

Kč 275 255,54Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 15,933

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.07.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 275 255,54Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,933

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.07.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  63,725  418,00  26 637,05

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.07 (km 15,933)

2,1*3,3*2,3+6,3*4,1*1,85=63,725 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 4 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,000  2 841,06  8 523,18

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.07 (km 15,933)

2,0*1,5*1=3,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  66,730  18,00  1 201,14

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

63,73=63,730 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

3,0=3,000 [B]

Celkem: A+B=66,730 [C]

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  53,009  598,50  31 725,89
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,933

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.07.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.07 (km 15,933)

(2,1*3,3-1,6*1,2)*2,3+6,3*(4,1*1,85-1*1)=53,009 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  19,950  15,00  299,25

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 114.07 (km 15,933)

9,5*2,10=19,950 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Zemní práce  68 386,511

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,437  2 900,00  7 067,30
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,933

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.07.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.07 (km 15,933)

9,5*2,3*0,1=2,185 [D]

pod vtokovým objektem

SO 114.07 (km 15,933)

1,8*1,4*0,1=0,252 [E]

Celkem: D+E=2,437 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,726  3 330,00  2 417,58

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.07 (km 15,933)

3,3*2,2*0,1=0,726 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,615  3 750,00  6 056,25

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.07 (km 15,933)

9,5*1,7*0,1=1,615 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,933

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.07.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,056  5 450,00  5 755,20

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.07 (km 15,933)

3,3*1,6*0,2=1,056 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,288  6 200,00  1 785,60

Beton C25/30nXF3-XC2

SO 114.07 (km 15,933)

(0,3*0,6)*1,6=0,288 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vodorovné konstrukce  23 081,934

Přidružená stavební výroba7

 13 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  102,600  147,00  15 082,20
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,933

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.07.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 114.07 (km 15,933)

Nátěr: 1xNP

1*9,5*3,6=34,200 [A]

Nátěr: 2xNA

2*9,5*3,6=68,400 [B]

Celkem: A+B=102,600 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Přidružená stavební výroba  15 082,207

Potrubí8

 14 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  4 400,00  4 400,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 114.07 (km 15,933)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 15 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  6,650  4 150,00  27 597,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,933

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.07.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 114.07 (km 15,933)

9,5*0,7=6,650 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Potrubí  31 997,508

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  36 700,00  36 700,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 114.07 (km 15,933)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 17 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  9,500  7 350,00  69 825,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 114.07 (km 15,933)

9,5=9,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,933

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.07.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  4,608  6 550,00  30 182,40

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 114.07 (km 15,933)

1,6*1,2*2,4=4,608 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Ostatní konstrukce a práce  136 707,409

 275 255,54Celkem:
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3.6.1.8

Kč 33 914,34Cena s daní:

Kč 5 885,96DPH:

Kč 28 028,38Cena celková:

Kč 28 028,38Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rámový propustek km 16,164

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.08.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 28 028,38Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 245,152  20,00  24 903,04

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

pol.131738   224,4=224,400 [C]

pol.122738       5=5,000 [I]

pol.122838   56,1=56,100 [D]

pol.132838   3,636=3,636 [E]

pol.966138   33,44=333,440 [F]

Celkem: C+D+E+F+I=622,576 [G]

G*2,0=1 245,152 [H]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  32,200  20,00  644,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

966158   14=14,000 [B]

2,3*B=32,200 [E]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,000  20,00  840,00

Beton armovaný (17 01 01)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 16,8=16,800 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=42,000 [B]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  32,400  50,00  1 620,00

Asfaltové směsi (17 03 02)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky.

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113338:

13,50*2,4=32,400 [A]

 5 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1,067  20,00  21,34

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,9 t/m3

Objem z položek:

97817 36,8*0,01=0,368 [A]

Přepočet na tuny:

2,9*A=1,067 [B]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

Všeobecné konstrukce a práce  28 028,380

 28 028,38Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 082 205,96Cena s daní:

Kč 361 374,59DPH:

Kč 1 720 831,37Cena celková:

Kč 1 720 831,37Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rámový propustek km 16,164

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.08.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 720 831,37Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  13,500  392,50  5 298,75

poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

odstranění vrstev vozovky - živice

šířkaxdélkaxtloušťka

15*6*0,15=13,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  20,200  20,00  404,00

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

frézování drážky u obruby pro těsnicí zálivku a drenážní polymerbeton

ve dvou vrstvách

ks*délka [m]:

2*(4,1+6)=20,200 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000  49,17  8 260,56

případné čerpání 21dní 8h:

čas [hod]:

počet dnůxhodiny

21*8=168,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 9 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  22,000  1 300,00  28 600,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

převedení vody včetně zajištění:

Délka [m]:

početxdélka

2*11=22,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČETNĚ ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  5,000  347,31  1 736,55

poplatek za skládku viz položka 014102.1

objem vnitřku propustku

5=5,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 11 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  56,100  474,03  26 593,08

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

průměrná šířkaxdélkaxtloušťka

(9+13)/2*3*8,5*0,2=56,100 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 12 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  224,400  355,91  79 866,20

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

průměrná šířkaxdélkaxtloušťka

(9+13)/2*3*8,5*0,8=224,400 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,636  710,26  2 582,51

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

tloušťkaxšířkaxdélka

0,4*0,9*(6+4,1)=3,636 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  622,576  10,28  6 400,08

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

pol.131738   224,4=224,400 [C]

pol.122738       5=5,000 [I]

pol.122838   56,1=56,100 [D]

pol.132838   3,636=3,636 [E]

pol.966138   33,44=333,440 [F]

Celkem: C+D+E+F+I=622,576 [G]

 15 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,100  418,00  3 385,80

ŠD 150+150 štěrkové lože pro folii fr.16/32 se zhutněním 

tloušťkaxšířkaxdélkaxpočet

0,3*1,5*9*2=8,100 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 16 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  84,600  418,00  35 362,80

hutněný zásyp za rubem propustku fr.16/32 se zhutněním ID>0.9

průměrná plocha v řezuxdélkaxpočet

(1,2+3,5)*9*2=84,600 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,114  418,00  3 809,65

ŠP podsyp pod kámen do betonu tl.100 mm fr.4/16 se zhutněním ID>0.9

plochaxkoeficient nerovnosti terénuxtloušťka

(10,5+32,6+9*2+5*0,8)*1,4*0,1=9,114 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

Zemní práce  202 299,981

Základy2

 18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,600  2 770,00  9 972,00

mezerovitý drenážní beton

plocha řezuxdélkaxpočet

0,4*0,5*9*2=3,600 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 19 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  56,000  3 290,00  184 240,00

k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

mikropiloty průměru 100 mm s kořenem průměru 300 mm dl.500mm zainjektovaným směsí C30/37 XC3, XA1

délkaxpočet

2,4*15+2*10=56,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 20 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  15,750  310,00  4 882,50

- vč. likvidace materiálu po odstranění
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnicí hráz proti a po proudu toku

šířka*výška*tloušťka [m*m*m]:

(3*1,0*1,5)+(5*1,5*1,5)=15,750 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 21 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM M  56,000  1 680,00  94 080,00

k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro mikropiloty o průměru 100 mm

hloubkaxpočet

2,4*15+2*10=56,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 22 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,636  5 000,00  18 180,00

základový pas ŽB C30/37XC3,XA1

délkaxvýškaxšířka

(6+4,1)*0,4*0,9=3,636 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,091  24 427,00  26 649,86

kubatura dle pol.272325 x jednotková hmotnost 300kg/m3 přepočtená na tuny

3,636*0,3=1,091 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

Základy  338 004,362

Svislé konstrukce3

 24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,636  16 500,00  59 994,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

C30/37 XF4,XD3

šířkaxtloušťkaxdélka

0,8*0,45*(6+4,1)=3,636 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,454  24 428,00  35 518,31

kubatura dle pol.317325 x jednotková hmotnost 400kg/m3 přepočtená na tuny

3,636*0,40=1,454 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 26 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  30,993  16 500,00  511 384,50

C30/37 XF3,XD3

délkaxtloušťkaxobvod

7,55*0,3*(2,3*2+2,4*2)+3,4*0,6*4,1-1,8*2*0,6+2,3*0,6*4,1-1,8*2*0,6=30,993 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 27 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  9,298  24 429,00  227 140,84

kubatura dle pol.389325 x jednotková hmotnost 300kg/m3 přepočtená na tuny

30,993*0,3=9,298 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

Svislé konstrukce  834 037,653

Vodorovné konstrukce4

 28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,789  2 820,00  10 684,98

C12/15 XF1

tloušťkaxšířkaxdélka

0,1*9,05*3,8+0,1*1*(2,5+1)=3,789 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,114  3 485,00  31 762,29

betonové lože pro kámen do betonu tl.100 mm C25/30 XF3,XD3

plochaxkoeficient nerovnosti terénuxtloušťka

(10,5+32,6+9*2+5*0,8)*1,4*0,1=9,114 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  18,228  3 146,27  57 350,21

lomový kámen tl.200 mm do betonu

plochaxkoeficient nerovnosti terénuxtloušťka

(10,5+32,6+9*2+5*0,8)*1,4*0,2=18,228 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

Vodorovné konstrukce  99 797,484

Přidružená stavební výroba7

 31 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  27,000  73,00  1 971,00

hydroizolační nátěr - vnitřní dno propustku

vnitřní obvodxdélka

(2+0,5+0,5)*9=27,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 32 711222 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2  44,800  240,00  10 752,00

2xNAIP-hydroizolace rámu a čel

obvod povrchu řezuxdélkaxpočet vrstev

2,8*8*2=44,800 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 33 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  44,800  44,80  2 007,04
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochrana hydroizolace vodorovně i svisle 500g/m2

 34 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  32,000  290,00  9 280,00

těsnicí folie tl. 2 mm

početxdélkaxšířka

2*2*8=32,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 35 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  54,000  223,00  12 042,00

povrch betonové konstrukce kromě říms RAL 7030

vnitřní obvodxdélka+plocha pohledu

(2+2*1,5)*9+6*0,5+4*1+2*1=54,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 36 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  16,160  332,00  5 365,12

římsy RAL 7035

obvod řezuxdélka

1,6*(6+4,1)=16,160 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

Přidružená stavební výroba  41 417,167

Potrubí8

 37 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  18,000  208,00  3 744,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenáž DN150

početxdélka

2*9=18,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 38 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  1,400  210,00  294,00

chráničky pro prostup stěnami propustku pro:

drenáž rubu propustku skrz čelo a opěrnou zeď 2*0,5=1,000 [A]  početxdélka

trativod skrz stěnu propustku 1*0,4=0,400 [B]  početxdélka

součet délek

A+B=1,400 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 39 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  2,000  8 000,00  16 000,00

počet

2=2,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

Potrubí  20 038,008

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  12,000  315,00  3 780,00

položka včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

početxdélka

2*6=12,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  10,000  1 350,00  13 500,00

silniční svodidlo H1 s dvěma krátkými náběhy včetně odrazek v prolisu pásnice, přesný typ použitého svodidla podléhá schválením investorem

početxdélka

2*5=10,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 42 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  6 120,00  61 200,00

včetně PKO RAL7011, přesný typ použitého svodidla podléhá schválením 

investorem

mostní zábradelní svodidlo H2 se svislou výplní a odrazkami v prolisech svodnice

délka

10=10,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 43 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1,000  750,00  750,00

betonový skluz, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

délka

1=1,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 44 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  33,440  1 000,00  33 440,00

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

kamenná klenba+křídla

tloušťkaxdélkaxobvod řezu+tloušťkaxdélkaxprůměrná výškaxpočet

0,5*5*(2+2+2+2)+0,8*2*3*0,7*4=33,440 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  14,000  1 850,00  25 900,00

poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

šířkaxdélkaxtloušťka

7*4*0,5=14,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 46 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  16,800  2 775,00  46 620,00

poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

ŽB rám+čelo+římsy

délkaxtloušťkaxobvod řezu+početxdélkaxplocha řezu římsy

2*0,3*(2+2+2+2)+2*6*1=16,800 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

 47 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  36,800  1,27  46,74

-poplatek za skládku uveden v položce 014112

odstranění stávající izolace

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem

délka * šířka [m*m]:

8*4,6=36,800 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  185 236,749
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rámový propustek km 16,164

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.08.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 720 831,37Celkem:
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3.6.1.8

Kč 11 437,53Cena s daní:

Kč 1 985,03DPH:

Kč 9 452,50Cena celková:

Kč 9 452,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,322

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.09.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 9 452,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,322

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.09.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  455,280  20,00  9 105,60

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

227,64*2,0=455,280 [A]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,520  20,00  50,40

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

6*0,42=2,520 [C]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,825  20,00  296,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

5,93*2,5=14,825 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  9 452,500

 9 452,50Celkem:
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3.6.1.8

Kč 785 326,35Cena s daní:

Kč 136 296,31DPH:

Kč 649 030,04Cena celková:

Kč 649 030,04Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,322

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.09.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 649 030,04Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,322

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.09.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  227,639  523,16  119 091,62

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.09 (km 16,322)

2,0*3,3*2,5+20,3*4,1*2,3+7,3*3*0,9=227,639 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  227,640  18,00  4 097,52

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

227,64=227,640 [A]

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  184,413  598,50  110 371,18

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.09 (km 16,322)

(2,0*3,3-1,6*1,2)*2,5+20,3*(4,1*2,3-1*1)+((7,3+3+7,3)*0,3*0,3)=184,413 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  44,100  15,00  661,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,322

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.09.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 114.09 (km 16,322)

21*2,10=44,100 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Zemní práce  234 221,821

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,082  2 900,00  14 737,80

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.09 (km 16,322)

21*2,3*0,1=4,830 [D]

pod vtokovým objektem

SO 114.09 (km 16,322)

1,8*1,4*0,1=0,252 [E]

Celkem: D+E=5,082 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,944  3 330,00  13 133,52
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,322

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.09.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.09 (km 16,322)

11,6*3,4*0,1=3,944 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  2,730  3 750,00  10 237,50

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.09 (km 16,322)

21*1,3*0,1=2,730 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,328  5 450,00  34 487,60

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.09 (km 16,322)

11,3*2,8*0,2=6,328 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,800  6 200,00  11 160,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,322

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.09.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3-XC2

SO 114.09 (km 16,322)

((0,3*0,6)+(0,6*0,6/2))*0,8+(((0,3*0,6)+(0,6*0,3/2))*2,8)*2=1,800 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vodorovné konstrukce  83 756,424

Přidružená stavební výroba7

 13 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  226,800  147,00  33 339,60

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 114.09 (km 16,322)

Nátěr: 1xNP

1*21*3,6=75,600 [A]

Nátěr: 2xNA

2*21*3,6=151,200 [B]

Celkem: A+B=226,800 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Přidružená stavební výroba  33 339,607

Potrubí8

 14 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  37 500,00  37 500,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,322

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.09.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kanalizační šachta DN1200, poklop pro zatížení D400

SO 114.09 (km 16,322)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 15 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  4 400,00  4 400,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 114.09 (km 16,322)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  16,800  3 200,00  53 760,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 114.09 (km 16,322)

21*0,8=16,800 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Potrubí  95 660,008

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  36 700,00  36 700,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,322

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.09.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 114.09 (km 16,322)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 18 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  21,000  5 300,00  111 300,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 114.09 (km 16,322)

21=21,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 19 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  6,000  1 450,00  8 700,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 114.09 (km 17,322)

6=6,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 20 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  6,924  6 550,00  45 352,20
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,322

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.09.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 114.09 (km 16,322)

1,6*1,2*2,2+3*0,6*1,5=6,924 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Ostatní konstrukce a práce  202 052,209

 649 030,04Celkem:
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3.6.1.8

Kč 4 035,59Cena s daní:

Kč 700,39DPH:

Kč 3 335,20Cena celková:

Kč 3 335,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,376

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.10.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 335,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,376

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.10.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  145,840  20,00  2 916,80

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

72,92*2,0=145,840 [A]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,620  20,00  92,40

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

11*0,42=4,620 [B]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,300  20,00  326,00

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

6,52*2,5=16,300 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  3 335,200

 3 335,20Celkem:
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3.6.1.8

Kč 392 209,97Cena s daní:

Kč 68 069,50DPH:

Kč 324 140,47Cena celková:

Kč 324 140,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,376

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.10.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 324 140,47Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,376

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.10.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  72,921  523,16  38 149,35

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.10 (km 16,376)

2,1*3,3*2,3+9,6*3,7*1,4+2,6*3,1*0,9=72,921 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  72,920  18,00  1 312,56

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

72,92=72,920 [A]

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  53,892  598,50  32 254,36

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.10 (km 16,376)

(2,1*3,3-1,6*1,2)*2,3+9,6*(3,7*1,4-1*1)+((2,6+3,1+2,6)*0,9*0,3)=53,892 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  23,100  15,00  346,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,376

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.10.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 114.10 (km 16,376)

11*2,10=23,100 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Zemní práce  72 062,771

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,782  2 900,00  8 067,80

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.10 (km 16,376)

11*2,3*0,1=2,530 [D]

pod vtokovým objektem

SO 114.10 (km 16,376)

1,8*1,4*0,1=0,252 [E]

Celkem: D+E=2,782 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,210  3 300,00  7 293,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,376

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.10.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.10 (km 16,376)

6,5*3,4*0,1=2,210 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,430  3 750,00  5 362,50

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.10 (km 16,376)

11*1,3*0,1=1,430 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,472  5 450,00  18 922,40

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.10 (km 16,376)

6,2*2,8*0,2=3,472 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,800  6 200,00  11 160,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,376

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.10.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3-XC2

SO 114.10 (km 16,376)

((0,3*0,6)+(0,6*0,6/2))*0,8+(((0,3*0,6)+(0,6*0,3/2))*2,8)*2=1,800 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vodorovné konstrukce  50 805,704

Přidružená stavební výroba7

 13 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  102,600  147,00  15 082,20

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 114.11 (km 16,410)

Nátěr: 1xNP

1*9,5*3,6=34,200 [A]

Nátěr: 2xNA

2*9,5*3,6=68,400 [B]

Celkem: A+B=102,600 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Přidružená stavební výroba  15 082,207

Potrubí8

 14 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  4 400,00  4 400,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,376

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.10.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 114.10 (km 16,376)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 15 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  8,800  3 200,00  28 160,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 114.10 (km 16,376)

11*0,8=8,800 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Potrubí  32 560,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  36 700,00  36 700,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 114.10 (km 16,376)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 17 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  11,000  5 300,00  58 300,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,376

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.10.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 114.10 (km 16,376)

11=11,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 18 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  11,000  1 450,00  15 950,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 114.10 (km 17,376)

11=11,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 19 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  6,516  6 550,00  42 679,80

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 114.10 (km 16,376)

1,6*1,2*1,8+3*0,6*1,7=6,516 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Ostatní konstrukce a práce  153 629,809

 324 140,47Celkem:
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3.6.1.8

Kč 6 838,80Cena s daní:

Kč 1 186,90DPH:

Kč 5 651,90Cena celková:

Kč 5 651,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,410

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.11.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 651,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,410

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.11.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  273,570  20,00  5 471,40

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

135,78*2,0=271,560 [A]

Položka č. 26144 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty

32,0*(3,14*0,10*0,10)*2,0=2,010 [C]

Celkem: A+C=273,570 [D]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,250  20,00  65,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966346 Bourání propustů trub DN do 300mm  (Hmostnost trouby cca 0,25 t/m)

13*0,25=3,250 [A]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,775  20,00  115,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

2,31*2,5=5,775 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  5 651,900

 5 651,90Celkem:
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3.6.1.8

Kč 545 366,05Cena s daní:

Kč 94 650,31DPH:

Kč 450 715,74Cena celková:

Kč 450 715,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,410

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.11.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 450 715,74Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,410

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.11.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  135,775  523,16  71 032,05

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.11 (km 16,410)

2,1*3,5*4,5+7,3*5*2,6+2,6*3*1=135,775 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  136,785  18,00  2 462,13

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

135,78=135,780 [A]

Položka č. 26144 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty

32,0*(3,14*0,10*0,10)=1,005 [C]

Celkem: A+C=136,785 [D]

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  114,495  598,50  68 525,26

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.11 (km 16,410)

(2,1*3,5-1,6*1,2)*4,5+7,3*(5*2,6-1*1)+((2,6+3+2,6)*1*0,3)=114,495 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  19,950  15,00  299,25
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,410

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.11.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 114.11 (km 16,410)

9,5*2,10=19,950 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Zemní práce  142 318,691

Základy2

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,640  28 200,00  18 048,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Záporové pažení I160

Hmotnost profilu I160:  0,0200 t/m

Počet * výška * hmotnost

8*4,0*0,0200=0,640 [A]

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  48,000  357,00  17 136,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vrty pro záporové pažení I160.

4,0*(3,2+3,2+2,8+2,8)=48,000 [A]

 10 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  32,000  1 600,00  51 200,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Vrty pro záporové pažení I160.

8*4,0=32,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,410

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.11.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  86 384,002

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,437  2 900,00  7 067,30

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.11 (km 16,410)

9,5*2,3*0,1=2,185 [D]

pod vtokovým objektem

SO 114.11 (km 16,410)

1,8*1,4*0,1=0,252 [E]

Celkem: D+E=2,437 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,748  3 300,00  2 468,40

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.11 (km 16,410)

3,4*2,2*0,1=0,748 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 13 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,615  3 750,00  6 056,25
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,410

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.11.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.11 (km 16,410)

9,5*1,7*0,1=1,615 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,088  5 450,00  5 929,60

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.11 (km 16,410)

3,4*1,6*0,2=1,088 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 15 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,288  6 200,00  1 785,60

Beton C25/30nXF3-XC2

 [šíř.*výška*délka]

SO 114.11 (km 16,410)

(0,3*0,6)*1,6=0,288 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vodorovné konstrukce  23 307,154

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  102,600  147,00  15 082,20
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,410

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.11.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 114.11 (km 16,410)

Nátěr: 1xNP

1*9,5*3,6=34,200 [A]

Nátěr: 2xNA

2*9,5*3,6=68,400 [B]

Celkem: A+B=102,600 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Přidružená stavební výroba  15 082,207

Potrubí8

 17 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  4 400,00  4 400,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 114.11 (km 16,410)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 18 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  6,650  4 150,00  27 597,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,410

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.11.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 114.11 (km 16,410)

9,5*0,7=6,650 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Potrubí  31 997,508

Ostatní konstrukce a práce9

 19 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  36 700,00  36 700,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 114.11 (km 16,410)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 20 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  12,000  7 350,00  88 200,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 114.11 (km 16,410)

12=12,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 21 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  13,000  895,00  11 635,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,410

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.11.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 114.11 (km 17,410)

13=13,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 22 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  2,304  6 550,00  15 091,20

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 114.11 (km 16,410)

1,6*1,2*1,2=2,304 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Ostatní konstrukce a práce  151 626,209

 450 715,74Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 9 414,04Cena s daní:

Kč 1 633,84DPH:

Kč 7 780,20Cena celková:

Kč 7 780,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,470

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.12.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 780,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.12.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  361,460  20,00  7 229,20

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

180,73*2,0=361,460 [A]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,800  20,00  216,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966358 Bourání propustů trub DN do 600mm (Hmostnost trouby cca 0,60 t/m): 

18*0,60=10,800 [C]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,750  20,00  335,00

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

6,7*2,5=16,750 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  7 780,200

 7 780,20Celkem:
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3.6.1.8

Kč 707 802,92Cena s daní:

Kč 122 841,83DPH:

Kč 584 961,09Cena celková:

Kč 584 961,09Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,470

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.12.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 584 961,09Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  180,726  523,16  94 548,61

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.12 (km 16,470)

2,1*3,4*2,3+17,1*4,2*2,2+4,2*3*0,5=180,726 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  180,730  17,00  3 072,41

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

180,73=180,730 [A]

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  154,620  598,50  92 540,07

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.12 (km 16,470)

(2,1*3,4-1,6*1,2)*2,3+17,1*(4,2*2,2-1*1)+((4,2+3+4,2)*0,5*0,3)=154,620 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  37,800  15,00  567,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 114.12 (km 16,470)

18*2,10=37,800 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Zemní práce  190 728,091

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,392  2 900,00  12 736,80

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.12 (km 16,470)

18*2,3*0,1=4,140 [D]

pod vtokovým objektem

SO 114.12 (km 16,470)

1,8*1,4*0,1=0,252 [E]

Celkem: D+E=4,392 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,304  3 300,00  7 603,20
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.12 (km 16,470)

6,4*3,6*0,1=2,304 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  2,340  3 750,00  8 775,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.12 (km 16,470)

18*1,3*0,1=2,340 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,840  5 450,00  20 928,00

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.12 (km 16,470)

6,4*3,0*0,2=3,840 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,512  6 200,00  9 374,40
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3-XC2

SO 114.12 (km 16,470)

(0,3*0,6+0,6*0,6/2*2)*0,8+((0,3*0,6)+(0,6*0,6/2))*3,0=1,512 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vodorovné konstrukce  59 417,404

Přidružená stavební výroba7

 13 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  194,400  147,00  28 576,80

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 114.12 (km 16,470)

Nátěr: 1xNP

1*18*3,6=64,800 [A]

Nátěr: 2xNA

2*18*3,6=129,600 [B]

Celkem: A+B=194,400 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Přidružená stavební výroba  28 576,807

Potrubí8

 14 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  37 500,00  37 500,00

Kanalizační šachta DN1200, poklop pro zatížení D400

SO 114.12 (km 16,470)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  4 400,00  4 400,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 114.12 (km 16,470)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  14,400  3 200,00  46 080,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 114.12 (km 16,470)

18*0,8=14,400 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Potrubí  87 980,008

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  36 700,00  36 700,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 114.12 (km 16,470)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 18 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  18,000  5 300,00  95 400,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 114.12 (km 16,470)

18=18,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 19 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  18,000  2 350,00  42 300,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 114.12 (km 17,470)

18=18,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 20 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  6,696  6 550,00  43 858,80

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 114.12 (km 16,470)

1,6*1,2*1,8+3*0,6*1,8=6,696 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Ostatní konstrukce a práce  218 258,809

 584 961,09Celkem:
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3.6.1.8

Kč 5 384,62Cena s daní:

Kč 934,52DPH:

Kč 4 450,10Cena celková:

Kč 4 450,10Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 15,790

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.13.NV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 450,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,790

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.13.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  207,130  20,00  4 142,60

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

99,56*2,0=199,120 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

3,0*2,0=6,000 [B]

Položka č. 26144 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty

32,0*(3,14*0,10*0,10)*2,0=2,010 [C]

Celkem: A+B+C=207,130 [D]

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,375  20,00  307,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

6,15*2,5=15,375 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  4 450,100

 4 450,10Celkem:
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3.6.1.8

Kč 493 085,96Cena s daní:

Kč 85 576,90DPH:

Kč 407 509,06Cena celková:

Kč 407 509,06Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 15,790

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 114.13.PHV

Objekt: SO 114

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 407 509,06Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,790

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.13.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  99,557  523,16  52 084,24

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.13 (km 15,790)

2,2*3,4*2,6+6,3*4,3*2,1+3*4,3*1,8=99,557 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 4 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,000  3 629,54  10 888,62

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.13 (km 15,790)

2,0*1,5*1=3,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  103,565  18,00  1 864,17

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

99,56=99,560 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

3,0=3,000 [B]

Položka č. 26144 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty

32,0*(3,14*0,10*0,10)=1,005 [C]

Celkem: A+B+C=103,565 [D]

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  66,089  598,50  39 554,27



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,790

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.13.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 114.13 (km 15,790)

(2,2*3,4-1,6*1,2)*2,6+6,3*(4,3*2,1-1*1)+((4,3+3+4,3)*0,3*0,3)=66,089 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  19,950  15,00  299,25

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.13 (km 15,790)

9,5*2,10=19,950 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Zemní práce  104 690,551

Základy2

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,640  28 200,00  18 048,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Záporové pažení I160

Hmotnost profilu I160:  0,0200 t/m

Počet * výška * hmotnost

8*4,0*0,0200=0,640 [A]

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  48,000  357,00  17 136,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vrty pro záporové pažení I160.

4,0*(3,2+3,2+2,8+2,8)=48,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,790

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.13.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  32,000  1 600,00  51 200,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Vrty pro záporové pažení I160.

8*4,0=32,000 [A]

Základy  86 384,002

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,437  2 900,00  7 067,30

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.13 (km 15,790)

9,5*2,3*0,1=2,185 [D]

pod vtokovým objektem

SO 114.13 (km 15,790)

1,8*1,4*0,1=0,252 [E]

Celkem: D+E=2,437 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,682  3 330,00  2 271,06



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,790

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.13.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.13 (km 15,790)

3,1*2,2*0,1=0,682 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 13 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,615  3 750,00  6 056,25

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 114.13 (km 15,790)

9,5*1,7*0,1=1,615 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,992  5 450,00  5 406,40

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 114.13 (km 15,790)

3,1*1,6*0,2=0,992 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 15 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,288  6 200,00  1 785,60
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,790

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.13.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3-XC2

 [šíř.*výška*délka]

SO 114.13 (km 15,790)

(0,3*0,6)*1,6=0,288 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vodorovné konstrukce  22 586,614

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  102,600  147,00  15 082,20

Nátěr: 1xNP+2xNA

 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 114.13 (km 15,790)

Nátěr: 1xNP

1*9,5*3,6=34,200 [A]

Nátěr: 2xNA

2*9,5*3,6=68,400 [B]

Celkem: A+B=102,600 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Přidružená stavební výroba  15 082,207

Potrubí8

 17 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  4 400,00  4 400,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,790

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.13.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 114.13 (km 15,790)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 18 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  6,650  4 150,00  27 597,50

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 114.13 (km 15,790)

9,5*0,7=6,650 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Potrubí  31 997,508

Ostatní konstrukce a práce9

 19 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  36 700,00  36 700,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 114.13 (km 15,790)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 20 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  9,500  7 350,00  69 825,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Příčný propustek

Trubní propustek km 15,790

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 114

SO 114.13.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 114.13 (km 15,790)

9,5=9,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

 21 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  6,144  6 550,00  40 243,20

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hll.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 114.13 (km 15,790)

1,6*1,2*3,2=6,144 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Ostatní konstrukce a práce  146 768,209

 407 509,06Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 379,05Cena s daní:

Kč 412,89DPH:

Kč 1 966,16Cena celková:

Kč 1 966,16Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 15,600

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 115.1.nepřím

Objekt: SO 115

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 966,16Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

km 15,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 115

SO 115.1.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  98,308  20,00  1 966,16

Zemina a kamení (17 05 04)

 Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3

kubatury z položek a přepočet na tuny

pol.122838   8,96=8,960 [A]

pol.128918  40,194=40,194 [B]

Celkem: A+B=49,154 [C]

2,0*C=98,308 [D]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05

Všeobecné konstrukce a práce  1 966,160

 1 966,16Celkem:
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3.6.1.8

Kč 9 981 637,44Cena s daní:

Kč 1 732 350,30DPH:

Kč 8 249 287,14Cena celková:

Kč 8 249 287,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 15,600

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 115.1.PDV

Objekt: SO 115

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 8 249 287,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

km 15,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 115

SO 115.1.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  8,960  11 770,99  105 468,07

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

záchytný plot

početxpůdorysná plocha výkopu základux0,5 m hloubky

(14*2)*0,8*0,8*0,5=8,960 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05

 3 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  40,194  5 469,35  219 835,05

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

záchytný plot

početxpůdorysná plocha výkopu základux0,5 m hloubky

(14*2)*0,8*0,8*0,5=8,960 [A]

úprava skalních výstupků kvůli průjezdnému profilu komunikace

plocha příčného řezuxdélka

(0,16175*10+0,177*10+0,02595*5+0,0535*30+0,106*15+0,1872*10+0,2822*5+0,2953*5+0,1697*5+0,6994*5+0,762*10+0,42745*10+0,42925*5+0,1861*5+0,0891*5)

=31,234 [B]

Celkem: A+B=40,194 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  49,154  427,50  21 013,34

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

pol.122838   8,96=8,960 [A]

pol.128918  40,194=40,194 [B]

Celkem: A+B=49,154 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

km 15,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 115

SO 115.1.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  346 316,461

Základy2

 5 26A24 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI II D DO 300MM M  75,000  1 805,00  135 375,00

včetně likvidace vyzískaného odpadu

ochranný plot , vrty o průměru 0,3 m

početxhloubka

(22+53)*1=75,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05

 6 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  3,179  9 975,00  31 710,53

ochranný plot C16/20 XA1,XD3,XF3

půdorysná kruhová plocha základuxpočetxhloubka

0,3*0,3/4*3,14*75*0,6=3,179 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05

 7 272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) M3  17,920  11 590,00  207 692,80

záchytný plot C16/20 XA1,XF3,XD3

početxpůdorysná plocha základux1m hloubky

(14*2)*0,8*0,8*1=17,920 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05

 8 289941 2 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  156,000  7 885,00  1 230 060,00

záchytný plot vysokopevnostní záchytná síť(systém se sloupky abrzdnými záhly pro zachycení volných balvanů do energie 500kJ) 

délkaxvýška

(4*13)*3=156,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

km 15,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 115

SO 115.1.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 289941 3 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  2 337,000  2 479,50  5 794 591,50

sítě

ocelové tyčové svorníky (kotvy) zainjektované do skalního svahu, popis v grafické části

ochranné vysokopevnostní ocelové sítě s antikorozní úpravou, popis v grafické části

pozinkované ocelové lano s poplastováním po obvodu sítí, popis v grafické části

suma(délkaxšířka)xkoeficient nerovnosti terénu

(41*(15+7)/2+43*(5+15)/2+43*(10+6)/2+37*(8+10)/2)*1,5=2 337,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05

Základy  7 399 429,832

Svislé konstrukce3

 10 33817A 1 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  2,813  76 950,00  216 460,35

Upevnění do betonové patky beton C12/15.

ochranný plot sloupek TR150x4 dl.2,5 m

délková hmotnost přepočtená na tunyxpočetxdélka

15/1000*75*2,5=2,813 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05

 11 33817A 2 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  2,100  58 900,00  123 690,00

Upevnění do betonové patky beton C12/15.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

km 15,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 115

SO 115.1.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

záchytný plot  sloupek HEA a táhlo s příslušenstvím a kotevní patky

početxdélková jednotková hmotnost přepočtená na tunyxvýška

(14)*50*0,001*3=2,100 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05

Svislé konstrukce  340 150,353

Přidružená stavební výroba7

 12 767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

VYSOKOPEVNOSTNÍHO

M2  264,600  617,50  163 390,50

ochranný plot pletivo pozinkované vodorovné dráty z vysokopevnostní oceli pr.2,5 mm HT, svislé dráty pr.2,5 mm

délkaxvýška

(43+104)*1,8=264,600 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.03, C.1.5.01, C.1.5.03, C.1.5.04, C.1.5.05

Přidružená stavební výroba  163 390,507

 8 249 287,14Celkem:
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3.6.1.8

Kč 929,18Cena s daní:

Kč 161,26DPH:

Kč 767,92Cena celková:

Kč 767,92Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 16,160

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 115.2.nepřím

Objekt: SO 115

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 767,92Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

km 16,160

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 115

SO 115.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,396  20,00  767,92

Zemina a kamení (17 05 04)

 Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3

kubatury z položek a přepočet na tuny

pol.122838   4,48=4,480 [A]

pol.128918  14,718=14,718 [B]

Celkem: A+B=19,198 [C]

2,0*C=38,396 [D]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07

Všeobecné konstrukce a práce  767,920

 767,92Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 529 559,99Cena s daní:

Kč 439 014,54DPH:

Kč 2 090 545,45Cena celková:

Kč 2 090 545,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 16,160

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 115.2.PDV

Objekt: SO 115

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 090 545,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

km 16,160

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 115

SO 115.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  4,480  11 770,99  52 734,04

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

záchytný plot

početxpůdorysná plocha výkopu základux0,5m hloubka

(3+4)*2*0,8*0,8*0,5=4,480 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07

 3 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  14,718  5 707,15  83 997,83

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

záchytný plot

početxpůdorysná plocha výkopu základux0,5 m hloubky

(3+4)*2*0,8*0,8*0,5=4,480 [A]

úprava skalních výstupků kvůli průjezdnému profilu komunikace

plocha příčného řezu x délka

(0,4936*10+0,5119*10+0,0183*10)=10,238 [B]

Celkem: A+B=14,718 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  19,198  427,50  8 207,15

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

pol.122838   4,48=4,480 [A]

pol.128918  14,718=14,718 [B]

Celkem: A+B=19,198 [C]

Zemní práce  144 939,021
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

km 16,160

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 115

SO 115.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 5 26A24 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI II D DO 300MM M  15,000  1 805,00  27 075,00

včetně likvidace vyzískaného odpadu

ochranný plot, vrty o průměru 0,3 m

početxhloubka vrtu

15*1=15,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07

 6 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  0,636  9 975,00  6 344,10

ochranný plot C16/20 XA1,XD3,XF3

půdorysná kruhová plocha základuxpočetxhloubka

0,3*0,3/4*3,14*15*0,6=0,636 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07

 7 272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) M3  8,960  11 590,00  103 846,40

záchytný plot C16/20 XA1,XF3,XD3

početxpůdorysná plocha základux1m hloubky

2*(3+4)*0,8*0,8*1=8,960 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07

 8 289941 2 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  60,000  9 868,61  592 116,60

záchytný plot vysokopevnostní záchytná síť(systém se sloupky abrzdnými záhly pro zachycení volných balvanů do energie 500kJ)

délkaxvýška

(8+12)*3=60,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

km 16,160

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 115

SO 115.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 289941 3 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  348,000  3 103,26  1 079 934,48

sítě

ocelové tyčové svorníky (kotvy) zainjektované do skalního svahu, popis v grafické části

ochranné vysokopevnostní ocelové sítě s antikorozní úpravou, popis v grafické části

pozinkované ocelové lano s poplastováním po obvodu sítí, popis v grafické části

délkaxšířkaxkoeficient nerovnosti terénu

29*8*1,5=348,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07

Základy  1 809 316,582

Svislé konstrukce3

 10 33817A 1 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  0,563  76 950,00  43 322,85

Upevnění do betonové patky beton C12/15.

ochranný plot TR150x4 dl.2,5 m

délková hmotnost přepočtená na tunyxpočetxdélka

15/1000*15*2,5=0,563 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07

 11 33817A 2 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  1,050  58 900,00  61 845,00

Upevnění do betonové patky beton C12/15.

záchytný plot sloupek HEA a táhlo s příslušenstvím a kotevní patky

délka(výška)xdélková hmotnost přepočtená na tunyxpočet

(3+4)*50*0,001*3=1,050 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu

km 16,160

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 115

SO 115.2.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  105 167,853

Přidružená stavební výroba7

 12 767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

VYSOKOPEVNOSTNÍHO

M2  50,400  617,50  31 122,00

ochranný plot pletivo pozinkované vodorovné dráty z vysokopevnostní oceli pr.2,5 mm HT, svislé dráty pr.2,5 mm

délkaxvýška

28*1,8=50,400 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.04, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.07

Přidružená stavební výroba  31 122,007

 2 090 545,45Celkem:
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3.6.1.8

Kč 38 960,00Cena s daní:

Kč 6 761,65DPH:

Kč 32 198,35Cena celková:

Kč 32 198,35Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 116.1.nepřím

Objekt: SO 116

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 32 198,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  832,420  20,00  16 648,40

Zemina a kamení (17 05 04) Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

284,4*2,0=568,800 [A]

Položka č.113328.1 Odstranění podkladu

94,5*2,0=189,000 [B]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu

27,31*2,0=54,620 [C]

Položka č. 12922 Seříznutí krajnic od nánosu

100*0,1*2,0=20,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=832,420 [E]

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  565,200  20,00  11 304,00

Zemina a kamení (17 05 04) Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky.

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 123838 Odkop pro spodní stavbu:

282,6*2,0=565,200 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  27 952,400

Zemní práce1

 2 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  100,000  33,75  3 375,00

vč. odvozu na skládku určenou investorem
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

45=45,000 [B]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

55=55,000 [A]

Celkem: B+A=100,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  10,000  10,28  102,80

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

Položka č. 12922 Seříznutí krajnic od nánosu

100*0,1=10,000 [A]

Zemní práce  3 477,801

Ostatní konstrukce a práce9

 4 93808 ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z VOZOVEK ZAMETENÍM M2  170,700  4,50  768,15

vč. likvidace odpadu

před frezováním

 [délka*prům.šíř.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*2,5=92,500 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

34*2,3=78,200 [B]

Celkem: A+B=170,700 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  768,159
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 198,35Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 2 166 778,69Cena s daní:

Kč 376 052,50DPH:

Kč 1 790 726,19Cena celková:

Kč 1 790 726,19Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 116.1.PHV

Objekt: SO 116

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 790 726,19Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  94,500  277,50  26 223,75

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Odstranění krytové konstrukce nezpevněných ploch

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*0,35=46,620 [A]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

38*3,6*0,35=47,880 [B]

Celkem: A+B=94,500 [C]

 4 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  27,312  277,50  7 579,08

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Odstranění podkladu pod komunikací

Frakce kamenů do 200mm

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*2,5*0,16=14,800 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

34*2,3*0,16=12,512 [B]

Celkem: A+B=27,312 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 5 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  18,777  594,50  11 162,93

ZAS-T2.

Vyrefézovaný materiál bude povinně odkopen zhotovitelem na základě SoD. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dvě vrstvy - celkem 110 mm

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*2,5*0,11=10,175 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

34*2,3*0,11=8,602 [B]

Celkem: A+B=18,777 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 6 113728 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  11,949  626,00  7 480,07

ZAS-T2.

Vyrefézovaný materiál bude povinně odkopen zhotovitelem na základě SoD. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.

frézování v místě kompletní rekonstrukce a sanace krajů

Tl. frézování dle sond (po odfrézování krytové vrstvy)

Předpokládáná prům. tl. frézované vrst.  

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*2,5*0,07=6,475 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

34*2,3*0,07=5,474 [B]

Celkem: A+B=11,949 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 7 113728 3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  11,949  626,00  7 480,07

ZAS-T2.

Vyrefézovaný materiál bude povinně odkopen zhotovitelem na základě SoD. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tl. frézování dle skutečného tl. vrstev 

Předpokládáná prům. tl. frézované vrst. 

[délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*2,5*0,07=6,475 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

34*2,3*0,07=5,474 [B]

Celkem: A+B=11,949 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  284,400  347,31  98 774,96

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*0,30=39,960 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

45*4,0*0,30=54,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*0,30=39,960 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

38*3,6*1,10=150,480 [D]

Celkem: A+B+C+D=284,400 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 9 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  282,600  284,11  80 289,49
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výměna aktivní zóny

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*0,5=66,600 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

45*3,6*0,5=81,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*0,5=66,600 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

38*3,6*0,5=68,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=282,600 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  688,810  10,28  7 080,97

Uložení výkopku (014102.1 a 1a) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

284,4=284,400 [A]

Položka č.113328.1 Odstranění podkladu

94,5=94,500 [B]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu

27,31=27,310 [C]

Položka č. 123838 Odkop pro spodní stavbu:

282,6=282,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=688,810 [E]

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  282,600  742,33  209 782,46
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměna aktivní zóny, na přímý příkaz TDI, včetně potřebných zkoušek

případný požadovaný materiál - štěrkodrť typ A frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*0,5=66,600 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

45*3,6*0,5=81,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*0,5=66,600 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

38*3,6*0,5=68,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=282,600 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 12 17380 2 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,360  1 066,34  8 914,60

dosypávky pod krajnicí

štěrk dobře zrněný (velikost zrna do 32mm)

 [délka*prům.pl v řezu]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(11+25)*0,10=3,600 [A]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(13+18)*0,07=2,170 [B]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(22+15)*0,07=2,590 [C]

Celkem: A+B+C=8,360 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  565,200  15,28  8 636,26
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 60MPa

 [délka*prům.šíř.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6=133,200 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

45*3,6=162,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6=133,200 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

38*3,6=136,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=565,200 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 14 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  565,200  15,28  8 636,26

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. 

Výměna aktivní zóny, včetně potřebných zkoušek

Zemní pláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Míra zhutnění zemní pláně Edef2 = 60 MPa

 [délka*prům.šíř.]

Přehutnění a úprava parapláně. 

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6=133,200 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

45*3,6=162,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6=133,200 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

38*3,6=136,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=565,200 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Zemní práce  482 040,901
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 15 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  678,240  55,00  37 303,20

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. 

Výměna aktivní zóny.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Separační geotextilie.

 [délka*prům.šíř.*přesah 20%]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*1,2=159,840 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

45*3,6*1,2=194,400 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*1,2=159,840 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

38*3,6*1,2=164,160 [D]

Celkem: A+B+C+D=678,240 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Základy  37 303,202

Komunikace5

 16 562151 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 250MM

M2  486,700  750,94  365 482,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KONSTRUKCE  “C“ –  AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA – DLÁŽDĚNÝ KRYT

Včetně odvodnění stmeleného podkladu (viz.výkres C.1.3.0)

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

 [délka*prům.šíř.]

SC  C8/10 (210 mm)

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,1=114,700 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

45*3,1=139,500 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,1=114,700 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

38*3,1=117,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=486,700 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  118,692  909,60  107 962,24

KONSTRUKCE  “C“ –  AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA – DLÁŽDĚNÝ KRYT

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ A frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*0,21=27,972 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

45*3,6*0,21=34,020 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3,6*0,21=27,972 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

38*3,6*0,21=28,728 [D]

Celkem: A+B+C+D=118,692 [E]

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  88,000  70,95  6 243,60
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.

[(délka)*prům.šíř.]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(11+25)*1,5=54,000 [A]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(13+18)*0,5=15,500 [B]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(22+15)*0,5=18,500 [C]

Celkem: A+B+C=88,000 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 19 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  471,000  986,25  464 523,75

KONSTRUKCE  “C“ –  AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA – DLÁŽDĚNÝ KRYT

Žulová kostka rozměr cca 160x160x160, do malty M 25 XF4, tl.40 mm.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

 [délka*prům.šíř.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3=111,000 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

45*3=135,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

37*3=111,000 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

38*3=114,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=471,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Komunikace  944 212,095

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  50,00  200,00

Vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

IJ4b (označník autobusové zastávky)

4=4,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 21 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  2 350,00  9 400,00

IJ4b (označník autobusové zastávky)

4=4,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 22 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  40,000  160,00  6 400,00

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

V11a    10=10,000 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

V11a    10=10,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

V11a    10=10,000 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

V11a    10=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=40,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 23 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  40,000  260,00  10 400,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

V11a    10=10,000 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

V11a    10=10,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

V11a    10=10,000 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

V11a    10=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=40,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 24 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  56,000  325,00  18 200,00

120/150x250x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

včetně přechodových a obloukových prvků

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

1,5+23=24,500 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

2,5=2,500 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

13+2,5+12=27,500 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

1,5=1,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=56,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 25 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  84,000  325,00  27 300,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

150x150x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

včetně obloukových prvků

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

1,5=1,500 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

13+26=39,000 [B]

KM 1,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

1,5=1,500 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

26+16=42,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=84,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 26 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  68,000  3 060,00  208 080,00

400/190x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

včetně náběhových a přechodových prvků.

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

15+1+1=17,000 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

15+1+1=17,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

15+1+1=17,000 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

15+1+1=17,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=68,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 27 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  33,000  1 430,00  47 190,00

rigol, žulový, čtyřlinka
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (autobusové zálivy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rigol, žulový, čtyřlinka, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

23=23,000 [A]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

10=10,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  327 170,009

 1 790 726,19Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 733 320,06Cena s daní:

Kč 127 270,42DPH:

Kč 606 049,64Cena celková:

Kč 606 049,64Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusová zastávka (nástupiště)

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 116.2.nepřím

Objekt: SO 116

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 606 049,64Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  428,920  20,00  8 578,40

Zemina a kamení (17 05 04) Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

212,4*2,0=424,800 [A]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu

2,06*2,0=4,120 [B]

Celkem: A+B=428,920 [C]

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  175,000  20,00  3 500,00

Zemina a kamení (17 05 04) Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky.

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 123838 Odkop pro spodní stavbu:

87,5*2,0=175,000 [A]

 3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,956  20,00  79,12

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113158 Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu

1,72*2,3=3,956 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  12 157,520
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,715  1 758,33  3 015,54

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

základy pod přístřeškem

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 

4,9*1,4*0,25=1,715 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 5 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  2,058  277,50  571,10

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Odstranění podkladních vrstev konstrukce 

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 

4,9*1,4*0,30=2,058 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  212,400  347,31  73 768,64
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 

(20*2+4,8*1)*0,25+14*1,5*0,8=28,000 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 

(20*2,3+3*2)*0,25=13,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 

32*5,5*0,9=158,400 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 

(20*2,3+3*2)*0,25=13,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=212,400 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1

 7 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  87,500  284,11  24 859,63

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výměna aktivní zóny

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*1,9+3*1,7+4,5*1,2)*0,5=20,450 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*2,2+3*1,7+3*2,2)*0,5=23,450 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*2,2+3*1,7)*0,5=20,150 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*2,2+3*1,7+3*2,2)*0,5=23,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=87,500 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  301,960  10,28  3 104,15

Uložení výkopku (014102.1 a 1a) na skládku.

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

212,4=212,400 [A]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu

2,06=2,060 [B]

Položka č. 123838 Odkop pro spodní stavbu:

87,5=87,500 [C]

Celkem: A+B+C=301,960 [D]

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  87,500  742,33  64 953,88

Výměna aktivní zóny, na přímý příkaz TDI, včetně potřebných zkoušek

případný požadovaný materiál - štěrkodrť typ A frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*1,9+3*1,7+4,5*1,2)*0,5=20,450 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*2,2+3*1,7+3*2,2)*0,5=23,450 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*2,2+3*1,7)*0,5=20,150 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*2,2+3*1,7+3*2,2)*0,5=23,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=87,500 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 10 17380 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  57,580  1 066,34  61 399,86
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp nenamrzavým materiálem za obrubou (včetně hutnění)

štěrk dobře zrněný (velikost zrna do 32mm)

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

24*0,5*0,2+14*1,2*0,5=10,800 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

63*0,5*0,2=6,300 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

33*1,2*0,8+24*0,5*0,2=34,080 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

64*0,5*0,2=6,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=57,580 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  175,000  15,28  2 674,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa

 [délka*prům.šíř.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*1,9+3*1,7+4,5*1,2=40,900 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,2+3*1,7+3*2,2=46,900 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,2+3*1,7=40,300 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,2+3*1,7+3*2,2=46,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=175,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  175,000  15,28  2 674,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. 

Výměna aktivní zóny, včetně potřebných zkoušek

Zemní pláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Míra zhutnění zemní pláně Edef2 = 45 MPa

 [délka*prům.šíř.]

Přehutnění a úprava parapláně. 

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*1,9+3*1,7+4,5*1,2=40,900 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,2+3*1,7+3*2,2=46,900 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,2+3*1,7=40,300 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,2+3*1,7+3*2,2=46,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=175,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Zemní práce  237 020,801

Základy2

 13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  24,000  45,00  1 080,00

Filtrační geotextílie, parametry, provedení dle zadávací dokumentace

 [délka*obvod]

Km 15,498 – 15,509

12*2=24,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 14 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  12,000  171,00  2 052,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

u zdí, palisád

částečně perforovaná trouba PP, SN 8.

Km 15,498 – 15,509

12=12,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 15 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,600  852,00  511,20

Štěrkopískové lože pod odlážením

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Km 16,458 vlevo

3,0*2,0*0,10=0,600 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 16 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  0,400  3 485,00  1 394,00

Betonové lože pod odvodňovací žlaby (beton C20/25nXF4)

 [délka*prům.pl v řezu]

Km 15,474 podélný odvodňovač mezi římsou zpevněnou plochou

2*0,2=0,400 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 17 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  210,000  55,00  11 550,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. 

Výměna aktivní zóny.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Separační geotextilie.

 [délka*prům.šíř.*přesah 20%]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*1,9+3*1,7+4,5*1,2)*1,2=49,080 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*2,2+3*1,7+3*2,2)*1,2=56,280 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*2,2+3*1,7)*1,2=48,360 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

(16*2,2+3*1,7+3*2,2)*1,2=56,280 [D]

Celkem: A+B+C+D=210,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Základy  16 587,202

Vodorovné konstrukce4

 18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,600  3 485,00  2 091,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C25/30nXF3+XD3.

Podkladní beton pro opevnění svahů.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Km 16,458 vlevo

3,0*2,0*0,10=0,600 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,200  3 146,27  3 775,52
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Vyspárováno cementovou maltou M25-XF3.

Opevnění svahu podél komunikace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Km 16,458 vlevo

3,0*2,0*0,20=1,200 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Vodorovné konstrukce  5 866,524

Komunikace5

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  157,700  136,44  21 516,59

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ B frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*1,7+3*1,5+4,5*1=36,200 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,0+3*1,5+3*2=42,500 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,0+3*1,5=36,500 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,0+3*1,5+3*2=42,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=157,700 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4,900  181,92  891,41

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť typ A frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.]

KCE “ZB“ – SJEZD – BETONOVÝ KRYT

Km 15,471 – zpevněné plochy u římsy propustku

(1*1,5)+(2*1,7)=4,900 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 22 581134 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM M2  4,900  600,00  2 940,00

KCE “ZB“ – SJEZD – BETONOVÝ KRYT

 [délka*prům.šíř.]

Km 15,471 – zpevněné plochy u římsy propustku

(1*1,5)+(2*1,7)=4,900 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 23 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  157,700  440,00  69 388,00

[délka*prům.šíř.]

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*1,7+3*1,5+4,5*1=36,200 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,0+3*1,5+3*2=42,500 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,0+3*1,5=36,500 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16*2,0+3*1,5+3*2=42,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=157,700 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  21,000  490,00  10 290,00

KONTRASTNÍ DLAŽBA, červená barva

[délka*prům.šíř.]

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

15*0,35=5,250 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

15*0,35=5,250 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

15*0,35=5,250 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

15*0,35=5,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 25 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  8,000  616,00  4 928,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.   

 [délka*prům.šíř.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

2*0,4+1,5*0,8=2,000 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

2*0,4+1,5*0,8=2,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

2*0,4+1,5*0,8=2,000 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

2*0,4+1,5*0,8=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Komunikace  109 954,005

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  17,000  5 220,00  88 740,00

ocelové třímadlové zábradlí

Dopravně-bezpečnostní, ocelové třímadlové zábradlí

Protikorozní úprava viz.příloha C.2.4.01, kap.4.16.3

vč. PKO - RAL 7011

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 9=9,000 [A]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 27 9111A1 S ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  3,400  5 220,00  17 748,00

ocelové třímadlové zábradlí
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zábradlí u schodišť, ocelové  

Protikorozní úprava viz.příloha C.2.4.01, kap.4.16.3

vč. PKO - RAL 7011

Km 15,495 schody

3,4=3,400 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 28 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  4,622  17 300,00  79 960,60

kruhová palisáda  (R 0,200m / 0,175m), do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

(délka*počet na 1m)*(pí*poloměr*poloměr*výška)

Km 15,498 – 15,509 VÝŠKA 1,5M, DL. 11,0M

(11*5,72)*(3,14*0,1*0,1*1,5)=2,964 [A]

Km 15,495 schody, výška palisád 1,5m

((2,4+2,4)*5,72)*(3,14*0,1*0,1*1,5)=1,293 [B]

kruhová palisáda  (R 0,110m / 0,100m)

(počet)*(pí*poloměr*poloměr*výška)

Km 15,495 schody, výška palisád 0,4m

(12+12+12+12+12+12+12+12)*(3,14*0,055*0,055*0,4)=0,365 [C]

Celkem: A+B+C=4,622 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 29 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  95,700  254,00  24 307,80
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Chodníkové obruby 80 x 250 x 1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

1,7+16+3+1,5+1+4,5+1=28,700 [A]

KM 15,508 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

1,5+4,5+15+2+2+3+2=30,000 [B]

KM 16,441 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

2+4+1,5 =7,500 [C]

KM 16,485 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

1,5+4+15+2+2+3+2=29,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=95,700 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 30 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  2,000  3 700,00  7 400,00

podélný odvodňovač šíře 200mm

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

Km 15,474 podélný odvodňovač mezi římsou zpevněnou plochou

2=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 31 R93767 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY M2  8,640  730,00  6 307,20

Demontáž a odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km.

 [délka*prům.šíř.]

KM 15,478 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

4,8*1,8=8,640 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  224 463,609
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka

Autobusová zastávka (nástupiště)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 116

SO 116.2.nepřím

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 606 049,64Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 3 682 374,78Cena s daní:

Kč 639 089,84DPH:

Kč 3 043 284,94Cena celková:

Kč 3 043 284,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 201.nepřímé

Objekt: SO 201.nepřímé

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 043 284,94Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  299,776  20,00  5 995,52

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

113328 36,08=36,080 [A]

124738 51,94=51,940 [B]

12960 37,5=37,500 [C]

131738 17,2+4,96=22,160 [D]

26123 125*(3,14*0,075*0,075)=2,208 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=149,888 [F]

Přepočet na tuny:

2*F=299,776 [G]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,500  20,00  230,00

Beton (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky.

hmotnost 2,3 t/m3

Objem z položek:

966158 5=5,000 [A]

Přepočet na tuny:

2,3*A=11,500 [B]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  58,450  20,00  1 169,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 17,08+6,3=23,380 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=58,450 [B]

 4 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  6,960  50,00  348,00

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,9 t/m3

Objem z položek:

97817 240*0,01=2,400 [A]

Přepočet na tuny:

2,9*A=6,960 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  7 742,520

Zemní práce1

 5 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL 

S ODVOZEM NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  36,080  277,50  10 012,20

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Odstranění vrstev vozovky(2*200mm):

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka*šířka*tl[m*m*m]:

2*(5,5*8,2*(2*0,2))=36,080 [A]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  85,400  20,00  1 708,00

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.4
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

frézování drážky u obruby pro těsnicí zálivku a drenážní polymerbeton

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

ve dvou vrstvách

ks*délka [m]:

2*(19,7+23)=85,400 [A]

 7 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  18,000  20,00  360,00

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

frézování drážky pro mostní závěr

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

ks*délka [m]:

2*9=18,000 [A]

 8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000  49,17  8 260,56

případné čerpání 21dní 8h:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

čas [hod]:

21*8=168,000 [A]

 9 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  50,000  1 300,00  65 000,00

převedení vody včetně zajištění:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

Délka [m]:

2*25=50,000 [A]

 10 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  51,940  345,22  17 930,73

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykopávky v korytě:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

stabilizační práh

plocha*délka[m2*m]

1,3*7,4=9,620 [A]

spádový stupeň

plocha*délka[m2*m]

0,8*3,4=2,720 [B]

vyrovnání pro zpevnění kamene do betonu

plocha*délka[m2*m]

3,3*12=39,600 [C]

Celkem: A+B+C=51,940 [D]

 11 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  37,500  1 625,00  60 937,50

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

očištění před, pod a za mostem:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka*šířka*tl[m*m*m]:

(10*3*0,3)+(8*((3+5)/2)*0,5)+(5*5*0,5)=37,500 [A]

 12 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  22,160  355,91  7 886,97

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodová oblast:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka*plocha[m*m2]:

2*(8,6*1)=17,200 [A]

hloubení pro ŽB práh:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka*plocha[m*m2]:

15,5*(0,8*0,4)=4,960 [B]

Celkem: A+B=22,160 [C]

 4 161218 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  2,209  365,00  806,29

rubanina z vrtání mikropilot

125*0,15*0,15/4*3,1416=2,209 [B]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  112,389  10,28  1 155,36
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodová oblast:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka*plocha[m*m2]:

2*(8,6*1)=17,200 [A]

vykopávky v korytě:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

stabilizační práh

plocha*délka[m2*m]

1,3*7,4=9,620 [E]

spádový stupeň

plocha*délka[m2*m]

0,8*3,4=2,720 [B]

vyrovnání pro zpevnění kamene do betonu

plocha*délka[m2*m]

3,3*12=39,600 [C]

Odstranění vrstev vozovky(2*200mm):

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka*šířka*tl[m*m*m]:

2*(5,5*8,2*(2*0,2))=36,080 [F]

hloubení pro ŽB práh:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka*plocha[m*m2]:

15,5*(0,8*0,4)=4,960 [G]

rubanina z vrtání mikropilot

125*0,15*0,15/4*3,1416=2,209 [H]

CELKEM: A+B+C+E+F+G+H=112,389 [I]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,600  418,00  3 594,80

hutněná štěrkopískový zásyp přechodové oblasti:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka*plochal[m*m2]:

2*(8,6*0,5)=8,600 [A]

Zemní práce  177 652,411

Základy2

 15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,800  2 770,00  7 756,00

lože pro drenáž za rubem opěrné zdi:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

plocha*délka[m2*m]:

0,1*(16+12)=2,800 [A]

 16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,214  250 650,00  53 639,10

odvodnění izolace mostovky, drenážní vrstva z polymerbetonu podél obruby

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

plocha*délka[m3]:

(0,1*0,05)*(19,7+23)=0,214 [A]

 6 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  137,500  1 250,00  171 875,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

Zajištění staré opěry:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

ks*délka [m]

25*(5+0,5)=137,500 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  24,000  310,00  7 440,00

- vč. likvidace materiálu po odstranění

těsnicí hráz proti a po proudu toku

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

šířka*výška*tloušťka [m*m*m]:

(4*1,0*1,5)+(8*1,5*1,5)=24,000 [A]

 7 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  125,000  1 650,00  206 250,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

Zajištění staré opěry:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

ks*délka [m]

25*5=125,000 [A]

 18 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  2,000  2 965,00  5 930,00

výplň kaverny pod opěrou a pod nábřežní zdí C16/20 XD3,XF3,XC3:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

pod opěrou

objem[m3]

1=1,000 [A]

pod nábřežní zdí

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 8 289313 STŘÍKANÝ BETON DO C16/20 M3  2,700  45 000,00  121 500,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zajištění staré opěry:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

tl*délka*výška [m*m*m]

0,1*9*3=2,700 [A]

 9 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  0,284  25 000,00  7 100,00

Zajištění staré opěry:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

hmotnost jedné kari sítě 8mm 10x10 3x2m 47,4kg

ks*hmotnost[kg]

6*47,4=284,400 [A]

přepočet na tuny

A*0,001=0,284 [B]

Základy  581 490,102

Svislé konstrukce3

 10 31119 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  3,500  12 515,67  43 804,85

dozdění stávající staré opěry: 

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

tl*plocha*ks [m*m2]

0,35*5*2=3,500 [A]

 19 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) M3  3,587  16 500,00  59 185,50

lícní prefabrikát C30/37 XF4: 

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

plocha v příčném řezu*délka [m2*m]:

(0,7*0,12)*(19,7+23)=3,587 [A]

 20 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  12,810  16 500,00  211 365,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mostní římsa:

C30/37 XF3,XD3

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

plocha v příčném řezu*délka [m2*m]:

0,3*(19,7+23)=12,810 [A]

 21 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  2,600  24 431,00  63 520,60

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

13*200=2 600,000 [A]

na tuny:

0,001*A=2,600 [B]

 11 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  4,960  14 393,02  71 389,38

ŽB práh 

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

C30/37 XF4

délka*plocha [m*m2]:

15,5*(0,8*0,4)=4,960 [A]

 12 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,744  24 430,00  18 175,92
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

převázka:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

4,96*150=744,000 [A]

na tuny:

0,001*A=0,744 [B]

Svislé konstrukce  467 441,253

Vodorovné konstrukce4

 22 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,730  3 485,00  47 849,05

Podkladní beton C25/30 XF3,XD3 tl 10cm

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

u první opěry:

plocha*šikmost*tl [m2*m]:

33,6*1,1*0,1=3,696 [A]

u druhé opěry:

plocha*šikmost*tl [m2*m]:

34,3*1,2*0,1=4,116 [B]

v korytě:

plocha*šikmost*tl [m2*m]:

53,8*1,1*0,1=5,918 [C]

Celkem: A+B+C=13,730 [D]

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  27,460  3 146,27  86 396,57
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zpevnění lomovým kamenem tl 20cm

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

u první opěry:

plocha*šikmost*tl [m2*m]:

33,6*1,1*0,2=7,392 [A]

u druhé opěry:

plocha*šikmost*tl [m2*m]:

34,3*1,2*0,2=8,232 [B]

v korytě:

plocha*šikmost*tl [m2*m]:

53,8*1,1*0,2=11,836 [C]

Celkem: A+B+C=27,460 [D]

 24 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,700  3 485,00  26 834,50

prahy podél nábřežních zdí C25/30 XF3,XD3

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

plocha*délka [m2*m]

0,35*(12,3+9,7)=7,700 [A]

 25 467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET 

VÝZT

M3  6,095  5 000,00  30 475,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stupeň a práh C30/37 XF3,XD3,XC3

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

stupeň

plocha*délka [m2*m]

0,8*3,4=2,720 [A]

práh

plocha*délka [m2*m]

0,45*7,5=3,375 [B]

Celkem: A+B=6,095 [C]

Vodorovné konstrukce  191 555,124

Komunikace5

 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  77,080  136,44  10 516,80

- ŠDa (0/32)

vozovková vrstva v přechodové oblasti tl 150mm:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka*šířka[m*m]:

(2*4,7)*8,2=77,080 [A]

 27 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  131,200  17,20  2 256,64

spojovací postřik pod ložnou vrstvou

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

plocha[m*m]:

8,2*16=131,200 [A]

 28 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  131,200  779,00  102 204,80
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranná vrstva izolace

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

plocha[m*m]:

8,2*16=131,200 [A]

Komunikace  114 978,245

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 29 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

90MM

M2  65,767  5 000,00  328 835,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace povrchů:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

nosná konstrukce

plocha[m*m]:

15,1*14,5=218,950 [A]

-5%

A*0,05=10,948 [E]

úložný práh

délka*výška*%(ks)[m*m]:

(10*1,0)*(0,25+0,30)=5,500 [C]

přechodová deska

šířka*délka*ks*%[m*m]:

(3,9*8,2)*2*0,5=31,980 [D]

ložiskové bločky

plocha*ks[m2]

0,5*10=5,000 [F]

nábřežní zdi

výška*délka*%[m2]

(1,5*(8,6+12,6))*0,20=6,360 [I]

Celkem: E+C+D+F+I=59,788 [G]

rezerva 10%

G*1,1=65,767 [H]

 30 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  270,750  312,00  84 474,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjednocující stěrka:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

nosná konstrukce

plocha[m*m]:

15,1*14,5=218,950 [A]

úložný práh

délka*výška*(ks)[m*m]:

(10*1,0)*2=20,000 [B]

nábřežní zdi

výška*délka[m2]

(1,5*(8,6+12,6))=31,800 [C]

Celkem: A+B+C=270,750 [D]

 13 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  14,000  750,00  10 500,00

spárování stávající staré opěry: 

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

plocha*ks [m*m]

7*2=14,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  423 809,006

Přidružená stavební výroba7

 31 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  461,868  73,00  33 716,36
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln izolace přechodové desky:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

délka * šířka *ks [m*m]:

(8,2*3,9)*2=63,960 [A]

A*2=127,920 [B]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka * šířka *ks [m*m]:

(8,2*3,9)*2=63,960 [C]

na ploše mostovky penetrační

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka * šířka [m*m]:

16*9,3=148,800 [D]

na ploše přechodové desky

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

ks*délka * šířka [m*m]:

2*4,4*9=79,200 [G]

Celkem: B+C+D+G=419,880 [E]

-rezerva 10%

E*1,1=461,868 [F]

 32 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  42,700  401,00  17 122,70
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

izolace pod římsou s ALvložkou:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka * šířka [m*m]:

(19,7+23)*(1)=42,700 [A]

 33 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  167,400  440,00  73 656,00

1x vrstva izolace:

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

ks*délka * šířka [m*m]:

1*(16+2)*(9,3)=167,400 [A]

 34 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  64,000  89,00  5 696,00

ochranná vrstva izolace

souvisí s pol.711221

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

64=64,000 [A]

 35 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  311,280  223,00  69 415,44
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pohledové plochy opěr, křídel i nosné konstrukce

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

NK:

šířka*délka [m*m]

15,33*16=245,280 [A]

křídla

ks*plocha [m2]

2*8=16,000 [B]

opěry

ks*šířka*délka [m*m]

2*2,5*10=50,000 [C]

Celkem: A+B+C=311,280 [D]

 36 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  42,700  332,00  14 176,40

pohledové plochy říms

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

šířka*délka [m*m]

1,0*(19,7+23)=42,700 [A]

Přidružená stavební výroba  213 782,907

Potrubí8

 37 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  22,000  185,00  4 070,00

trubka pro odvodnění přechodové oblasti DN100mm

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

ks*délka [m]

2*(9+2)=22,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  36,000  208,00  7 488,00

drenážní trubka za nábřežní zdí DN150mm

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka [m]

20+13=33,000 [A]

drenážní trubka pro odvodnění kaverny pod opěrou 2ks DN150mm

délka [m]

2*1,5=3,000 [B]

Celkem: A+B=36,000 [C]

 39 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  170,800  177,00  30 231,60

chránička rezervní v římsách DN150

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

ks*délka

2*2*(19,7+23)=170,800 [A]

 40 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  4,000  8 000,00  32 000,00

pro vyústění odvodnění přechodové oblasti a nábřežních zdí

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

ks [-]

2*2=4,000 [A]

Potrubí  73 789,608

Ostatní konstrukce a práce9

 41 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  42,700  6 120,00  261 324,00

- vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení 

investorem
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]

19,7+23=42,700 [A]

 42 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  63,000  342,00  21 546,00

- vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

stávající zábradelní svodidlo (včetně náběhů)

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka [m]

40+23=63,000 [A]

 43 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  342,00  684,00

počet

2=2,000 [A]

 44 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  85,400  50,00  4 270,00

těsnicí zálivka u obruby

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

ks*délka[m]

2*(19,7+23)=85,400 [A]

 45 93166 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,058M2 M  21,000  13 450,00  282 450,00

mostní závěr

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka[m]:

2*10,5=21,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  32,000  489,00  15 648,00

Hliníkové profily 30x20 jako odvodnění izolace mostovky

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka[m]

2*16=32,000 [A]

 14 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  14,000  250,00  3 500,00

očištění stávající staré opěry

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

plocha opěr [m2]

2*7=14,000 [B]

 15 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  14,000  250,00  3 500,00

očištění stávající staré opěry

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

plocha opěr [m2]

2*7=14,000 [B]

 47 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  270,750  250,00  67 687,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

očištění pohledových částí

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

nosná konstrukce

plocha[m*m]:

15,1*14,5=218,950 [A]

úložný práh

délka*výška*(ks)[m*m]:

(10*1,0)*2=20,000 [B]

nábřežní zdi

výška*délka[m2]

(1,5*(8,6+12,6))=31,800 [C]

Celkem: A+B+C=270,750 [D]

 48 938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU 

DRTÍ

M2  160,000  350,00  56 000,00

otrýskání povrchu mostovky ocelovými broky

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka * šířka [m*m]:

16*10=160,000 [A]

 49 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  5,000  1 850,00  9 250,00

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Odstranění zbytku betonového prahu(dna) z koryta

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

objem [m3]:

5=5,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Most ev. č. 292-011

Most ev. č. 292-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 201.nepřímé

SO 201.nepřímé

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 50 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  23,380  2 775,00  64 879,50

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

bourání říms

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

na mostě

délka*plocha[m*m2]:

(19,5+23,2)*0,4=17,080 [A]

na staré opěře

délka*plocha[m*m2]:

10,5*0,6=6,300 [B]

Celkem: A+B=23,380 [C]

 51 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  240,000  1,27  304,80

-poplatek za skládku uveden v položce 014112

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem

odstranění stávající izolace

Provedení viz výkresy C.2.1.1-6

délka * šířka [m*m]:

(16+8)*10=240,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  791 043,809

 3 043 284,94Celkem:
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3.6.1.8

Kč 4 986 100,89Cena s daní:

Kč 865 356,35DPH:

Kč 4 120 744,54Cena celková:

Kč 4 120 744,54Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Pilotová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 211.01.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 120 744,54Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  801,346  20,00  16 026,92

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 393,149=393,149 [A]

26123 a 26143 426*(3,14*0,15*0,15)/4=7,524 [B]

Celkem: A+B=400,673 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=801,346 [D]

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,218  20,00  924,36

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 (27,73*(2/3))=18,487 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=46,218 [B]

 3 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,394  20,00  147,88

Pneumatiky (16 01 03) Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky 

ze skládky.

hmotnost 0,8 t/m3

Objem z položek:

966168 (27,73*(1/3))=9,243 [A]

Přepočet na tuny:

0,8*A=7,394 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  17 099,160

Zemní práce1

 4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  393,149  355,91  139 925,66

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

plocha příč.řezuxdélka  (8.3+6.6+7.4)/3*(48.89+2+2)=393,149 [A]

 5 161218 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  7,528  365,00  2 747,72

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

přemístění na skládku

rubanina z vrtání mikropilot  (285+141)*0,15*0,15/4*3,1416=7,528 [B]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  400,677  10,28  4 118,96

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

plocha příč.řezuxdélka  (8.3+6.6+7.4)/3*(48.89+2+2)=393,149 [A]

rubanina z vrtání mikropilot  (285+141)*0,15*0,15/4*3,1416=7,528 [B]

celkem

A+B=400,677 [C]

 7 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  6,750  269,50  1 819,13
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

10*1,35*0,5=6,750 [A]

 8 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  213,323  418,00  89 169,01

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

délka*šířka*tl [m*m*m]:

3.2*48.89*(2*0,15)=46,934 [B]

Zásyp za zdí:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

plocha příč.řezuxdélka (4+4+4.1)/3*(48.89+2+2)-B=166,389 [A]

Celkem: B+A=213,323 [C]

Zemní práce  237 780,481

Základy2

 9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,422  2 770,00  9 478,94

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

odvodnění

plocha řez x délka  0.07*48.89=3,422 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  426,000  3 120,00  1 329 120,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 5m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  4*(4+11+4+7+8+7+8)+5*(3+10+3+8+7+8+7)=426,000 [A]

 11 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  285,000  1 650,00  470 250,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 5m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  3*(4+11+4+7+8+7+8)+3*(3+10+3+8+7+8+7)=285,000 [A]

 12 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  141,000  1 710,00  241 110,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 5m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  1*(4+11+4+7+8+7+8)+2*(3+10+3+8+7+8+7)=141,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  2 049 958,942

Svislé konstrukce3

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  19,556  16 500,00  322 674,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

C30/37 XF4, XC4, XD3

plocha řezuxdélka 0.4*48.89=19,556 [A]

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,933  24 433,00  71 661,99

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

19,556*150=2 933,400 [A]

na tuny:

0,001*A=2,933 [B]

 15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  44,979  14 393,02  647 383,65

převázka:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

C30/37 XF3, XC4, XA1

plochaxdélka 0.92*48.89=44,979 [A]

 16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  7,646  24 434,00  186 822,36
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

převázka:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

odpovídá 170kg výztuže na 1m3betonu

44,979*170=7 646,430 [A]

na tuny:

0,001*A=7,646 [B]

Svislé konstrukce  1 228 542,003

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,918  2 820,00  22 328,76

podkladní beton C12/15 X0 tl100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

plocha xdélka   0.1*1.6*(48.89+0.6)=7,918 [A]

 18 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  4,400  2 820,00  12 408,00

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

pod drenážní trubkou:

plocha řez x délka  0.09*48.89=4,400 [A]

Vodorovné konstrukce  34 736,764

Přidružená stavební výroba7

 19 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  127,114  73,00  9 279,32
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

celková nátěrová plocha

prům.délka řez x délka  (1.9+0.7)*48.89=127,114 [A]

 20 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  156,448  290,00  45 369,92

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

folie

prům.délka řez x délka  3.2*48.89=156,448 [A]

 21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  127,114  89,00  11 313,15

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

prům.délka řez x délka  (1.9+0.7)*48.89=127,114 [A]

 22 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  70,891  223,00  15 808,69

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

délka řezxdélka  (0.65+0.25+0.55)*48.89=70,891 [A]

 23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  48,890  332,00  16 231,48

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

délka řezxdélka  (0.8+0.2)*48.89=48,890 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  98 002,567

Potrubí8

 24 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  8,000  990,00  7 920,00

Vyústění odvodnění:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

 

délka*ks [m]:

1*8=8,000 [A]

 25 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  48,949  208,00  10 181,39

drenážní trubka:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

 

délka*sklon [m]:

48,9*1,001=48,949 [A]

 26 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  9,000  4 500,00  40 500,00

Pochozí mříž na římse,přesný typ podléha schválení investorem. Materiál a 

povrchová úprava vhodná pro venkovní použití.

Zakrytí odvodňovacího žlabu skrz římsu 0,4*1,0m:

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

 

ks[-]:

9=9,000 [A]

Potrubí  58 601,398

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  48,900  6 525,00  319 072,50

- vč. PKO RAL 7011
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]

48,9=48,900 [A]

 28 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  27,730  2 775,00  76 950,75

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Provedení viz výkresy C.2.4.07-09

odstranění části stávající "zdi" z  betonu a pneumatik včetně roztřídění

(poz.: uvažujeme 2/3 jako poplatek 014102.3 a 1/3 jako 014102.6)

délka*výška*hloubka[m*m*m]:

(6,3+10,8+3,4)*1,3*1=26,650 [B]

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*9=1,080 [C]

Celkem: B+C=27,730 [D]

Ostatní konstrukce a práce  396 023,259

 4 120 744,54Celkem:
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3.6.1.8

Kč 152 912,83Cena s daní:

Kč 26 538,59DPH:

Kč 126 374,24Cena celková:

Kč 126 374,24Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Kamenná zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 211.02.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 126 374,24Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Kamenná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.02.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3  12,488  135,59  1 693,25

hloubení zeminy rubu zdi pro opětovný zásyp

šířkaxvýškaxdélka

0,45*1,5*(9,5+9)=12,488 [A]

 2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,488  418,00  5 219,98

štěrkopísek  frakce 0-32

zpětný zásyp za rubem zdi

šířkaxvýškaxdélka

0,45*1,5*(9,5+9)=12,488 [A]

Zemní práce  6 913,231

Svislé konstrukce3

 3 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  11,070  10 000,00  110 700,00

přeskládání zdi ze stávajících bloků

tloušťka x výška x délka

0,45*1,5*(8,5+7,9)=11,070 [A]

Svislé konstrukce  110 700,003

Vodorovné konstrukce4

 4 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,480  969,60  1 435,01
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Kamenná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.02.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD 0-16 hutněný podsyp pod kamenné bloky

šířka x tloušťka x délka

0,8*0,1*(9,5+9)=1,480 [A]

Vodorovné konstrukce  1 435,014

Přidružená stavební výroba7

 5 711217 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2  27,750  264,00  7 326,00

izolační nopová folie

výškaxdélka

1,5*(9,5+9)=27,750 [A]

Přidružená stavební výroba  7 326,007

 126 374,24Celkem:
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3.6.1.8

Kč 30 479 086,47Cena s daní:

Kč 5 289 758,81DPH:

Kč 25 189 327,66Cena celková:

Kč 25 189 327,66Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Nábřežní zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 211.03.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 25 189 327,66Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13 271,840  20,00  265 436,80

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

124738 2071=2 071,000 [A]

131938 3600=3 600,000 [C]

966138 964,92=964,920 [D]

Celkem: A+C+D=6 635,920 [E]

Přepočet na tuny:

2*E=13 271,840 [F]

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  330,520  20,00  6 610,40

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 132,208=132,208 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=330,520 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  272 047,200

Zemní práce1

 3 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  2 071,000  345,22  714 950,62

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pojízdná hrázka-odstranění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

délka*plocha [m*m2]:

(30+5+142+10+3)*10,9=2 071,000 [B]

 4 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III,  ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  3 600,000  472,47  1 700 892,00

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

Odhad: Provedení dle skutečného tvaru skalního útvaru, jinak výkop 1:1

délka*prum_plocha[m*m2]:

(30+142+5+3)*((25+15)/2)=3 600,000 [A]

Celkem: A=3 600,000 [B]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 671,000  10,28  58 297,88

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

Odhad: Provedení dle skutečného tvaru skalního útvaru, jinak výkop 1:1

délka*prum_plocha[m*m2]:

(30+142+5+3)*((25+15)/2)=3 600,000 [A]

Celkem: A=3 600,000 [B]

Pojízdná hrázka-odstranění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

délka*plocha [m*m2]:

(30+5+142+10+3)*10,9=2 071,000 [C]

A+C=5 671,000 [D]

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4 248,000  418,00  1 775 664,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

délka*plocha prum [m*m2]:

(30+142+5+3)*1,5=270,000 [A]

Zásyp za zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Odhad: Provedení dle skutečného tvaru skalního útvaru

nad těsnící folií

délka*plocha [m*m2]:

(30+142+5+3)*7,1=1 278,000 [B]

pod těsnící folií

délka*plocha [m*m2]:

(30+142+5+3)*8,5=1 530,000 [C]

Hrubý štěrk:

Odhad: Provedení dle skutečného tvaru skalního útvaru

délka*plocha [m*m2]:

(30+142+5+3)*6,5=1 170,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4 248,000 [E]

 7 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  2 071,000  153,33  317 546,43

Pojízdná hrázka:

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

tvořena kamenným záhozem (ks min.200kg) výplní štěrkovou a zeminou nepropustnou

délka*plocha [m*m2]:

(30+5+142+10+3)*10,9=2 071,000 [B]

Zemní práce  4 567 350,931
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  17,200  2 770,00  47 644,00

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

(30+142)*0,1=17,200 [A]

 9 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  404,720  5 000,00  2 023 600,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

(32,3+125)*2,4+17*1,6=404,720 [A]

 10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  48,600  24 435,00  1 187 541,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

odpovídá 120kg výztuže na 1m3betonu

405*120=48 600,000 [A]

na tuny:

0,001*A=48,600 [B]

Základy  3 258 785,002

Svislé konstrukce3
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  69,720  16 500,00  1 150 380,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

(32,3+142)*0,4=69,720 [A]

Celkem: A=69,720 [B]

 12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  10,458  24 436,00  255 551,69

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

69,72*150=10 458,000 [A]

na tuny:

0,001*A=10,458 [B]

 13 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3  226,590  11 050,00  2 503 819,50

Kamenná předzeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

z opracovaných stávajících žulových kvádrů tl. 250mm včetně kotvení trny R8 4ks/m2

délka*výška*tl [m*m*m]:

(32,3+142)*5,2*0,25=226,590 [A]

Celkem: A=226,590 [B]

 14 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  525,460  14 393,02  7 562 956,29
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

(32,3+125)*3,2+(17*1,3)=525,460 [A]

 15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  73,564  24 437,00  1 797 683,47

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

odpovídá 140kg výztuže na 1m3betonu

525,46*140=73 564,400 [A]

na tuny:

0,001*A=73,564 [B]

Svislé konstrukce  13 270 390,953

Vodorovné konstrukce4

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,500  2 820,00  23 970,00

podkladní beton C12/15 X0 tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

17*0,5=8,500 [A]

 17 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  76,500  3 485,00  266 602,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní beton C25/30 XA1,XF2 tl 400mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

probetonovat suť pod základem,30% plochy řezu

délka*plocha [m*m2]:

150*1,7*0,3=76,500 [A]

 18 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  28,250  2 820,00  79 665,00

výplňový spádový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

(30+142)*0,1=17,200 [A]

17*(0,5+0,15)=11,050 [B]

Celkem: A+B=28,250 [C]

 19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  238,000  997,10  237 309,80

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

délka*plocha [m*m2]:

140*1,7=238,000 [A]

Vodorovné konstrukce  607 547,304

Přidružená stavební výroba7

 20 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  1 881,900  73,00  137 378,70
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

celková nátěrová plocha

délka*šířka[m*m]

(((30+142)*(3+6+1,2))+(17*(6+1,5)))=1 881,900 [B]

 21 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  1 118,000  290,00  324 220,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

folie

délka*šířka [m*m]:

(30+142)*6,5=1 118,000 [A]

 22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  1 882,000  89,00  167 498,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

plocha-převzato z položky 711221:

1882=1 882,000 [A]

 23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  174,300  332,00  57 867,60

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

délka*šířka [m*m]:

(32,3+142)*1=174,300 [A]

Přidružená stavební výroba  686 964,307

Potrubí8
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  86,000  990,00  85 140,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

 

délka*ks [m]:

1*86=86,000 [A]

 25 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  172,172  208,00  35 811,78

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

 

délka*sklon [m]:

(30+142)*1,001=172,172 [A]

Potrubí  120 951,788

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  174,000  6 120,00  1 064 880,00

-vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

32+142=174,000 [A]

 27 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  87,000  99,00  8 613,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

 Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

 á2m

ks [m]:

(32+142)/2=87,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  964,920  1 000,00  964 920,00

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

bourání staré nábřežní zdi:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

včetně roztřídění kamenných kvádrů pro další použití

vybouraná část

délka*plocha [m*m2]:

(30+142)*(5,1*1,1)=964,920 [A]

 29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  132,208  2 775,00  366 877,20

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.3
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bourání římsy a zábradlí:

Provedení viz výkresy C.2.4.10-12

zábradlí:

sloupky

á 2m

počet*výška*šířka*tl [m*m*m]:

((30+142)/2)*1,2*0,4*0,6=24,768 [A]

výplň

dvě řady

počet*délka*plocha [m*m2]:

2*(30+142)*0,01=3,440 [B]

římsa:

délka*plocha [m*m2]:

(30+142)*0,5=86,000 [C]

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*150=18,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=132,208 [E]

Ostatní konstrukce a práce  2 405 290,209

 25 189 327,66Celkem:
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3.6.1.8

Kč 3 027,12Cena s daní:

Kč 525,37DPH:

Kč 2 501,75Cena celková:

Kč 2 501,75Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Betonová zídka

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 211.04.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 501,75Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Betonová zídka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.04.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,200  20,00  344,00

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 8,6=8,600 [A]

Přepočet na tuny:

2*A=17,200 [B]

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,000  20,00  120,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 2,4=2,400 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=6,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  464,000

Přidružená stavební výroba7

 1 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  7,150  285,00  2 037,75

Protikorozní nátěr, včetně závěrečného sjednocujícího:

Barvu nutno odsouhlasit TDI, předpoklad červená RAL 3020

Provedení viz výkresy C.2.4.05

Dvouvrstvý nátěr:

délka*výška[m*m]

6,5*1,1=7,150 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Betonová zídka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.04.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  2 037,757

 2 501,75Celkem:
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3.6.1.8

Kč 86 142,36Cena s daní:

Kč 14 950,33DPH:

Kč 71 192,03Cena celková:

Kč 71 192,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Betonová zídka

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 211.04.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 71 192,03Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Betonová zídka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  8,535  355,91  3 037,69

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

5*(1,7*1,5*0,5)=6,375 [A]

rýha pro základ

délka*plocha průměr[m*m2]:

4*(0,6*0,9)=2,160 [B]

Celkem: A+B=8,535 [C]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  8,535  10,28  87,74

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

5*(1,7*1,5*0,5)=6,375 [A]

rýha pro základ

délka*plocha průměr[m*m2]:

4*(0,6*0,9)=2,160 [B]

Celkem: A+B=8,535 [C]

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,375  418,00  2 664,75
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Betonová zídka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

5*(1,7*1,5*0,5)=6,375 [A]

Celkem: A=6,375 [B]

Zemní práce  5 790,181

Základy2

 6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,160  3 485,00  7 527,60

základ pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

4*(0,6*0,9)=2,160 [A]

Základy  7 527,602

Svislé konstrukce3

 7 311313 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3  2,400  3 710,90  8 906,16

Výplň zdi ze ztraceného bednění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

4*(0,4*1,5)=2,400 [A]

 8 327113 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) M3  2,400  14 393,02  34 543,25

Zeď ze ztraceného bednění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

4*(0,4*1,5)=2,400 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Betonová zídka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,180  24 438,00  4 398,84

Výztuž zdi ze ztraceného bednění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

odpovídá 75kg výztuže na 1m3betonu

2,4*75=180,000 [A]

na tuny:

0,001*A=0,180 [B]

Svislé konstrukce  47 848,253

Přidružená stavební výroba7

 10 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  18,000  73,00  1 314,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.05

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(4*1,5)=12,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

4*1,5=6,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Přidružená stavební výroba  1 314,007

Ostatní konstrukce a práce9

 11 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)

M  4,000  288,00  1 152,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Betonová zídka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Montáž stávajícího zábradlí včetně zpětného napojení:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka [m]

4=4,000 [A]

 12 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000  225,00  900,00

Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km.

Demontáž stávajícího zábradlí pro opětovné použití:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka [m]

4=4,000 [A]

 13 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  2,400  2 775,00  6 660,00

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Bourání zídky:

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

4*(0,4*1,5)=2,400 [A]

Celkem: A=2,400 [B]

Ostatní konstrukce a práce  8 712,009

 71 192,03Celkem:
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3.6.1.8

Kč 13 643,96Cena s daní:

Kč 2 367,96DPH:

Kč 11 276,00Cena celková:

Kč 11 276,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Kamenná zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 211.05.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 11 276,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Kamenná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.05.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  136,000  20,00  2 720,00

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 62=62,000 [A]

966138 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=68,000 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=136,000 [D]

Všeobecné konstrukce a práce  2 720,000

Přidružená stavební výroba7

 1 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  46,500  184,00  8 556,00

Ochrana stávající budovy nopovou folií před vlhkostí:

Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*výška [m*m]:

(31)*1,5=46,500 [A]

Přidružená stavební výroba  8 556,007

 11 276,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 87 485,06Cena s daní:

Kč 15 183,36DPH:

Kč 72 301,70Cena celková:

Kč 72 301,70Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Kamenná zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 211.05.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 72 301,70Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Kamenná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  62,000  355,91  22 066,42

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

31*2=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  62,000  10,28  637,36

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

31*2=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,750  418,00  16 197,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Kamenná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha [m*m2]:

(31)*0,5=15,500 [A]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha [m*m2]:

(31)*0,75=23,250 [B]

Celkem: A+B=38,750 [C]

Zemní práce  38 901,281

Svislé konstrukce3

 5 31719 ŘÍMSY Z KAMENE M3  0,930  909,60  845,93

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha [m*m2]:

(31)*0,03=0,930 [A]

 6 327211 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA 

SUCHO

M3  17,050  1 138,43  19 410,23

zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha [m*m2]:

31*0,55=17,050 [A]

Svislé konstrukce  20 256,163



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Kamenná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,100  969,60  3 005,76

podkladní vrstva tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.05

pod zdí

délka*plocha [m*m2]:

(31)*0,1=3,100 [A]

Vodorovné konstrukce  3 005,764

Přidružená stavební výroba7

 8 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  46,500  89,00  4 138,50

Ochrana zdi geotextílií min hmotnost 500g/m2:

Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*výška [m*m]:

(31)*1,5=46,500 [A]

Přidružená stavební výroba  4 138,507

Ostatní konstrukce a práce9

 9 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  6,000  1 000,00  6 000,00

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Odtranění stávající zdi :

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha [m*m2]:

12*0,5=6,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Kamenná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  6 000,009

 72 301,70Celkem:
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3.6.1.8

Kč 15 420,55Cena s daní:

Kč 2 676,29DPH:

Kč 12 744,26Cena celková:

Kč 12 744,26Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Pilotová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 211.06.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 12 744,26Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  632,488  20,00  12 649,76

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 298,771=298,771 [A]

26123 a 26143 140*(3,14*0,15*0,15)/4=2,473 [B]

966138 15=15,000 [E]

Celkem: A+B+E=316,244 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=632,488 [D]

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,725  20,00  94,50

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 1,89=1,890 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=4,725 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  12 744,260

 12 744,26Celkem:
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3.6.1.8

Kč 104 866,85Cena s daní:

Kč 18 200,03DPH:

Kč 86 666,82Cena celková:

Kč 86 666,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Pilotová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 211.06.PDV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 86 666,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 2 421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 

(B30)

M3  1,140  16 500,00  18 810,00

Lávka k domu:

Prostě uložená betonová deska, provedení včetně uložení.

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka*šířka*tl [m*m*m]:

2,5*1,52*0,3=1,140 [A]

 3 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,171  24 439,00  4 179,07

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

1,14*150=171,000 [A]

na tuny:

0,001*A=0,171 [B]

 4 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2  1,500  400,00  600,00

Lávka k domu:

Prostě uložená betonová deska na asfaltový pás jednovrstvý.

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka*šířka*ks [m*m]:

0,3*2,5*2=1,500 [A]

 5 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,330  2 820,00  3 750,60

podkladní beton C12/15 X0 tl100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

13,3*0,1=1,330 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  2,660  2 820,00  7 501,20

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

13,3*0,2=2,660 [A]

Vodorovné konstrukce  34 840,874

Přidružená stavební výroba7

 7 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  9,100  332,00  3 021,20

ochraný nátěr lávky:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka*šířka [m*m]:

2,5*3,64=9,100 [A]

Přidružená stavební výroba  3 021,207

Ostatní konstrukce a práce9

 8 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  8,000  5 220,00  41 760,00

Silniční zábradlí na lávce k domu:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka [m]

2*4=8,000 [A]

 9 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  8,000  225,00  1 800,00

Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km.
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění stávajícího zábradlí z lávky:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka [m]

2*4=8,000 [A]

 10 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,890  2 775,00  5 244,75

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

bourání lávky

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka*šířka*tl[m*m*m]:

4,2*1,5*0,3=1,890 [B]

Ostatní konstrukce a práce  48 804,759

 86 666,82Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 534 091,65Cena s daní:

Kč 439 801,03DPH:

Kč 2 094 290,62Cena celková:

Kč 2 094 290,62Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Pilotová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 211.06.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 094 290,62Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  298,771  355,91  106 335,59

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

plocha příč.řezuxdélka  (11+10.3+8+9+12.1)/5*(25.64+2+2)=298,771 [A]

 3 161218 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  2,474  365,00  903,01

rubanina z vrtání mikropilot

(99+41)*0,15*0,15/4*3,1416=2,474 [B]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  301,245  10,28  3 096,80

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

plocha příč.řezuxdélka  (11+10.3+8+9+12.1)/5*(25.64+2+2)=298,771 [A]

rubanina z vrtání mikropilot

(99+41)*0,15*0,15/4*3,1416=2,474 [B]

celkem

A+B=301,245 [C]

 5 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  212,222  418,00  88 708,80
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

délka*šířka*tl [m*m*m]:

4.3*25.64*(2*0,15)=33,076 [B]

Zásyp za zdí:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

plocha příč.řezuxdélka (7.1+5.6+4.6+9.7+8.8)/5*(25.64+2+2)-B=179,146 [A]

Celkem: B+A=212,222 [C]

Zemní práce  199 044,201

Základy2

 6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,075  2 770,00  5 747,75

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

odvodnění

plocha řez x délka  0.07*29.64=2,075 [A]

 7 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  140,000  3 510,00  491 400,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB MIKROPILOTA

 TR 108x16

KOŘEN pr.0,4M 

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  3*24+4*17=140,000 [A]

 8 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  99,000  1 650,00  163 350,00

ŽB MIKROPILOTA 

 TR 108x16 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  2*24+3*17=99,000 [A]

 9 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  41,000  1 710,00  70 110,00

ŽB MIKROPILOTA

 TR 108x16

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  1*24+1*17=41,000 [A]

Základy  730 607,752
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  10,256  16 500,00  169 224,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

C30/37 XF4, XC4, XD3

plocha řezuxdélka 0.4*25.64=10,256 [A]

 11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,538  24 440,00  37 588,72

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

10,256*150=1 538,400 [A]

na tuny:

0,001*A=1,538 [B]

 12 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  34,204  14 393,02  492 298,86

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

C30/37 XF3, XC4, XA1

plochaxdélka (1.45+1.33+1.22+1.3+1.37)/5*25.64=34,204 [A]

 13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  5,815  24 441,00  142 124,42

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

odpovídá 170kg výztuže na 1m3betonu

34,204*170=5 814,680 [A]

na tuny:

0,001*A=5,815 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  841 236,003

Vodorovné konstrukce4

 14 421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 

(B30)

M3  1,140  16 500,00  18 810,00

Lávka k domu:

Prostě uložená betonová deska, provedení včetně uložení.

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka*šířka*tl [m*m*m]:

2,5*1,52*0,3=1,140 [A]

 15 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,171  24 442,00  4 179,58

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

1,14*150=171,000 [A]

na tuny:

0,001*A=0,171 [B]

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,773  2 820,00  16 279,86

podkladní beton C12/15 X0 tl100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

pod základem

plocha xdélka   0.1*2.2*(25.64+0.6)=5,773 [A]

 17 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  3,590  2 820,00  10 123,80
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

pod drenážní trubkou:

plocha řez x délka  0.14*25.64=3,590 [A]

 18 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  17,784  997,10  17 732,43

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

plocha řez x délka  0.6*29.64=17,784 [A]

Vodorovné konstrukce  67 125,674

Přidružená stavební výroba7

 19 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  84,612  73,00  6 176,68

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

celková plocha pro nátěrový systém

prům.délka řez x délka  (2.8+0.5)*25.64=84,612 [A]

 20 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  110,252  290,00  31 973,08

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

folie

prům.délka řez x délka  4.3*25.64=110,252 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  84,612  89,00  7 530,47

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

prům.délka řez x délka  (2.8+0.5)*25.64=84,612 [A]

 22 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  58,972  223,00  13 150,76

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka řezxdélka  (0.65+0.25+1.4)*25.64=58,972 [A]

 23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  25,640  332,00  8 512,48

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka řezxdélka  (0.8+0.2)*25.64=25,640 [A]

Přidružená stavební výroba  67 343,477

Potrubí8

 24 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  3,000  990,00  2 970,00

Vyústění odvodnění:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

 

délka*ks [m]:

1*3=3,000 [A]

 25 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  25,666  208,00  5 338,53
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

 

délka*sklon [m]:

25,64*1,001=25,666 [A]

Potrubí  8 308,538

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  25,000  6 525,00  163 125,00

- vč. PKO RAL 7011

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]

7,5+4,5+13=25,000 [A]

 27 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  15,000  1 000,00  15 000,00

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

bourání říms

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka*plocha[m*m2]:

10*1,5=15,000 [A]

 28 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M  10,000  250,00  2 500,00

- vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 211.06.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění starého plotu:

Provedení viz výkresy C.2.4.28-30

délka [m]

10=10,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  180 625,009

 2 094 290,62Celkem:
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3.6.1.8

Kč 63 153,92Cena s daní:

Kč 10 960,60DPH:

Kč 52 193,32Cena celková:

Kč 52 193,32Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.01.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 52 193,32Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.01.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 603,966  20,00  52 079,32

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 1277,75=1 277,750 [A]

264815 343*(3,14*0,15*0,15)=24,233 [B]

Celkem: A+B=1 301,983 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=2 603,966 [D]

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,700  20,00  114,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 2,28=2,280 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=5,700 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  52 193,320

 52 193,32Celkem:
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3.6.1.8

Kč 9 514 660,38Cena s daní:

Kč 1 651 304,69DPH:

Kč 7 863 355,69Cena celková:

Kč 7 863 355,69Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.01.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 863 355,69Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  1 277,750  472,47  603 698,54

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

délka*plocha průměr[m*m2]:

95*((14,4+12,5)/2)=1 277,750 [A]

Celkem: A=1 277,750 [B]

 4 161218 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  24,245  365,00  8 849,43

rubanina z vrtání zápor

343*0,3*0,3/4*3,1416=24,245 [C]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 301,995  10,28  13 384,51

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

délka*plocha průměr[m*m2]:

95*((14,4+12,5)/2)=1 277,750 [A]

Celkem: A=1 277,750 [B]

rubanina z vrtání zápor

343*0,3*0,3/4*3,1416=24,245 [C]

celkem

B+C=1 301,995 [D]

 6 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  90,250  269,50  24 322,38



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

95*((1,4+2,4)/2)*0,5=90,250 [A]

Celkem: A=90,250 [B]

 7 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  90,250  418,00  37 724,50

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

95*((1,4+2,4)/2)*0,5=90,250 [A]

 8 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  513,000  418,00  214 434,00

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

délka*šířka*tl [m*m*m]:

95*2,5*(2*0,15)=71,250 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

délka*plocha [m*m2]:

95*(5,4-(0,3*2,5))=441,750 [C]

Celkem: B+C=513,000 [D]

Zemní práce  902 413,361
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  9,000  2 770,00  24 930,00

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

90*0,1=9,000 [A]

 10 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  14,509  36 800,00  533 931,20

záporové pažení z HEA 200

hmotnost 42,3 kg/m

 Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

49*7*42,3=14 508,900 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=14,509 [B]

 11 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  313,500  1 500,00  470 250,00

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

délka*výška [m*m]:

95*3,3=313,500 [A]

 12 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  343,000  1 780,00  610 540,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro záporové pažení z HEA 200

 Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

počet*délka [m]

49*7=343,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  144,000  5 000,00  720 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

90*1,6=144,000 [A]

 14 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  21,600  24 443,00  527 968,80

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

144*150=21 600,000 [A]

na tuny:

0,001*A=21,600 [B]

Základy  2 887 620,002

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  27,000  16 500,00  445 500,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

90*0,3=27,000 [A]

Celkem: A=27,000 [B]

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  5,400  24 444,00  131 997,60
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

27*200=5 400,000 [A]

na tuny:

0,001*A=5,400 [B]

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  99,000  14 393,02  1 424 908,98

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

90*1,1=99,000 [A]

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  14,850  24 445,00  363 008,25

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

99*150=14 850,000 [A]

na tuny:

0,001*A=14,850 [B]

Svislé konstrukce  2 365 414,833

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  45,000  2 820,00  126 900,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

90*0,5=45,000 [A]

 20 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  45,000  2 820,00  126 900,00

výplňový beton C12/15 XO:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

90*0,5=45,000 [A]

 21 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  45,000  997,10  44 869,50

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

délka*plocha [m*m2]:

90*0,5=45,000 [A]

Vodorovné konstrukce  298 669,504

Přidružená stavební výroba7

 22 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  2 106,000  73,00  153 738,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(90*(5+2,8))=1 404,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

90*(5+2,8)=702,000 [B]

Celkem: A+B=2 106,000 [C]

 23 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  225,000  290,00  65 250,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

folie

délka*šířka [m*m]:

90*2,5=225,000 [A]

 24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  702,000  89,00  62 478,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

plocha-převzato z položky 711221:

702=702,000 [A]

 25 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  180,000  223,00  40 140,00

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

délka*výška [m*m]:

90*2=180,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  180,000  332,00  59 760,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

délka*šířka [m*m]:

90*2=180,000 [A]

Přidružená stavební výroba  381 366,007

Potrubí8

 27 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  16,000  990,00  15 840,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

 

délka*ks [m]:

1*16=16,000 [A]

 28 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  90,090  5 000,00  450 450,00

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

 

délka*sklon [m]:

90*1,001=90,090 [A]

Potrubí  466 290,008

Ostatní konstrukce a práce9

 29 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  90,000  6 120,00  550 800,00

-vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.01.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

 Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

90=90,000 [A]

 30 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  45,000  99,00  4 455,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

 Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

 á2m

ks [m]:

90/2=45,000 [A]

 31 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  2,280  2 775,00  6 327,00

Včetně odvozu na skládku zhotovitele

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*19=2,280 [A]

Ostatní konstrukce a práce  561 582,009

 7 863 355,69Celkem:
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3.6.1.8

Kč 84 530,60Cena s daní:

Kč 14 670,60DPH:

Kč 69 860,00Cena celková:

Kč 69 860,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Gabionová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.02.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 69 860,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.02.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 493,000  20,00  69 860,00

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 1746,5=1 746,500 [A]

Přepočet na tuny:

2*A=3 493,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  69 860,000

 69 860,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 6 579 395,45Cena s daní:

Kč 1 141 878,55DPH:

Kč 5 437 516,90Cena celková:

Kč 5 437 516,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Gabionová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.02.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 437 516,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.02.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III,  ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  1 746,500  1 066,96  1 863 445,64

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy  C.2.4.16,C.2.4.17

délka*plocha průměr[m*m2]:

(68+2)*((28,4+21,5)/2)=1 746,500 [A]

Celkem: A=1 746,500 [B]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 746,500  18,00  31 437,00

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy  C.2.4.16,C.2.4.17

délka*plocha průměr[m*m2]:

(68+2)*((28,4+21,5)/2)=1 746,500 [A]

Celkem: A=1 746,500 [B]

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  42,000  365,00  15 330,00

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

Nepropustná zemina - Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

 z místních zdrojů:

délka*plocha [m*m2]:

(68+2)*0,6=42,000 [A]

Celkem: A=42,000 [B]

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  610,750  598,50  365 533,88
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.02.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp za zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

délka*plocha [m*m2]:

(68+2)*7,4=518,000 [A]

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

délka*prum_plocha [m*m2]:

(68+2)*((2,1+0,55)/2)=92,750 [B]

Celkem: A+B=610,750 [C]

Zemní práce  2 275 746,521

Základy2

 6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  6,800  2 970,00  20 196,00

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

68*0,1=6,800 [A]

 7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  183,600  4 260,00  782 136,00

základ pod gabionové koše:

Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

C30/37  XC2, XA2

délka*plocha [m*m2]:

68*2,7=183,600 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.02.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  7,200  26 460,00  190 512,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

odpovídá 50kg výztuže na 1m3betonu

144*50=7 200,000 [A]

na tuny:

0,001*A=7,200 [B]

Základy  992 844,002

Svislé konstrukce3

 9 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  289,000  5 832,30  1 685 534,70

koše:

Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

délka*plocha [m*m2]:

68*((1*0,75)+(1,5*1)+(2*1))=289,000 [A]

Svislé konstrukce  1 685 534,703

Vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  34,000  2 860,00  97 240,00

podkladní beton C12/15 X0 tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

68*0,5=34,000 [A]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.02.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  54,400  3 125,00  170 000,00

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

před základem:

délka*plocha [m*m2]:

68*0,8=54,400 [A]

Vodorovné konstrukce  267 240,004

Přidružená stavební výroba7

 12 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  510,000  147,00  74 970,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.16-C.2.4.17

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(68*(1+1,5))=340,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

68*(1+1,5)=170,000 [B]

Celkem: A+B=510,000 [C]

 13 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  244,800  300,00  73 440,00

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.4.16-C.2.4.17

folie

délka*šířka [m*m]:

68*(1,1+2,5)=244,800 [A]

 14 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  374,000  106,00  39 644,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.02.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana košů geotextílií min hmotnost 500g/m2:

Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

Za košem

délka*šířka [m*m]:

68*3=204,000 [A]

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

plocha-převzato z položky 711221:

68*(1+1,5)=170,000 [B]

Celkem: A+B=374,000 [C]

Přidružená stavební výroba  188 054,007

Potrubí8

 15 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  68,068  260,00  17 697,68

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

 

délka*sklon [m]:

68*1,001=68,068 [A]

 16 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  32,500  320,00  10 400,00

vyústění drenážní trubky:

 Provedení viz výkresy C.2.4.16,C.2.4.17

 

délka*ks [m]:

2,5*13=32,500 [A]

Potrubí  28 097,688
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.02.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 437 516,90Celkem:
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3.6.1.8

Kč 106 135,30Cena s daní:

Kč 18 420,18DPH:

Kč 87 715,12Cena celková:

Kč 87 715,12Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.03.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 87 715,12Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 376,456  20,00  87 529,12

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 2109,1=2 109,100 [A]

264815 1120*(3,14*0,15*0,15)=79,128 [B]

Celkem: A+B=2 188,228 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=4 376,456 [D]

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,300  20,00  186,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 3,72=3,720 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=9,300 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  87 715,120

 87 715,12Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 18 007 754,70Cena s daní:

Kč 3 125 312,80DPH:

Kč 14 882 441,90Cena celková:

Kč 14 882 441,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.03.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 14 882 441,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  2 109,100  355,91  750 649,78

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

délka*plocha průměr[m*m2]:

(156,5+4,5)*((15,7+10,5)/2)=2 109,100 [A]

Celkem: A=2 109,100 [B]

 4 161218 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  79,168  365,00  28 896,32

rubanina z vrtání zápor

1120*0,3*0,3/4*3,1416=79,168 [C]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 188,268  10,28  22 495,40

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

délka*plocha průměr[m*m2]:

(156,5+4,5)*((15,7+10,5)/2)=2 109,100 [A]

Celkem: A=2 109,100 [B]

rubanina z vrtání zápor

1120*0,3*0,3/4*3,1416=79,168 [C]

celkem

B+C=2 188,268 [D]

 6 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  112,700  269,50  30 372,65
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(156,5+2,1+2,4)*((1,8+1)/2)*0,5=112,700 [A]

Celkem: A=112,700 [B]

 7 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  112,700  418,00  47 108,60

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(156,5+2,1+2,4)*((1,8+1)/2)*0,5=112,700 [A]

 8 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 014,300  418,00  423 977,40

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

 Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

délka*šířka*tl [m*m*m]:

161*2,5*(2*0,15)=120,750 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

 Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

délka*plocha [m*m2]:

161*(6,3-(0,3*2,5))=893,550 [C]

Celkem: B+C=1 014,300 [D]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  1 303 500,151

Základy2

 9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  15,650  2 770,00  43 350,50

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

156,5*0,1=15,650 [A]

 10 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  56,560  35 900,00  2 030 504,00

záporové pažení z HEA 220

hmotnost 50,5 kg/m

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

160*7*50,5=56 560,000 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=56,560 [B]

 11 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  528,000  1 500,00  792 000,00

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

délka*výška [m*m]:

160*3,3=528,000 [A]

 12 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  1 120,000  1 720,00  1 926 400,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrty pro záporové pažení z HEA 220

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

počet*délka [m]

160*7=1 120,000 [A]

 13 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  258,225  5 000,00  1 291 125,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

156,5*1,65=258,225 [A]

 14 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  38,850  24 447,00  949 765,95

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

259*150=38 850,000 [A]

na tuny:

0,001*A=38,850 [B]

Základy  7 033 145,452

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  46,950  16 500,00  774 675,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

156,5*0,3=46,950 [A]

Celkem: A=46,950 [B]

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  9,400  24 448,00  229 811,20

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

47*200=9 400,000 [A]

na tuny:

0,001*A=9,400 [B]

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  183,480  14 393,02  2 640 831,31

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

(51,5*1,32)+(105*1,1)=183,480 [A]

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  27,522  24 449,00  672 885,38
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

183,48*150=27 522,000 [A]

na tuny:

0,001*A=27,522 [B]

Svislé konstrukce  4 318 202,893

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  78,500  2 820,00  221 370,00

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

 Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

157*0,5=78,500 [A]

 20 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  78,500  2 820,00  221 370,00

výplňový beton C12/15 XO:

 Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

157*0,5=78,500 [A]

 21 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  78,500  997,10  78 272,35
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zához z lomového kamene:

 Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

délka*plocha [m*m2]:

157*0,5=78,500 [A]

Vodorovné konstrukce  521 012,354

Přidružená stavební výroba7

 22 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  3 673,800  73,00  268 187,40

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(157*(5+2,8))=2 449,200 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

157*(5+2,8)=1 224,600 [B]

Celkem: A+B=3 673,800 [C]

 23 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  392,500  290,00  113 825,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

folie

délka*šířka [m*m]:

157*2,5=392,500 [A]

 24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  1 225,000  89,00  109 025,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

plocha-převzato z položky 711221:

1225=1 225,000 [A]

 25 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  314,000  223,00  70 022,00

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

délka*výška [m*m]:

157*2=314,000 [A]

 26 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  314,000  332,00  104 248,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

délka*šířka [m*m]:

157*2=314,000 [A]

Přidružená stavební výroba  665 307,407

Potrubí8

 27 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  30,000  990,00  29 700,00

Vyústění odvodnění:

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

 

délka*ks [m]:

1*30=30,000 [A]

 28 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  157,157  208,00  32 688,66
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka:

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

 

délka*sklon [m]:

157*1,001=157,157 [A]

Potrubí  62 388,668

Ostatní konstrukce a práce9

 29 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  157,000  6 120,00  960 840,00

-vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

157=157,000 [A]

 30 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  78,000  99,00  7 722,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

 á2m

ks [m]:

156/2=78,000 [A]

 31 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,720  2 775,00  10 323,00

Včetně odvozu na skládku zhotovitele

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*31=3,720 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.03.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  978 885,009

 14 882 441,90Celkem:
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3.6.1.8

Kč 75 478,20Cena s daní:

Kč 13 099,52DPH:

Kč 62 378,68Cena celková:

Kč 62 378,68Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Tížná zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.04.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 62 378,68Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Tížná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.04.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 118,934  20,00  62 378,68

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 1406=1 406,000 [A]

124738 150,5=150,500 [B]

264815 42*(3,14*0,15*0,15)=2,967 [C]

Celkem: A+B+C=1 559,467 [D]

Přepočet na tuny:

2*D=3 118,934 [E]

Všeobecné konstrukce a práce  62 378,680

 62 378,68Celkem:
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3.6.1.8

Kč 8 624 294,52Cena s daní:

Kč 1 496 778,39DPH:

Kč 7 127 516,13Cena celková:

Kč 7 127 516,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Tížná zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.04.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 127 516,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Tížná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  150,500  345,22  51 955,61

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Zajištění výkopu proti vodě:-odstranění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

délka*plocha [m*m2]:

(35+4+4)*3,5=150,500 [B]

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  1 406,000  355,91  500 409,46

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

délka*plocha průměr[m*m2]:

(35+2)*((48+28)/2)=1 406,000 [A]

Celkem: A=1 406,000 [B]

 4 161218 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  2,969  365,00  1 083,69

rubanina z vrtání zápor

42*0,3*0,3/4*3,1416=2,969 [D]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 559,469  10,28  16 031,34
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Tížná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

délka*plocha průměr[m*m2]:

(35+2)*((48+28)/2)=1 406,000 [A]

Celkem: A=1 406,000 [B]

Zajištění výkopu proti vodě:-odstranění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

délka*plocha [m*m2]:

(35+4+4)*3,5=150,500 [C]

rubanina z vrtání zápor

42*0,3*0,3/4*3,1416=2,969 [D]

celkem

B+C+D=1 559,469 [E]

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 115,300  418,00  466 195,40
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Tížná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

délka*plocha [m*m2]:

(35+2)*(1,5*0,6)=33,300 [A]

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

 Provedení viz výkresy C.2.22-24

délka*šířka*tl [m*m*m]:

35*3,5*(2*0,15)=36,750 [B]

Zásyp za zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.22-24

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

délka*plocha [m*m2]:

(35+2)*(29-(0,3*2,5))=1 045,250 [C]

Celkem: A+B+C=1 115,300 [D]

 7 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  150,500  153,33  23 076,17

- vč. likvidace materiálu po odstranění

Zajištění výkopu proti vodě:

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

délka*plocha [m*m2]:

(35+4+4)*3,5=150,500 [B]

Zemní práce  1 058 751,671

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,500  2 770,00  9 695,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Tížná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

35*0,1=3,500 [A]

 9 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  1,777  40 800,00  72 501,60

záporové pažení z HEA 200

hmotnost 42,3 kg/m

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

6*7*42,3=1 776,600 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=1,777 [B]

 10 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  29,700  1 500,00  44 550,00

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

délka*výška [m*m]:

(5+4)*3,3=29,700 [A]

 11 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  42,000  1 720,00  72 240,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro záporové pažení z HEA 200

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

počet*délka [m]

6*7=42,000 [A]

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  200,160  5 000,00  1 000 800,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Tížná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

(35+5)*5,004=200,160 [A]

 13 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  10,008  24 450,00  244 695,60

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

odpovídá 50kg výztuže na 1m3betonu

200,16*50=10 008,000 [A]

na tuny:

0,001*A=10,008 [B]

 14 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  84,000  550,00  46 200,00

Kotvení zábradlí do římsy:

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

ks sloupku* ks děr[-]:

((40/2)+1)*4=84,000 [A]

Celkem: A=84,000 [B]

Základy  1 490 682,202

Svislé konstrukce3

 15 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  253,600  14 393,02  3 650 069,87
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Tížná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tížná zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

C25/30 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

(35+5)*6,34=253,600 [A]

 16 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T  12,680  24 452,00  310 051,36

tížná zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

KARI sítě

odpovídá 50kg výztuže na 1m3betonu

253,6*50=12 680,000 [A]

na tuny:

0,001*A=12,680 [B]

Svislé konstrukce  3 960 121,233

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  17,500  2 820,00  49 350,00

podkladní beton C12/15 X0 tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

35*0,5=17,500 [A]

 18 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  31,500  2 820,00  88 830,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Tížná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výplňový beton C12/15 X0:

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

35*0,9=31,500 [B]

 19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  52,500  997,10  52 347,75

těžký kamenný zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

délka*plocha [m*m2]:

35*1,5=52,500 [A]

Vodorovné konstrukce  190 527,754

Přidružená stavební výroba7

 20 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  1 092,000  73,00  79 716,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*((35+5)*(5,3+3,8))=728,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

(35+5)*(5,3+3,8)=364,000 [B]

Celkem: A+B=1 092,000 [C]

 21 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  122,500  290,00  35 525,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Tížná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

folie

délka*šířka [m*m]:

35*3,5=122,500 [A]

 22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  364,000  89,00  32 396,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

plocha-převzato z položky 711221:

364=364,000 [A]

 23 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  208,000  223,00  46 384,00

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

délka*výška [m*m]:

(35+5)*(1,2+4)=208,000 [A]

Přidružená stavební výroba  194 021,007

Potrubí8

 24 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  17,500  990,00  17 325,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

 

délka*ks [m]:

2,5*7=17,500 [A]

 25 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  35,035  208,00  7 287,28
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Tížná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.04.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

 

délka*sklon [m]:

35*1,001=35,035 [A]

Potrubí  24 612,288

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  40,000  5 220,00  208 800,00

- vč. PKO RAL 7011

Ocelové silniční dopravně bezpečnostní zábradlí s vodorovnou výplní :

 Provedení viz výkresy C.2.4.22-24

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

délka [m]:

35+5=40,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  208 800,009

 7 127 516,13Celkem:
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3.6.1.8

Kč 69 511,74Cena s daní:

Kč 12 064,02DPH:

Kč 57 447,72Cena celková:

Kč 57 447,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Pilotová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.05.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 57 447,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.05.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 864,886  20,00  57 297,72

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 1419,708=1 419,708 [A]

26123 a 26143 721*(3,14*0,15*0,15)/4=12,735 [C]

Celkem: A+C=1 432,443 [E]

Přepočet na tuny:

2*E=2 864,886 [F]

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,500  20,00  150,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 3=3,000 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=7,500 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  57 447,720

 57 447,72Celkem:
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3.6.1.8

Kč 13 237 882,69Cena s daní:

Kč 2 297 483,77DPH:

Kč 10 940 398,92Cena celková:

Kč 10 940 398,92Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Pilotová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.05.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 940 398,92Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  1 419,708  355,91  505 288,27

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

plocha příč.řezuxdélka  (12.5+12.6+12.7+9.5+8.7+9)/6*(127.05+2+2)=1 419,708 [A]

 4 161218 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  12,741  365,00  4 650,47

rubanina z vrtání mikropilot

721*0,15*0,15/4*3,1416=12,741 [B]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 432,449  10,28  14 725,58

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

plocha příč.řezuxdélka  (12.5+12.6+12.7+9.5+8.7+9)/6*(127.05+2+2)=1 419,708 [A]

rubanina z vrtání mikropilot

721*0,15*0,15/4*3,1416=12,741 [B]

celkem

A+B=1 432,449 [C]

 6 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  33,600  269,50  9 055,20
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

1,6*42*0,5=33,600 [A]

 7 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  930,455  418,00  388 930,19

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

délka*šířka*tl [m*m*m]:

4*127.05*(2*0,15)=152,460 [B]

Zásyp za zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

plocha příč.řezuxdélka (9.4+9.3+9.3+4.9+4.9+4.8)/6*(127.05+2+2)-B=777,995 [A]

Celkem: B+A=930,455 [C]

Zemní práce  922 649,711

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  8,894  2 770,00  24 636,38

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

odvodnění

plocha řez x délka  0.07*127.05=8,894 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  721,000  3 290,00  2 372 090,00

ŽB MIKROPILOTA 

 TR 108x16 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  3*127+4*85=721,000 [A]

 10 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  360,500  1 650,00  594 825,00

ŽB MIKROPILOTA

 TR 108x16

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  1,5*127+2*85=360,500 [A]

 11 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  360,500  1 710,00  616 455,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 5m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  1,5*127+2*85=360,500 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  3 608 006,382

Svislé konstrukce3

 12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  50,820  16 500,00  838 530,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

C30/37 XF4, XC4, XD3

plocha řezuxdélka 0.4*127.05=50,820 [A]

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  7,623  24 453,00  186 405,22

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

50,82*150=7 623,000 [A]

na tuny:

0,001*A=7,623 [B]

 14 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  215,985  14 393,02  3 108 676,42

převázka:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

C30/37 XF3, XC4, XA1

plochaxdélka (1.9+1.9+1.9+1.5+1.5+1.5)/6*127.05=215,985 [A]

 15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  36,717  24 454,00  897 877,52
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

převázka:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

odpovídá 170kg výztuže na 1m3betonu

215,985*170=36 717,450 [A]

na tuny:

0,001*A=36,717 [B]

Svislé konstrukce  5 031 489,163

Vodorovné konstrukce4

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  28,083  2 820,00  79 194,06

podkladní beton C12/15 X0 tl100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

pod základem

plocha xdélka   0.1*2.2*(127.05+0.6)=28,083 [A]

 17 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  19,058  2 820,00  53 743,56

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

pod drenážní trubkou:

plocha řez x délka  0.15*127.05=19,058 [A]

 18 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  59,535  997,10  59 362,35

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

plocha řez x délka  0.7*(127.05-42)=59,535 [A]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  192 299,974

Přidružená stavební výroba7

 19 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  546,315  73,00  39 881,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

celková nátěrová plocha

prům.délka řez x délka  (3.8+0.5)*127.05=546,315 [A]

 20 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  508,200  290,00  147 378,00

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

folie

prům.délka řez x délka  4*127.05=508,200 [A]

 21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  546,315  89,00  48 622,04

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

prům.délka řez x délka  (3.8+0.5)*127.05=546,315 [A]

 22 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  308,732  223,00  68 847,24

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.4.13-15

délka řezxdélka  (0.65+0.25+0.1+0.43+(1.5+0.5)/2)*127.05=308,732 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  127,050  332,00  42 180,60

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

délka řezxdélka  (0.8+0.2)*127.05=127,050 [A]

Přidružená stavební výroba  346 908,887

Potrubí8

 24 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  21,000  990,00  20 790,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

 

délka*ks [m]:

1*(15+6)=21,000 [A]

 25 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  127,177  208,00  26 452,82

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

 

délka*sklon [m]:

127,05*1,001=127,177 [A]

Potrubí  47 242,828

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  127,000  6 120,00  777 240,00

vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.05.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

 Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

91+36=127,000 [A]

 27 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  63,000  99,00  6 237,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

 Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

 á2m

ks [m]:

(90+36)/2=63,000 [A]

 28 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,000  2 775,00  8 325,00

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

bourání části piloty:

Provedení viz výkresy C.2.4.25-27

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*(18+7)=3,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  791 802,009

 10 940 398,92Celkem:
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3.6.1.8

Kč 713 096,52Cena s daní:

Kč 123 760,55DPH:

Kč 589 335,97Cena celková:

Kč 589 335,97Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Gabionová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.11.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 589 335,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.11.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  178,500  20,00  3 570,00

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 89,25=89,250 [A]

Přepočet na tuny:

2*A=178,500 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  3 570,000

Zemní práce1

 2 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  89,250  1 032,54  92 154,20

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy  C.2.4.31,C.2.4.32

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+14+1,5)*(5,1)=89,250 [A]

Celkem: A=89,250 [B]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  89,250  18,00  1 606,50

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy  C.2.4.31,C.2.4.32

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+14+1,5)*(5,1)=89,250 [A]

Celkem: A=89,250 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.11.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  26,250  365,00  9 581,25

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

 z místních zdrojů:

délka*plocha [m*m2]:

(2+14+1,5)*1,5=26,250 [A]

Celkem: A=26,250 [B]

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,750  598,50  21 994,88

Zásyp za zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

délka*plocha [m*m2]:

(2+14+1,5)*2,1=36,750 [A]

Zemní práce  125 336,831

Základy2

 6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,400  2 970,00  4 158,00

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

14*0,1=1,400 [A]

 7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  28,000  4 260,00  119 280,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.11.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základ pod gabionové koše:

Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

C30/37  XC2, XA2

délka*plocha [m*m2]:

14*2=28,000 [A]

 8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  1,400  26 460,00  37 044,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

odpovídá 50kg výztuže na 1m3betonu

28*50=1 400,000 [A]

na tuny:

0,001*A=1,400 [B]

Základy  160 482,002

Svislé konstrukce3

 9 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  35,000  5 832,30  204 130,50

koše:

Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

délka*plocha [m*m2]:

14*((1*1)+(1,5*1))=35,000 [A]

Svislé konstrukce  204 130,503

Vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,000  2 860,00  20 020,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.11.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní beton C12/15 X0 tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

14*0,5=7,000 [A]

 11 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  11,200  3 125,00  35 000,00

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

před základem:

délka*plocha [m*m2]:

14*0,8=11,200 [A]

Vodorovné konstrukce  55 020,004

Přidružená stavební výroba7

 12 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  105,000  147,00  15 435,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.31-C.2.4.32

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(14*(1+1,5))=70,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

14*(1+1,5)=35,000 [B]

Celkem: A+B=105,000 [C]

 13 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  44,800  300,00  13 440,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.11.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.4.31-C.2.4.32

folie

délka*šířka [m*m]:

14*(1,2+2)=44,800 [A]

 14 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  63,000  106,00  6 678,00

Ochrana košů geotextílií min hmotnost 500g/m2:

Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

Za košem

délka*šířka [m*m]:

14*2=28,000 [A]

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

plocha-převzato z položky 711221:

14*(1+1,5)=35,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]

Přidružená stavební výroba  35 553,007

Potrubí8

 15 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  14,014  260,00  3 643,64

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

 

délka*sklon [m]:

14*1,001=14,014 [A]

 16 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  5,000  320,00  1 600,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.11.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyústění drenážní trubky:

 Provedení viz výkresy C.2.4.31,C.2.4.32

 

délka*ks [m]:

2,5*2=5,000 [A]

Potrubí  5 243,648

 589 335,97Celkem:
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3.6.1.8

Kč 34 364,00Cena s daní:

Kč 5 964,00DPH:

Kč 28 400,00Cena celková:

Kč 28 400,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Gabionová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.12.nepří

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 28 400,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.12.nepří

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 420,000  20,00  28 400,00

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 710=710,000 [A]

Přepočet na tuny:

2*A=1 420,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  28 400,000

 28 400,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 905 285,38Cena s daní:

Kč 504 223,08DPH:

Kč 2 401 062,30Cena celková:

Kč 2 401 062,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Gabionová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 212.12.PHV

Objekt: SO 210

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 401 062,30Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  710,000  1 032,54  733 103,40

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy  C.2.4.33,C.2.4.34

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+46+2)*(14,2)=710,000 [A]

Celkem: A=710,000 [B]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  710,000  18,00  12 780,00

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy  C.2.4.33,C.2.4.34

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+46+2)*(14,2)=710,000 [A]

Celkem: A=710,000 [B]

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  75,000  365,00  27 375,00

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

 z místních zdrojů:

délka*plocha [m*m2]:

(2+46+2)*1,5=75,000 [A]

Celkem: A=75,000 [B]

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  215,000  598,50  128 677,50
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp za zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

délka*plocha [m*m2]:

(2+46+2)*4,3=215,000 [A]

Zemní práce  901 935,901

Základy2

 6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,600  2 970,00  13 662,00

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

46*0,1=4,600 [A]

 7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  92,000  4 260,00  391 920,00

základ pod gabionové koše:

Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

C30/37  XC2, XA2

délka*plocha [m*m2]:

46*2=92,000 [A]

 8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  4,600  26 460,00  121 716,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

odpovídá 50kg výztuže na 1m3betonu

92*50=4 600,000 [A]

na tuny:

0,001*A=4,600 [B]

Základy  527 298,002

Svislé konstrukce3

 9 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  112,000  5 832,30  653 217,60

koše:

Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

délka*plocha [m*m2]:

(46*(1,5*1))+(43*(1*1))=112,000 [A]

Svislé konstrukce  653 217,603

Vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  23,000  2 860,00  65 780,00

podkladní beton C12/15 X0 tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

46*0,5=23,000 [A]

 11 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  36,800  3 125,00  115 000,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

před základem:

délka*plocha [m*m2]:

46*0,8=36,800 [A]

Vodorovné konstrukce  180 780,004

Přidružená stavební výroba7

 12 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  345,000  147,00  50 715,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.4.33-C.2.4.34

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(46*(1+1,5))=230,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

46*(1+1,5)=115,000 [B]

Celkem: A+B=345,000 [C]

 13 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  147,200  300,00  44 160,00

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.4.33-C.2.4.34

folie

délka*šířka [m*m]:

46*(1,2+2)=147,200 [A]

 14 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  207,000  106,00  21 942,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana košů geotextílií min hmotnost 500g/m2:

Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

Za košem

délka*šířka [m*m]:

46*2=92,000 [A]

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

plocha-převzato z položky 711221:

46*(1+1,5)=115,000 [B]

Celkem: A+B=207,000 [C]

Přidružená stavební výroba  116 817,007

Potrubí8

 15 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  46,046  300,00  13 813,80

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

 

délka*sklon [m]:

46*1,001=46,046 [A]

 16 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  22,500  320,00  7 200,00

vyústění drenážní trubky:

 Provedení viz výkresy C.2.4.33,C.2.4.34

 

délka*ks [m]:

2,5*9=22,500 [A]

Potrubí  21 013,808
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Opěrné a zárubní zdi úsek 1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 210

SO 212.12.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 401 062,30Celkem:
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3.6.1.8

Kč 22 096,73Cena s daní:

Kč 3 834,97DPH:

Kč 18 261,76Cena celková:

Kč 18 261,76Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Úpravy vodovodu

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 311.01.NV

Objekt: SO 311

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 18 261,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  902,000  20,00  18 040,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. 

Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

z položky 121108

1,32*2=2,640 [A]

z položky 132838

439,01*2=878,020 [B]

z položky 113338

10,67*2=21,340 [C]

Celkem: A+B+C=902,000 [D]

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,088  20,00  221,76

Asfaltové směsi (17 03 02)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky.

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113338:

4,62*2,4=11,088 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  18 261,760

 18 261,76Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 461 828,16Cena s daní:

Kč 427 259,43DPH:

Kč 2 034 568,73Cena celková:

Kč 2 034 568,73Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Úpravy vodovodu

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 311.01.PDV

Objekt: SO 311

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 034 568,73Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,  

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  4,620  1 000,00  4 620,00

ZAS-T2. Vybourání asfaltových ker, včetně jejich předrcení.

Odstraněný materiál bude povinně odkopen zhotovitelem na základě SoD. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.

délka x šířka x hloubka

(11+10)*1,1*0,2=4,620 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 4 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  10,670  800,00  8 536,00

štěrkodrť

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

délka x šířka x hloubka

(11+10)*1,1*0,3=6,930 [A]

8,5*1,1*0,4=3,740 [B]

Celkem: A+B=10,670 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 5 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,320  370,00  488,40

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

přípojky

délka x šířka x hloubka

8*1,1*0,15=1,320 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 6 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  439,010  1 664,58  730 767,27

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka x šířka x hloubka

hl.řad

269*1,1*1,3=384,670 [A]

přípojky

38*1,1*1,3=54,340 [B]

Celkem: A+B=439,010 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  451,000  18,00  8 118,00

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

z položky 121108

1,32=1,320 [A]

z položky 132838

439,01=439,010 [B]

z položky 113338

10,67=10,670 [C]

Celkem: A+B+C=451,000 [D]

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  270,160  598,50  161 690,76

štěrkodrť 0-32mm

délka x šířka x hloubka

hl.řad

269*1,1*0,8=236,720 [A]

přípojky

38*1,1*0,8=33,440 [B]

Celkem: A+B=270,160 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  135,080  800,00  108 064,00

směs písku a štěrku 0-22mm
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hl.řad

269*1,1*0,4=118,360 [A]

přípojky

38*1,1*0,4=16,720 [B]

Celkem: A+B=135,080 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  337,700  25,00  8 442,50

délka x šířka

hl.řad

269*1,1=295,900 [A]

přípojky

38*1,1=41,800 [B]

Celkem: A+B=337,700 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  8,800  25,00  220,00

délka x šířka

přípojky

8*1,1=8,800 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  8,800  16,00  140,80

délka x šířka

přípojky

8*1,1=8,800 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

Zemní práce  1 031 087,731

Vodorovné konstrukce4

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  48,565  860,00  41 765,90

štěrkodrť 0-8mm
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka x šířka x hloubka

hl.řad

269*1,1*0,15=44,385 [A]

přípojky

38*1,1*0,1=4,180 [B]

Celkem: A+B=48,565 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

Vodorovné konstrukce  41 765,904

Komunikace5

 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  23,100  200,00  4 620,00

délka x šířka 

(11+10)*1,1=23,100 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 15 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  9,350  235,00  2 197,25

délka x šířka 

8,5*1,1=9,350 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 16 577211 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2  23,100  10,00  231,00

délka x šířka 

(11+10)*1,1=23,100 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 17 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2  23,100  6,00  138,60

délka x šířka 

(11+10)*1,1=23,100 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 18 5774BF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16 MODIFIK M3  1,155  6 750,00  7 796,25
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka x šířka x hloubka

(11+10)*1,1*0,05=1,155 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 19 5774DF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16  MODIFIK M3  2,310  6 900,00  15 939,00

délka x šířka x hloubka

(11+10)*1,1*0,10=2,310 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

Komunikace  30 922,105

Přidružená stavební výroba7

 20 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS  19,000  6 900,00  131 100,00

kusy

hl.řad

EU kus

6=6,000 [A]

MQ kus 90

4=4,000 [B]

MK kus 11

4=4,000 [C]

MMB kus

2=2,000 [D]

přípojky

koleno30

3=3,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19,000 [F]

Viz C 3.1.2 Situace

Přidružená stavební výroba  131 100,007

Potrubí8

 21 85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

80MM

M  269,000  1 600,00  430 400,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubní systém z tvárné litiny opatřený zinkovo hliníkovým povlakem a krycí 

vrstvou. Vrstva zinko

hliníkového povlaku 400 g/m2. Krycí vrstva sestává z modrého dvousložkového 

epoxidového laku, vnitřní

ochrana polyuretanová či cementová. Spoje hrdlové se zámkem.

délka 

hl.řad

269=269,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 22 87114 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5") M  38,000  120,00  4 560,00

PE100 De32 PN16

délka

přípojky

38=38,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 23 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS  8,000  4 600,00  36 800,00

kusy

přípojky

8=8,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 24 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  3,000  7 400,00  22 200,00

tvárná litina

délka

hl.řad

3=3,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 25 891315 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 50MM KUS  8,000  4 250,00  34 000,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kusy

přípojky

8=8,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 26 891815 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS  8,000  1 190,00  9 520,00

kusy

přípojky

8=8,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 27 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  8,000  1 850,00  14 800,00

zemní souprava pro domovní přípojky

kusy

přípojky

8=8,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 28 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  3,000  1 850,00  5 550,00

DN80 1,05 až 1,75m

kusy

hl.řad

3=3,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 29 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  307,000  17,00  5 219,00

hlávní řad CU 6mm2

přípojky CU 4mm2
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka

hl.řad

269=269,000 [A]

přípojky

38=38,000 [B]

Celkem: A+B=307,000 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 30 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  307,000  17,00  5 219,00

délka

hl.řad

269=269,000 [A]

přípojky

38=38,000 [B]

Celkem: A+B=307,000 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 31 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  14,000  2 300,00  32 200,00

kusy

6=6,000 [B]

8=8,000 [A]

Celkem: B+A=14,000 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 32 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  307,000  90,00  27 630,00

délka

hl.řad

269=269,000 [A]

přípojky

38=38,000 [B]

Celkem: A+B=307,000 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 33 899612 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM M  307,000  65,00  19 955,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka

hl.řad

269=269,000 [A]

přípojky

38=38,000 [B]

Celkem: A+B=307,000 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 34 8996121 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ŠACHTY KUS  1,000  1 100,00  1 100,00

kusy

hlavní řad

1=1,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 35 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  307,000  70,00  21 490,00

délka

hl.řad

269=269,000 [A]

přípojky

38=38,000 [B]

Celkem: A+B=307,000 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 38 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  11,000  1 450,00  15 950,00

kusy

hl.řad

3=3,000 [A]

přípojky

8=8,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

Potrubí  686 593,008

Ostatní konstrukce a práce9



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  50,000  200,00  10 000,00

délka 

(11+10+4)*2=50,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 37 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

100MM2

M  50,000  15,00  750,00

délka

(11+10+4)*2=50,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 39 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M  25,000  126,00  3 150,00

délka

stávající přípojky

15+10=25,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 40 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  320,000  310,00  99 200,00

LT60, LT80

délka

stávající řad

130+110+80=320,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

Ostatní konstrukce a práce  113 100,009

 2 034 568,73Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 2 518,25Cena s daní:

Kč 437,05DPH:

Kč 2 081,20Cena celková:

Kč 2 081,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu v km16,4

Úpravy vodovodu

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 311.02.NV

Objekt: SO 311

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 081,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km16,4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.02.NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  104,060  20,00  2 081,20

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. 

Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

z položky 121108

3,3*2=6,600 [B]

z položky 132838

48,73*2=97,460 [A]

Celkem: B+A=104,060 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  2 081,200

 2 081,20Celkem:
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3.6.1.8

Kč 196 684,41Cena s daní:

Kč 34 135,31DPH:

Kč 162 549,10Cena celková:

Kč 162 549,10Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu v km16,4

Úpravy vodovodu

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 311.02.PDV

Objekt: SO 311

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 162 549,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km16,4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.02.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,300  370,00  1 221,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

délka x šířka x hloubka

20*1,1*0,15=3,300 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  48,730  1 664,58  81 114,98

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

délka x šířka x hloubka

20*1,1*1,5=33,000 [A]

11*1,1*1,3=15,730 [B]

Celkem: A+B=48,730 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  52,030  18,00  936,54

Uložení výkopku (014102.1) na skládku.

z položky 121108

3,3=3,300 [B]

z položky 132838

48,73=48,730 [A]

Celkem: B+A=52,030 [C]

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  31,680  598,50  18 960,48

štěrkodrť 0-32mm

délka x šířka x hloubka

20*1,1*1,0=22,000 [A]

11*1,1*0,8=9,680 [B]

Celkem: A+B=31,680 [C]

Viz C 3.1.2 Situace
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km16,4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.02.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,640  800,00  10 912,00

směs písku a štěrku 0-22mm

délka x šířka x hloubka

31*1,1*0,4=13,640 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 7 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  34,100  25,00  852,50

délka x šířka 

31*1,1=34,100 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  22,000  25,00  550,00

délka x šířka 

20*1,1=22,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  22,000  16,00  352,00

délka x šířka 

20*1,1=22,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

Zemní práce  114 899,501

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,410  860,00  2 932,60

štěrkodrť 0-8mm

délka x šířka x hloubka

31*1,1*0,1=3,410 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

Vodorovné konstrukce  2 932,604
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km16,4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.02.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 11 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS  2,000  6 900,00  13 800,00

koleno 90

1=1,000 [A]

koleno 22

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Viz C 3.1.2 Situace

Přidružená stavební výroba  13 800,007

Potrubí8

 12 87114 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5") M  31,000  120,00  3 720,00

PE100 De32 PN16

délka

31=31,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 13 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS  1,000  4 600,00  4 600,00

kusy

1=1,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 14 891315 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 50MM KUS  1,000  4 250,00  4 250,00

kusy

1=1,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 15 891815 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS  1,000  1 190,00  1 190,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km16,4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.02.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kusy

1=1,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 16 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  1,000  1 850,00  1 850,00

zemní souprava pro domovní přípojky

kusy

1=1,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  31,000  17,00  527,00

přípojky CU 4mm2

kusy

31=31,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  31,000  17,00  527,00

kusy

31=31,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 19 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  1,000  2 300,00  2 300,00

kusy

1=1,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 20 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  31,000  90,00  2 790,00

délka

31=31,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 21 899612 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM M  31,000  65,00  2 015,00
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Úpravy vodovodu

Přeložka vodovodu v km16,4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 311

SO 311.02.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka

31=31,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 22 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  31,000  70,00  2 170,00

délka

31=31,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

 23 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  1,000  1 450,00  1 450,00

kusy

1=1,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

Potrubí  27 389,008

Ostatní konstrukce a práce9

 24 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M  28,000  126,00  3 528,00

délka

28=28,000 [A]

Viz C 3.1.2 Situace

Ostatní konstrukce a práce  3 528,009

 162 549,10Celkem:
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3.6.1.8

Kč 36 300,00Cena s daní:

Kč 6 300,00DPH:

Kč 30 000,00Cena celková:

Kč 30 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení v km 16,35

Veřejné osvětlení

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 413.01.PDV

Objekt: SO 413

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 30 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Veřejné osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení v km 16,35

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 413

SO 413.01.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 R999100 MONTÁŽNÍ PRÁCE SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Odstranění stávajícího svítidla a napájecího vedení ze sloupu NN, který se bude přesouvat (přeložku sloupu řeší ČEZ).

Délková úprava stávajících kabelů. 

Nové umístění stávajícího svítidla a napájecího vedení na přemístěný sloup NN.

Včetně zemních prací, které jsou nutné pro přivedení stávajícího kabelu k nově umístěnému sloupu NN. Zahrnuje odvoz přebytečného výkopku i poplatku za skládku.

Počet přesunutých svítidel: 1=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  30 000,009

 30 000,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 36 300,00Cena s daní:

Kč 6 300,00DPH:

Kč 30 000,00Cena celková:

Kč 30 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení v km 16,45

Veřejné osvětlení

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 413.02.PDV

Objekt: SO 413

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 30 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Veřejné osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení v km 16,45

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 413

SO 413.02.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 R999100 MONTÁŽNÍ PRÁCE SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Odstranění stávajícího svítidla a napájecího vedení ze sloupu NN, který se bude přesouvat (přeložku sloupu řeší ČEZ).

Délková úprava stávajících kabelů. 

Nové umístění stávajícího svítidla a napájecího vedení na přemístěný sloup NN.

Včetně zemních prací, které jsou nutné pro přivedení stávajícího kabelu k nově umístěnému sloupu NN. Zahrnuje odvoz přebytečného výkopku i poplatku za skládku.

Počet přesunutých svítidel: 1=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  30 000,009

 30 000,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 401 785,85Cena s daní:

Kč 243 285,15DPH:

Kč 1 158 500,70Cena celková:

Kč 1 158 500,70Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy

Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 801.1.PHV

Objekt: SO 801.1.PHV

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 158 500,70Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy

Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 801.1.PHV

SO 801.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  8 940,000  65,00  581 100,00

vč. likvidace vzniklého odpadu

Viz výkres B.2.01 , B.2.24

8940=8 940,000 [A]

 2 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, VČ. 

ODVOZU

KUS  23,000  2 900,00  66 700,00

"Vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním, 

dle dendrologického průzkumu"

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

23=23,000 [A]

 3 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, VČ. 

ODVOZU

KUS  14,000  6 300,00  88 200,00

"Vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním, 

dle dendrologického průzkumu"

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

14=14,000 [A]

 4 112038 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, VČ. 

ODVOZU

KUS  1,000  7 500,00  7 500,00

"Vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním, 

dle dendrologického průzkumu"

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

1=1,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy

Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 801.1.PHV

SO 801.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, VČ. 

ODVOZU

KUS  3,000  850,00  2 550,00

"Vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním, 

dle dendrologického průzkumu"

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

3=3,000 [A]

 6 112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

KUS  13,000  560,00  7 280,00

vč. naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

13=13,000 [A]

 7 112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

KUS  6,000  1 000,00  6 000,00

vč. naložení, odvozu a uložení a poplatku za skládku

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

6=6,000 [A]

 8 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  1,000  1 500,00  1 500,00

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

zahrnuje odřezání větví stromu přesahujících do komunikace (bezpečnostní řez)

1=1,000 [A]

 9 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  1,000  2 500,00  2 500,00

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

zahrnuje odřezání větví stromu přesahujících do komunikace (bezpečnostní řez)

1=1,000 [A]

 10 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  418,050  84,00  35 116,20
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy

Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 801.1.PHV

SO 801.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

ornice pro zpětné použití, součástí položky je zřízení dočasné deponie

[ze situace: plocha *0,15]

(12+1166+28+5+200+10+17+13+28+162+150+331+31+148+124+362)*0,15=418,050 [A]

 11 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  4 967,000  25,50  126 658,50

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

Potřeba ornice

41+66+19+15+18+375+17+31+43+635+41+37+32+201+48+37+94+187+513+485+323+38+302+167+34+28+490+49+140+461=4 967,000 [A]

ornice ze sejmutí

418,05m3

nákup ornice

(4967*0,1)-418,05 =  78,65m3

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  4 967,000  26,00  129 142,00

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

4 967=4 967,000 [A]

 13 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ  KMENE D DO 50CM KUS  2,000  2 000,00  4 000,00

Viz výkres B.2.01 , B.2.24

Vč. likvidace větví. 

2=2,000 [A]

 14 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  186,000  539,00  100 254,00

Po dobu výstavby. Včetně odstranění bednění.

Viz.výkres B.2.01 , B.2.24

(1,5+1,5+1,5+1,5)*31=186,000 [A]

Zemní práce  1 158 500,701
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy

Benešov u Semil – Rybnice – Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 801.1.PHV

SO 801.1.PHV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 158 500,70Celkem:
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Kč 430 276,00Cena s daní:

Kč 74 676,00DPH:

Kč 355 600,00Cena celková:

Kč 355 600,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně-inženýrská opatření

Dopravně-inženýrská opatření

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

SO 901.PDV

Objekt: SO 901.PDV

Stavba: 56A-48_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 355 600,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14 (etapa II.), úsek č. 1

Dopravně-inženýrská opatření

Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

56A-48_I-ROP_O

1SO 901.PDV

SO 901.PDV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  355 600,00  355 600,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení po dobu 

jednotlivých etap zhotovitele - tzn. celé stavby. Zahrnuje dočasné dopravní 

značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a 

ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související 

práce po dobu trvání celé stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu 

DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí položky je i údržba a 

péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je 

vyřízení DIR včetně jeho projednání. 

Pro celou stavbu.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  355 600,000

 355 600,00Celkem:
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