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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“, 

jejímž cílem je kompletní rekonstrukce interiéru a obálky výpravní budovy, dále 

rekonstrukce obálky přilehlé trafostanice, návrh nových zpevněných ploch a návrh 

sadových úprav. 

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity stavby (viz 4.8 těchto ZTP).  

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Výpravní budova v ŽST Lovosice, Žižkova ulice 922, 410 30 Lovosice 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S 631900085 

Kraj Ústecký 

Okres Litoměřice 

Katastrální území Lovosice 

TUDU 0801N5 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Lovosice“, zpracovatel „Správa 

železnic, státní organizace“ 06/2020 

2.1.2 Projektová dokumentace PDPS „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“, 

zpracovatel DigiTry Art Technologies s.r.o., datum 12/2022 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení čj.: DUCR-79778/22/Ce ze dne 6.1.2023  

Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 

vítěznému uchazeči.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ŽST Lovosice“ – realizace 2019, investor 

Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) 



4/15 

Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 

 

b) „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice“ realizace 

2023-2024, investor SŽ) 

c) „Autobusový terminál dokončený Městem Lovosice“ – realizace 2017, investor Město 

Lovosice 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.2 Zemní práce, výkopy, bourání povrchů v přednádraží a na nástupišti se budou z větší 

části provádět ručně. V případě použití mechanizace na strojní výkop a bourání, smí 

Zhotovitel použít pouze malou lehkou mechanizaci – rypadla a nakladače do hmotnosti 

cca 3,5 t. 

4.1.3 Prostor Staveniště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká i všech 

vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění díla 

bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a provádění díla 

se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere na vědomí, že 

rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti 

a zachování provozu pro složky SŽ a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. Z tohoto 

titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky Objednatele. 

4.1.4 Dílo bude prováděno tak, aby byla nejvíce minimalizována případná provozní opatření. 

4.1.5 Vstup do prostorů se zařízením SEE (elektrorozvodny VN 6kV a NN, kabelová vedení), 

bude umožněn pouze po předchozí domluvě a poučení o možnosti vzniku úrazu zásahem 

el. proudem. 

4.1.6 Zhotovitel má výslovný zákaz provádět bez vědomí pracovníků údržby Správy 

sdělovací a zabezpečovací techniky Oblastního ředitelství Ústí nad Labem a Správce 

stavby, jakoukoliv demontáž sdělovacího nebo zabezpečovacího zařízení! 

4.1.7 V prostoru budovy a na budově jsou umístěny reproduktory rozhlasu pro informování 

cestujících, elektronické zabezpečovací zařízení, venkovní hodiny a kamerový systém. 

Toto zařízení musí zůstat během opravných prací v činnosti a nesmí být nijak poškozeno 

(včetně rozvodů k tomuto zařízení) či znečištěno. V případě nutnosti demontáže tohoto 

zařízení během opravných prací je nutné zajistit odpovídající náhradu (např.: 

reproduktory zavěšené na konstrukci lešení apod. 

4.1.8 Zhotovitel bude průběžně udržovat Staveniště vně i uvnitř uklizené a čisté. Nejméně 

jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. 

vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.1.9 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v dostatečném předstihu před převzetím 

části Díla, Sekce nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby dle směrnice SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 

směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání 

s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu 

Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení 
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Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Správce stavby 

Závěrečnou zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez 

zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.1.10 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1v  Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.11 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 

kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 

maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 

jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště 

jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností 

bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy. 

4.1.12 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.1.13 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.14 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské 

sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.15 Dodatečné provedení stavebně technického průzkumu. 

4.1.16 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.1.17 K potvrzení průběžné platby dle Pod-článku 14.3 Smluvních podmínek bude vyžadován 

jako podpůrný dokument jednotlivých položek obsažených v Soupise provedených prací 

pro práce provedené v předcházejícím kalendářním měsíci Protokol o skutečné výměře 

vypracovaný Zhotovitelem na základě měření netto skutečného množství každé položky 

zhotovovaných prací a potvrzený Správcem stavby. 

4.1.18 Dle PDPS /ZOV/POV se předpokládá dílčí dokončování Díla a bude postupováno v souladu 

s platnou legislativou stavebního zákona. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění dostupných podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zajistí prostřednictvím AZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení 

díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce PPK příslušného pracoviště 

SŽG. 

4.2.3 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.4 Dokumentace pro zeměměřičskou činnost externích firem je k dispozici na:  

https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi. 
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4.2.5 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 

modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou 

registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 

železnic, státní organizace úsekem modernizace. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 

o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti 

konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek 

Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), zejména 

pro: 

a) zhotovení RDS dle zaměření skutečného stavu v místech, kde dochází ke koordinaci 

s navazující akcí "Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST 

Lovosice" (např. výtah – posunutí šachty směrem do haly, řešená část podchodu – 

doplnění dvou automatických dveří v podchodu, vstup na 1.nástupiště  atd.). 

b) upřesnění k IS-5, položka č.RPol124 v SO D.1.2.6.1. 

-provedení – nerezová ocel +  standardně lakováno RAL 7016 (antinálepkový povrch) 

- ochranné krytí  - IP65+krycí stříška nad panelem 

- čelní panel – bezpečnostní sklo 5mm 

- obrazovka – 55“/139cm (min 500nits) 

– dotykový senzor - PCAP ( kapacitní ) až 10 dotyků současně ovladatelné v zimních 

rukavicích 

-provozní teplota okolí - 0°C až 40°C 

-počítač - intel QuadCore / 8GB RAM / 128GB SSD 

- uchycení - na betonovou patku, kotvící prvek součástí dodávky 

-propojení - 230V AC + LAN Cat5e nebo Wi-Fi 
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c) v rámci akce „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST 

Lovosice“ bude v podchodu stavební příprava na automatické posuvné dveře. Tyto 

dveře nejsou v PD zanesené. V soupise prací D.2.2.01.01 ASŘ se jedná o položky – 

767630122, RMAT001, 767630124, RMAT002. 

 

 

d) nové madlo na schodišti do podchodu  - po obou stranách schodiště, průběžné, 

korozivzdorná ocel, včetně kotvení 

 

 

4.4.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového uložiště pro 

ukládání a předávání RDS a veškerých aktualizací (dodatků), které jsou součástí PDPS 

a to včetně Dokladové části (část H Doklady) 

• data budou uloženy v zabezpečeném cloudovém uložišti, Zhotovitel zajistí předání 

příslušných přístupových údajů všem oprávněným uživatelům, 

• data bude vkládat pouze osoba přímo určená Zhotovitelem a Objednatelem, aby se 

předešlo možným duplicitám, 

• na uložišti bude vložena PDPS z veřejné zakázky, 

• Oprávněnou osobou Zhotovitele ve věcech technických (nebo jeho zástupcem) bude 

vytvořena excelová tabulka se seznamem jednotlivých změn (dodatků), včetně data 
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provedené změny, které budou tvořit hypertextové odkazy přímo na uvedenou 

změnu (dodatek) v PDPS, 

• v případě potřeby budou investorem určeny další dokumenty, které budou na uložišti 

evidovány a zpřístupněny. 

4.4.1 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci: 

a) Výkresy spárořezů 

- výkresy budou zpracovány pro obklady, dlažby, podhledy, bednění 

u pohledových betonů a další prvky, jejichž skladba se projevuje ve finálním 

vzhledu řešených ploch; 

- součástí budou dilatační spáry jak u konstrukcí nosných, tak dilatace pro plochy 

samotných obkladů, podhledů apod.;  

- součástí dále budou čistící zóny, poklopy šachet, podlahové instalační krabice, 

otopná tělesa v souvrství podlahy, revizní otvory, pevně ukotvený mobiliář 

apod.  

b) Koordinační výkresy všech viditelných koncových prvků TZB, hydrantových skříní, 

viditelných tras TZB, revizních otvorů, prvků informačního a orientačního systému 

apod., včetně okótování jejich polohy k hranám stavebních konstrukcí a popisu 

barevnosti těchto prvků: 

- výkresy budou zpracovány pro stropy, podhledy, stěny a sloupy v interiéru, 

fasády a sloupy exteriérové apod.;  

- jako podklad pro zakreslení těchto prvků budou mj. použity výše uvedené 

výkresy spárořezů 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání 

RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude 

zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné 

zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu 

před objednáním a vlastní montáží. 

4.4.4 Rozsah vzorkování je určen přílohou 7.1.2 těchto ZTP. Vzorkovány budou všechny 

viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny 

použité materiály budou Správcem stavby schváleny a vzorky budou Zhotovitelem 

vedeny v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor pro 

vyjádření Správce stavby a jím pověřených osob. 

4.4.5 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 

vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 

na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování.  

4.4.5.1 Výše popsané vzorkování určených materiálů v příloze 7.1.2. a ostatních     

materiálů vkládaných/instalovaných do stavby, musí kvalitativně odpovídat 

požadavkům Správy železnic. Materiály tedy musí odpovídat dle schválené 

PDPS (jejich přesné specifikaci položek), tj. musí vyhovět požadavkům 

Správce za účelem budoucí správy a údržby dokončeného díla. Zhotovitel tyto 

kvalitativní požadavky na dodávané materiály zohlední již při oceňování 

položek (při zpracování nabídkové ceny), přičemž následné navýšení 

nabídkové ceny těchto všech vzorkovaných a ostatních materiálů, nebude ze 

strany Objednatele akceptováno.     

 

4.4.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 
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4.4.7 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.4.8 Součástí RDS je také zpracování procesu o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Součástí plnění Zhotovitele je, získání certifikátů, které 

musí být předány s DSPS. 

4.4.9 Stavba bude provedena v souladu s následujícími dokumenty: 

4.4.9.1 Pokyny projektu Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR, 

zejména pokynem SŽ PO-22/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží 

a zastávek ČR - Standardy pro hygienická zařízení, Změna č. 2, 

4.4.9.2 Předpisem SŽ S10, Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů 

a pohyblivých plošin u Správy železnic. 

4.4.10 Požadavky na nátěry a povrchové úpravy 

4.4.10.1 Nátěry musí být provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944 a předpisem SŽDC 

S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí. 

4.4.11 Požadavky na obklady a dlažby 

4.4.11.1 Typ použité dlažby bude určen pro zátěžový provoz. Materiál dlažeb a obkladů 

bude v průběhu realizace vzorkován a odsouhlasen Objednatelem, uvažuje se 

běžně vyráběný materiál standardní kvality a dodavatelů.  

4.4.11.2 Obklady musí být opatřeny lemovanými nerezovými lištami, rohovými zátkami 

a dalšími příslušnými systémovými profily. Lišty nesmějí být jakkoli poškozené 

nebo zkroucené. 

4.4.11.3 Dilatační profily v dlažbě musí být ve stejné rovině s okolním povrchem, nesmí 

být zkroucené a poškozené. 

4.4.11.4 V místech předpokládaných dilatací, převážně na styku různých materiálu či v 

místě spojení vodorovné a svislé plochy a ve vnitřních koutech, bude použit 

příslušný tmel. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Součástí DSPS kromě jiného budou protokoly z měření intenzity osvětlení. 

4.5.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu:  USB flash disk.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis 

pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu předloženého dle Pod-čl. 

8.3 [Harmonogram] u příslušných PS zapracovat konkrétní časové požadavky 

(časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se bude účastnit 

odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
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daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Upozorňujeme na jednu z podmínek závazného stanoviska ke kácení (MěÚ Lovosice, 

čj. OŽP 352/2022 ze dne 5. 9. 2022), ve které je stanovena povinnost realizovat 

náhradní výsadbu nejpozději do 6 měsíců od kácení dřevin. Pokud tuto podmínku nebude 

možné splnit, Zhotovitel vyvolá jednání s MěÚ Lovosice, OŽP o změně termínu realizace 

náhradní výsadby. O jednání a případné změně termínu informuje Zhotovitel garanta 

za ŽP Objednatele. 

4.7.2 Náhradní výsadba bude realizována v souladu se Standardem péče do přírodu a krajinu 

vydaným AOPK – SPPK A02 001 Výsadba stromů a ČSN 83 9021 Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

4.7.3 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN Technologie 

vegetačních úprav v krajině. 

4.7.4 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady 

na odvoz a uložení na skládce. 

4.7.5 Zhotovitel s dostatečným předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní 

obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.7.6 Zhotovitel zpracuje a bude dodržovat havarijní plán. 

4.7.7 Nakládání s odpady  

4.7.7.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.7.7.2 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel 

povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 

exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů 

před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, 

které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového 

prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. O těchto 

skutečnostech bude Zhotovitel informovat Správce stavby a specialistu ŽP 

Objednatele v náležitém předstihu. 

4.7.7.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá 

do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude 

se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
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číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 

recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno 

na základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Správcem stavby. 

Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. 

na webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-

recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 

s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 

recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady 

je Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 

tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 

popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.7.7.4 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 

MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 

Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu 

bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat 

materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady 

a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se 

dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat 

příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 

je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby 

byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci 

nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá Správci 

stavby a garantovi za ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se 

způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 

recyklace pro předmětné objekty. 

4.7.7.5 Zhotovitel předloží Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 

vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 

v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 

postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

garanta za ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.7.7.6 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.7.7.7 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.7.7.8 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.7.7.9 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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4.7.7.10 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.7.7.11 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda 

si vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.7.7.12 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie 

až o 20 % vyšší.  

4.7.7.13 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.8 Publicita stavby 

4.8.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel 

(sszpropagace@spravazeleznic.cz).  

4.8.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual) 

a Manuálu jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb (viz 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb).  

4.8.2.1 Typy informačních materiálů: 

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení 

na lešení) ve velikosti šíře 15 m × výška 10 m v počtu 2 ks, dle rozsahu 

stavby; 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, 

v počtu 5 ks, dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti 

šíře  3 m × výška 3 m v počtu 15 ks, dle možnosti umístění. 

4.8.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 

dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. 

V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 

novými identickými materiály.  

4.8.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. 

4.8.2.4 Zhotovitel zajistí 1 × za 3 měsíce pořízení videodokumentace stavby 

prostřednictvím dronu a časosběrných kamer v počtu 3 ks (je možné doplnit 

záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení), která bude následnou, 

odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze 

v délce 2 – 5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, 

zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně 

doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 

pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje 

natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. 

Do 15 pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá 

zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo 

mailto:sszpropagace@spravazeleznic.cz


Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 13/15 

 

schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt 

je majetkem Objednatele. 

4.8.2.5 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

dronu krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 

prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 

dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.8.2.6 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 

o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 

leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 

není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 

aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 

dokumentace. 

4.8.2.7 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt, který má 

povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.8.2.4 těchto ZTP a tudíž bude vstupovat do prostor 

SŽ a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti 

s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně 

(volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. 

Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která 

je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost 

či osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, 

Doplněk X – Bezpilotní systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených 

a v dalších jinak zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení 

pro let z důvodu videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

4.8.2.8 Součástí díla bude Slavnostní zahájení a ukončení stavby (pro počet 25 lidí). 

Toto bude realizováno na základě požadavku SŽ. Součástí zahájení a ukončení 

je catering pro 25 lidí). Stavební správa západ koordinuje slavnostní akt 

s Odborem komunikace GŘ. 

4.9 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

4.9.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek do 

interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 

stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup 

a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“).  

4.9.2 Mobiliář a ADZ  v objektech: D.2.2.1.01.01 SO 85-71-85 , typ A3, typ B.1, typ C1, není 

součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby.  

4.9.3 Zhotovitel připraví v místech umístění Mobiliáře a ADZ přípravu pro montáž (instalaci) 

dle „Požadavků na stavební připravenost“, která jsou Přílohou 7.1.3 těchto ZTP, a to 

v D.2.2.1.01.01 SO 85-71-85 , typ A3, typ B.1, typ C.1. Stavební připravenost pro 

montáž Mobiliáře a ADZ je součástí stavby a je součástí nákladů stavby. 

4.9.4 Plánování čerpání odběru Mobiliáře a ADZ: součástí počátečního Harmonogramu dle 

Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů 

dodávek, typu a požadovaného množství Mobiliáře a ADZ – Tabulka CNM-MB. Předložená 

Tabulka CNM-MB odběru Mobiliáře/ADZ s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn 

dle předpokládaných odběrů. 

4.9.5 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře a ADZ: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP musí být vždy 

součástí tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB 

s přehledem termínů dodávek požadovaného typu a množství Mobiliáře/ADZ, a to 

ve stejném rozčlenění jaké je požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání 

odběru Mobiliáře/ADZ.  
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4.9.6 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného 

Mobiliáře/ADZ ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře/ADZ, 

Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře/ADZ 

v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací 

nebo aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.  

4.9.7 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen určit 

Správci stavby minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou 

specifikaci typu a požadované množství Mobiliáře a ADZ s ohledem na postup výstavby 

dle Harmonogramu pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních 

a logistických instrukcí). Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB“, který je 

přílohou 7.1.1 těchto ZTP. 

4.9.8 Součástí každé dodávky Mobiliáře a ADZ budou doklady o jakosti dodávky.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

• Nejsou stanoveny.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• přechodové stavy (předpokládané fáze dle POV, zejména přesun DK do náhradních 

prostor a zpět) 

• provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

 

5.1.3 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.  

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 

s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Doba pro dokončení 

Sekce 1 
stavební  

Všechny SO a PS  kromě položek č. 1,2,3,4 a 
z objektu SO 98-98   

15 měsíců od Data zahájení prací  

Dokončení 
díla 

Položky č. 1,2,3,4 z objektu SO 98-98 
a  Kolaudační řízení 

21 měsíců od Data zahájení prací  

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

 

Předání díla proběhne po předání Kolaudačního rozhodnutí. 



Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 15/15 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavkový list CNM-MB  

7.1.2 Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace 

7.1.3 Požadavky na stavební připravenost 
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