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	OBJEDNÁVKA č.
	OBJ/2024/0377/INV

	

	Objednatel:
	Město Kroměříž
	

	
	Velké nám. 115/1
	

	
	76701 Kroměříž
	

	
	IČ:
	00287351
	

	
	DIČ:
	CZ00287351
	

	

	

	Na základě cenové nabídky ze dne 30. 01. 2024 u vás objednáváme služby spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS)  a koordinátora BOZP pro stavbu „Chodník a zastávkový záliv na ul. Lutopecká, Kroměříž“.

Příkazník provede činnosti dle přílohy této objednávky, k protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany příkazce (předpoklad duben 2024)
Doba realizace : 4 měsíce

Cena výkon činnosti TDS: 101.640,- Kč vč. DPH ( 84.000,- Kč bez DPH)
Cena výkon činnosti KooBOZP: 38.720,- Kč vč. DPH ( 32.000,- Kč bez DPH)

Odborné činnosti dohodnuté v této objednávce budou prováděny průběžně v návaznosti na provádění stavby a SoD SML/265/2024 (včetně všech jejich dodatků)

Objednatel uhradí odměnu na základě dílčích měsíčních faktur.
Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení příkazci.

Příloha: cenové nabídky ze dne 30. 01. 2024
              činnosti TDS a KooBOZP

Akceptace objednávky:

	

	
	

	

	13.03. 2024
	

	

	

	

	
	xxx
	

	
	xxx
	

	



	Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem       Kroměříž, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího IČ, výše uhrazené částky a účelu    platby. V případě, že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů od přijetí tohoto objednávkového/zakázkového listu.
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	Činnost
	Jednotková cena
Kč bez DPH
	Jednotka
	Počet jednotek
	Celková cena Kč

	Výkon činnosti TDS
	21 000,00
	měsíc
	4
	84 000,00




	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
	84 000,00

	Částka DPH 21%
	17 640,00

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	101 640,00



V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činnosti TDS.
Dne: 30. 1. 2024
Ing. Jiří Smékal, MBA jednatel SAFETY PRO s.r.o.
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	Činnost
	Jednotková cena
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	Počet jednotek
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	Výkon činnosti koordinátora BOZP
	8 000,00
	měsíc
	4
	32 000,00




	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
	32 000,00

	Částka DPH 21%
	6 720,00

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	38 720,00



V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činnosti koordinátora BOZP.
Dne: 30. 1. 2024

Ing. Jiří Smékal, MBA, jednatel SAFETY PRO s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČ: 285 71 690
tel.: +420 583 034 022, e-mail: safetypro(o)safetypro.cz, www.safetypro.cz

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČ: 28571690
tel.: +xxx, e-mail: xxx, xxx

1. Výkon TDS
1.1. Před zahájením provádění díla:
· převezme od objednatele a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: projektovou dokumentací, a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. TDS je povinen objednatele upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci;
· organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu 
o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,
·  zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
· zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů 
a vytyčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,
· před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 7 dnů po dobu provádění stavebních prací. TDS kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci,
· jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18
zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem objednatele zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby objednatele a zhotovitele stavby.

1.2. V průběhu provádění díla:
· kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště 
a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
· jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
· odpovídá za soulad průběhu prací zejména s:
projektovou dokumentací pro povolení i provádění stavby
· kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku 
a v případě zpoždění prací písemně informuje objednatele,
· sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby objednatele,
· kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
· upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
· prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku 
a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
· dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje 
a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
· spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
· spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
· uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
· kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
· kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
· do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně objednatele, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
· projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
· zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení objednateli. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech.
· Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí TDS administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 
· předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení objednateli, 
· kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
· [bookmark: _Ref309115734]provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavby,
· provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách 
a předkládá je objednateli k úhradě,
· [bookmark: _Ref522018066]provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá TDS k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby.
· [bookmark: _Ref309115744]zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby objednateli nejpozději do 13. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění,
· vede seznam vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem stavby;
· v součinnosti s autorským dozorem písemně odsouhlasuje správnost technických parametrů vzorků předkládaných zhotovitelem stavby;
· řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby,
· o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje objednatele.
1.3. Před předáním a převzetím díla:
· zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,
· zajistí připravenost stavby pro předání díla objednateli,
· provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od prováděcí projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,
· zabezpečí účast osob určených objednatelem na přejímacím řízení,
1.4. Při předání a převzetí díla:
· kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží objednateli doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,
· účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
· v součinnosti s objednatelem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,
· kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro objednatele podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,
· účastní se na straně objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
· kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
1.5. Je oprávněn jménem objednatele:
· činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
· dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,
· spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
· vykonávat jménem objednatele činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 
a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen objednatele jako zadavatel stavby.

2. Výkon koordinátora BOZP
1. Příkazník provede pro Příkazce následující činnosti spojené s výkonem koordinátora BOZP:
· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště pak s projektovou dokumentací vypracovanou, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, s doklady, podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních (rezortních) orgánů a organizací, 
· výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,
· zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení,
· v rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
· seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
· seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
· zápisy z kontrolních prohlídek
· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
· oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (pod)dodavatelů,
· koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
· kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
· měsíční Zápis o provedené kontrole a dodržování bezpečnosti práce na staveništi podle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. §18, odst. 2
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