



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu
posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qjabfmf .

Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2024/00336/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 22.03.2024

Dodací lhůta : 13.12.2024

Dodavatel :

SAFETY PRO s.r.o.
Pferovská 434/60
77900 Olomouc

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

Odběratel :

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH


Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky ze dne 13. 11. 2023 výkon technického dozoru investora na akci: „Dům pro seniory Červenka - Vybudování šaten pro zaměstnance“, v trvání 6 měsíců, četnost kontrol 3x týdně. Cena za výkon TDI zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost TDI, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (cestovní náklady atd.). Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění. Výkon TDI bude mimo jiné spočívat v povinnostech dle přílohy.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

256 762,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qjabfmf.	Objednávka číslo :	2024/00336/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	22.03.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	13.12.2024

Dodavatel :	Odběratel :
SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60 77900 Olomouc IČO: 28571690 DIČ: CZ28571690	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Příloha objednávky:

Výkon TDI bude mimo jiné spočívat v:

- protokolárním předání staveniště zhotovitelům stavby a smluvně sjednaných dokladů
- pravidelných prohlídkách stavby, sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku, kontrolu a potvrzování správnosti v něm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDI vydaných jménem zástupce investora a deníku více a méně prací
- organizaci a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, orgány státní správy nebo zástupcem investora a na kontrolních dnech a zápisů z kontrolních dnů
- pořizování průběžné fotodokumentace v elektronické podobě, zejména zakrývaných konstrukcí
- kontrole a dodržování podmínek SP, schválené dokumentace, právních předpisů a technických norem
- dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitelů stavby
- spolupráci s pracovníky projektanta zajišťujícími AD
- spolupráci s projektantem při odstraňování vad projektu
- vyžadování a kontrole provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelů, kontrolu dodržení předepsaných výsledků vč. vyžadování a kontroly zhotovitelem předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustředování a kontrola dokladů zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a zhotovitele
- kontrole postupu a způsobu výstavby při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, a to i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů
- vyžadování a kontrole dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů

- kontrole stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního deníku
- průběžné kontrole čerpání rozpočtu, kontrole věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací) a jejich souladu s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, kontrole faktur zhotovitele a jejich předkládání k úhradě zástupci investora (vč. příp. uplatňování zádržného) – odsouhlasení soupisu provedených prací do 2 pracovních dnů od předání soupisu provedených prací zhotovitelem
- projednávání případných návrhů změn navržených zhotovitelem nebo investorem
- projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a lhůtu výstavby, se zhotovitelem a jejich předání zástupci investora s věcným doporučením; sledování stavebního deníku méněprací a víceprací, vyžadování odhadů nákladů méněprací a víceprací a předávání zástupci investora k odsouhlasení cenových nároků
- vyplnění a odsouhlasení změnového listu investora
- organizaci zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho samostatně přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob), zpracování zápisu o odevzdání a převzetí a zajištění jeho potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároků zástupce investora, zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení
- průběžné kontrole, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení stavby
- informování zástupce investora o průběhu realizace stavby a o všech závažných okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či stanovených podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání nápravy
- předání dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů ke kolaudačnímu řízení, dokumentace pro předání stavby (záruční listy, provozní řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod...) příslušným uživatelům objektu (správcům) a k archivaci zástupci investora
- organizaci a účasti kolaudačního řízení díla včetně kontrolních prohlídek ke kolaudaci dotčených orgánů a účastníků a zajištění jejich závazných kladných stanovisek
- předání originálů všech stavebních deníků po dokončení stavby zástupci investora
- kontrole odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč. vyklizení staveniště)